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CONTRATO PARA LA EXPLORACION Y EXTRACCION DE
HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCION COMPARTIDA

Este Contrato para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos bajo la Modalidad de
Produccion Compartida (el “Contrato™) se celebra el __ de de 201X, entre, por
una parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (*México™, el “Estado™ o la *Nacion™),
por conducto de la COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (la “CNH”),
representada por el C. Juan Carlos Zepeda Molina, en su caracter de Comisionado
Presidente; Marco Antonio de la Pefa Sanchez, Titular de la Unidad Juridica;

. Titular de la Unidad de Administracion Técnica de

Asignaciones y Contratos y por la otra parte, XYZ, una sociedad mercantil constituida de
acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “XYZ"),
representada por , en su cardcter de representante legal, al
tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
La Comisién Nacional de Hidrocarburos declara que:

L. Es un Organo Regulador Coordinado en Materia Energética de la
Administracién Plblica Federal Centralizada del Estado, con personalidad juridica propia,
autonomia técnica y de gestion, de conformidad con los articulos 28, octavo pérrafo, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitucion™), 2, fraccion I, y
3 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

IL Conforme a los articulos 27, séptimo parrafo, de la Constitucion, 15
de la Ley de Hidrocarburos y 38, fraccion II, de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y
representacion del Estado, contratos con particulares o con Empresas Productivas del
Estado a través de los cuales la Nacion lleva a cabo las actividades estratégicas de
Exploracion y Extraccion del Petroleo y demas hidrocarburos sélidos, liquidos o gaseosos
en el territorio mexicano;

Ill.  De conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitucién,
la Ley de Hidrocarburos, la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética, y los lineamientos establecidos por la Secretaria de Energia y la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico en el ambito de sus respectivas competencias, el de
de 201X publico en el Diario Oficial de la Federacion la Convocatoria No. CNH-R02-
C01/2016 para la licitacion puablica internacional de un Contrato para la Exploracion y
Extraccion bajo la Modalidad de Produccién Compartida para el Area Contractual descrita
en el Anexo 1, y que de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases de licitacion
emitidas para dicho procedimiento de licitacion, emitio el fallo el __ de de 201X en
virtud del cual se dio por ganador de la licitacion a XYZ, y

IV.  Su representante esta facultado para celebrar este Contrato conforme
al articulo 23, fraccion III, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética.
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XYZ declara que:

L Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de
conformidad con las leyes de México, cuyo Gnico objeto social es la Exploracion y
Extraccion de Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir ¢l
presente Contrato;

I Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal
de Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a
que se refiere el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

III.  Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesquiera
otras disposiciones aplicables;

- IV. Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica,
financiera y de ejecucion para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para
celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ella ni algln tercero asociado con la misma se
encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI. La capacidad juridica de su representante para celebrar el presente
Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la Escritura Piblica No.
Libro _ , otorgada ante Notario Publico No.  de , Eic.
, de fecha

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:
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CLAUSULAS

CLAUSULA 1. |
DEFINICIONES E INTERPRETACION

1.1 Definiciones.

Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos tendran los
significados mencionados a continuacion:

“Abandono” significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de
los Materiales, incluyendo sin limitacion, el taponamiento definitivo y cierre técnico de
Pozos, el desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y
equipo suministrado o utilizado por el Contratista en la realizacién de las Actividades
Petroleras, asi como la restauracién de los Dafios Ambientales en el Area Contractual
afectada por el Contratista en la realizacion de las Actividades Petroleras, de conformidad
con los términos de este Contrato, las Mejores Practicas de la Industria, la Normatividad
Aplicable y el Sistema de Administracion.

“Actividades Petroleras™ significa el Reconocimiento y Exploracion
Superficial, asi como las actividades de Exploracion, Evaluacion, Extraccion y Abandono
que realice el Contratista en el Area Contractual conforme a este Contrato.

“Agencia” significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

“Almacenamiento” significa el depdsito y resguardo de Hidrocarburos en
depdsitos e instalaciones confinadas que puedan ubicarse en la superficie, el mar o el
subsuelo.

“Ano” significa un afo calendario.
“Aportacion Anual” tendra el significado previsto en la Clausula 19.4,

“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo I,
incluyendo las formaciones geoldgicas contenidas en la proyeccion vertical de dicha
superficie hasta la profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el Contratista esta
autorizado y obligado en virtud del presente Contrato a llevar a cabo las Actividades
Petroleras, en el entendido que: (i) este Contrato no le concede al Contratista ningin
derecho real sobre el Area Contractual ni sobre los recursos naturales en el subsuelo, y (i)
el Area Contractual serd reducida de conformidad con los términos de este Contrato.

“Area de Desarrollo” significa, en relacién con cualquier Descubrimiento
Comercial, el drea dentro del Area Contractual que cubre la totalidad de las estructuras del



subsuelo o cierres estratigraficos que definen el yacimiento o el intervalo de interés del
Campo donde se llevo a cabo el Descubrimiento.

“Area de Evaluacion” tendra el significado previsto en la Clausula 5.2.

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier 6rgano gubernamental a
nivel federal, estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial, incluyendo los
organos constitucionales auténomos del Estado.

“Barril” significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual a
158.99 litros a una temperatura de 15.56 grados Celsius en condiciones de una atmoésfera de
presion.

“Bases de Licitacion™ significa las bases de licitacion emitidas conforme a
la Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones o aclaraciones a las mismas,
expedidas por la CNH.

“BTU” significa la unidad térmica britanica que representa la cantidad de
energia necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua (0. 4535 kilogramos) un
glado Fahrenheit, en condiciones de una atmdsfera de presion.

“Campo” significa el drea dentro del Area Contractual debajo de la cuai
estan localizados uno o mas yacimientos de Hidrocarburos en una o mas formaciones en la
misma estructura, entidad geolégica o condicion estratigrafica.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o hecho que
impida a la Parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente
Contrato si dicho acto o hecho va mas alla de su control y no es resultado del dolo o culpa
de la Parte afectada, siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando
acciones diligentes. Sujeto al cumplimiento de las condiciones antes estipuladas, Caso
Fortuito o Fuerza Mayor incluird en forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes
hechos o actos que impidan el cumplimiento de la Parte afectada de sus obligaciones
derivadas del presente Contrato: fenémenos de la naturaleza tales como tormentas,
huracanes, inundaciones, deslaves, relampagos y terremotos; incendios; actos de guerra
(declarada o no); disturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes y terrorismo;
desastres por traslado de Materiales; restricciones por cuarentenas, epidemias, huelgas u
otras disputas laborales que no sean con motivo de incumplimiento de algiin contrato
laboral por parte de la Parte afectada. Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o
Fuerza Mayor no incluird dificultad economica o cambio en las condiciones de mercado
(incluyendo dificultades en la obtencion de fondos de capital o financiamiento).

“Comercializador” significa la persona contratada por la CNH, de
conformidad con la Ley de Hidrocarburos, para prestar a la Nacion el servicio de
comercializacion de Hidrocarburos correspondientes al Estado como resultado del presente
Contrato.



“Condensados” significa liquidos de Gas Natural constituidos
principalmente por pentanos y componentes de Hidrocarburos mas pesados.

“Contraprestacion”  significa, conjunta o  separadamente, la
Contraprestacion del Estado o la Contraprestacion del Contratista. segiin sea el caso.

“Contraprestacion del Contratista” significa, en relacion con cualquier
Mes, comenzando con el Mes en el que se inicie la Produccion Comercial Regular, la
porcién de la produccion de Hidrocarburos Netos proveniente del Area Contractual que el
Contratista tiene derecho a recibir en dicho Mes de acuerdo con lo previsto en la Clausula
17.3 y en el Anexo 3.

“Contraprestacion del Estado™ significa, en relacion con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que se inicie la Produccion Comercial Regular, la porcion de
la produccion de Hidrocarburos proveniente del Area Contractual que el Estado tiene
derecho a recibir en dicho Mes, asi como aquellas otras contraprestaciones que le
corresponden a la Nacion, de acuerdo con lo previsto en la Clausula 17.2 y en el Anexo 3.

“Contratista” significa XYZ.

“Contrato” significa el presente Contrato para la Exploracion y Extraccion
de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Produccién Compartida, incluyendo los anexos que
se adjuntan al mismo (que constituiran parte integral del presente Contrato), asi como todas
las modificaciones que se hagan al mismo de conformidad con sus términos y condiciones.

“Control” significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas, de
llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente,
decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u 6rganos equivalentes, o
nombrar o destituir a la mayoria de los consejeros, administradores o sus equivalentes, del
Contratista; (ii) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente,
ejercer el voto respecto de mas del cincuenta por ciento del capital social del Contratista, y
(iii) dirigir, directa o indirectamente, la administracion, la estrategia o las principales
politicas del Contratista, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de
cualquier otra forma.

“Convocatoria” significa la convocatoria publica internacional nimero
CNH-R02-C01/2016 publicada en el Diario Oficial de la Federacion por la CNH el _ de
__de201X.

“Costos” significa todas las erogaciones, gastos, inversiones u obligaciones
relacionados con las Actividades Petroleras.

“Costos Elegibles” significa aquellos Costos que sean estrictamente
indispensables para la realizacion de las Actividades Petroleras, incurridos a partir de la
Fecha Efectiva y hasta la terminacion del Contrato, siempre y cuando cumplan con los
requisitos sefalados en los Anexos 4, 10 y 11 y con los lineamientos que a su efecto emita
la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.



“Costos Recuperables” significa aquellos Costos Elegibles incluidos en los
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que hayan sido
efectivamente pagados y que para su determinacion y registro se cumpla con los Anexos 4,
10 y 11, y con los lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a
la fecha de adjudicacion del Contrato.

“Cuenta Operativa” significa los libros de cuentas y otros registros
contables mantenidos por separado por el Contratista para las Actividades Petroleras.

“Cuota Contractual para la Fase Exploratoria” tendra el significado
previsto en el Anexo 3.

“Daiio Ambiental” significa el dafo que ocurre sobre algiin elemento
ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso producto de actividades
humanas.

“Daiios Preexistentes” significa los dafios ocasionados a los Pozos y
Materiales, asi como los pasivos ambientales y Dafios Ambientales presentes en el Arca
Contractual que sean documentados por el Contratista durante la Etapa de Transicion e
Arranque o reconocidos en la Linea Base Ambiental de conformidad con lo establecido en
las Clausulas 3.3 y 15.4.

“Descubrimiento” significa cualquier estructura o acumulacién o grupo de
estructuras o acumulaciones que en las actividades de perforacion se haya demostrado que
contiene Hidrocarburos que pueden ser extraidos a un flujo medible utilizando las Mejores
Practicas de la Industria, independientemente de que esa deteccion de Hidrocarburos pueda
o no ser considerada comercialmente viable de extraerse, incluyendo la extension de algin
Descubrimiento anterior.

“Descubrimiento Comercial” significa un Descubrimiento que sea
declarado comercial por el Contratista de conformidad con la Clausula 6.1.

“Descubrimiento de Gas Natural No Asociado” significa un
Descubrimiento por métodos directos de una acumulacibn o acumulaciones de
Hidrocarburos en el Subsuelo, que por cualesquiera procedimientos de muestreo, prueba,
andlisis o mediciones de flujo en sitio, se observe una proporcion superior a 3,300 pics
cubicos de Gas Natural por cada Barril de Condensados a ser producidos, medido a
condiciones de superficie.

“Descubrimiento Sub-salino” significa un Descubrimiento por métodcs
directos de una acumulacién o acumulaciones de Hidrocarburos en el Subsuelo, en el que
existan dreas prospectivas en formaciones sedimentarias por debajo de domos salinos.

“Dia” significa un dia natural.



“Dia Habil” significa cualquier Dia con excepcion de sdbados, domingos y
cualquier Dia de descanso obligatorio de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Documentos Técnicos” significa, de forma enunciativa, mas no limitativa,
roodos los estudios, reportes, hojas de cdlculo y bases de datos, en cualquier forma, relativas
al Area Contractual o a las Actividades Petroleras.

“Délares™ o “EUAS" significa d6lares de los Estados Unidos de América.

“Etapa de Transicién de Arranque” significa la etapa que se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en la Clausula 3.3 y la Normatividad Aplicable.

“Etapa de Transicion Final” significa la etapa que se llevard a cabo de
conformidad con lo establecido en la Clausula 19.7 y la Normatividad Aplicable.

“Evaluacion™ significa todas las actividades y operaciones llevadas a cabo
por el Contratista después de un Descubrimiento para determinar los limites,
caracterizacion y capacidad de produccion de algin Descubrimiento, asi como para
determinar si el Descubrimiento en cuestion es un Descubrimiento Comercial, incluyendo,
sin limitacion: (i) actividades adicionales de Reconocimiento y Exploracion Superficial y
de Exploracion; (ii) estudios geolégicos y geofisicos; (iii) perforacion de Pozos de prueba;
(iv) estudios de Reservas y similares, y (v) todas las operaciones auxiliares y actividades
requeridas para optimizar las actividades anteriormente indicadas o las que sean resultado
de éstas.

“Evaluacion de Impacto Social™ significa el documento que contiene la
identificacién de las comunidades y pueblos ubicados en el drea de influencia de un
proyecto en materia de Hidrocarburos, asi como la identificacion, caracterizacion,
prediccion y valoracion de las consecuencias a la poblacion que pudieran derivarse del
mismo y las medidas de mitigacion y los planes de gestion social correspondientes.

“Exploracion” significa la actividad o conjunto de actividades que se valen
de métodos directos, incluyendo la perforacion de Pozos, encaminadas a la identificacion,
descubrimiento y evaluacion de Hidrocarburos en el Subsuelo en el Area Contractual.

“Extraccion”™ significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la
produccién de Hidrocarburos incluyendo la perforacion de Pozos de produccion, la
inyeccion y la estimulacion de yacimientos, la Recuperacién Avanzada, la Recoleccion, el
acondicionamiento y separacion de Hidrocarburos, la eliminacion de agua y sedimentos,
dentro del Area Contractual, asi como la construccion. localizacién, operacién, uso,
Abandono y desmantelamiento de instalaciones para la produccion.

“Fecha Efectiva™ significa la fecha de firma del presente Contrato.

“Fideicomiso de Abandono™ tendra el significado previsto en la Clausula
19.3.



“Filial” significa, en relacion con cualquier Persona, cualquier otra Persona
que la Controle directa o indirectamente, que esté Controlada por dicha Persona, o que se
encuentre bajo el Control comtin de dicha Persona.

“Fondo” significa el Fondo Mexicano del Petréleo para la Estabilizacion y
el Desarrollo.

“Garante” significa la empresa matriz en ultima instancia del Contratista, o
la empresa que ejerza Control sobre el Contratista 0 que se encuentre bajo el Contro!
comun de la Persona que ejerza el Control sobre el Contratista, quien celebraré la Garantia
Corporativa simultdineamente con la suscripcion del presente Contrato, previa aprobacion
de la CNH.

“Garantia Corporativa™ significa la garantia que sera celebrada por =zl
Garante de conformidad con lo establecido en la Clausula 18.2 y el modelo del Anexo 2.
Esta garantia se ejercerd en altima instancia para exigir el cumplimiento puntual y oportuno
de todas y cada una de las obligaciones del Contratista en virtud de este Contrato que no
hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad por el Contratista, segiin corresponda,
previa ejecucion de las Garantias de Cumplimiento y en su caso, posterior a la ejecucion de
las polizas de seguros a las que hace referencia la Clausula 21.

“Garantia de Cumplimiento” significa, conjunta o separadamente, segin el
contexto del Contrato lo requiera, la Garantia de Cumplimiento Inicial y la Garantia del
Periodo Adicional.

“Garantia de Cumplimiento Inicial” tendra el significado establecido en la
Clausula 18.1 (a).

“Garantia del Periodo Adicional” tendra el significado establecido en la
Clausula 18.1 (c).

“Gas Natural” significa la mezcla de gases que se obtiene de la Extraccion
o del procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano y que
usualmente contiene etano, propano y butanos, asi como didxido de carbono, nitrégeno y
acido sulfhidrico, entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado.

“Gas Natural Asociado” significa el Gas Natural disuelto en el Petréleo ce
ui1 yacimiento, bajo las condiciones de presion y de temperatura originales.

“Gas Natural No Asociado” significa el Gas Natural que se encuentra en
yacimientos que no contienen Petréleo a las condiciones de presion y temperatura
originales.

“Hidrocarburos” significa Petréleo, Gas Natural, Condensados e hidratos
de metano.



“Hidrocarburos de Autoconsumo” significa los Hidrocarburos utilizados
como combustible en las Actividades Petroleras, o reinyectados al yacimiento, pero sélo en
la manera y en las cantidades aprobadas de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Hidrocarburos en el Subsuelo™ significa los recursos totales o cantidades
totales de Hidrocarburos con potencial de ser extraidos que se estima existen originalmente
en acumulaciones de ocurrencia natural, antes de iniciar su produccion, asi como aquellas
cantidades estimadas en acumulaciones atn por descubrir.

“Hidrocarburos Netos™ significa los Hidrocarburos Producidos menos los
Hidrocarburos de Autoconsumo, quemados y venteados, medidos en los Puntos de
Medicion en condiciones comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua
y otros elementos de conformidad con la Normatividad Aplicable y las Mejores Practicas
de la Industria, los cuales seran auditados y supervisados por la CNH.

“Hidrocarburos Producidos™ significa el volumen total de Hidrocarburos
extraidos por el Contratista del Area Contractual.

“Incremento en el Programa Minimo” significa las Unidades de Trabajo
adicionales a las que hace referencia el Anexo 5, que el Contratista se comprometié a
realizar a través del incremento en el Programa Minimo de Trabajo como parte de la
propuesta econdmica por la que se adjudicé el presente Contrato.

“Informacion Técnica™ significa todos los datos e informacién obtenidos
como resultado de las Actividades Petroleras, lo cual incluird, de forma enunciativa mas no
limitativa: informacion geologica, geofisica, geoquimica, de ingenieria, registros de
bitacora de Pozos. reportes de avance, Documentos Técnicos, y cualquier informacion
relacionada con la terminacidon, produccion, mantenimiento o conduccion de las
Actividades Petroleras.

“Instalaciones de Comercializacién™ significa la infraestructura y equipos
necesarios para transportar, comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de
los Puntos de Medicion, incluyendo todos los ductos para Petréleo, Condensados y Gas
Natural, bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de Almacenamiento
necesarias para transportar los Hidrocarburos del Punto de Medicién al punto de venta o a
la entrada de un sistema de entrega.

“Instalaciones de Recoleccion™ significa todas las instalaciones y equipos
necesarios para pruebas y separacion de produccion, tanques de Almacenamiento,
compresores, ductos, bombas y cualquier otro equipo necesario para la Recoleccion de
Hidrocarburos.

“Inventario de Activos™ significa el inventario de Pozos y Materiales
descrito en el Anexo 12.



“Ley de Hidrocarburos” significa la Ley de Hidrocarburos publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus reformas y
adiciones.

“Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos” significa la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de agosto de 2014,
incluyendo sus reformas y adiciones.

“Licitacion™ significa la licitacién publica internacional CNH-R02-
L01/2016.

“Limite de Recuperacion de Costos™ significa el resultado de multiplicar
el Porcentaje de Recuperacion de Costos por el Valor Contractual de los Hidrocarburos en
cualquier Periodo, y que determina la proporciéon maxima del Valor Contractual de los
Hidrocarburos, que podra destinarse a la Recuperacion de Costos Recuperables durante
dicho Periodo, conforme a lo previsto en el Anexo 3 del presente Contrato.

“Linea Base Ambiental” significa las condiciones ambientales en las que se
encuentran los hébitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales, asi como las
relaciones de interaccién y los servicios ambientales, existentes en el Area Contractual
previo a la ejecucion de las actividades previstas en el Contrato.

[“Linea Base Social” significa la medicion inicial de los indicadores
socioeconémicos y socioculturales que podrian modificarse por las actividades realizadas
en el Area Contractual.]

“Materiales” significa todas las maquinarias, herramientas, equipos,
articulos, suministros, tuberias, plataformas de perforacion o produccion, artefactos
navales, plantas, infraestructura y otras instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas
0 poseidas de cualquier otra forma para su utilizaciéon en las Actividades Petroleras,
incluyendo las Instalaciones de Recoleccion.

“Materiales Muebles” significa aquellos Materiales que pueden trasladarse
de un lugar a otro por si mismos o como producto de una fuerza exterior.

“Mecanismo de Ajuste” significa el mecanismo establecido en el Anexo 3
que modifica los pardmetros que determinan la Contraprestacion del Estado y ia
Contraprestacion del Contratista.

“Mejores Priacticas de la Industria™ significan las practicas, métodos,
estandares y procedimientos generalmente aceptados y acatados por operadores expertos.
prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Exploracion, Evaluacion, desarrollo,
Extraccion de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el egjercicio de un criterio
razonable y a la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decision, se
consideraria que obtendrian los resultados planeados de la Extraccién de los Hidrocarburos
dentro del Area Contractual maximizando el factor de recuperacion de los Hidrocarburos a




lo largo de toda la vida de los yacimientos sin causarles una reduccién excesiva de presion
o de energia.

“Mes” significa un mes calendario.

“Metodologia™ significa la metodologia establecida por la Secretaria de
Economia para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la
Exploracion y Extraccion conforme al articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos.

“Normatividad Aplicable” significa todas las leyes, reglamentos,
disposiciones administrativas de caracter general. decretos, Ordenes administrativas, y
demds normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad
Gubernamental aplicables a cada caso concreto y que se encuentren en vigor en el momento
que se trate.

“Obligaciones de Caracter Fiscal” significa todos y cada uno de los
impuestos, contribuciones, derechos, aprovechamientos, aranceles y retenciones de
cualquier naturaleza, federales, estatales o municipales, asi como todos y cada uno de los
accesorios, recargos, actualizaciones y multas, cobrados o determinados en cualquier
momento por cualquier Autoridad Gubernamental.

“Obstaculos a la Continuacion de la Perforacion” se refiere a casos en los
que antes de alcanzar la profundidad objetivo para cualquier Pozo: (i) se encuentre una
formacion geoldgica mas antigua que la formacion mds profunda que se haya planteado
como objetivo; (i1) se determine que continuar perforando presenta un peligro, incluyendo
peligros asociados a una presion anormalmente alta o derive en pérdidas excesivas de
fluidos de perforacion; (iii) se encuentre una formacion impenetrable que impida alcanzar
la profundidad planeada, o (iv) se encuentre con una formacion geoldgica con presencia de
Hidrocarburos que deba ser protegida de acuerdo a las Mejores Practicas de la Industria.

“Partes” significa el Estado (por conducto de la CNH) y el Contratista.

“Periodo” significa un Mes, en el entendido que cuando las Actividades
Petroleras se realicen en un periodo que no comprenda un Mes completo, el Periodo ser el
numero de Dias que efectivamente opero el Contrato.

“Periodo Adicional de Exploracion™ significa el periodo de dos (2) Afios
Contractuales comenzando en la fecha de terminacion del Periodo Inicial de Exploracion,
que la CNH puede otorgar al Contratista para continuar llevando a cabo actividades de
Reconocimiento y Exploracién Superficial, Exploracion y Evaluaciéon en el Area
Contractual, de conformidad con lo establecido en la Clausula 4.3.

“Periodo de Desarrollo” significa, en relacibn con cualquier
Descubrimiento Comercial, el periodo que inicia con la aprobacion del Plan de Desarrollo
relativo a dicho Descubrimiento Comercial y que concluye con la terminacion del presente
Contrato por cualquier motivo o por la rescisiéon administrativa o contractual.



“Periodo de Evaluaciéon™ tendra el significado previsto en la Clausula 5.2

“Periodo de Exploracion™ significa el periodo concedido al Contratista para
realizar actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial y Exploraciéon que se
compone del Periodo Inicial de Exploracion y del Periodo Adicional de Exploracion (de
haberlo).

“Periodo Inicial de Exploracion” significa el periodo concedido al
Contratista para realizar las actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial,
Exploracion y Evaluacion en términos de lo previsto en la Clausula 4.2.

“Persona” significa cualquier persona fisica o moral de cualquier tipo,
incluyendo cualquier sociedad, asociacion, fideicomiso, co-inversion, gobierno o cualquier
organismo o agencia perteneciente a éste.

“Petroleo” significa la mezcla de carburos de hidrégeno que existe en fase
liquida en los yacimientos y permanece asi en condiciones originales de presion y
iemperatura, y que puede incluir pequefas cantidades de sustancias que no son carburos de
hidrogeno.

“Plan de Desarrollo” significa el plan de desarrollo 6ptimo para la
Extraccion que contiene un programa de tiempos que especifica las Actividades Petroleras
en un Area de Desarrollo en particular, para lograr la Produccion Comercial Regular o
incrementar la produccion de Hidrocarburos, incluyendo cualquier programa de
Recuperacion Avanzada.

“Plan de Evaluacion” tendra el significado previsto en la Clausula 5.1.

“Plan de Exploracion” significa un programa que especifica las actividades
de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y Evaluacion a realizarse en el
Area Contractual, mismo que debera cumplir, cuando menos, con el Programa Minimo de
Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.

“Plazo Adicional” significa cada una de las prorrogas otorgadas al plazo de!
presente Contrato de conformidad con lo establecido en la Clausula 3.2.

“Porcentaje de Recuperacion de Costos™ significa el porcentaje indicado
en el Anexo 3.

“Pozo” significa cualquier apertura efectuada en el suelo mediante
perforacion o cualquier otra forma con el propdsito de descubrir, evaluar o extraer
Hidrocarburos o de inyectar cualquier sustancia u obtener datos relacionados con el
yacimiento.

“Precio Contractual” significa el valor monetario en Ddlares que se asigne
por unidad de medida a cada Hidrocarburo conforme lo dispuesto en el Anexo 3.
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“Presupuesto” significa una estimacion de los Costos de todas las partidas
incluidas en un Programa de Trabajo, y que incluye como minimo el desglose de las
partidas presupuestales correspondientes a cada una de las categorias de las Actividades
Petroleras.

“Procedimientos de Contabilidad™ significa los procedimientos de
contabilidad, registro y Recuperacion de Costos Recuperables que se adjuntan al presente
Contrato como Anexo 4.

“Produccion Comercial Regular” significa la produccion regular sostenida
de cualquier Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha produccion.

“Programa de Trabajo” significa un programa pormenorizado que
especifique las Actividades Petroleras que seran realizadas por el Contratista durante el
periodo aplicable, incluyendo el tiempo requerido para la realizacion de cada actividad
descrita en dicho programa.

“Programa Minimo de Trabajo” significa las Unidades de Trabajo a que
se hace referencia en el Anexo 5, las cuales el Contratista debera llevar a cabo durante el
Periodo Inicial de Exploracion, en el entendido que el Programa Minimo de Trabajo es
solamente un programa de trabajo minimo y que el Contratista puede llevar a cabo
actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y Evaluacion
adicionales durante el Periodo de Exploracion.

“Puntos de Medicion™ significa los lugares propuestos por el Contratista y
aprobados por la CNH, o en su caso determinados por la CNH, ya sea dentro o fuera del
Area Contractual, en los que se mediran, verificaran y entregaran los Hidrocarburos Netos
segun lo establece el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

“Recoleccion™ significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del
yacimiento una vez que han sido extraidos del subsuelo, mediante un sistema de lineas de
descarga que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterias de separacion o,
en su caso, hasta los sistemas de transporte.

“Reconocimiento y Exploracion Superficial” significa todos aquellos
estudios de Evaluacién que se valen Gnicamente de actividades sobre la superficie del
terreno o del mar para considerar la posible existencia de Hidrocarburos en el Area
Contractual, incluyendo los trabajos para la adquisicion, asi como el procesamiento,
reprocesamiento o interpretacion de informacion.

“Recuperacion Avanzada™ significa los procesos de recuperacion
secundaria o terciaria consistentes con las Mejores Pricticas de la Industria para permitir
una mayor recuperacion de Hidrocarburos en el Area de Desarrollo, incluyendo, sin limitar,
el incremento en la presion del yacimiento y/o reduccién de la viscosidad de los
Hidrocarburos.
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“Recuperacion de Costos Recuperables™ significa el reembolso del monto
agregado de los Costos Recuperables, que esta sujeto al Limite de Recuperacion de Costos,
de acuerdo con lo previsto en la Clausula 17 y en el Anexo 4.

“Regalia™ significa la parte de la Contraprestacion del Estado determinada
en funcion del Valor Contractual de los Hidrocarburos, segtin lo establecido en el Anexo 3.

“Reglamento CNUDMI” significa el Reglamento de Conciliacién o el
Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, segln corresponda.

“Reglas de Mercado” significa el principio de competencia bajo el cual las
partes involucradas en una transaccion son independientes y participan en igualdad de
condiciones por interés propio.

“Reservas” significa el volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado
a una fecha dada a condiciones atmosféricas que se estima serd producido técnica y
econdmicamente bajo el régimen fiscal aplicable con cualquiera de los métodos y sistemas
de Extraccion aplicables a la fecha de Evaluacion.

“Secretaria de Hacienda” significa la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico.

“Sistema de Administracion” significa el conjunto integral de elementos
interrelacionados y documentados cuyo propdsito es la prevencion, control y mejora del
desempeiio de una instalacién o conjunto de ellas en materia de seguridad industrial.
seguridad operativa y de proteccion al medio ambiente en el sector hidrocarburos.

“Subcontratistas™ significa aquellas Personas que lleven a cabo las
Actividades Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 20.2.

“Subproductos” significa aquellos elementos o componentes distintos a los
Hidrocarburos, tal como el azufre o cualquier otro mineral o sustancia contenidos en el
Petréleo o Gas Natural que a su vez puedan ser separados de los Hidrocarburos.

“Trimestre” significa el conjunto de tres (3) Meses consecutivos en los que
se divide el Afo, siendo el final de cada Trimestre en los Meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre respectivamente. Cuando las Actividades Petroleras se realicen en
un periodo que no comprenda un Trimestre completo, el Trimestre sera el nimero de Dias o
Meses que efectivamente operd el Contrato.

“Unidad de Trabajo” se refiere a la magnitud unitaria utilizada como
referencia para establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa
Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y los compromisos adicionales
adquiridos para el Periodo de Exploracién conforme a lo previsto en la Clausula 4 y el
Anexo 5.
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“Utilidad Operativa” tendra el significado establecido en el Anexo 3.

“Valor Contractual de los Condensados” significa el resultado de
multiplicar, en el Periodo que se trate: (1) el Precio Contractual de los Condensados, por (ii)
el volumen de los Condensados medido en Barriles en los Puntos de Medicidn,
determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

“Valor Contractual de los Hidrocarburos™ significa la suma del Valor
Contractual del Petréleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los
Condensados, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

“Valor Contractual del Gas Natural” significa el resultado de multiplicar,
en el Periodo que se trate: (i) el Precio Contractual del Gas Natural, por (ii) el volumen
medido en millones de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medicion, determinado
conforme a lo previsto en el Anexo 3.

“Valor Contractual del Petréleo™ significa el resultado de multiplicar, en el
Periodo que se trate: (i) el Precio Contractual del Petroleo, por (ii) el volumen de Petréleo
medido en Barriles en los Puntos de Medicion, determinado conforme a lo previsto en el
Anexo 3.

1.2 Singular v Plural.

Los términos definidos en la Clausula 1.1 podran ser utilizados en el
presente Contrato tanto en singular como en plural.

1.3 Encabezados v Referencias.

Los encabezados de las Clausulas del presente Contrato han sido insertados
anicamente por conveniencia y no afectaran en forma alguna la interpretacién del mismo.
Toda referencia en el presente Contrato a “Clausulas™ o “Anexos™ se entenderd como
referencia a las Clausulas y Anexos del presente Contrato, salvo que se indique lo contrario.

CLAUSULA 2.
OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Modalidad Produccion Compartida.

El objeto del presente Contrato es la realizacion de las Actividades
Petroleras, bajo la modalidad de contratacion de produccién compartida, por parte del
Contratista dentro del Area Contractual, a su exclusivo costo y riesgo, de conformidad con
la Normatividad Aplicable, las Mejores Practicas de la Industria y los términos y
condiciones del presente Contrato, a cambio de recibir las Contraprestaciones en favor del
Contratista sefialadas en la Clausula 17.3.
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El Contratista serd el Gnico responsable y cubrird todos los Costos vy
proveerd todo el personal, tecnologia, Materiales y financiamiento necesarios para la
realizacion de las Actividades Petroleras. El Contratista tendrd el derecho exclusivo de
conducir las Actividades Petroleras en el Area Contractual, sujeto a lo establecido en el
presente Contrato, y en la Normatividad Aplicable. La CNH no hace declaracion ni garantia
alguna de ningln tipo respecto al Area Contractual y el Contratista reconoce que no ha
iecibido garantia alguna por parte de ninguna Autoridad Gubernamental respecto a que: (i)
en el Area Contractual habra Descubrimientos; (ii) de darse algin Descubrimiento, éste
serda considerado un Descubrimiento Comercial, ni que (iii) recibira Hidrocarburos en
volimenes suficientes para cubrir los Costos en que incurra durante la realizacion de las
Actividades Petroleras.

2.2  No Otorgamiento de Derechos de Propiedad.

Este Contrato no confiere al Contratista ninglin derecho de propiedad alguno
sobre los Hidrocarburos en el Subsuelo, los cuales son y permaneceran en todo momento
propiedad de la Nacion. Asimismo, en ningun caso los recursos minerales distintos a
Hidrocarburos existentes en el Area Contractual (sean o no descubiertos por el Contratista)
seran propiedad del Contratista y éste no tendra derecho en virtud del Contrato a explotar o
utilizar dichos recursos. En caso que durante la conduccion de Actividades Petroleras el
Contratista descubra en el Area Contractual recursos minerales distintos a Hidrocarburos,
deberd notificarlo a la CNH dentro de los quince (15) Dias siguientes de dicho
descubrimiento. Nada de lo establecido en este Contrato limita el derecho de la Nacion de
conceder a un tercero cualquier tipo de concesion, licencia, contrato o cualquier otro
instrumento juridico para la explotacién de los recursos minerales distintos a Hidrocarburos
de conformidad con la Normatividad Aplicable. El Contratista debera dar acceso al Area
Contractual a cualquier Persona que reciba cualquier concesion, licencia o contrato pare
explotar o utilizar recursos distintos a Hidrocarburos en el Area Contractual, en los
términos previstos por la Normatividad Aplicable.

2.3  Reporte Contable de Beneficios.

Sin perjuicio de lo establecido en la Cldusula 2.2, el Contratista podrén
reportar para efectos contables y financieros el presente Contrato y los beneficios esperados
del mismo en términos de la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 3.
PLAZO DEL CONTRATO

3.1 Vigencia.

Este Contrato entrard en vigor en la Fecha Efectiva. Sujeto a los demds
términos y condiciones del presente Contrato, la duracion del presente Contrato serd de
treinta (30) Afios a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido que continuaran vigentes las
disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminacion del
presente Contrato, incluyendo, sin limitar, las relativas al Abandono y a la indemnizacién.
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3.2 Prérroga.

A partir del quinto Afio previo a la terminacion del plazo del Contrato y
siempre que el Contratista esté al corriente de sus obligaciones conforme al mismo, éste
podrd solicitar a la CNH hasta dos (2) prorrogas del plazo del Contrato (“Plazos
Adicionales”) para una parte o la totalidad de las Areas de Desarrollo de conformidad con
lo siguiente:

(a) Los plazos Adicionales tendran una duracion de hasta cinco (5) Afios
o hasta el limite econémico de las Areas de Desarrollo en caso que este Gltimo sea menor.

(b)  EI Contratista debera presentar la solicitud cuando menos dieciocho
(18) Meses antes de la fecha de terminacién del plazo original del presente Contrato o del
Plazo Adicional.

(¢)  Con las solicitudes de prérroga, el Contratista debera entregar a la
CNH: (i) una propuesta de modificacion a los Planes de Desarrollo que incluira el proyecto
del Sistema de Administracion y que considere el grado de madurez de los yacimientos: (ii)
un Programa de Trabajo para la implementacion del proyecto propuesto: (iii) el Presupuesto
correspondiente al Programa de Trabajo propuesto, y (iv) el perfil de produccién esperado a
raiz de la implementacion del Programa de Trabajo propuesto.

(d) El Contratista deberda comprometerse a mantener la Produccion
Comercial Regular durante cada Plazo Adicional.

La CNH revisara las solicitudes de prérroga y resolvera. si se acepta o no las
propuestas de prérroga del Contratista y, en su caso, bajo qué condiciones técnicas y
economicas. En caso que la CNH autorice las prorrogas y el Contratista acepte las
condiciones técnicas y econdmicas de las mismas, las Partes modificardn por escrito los
términos del presente Contrato para reflejar tales condiciones.

3.3 Etapa de Transicion de Arranque.

A partir de la Fecha Efectiva, iniciard una etapa con duracién de hasta ciento
veinte (120) Dias Habiles en la cual se llevara a cabo la entrega del Area Contractual al
Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto y que se
conducira conforme a lo siguiente:

(a) La CNH proporcionara al Contratista la informacion que tenga
disponible a la Fecha Efectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario
de Activos, las autorizaciones ambientales del Area Contractual, y en su caso, el Estudio de
Impacto Social que hubiere elaborado la Secretaria de Energia de conformidad con la
Normatividad Aplicable;

(b) El Contratista estara obligado a documentar la existencia y estado de
integridad de los Pozos y Materiales. La CNH en coordinacion con la Secretaria de Energia
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y con asistencia técnica de la Agencia vigilara, en términos de la Normatividad Apiicabl?,
que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad
a la Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos y Materiales que no
sean Utiles para las Actividades Petroleras;

(¢)  El Contratista podra presentar la Evaluacion de Impacto Social que
debera elaborarse conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento v
demas Normatividad Aplicable, la cual debera incluir, al menos, la descripcion del proyecic
y su éarea de influencia, la identificacion y caracterizacion de los pueblos y comunidades
que se encuentren dentro del drea de influencia, caracterizacion, prediccion y valoracion de
los impactos sociales, [con la finalidad de establecer la Linea Base Social,] previo al inicio
de las Actividades Petroleras;

(d)  El Contratista deberd iniciar los estudios que permitan establecer la
Linea Base Ambiental de acuerdo con los requerimientos que proporcione la Agencia ai
Contratista previo al inicio de las Actividades Petroleras, con la finalidad de identificar los
Dafos Preexistentes. La CNH con asistencia técnica de la Agencia vigilara, en términos de
la Normatividad Aplicable, que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area
Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma la responsabilidad y los gastos
relacionados con la restauraciéon, compensacion, caracterizacion y remediacion de los
Darnios Preexistentes;

(e) La CNH tendra la facultad de acompainar al Contratista durante !a
Etapa de Transicion de Arranque directamente o a través del tercero designado a efecto de
revisar y validar que las actividades correspondientes sean realizadas de acuerdo con ias
Mejores Practicas de la Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable;

(H El Contratista asumird total responsabilidad sobre el Area
Contractual, sobre los Pozos y Materiales que en ella se encuentren y los Dafios
Preexistentes, de conformidad con los plazos previstos en este Contrato y en ia
Normatividad Aplicable, y

(g) Se reconoceran como Dafos Preexistentes aquéllos que hayan sido
documentados de conformidad con el inciso (b) de esta Clausula 3.3 o aquéllos que hayan
sido determinados en la Linea Base Ambiental de conformidad con esta Clausula 3.3 y 'a
Cléusula 15.4. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera responsable de cualquier daiio
a los Pozos y Materiales y Daflos Ambientales ocasionados durante la realizacion de las
Actividades Petroleras.

La Etapa de Transicion de Arranque se llevara a cabo de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

34  Renuncia del Contratista.
Sin perjuicio de lo previsto por la Clausula 19, el Contratista podra en

cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) parte(s) del Area Contractual, y con
ello dar por terminado este Contrato en relacion con la(s) parte(s) del Area Contractuai en
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cuestion, mediante la entrega a la CNH de una notificacion irrevocable por escrito con por
lo menos tres (3) Meses de anticipacion a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha
renuncia no afectara las obligaciones del Contratista relacionadas con: (i) la terminacion del
Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y los compromisos
minimos para el Periodo Adicional de Exploracion (de haberlo), o en su caso, el pago de las
penas convencionales correspondientes de conformidad con la Clausula 4; (ii) el Abandono
y la entrega del drea de acuerdo con lo establecido en la Clausula 19 y (iii) la renuncia y
devolucion del Area Contractual de acuerdo con lo establecido en la Clausula 7. En caso de
la terminacion anticipada del presente Contrato por parte del Contratista conforme a esta
Clausula 3.4, éste no tendra derecho a recibir indemnizacion alguna.

CLAUSULA 4.
EXPLORACION

4.1 Plan de Exploracion.

Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Efectiva, el
Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacion el Plan de Exploracion. El Plan
de Exploracién debera contemplar, por lo menos, la realizacién de todas las actividades
previstas para el Periodo de Exploracion e incluird el Sistema de Administracion.

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Exploracion en un plazo
que no excedera los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacioén necesaria
en los términos de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita una resolucién
dentro del plazo establecido, ésta se entenderd en sentido favorable.

Sin menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Exploracion dentro del
plazo previsto en esta Clausula 4.1, la CNH podra emitir observaciones relativas a dicho
Plan de Exploracién, cuando éste: (i) no se elabore de conformidad con las Mejores
Practicas de la Industria para la evaluacion del potencial de Hidrocarburos, incluyendo
estandares en seguridad industrial, seguridad operativa, proteccion ambiental y de salud en
el trabajo, o (ii) no prevea la incorporacion de Reservas ni la delimitacion del érea
correspondiente a la Exploracion dentro del Area Contractual. El Contratista serd quien
proponga las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Plan de Exploracion
para atender las observaciones de la CNH. La CNH y el Contratista podran celebrar
audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que
exista al respecto de las observaciones al Plan de Exploracion, de conformidad con las
Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable.

4.2 Periodo Inicial de Exploracion.

El Periodo Inicial de Exploracion tendra una duraciéon de hasta cuatro (4)
Afios a partir de la Fecha Efectiva. El Contratista estara obligado a concluir, al menos, el
Programa Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de Exploraciéon. El Contratista
podra llevar a cabo en el Periodo Inicial de Exploracion la totalidad o una parte de las
Actividades Petroleras contempladas en el Incremento en el Programa Minimo, o en su
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caso, realizarlas en el Periodo Adicional de Exploracion. Asimismo, podra llevar a cabo
Unidades de Trabajo adicionales en términos de los Programas de Trabajo y Presupuestus
aprobados por la CNH, mismas que serdn acreditadas en caso que la CNH otorgue el
Periodo Adicional de Exploracion de conformidad con lo previsto en la Clausula 4.3.

El Contratista podra solicitar a la CNH, mediante notificacion por escrito
realizada cuando menos sesenta (60) Dias previos a la terminacion del Periodo Inicial de
Exploracion, la prorroga de este periodo a fin de concluir actividades en proceso
contempladas en el Plan de Exploracién que por razones no imputables al Contratista seaif
de imposible conclusion dentro del periodo a que se refiere esta Clausula 4.2. La CNH
aprobara la prorroga en términos de la Normatividad Aplicable.

4.3  Periodo Adicional de Exploracion.

Sujeto a lo establecido en esta Clausula 4.3, el Contratista podra solicitar a ia
CNH, mediante notificacién por escrito realizada con cuando menos sesenta (60) Dias
previos a la terminacién del Periodo Inicial de Exploracion, la ampliacion del Periodo de
Exploracion por hasta dos (2) Afios adicionales (el “Periodo Adicional de Exploracién”™). El
Contratista solamente podra solicitar dicha ampliacion en caso que: (i) haya cumplido con
el Programa Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de Exploracion; (ii) se
comprometa a cumplir con el Incremento en el Programa Minimo no realizado durante ¢l
Periodo Inicial de Exploracién, y (iii) se comprometa a ejecutar adicionalmente al menos
las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1) Pozo durante el Periodo Adicional de
Exploracion de conformidad con el Anexo 5. La CNH aprobara dicha ampliacion en caso
que se cumplan las tres (3) condiciones antes mencionadas, reciba la Garantia del Periodo
Adicional dentro de los siguientes diez (10) Dias Habiles a que la CNH apruebe la
ampliacion y siempre que el Contratista se encuentre al corriente con todas las demas
obligaciones conforme al presente Contrato.

En caso que durante el Periodo Inicial de Exploracion, el Contratista realice
Unidades de Trabajo adicionales a las que se comprometié de conformidad con la Clausula
4.2, el Contratista podra solicitar la acreditacion de dichas Unidades de Trabajo para el
Periodo Adicional de Exploracion. Dicha solicitud deberd incluirse en la solicitud de
ampliacion del Periodo de Exploracion, conforme a lo previsto en esta Clausula 4.3.

El Contratista podra solicitar a la CNH, mediante notificacion por escrito
realizada cuando menos sesenta (60) Dias previos a la terminacion del Periodo Adicional
de Exploracion, la prorroga de este periodo a fin de concluir actividades en proceso
contempladas en el Plan de Exploracion que por razones no imputables al Contratista sean
de imposible conclusion dentro del periodo a que se refiere esta Clausula 4.3. La CNH
aprobara la prorroga en términos de la Normatividad Aplicable.

44  Actualizacion en el Plan de Exploracion.

El Contratista debera desarrollar las actividades de Exploracion de
conformidad con el Plan de Exploracién aprobado. De considerarlo necesario, el
Contratista podra someter a aprobacion de la CNH modificaciones al Plan de Exploracion.

18




La CNH podra consultar a la Agencia y a la Secretaria de Economia, en el ambito
de sus atribuciones sobre la propuesta de modificacion y resolverd en un plazo que no
excederd los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria en
términos de la Normatividad Aplicable. '

4.5 Retraso en la Presentacion del Plan de Exploracion.

En caso que el Contratista presente para la aprobacion de la CNH el Plan de
Exploracién una vez transcurrido el plazo establecido para su presentacion, el Contratista
debera pagar al Fondo una pena convencional equivalente a diez mil (10, 000) Délares por
Dia de retraso.

4.6  Incumplimiento de los Compromisos de Trabajo.

En caso de incumplimiento de los compromisos de trabajo establecidos de
conformidad con las Clausulas 4.2 y 4.3, el Contratista debera pagar al Fondo como pena
convencional:

(a) El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo no
ejecutadas del Programa Minimo de Trabajo al término del Periodo Inicial de Exploracion,
asi como las Unidades de Trabajo no ejecutadas del Incremento en el Programa Minimo en
caso que al Contratista no se le haya otorgado el Periodo Adicional de Exploracion al
término de dicho periodo de conformidad con lo establecido en esta Clausula 4, calculado
de conformidad con lo establecido en la Cldusula 18.1 (a) y en el Anexo 5, hasta por el
monto de la Garantia de Cumplimiento Inicial.

(b) El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el
Contratista se comprometié a realizar durante el Periodo Adicional de Exploracion
conforme a la Clausula 4.3 y que no haya llevado a cabo al término de dicho periodo
calculado de conformidad con lo establecido en la Clausula 18.1 (¢) y en el Anexo 5, hasta
por el monto de la Garantia del Periodo Adicional.

(c) En caso que el Contratista renuncie a la totalidad del Area
Contractual conforme a la Clausula 3.4, se considerara que la fecha de la renuncia
correspondera al término del Periodo Inicial de Exploracion o Periodo Adicional de
Exploracion, segin sea el caso, y se aplicaran las penas convencionales que correspondan
conforme a los incisos (a) y (b) de esta Clausula 4.6.

(d) La CNH podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento en los
montos de las penas convencionales que correspondan en caso que el Contratista no pague
al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Dias siguientes a la terminacion del
Periodo Inicial de Exploracién o del Periodo Adicional de Exploracién, segtin sea el caso.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Contrato, una vez que el

Contratista realice el pago de los montos descritos en los incisos (a) y (b), o en el caso que
se haga efectiva la Garantia de Cumplimiento de conformidad con el inciso (d) de esta
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Cldusula 4.6, se considerard que el Contratista ha subsanado el incumplimiento del
Programa Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo o de los
gompromisos adicionales que se adquirieron para el Periodo Adicional de Exploracion.

4.7 Pruebas de Formacion.

El Contratista remitira a la CNH toda la informacién relevante y los estudics
técnicos relativos a cualquier prueba de formacion, incluyendo aquellos datos que surjan
directamente de la misma en los plazos establecidos en la Normatividad Aplicable.

4.8  Notificacion de Descubrimiento.

El Contratista tendra la obligacién de dar aviso a la CNH sobre cualquier
Descubrimiento que se confirme, previo a la notificacion a cualquier tercero. Dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a que se confirme cualquier Descubrimiento, el Contratista
debera notificar a la CNH y remitir: (i) toda la Informacion Técnica disponible relacionada
con el Descubrimiento incluyendo los detalles de la calidad, flujo y formaciones
geologicas: (ii) un reporte analizando dicha informacién y estableciendo los detalles acerca
de un posible programa de prueba de Pozos, y (iii) sus criterios preliminares sobre la
conveniencia de realizar actividades de Evaluacion de dicho Descubrimiento, de
conformidad con la Normatividad Aplicable.

El plazo para la presentacion del Plan de Evaluacién iniciara a partir de Ia

notificacion del Descubrimiento de conformidad con lo establecido en la Clausula 5.1.

CLAUSULA 5.
EVALUACION

5.1 Evaluacion.

En caso de un Descubrimiento dentro del Periodo de Exploracion, el
Contratista presentard para la aprobacion de la CNH el programa de actividades de
Evaluacion de dicho Descubrimiento (el “Plan de Evaluacién™), en un plazo de sesenta (60)
Dias contados a partir de la notificacion del Descubrimiento, en cuyo caso aplicaran las
disposiciones de la Clausula 5.2.

5.2 Plan de Evaluacion.

El Plan de Evaluacién presentado conforme a lo previsto en la Clausula 5.1
debera establecer el contenido del Programa de Trabajo de Evaluacion con una duracion de
hasta doce (12) Meses contados a partir de la aprobacion de dicho plan (el “Periodo de
Evaluacion™), prorrogables excepcionalmente hasta por otros doce (12) Meses con la
aprobaciéon de la CNH cuando la complejidad técnica o comercial del desarrollo del
Descubrimiento de que se trate asi lo amerite salvo en el caso de un Descubrimiento de Gas
Natural No Asociado, cuya duracion estara sujeta a lo previsto en la Clausula 5.3. El Plan
de Evaluacion del Descubrimiento debera cubrir la extension completa de la estructura en
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la que se realiz6 el Descubrimiento (el “Area de Evaluacion™), y debera contener cuando
menos lo previsto en el Anexo 6, con un alcance suficiente para determinar si el
Descubrimiento puede ser considerado un Descubrimiento Comercial.

La CNH resolvera sobre la propuesta del Plan de Evaluacion en un plazo que
no excedera los sesenta (60) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria en los
términos de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH niegue la aprobacion del Plan
de Evaluacion propuesto, la CNH fundara y motivara su resolucion.

5.3  Descubrimiento de Gas Natural No Asociado.

El Periodo de Evaluacién para un Descubrimiento de Gas Natural No
Asociado tendrd una duracion de hasta veinticuatro (24) Meses, prorrogables hasta por
otros doce (12) Meses, previa aprobacion de la CNH cuando la complejidad técnica o
comercial del Descubrimiento de Gas Natural Asociado asi lo amerite.

5.4  Hidrocarburos Extraidos Durante Pruebas.

El Contratista podra hacer uso comercial de los Hidrocarburos obtenidos
durante cualquier prueba realizada para determinar las caracteristicas del yacimiento y los
caudales de produccién. Lo anterior sin perjuicio del pago de Contraprestaciones
correspondientes a dichos Hidrocarburos de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

5.5 Informe de Evaluacion.

A mas tardar treinta (30) Dias contados a partir de la terminacion del Periodo
de Evaluacion para cualquier Descubrimiento, el Contratista debera entregar a la CNH un
informe de todas las actividades de Evaluacion llevadas a cabo durante dicho Periodo de
Evaluaciéon que contenga cuando menos la informaciéon a que se hace referencia en el
Anexo 7.

El plazo para la declaracion de un Descubrimiento Comercial iniciard a
partir de la terminacién de cualquier Periodo de Evaluacion, de conformidad con la

Clausula 6.1.

CLAUSULA 6.
DESARROLLO

6.1 Descubrimiento Comercial.

A mas tardar sesenta (60) Dias después de la terminacion de cualquier
Periodo de Evaluacion, el Contratista deberd informar a la CNH si considera que el
Descubrimiento es un Descubrimiento Comercial, en cuyo caso el Contratista debera
presentar el Plan de Desarrollo para dicho Descubrimiento Comercial, de conformidad con
lo previsto en la Clausula 6.2, sin perjuicio de que el Contratista debera continuar
realizando actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y
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Evaluacién conforme al Plan de Exploracién en el resto del Area Contractual hasta la
terminacion del Periodo de Exploracion o la conclusién del Programa Minimo de Trabaje,
el Incremento en el Programa Minimo o los compromisos de trabajo adquiridos para =l
Periodo Adicional de Exploracion. La declaracion de un Descubrimiento Comercial debeca
incluir la delimitacion y caracteristicas del Area de Desarrollo, la cual debera contar con la
aprobacion de la CNH.

El plazo para la presentacion del Plan de Desarrollo iniciard a partir de la
declaracion de cualquier Descubrimiento Comercial.

6.2  Plan de Desarrollo.

Dentro del Afio siguiente a la declaracion de un Descubrimiento Comerciai,
el Contratista deberd presentar a la CNH para su aprobacion el Plan de Desatrollo
correspondiente. El Plan de Desarrollo debera: (i) contemplar la totalidad del Area de
Desarrollo; (i) incluir por lo menos la informacion requerida conforme al Anexo 8; (iii)
prever la utilizacion de métodos y procesos adecuados para obtener el maximo factor de
recuperacion final de las Reservas de conformidad con las Mejores Practicas de la
Industria, asi como (iv) contar con el programa de aprovechamiento de Gas Natural
correspondiente y los mecanismos de medicion de la producciéon de Hidrocarburos. La
CNH otorgara o negara su aprobacion a la propuesta de Plan de Desarrollo en un plazo que
no excedera los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacién necesaria en
los términos de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita una resolucion
Jdentro del plazo establecido, ésta se entendera en sentido favorable.

6.3  Observaciones al Plan de Desarrollo por Parte de CNH.

Sin menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Desarrollo por parte de la
CNH en el plazo establecido en la Clausula 6.2, la CNH podra emitir observaciones a
cualquier Plan de Desarrollo presentado por el Contratista, cuando determine que: (i) e
modifican los sistemas de medicion y/o los Puntos de Medicion; (ii) se modifican ios
programas de aprovechamiento de Gas Natural; (iii) las Reservas de Hidrocarburos en el
Area de Desarrollo se explotarian a tasas excesivas o insuficientes; (iv) ocurriria una
pérdida excesiva de presion en el yacimiento o no se alcanzaria la distancia 6ptima de
separacion entre los Pozos; (v) el proyecto del Plan de Desarrollo no sea consistente con las
Mejores Practicas de la Industria, incluyendo estandares en seguridad industrial, seguridad
operativa, proteccion ambiental y de salud en el trabajo; (vi) el proyecto del Plan de
Desarrollo no incluya un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional,
asi como un programa de transferencia de tecnologia; (vii) el proyecto del Plan de
Desarrollo incumpla con cualquier disposicion de este Contrato; (viii) se incumpliria con la
Normatividad Aplicable, incluyendo estindares en seguridad industrial, seguridad
operativa, proteccion ambiental y de salud en el trabajo; (ix) se asumiria un nivel de riesgo
operativo y ambiental que no sea aceptable conforme a la Normatividad Aplicable; (x) el
Sistema de Administracion no es efectivo para administrar los riesgos dentro de niveles
aceptables o no se aplica, o (xi) se incumpliria con el Sistema de Administracion o se
causaria un impacto adverso sobre ¢l medio ambiente.
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El Contratista serd quien proponga las soluciones operativas y los ajustes
correspondientes al Plan de Desarrollo para atender las observaciones de la CNH, en el
plazo que para tal efecto indique. La CNH y el Contratista podran celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto
de las observaciones al Plan de Desarrollo, de conformidad con las Mejores Practicas de la
Industria y la Normatividad Aplicable. La CNH podrd consultar a la Agencia y a la
Secretaria de Economia, en el ambito de sus respectivas atribuciones.

6.4  Actualizacion del Plan de Desarrollo.

El Contratista debera desarrollar el Descubrimiento Comercial de acuerdo
con el Plan de Desarrollo aprobado. El Contratista podra proponer modificaciones al Plan
de Desarrollo, en términos de lo previsto en el Anexo 8 y sujeto a la aprobacion de la CNH.
La CNH podra consultar a la Agencia y a la Secretaria de Economia, en el ambito de sus
atribuciones y resolvera en un plazo que no excedera los ciento veinte (120) Dias a partir de
que reciba la informacion necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable.

6.5  Actividades de Exploracion Adicionales.

Finalizados los Periodos de Evaluaciéon, una vez que se lleve a cabo la
reduccion y la devolucion del édrea a la que se refiere el inciso (d) de la Clausula 7.1 y en el
supuesto de que el Contratista determine la posibilidad de que existen Hidrocarburos en una
estructura del subsuelo o cierre estratigrafico en el Area Contractual remanente. el
Contratista debera dar aviso a la CNH y presentar para su aprobacion un nuevo Plan de
Exploracién con el propésito de llevar a cabo las Actividades Petroleras que considere
convenientes en dicha estructura del subsuelo o cierre estratigrafico, con el Programa de
Trabajo y Presupuesto correspondiente. Lo anterior de conformidad con lo establecido en
este Contrato y en la Normatividad Aplicable.

~ CLAUSULA 7. '
REDUCCION Y DEVOLUCION DEL AREA

Tel Reglas de Reduccion v Devolucion.

El Contratista deberd renunciar y devolver el Area Contractual conforme a lo
establecido a continuacion:

(a) Si al Contratista no se le concedié el Periodo Adicional de
Exploracion, al finalizar el Periodo Inicial de Exploracion, el Contratista debera devolver el
cien por ciento (100%) del Area Contractual que no esté contemplada en un Plan de
Evaluacion o Plan de Desarrollo aprobado por la CNH.

(b) Si al Contratista se le concedio el Periodo Adicional de Exploracion
mediante el compromiso de realizar las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1) Pozo de
conformidad con el Anexo 5, y realizé las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1) Pozo
durante el Periodo Inicial de Exploracion, deberd devolver el cincuenta por ciento (50%)
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del Area Contractual que no esté contemplada en un Plan de Evaluacién o en un Plan de
Desarrollo aprobado por la CNH al finalizar el Periodo Inicial de Exploracion.

(c) Si al Contratista se le concedié el Periodo Adicional de Exploraciér
mediante el compromiso de realizar las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1) Pozo de
conformidad con el Anexo 5, y realizé al menos las Unidades de Trabajo equivalentes a dos
(2) Pozos durante el Periodo Inicial de Exploracién, no deberéd devolver porcentaje alguno
del Area Contractual al finalizar dicho Periodo Inicial de Exploracion.

(d) Al finalizar el Periodo Adicional dc’ Exploraciéon, el Contratisia
debera renunciar y devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual que no esié
contemplada en un Plan de Evaluacion o Plan de Desarrollo aprobado por la CNH.

(e) Al finalizar el o los Periodos de Evaluaciéon correspondientes, el
Contratista debera renunciar y devolver el cien por ciento (100%) de las Areas de
Evaluacion de que se trate si: (i) conforme a los plazos previstos en el presente Contrato, no
declara un Descubrimiento Comercial; o si: (ii) habiendo declarado el Descubrimientc
Comercial no presentara un Plan de Desarrollo para aprobacion de la CNH o, (ii)
habiéndolo presentado no sea aprobado por la CNH conforme a la Normatividad Aplicable;

(f) En caso que se otorgue una prorroga a la vigencia del presente Contrato
el Contratista, a solicitud de la CNH, deberd renunciar y devolver el cien por ciento (100%)
de las estructuras del subsuelo o cierres estratigraficos que no sean parte del Plan de
Desarrollo que se modifique de conformidad con lo establecido ¢n la Clausula 3.2, y

(g) Al darse por terminado el presente Contrato por cualquier motivo, o
en caso que la CNH rescinda el presente Contrato, el Contratista debera devolver el cien
por ciento (100%) del Area Contractual, incluyendo cualquier Area de Evaluacién y Area
de Desarrollo.

72 No Disminucion de Otras Obligaciones.

Lo previsto en esta Cldusula 7 no se entendera como una disminucion de las
obligaciones del Contratista de cumplir con los compromisos de trabajo para el Periodo de
Exploracién o con sus obligaciones respecto a las actividades de Abandono y demas
previstas en este Contrato.

CLAUSULA 8. _
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

8.1 Perfil de Produccion.

A partir del Afio en que se prevea el inicio de la Produccion Comercial
Regular, el Contratista incluira en sus Programas de Trabajo un prondstico de produccién
de conformidad con la Normatividad Aplicable. Los Programas de Trabajo deberan
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contemplar la produccion de Hidrocarburos a la tasa 6ptima de conformidad con las
Mejores Practicas de la Industria.

8.2 Instalaciones.

El Contratista estard obligado a realizar todas las actividades de
construccion, instalacion, reparacion y reacondicionamiento de los Pozos, Instalaciones de
Recoleccion y cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de
produccion de conformidad con el Sistema de Administracion. El Contratista mantendra
todos los Materiales utilizados en las Actividades Petroleras en buen estado de
funcionamiento de acuerdo con el Sistema de Administracion, las Mejores Précticas de la
Industria y las recomendaciones de los fabricantes de los Materiales.

CLAUSULA 9.
UNIFICACION

9.1 Procedimiento de Unificacion.

El Contratista debera dar aviso a la Secretaria de Energia y a la CNH en un
plazo que no excedera los sesenta (60) Dias Hébiles posteriores a haber reunido los
elementos suficientes que permitan inferir la existencia de un yacimiento compartido.
Dicho aviso debera contener por lo menos: (i) el andlisis técnico sustentado que determine
la posible existencia del yacimiento compartido: (ii) las caracteristicas generales de dicho
yacimiento compartido; (iii) los estudios geoldgicos, geofisicos y demds utilizados para
determinar la posible existencia de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su caso, la
informacion obtenida de la perforacion de Pozos mediante los cuales se determiné que el
yacimiento de que se trate excede los limites del Area Contractual; (iv) una propuesta de
programa de trabajo para las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacion entre
el Contratista y el(los) tercero(s) involucrado(s), y (v) la informacion adicional que el
Contratista considere necesaria.

Una vez recibido el aviso se llevara a cabo lo siguiente:

(a) La CNH remitira a la Secretaria de Energia en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) Dias Habiles contados a partir de la recepcion de la informacion
correspondiente, el dictamen técnico sobre la posible existencia del yacimiento compartido.

(b) Una vez recibida la informacion referida en el inciso (a) anterior. la
Secretaria de Energia contara con diez (10) Dias Habiles para enviar a la Secretaria de
Hacienda el dictamen que al efecto elabore la CNH, y demas informacion que considere
necesaria a efecto que esta Gltima emita su opinién respecto de la unificacién en un plazo
que no exceda los treinta (30) Dias Habiles.

(c) Una vez recibida la opinion de la Secretaria de Hacienda, la

Secretaria de Energia contara con treinta (30) Dias Habiles para instruir al Contratista la
unificacion del yacimiento compartido y solicitard al Contratista la informacion referida en
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la Normatividad Aplicable relativa al acuerdo de unificaciéon. El Contratista contard con
ciento veinte (120) Dias Habiles para remitir dicha informacion.

(d) En caso que el Contratista no remita a la Secretaria de Energia la
informacion referida en el inciso (c) anterior y demds que se prevea en la Normatividad
Aplicable, la Secretaria de Energia determinara los términos y condiciones bajo los cuales
sc llevara a cabo la unificacion. Lo anterior, durante el siguiente Afio, contado a partir de
que concluya el plazo referido en el inciso (¢) anterior.

Con base en el acuerdo de unificacion y en la propuesta de participacion en
las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacion, segln corresponda, la CNH
podra aprobar al operador designado para la realizacion de actividades de Exploracion y
Extraccion en el drea del yacimiento compartido, de forma tal que las Unidades de Trabajo
correspondientes al yacimiento unificado puedan distribuirse entre las partes conforme a la
participacion establecida en el acuerdo de unificacion. Asimismo, las actividades
desarrolladas para la determinacion de la existencia de un yacimiento compartido seréi
consideradas para acreditar el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, el
Incremento en el Programa Minimo o los compromisos de trabajo adquiridos para el
Periodo Adicional de Exploracion.

9.2 Unificacion sin Contratista o Asignatario Contiguo.

De conformidad con lo previsto en la Clausula 9.1 y en el supuesto que el
yacimiento se localice parcialmente en un drea en la que no se encuentre vigente una
asignacion o un contrato para la Exploracion y Extraccion, el Contratista deberé notificar a
la CNH los estudios geoldgicos, geofisicos y demds utilizados para determinar la existencia
de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su caso, la informacion obtenida de la
perforacion de Pozos mediante los cuales se determind que el yacimiento de que se trate
excede los limites del Area Contractual. El Contratista podrd continuar con los trabajos
dentro del Area Contractual mismos que deberdn estar considerados en los Planes de
Exploracion y los Planes de Desarrollo aprobados por la CNH. Por su parte, la Secretaria de
Energia determinara el instrumento juridico que servira de base para llevar a cabo las
Actividades Petroleras en el drea en la que no se encuentre vigente una asignacién o
contrato para la Exploracion y Extraccion. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra
someter a consideracion de la Secretaria de Energia las areas en las que se extiendan los
vacimientos compartidos, de conformidad con lo establecido en el articulo 29, fraccion I de
la Ley de Hidrocarburos. Dicha propuesta no serda vinculante, ni otorgara derechos
preferenciales en relacion con la adjudicacion de los contratos para la Exploracion y
Extraccion que resulten.

CLAUSULA 10.
PROGRAMAS DE TRABAJO

10.1 Programas de Trabajo.
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El Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacion Programas de
Trabajo anuales para cada una de las Actividades Petroleras, incluyendo el Abandono. La
CNH resolverd sobre la propuesta de los Programas de Trabajo en un plazo que no
excedera los treinta (30) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria. Los
Programas de Trabajo deben contener una lista detallada de las actividades individuales que
planea realizar y el tiempo estimado para cada una de esas actividades. Durante el Periodo
de Exploracion, los Programas de Trabajo deberin cumplir con el Programa Minimo de
Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y el Plan de Exploracién, mientras que
durante cualquier Periodo de Desarrollo, los Programas de Trabajo deberdan cumplir con el
Plan de Desarrollo respectivo. Todos los Programas de Trabajo deberan cumplir con las
Mejores Practicas de la Industria, la Normatividad Aplicable, el Sistema de Administracion
y los demas términos y condiciones previstos en el presente Contrato.

En el caso del primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploracion o
Periodo de Desarrollo, su aprobacion se otorgara de manera simultanea con la aprobacion
del Plan de Exploracion o Plan de Desarrollo, segiin corresponda, de conformidad con lo
establecido en las Clausulas 4.1 y 6.2.

La CNH podra negar la aprobacion del Programa de Trabajo en el caso que
el Contratista: (i) no cumpla con el Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el
Programa Minimo. o los compromisos adicionales que se adquirieron para el Periodo
Adicional de Exploracion, segin sea el caso; (ii) los Programas de Trabajo presentados en
el Periodo de Desarrollo modifiquen el Plan de Desarrollo o el Plan de Exploracion
aprobados, o (iii) el Programa de Trabajo no se ajuste a las Mejores Pricticas de la

Industria.

10.2 Programas de Trabajo del Periodo de Exploracion.

El primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploracion serd presentado
simultaneamente con el Plan de Exploracion para la aprobacion de la CNH. Dicho primer
Programa de Trabajo del Periodo de Exploracion debera cubrir las Actividades Petroleras a
realizarse durante el primer Ao y durante el resto del Afio en el que termine el primer Afo.
A partir de ahi, el Contratista debera presentar el Programa de Trabajo de cada Afo, a mas
tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior.

10.3 Programas de Trabajo del Periodo de Desarrollo.

El primer Programa de Trabajo de cada Periodo de Desarrollo serd
presentado simultdneamente con el Plan de Desarrollo y debera incluir las Actividades
Petroleras a realizarse durante el resto del Afio en el que se declare el Descubrimiento
Comercial y las Actividades Petroleras a realizarse durante el Afio siguiente. El Contratista
debera presentar el Programa de Trabajo de cada Afio subsiguiente, 0 su actualizacion, a
mas tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior. Todos los Programas de Trabajo
presentados en el Periodo de Desarrollo deberan contener la produccion estimada mensual
para el Afio aplicable y la proyeccion de produccion total del Descubrimiento Comercial
durante la vigencia del Contrato.
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10.4 Observaciones de la CNH.

La CNH comunicara al Contratista cualquier observacion que tuviera sobrs
cualquier Programa de Trabajo. La CNH debera aprobar los Programas de Trabajo si éstos
cumplen con: (i) el Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo, ci
Plan de Exploracién y el Plan de Desarrollo, seglin corresponda; (ii) las estipulaciones
previstas en los Procedimientos de Contabilidad y los demas términos y condiciones ael
presente Contrato; (iii) las Mejores Practicas de la Industria; (iv) el Sistema de
Administracion, y (v) la Normatividad Aplicable. El Contratista debera modificar cualquier
Programa de Trabajo que hubiera sido observado o que hubiera recibido comentarios por
parte de la CNH, para someterlo nuevamente a su aprobacion por escrito. El Contratista no
podré llevar a cabo operaciones no incluidas en un Programa de Trabajo aprobado, excepto
en caso de emergencia conforme a la Clausula 23.5. Sin menoscabo de la facultad de
aprobar los Programas de Trabajo por parte de la CNH, el Contratista sera quien proponga
las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Programa de Trabajo para
atender las observaciones de la CNH. La CNH y el Contratista podran celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto
de los Programas de Trabajo, de conformidad con las Mejores Précticas de la Industria y la
Normatividad Aplicable.

10.5 Actualizaciones a los Planes de Trabajo.

De ser atil para las Actividades Petroleras, el Contratista podré solicitar a la
CNH su aprobacion para modificar un Programa de Trabajo aprobado, de conformidad ccn
la Normatividad Aplicable. Dicha solicitud debera describir la racionalidad y los beneficios
de la modificacion propuesta y contener una comparacion entre el nuevo Programa de
Trabajo y el aprobado por la CNH, asi como cualquier otra informacion requerida conforme
a la Normatividad Aplicable. La CNH formulara y comunicara al Contratista cualquier
objecion u observaciéon que pudiera tener respecto a las modificaciones propuestas, en el
entendido que la CNH debera aprobarlas si el Contratista demuestra que las modificaciones
son conformes con los términos y condiciones del presente Contrato (incluyendo el
Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo, el Plan de
Exploracion, y en su caso, el Plan de Desarrollo), las Mejores Practicas de la Industria, ¢l
Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable.

En caso que el Contratista identifique la posible existencia de un
Descubrimiento Sub-salino, el Programa de Trabajo presentado por el Contratista para
aprobacion de la CNH o aquel Programa de Trabajo que se modifique de conformidad con
esta Clausula 10.5, debera prever la adquisicion y procesamiento de tecnologias adecuadas
para la confirmacion de dicho Descubrimiento Sub-salino, de acuerdo con las Mejores
Practicas de la Industria. ‘

CLAUSULA 11.
AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS

11.1 Perforacion de Pozos.
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Antes de iniciar la perforacién de cualquier Pozo, el Contratista debera
obtener los permisos y autorizaciones que correspondan conforme a la Normatividad
Aplicable. Una vez recibida la autorizacion para la perforacion de cualquier Pozo. el
Contratista estard obligado a cumplir con los términos y condiciones de la autorizacion y
dentro de las especificaciones técnicas requeridas en el Programa de Trabajo aprobado,
excepto si existen Obstdculos a la Continuacion de la Perforacion.

11.2 Reportes de Perforacion v Geofisicos.

Durante la perforacion de cualquier Pozo y hasta la terminacion de las
actividades de perforacion, el Contratista enviara a la CNH los reportes de perforaciéon que
requiera la Normatividad Aplicable. EI Contratista deberd mantener un registro digital, en
original y reproducible con buena calidad, de toda la informacién geologica y geofisica
relacionada con el Area Contractual y deberd entregar a la CNH una copia de dicha
informacion, incluyendo los registros de bitacora de los Pozos.

A la terminacion de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un
informe final de terminacién de Pozo que contenga cuando menos la informacion requerida

por la Normatividad Aplicable.

11.3 Informes de Avance.

El Contratista proporcionara a la CNH, dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes al final de cada Trimestre, un informe de avance que muestre el progreso de las
Actividades Petroleras de conformidad con la Normatividad Aplicable, el cual debera
incluir lo siguiente:

(a) Un informe del desempeiio en materia de seguridad industrial,
seguridad operativa, proteccion ambiental y de salud en el trabajo, con base en los
indicadores del Sistema de Administracion y aquellos que determine la Agencia y

(b)  Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista y de los
Subcontratistas con relacién a los procedimientos de confiabilidad operativa, asi como el
desempenio en seguridad industrial, seguridad operativa y protecciéon al medio ambiente de
conformidad con el Sistema de Administracion.

La CNH y el Contratista podran celebrar audiencias o comparecencias para
aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto de los informes de
avance, de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad
Aplicable.

11.4 Actividades Exentas de Aprobacion.

Salvo por lo previsto en la Normatividad Aplicable, una vez aprobadas por la
CNH las Actividades Petroleras a ser realizadas por el Contratista en cada Programa de
Trabajo, el Contratista no tendra que obtener la aprobacion particular de la CNH de los
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detalles del disefio, ingenieria y construccion de las instalaciones contemplados por el .
Programa de Trabajo aprobado, ni el detalle de la manera en que seran operadas.

CLAUSULA 12.
PRESUPUESTOS Y COSTOS RECUPERABLES

12.1 Presupuestos.

El Contratista debera presentar para la aprobacion de la CNH, conforme a
los Procedimientos de Contabilidad, un Presupuesto de los Costos a incurrirse con la
implementacion de cada Programa de Trabajo, de manera simultinea a la presentacion de
dichos Programas de Trabajo. La CNH resolvera sobre la propuesta de los Presupuestos de
manera simultanea a la aprobacion del Programa de Trabajo correspondiente. Todos los
proyectos de Presupuestos deberan ser comercialmente viables, razonables y consistentes
con los requisitos de este Contrato, sus Anexos y las Mejores Précticas de la Industria. Los
proyectos de Presupuestos deberan: (i) denominarse en Délares; (ii) incluir un estimado
pormenorizado de los Costos necesarios para implementar las Actividades Petroleras
descritas en el Programa de Trabajo al que corresponda el Presupuesto; (iii) incluir =l
calendario de erogaciones estimadas de los Costos; (iv) indicar cualquier supuesto o
premisa utilizada en la elaboracién del mismo, y (v) contener el alcance suficiente para
permitir a la CNH la evaluacion adecuada de los mismos con base en los Procedimientos de
Contabilidad y el catdlogo de Costos, incluido en el Anexo 4. Ademas, el Contratista
debera proveer los documentos de soporte de sus estimaciones de Costos. Los proyectos de
Presupuestos deberan ser congruentes con el Plan de Exploracion o el Plan de Desarrollo,
segln sea el caso, y el Programa de Trabajo de que se trate.

12.2 Presupuestos de Exploracion.

El primer Presupuesto del Periodo de Exploracion serd presentado
simultaneamente con el Plan de Exploracion. Dicho primer Presupuesto debera incluir los
Costos a incurrirse durante el primer Afio y los Costos a incurrirse durante el resto del Afio
en el que termine el primer Afio. El Contratista debera presentar el Presupuesto de cada
Ao subsiguiente, a mas tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior.

12.3 Presupuestos de Desarrollo.

El primer Presupuesto de cualquier Periodo de Desarrollo serda presentado
simultineamente con el Plan de Desarrollo correspondiente. Dicho primer Presupucsto
deoera incluir los Costos a incurrirse durante el resto del Afo en que se declare un
Descubrimiento Comercial y durante el resto del Afio en el que termine dicho Afo. El
Contratista debera presentar el Presupuesto de cada Afio subsiguiente a mas tardar el 30 de
septiembre del Afio inmediato anterior.

12.4 Actualizaciones.
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El Contratista no podra realizar ninguna modificacion al Presupuesto
aprobado sin el consentimiento de la CNH. Cualquier solicitud de modificacion al
Presupuesto debera ser congruente con la Clausula 10.5, y en su caso, debera contener la
Jjustificacion de las desviaciones en los Costos respecto del Presupuesto original.

12.5 Contabilidad de Costos del Contratista.

Toda operacion contable del Contratista relacionada con el cumplimiento de
sus obligaciones derivadas del presente Contrato, cualquiera que sea la moneda empleada y
lugar de pago, debera ser consignada en la Cuenta Operativa, conforme a lo establecido en
el Anexo 4 y la Normatividad Aplicable.

12.6 Costos Recuperables.

Los Costos incurridos en relacion con las Actividades Petroleras seran
considerados Costos Recuperables en virtud de este Contrato inicamente si cumplen con lo
establecido en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda, vigentes a la fecha
de adjudicacion del Contrato, y los Procedimientos de Contabilidad. La aprobacion de los
Programas de Trabajo y Presupuestos por parte de la CNH solo significa que el Contratista
tiene autorizacién técnica para realizar las actividades contempladas por los Programas de
Trabajo aprobados y a incurrir en Costos y gastos en relacion con dichas actividades. Una
vez incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, cualquier Costo
efectivamente incurrido podra ser considerado Costo Recuperable, solo si éste cumple con
todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda,
vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato, y los Procedimientos de Contabilidad.

12.7 Procura de Bienes v Servicios.

Toda la procura de los bienes y servicios relacionados con las Actividades
Petroleras se sujetara a los principios de transparencia, economia y eficiencia, y debera .
cumplir con lo establecido en el Anexo 10.

12.8 Obligacion de Mantener Registros.

El Contratista deberd mantener en sus oficinas en México todos los libros de
contabilidad, documentos de soporte y otros registros relacionados con las Actividades
Petroleras de conformidad con los Procedimientos de Contabilidad. Todos estos registros
estaran disponibles en fisico y en electronico para ser inspeccionados, revisados y auditados
por cualquier Persona designada por la Secretaria de Hacienda o por cualquier otra
Autoridad Gubernamental competente. Los registros en los cuales se aprecian las
operaciones en la Cuenta Operativa, deberdn mantenerse desde la Fecha Efectiva y hasta
cinco (5) Anos posteriores a la terminacion del presente Contrato.

12.9 Operaciones del Contratista con Terceros.

El Contratista se compromete a pactar con los terceros que realice
operaciones vinculadas con este Contrato. la obligacion de dichos terceros de entregar
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directamente al Fondo, la Secretaria de Hacienda o la CNH, cuando lo soliciten, la .
informacion sobre sus operaciones con el Contratista por virtud del Contrato.

' CLAUSULA 13.
MEDICION Y RECEPCION DE LOS HIDROCARBUROS NETOS

13.1 Volumen y Calidad.

El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos deberan medirse y
determinarse en los Puntos de Medicion, de acuerdo con los procedimientos establecidos ¢n
la Normatividad Aplicable. Adicionalmente, la CNH podra solicitar la medicion del
volumen y la calidad de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo. en baterias de
separacion o a lo largo de los sistemas de Recoleccion y Almacenamiento, en cuyo caso, €l
Contratista deberd suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo
dichas mediciones. Toda la informacion relativa a la medicion de los Hidrocarburos en
virtud del presente Contrato deberd ser reportada a la CNH conforme a lo previsto en ia
Normatividad Aplicable.

13.2 Procedimientos de Medicion.

De manera simultinea a la presentacion del Plan de Desarrollo para la
aprobacion de la CNH, el Contratista debera proponer los procedimientos que deberan
regular la programacion, Almacenamiento, y la medicion y monitoreo de calidad de los .
Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicién. Los procedimientos deberan cumplir con
lo previsto en el presente Contrato, el Capitulo 11 de la version mas reciente del Manual de
Normas de Medicion de Petrdleo (Manual of Petroleum Measurement Standards) del
Instituto Americano del Petroleo (American Petroleum Institute), las Mejores Précticas de
la Industria y la Normatividad Aplicable, y desarrollaran, entre otros, los siguientes temas:
(i) los sistemas de medicion; (ii) prondsticos de produccion de corto plazo; (i)
programacion de entrega/recepcion; (iv) medidas de seguridad industrial, seguridad
operativa, proteccion ambiental y salud en el trabajo, y (v) las responsabilidades que se
deriven de la guarda y custodia de los Hidrocarburos desde los Pozos y hasta el Punto de
Medicion. La CNH revisara la propuesta de procedimientos del Contratista y le comunicard
cualquier objecion u observacion dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su recepcioil.
Sin menoscabo de la facultad de aprobar los procedimientos antes sefialados por parte de la
CNH, el Contratista debera atender en los procedimientos las observaciones realizadas por
CNH, y debera presentar una nueva version que atienda dichas observaciones dentro de lcs
treinta (30) Dias siguientes a que las haya recibido. La CNH y el Contratista podrén
celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica
que exista al respecto de los procedimientos referidos en esta Clausula 13.2, de
conformidad con las Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable.

13.3 Instalacién, Operaciéon, Mantenimiento y Calibracion de los Sistemas de
Medicion.
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La instalacion, operacion, mantenimiento y calibracion de los sistemas de
medicion estard a cargo del Contratista, bajo la supervision de la CNH. El sistema de
medicion sera suministrado por el Contratista y debera contar con la aprobacién de la CNH,
quien verificard el cumplimiento con la Normatividad Aplicable y con las Mejores
Practicas de la Industria. Con cargo al Contratista, un tercero independiente aprobado por la
CNH verificara que el sistema de medicion, su operacion y su gestion son aptos y miden los
volimenes y la calidad de los Hidrocarburos dentro de los parametros de incertidumbre y
tolerancia establecidos por la CNH.

13.4 Registros.

El Contratista debera llevar registros completos y exactos de todas las
mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposicién de la CNH copia fiel de los
mismos. Adicionalmente, el Contratista debera entregar los informes que establezca la
Normatividad Aplicable. Los representantes de la CNH tendran la facultad de inspeccionar
y examinar los sistemas de medicion, su operacion y gestion, asi como ser testigos,
conjuntamente con el Contratista, de las pruebas de calibracion. Los sistemas de medicion
deberan también permitirle a las Partes la medicion en tiempo real en los Puntos de
Medicion con acceso remoto a la informacion.

13.5 Mal Funcionamiento de los Sistemas de Medicion.

Si derivado de una prueba o supervision se muestra que cualquiera de los
componentes de los sistemas de medicion esta fuera de las especificaciones, descompuesto
o calibrado incorrectamente, el Contratista debera repararlo inmediatamente y asegurarse
de que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo no mayor a setenta y
dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la notificacion de este
hecho por parte de la CNH. Si derivado de una prueba o supervision se determina que
alguno de los elementos de un sistema de medicion es inexacto por mas de uno por ciento
(1%) o que no ha estado funcionando, el Contratista debera realizar un ajuste para corregir
la inexactitud de las mediciones hechas por el sistema de medicion defectuoso en el periodo
durante el cual se encuentre la inexactitud o haya permanecido sin funcionar. En caso que
el periodo de inexactitud o de la falla en el funcionamiento no pudiere ser determinado
mediante pruebas o supervision, el Contratista propondra a la CNH un ajuste apropiado.

En caso que la CNH no considere adecuada la propuesta, en un plazo de diez
(10) Dias contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o falla en el
funcionamiento, segin sea el caso. la medicion se realizara mediante la utilizacion de
medidores de respaldo apropiados.

En caso de fallas o inexactitudes en los sistemas de medicion, si los
medidores de respaldo hubieren fallado o hubieren sido encontrados como inexactos por
més de uno por ciento (1%), se estard a lo siguiente: (i) se considerard que el periodo
durante el cual las mediciones deberdn ser ajustadas serd la segunda mitad del periodo
contado a partir de la Gltima prueba de los sistemas de medicion y (ii) las cantidades
entregadas seran estimadas conforme a toda la informacion disponible, incluyendo los
registros de cualquier comercializacion de Hidrocarburos.
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En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entregas
respecto del cual se hubiera pagado la Contraprestacion del Estado o la Contraprestacion
del Contratista, las mediciones ya corregidas de conformidad con esta Clausula 13.5 seran
utilizadas para recalcular la cantidad debida por el periodo de inexactitud conforme a lc
establecido en el Anexo 3. En caso que como resultado de la aplicacion de las mediciones
corregidas, se requiera ajustar el balance pagado de Contraprestaciones en favor del Estaco
v del Contratista, dichos ajustes se realizaran de conformidad con lo establecido en =l
Anexo 3.

13.6 Reemplazo del Sistema de Medicion.

Si el Contratista decide, por causas debidamente justificadas, reemplazar
cualquier sistema de medicion, elementos o software relacionado con los mismos, se
procedera de acuerdo con lo establecido en la Normatividad Aplicable y lo notificaré a la
CNH para que sus representantes estén presentes cuando la operacion se lleve a cabo, si asi
lo consideran conveniente.

13.7 Acceso a los Sistemas de Medicion.

En el marco de sus facultades de supervision, la CNH podra verificar que los
sistemas de medicién hayan sido construidos, mantenidos y operados conforme a io
aprobado en el Plan de Desarrollo y, en su caso, podra solicitar la instalacion o instalar
instrumentos de medicion. Para llevar a cabo dicha supervision, la CNH podra acreditar a
terceros para hacer uso de cualquier instrumento o mecanismo tecnolégico conforme lo
considere necesario. El Contratista deberd permitir el acceso a sus instalaciones, equipos,
sistemas, software y documentacion del Contratista que esté relacionada con la Medicion a
los funcionarios de la CNH debidamente acreditados o a quien ésta designe, asi como
brindar el apoyo que se requiera durante las visitas de inspeccion o verificacion.

'2.8 Punto de Medicion Fuera del Area Contractual.

El Contratista podra solicitar, o la CNH podré requerir, derivado del Plan de
Desarrollo correspondiente, que el Punto de Medicion se ubique fuera del Area Contractual.
En caso que se prevea que el Punto de Medicion se compartird con dreas bajo la operacion
de algin tercero, distintas al Area Contractual correspondiente, el Contratista debera
presentar para aprobacion de la CNH un proyecto de acuerdo para el uso compartido de las
instalaciones de conformidad con el Anexo 13. La CNH aprobard el acuerdo
correspondiente entre las partes en términos de la Normatividad Aplicable y las Mejores
Préacticas de la Industria.

CLAUSULA 14.
MATERIALES

14.1 Propiedad vy Uso de Materiales.

34




Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista mantendra la
propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en las
Actividades Petroleras. La propiedad de dichos Materiales pasara de forma automatica a la
Nacion libre de gravamen, sin cargo, pago o indemnizacion alguna, a la terminacién por
cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el presente Contrato
y sin perjuicio del finiquito que en cada caso corresponda, en el entendido que el
Contratista debera realizar la transferencia de los Materiales en buen estado de
conservacion y funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso
de los mismos en las Actividades Petroleras, en términos de los articulos 28, fraccion VIl y
33 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. El Contratista debera formalizar la
transferencia de los Materiales a la CNH o al tercero designado por la CNH durante la
Etapa de Transicion Final. El Contratista debera llevar a cabo cualquier acto necesario o
apropiado para formalizar dicha transferencia. El Contratista no podra usar los Materiales
para un objeto distinto a las Actividades Petroleras de acuerdo con este Contrato.

14.2 Materiales Exentos de Transferencia.

Se excluyen de la transferencia de Materiales prevista en la Clausula 14.1:
los Materiales Muebles; los Materiales arrendados por el Contratista, asi como los
Materiales que sean propiedad de los Subcontratistas, siempre que los arrendadores y
Subcontratistas no sean Filiales del Contratista.

14.3 Arrendamiento.

El Contratista podra arrendar activos para la realizacion de las Actividades
Petroleras siempre que se indique expresamente en los contratos de arrendamiento que en
caso de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo, la CNH tendra
la opcion de solicitar la cesion de los contratos de arrendamiento en favor del tercero
designado por la CNH, bajo los mismos términos y condiciones que el contrato de
arrendamiento original. El Contratista no podra arrendar las Instalaciones de Recoleccion,
lo anterior sin perjuicio de que pueda obtener o prestar servicios relativos al uso compartido
de este tipo de infraestructura de conformidad con lo previsto en el Anexo 13.

144 Opcion de Compra.

El Contratista debera asegurarse que todos los contratos de arrendamiento de
Materiales, establezcan la opcion de transferencia para que pueda ser ejecutada por el
Contratista o por la CNH en las mismas condiciones. El Contratista debera ejercer la opcion
de transferencia salvo que cuente con la autorizacion previa de la CNH. Asimismo, en
aquellos contratos para el uso de equipos de perforacion, el Contratista debera hacer su
mejor esfuerzo para negociar una opcion de renovar o extender el periodo de contratacion,
asi como el derecho de ceder dicha opcion, bajo los mismos términos y condiciones, a un
tercero designado por la CNH.

14.5 Disposicion de Activos.
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El Contratista no podrd vender, arrendar, gravar, dar en garantia. ni de .
cualquier otra forma disponer de los Materiales, sin el consentimiento de la CNH y de
acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaria de Hacienda. El producto de la
disposicion de Materiales tendra el tratamiento especificado en el Anexo 4.

CLAUSULA 15.
OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES

15.1 Obligaciones Adicionales del Contratista.

Ademas de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, el Contratista
debera:

(a) Conducir las Actividades Petroleras de forma continua y eficiente ¢
acuerdo con el Plan de Exploracién, Plan de Evaluacion, Plan de Desarrollo, los Programas
de Trabajo aprobados por la CNH y las Mejores Practicas de la Industria, asi como todos
los demas términos y condiciones del presente Contrato, el Sistema de Administracion y ia
Normatividad Aplicable;

(b) Llevar a cabo, bajo su responsabilidad, la Extraccion, Recoleccién y
desplazamiento de los Hidrocarburos hasta el Punto de Medicion;

(c¢)  Suministrar todo el personal y todos los recursos técnicos, financierus
y otros recursos de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para la ejecucion de las
Actividades Petroleras;

(d) Obtener oportunamente todos los permisos de cualquier Autoridaa
Gubernamental necesarios para la realizacion de las Actividades Petroleras;

(e)  Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para ia
realizacion de las Actividades Petroleras y asegurarse que sean adecuados para su objeto;

(H Estar al corriente respecto de sus Obligaciones de Carécter Fiscal, de
acuerdo con la Normatividad Aplicable, asi como ser residente para efectos fiscales en
México, tener por objeto exclusivamente la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos v
las demds que sean necesarias para la adecuada consecucion del mismo, y no tributar en ¢l
<gimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capitulo VI del Titulo
Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

(2) Suministrar a la CNH toda la informacion, datos e interpretaciones
relacionadas con las Actividades Petroleras, tales como datos cientificos y técnicos
obtenidos en razén de sus trabajos, perfiles eléctricos, sonicos, radiactivos entre otros;
cintas y lineas sismicas; muestras de Pozos, nicleos y formaciones; mapas ¢ informes
topograficos, geologicos, geofisicos, geoquimicos y de perforacion; asi como cualquier otra
informacion similar e informes de evaluacidn geoldgica, geofisica y del yacimiento;
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(h)  Mantener en México en fisico y en electronico, registros completos
de todas las Actividades Petroleras realizadas conforme a este Contrato;

(i) Contar con la certificacion de la cuantificacion de las Reservas
correspondientes al Area Contractual de conformidad con la Normatividad Aplicable;

() Suministrar a la CNH toda la informacion sobre la existencia de
recursos mineros, hidricos y de otros tipos que se descubran como resultado de las
Actividades Petroleras;

(k)  Abstenerse de perforar, desde el Area Contractual, Pozo alguno que
pueda ir més alla de la proyeccion vertical del Area Contractual, salvo que se trate de
yacimientos unificados de conformidad con lo instruido por la Secretaria de Energia:

()] Identificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable
e incluir esa referencia en todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos
por el Contratista;

(m) Taponar debidamente los Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar
contaminacion, dafio al medio ambiente o posibles dafios a los depésitos de Hidrocarburos
de conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(n)  Facilitar que los representantes de la Agencia, de la CNH, de la
Secretaria de Hacienda y de cualquier otra autoridad, puedan realizar inspecciones de las
Actividades Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y libros contables, asi
como de toda la informacion relacionada con las Actividades Petroleras y proveer a dichos
representantes, sin costo alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio de sus
facultades en virtud de este Contrato, incluyendo (tratindose de operaciones de Campo)
transporte, alojamiento, alimentacion y demds servicios, en igualdad de condiciones a
aquellas que suministre el Contratista a su personal;

(0) Cumplir con los requerimientos de informacién que le hagan las
autoridades competentes, incluyendo la CNH. la Agencia, la Secretaria de Energia, la
Secretaria de Hacienda y el Fondo;

(p) Emplear personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de
punta, de acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria;

(q)  Adoptar y asegurarse que los Subcontratistas adopten las medidas
apropiadas para proteger la vida, descubrimientos arqueoldgicos y medio ambiente, de
conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable:

(r) Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos en el
Sistema de Administracion en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor (incluyendo explosiones, rupturas, fugas u otros incidentes que causen o pudieran
causar dafio al ambiente o presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud
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de las Personas) con el fin de mitigar sus efectos, asi como reportar a la Agencia y la CNH
con el detalle apropiado la situacion de emergencia y las medidas tomadas al respecto:

(s) Comunicar inmediatamente a la CNH de cualesquiera procedimientos
rudiciales o administrativos en que el Contratista esté involucrado, en relacion con el
presente Contrato o con las Actividades Petroleras;

(t) Notificar a la CNH sobre cualquier indicio que pudiera implicar la
materializacion de un incumplimiento a cualquiera de las obligaciones del presente
Contrato;

(u)  Tomar las medidas pertinentes para prevenir o reducir pérdides,
mitigar y remediar cualquier dafio causado por las Actividades Petroleras, y

(v) Mantener al menos las mismas condiciones financieras; de
experiencia; técnicas y de ejecucion que fueron establecidas en las Bases de Licitacion para
fines de precalificacion, hasta la terminacion de este Contrato, con excepcion del requisito
relativo al capital contable minimo que en su oportunidad el Contratista acredité en su
calidad de interesado en términos de las Bases de Licitacion, para el cual se debera
mantener de manera anual un capital contable minimo promedio equivalente al solicitado
durante la etapa de precalificacion de la Licitacion.

15.2 Aprobaciones de la CNH.

El Contratista debera entregar a la CNH la informacion aplicable de forma
completa, en todos los supuestos en los que conforme al presente Contrato esta Gltima deba
revisar, proporcionar comentarios y aprobar planes, Programas de Trabajo o Presupuestos,
lo cual deberd hacer dentro del plazo previsto en la Normatividad Aplicable, en el
entendido que la afirmativa ficta operard solamente en los supuestos expresamenic
previstos en la Normatividad Aplicable.

La CNH podra negar la aprobacion de planes, Programas de Trabajo o
Presupuestos en caso que los mismos: (i) no cumplan con el Programa Minimo de Trabajo,
el Incremento en el Programa Minimo o los compromisos de trabajo adquiridos para el
Pceriodo Adicional de Exploracion o (ii) no se ajusten a las Mejores Practicas de la Industria
y a la Normatividad Aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad
Aplicable.

!53 Responsabilidad en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa; Proteccion a:
Ambiente v Salud en el Trabajo.

El Contratista serd responsable del cumplimiento de todas las obligaciones
compromisos y condiciones de seguridad industrial, seguridad operativa y proteccion
ambiental previstas en la Normatividad Aplicable y en las Mejores Practicas de la Industria,
ademas de obtener y cumplir con las autorizaciones, permisos, concesiones, licencias y
registros ambientales obligatorios, asi como responder por los Daflos Ambientales que
cause con la realizacion de las Actividades Petroleras. El Contratista debera cumplir con los
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controles y las medidas de prevencién en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa; proteccion al ambiente y salud en el trabajo requeridos por la Agencia o por la
Normatividad Aplicable o previstas en el Sistema de Administracion.

Sin limitar la responsabilidad en seguridad industrial, seguridad operativa y
de proteccion ambiental del Contratista y sus Subcontratistas prevista en esta Clausula 15.3
y en la Normatividad Aplicable, el Contratista y Subcontratistas deberén:

(a) Realizar las Actividades Petroleras de conformidad con las Mejores
Practicas de la Industria en materia de seguridad industrial y seguridad operativa,
respetando la sustentabilidad ambiental para preservar y/o conservar el medio ambiente, sin
causar dano a la propiedad publica o privada y con apego al Sistema de Administracion;

(b)  Realizar todos los estudios ambientales y solicitar obtener, mantener
vigentes y renovar todos los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros
ambientales de las autoridades competentes para la realizacion de las Actividades
Petroleras, de conformidad con el Sistema de Administracién y la Normatividad Aplicable:

(¢)  Cumplir con los términos, condicionantes y recomendaciones
establecidos en los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y regis;ros ambientales
emitidos por las Autoridades Gubernamentales competentes y mantener el Area Contractual
en las mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable;

(d) Emplear personal calificado, Materiales, procedimientos
operacionales y en general las tecnologias mas actualizadas que cumplan con las Mejores
Practicas de la Industria para la preservacion de los recursos naturales, aplicando los
principios de prevencion, precaucion y preservacion de los recursos naturales, considerando
la seguridad industrial, seguridad operativa, la salud de la poblacién y de su personal;

(e) Ser responsables de cualquier afectacion o Dafio Ambiental durante
la realizacion de las Actividades Petroleras de conformidad con lo establecido en el
Contrato;

(H) Efectuar las labores de remediacion, restauracion, compensacion y
resarcimiento que correspondan.

En caso de derrames al suelo, subsuelo y cuerpos de agua causados por las
Actividades Petroleras, el Contratista y Subcontratistas deberan llevar a cabo de inmediato
las acciones e implementar medidas de seguridad y los trabajos para controlar los efectos
contaminantes, incluyendo la limpieza, neutralizacion, remediacion, recuperacion,
caracterizacion y restauracion de las dreas afectadas en términos de lo dispuesto por la
Normatividad Aplicable;

(g)  Colaborar con la Agencia, Autoridades Gubernamentales y los
organismos estatales encargados de la proteccion al medio ambiente y el desarrollo
sustentable del Area Contractual, en el entendido que el Contratista: (i) darad acceso al
personal de la Agencia y Autoridades Gubernamentales competentes a todas las
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instalaciones utilizadas en las Actividades Petroleras para su inspeccion; (ii) entregara a la
Agencia oportunamente toda la informacion y documentacién que le requiera en la materia
de su competencia, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Administracion, y (i)
comparecera ante la Agencia cuando sea requerido conforme a la Normatividad Aplicable;

(h)  Mantener actualizado el Sistema de Administracion y apegarse a lo
establecido en el mismo para la realizacion de las Actividades Petroleras, en el entendido
que esta obligacion también le seré aplicable a todos los Subcontratistas, y

(1) Como parte de las actividades de Abandono, realizar la actualizacién
del estudio de Linea Base Ambiental responsabilizandose de los Dafios Ambientales en el
Area Contractual, remediar, restaurar, compensar y rehabilitar el Area Contractual que esté
siendo abandonada y cumplir con todas las obligaciones ambientales que pudieran existir
como resultado de las Actividades Petroleras de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

El Contratista sera responsable de los Dafios Ambientales en el Area
Contractual que no hayan sido reportados en el estudio de Linea Base Ambiental conforme

a lo establecido en la Clausula 15.4 y la Normatividad Aplicable.

15,4 Daiios Preexistentes.

El Contratista debera iniciar la conducciéon de los estudios para lo
determinacion de la Linea Base Ambiental durante la Etapa de Transicion de Arranque dc
conformidad con lo previsto en la Clausula 3.3 y la Normatividad Aplicable y las
disposiciones normativas establecidas por la Agencia. A mas tardar ciento ochenta (180)
Dias después de la Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar a la CNH y a la Agencia
un informe detallado de la Linea Base Ambiental, incluyendo la existencia de cualquier
Dario Preexistente. Dicho plazo podra modificarse en una sola ocasién a solicitud dci
Contratista y previa autorizacion de la CNH hasta por noventa (90) Dias adicionales. La
CNH y la Agencia podran objetar dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la recepcion
del estudio, los Daiios Preexistentes reportados. Durante dicho periodo de noventa (90
Dias siguientes a la recepcion del estudio, la CNH y el Contratista podran celebrar
audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que
exista respecto a los Dafios Preexistentes, de conformidad con las Mejores Practices de ia
Industria, las disposiciones establecidas por la Agencia y la Normatividad Aplicable. Una
vez que la CNH y la Agencia aprueben los Dafios Preexistentes, se le entregara ai
Contratista un documento que identifique la aceptacion de dichos dafios y las actividades de
restauracion, remediacion y Abandono que sean necesarias por parte del asignatario o
contratista anterior, conforme a lo establecido en la Clausula 3.3. En caso que las Partes no
lleguen a un acuerdo respecto a los Dafos Preexistentes, las diferencias se resolveran
conforme a los procesos establecidos en la Clausula 27.2.

El Contratista solamente podrd excusarse de su responsabilidad amkbiental

respecto a los Dafios Preexistentes oportunamente notificados conforme a lo establecido en
vsta Clausula 15.4 y la Normatividad Aplicable.
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15.5 Derecho de Acceso de Terceros al Area Contractual.

De ser necesario, el Contratista permitira a la CNH, a cualquier otro
contratista de actividades de Exploracion y Extraccion, asignatario, autorizado, o
permisionario, el uso o paso sobre cualquier parte del Area Contractual, sin costo alguno,
siempre que ello no interfiera con las Actividades Petroleras realizadas por el Contratista,
sea técnicamente posible y no genere un inconveniente al Contratista, de conformidad con
la Normatividad Aplicable.

(;LAUSULA 16.
DISPOSICION DE LA PRODUCCION

16.1 Hidrocarburos de Autoconsumo.

El Contratista podra utilizar Hidrocarburos Producidos para las Actividades
Petroleras (incluyendo su uso como parte de cualquier proyecto de Recuperacion
Avanzada), como combustible o para inyeccion o levantamiento neumatico. sin costo
alguno, hasta por los niveles autorizados por la CNH en el Plan de Desarrollo aprobado. El
Contratista no podra quemar ni ventear el Gas Natural, excepto dentro de los limites
autorizados por las Autoridades Gubernamentales competentes o en la medida en que sea
necesario para prevenir o mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales
previstos en la Normatividad Aplicable.

16.2 Comercializacion de la Produccion del Contratista.

El Contratista podra comercializar los Hidrocarburos Netos por si mismo o a
través de cualquier otro comercializador, en el entendido que si se comercializan en
territorio mexicano, el comercializador debera contar con registro ante la Comision
Reguladora de Energia, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

16.3 Comercializacion de la Produccion del Estado.

El Contratista deberd entregar al Comercializador, en los Puntos de
Medicion, la porcion de los Hidrocarburos Netos que constituya la correspondiente
Contraprestacion del Estado. La CNH podrd, en cualquier momento, cambiar al
Comercializador mediante notificacion por escrito enviada al Contratista.

16.4 Disposicion de los Subproductos.

En caso que durante la realizacion de las Actividades Petroleras en el Area
Contractual y como parte del proceso de separacion de los Hidrocarburos se obtengan
Subproductos éstos permaneceran bajo la propiedad del Estado. El Contratista debera
indicar en el Programa de Trabajo correspondiente el volumen estimado de dichos
Subproductos y la forma en que éstos seran recolectados, transportados, almacenados,
desechados, procesados y/o comercializados.
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Los ingresos y costos derivados de la disposicion o comercializacion de los
Subproductos por parte del Contratista se sujetardn a lo establecido en los Anexos 3 y 4.

16.5 Instalaciones de Comercializacion.

En caso que el Contratista construya Instalaciones de Comercializacion, el
Contratista debera ofrecer al Comercializador, a un Costo razonable, igual acceso a las
Instalaciones de Comercializacion para la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a la Contraprestacion del Estado, en el entendido de que el Costo de las
Instalaciones de Comercializacion no sera considerado un Costo Recuperable. El disefio de
las Instalaciones de Comercializacion debera tomar en cuenta el volumen total de los
Hidrocarburos Netos, salvo pacto en contrario entre las Partes.

CLAUSULA 17.
CONTRAPRESTACIONES

17.1 Pagos Mensuales.

A partir de que el Contratista inicie la Produccién Comercial Regular y
entregue los Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicion, el Fondo, de conformidad
con lo establecido en los Anexos 3, 4 y 11, calculara las Contraprestaciones
correspondientes a cada Mes durante la vigencia del presente Contrato, con base en la
informacion que reciba en términos de dichos Anexos, y por conducto de la CNH, llevara a
cabo el pago en el mismo Punto de Medicion de aquellas Contraprestaciones del Contratis'a
que resulten de dichos calculos.

17.2 Contraprestacion del Estado.

De conformidad con el Anexo 3 y los ajustes que conforme a dicho Anexo 3
correspondan, las Contraprestaciones del Estado para cualquier Mes estaran integradas por:

(a) La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria;
(b) Las Regalias, y

(c) El por ciento (__ %) de la Utilidad Operativa para ei
Mes de que se trate, mismo que sera ajustado de conformidad con el Mecanismo de Ajuste.

17.3 Contraprestacion del Contratista.

La Contraprestacion del Contratista, para el Mes de que se trate, esid
compuesta de:

(a)  La Recuperacion de Costos (sujeto al Limite de Recuperacion de
Costos), y
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(b) El porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho Mes,
después del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa que le corresponde al Estado,
conforme el inciso (c) de la Clausula 17.2.

17.4 Limite de Costos Recuperables.

En ningin Mes durante la vigencia del presente Contrato, la porcion de la
Contraprestacion del Contratista relativa a la Recuperacion de los Costos Recuperables
podra ser superior al Limite de Recuperacion de Costos, determinado conforme a lo
establecido en el Anexo 3.

17.5 Valor Contractual de los Hidrocarburos.

Para efectos del cdlculo de las Contraprestaciones, el Valor Contractual de
los Hidrocarburos para cada Mes se determinara de conformidad con lo establecido en el
Anexo 3.

17.6 Revisién de las Contraprestaciones.

Correspondera a la Secretaria de Hacienda revisar el calculo de la
Contraprestacion del Estado y la Contraprestacion del Contratista que corresponda para
cada Mes conforme al presente Contrato respecto de los Hidrocarburos obtenidos en la
produccion de cualquier prueba para determinar las caracteristicas del yacimiento y los
caudales de produccion, asi como aquellos Hidrocarburos obtenidos a partir del inicio de la
Produccion Comercial Regular de conformidad con lo estipulado al efecto en los Anexos 3,
4yll.

CLAUSULA 18.
GARANTIAS

18.1 Garantia de Cumplimiento.

(a) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento del
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo, - el Contratista
debera entregar a la CNH, simultdneamente con la firma del presente Contrato, una carta de
crédito incondicional e irrevocable, emitida en favor de la CNH por una institucion
bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una
institucion bancaria mexicana autorizada, por un monto de , utilizando
el formato de carta de crédito que se adjunta como Anexo 9 (la “Garantia de Cumplimiento
Inicial”). La Garantia de Cumplimiento Inicial deberd cubrir el total de Unidades de
Trabajo correspondientes al Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa
Minimo. Dicha garantia debera mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias después de la
fecha de terminacion del Periodo Inicial de Exploracion previa verificacion de la CNH del
cumplimiento total de las obligaciones relativas a este periodo. La CNH, tendra derecho de
hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento Inicial a fin de cobrar cualquier pena
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convencional aplicable con motivo del incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo o
el Incremento en el Programa Minimo.

(b) Al concluir el Periodo Inicial de Exploracion, el Contratista podra
solicitar la devolucion de la Garantia de Cumplimiento Inicial una vez que la CNH emita ia
constancia de cumplimiento total de las obligaciones del Periodo Inicial de Exploracion de
conformidad con la Clausula 4.2.

La CNH emitira la constancia de cumplimiento total en un plazo no mayor a
sesenta (60) Dias posteriores a que haya concluido el Periodo Inicial de Exploracion.

(c) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte
del Contratista del Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Periodo
Inicial de Exploracién y su compromiso adicional de trabajo para el Periodo Adicional de
Exploracion (de haberlo), el Contratista debera entregar a la CNH, a mas tardar diez (10)
Dias después de que la CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Periodo Adiciona!
de Exploracion pero en todo caso antes de que inicie el Periodo Adicional de Exploracidn,
una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida en favor de la CNH por una
institucion bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada
por una institucion bancaria mexicana autorizada, por un monto calculado de conformidad
con la Clausula 4.3 y el Anexo 5, utilizando el formato de carta de crédito que se adjunta
como Anexo 9 (la “Garantia del Periodo Adicional™). La Garantia del Periodo Adicional
debera mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias después de la fecha de terminacion del
Periodo Adicional de Exploracién previa verificacion de la CNH del cumplimiento total de
las obligaciones relativas a este periodo. La CNH, tendrd derecho de hacer efectiva la
Garantia del Periodo Adicional a fin de cobrar cualquier pena convencional aplicable con
motivo del incumplimiento del Incremento en el Programa Minimo y los compromisos de
trabajo adicionales para el Periodo Adicional de Exploracion.

(d) Al concluir el Periodo Adicional de Exploracion, el Contratista podra
solicitar la devolucién de la Garantia del Periodo Adicional una vez que la CNH emiita la
constancia de cumplimiento total de las obligaciones del Periodo Adicional de Exploracion.

La CNH emitira la constancia de cumplimiento total en un plazo no mayor a
sesenta (60) Dias posteriores a que haya concluido el Periodo Adicional de Exploracion.

(e) A solicitud del Contratista los montos de las Garantias de
Cumplimiento se podran reducir de manera anual en proporcion al cumplimiento de las

obligaciones garantizadas, previa verificacion y autorizacion de la CNH.

En caso que la Garantia de Cumplimiento que corresponda se haga efectiva,
los recursos avalados por ésta, se transferiran al Fondo.

18.2 Garantia Corporativa.




Simultaneamente con la suscripcion del presente Contrato, el Contratista
debera entregar a la CNH una Garantia Corporativa debidamente suscrita por su Garante,
utilizando el formato incluido en el Anexo 2 y de conformidad con lo siguiente:

(a)  El Contratista podra presentar una Garantia Corporativa debidamente
suscrita por su empresa matriz en tltima instancia.

(b)  En caso que el Garante no se trate de la empresa matriz en Gltima
instancia del Contratista, dicho Garante debera exhibir a la CNH sus estados financieros
consolidados debidamente auditados que demuestren un capital contable minimo
equivalente a cinco mil (5,000) millones de Délares.

Se debera mantener un promedio anual minimo de capital contable igual o
superior a dicho monto hasta que todas las obligaciones del Contratista, se den por pagadas
o cumplidas en su totalidad, en términos de lo previsto en el Anexo 2.

(c) En cualquier momento y en caso que el Garante no pueda cumplir
con el requisito de capital contable o activos descrito en el inciso (b) anterior, el Contratista
debera notificar a la CNH dentro de los cinco (5) Dias posteriores a que tenga conocimiento
de dicho incumplimiento y presentar una nueva Garantia Corporativa suscrita por su
empresa matriz en Ultima instancia de conformidad con el inciso (a) anterior o por un
Garante debidamente capitalizado en términos del inciso (b) anterior.

La Garantia Corporativa se ejercerd en ultima instancia para exigir el
cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones del Contratista en
virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad por el
Contratista, segin corresponda, previa ejecucion de las Garantias de Cumplimiento y en su
caso, posterior a la ejecucion de las pdlizas de seguros a las que hace referencia la Clausula
21

CLAUSULA 19.
ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA CONTRACTUAL

19.1 Requerimientos del Programa.

El Contratista estara obligado a llevar a cabo todas las operaciones
relacionadas con el Abandono del Area Contractual. El Plan de Desarrollo, asi como cada
Programa de Trabajo y Presupuesto presentado para la aprobacion de la CNH deberan
contener una seccion relacionada con el Abandono. la cual deberd incluir todas las
actividades necesarias para el taponamiento definitivo de Pozos, restauracion y
remediacion y, en su caso: (i) compensacion ambiental del Area Contractual; (ii)
desinstalacion de maquinaria y equipo, y (iii) entrega ordenada y libre de escombros y
desperdicios del Area Contractual. Dichas actividades deberén realizarse conforme a las
Mejores Practicas de la Industria, al Sistema de Administracion y a la Normatividad
Aplicable.
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19.2 Notificacion de Abandono.

Antes de taponar algin Pozo o desinstalar cualquier Material, el Contratista
debera notificarlo a la Agencia y a la CNH, con cuando menos sesenta (60) Dias de
anticipacion.

12.3 Fideicomiso de Abandono.

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo por la CNH, el Contratista deberd
abrir un fideicomiso de inversion (el “Fideicomiso de Abandono™), que esté bajo el control
conjunto de la CNH y el Contratista, en una institucion bancaria mexicana autorizada por la
CNH. Las Partes acuerdan que el fin del Fideicomiso de Abandono es crear una reserva
para fondear las operaciones de Abandono en el Area Contractual. El Contratista no podra
hacer uso de los fondos depositados en el Fideicomiso de Abandono para cualquier otro
propésito que no sea llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Area Contractual, ni
tendra derecho a dar en garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma del Fideicomisc
de Abandono. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro requerimiento impuesto por la
Agencia de conformidad con la Normatividad Aplicable.

19.4 Fondeo del Fideicomiso de Abandono.

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo por la CNH, el Contratista debera
depositar al Fideicomiso de Abandono un cuarto (1/4) de la Aportacién Anual al término ae
cada Trimestre. La Aportacién Anual para las operaciones de Abandono en el Area
Contractual sera determinada con base en la siguiente férmula:

AA=Maiximo[0,(PAE/RR)*CAE-IA{]
Donde:

AA; - Aportacion Anual.

PAE; Produccion estimada en el Campo para el Ao
del calculo.

RR = Reservas remanentes probadas (1P) al inicio
del Ano del calculo, segun lo determine el
Contratista, cuantificadas con base en la
metodologia que establezca la CNH en la
Normatividad Aplicable. Estas reservas
remanentes deberan ser consistentes con el
volumen de Hidrocarburos a recuperar desde
el inicio del Afo del cédlculo y hasta lo que
ocurra primero entre: (i) la terminacién natural
del Contrato, o (ii) el Afio en que se estima se
terminaran las actividades de Abandono en el
Campo.

CAE = Monto remanente de los Costos de Abandono
al inicio del Ano del cdlculo, estimado
conforme al Plan de Desarrollo aprobado,

Il
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segun sea modificado. Dicho monto
remanente se calcularda como la diferencia
entre el monto global de los Costos de
Abandono que sea estimado sobre la base de
los Costos de Abandono futuros para el
Campo desde el Afo del calculo hasta lo que
ocurra primero entre: (i) la terminacion natural
del Contrato. o (ii) el Afio en que se estima se
terminaran las actividades de Abandono en ¢l
Campo, segtn estudios técnicos realizados por
el Contratista y aprobados por la CNH, menos
el saldo acumulado en el Fideicomiso de
Abandono al iniciar el Afio de Calculo (AAA,.

1).

[A = Es el interés generado en el Fideicomiso en el
Afio de cdlculo, siguiendo la siguiente
formula:

IAt =11 * AAA(.]

Donde:

Iy = Es la tasa de interés aplicable al saldo del
Fideicomiso de Abandono.

AAA, = Es el saldo acumulado en el Fideicomiso de
Abandono al terminar el Afio de calculo,
definido de la siguiente forma:

AAA; = AAALHFAAFTA-S,).
Donde:
St-1 = Es el monto total retirado del Fideicomiso de

Abandono durante el Ano de calculo para
financiar actividades de Abandono realizadas
en el mismo Afo.

19.5 Fondos Insuficientes.

La responsabilidad del Contratista de cumplir con los trabajos de Abandono
es independiente a que existan o no fondos suficientes en el Fideicomiso de Abandono. En
caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los
Costos de Abandono, el Contratista serda responsable de cubrir el monto faltante. En el
contrato del Fideicomiso de Abandono se debera establecer que, en el caso de existir un
remanente en el fondo y una vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los
recursos se deberan enterar al Contratista, previa autorizacion de la CNH que certifique el
total cumplimiento de las obligaciones de Abandono conforme al presente Contrato y los
Planes de Desarrollo aprobados.

19.6  Sustitucion Solicitada por la CNH.
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Previo a la terminacion del presente Contrato por cualquier motivo,
incluyendo la rescision, la CNH podra solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a
cabo operaciones de Abandono especificas con respecto a determinadas instalaciones,
incluyendo Pozos. En dicho caso, el Contratista debera entregar, al tercero que la CNH
determine, las instalaciones en buen estado de funcionamiento, asi como entregar al Fondo
cualquier saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono y a partir de ese momentc ¢l
Contratista sera considerado relevado de cualquier futura obligacioén en relacién con el uso
v Abandono de dichas instalaciones.

19.7 Etapa de Transicion Final.

En caso de terminacién del presente Contrato por cualquier motivo, o en
caso que la CNH rescinda el Contrato, el Contratista y la CNH iniciardn la Etapa de
Transicion Final para la totalidad o la parte correspondiente del Area Contractual, durantc
la cual se llevara a cabo la entrega del Area Contractual del Contratista a la CNH o a un
tercero designado para tal efecto, conforme a la Normatividad Aplicable y de acuerdo con
lo siguiente:

(a) El Contratista debera actualizar el Inventario de Activos para incluir
la totalidad de los Pozos y Materiales existentes en la totalidad o la parte correspondienie
del Area Contractual;

(b) El Contratista debera presentar a la CNH un informe que sefale al
menos la identificacion de los Pozos y Materiales en la totalidad o la parte correspondienre
del Area Contractual, asi como la descripcion de las condiciones de operacion a la fecha de
inicio de la Etapa de Transicion Final;

(c)  El Contratista debera presentar a la CNH un informe que contenga
toda la informacién obtenida dentro de los noventa (90) Dias previos a la terminacion di
Contrato, relativa a la produccion de Hidrocarburos en el Area Contractual y de la
infraestructura asociada a la produccion;

(d) La CNH solicitara al Contratista el Abandono de los Pozos y
Materiales que no le sean transferidos a la CNH de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato;

[(e) El Contratista debera elaborar la Linea Base Social determinada de
conformidad con la Clausula 3.3, para identificar los pasivos sociales existentes derivados
de la conduccion de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte correspondiente del
Area Contractual;]

(H) El Contratista debera actualizar la Linea Base Ambiental determinaca
de conformidad con la Clausula 3.3, para identificar los Dafios Preexistentes derivados de
la conduccion de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte correspondiente del
Area Contractual, y
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(g) La CNH tendra la facultad de acompaiiar al Contratista durante la
Etapa de Transicion Final directamente o a través del tercero designado y revisard y
validara que las actividades correspondientes hayan sido realizadas de acuerdo con las
Mejores Précticas de la Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable.

| En caso que el Contratista renuncie o devuelva la totalidad o una parte del
Area Contractual de conformidad con las Clausulas 3.4 y 7.1, la Etapa de Transicion Final
iniciard de manera simultanea a la notificacion de renuncia o devolucion emitida de
conformidad con lo previsto en la Clausula 3.4 o a los plazos previstos en la Clausula 7.1.

L}

CLAUSULA 20.
RESPONSABILIDAD LABORAL: SUBCONTRATISTAS Y CONTENIDO
NACIONAL

20.1 Responsabilidad Laboral.

El Contratista y cada uno de sus Subcontratistas tendran la responsabilidad
exclusiva e independiente de todo el personal y trabajadores empleados en las Actividades
Petroleras, siendo los tinicos responsables por el cumplimiento de las obligaciones laborales
o patronales que provengan o emanen de la Normatividad Aplicable o de los contratos
individuales o colectivos que hayan celebrado con su personal y trabajadores.

20.2 Subcontratistas.

El Contratista tiene el derecho a utilizar Subcontratistas para el suministro de
equipos y servicios especializados, siempre que dichas subcontrataciones no impliquen la
sustitucion de facto del Contratista como operador. Se entendera que hay una sustitucion de
facto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el control de las
Actividades Petroleras. Los Subcontratistas deberdn cumplir con las disposiciones
aplicables del presente Contrato, el Sistema de Administraciéon y la Normatividad
Aplicable. El Contratista no podra utilizar los servicios de empresas que estén inhabilitadas
por las Autoridades Gubernamentales de conformidad con la Normatividad Aplicable. No
obstante cualquier subcontratacion del Contratista, éste continuard siendo responsable de
todas las obligaciones derivadas del presente Contrato.

20.3 Contenido Nacional.
El Contratista tendra las siguientes obligaciones:
(a) En el Periodo de Exploracion:
(1)  Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional de
quince por ciento (15%) del valor de los conceptos seiialados en la

Metodologia que se hayan adquirido o contratado para las
Actividades Petroleras durante el Periodo Exploracion , e
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El cumplimiento de los porcentajes minimos de contenico
nacional sera verificado por la Secretaria de Economia al térmiro
del Periodo Inicial de Exploracion y del Periodo Adicional de
Exploracion, seglin corresponda, de conformidad con la
Metodologia y la Normatividad Aplicable.

(2)  Incluir en sus propuestas de Plan de Exploracién un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
asi como un programa de transferencia de tecnologia, incluyendo
los plazos y las etapas aplicables a ambos programas, los cuales
deberén ser aprobados por la CNH. con opinién de la Secretaria de
Economia, de conformidad con la Clausula 4 de este Contrato.
Una vez aprobados, los programas se consideraran parte integrante
del presente Contrato. Las obligaciones en materia de contenido
nacional, iniciaran al momento en que el Plan de Exploracion sca
aprobado.

(b) En el Periodo de Evaluacion:

(1)  Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional de
diecisiete por ciento (17 %) del valor de todos los conceptos
seialados en la Metodologia que se hayan adquirido o contratado
para las Actividades Petroleras durante el Periodo de Evaluacion.

El cumplimiento de los porcentajes minimos de contenido
nacional sera verificado por la Secretaria de Economia al término
del Periodo de Evaluacion, de conformidad con la Metodologia y
la Normatividad Aplicable.

(2)  Incluir en sus propuestas de Plan de Evaluacién un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes
indicado, asi como un programa de transferencia de tecnologiz,
incluyendo los plazos y las etapas aplicables a ambos programas
los cuales deberdn ser aprobados por la CNH, con opinion de la
Secretaria de Economia, de conformidad con la Clausula 3, de
este Contrato. Una vez aprobados, los programas se consideraran
parte integrante del presente Contrato. Las obligaciones en
materia de contenido nacional, iniciaran en el momento en que ¢l
Plan de Evaluacion sea aprobado.

(c) En el Periodo de Desarrollo:

(1) Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional del
valor de todos los conceptos sefialados en la Metodologia que se
hayan adquirido o contratado durante el Periodo de Desarrollo
para las Actividades Petroleras, el cual se incrementara
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2)

3)

(d)

anualmente a una tasa constante a partir de veintiséis por ciento
(26%) en el primer Ao del Periodo de Desarrollo hasta que en el
Ao 2025 constituya cuando menos el treinta y cinco por ciento
(35%).

El porcentaje minimo requerido de contenido nacional sera
verificado por la Secretaria de Economia cada tres (3) Afios y
comprendera aquellos conceptos que se hayan adquirido o
contratado durante el Periodo de Desarrollo de conformidad con la
Metodologia y a la Normatividad Aplicable.

Incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes
indicado, asi como un programa de transferencia de tecnologia,
incluyendo los plazos y las etapas aplicables, a los programas los
cuales deberan ser aprobados por la CNH, con opinioén de la
Secretaria de Economia, de conformidad con la Clausula 6, de
este Contrato. Una vez aprobados, los programas se consideraran
parte integrante del presente Contrato. Las obligaciones en
materia de contenido nacional, iniciaran en el momento en que el
Plan de Desarrollo sea aprobado, y

A partir del Afo 2025, los conceptos sefialados en la Metodologia
deberan constituir al menos el treinta y cinco por ciento (35%) del
valor de todos los conceptos antes referidos que se hayan
adquirido o contratado para las Actividades Petroleras, sin
perjuicio de que este porcentaje minimo promedio de contenido
nacional se revise conforme al transitorio vigésimo cuarto de la
Ley de Hidrocarburos.

El Contratista debera entregar a la Secretaria de Economia en la

periodicidad establecida por ésta, un reporte que incluya la informacioén sobre el contenido
nacional en la forma y de conformidad con el procedimiento previsto en las disposiciones
que emita dicha Dependencia para llevar a cabo la verificacion correspondiente. La CNH
instruira al Contratista el pago al Fondo por concepto de pena convencional, un porcentaje
del valor de los conceptos sefalados en la metodologia establecida por la Secretaria de
Economia para la medicion de contenido nacional que hayan sido adquiridos en
incumplimiento de los porcentajes minimos de contenido nacional requeridos, segun haya
sido verificado por la Secretaria de Economia, de acuerdo a lo siguiente:

)

(i1)

El equivalente al quince por ciento (15%) para el Periodo de
Exploracion;

El equivalente al quince por ciento (15%) para el Periodo de
Evaluacion:
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(iii)  El equivalente al veinte por ciento (20%) para el primer Afio del
Periodo de Desarrollo;

(iv)  El equivalente al cuarenta por ciento (40%) para el segundo Afio dei
Periodo de Desarrollo;

(v) El equivalente al sesenta por ciento (60%) para el tercer Afio del
Periodo de Desarrollo;

(vi)  El equivalente al ochenta por ciento (80%) para el cuarto Afio del
Periodo de Desarrollo; y

(vii)  El equivalente al cien por ciento (100%) a partir del quinto Afio de!
Periodo de Desarrollo.

En caso que en el Area Contractual convivan de manera simultanea Periodos
de Exploracion, Periodos de Evaluacion y Periodos de Desarrollo cuyos requerimientos e
contenido nacional sean diferentes y en alguno de dichos periodos el porcentaje de
contenido nacional exceda el minimo requerido, el Contratista podra solicitar ia
acreditacion de dicho excedente para aquellos periodos en los que no se haya alcanzadc el
porcentaje minimo requerido.

Respecto al incumplimiento de las demas disposiciones de contenido
nacional previstas en esta Clausula 20.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista
debera pagar al Fondo, por concepto de pena convencional, la sancion méxima prevista en
el articulo 85, fraccion 11, inciso 0) de la Ley de Hidrocarburos.

La CNH podra exigir el cobro de las penas convencionales correspondientes
en caso que el Contratista no pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Dies
siguientes a la instruccion de pago al Contratista por parte de la CNH.

(e) No obstante cualquier subcontratacion, el Contratista serd
responsable de todas las obligaciones en materia de contenido nacional derivadas doi
presente Contrato.

20.4 Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional.

El Contratista debera dar preferencia a la contratacion de servicios ofreciaes
por compaiiias locales, asi como a la adquisicion de bienes de produccion nacional, cuando
¢éstos sean ofrecidos en el mercado internacional bajo condiciones equivalentes, incluyendo
cantidad, calidad, disponibilidad y precio siempre que éste ultimo sea determinado con base
en Reglas de Mercado o, trataindose de transacciones con partes relacionadas, con base €n
las Guias sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y las
Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico.

20.5 Capacitacion v Transferencia Tecnolégica.
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El Contratista deberd cumplir con los programas de capacitacion y
transferencia de tecnologia aprobados por la CNH en el Plan de Exploracion, Plan de
Evaluacion y en el Plan de Desarrollo. Las actividades y los programas referidos incluiran,
entre otros, la adopcion, innovacion, asimilacion, investigacion y desarrollo tecnoldgicos. y
formacion de recursos humanos nacionales en la investigacion cientifica y tecnologica
aplicada a la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos en coordinacién con instituciones
de educacion superior.

CLAUSULA 21.
SEGUROS

21.1 Disposicion General.

Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del Contratista conforme al
presente Contrato son independientes de la contratacion de los seguros a que hace
referencia en esta Cldusula 21 y, en consecuencia, el alcance de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no podran reducirse en perjuicio
de la Nacién o de terceros por la contratacion de los mencionados seguros, o por la falta de
contratacion o cobertura suficiente de ellos.

21.2 Cobertura de Seguros.

(1) Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades
Petroleras, previo al inicio de las mismas, el Contratista debera obtener y mantener en pleno
vigor y efecto las polizas de seguros que cubran al menos lo siguiente:

(a) Responsabilidad civil por dafios a terceros en sus bienes o en sus
personas incluyendo responsabilidad civil ambiental que ampare dafios al ambiente por
contaminacion de Hidrocarburos;

(b) El control de Pozos, y

(c) Darios a los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en
las Actividades Petroleras.

La contratacion de los seguros listados en esta Clausula 21.2 se llevara a
cabo de conformidad con la Normatividad Aplicable.

21.3 Destino de los Beneficios.

El Contratista destinara inmediatamente cualquier pago que reciba por
concepto de cobertura de seguros para remediar el dafio civil o ambiental, reparar o
reemplazar cualquiera de los Materiales dafiados o destruidos. Si una compaiiia aseguradora
retiene el pago de una reclamacidn, el Contratista debera asumir los Costos de reparacion o
de reposicion. Una vez que se hayan cubierto la totalidad de los Costos de reparacion o de
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reposicion, el Contratista podra emplear el excedente de los montos recibidos por concepto
de cobertura de seguros para recuperar los Costos en los que haya incurrido ccn
anterioridad a dicha recepcion.

CLAUSULA 22
OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL

22.1 Obligaciones de Caracter Fiscal.

El Contratista sera responsable de cubrir las Obligaciones de Carécter Fiscal
que le correspondan de conformidad con la Normatividad Aplicable.

22.2 Derechos v Aprovechamientos.

El Contratista estara obligado a pagar oportunamente los derechos y
aprovechamientos que establezca la Normatividad Aplicable por la administracion y
supervision que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.

CLAUSULA 23
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

23.1 Caso Fortuito o Fuerza Mavor.

Ninguna de las Partes respondera por el incumplimiento, suspension o
ictraso en la ejecucion de las obligaciones del presente Contrato si dicho incumplimiento,
suspension o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

23.2 Carga de la Prueba.

La prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor corresponderd a cualquiera de
las Partes que la alegue.

23.3 Notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mavor.

Si el Contratista no puede cumplir con cualquier obligacién prevista en el
presente Contrato como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debera notificar por
escrito a la CNH las causas que originaron el incumplimiento incluyendo, hasta donde sea
posible, una explicacion y, en su caso, la documentacion de la eventualidad que le impide
cumplir con dichas obligaciones a mas tardar quince (15) Dias después que tenga o debiera
de tener conocimiento de la ocurrencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate,
salvo lo previsto en el Anexo 13. La CNH debera informarle al Contratista si concede o no
el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en un plazo no mayor a treinta (30) Dias contados a
partir de que haya recibido la notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor con
informacién completa. Salvo por lo previsto en el presente Contrato, el Contratista debera
asumir de nuevo el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso Fortuito o
Fuerza Mayor cese. '
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Una vez que la CNH reconozca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, los
Periodos de Exploracion y los Periodos de Evaluacion seran prorrogados conforme a esta
Clausula 23.3 solamente cuando el Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate tenga un
impacto en las actividades de Exploraciéon y Evaluacion, segin sea el caso, de mas de
treinta (30) Dias sobre dichos periodos. Los periodos de Exploracién, Evaluacion o
Desarrollo, seglin corresponda. se prorrogaran por el mismo tiempo que dure el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor. En ningtin caso la prorroga a que se refiere esta Clausula 23.3
tendrd como consecuencia que la vigencia del contrato supere los cuarenta (40) afos.

El Contratista deberd presentar la solicitud de prérroga correspondiente a
mas tardar el Gltimo Dia Habil del trimestre siguiente a partir de que se cumpla un (1) Afio
de la fecha de notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la que se refiere esta
Clausula 23.3 o de los tres (3) trimestres sucesivos, Unicamente en caso que el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor no haya cesado, junto con la documentaciéon que soporte su
solicitud. La CNH resolvera sobre la solicitud de prérroga en un plazo que no excedera los
quince (15) Dias Habiles siguientes a partir de la recepcion de dicha solicitud en términos
de lo establecido en el presente Contrato y, en su caso, podrd solicitar informacion o
documentacion soporte, suspendiendo el plazo para emitir la resolucion hasta en tanto la
CNH reciba la informaciéon o documentacion soporte adicional por parte del Contratista..
En caso que la CNH no emita una resolucion dentro del plazo establecido, ésta se entendera
en sentido favorable.

El Contratista podra someter a la aprobacion de la CNH modificaciones a los

planes de conformidad con lo previsto en el Contrato, siempre que el Caso Fortuito o
Fuerza Mayor tenga un impacto en las Actividades Petroleras realizadas en una porcion del

Area Contractual.

23.4 Derecho de Terminacion.

Si dado un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la realizacion de las Actividades
Petroleras se interrumpieran por un periodo continuo de dos (2) Afios o mas. la CNH y el
Contratista podran de mutuo acuerdo formalizado por escrito, dar por terminado el presente
Contrato. Este derecho podra estar vigente hasta tres (3) Meses posteriores a la finalizacion
del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Si la otra Parte rechazare la solicitud de dar por
terminado el presente Contrato, las Partes se sujetaran a lo previsto en las Cléusulas 27.2
y/o 27.5.

23.5 Situaciones de Emergencia o Siniestro.

En casos de emergencia o siniestros que requieran accion inmediata, el
Contratista debera informar inmediatamente a la CNH, a la Agencia y a la Secretaria de
Energia, y tomar todas las acciones adecuadas conforme al plan de atencion a emergencias
del Sistema de Administracion para controlar la situacion lo mas pronto posible, a fin de
preservar la integridad fisica de las Personas y proteger el medio ambiente, los
Hidrocarburos y los Materiales. El Contratista notificard a la Agencia y la CNH las
acciones tomadas y setenta y dos (72) horas después remitira el reporte correspondiente por
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escrito, en el entendido que en caso que la Agencia o la CNH no estén satisfechas con las
acciones tomadas por el Contratista, éstas podran requerirle al Contratista que emprenda
acciones adicionales para mitigar o controlar la emergencia o para reparar los dafios. Lo
anterior sin perjuicio de cualquier otra atribucion o facultad de la Agencia o cualquier
Autoridad Gubernamental conforme a la Normatividad Aplicable.

' CLAUSULA 24.
RESCISION ADMINISTRATIVA Y RESCISION CONTRACTUAL

24.1 Rescision Administrativa.

En caso de ocurrir cualquiera de las causas graves de rescision
administrativa previstas en el articulo 20 de la Ley de Hidrocarburos y que se enlistan &
centinuacion, y una vez que concluya el periodo de investigacion previa referido en la
Clausula 24.2, la CNH podrd rescindir administrativamente este Contrato previa
instauracion del procedimiento de rescision administrativa previsto en la Clausula 24.3 y la
Normatividad Aplicable:

(a) Transcurran mas de ciento ochenta (180) Dias continuos sin que ¢!
Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Exploracion, Evaluaciéon o en el
Plan de Desarrollo aprobados. o que el Contratista suspenda por mas de ciento ochenta
(180) Dias continuos dichas actividades, en ambos casos Sin Causa Justificada ni
autorizacion de la CNH;

(b)  EI Contratista no cumpla el Programa Minimo de Trabajo, Sin Causa
Justificada, siempre que la Garantia de Cumplimiento correspondiente no sea suficientc
para cubrir dicho incumplimiento;

(c) Ceda parcial o totalmente la operacién o los derechos conferidos
conforme al presente Contrato, sin contar con autorizacion previa en los términos y
condiciones previstos en las Clausulas 25.1 y 25.2;

(d) Se presente un Accidente Grave causado por Dolo o Culpa del
Contratista, que ocasione dafio a instalaciones, fatalidad y pérdida de produccion;

(e) El Contratista, por mds de una ocasion, remita de Forma Dolosa o Sin
Causa Justificada Informacion o Reportes Falsos o Incompletos, o los oculte a la Secretaria
de Energia, a la Secretaria de Hacienda, a la Secretaria de Economia, a la CNH, al Fondo o
a la Agencia, respecto de la produccion, Costos o cualquier otro aspecto relevante del
Contrato;

(H El Contratista incumpla una resolucion definitiva de oOrganos

jurisdiccionales federales relacionada con el Contrato o con las Actividades Petroleras, que
constituya cosa juzgada, o
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. (g)  El Contratista omita, Sin Causa Justificada. alglin pago al Estado o
entrega de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos previstos en el presente
Contrato.

Para efectos de esta Clausula 24.1 se entendera por:

(1) Accidente Grave: cualquier accidente en el cual concurran las
siguientes circunstancias:

(1) Dafio a las Instalaciones que impida al Contratista llevar a
cabo las Actividades Petroleras en la totalidad o una parte del
Area Contractual durante un periodo mayor a noventa (90)
Dias continuos:

(2) Fatalidad, y

(3)  Cuando la pérdida de la produccién promedio diaria durante
treinta (30) Dias continuos sea mayor al veinticinco (25%) de
la produccion promedio diaria obtenida como resultado del
presente Contrato durante el semestre inmediato anterior. En
caso de no existir Actividades Petroleras durante dicho
periodo, la referencia temporal sera el ultimo bimestre.

. (i)  Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera
indubitable al Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzos
razonables a su alcance para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones previstas en el Contrato que implique la posible actualizacion de alguna de las
causales de rescision administrativa previstas en esta Clausula 24.1;

(iif)  Culpa: cualquier acciéon u omision del Contratista que produzca un
resultado [que no previo siendo previsible o previé confiando en que no se produciria)] y
que derive en la violacion a la Normatividad Aplicable o a un deber que objetivamente era
necesario observar en materia de seguridad industrial;

(iv)  Dolo o de Forma Dolosa: cualquier accion u omision del Contratista
con la intencién de perseguir directamente un resultado, e

(v) Informacion o Reportes Falsos o Incompletos: aquella informacion o
reportes relativos a registros de precios, Costos, produccion de Hidrocarburos y demas
informacion necesaria para calcular y revisar las Contraprestaciones en favor del Estado;
que sean contrarios a la verdad o que deliberadamente resulten insuficientes en grado tal
que de los mismos no se puedan desprender los elementos minimos necesarios que debieran
contener, segun su naturaleza y proposito, y que sean presentados con la intencion
deliberada de engafiar a la CNH o a cualquier otra Autoridad Gubernamental con el objeto
de obtener un beneficio que no le correspondiere de haber presentado la informacion
verdadera y/o completa.
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24.2 Investigacion Previa,

En caso que la CNH conozca algin indicio de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran implicar una posible
causal de rescision administrativa en términos de lo previsto en la Clausula 24.1, la CNH
dara aviso al Contratista y se allegara de todos los elementos y pruebas necesarias para
determinar si la razén por la cual se origind la investigacién previa constituye una causal
para iniciar el procedimiento de rescision, en términos de lo previsto en la Clausula 24.3.
En el caso de lo previsto en la Clausula 24.1, inciso d), la investigacion previa se llevaré 2
cabo para determinar la posible existencia de Dolo o Culpa por parte del Contratista.

Este periodo de analisis no podra ser menor a treinta (30) Dias y no tendra
una duracién mayor a dos (2) Afos. Durante este periodo el Contratista debera garantizar 'a
continuidad de las Actividades Petroleras, siempre y cuando sea seguro y técnicamente
posible.

Lo anterior sin perjuicio de que el Contratista pueda notificar a la CNH
indicios de incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato
que pudieran implicar una posible causal de rescision administrativa en términos de lo
previsto en la Clausula 24.1 a excepcidén de su inciso (d), asi como presentar una propuesta
de remediacion del potencial incumplimiento para la aprobacion de la CNH.

Para efectos de lo previsto en esta Clausula 24.2, el Contratista y la CNH
deberan nombrar de mutuo acuerdo, o en su caso, recurrir a la asistencia de una institucion
para el nombramiento de un experto independiente que debera cumplir con los requisitos
orevistos en la Clausula 27.3. Las opiniones de dicho experto independiente no serin
vinculantes para las Partes ni para alguna otra Autoridad Gubernamental.

Durante la etapa de investigaciobn previa el Contratista y el experto
independiente podran preparar y presentar reportes relacionados con la posible causal de
rescision administrativa. Las Partes deberan acordar el plazo en el que el experio
independiente debera emitir sus reportes. Atendiendo a las complejidades del caso, las
Partes podran de mutuo acuerdo y por escrito prorrogar dicho plazo respetando el maximo
previsto en esta Clausula 24.2.

La CNH comunicaré la intencién de finalizar la etapa de investigacion con
una anticipacion no menor a treinta (30) Dias a efecto de que el Contratista manifieste lo
que a su derecho convenga.

24.3 Procedimiento de Rescision Administrativa.

Una vez que se determine la existencia de una causal de rescision
administrativa de conformidad con la Clausula 24.1, la CNH debera notificar al Contratista
por escrito la causal o causales que se invoquen para dar inicio al procedimiento e
rescision administrativa; de manera que el Contratista manifieste lo que a su derecho
convenga dentro de los treinta (30) Dias posteriores a la notificacion del inicio de!
procedimiento de rescision administrativa. Transcurrido dicho plazo, la CNH contara con
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un plazo de noventa (90) Dias para valorar los argumentos y pruebas que, en su caso, haga
valer el Contratista. La resolucion de rescindir el Contrato deberad estar aprobada por el
pleno del 6rgano de gobierno de la CNH, fundada, motivada y notificada oficialmente al
Contratista.

Si el Contratista solventa la causal de rescisién en que haya incurrido antes
de que la CNH emita la resolucion respectiva, el procedimiento de rescision administrativa
quedara sin efecto, previa aceptacion y verificacion de la CNH y aplicando, en su caso, las
sanciones correspondientes conforme a lo dispuesto en el presente Contrato y la
Normatividad Aplicable.

La resolucion que rescinda el presente Contrato tendra efectos inmediatos y
no requerira declaracion judicial. Declarada la rescision administrativa, las Partes
celebraran el finiquito correspondiente para efectuar lo previsto en las Clausulas 24.5 y
24.6.

La CNH deberda notificar a la Secretaria de Energia, a la Secretaria de
Hacienda, a la Agencia y al Fondo sobre la declaracion de rescision administrativa el Dia

Habil siguiente a que se haya emitido la resolucion correspondiente.

Las controversias relativas a la rescision administrativa se solventaran en
términos de la Clausula 27 .4,

24.4 Rescision Contractual.

Ademas de las causales de rescision administrativa previstas en la Clausula
24.1, y de terminacion anticipada previstas en la Clausula 3.4, la CNH tendra derecho a
rescindir este Contrato en los siguientes supuestos, siempre que el Contratista omita sanear
o llevar a cabo una accion directa y continua para remediar el incumplimiento
correspondiente dentro de los treinta (30) Dias de haber recibido la notificacion de dicho
incumplimiento por parte de la CNH:

(a) El Contratista no presente las Garantias de Cumplimiento o no las
mantenga en vigor de conformidad con lo previsto en la Clausula 18.1, o no mantenga en
vigor las Garantias Corporativas de conformidad con lo previsto en la Clausula 18.2 y sus
propios términos Sin Causa Justificada;

(b) El Contratista o Garante: (i) se liquide o de cualquier otra forma cese
su existencia legal o corporativa, u (ii) ocurra cualquier acontecimiento que conforme a las
leyes aplicables al Contratista o Garante tenga un efecto anilogo a los mencionados Sin
Causa Justificada;

(c) El Contratista o Garante: (i) caiga en insolvencia; (ii) sea incapaz de
pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; (iii) solicite o acepte la imposicién de un
administrador, liquidador o sindico respecto a sus propiedades o sus ingresos; (iv) inicie
cualquier procedimiento conforme a cualquier legislacion para el reajuste o diferimiento de
sus obligaciones o de cualquier parte de las mismas: (v) solicite la quiebra, reorganizacion,
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suspension de pagos, disolucion o liquidacion, o (vi) realice o permita una cesion general o
un arreglo con o para el beneficio de sus acreedores;

(d)  El Contratista infrinja cualquier disposicion contenida en la Clausula
33.2 Sin Causa Justificada, o

(e)  Cualquier otro incumplimiento sustancial Sin Causa Justificada de las
obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato.

Declarada la rescision contractual, las Partes podran sujetarse a lo previsto
en la Clausula 27, con excepcion de lo previsto en la Clausula 27.4.

Para efectos de esta Clausula 24.4 se entendera por:

Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera indubitable al
Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzos razonables a su
alcance para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en
el Contrato que implique la posible actualizacion de alguna de las causales de rescision
contractual previstas en esta Clausula 24.4.

24.5 Efectos de la Rescision Administrativa o Rescision Contractual.

En caso que la CNH rescinda este Contrato conforme a lo establecido en las
Clausulas 24.1 o 24.4, se estara a lo siguiente:

(a) El Contratista debera pagar a la Nacidn, a través del Fondo, cuando
corresponda, las penas convencionales a que se refieren las Clausulas 4.4 y 4.5 o los dafios
y perjuicios directos, a partir de que se notifique la rescision del Contrato, segin sea el
caso, que la Nacion sufra como resultado del incumplimiento que dé lugar a la rescision;

(b) El Contratista cesard todas las Actividades Petroleras en el Area
Contractual, excepto aquellas que sean necesarias para preservar y proteger los Materiales
en proceso de fabricacion o terminados, y devolvera al Estado, a través de la CNH, el Area
Contractual en términos de lo establecido en este Contrato. Con la terminaciéon de este
Contrato la propiedad de los Materiales construidos o adquiridos para ser utilizados en las
Actividades Petroleras pasara de forma automatica a la Nacion libre de gravamen sin cargo.
pago ni indemnizacion alguna conforme a lo establecido en las Clausulas 14.1 y 14.2;

(c) Las Partes suscribiran el finiquito al que se refiere la Clausula 24.6.
51 Contratista unicamente tendra derecho a recibir como pago por parte de la Nacion el
finiquito establecido en dicha Clausula 24.6, en caso que éste genere un saldo en favor dei
Contratista, y

(d)  El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones relativas a la
devolucién del Area Contractual, incluyendo, sin limitar, las relacionadas con el Abandono
y entrega del Area Contractual conforme a lo previsto en la Clausula 19.
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24.6 Finiquito.

Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 24.5, a més tardar seis (6)
Meses después de la terminacion del presente Contrato por cualquier motivo, o en caso que
la CNH rescinda el Contrato, las Partes deberan suscribir un finiquito en el cual se haran
constar los saldos en favor y en contra respecto de las Contraprestaciones devengadas hasta
la fecha de terminacion o rescision del Contrato. Cuando las Partes no lleguen a un acuerdo
sobre lo anterior, podran dirimir sus diferencias en términos de la Clausula 27.5. En caso de
ser necesario, el finiquito considerara los ajustes o transacciones que se pacten para
finalizar las controversias que se hayan presentado durante la vigencia del Contrato.

~ CLAUSULA 25.
CESION Y CAMBIO DE CONTROL

25.1 Cesion.

Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra forma
disponer de todo o cualquier parte de sus derechos u obligaciones de conformidad con este
Contrato, el Contratista debera contar con la autorizacién previa y por escrito de la CNH en
términos de la Normatividad Aplicable, la cual tomara en consideracion, entre otros, los
criterios de precalificacion establecidos durante el proceso de Licitacion que podran
acreditarse a través de la presentacion de los documentos complementarios
correspondientes.

25.2 Transferencias Indirectas: Cambio de Control.

El Contratista se asegurara de no sufrir directa o indirectamente cambio de
Control alguno durante la vigencia de este Contrato sin el consentimiento de la CNH. El
Contratista debera notificar a la CNH de cualquier cambio en la estructura de capital que no
resulte en un cambio de Control del Contratista de conformidad con esta Clausula 25.2
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a que dicho cambio suceda. salvo que el
Contratista esté listado en la Bolsa Mexicana de Valores, en cuyo caso sera suficiente la
notificacion proporcionada por el Contratista a sus inversionistas de conformidad con las
leyes bursdtiles aplicables.

25.3 Solicitud a la CNH.

El Contratista debera proporcionar a la CNH toda la informacion
(incluyendo la relativa al cesionario o a la Persona que ejercera el Control sobre el
Contratista) que ésta requiera de conformidad con la Normatividad Aplicable respecto de
cualquier solicitud de aprobacion de una propuesta de cesion de conformidad con la
Clausula 25.1 o de un cambio de Control del Contratista de conformidad con la Clausula
252!

25.4 Efectos de la Cesion o el Cambio de Control.
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En caso que ocurra una cesion de conformidad con la Clausula 25.1:

(a) Si la cesion es por la totalidad del interés del Contratista en virtud del
presente Contrato:

(1) El cedente continuara siendo solidariamente responsable del
cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato que sean
incurridas o que se generen hasta la fecha de la cesion (pero quedara relevado de cualquier
responsabilidad de las obligaciones del Contratista que sean incurridas o que se generen
después de dicha fecha) y

(i)  EI cesionario serd solidariamente responsable del cumplimiento de
todas las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato, de manera independiente a
que dichas obligaciones hayan sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la
cesion o posteriormente.

(b) Si la cesion es por solo una parte del Interés del Contratista cedente
en virtud del presente Contrato, tanto el cedente como el cesionario seran solidariamente
responsables del cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del presente
Contrato, de manera independiente a que dichas obligaciones hayan sido incurridas o se
generen con anterioridad a la fecha de la cesion o posteriormente.

Como condicién para obtener la aprobacién de la CNH de conformidad con
esta Clausula 25, el cedente debera entregar a la CNH: (i) en caso de una cesién conforme a
la Clausula 25.1, el compromiso del cesionario en la forma y sustancia aceptable a la CNH,
de que el cesionario asume, sin ninguna condiciéon y de manera solidaria, todas las
obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, independientemente de que
hayan sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la Cesion o
posteriormente, y (ii) una Garantia Corporativa en el formato proporcionado en el Anexo 2,
debidamente firmado por el Garante del Cesionario.

La Garantia Corporativa presentada por el cedente deberd permanecer en
pleno vigor y efecto hasta treinta (30) Dias Habiles a partir de que la CNH apruebe !a
Garantia Corporativa del cesionario de conformidad con la Normatividad Aplicable.

25.5 Prohibicion de Gravamenes.

El Contratista no impondra o permitird que se imponga ningln gravamen o
restriccion de dominio sobre los derechos derivados de este Contrato o sobre los Materiales
sin el consentimiento previo y por escrito de la CNH.

25.6 Invalidez,
Cualquier cesion o cambio de Control del Contratista que se lleve a cabo en

contravencion de las disposiciones de esta Clausula 25 no tendra validez y, por lo tanto, ne
surtira efectos entre las Partes.
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CLAUSULA 26.
INDEMNIZACION

El Contratista indemnizard y mantendré libre de toda responsabilidad a la
CNH vy cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluido el Fondo, asi como a sus
empleados, representantes, asesores, directores, sucesores o cesionarios (y dicha obligacion
sobrevivira la terminacion por cualquier motivo del presente Contrato o en caso que la
CNH rescinda el Contrato) con motivo de cualquier accién, reclamo, juicio, demanda,
pérdida, Costos, dafios, perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo
honorarios de abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de
los siguientes:

(a)  El incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente
Contrato, en el entendido que en aquellos casos que exista una pena convencional, el monto
de los dafios y perjuicios estara limitado al monto de la pena convencional de que se trate;

(b) Cualquier dano o lesion (incluyendo muerte) causada por el
Contratista o cualquier Subcontratista (incluyendo el dafio o la lesion causada por sus
representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores o cesionarios) a cualquier
Persona (incluyendo, sin limitacion, a la CNH) o a la propiedad de cualquiera de dichas
Personas que surja como consecuencia de la realizacion de las Actividades Petroleras;

(c) Cualquier lesion o dafio causado por cualquier Persona, que sufran
los empleados, representantes, o invitados del Contratista o de cualquier Subcontratista, o a
la propiedad de dichas Personas;

(d) Cualquier dafio o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminacion
causada por el Contratista o cualquier Subcontratista a los Hidrocarburos o cualquier dafio
causado a los recursos naturales y medio ambiente, incluyendo pero no limitado a, dafio o
destruccion de los recursos hidricos, vida silvestre, océanos o a la atmésfera y cualesquiera
dafios que puedan ser reconocibles y pagaderos conforme a la Normatividad Aplicable;

(e)  Cualquier dafio o perjuicio causado con motivo de alguna violacion
del Contratista o cualquier Subcontratista a cualquier derecho de propiedad intelectual,
marca o patente;

(H Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del
Contratista o cualquier Subcontratista, y

(g)  Cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista o de
cualquier Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de seguridad social.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningln caso las Partes serdn responsables del
lucro cesante a partir de que la CNH notifique la resolucion de la rescision del Contrato.
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CLAUSULA 27.
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

27.1 Normatividad Aplicable.

El presente Contrato se regira e interpretard de conformidad con las leyes de
México. 4

27.2 Conciliacion.

En cualquier momento las Partes podran optar por alcanzar un acuerdo
respecto a las controversias relacionadas con el presente Contrato mediante un
procedimiento de conciliacion ante un conciliador. Este procedimiento iniciard cuando una
de las Partes invite a la otra y ésta acepte la invitacion a la conciliacion dentro de los quince
(15) Dias siguientes al envio de la invitacion. En caso que la Parte que pretenda iniciar la
conciliacion no reciba respuesta, se considerard que ésta fue rechazada. Las Partes
acordaran el nombramiento del conciliador, o en su caso, podran recurrir a la asisteacia ae
una institucion para su nombramiento. El procedimiento de conciliacion se seguird
conforme al Reglamento CNUDMI, debiendo el conciliador ayudar a las Partes en sus
esfuerzos por lograr un arreglo de buena fe respecto a la controversia. En caso que
transcurridos tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliacion no se haya
alcanzado un acuerdo, se considerard que las Partes acuerdan resolver las diferencias o
controversias en apego a la Clausula 27.5 del presente Contrato. Lo anterior, sin perjuicio
de que cualquiera de las Partes pueda dar por terminada la conciliacién y acudir al arbitraie
en cualquier momento.

El procedimiento establecido en esta Clausula 27.2 no aplicard para la
rescision administrativa de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en ia

Normatividad Aplicable.

27.3 Requisitos del Conciliador v del Experto Independiente.

La persona fisica que sea nombrada como conciliador de conformidad con lc
establecido en la Clausula 27.2 o que sea nombrada como experto independiente e
conformidad con lo establecido en la Clausula 24.2 debera cumplir con los siguientes
requisitos:

El conciliador debera tener por lo menos diez (10) Afios de experiencia o
conciliacion con los conocimientos, experiencia y pericia para facilitar la comunicacién
cntre las Partes con respecto de la controversia. En tanto que el experto independiente
debera tener por lo menos cinco (5) Afios de experiencia en la materia objeto de la posible
causal de rescision administrativa que corresponda.

En ambos casos, el conciliador o el experto independiente deberan: (i) ser
independientes, imparciales y neutrales: (ii) divulgar cualquier interés u obligacion que esié
sustancialmente en conflicto con su designacion y/o pueda perjudicar su actuacién con
respecto a la controversia, y (iii) firmar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier
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informacion provista por las Partes con relacion a la controversia entre las mismas, de
manera previa a su nombramiento.

Ninguna persona fisica podrd ser nombrada como conciliador o experto
independiente si ésta: (i) es o ha sido en cualquier momento dentro de los cinco (5) Afios
previos a su designacion, un empleado de cualquiera de las Partes o de sus Filiales; (ii) es o
ha sido en cualquier momento dentro de los tres (3) Afios previos a su nombramiento, un
consultor o contratista de cualesquiera de las Partes o de sus Filiales, o bien (iii) mantenga
cualquier interés financiero significativo con cualquiera de las Partes.

Los honorarios del conciliador o del experto independiente deberan ser
cubiertos por igual entre las Partes.

Lo anterior sin perjuicio que cualquier persona fisica que cumpla todos los
requisitos previstos en esta Clausula 27.3 pueda ser nombrada como conciliador o experto

independiente en més de una ocasion.

27.4 Tribunales Federales.

Todas las controversias entre las Partes que de cualquier forma surjan o se
relacionen con las causales de rescision administrativa previstas en la Clausula 24.1, sin
perjuicio de lo previsto en la Clausula 24.6 primer parrafo, deberin ser resueltas
exclusivamente ante los Tribunales Federales de México.

El Contratista podra iniciar un procedimiento ante un tribunal arbitral, en
términos de la Clausula 27.5, tinicamente para que se determine la existencia de dafios y
perjuicios y, en su caso. su cuantificacion, que resulten de una causal o causales de
rescision administrativa consideradas infundadas por los Tribunales Federales de forma
definitiva.

27.5 Arbitraje.

Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 27.4, cualquier otra controversia
que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo y que no haya podido ser
superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliacion o
que éste hubiera sido rechazado por cualquiera de las Partes conforme a la Clausula 27.2
debera ser resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento CNUDMI. Las Partes
acuerdan que el Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya serd la
autoridad nominadora del procedimiento arbitral. La ley sustantiva aplicable sera la
estipulada en la Clausula 27.1 y las controversias deberdn resolverse conforme a estricto
derecho. El tribunal arbitral se integrard por tres miembros, uno nombrado por la CNH, otro
nombrado por el Contratista, y el tercero (quien serd el presidente) nombrado de
conformidad con el Reglamento CNUDMLI, en el entendido que: (i) la Parte demandante
debera nombrar a su arbitro en la notificacion de arbitraje y la Parte demandada tendréa
treinta (30) Dias contados a partir de que reciba personalmente la notificacion de arbitraje
para nombrar a su arbitro, y (ii) los dos arbitros nombrados por las Partes tendran no menos
de treinta (30) Dias contados a partir de la aceptaciéon del nombramiento del arbitro
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designado por el demandado. para designar, en consultas con las Partes, al arbitro que
actuard como Presidente del tribunal. El procedimiento arbitral se conducird en espaiiol y
tendrd como sede la Ciudad de La Haya en el Reino de los Paises Bajos. Cada una de las
Partes asumira sus propios gastos y costos que deriven del arbitraje.

Salvo pacto en contrario, las Partes acuerdan que el caracter del arbitraje serd
confidencial, con excepcion de aquellos aspectos que de conformidad con la Normatividad
Aplicable deban mantenerse publicos.

27.6 Consolidacion.

En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Clausula 27.5 y un arbitraje
iniciado conforme a lo previsto en el Anexo 2 involucren hechos o aspectos legales cn
comun, dichos arbitrajes seran, a solicitud de las Partes, consolidados y tratados como un
solo arbitraje. Dicha consolidacion debera ser solicitada al panel arbitral que se hubiera
constituido primero de conformidad con la Clausula 27.5. En dicho caso se consideraré gie
2l arbitro designado por el Contratista fue también designado por el Garante, o viceversa, v
el arbitro seleccionado por la CNH para cualquiera de los paneles que hubiera sido
constituido primero, sera considerado por la CNH para el arbitraje consolidado.

27.7 No Suspension de Actividades Petroleras.

Salvo que la CNH rescinda el Contrato o por acuerdo entre las Partes, el
Contratista no podra suspender las Actividades Petroleras mientras se resuelve cualquier
controversia derivada del presente Contrato.

27.8 Renuncia Via Diplomatica.

El Contratista renuncia expresamente, en nombre propio y de todas sus Filiales, a formular
cualquier reclamo por la via diplomatica respecto a cualquier asunto relacionado con e!
piesente Contrato.

27.9 Tratados Internacionales.

Ci Contratista gozara de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que
el Estado sea parte.

CLAUSULA 28.
MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificacion a este Contrato debera hacerse mediante el acuerdo
por escrito de la CNH y el Contratista, y toda renuncia a cualquier disposicién del Contrat
hecha por la CNH o el Contratista debera ser expresa y constar por escrito.
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CLAUSULA 29.
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

29.1 Declaraciones v Garantias.

Cada Parte celebra este Contrato en nombre propio y en su capacidad de
entidad legal facultada para contratar por si misma, y reconoce que ninguna Persona tendra
responsabilidad u obligacion del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente
Contrato, la obligacion solidaria prevista en el numeral ___ de las Bases de Licitacion y la
responsabilidad del Garante en virtud de la Garantia Corporativa. Igualmente, cada Parte
declara y garantiza a la otra Parte que: (i) tiene plena capacidad juridica para la celebracion
y cumplimiento del presente Contrato; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos y
obtenido todas las autorizaciones gubernamentales, corporativas y de cualquier otra
naturaleza necesarias para la celebracion y cumplimiento del presente Contrato; (iii) este
Contrato constituye una obligacion legal, valida y vinculante la cual puede hacerse valer en
su contra de acuerdo con los términos del mismo, y (iv) sus declaraciones en el preambulo
de este Contrato son verdaderas.

29.2 Relacion de las Partes.

Ninguna de las Partes tendra la autoridad o el derecho para asumir, crear o
comprometer alguna obligacion de cualquier clase expresa o implicita en representacion o
en nombre de la otra Parte. Ninguna disposicion en este Contrato implicard que el
Contratista, sus empleados, agentes, representantes o Subcontratistas son representantes de
la CNH. El Contratista sera considerado en todo momento como contratista independiente y
sera responsable de sus propias acciones, las cuales estardan sujetas en todo momento a lo
previsto en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 30.
DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

30.1 Propiedad de la Informacion.

El Contratista debera proporcionar a la CNH, sin costo alguno, la
Informacion Técnica que sera propiedad de la Nacion. La Nacion también sera propietaria
de cualquier muestra geoldgica. mineral o de cualquier otra naturaleza, obtenida por el
Contratista en las Actividades Petroleras, las cuales deberan ser entregadas por el
Contratista a la CNH con la Informacion Técnica, inmediatamente después de que el
Contratista haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de
dicha informacién deberd ser entregado a la CNH. Lo anterior de conformidad con la
Normatividad Aplicable. El Contratista podra mantener copia tinicamente para efectos del
cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato. El Contratista podra usar
la Informaciéon Técnica, sin costo alguno y sin restriccion, para el procesamiento,
evaluacion. andlisis y cualquier otro propdsito relacionado con las Actividades Petroleras
(pero no para otro uso ni para su venta), en el entendido que el Contratista debera también
entregar cualquier reporte de los resultados de dicho procesamiento, evaluacion o analisis.
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Nada de lo previsto en el presente Contrato limitard el derecho de la CNH de
usar, vender o de cualquier otra forma disponer de la Informacion Técnica, en el entendido
que la CNH no podra vender ni hacer del conocimiento de terceras Personas ninguna
informacion que implique secreto industrial; una marca registrada, o cualquier otro derecho
de propiedad intelectual del Contratista regulado por la Ley Federal de Derechos de Autor ¥
la Ley de la Propiedad Industrial.

30.2 Informacion Publica.

Sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad Aplicable, salvo por la
Informacion Técnica y la propiedad intelectual, toda la demds informacion y
documentacién derivada del presente Contrato, incluyendo sus términos y condiciones, asi
como toda la informacion relativa a los volumenes de Hidrocarburos Producidos, pagos y
Contraprestaciones realizadas conforme al mismo, seran considerados informacién publica.
Asimismo, la informacién que sea registrada por el Contratista en el sistema informatico
que ponga a disposicion el Fondo para la determinacién de Contraprestaciones, podrd ser
utilizada para cumplir con las obligaciones de transparencia existentes en la Normatividad
Aplicable siempre que no vulnere la confidencialidad de la Informaciéon Técnica ni la
propiedad intelectual.

20.3 Confidencialidad.

El Contratista no podra divulgar Informacion Técnica a algin tercero sin el
previo consentimiento de la CNH. No obstante, el Contratista podrda suministrar
informacion a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores legales o a las institucionics
{inancieras involucradas en el presente Contrato en la medida que sea necesario para las
Actividades Petroleras en el Area Contractual, en el entendido que estas Personas también
deberan mantener la confidencialidad de tal informacion. El Contratista tomara todas las
acciones necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores,
representantes, abogados, Filiales y Subcontratistas, asi como los trabajadores, agentcs,
representantes, asesores y abogados de los Subcontratistas y de las Filiales del Contratista
cumplan con la misma obligacion de confidencialidad prevista en el Contrato. Las
disposiciones de esta Clausula 30.3 continuaran vigentes atin después de la terminacién por
cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, ya que
constituyen obligaciones continuas y permanentes.

30.4 Excepcion a la Confidencialidad.

No obstante lo previsto en la Clausula 30.3, la obligacion de
confidencialidad no serd aplicable a: (i) la informacién de dominio puablico que no haya
sido hecha publica a través del incumplimiento del presente Contrato; (ii) la informacién
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion de
confidencialidad; (iii) la informacion obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla
sin violar una obligacién de confidencialidad; (iv) la informacién que deba ser divulgada
por requerimiento de leyes o requerimiento de Autoridades Gubernamentales y (v) aquella
que tenga ser presentada para alegar lo que convenga a los intereses de las partes durante un
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procedimiento arbitral de conformidad con lo dispuesto por la Clausula 27.5, siempre que:
(a) el hecho de no divulgarla sujetaria al Contratista a sanciones civiles, penales o
administrativas y (b) el Contratista notifique a la CNH con toda prontitud la solicitud de
dicha divulgacion. En el caso a que se refiere el subinciso (iv) anterior, la CNH podra
solicitar al Contratista que impugne ante los tribunales competentes la orden de
divulgacion, en cuyo caso la CNH debera cubrir cualquier Costo generado por la
impugnacion.

Los subincisos (a) y (b) de la presente Clausula no seran aplicables a lo

dispuesto en el numeral (v) anterior.

CLAUSULA 31.
NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y demas comunicaciones hechas en virtud de este
Contrato deberan ser por escrito y seran efectivas desde la fecha en que el destinatario las
reciba:

A la CNH:

o en cualesquiera otras direcciones, seglin cada Parte notifique a la otra en la manera que se
indica anteriormente.

CLAUSULA 32.
TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion completa y exclusiva de todos los términos
y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del mismo y
reemplaza cualquier negociacion, discusion, convenio o entendimiento sobre dicho objeto.
Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 8.6 de la Seccion IIl de las Bases de
Licitacion, ninguna declaracion de agentes. empleados o representantes de las Partes que
pudiera haberse hecho antes de la celebracion del presente Contrato tendrd validez en
cuanto a la interpretacion de sus propios términos. Quedan incorporados formando parte
indivisible e integrante del presente Contrato, los siguientes Anexos:

Anexo 1: Coordenadas y Especificaciones del Area Contractual
Anexo 2: Modelo de Garantia Corporativa
Anexo 3: Procedimientos para Determinar las Contraprestaciones del

Estado y del Contratista
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Anexo 4: Procedimientos Contables, Registro de Costos, Gastos e
Inversiones

Anexo 5: Programa Minimo de Trabajo

Anexo 6: Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacion

Anexo 7: Informe de Evaluacion

Anexo 8: Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

Anexo 9: Modelo de Garantia de Cumplimiento

Anexo 10:  Procedimientos de Procura de Bienes y Servicios

Anexo 11:  Procedimientos de Entrega de Informacion y Pago e

Contraprestaciones del Fondo Mexicano del Petrdleo para la
Estabilizacion y el Desarrollo

Anexo 12: Inventario de Activos

Anexo 13:  Uso Compartido de Infraestructura

CLAUSULA 33.
DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA

33.1 Acceso a la Informacion.

El Contratista estara obligado a entregar la informacion que la CNH requie:a
con el fin de que ésta cumpla con lo previsto en el articulo 89 de la Ley de Hidrocarburcs,
incluyendo aquella informacion a la que se refiere la Cldusula 30.2, a través de los medios
que para tal efecto establezca la CNH. El Contratista debera cooperar con las Autoridades
Gubernamentales competentes en caso que se requiera divulgar dicha informacién cn
términos de la Normatividad Aplicable.

33.2 Conducta del Contratista y Filiales.

El Contratista y sus Filiales declaran y garantizan que los directores,
funcionarios, asesores, empleados y personal del Contratista y de sus Filiales no han
efectuado, ofrecido o autorizado, ni efectuaran, ofreceran o autorizaran en ningtin
momento, ninglin pago, obsequio, promesa u otra ventaja, ya sea directamente o a través de
cualquier otra Persona o entidad, para el uso o beneficio de cualquier funcionario publico,
alglin partido politico, funcionario de un partido politico o candidato a algin cargo politico,
con el proposito de: (i) influir en cualquier decision u omision por parte de un funcionario
publico, partido politico o candidato; (ii) obtener o mantener este Contrato o cualquier otro
negocio; (iii) aprobar cualquier Costo Recuperable, o (iv) asegurar cualquier otro beneficio
o ventaja ilicita para el Contratista, sus Filiales, accionistas, o cualquier otra Persona.
Asimismo, el Contratista se asegurara que tanto ella como sus Filiales: (i) se apegaran y
cumplirdn en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones anti-corrupcion que sean
apiicables y (ii) crearan y mantendrdn controles internos adecuados para el cumplimienwo
dc lo previsto en esta Clausula 33.2.

33.3 Notificacion de la Investigacion.
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El Contratista debera notificar a la CNH y a cualquier otra Autoridad
Gubernamental competente: (i) de manera inmediata a que tenga conocimiento, o que tenga
motivos suficientes para presumir, que ha ocurrido cualquier acto contrario a lo previsto en
la Clausula 33.2, y (ii) dentro de los cinco (5) Dias siguientes a que tenga conocimiento de
cualquier investigacion o proceso iniciado por cualquier autoridad, mexicana o extranjera,
relacionado con cualquier supuesta infracciébn a lo dispuesto en esta Clausula 33.
Asimismo, el Contratista debera mantener informada a la CNH sobre el avance de la
investigacion y proceso hasta su conclusion.

33.4 Conflicto de Interés.

El Contratista se compromete a no incurrir en ningin conflicto de interés
entre sus propios intereses (incluyendo los de sus accionistas, Filiales y accionistas de sus
Filiales) y los intereses del Estado en el trato con los Subcontratistas, clientes y cualquier
otra organizacion o individuo que realice negocios con el Contratista (sus accionistas,
Filiales y accionistas de sus Filiales) con respecto a las obligaciones del Contratista
conforme al presente Contrato.

' CLAUSULA 34.
COOPERACION EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

Con ¢l objeto de administrar los riesgos relacionados con la seguridad
nacional o derivados de emergencias, siniestros o alteracion del orden publico, el
Contratista debera brindar las facilidades que le sean requeridas por las autoridades
federales competentes.

CLAUSULA 35.
IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el espafiol. Todas las notificaciones,
renuncias y otras comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en
relacion con este Contrato deberdan hacerse en espafiol. Cualquier traduccion del presente
Contrato no sera considerada oficial.

CLAUSULA 36.
EJEMPLARES

Este Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo
significado y efecto. y cada uno sera considerado como un original.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes firman este Contrato en la fecha
mencionada al principio del mismo.
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COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS
EN REPRESENTACION DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. Juan Carlos Zepeda Molina
Comisionado Presidente

C. Marco Antonio de la Pefia Sanchez
Titular de la Unidad Juridica

C.
Titular de la Unidad de Administracion Técnica de
Asignaciones y Contratos

XYZ

Nombre:
Titulo:
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ANEXO 1

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL AREA
CONTRACTUAL



COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL AREA CONTRACTUAL .

1 Coordenadas:

Puntos Latitud Norte Longitud Oeste

z, Mapa:

3. Profundidad: Sin restricciones de profundidad.




ANEXO 2

MODELO DE GARANTIA CORPORATIVA



GARANTIA CORPORATIVA
SUSCRITA POR

EN FAVOR DE

-y

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS




CONTRATO DE GARANTIA

El presente Contrato de Garantia (la “Garantia”) se suscribe el  de de

por , una empresa organizada y existente conforme a las leyes de en
calidad de garante (el “Garante™), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto
de la Comision Nacional de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario (en
adelante, el “Beneficiario™), en relaciéon con el Contrato para la Exploraciéon y Extraccion
de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Produccion Compartida, de fecha  de de
_____suscrito entre el Beneficiario por una parte, y XYZ por la otra, (seglin el mismo vaya
a ser modificado de acuerdo con sus términos, el “Contrato™). Todos los términos escritos
con mayuscula inicial pero no definidos de otra forma en esta Garantia tendran el

significado que se les da a los mismos en el Contrato.

CLAUSULA 1
GARANTIA

(a) El Garante, en este acto de manera solidaria, incondicional e irrevocable,
garantiza al Beneficiario, como obligado principal y no meramente como fiador, el pago
total, puntual y completo de cualesquiera cantidades que XYZ deba pagar al Beneficiario
en virtud del Contrato, asi como el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de
las obligaciones de XYZ, de conformidad con el Contrato. Esta Garantia constituye una
garantia de pago y de cumplimiento y no meramente de cobranza, la cual debera
permanecer en pleno vigor y efecto hasta que todas las obligaciones de XYZ garantizadas
por la misma, sean pagadas o cumplidas en su totalidad, sujeto a la Clausula 2 de esta
Garantia. Hasta donde sea permitido por la Normatividad Aplicable, el Garante renuncia a
todas las excepciones o beneficios a que tenga derecho por ley o por cualquier otro medio,
en su calidad de fiador o garante.

(b)  La garantia de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantia constituye
una garantia continua, absoluta e incondicional y debera aplicarse a todas las obligaciones
en virtud del Contrato cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la
garantia del Garante no sera liberada, extinguida o de otra forma afectada por: (i)
cualesquiera cambios en el nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura,
personal o propiedad directa o indirecta de XYZ; (ii) insolvencia, quiebra, reorganizacion o
cualquier otro procedimiento similar que afecte a XYZ o a sus respectivos activos, o (iii)
cualquier otro acto u omision o retraso de cualquier tipo de XYZ, el Beneficiario o
cualquier otra Persona.

(c) En la medida permitida por la Normatividad Aplicable, el Garante conviene
que, sin la notificacion y sin la necesidad de una confirmacion, consentimiento o garantia
adicional de su parte, las obligaciones de XYZ aqui garantizadas podran ser en ocasiones,
de conformidad con el Contrato, renovadas, ampliadas, incrementadas, aceleradas,
modificadas, reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo lo anterior
sin impedir o afectar la obligacién del Garante conforme a esta Garantia. El Beneficiario no
estara obligado a ejercitar recurso alguno contra XYZ antes de tener el derecho a exigir el
cumplimiento o recibir el pago del Garante de las obligaciones aqui garantizadas.



CLAUSULA 2
RESTITUCION

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantia deberdn ser
automaticamente restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razoén,
cualquier pago o cumplimiento hecho por o en nombre de XYZ en relacion con las
obligaciones aqui garantizadas, se recupere de o se reembolse por el Beneficiario o
cualquier otra parte como resultado de cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia,
reorganizacion o cualquier otro.

CLAUSULA 3 '
DECLARACIONES Y GARANTIAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad juridica para
la celebracion y cumplimiento de esta Garantia; (ii) ha cumplido con todos los
requerimientos corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebracion v
cumplimiento de esta Garantia; (iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de
otra naturaleza necesarias para la celebracion y cumplimiento de esta Garantia, y (iv) esta
Garantia constituye una obligacion legal, valida y vinculante de dicho Garante la cual
puede hacerse valer en su contra de acuerdo con sus términos.

CLAUSULA 4
VALIDEZ

Si cualquier disposicion de esta Garantia o la aplicacion de la misma a cualquier
circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta Garantia y
la aplicacion de dicha disposicion a otras circunstancias no debera verse afectada por tal
circunstancia.

CLAUSULA 5
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

(a)  Esta Garantia se regird e interpretara de conformidad con la legislacién
federal de los Estados Unidos Mexicanos.

(b) El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la Clausula 26
le serd aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta Garantia. &l
Garante acepta que, a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento arbitral en virtva
de esta Garantia podra consolidarse con cualquier otro que involucre hechos o aspectos
iegales en comin que hubiera sido iniciado en virtud del Contrato. Cuando haya necesidad
de que las partes del arbitraje nombren a algin miembro del tribunal, el Garante y, en su

caso el Contratista y cualquier otro garante, nombraran a uno en forma conjunta.

(c) El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios
razonables y documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario
pueda incurrir en la ejecucion de esta Garantia.




CLAUSULA 6
NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion u otra comunicacion relacionada con esta Garantia debera de
hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajeria, por correo certificado o
registrado (o en una forma sustancialmente similar al correo) en la forma siguiente:

Siala CNH:

Sia XNZ:

Si al Garante:

Cualquiera de las partes de esta Garantia podra, mediante una notificaciéon por
escrito a las otras partes, cambiar la direccion a la cual deberan de estar dirigidas las
notificaciones. Cualquier notificacion u otra comunicacion, debera de considerarse que ha
sido realizada al momento de recepcion por el destinatario. Todas las comunicaciones en
relacion con esta Garantia deberan ser en espaiiol.

CLAUSULA 7
IDIOMA

Esta Garantia se celebra en el idioma espafiol. Cualquier traduccion de esta Garantia
serd Gnicamente para efectos de conveniencia y no serd considerada para la interpretacion

de la misma.

CLAUSULA 8
EJEMPLARES

Esta Garantia podra ser firmada por las partes de la misma en ejemplares separados,
cada uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerara un original, pero
todos los ejemplares en su conjunto deberan constituir uno solo y el mismo instrumento.



EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantia en la fecha .
mencionada al principio de la misma.

[ I,

como Garante

Por:

Nombre:
Titulo:

CONVIENE Y ACEPTA:
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Como Beneficiario
Por:

Nombre:
Titulo:



ANEXO 3

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS
CONTRAPRESTACIONES DEL ESTADO Y DEL
CONTRATISTA



PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACIONES DEL
ESTADO Y DEL CONTRATISTA

El presente Anexo establece los términos y condiciones bajo los cuales debera realizarse el
calculo y pago de las Contraprestaciones aplicables a este Contrato para cualquier Mes
durante la vigencia del mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ingresos sohre .
Hidrocarburos vigente al momento del fallo por el que se adjudico el Contrato.

i. Precio Contractual

1.1.  El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo serd determinado con
base en lo previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al
procedimiento establecido en este Anexo 3.

1.2.  Para cada Periodo se calcularan las Contraprestaciones considerando el Precio
Contractual de cada tipo de Hidrocarburo, que se determinard de acuerdo con
los criterios establecidos en este Anexo 3.

1.3 Para los efectos de este Anexo 3 se entendera por el subindice correspondienie
al Periodo. En el caso que las Actividades Petroleras se realicen en un Periodo
que no comprenda el Mes completo, el Periodo sera el nimero de Dias que
efectivamente oper6 este Contrato.

1.4.  El Precio Contractual del Petréleo se determinara por Barril conforme a lc
siguiente:

(a) En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos e!
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Petréleo que le sea entregado en
el Periodo, con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de diclia
comercializacion (incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que i
precio se determine por Reglas de Mercado), el Precio Contractual del
Petroleo en el Periodo en el que se registre la comercializacion serd igual al
precio de venta promedio observado, ponderado por el volumen que en cada
caso corresponda, al que el Contratista haya realizado o comprometido 'a
comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una
Filial o parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin
algin tratamiento o procesamiento intermedio, el precio de venta y «<i
volumen correspondientes a la transaccion de la Filial o parte relacionaca
con el tercero podran ser considerados en el calculo del Precio Contractual
del Petrdleo en el Periodo.

(b) En caso que, durante el Periodo, el Contratista no comercialice con base en
Reglas de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de
Petréleo que le sea entregado en el Periodo, pero si exista comercializacién



del Petroleo correspondiente al Area Contractual por parte del
Comercializador con base en Reglas de Mercado, el Precio Contractual del
Petroleo en el Periodo sera el precio promedio, ponderado por el volumen
correspondiente, que reporte el Comercializador.

(c) Si al finalizar el Periodo correspondiente no se ha registrado
comercializacion bajo Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al
menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de Petroleo que le sea
entregado en el Periodo, o por parte del Comercializador, el Precio
Contractual del Petroleo se calculard a través del uso de la formula
correspondiente, en funcion del grado APl y contenido de azufre
correspondiente al Petréleo extraido en el Area Contractual en el Periodo. Lo
anterior considerando los precios para los crudos marcadores Light
Louisiana Sweet (LLS) y Brent. publicados en el Periodo por una compaiiia
internacional especializada en la publicacion de informacion de referencia
sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:

i. Si el Contratista comercializd menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Petrdleo que le fue entregado en el Periodo, el Precio
Contractual del Petréleo sera el promedio de los precios calculados a
través del uso de la férmula correspondiente a la fecha de cada operacion
de comercializacion, utilizando los precios de los marcadores de dicha
fecha o, en caso de no existir, el altimo valor publicado anterior a la
fecha de la transaccion, ponderado de acuerdo con el volumen
involucrado en cada transaccion realizada en el Periodo.

ii. Si no se realiz6 comercializacion, debido a que el volumen de Petréleo
producido en el Periodo y registrado en el Punto de Medicion se
mantuvo almacenado bajo la propiedad del Contratista o del
Comercializador, el Precio Contractual del Petréleo se calculard a través
del uso de la férmula correspondiente, considerando el promedio simple
de los precios de los marcadores durante el Periodo.

Las formulas para calcular el Precio Contractual del Petréleo referidas son:

Grado APl del Petréleo
crudo extraido en el Area
Contractual

Formula aplicable para la determinacién del Precio
Contractual del Petréleo

APl < 21.0° PCp; = 0.524 - LLS; + 0.477 - Brent, — 4.628- S

21.0* < APl s 31.1° PCp; = 0.424 - LLS; + 0.581 - Brent, —2.984 S

31.1° < APl < 39.0° PCp, = 0.223 - LLS; + 0.784 - Brent, — 2.013 - S

API > 39.0° PCp, = 0.167 - LLS; + 0.840 - Brent,




Donde:

PCp; = Precio Contractual del Petréleo en el Periodo t.

API= Parametro de ajuste por calidad, utilizando el promedio ponderado ue
Grados API del Petréleo producido en el Area Contractual en el Periodo ¢.
LLS,= Precio promedio de mercado del Crudo Light Louisiana Sweet (LLS)
en el Periodo 1.

Brent,= Precio promedio de mercado del Crudo Brent ICE en el Periodo ¢.
S= Parametro de ajuste por calidad, utilizando el valor del porcentaje
promedio ponderado de azufre en el Petréleo producido en el Area
Contractual considerando dos decimales (por ejemplo, si es 3% se utiliza
3.00).

Las férmulas para determinar el Precio Contractual podrin ser actualizadas
en este Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los
Hidrocarburos, con base en la informacion que la Secretaria de Hacienda
publique en el reporte anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos.

En caso que los precios de los crudos marcadores LLS y Brent dejen de ser
publicados, la Secretaria de Hacienda establecerd una nueva férmula
considerando otros crudos marcadores que sean comercializados con
liquidez y que sean representativos de las condiciones de mercado.

En caso que la comercializacion se realice con partes relacionadas o que e!
precio de venta del Petréleo se determine con base en un precio regulado, sc
podra utilizar el precio de dicha transaccion para la determinacién del Precio
Contractual sujeto a las reglas aplicables a los precios de transferencia
establecidas en el Anexo 4.

En caso que en el mercado exista un tipo de Petréleo que presente las
mismas caracteristicas de calidad (mismos grados APl y mismo contenido de
azufre) que el Petréleo producido en el Area Contractual durante el Periodo
correspondiente, el Precio Contractual del Petréleo a emplear conforime este
inciso (c), podra ser calculado considerando el precio de mercado del
Petréleo referido que sea libre a bordo (Free on board/"FOB'"), ¢n
sustitucion del valor estimado a través de la formula correspondiente.

Para efectos del parrafo anterior, el Contratista deberd presentar la
documentacion con informacion verificable, publicada en el Periodo por una
compaiiia internacional especializada en la publicacion de informacién de
referencia sobre precios, que demuestre que el tipo de Petréleo propuesto
posee los mismos grados APl y mismo contenido de azufre que el Petréleo
producido en el Area Contractual, conforme las mediciones que realice ia
CNH en el Periodo.



(d)

En caso que el Precio Contractual del Petréleo en el Periodo inmediato
anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores haya sido determinado a
través de las formulas establecidas en el inciso (c¢) de este numeral. y que
durante el Periodo de que se trate exista comercializacion de Petréleo con
base en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del Comercializador
conforme los incisos (a) y (b) de este numeral, el Precio Contractual del
Petrleo en el Periodo se determinard conforme a la siguiente formula,
siempre que la diferencia entre el precio estimado por la férmula y el precio
observado en la comercializacion de Petréleo con base en Reglas de
Mercado en el Periodo t sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del
precio observado:

2 162 162
Precmcomerciatizacién; X Z£=0 VPP.r—i N Zj:l VCP.[’—}'
VPp,

PCp; =

Donde:

PCp; = Precio Contractual del Petroleo en el Periodo t.
Preciocomerciatizacion, = Precio observado en la comercializacion de
Petréleo con base en Reglas de Mercado en el Periodo ¢t.

12y Pp ._; =Sumatoria del volumen de produccion del Petréleo registrado

en el Punto de Medicion en los Periodos t, t — 1 y en su caso, t — 2.

):}3_21 VCp - j=Sumatoria del Valor Contractual del Petréleo en el Periodo
t—1,yensucaso, t —2.

VPp,= Volumen de produccion de Petréleo registrado en el Punto de
Medicion en el Periodo t.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la formula y el precio
observado en la comercializaciéon de Petréleo con base en Reglas de
Mercado en el Periodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del
precio observado, el Precio Contractual del Petréleo en el Periodo se
determinara de la siguiente forma:

i. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el
Precio Contractual serd:

PCP.t = Predocmnerct’alizaciént X 1.5

ii. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, el
Precio Contractual sera:

PCP,t & Preciocomerct'a!izaciém x 0.5



(e)

1;:5;

(a)

(b)

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Petréleo producido en el
Periodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores. que
persista considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo
establecido en este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado,
podra ser solventada dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a través de
ajustes que determine la Secretaria de Hacienda, como parte de sus
atribuciones de verificacion, conforme lo establecido en el numeral 8.4 de
este Anexo 3.

Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacién del Precio Contractual ozl
Petréleo, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del
Periodo, las caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada,
incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con base en
Reglas de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Contratista debera
reportar los ingresos totales, el volumen de Petréleo y el precio promedio
ponderado que obtenga, derivados de la comercializacién del Petréleo que le
corresponda como Contraprestaciones.

El Precio Contractual de los Condensados se determinara por Barril conforme a
lo siguiente:

En caso que, durante el Periodo. el Contratista comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Condensados que le sea
entregado en el Periodo, con base en Reglas de Mercado o exista el
compromiso de dicha comercializacion, incluyendo contratos de venta de
largo plazo en los que el precio se determine por Reglas de Mercado, el
Precio Contractual de los Condensados en el Periodo en el que se registre la
comercializacion sera igual al precio de venta promedio observado.
ponderado por el volumen que en cada caso corresponda, al que :l
Contratista haya realizado o comprometido la comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una
Filial o parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero siu
algln tratamiento o procesamiento intermedio, el precio de venta y ei
volumen correspondientes a la transaccion de la Filial o parte relacionada
con el tercero podran ser considerados en el célculo del Precio Contractual
de los Condensados en el Periodo.

En caso que, durante el Periodo, el Contratista no comercialice con base cn
Reglas de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen dc
Condensados que le sea entregado en el Periodo, pero si exisia
comercializacion de los Condensados correspondientes al Area Contractual
por parte del Comercializador con base en Reglas de Mercado, el Precio
Contractual de los Condensados en el Periodo serd el precio promedio,
ponderado por el volumen correspondiente, que reporte el Comercializador.




(¢)

Si al finalizar el Periodo correspondiente, no se ha registrado
comercializacion bajo Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al
menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de Condensados que le sea
entregado en el Periodo, o por parte del Comercializador, el Precio
Contractual de los Condensados se calcularda considerando el precio
promedio para el crudo marcador Brent publicado en el Periodo 7 por una
compaiiia internacional especializada en la publicacion de informacion de
referencia sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:

i. Si el Contratista comercializ6 menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Condensados que le sea entregado en el Periodo y el
Comercializador no realizo transaccion alguna, el Precio Contractual de
los Condensados sera el promedio de los precios calculados mediante
formula a la fecha de cada operacion de comercializacion o, en caso de
no existir, el Gltimo valor publicado anterior a la fecha de la transaccion,
utilizando los precios del crudo marcador de dicha fecha, ponderado de
acuerdo al volumen involucrado en cada transaccion realizada en el
Periodo.

ii. Si no se realiz6 comercializacion debido a que el volumen de
Condensados producido en el Periodo y registrado en el Punto de
Medicion se mantuvo almacenado bajo la propiedad del Contratista o
Comercializador. el Precio Contractual de los Condensados se calculara
a través del uso de la formula correspondiente, considerando el promedio
simple del precio del marcador durante el Periodo.

LLa formula para calcular el Precio Contractual de los Condensados es:

PCc: = 6.282 + 0.905Brentp,
Donde:

PC¢ ¢ = Precio Contractual de los Condensados en el Periodo .
Brentp = Precio del Crudo Brent ICE en el Periodo t.

La férmula para determinar el Precio Contractual podra ser actualizada en
este Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los
Hidrocarburos, con base en la informacion que la Secretaria de Hacienda
publique en el reporte anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos.

En caso que el precio del crudo marcador Brent deje de ser publicado, la
Secretaria de Hacienda establecerd una nueva formula considerando otro u
otros marcadores que sean comercializados con liquidez y que sean
representativos de las condiciones de mercado.

En caso que la comercializacién se realice con partes relacionadas o que el
precio de venta de los Condensados se determine con base en un precio



(d)

regulado, se podra utilizar el precio de dicha transacciéon para 'a
determinacion del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a les
precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

En caso que el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo
inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores haya sido
determinado a través de la formula establecida en el inciso (c) de eswe
numeral, y que durante el Periodo de que se trate exista comercializacion de
Condensados con base en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del
Comercializador conforme los incisos (a) y (b) de este numeral, el Precio
Contractual de los Condensados en el Periodo se determinara conforme a la
siguiente formula, siempre que la diferencia entre el precio estimado por la
formula y el precio observado en la comercializacion de los Condensados
con base en Reglas de Mercado en el Periodo t sea menor o igual al
cincuenta por ciento (50%) del precio observado:

. 162 162
Precmcomerciatizaciént X Ei=0 VPC,E-'i F Zf=1 Vcc-c_j

VPc,

P CC,t e

Donde:PC¢; = Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t.

Preciocomerciatizacion, = Precio observado en la comercializacion de
Condensados con base en Reglas de Mercado en el Periodo ¢.

202 VP¢¢—i = Sumatoria del Volumen de Produccion de Condensados

registrado en el Punto de Medicién en los Periodos t, t — 1 y en su caso,
t—2.

}f‘i VC¢,—; = Sumatoria del Valor Contractual de los Condensados en ¢l

Periodo t — 1, y en su caso, t — 2.

VP¢ = Volumen de Produccion de Condensados registrado en el Punto dc
Medicion en el Periodo ¢.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la férmula y el precio
observado en la comercializacion de Condensados con base en Reglas de
Mercado en el Periodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) d=l
precio observado, el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo se
determinara de la siguiente forma:

i. Si el precio estimado por la féormula es mayor al precio observado, el
Precio Contractual sera:

PC¢ = Preciocomerciatizacion, X 1-5

ii. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, ¢!




(e)

. 1.6.

(a)

(b)

Precio Contractual sera

PCc, = PrECEOCOMET'CfaﬁZHCféﬂc x 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual de los Condensados producidos
en el Periodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores,
que persista considerando la determinacion del Precio Contractual conforme
lo establecido en este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de
Mercado, podra ser solventada dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a
través de ajustes que determine la Secretaria de Hacienda, como parte de sus
atribuciones de verificacion, conforme lo establecido en el numeral 8.4 de
este Anexo 3.

Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual de
los Condensados, el Contratista debera haber comunicado previamente al
cierre del Periodo las caracteristicas relevantes de la comercializacion
realizada, incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con
base en Reglas de Mercado. Independientemente de lo anterior, el
Contratista deberé reportar los ingresos totales, el volumen de Condensados
y el precio promedio ponderado que obtenga, derivados de la
comercializacion de los Condensados que le correspondan como
Contraprestaciones.

El Precio Contractual del Gas Natural y de sus componentes se determinard, por
separado, por unidad caldrica (millon de BTU) conforme a lo siguiente:

El Precio Contractual del Gas Natural considerard. en la proporcion que
corresponda, el valor unitario y el volumen que corresponda a la
comercializacion del Gas Natural (metano) y de cada uno de sus otros
componentes (etano, propano y butano).

En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado
en el Periodo, con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de
dicha comercializacion (incluyendo contratos de venta de largo plazo en los
que el precio se determine por Reglas de Mercado), el Precio Contractual del
Gas Natural en el Periodo en el que se registre la comercializacion sera igual
al precio de venta promedio observado, ponderado por la equivalencia
calérica en millones de BTU del volumen que en cada caso corresponda, al
que el Contratista haya realizado o comprometido la comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda a una Filial o parte
relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algin
tratamiento o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen
correspondientes a la transaccion de la Filial o parte relacionada con el
tercero podrén ser considerados en el calculo del Precio Contractual del Gas
Natural en el Periodo.



(c)

(d)

(e)

En caso que, durante el Periodo, el Contratista no comercialice al menos &!
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado
en el Periodo con base en Reglas de Mercado, pero si exisia
comercializacion del Gas Natural por parte del Comercializador con base ¢n
Reglas de Mercado, el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo sera
el precio promedio, ponderado por la equivalencia calérica en millones de
BTU del volumen correspondiente, que reporte el Comercializador.

Si al finalizar el Periodo correspondiente el Contratista comercializé6 mencs
del cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sca
entregado en el Periodo con base en Reglas de Mercado y el
Comercializador no realizé transaccion alguna, el Precio Contractual del Gas
Natural sera el promedio de los precios determinados a partir de los precios
diarios que fije la Comisién Reguladora de Energia para el punto en el que e!
Gas Natural producido al amparo de este Contrato ingrese en el Sistema dc
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado a la fecha de caca
operacion de comercializacion o, en caso de no existir, el altimo vaicr
publicado anterior a la fecha de la transaccion, ponderado por la
equivalencia caldrica en millones de BTU del volumen involucrado en cada
transaccion realizada en el Periodo.

En caso que la comercializacion se realice con partes relacionadas o que !
precio de venta del Gas Natural o de alguno de sus componentes se
determine con base en un precio regulado, se podrd utilizar el precio de
dicha transaccion para la determinacion del Precio Contractual sujeto a las
reglas aplicables a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

En caso que el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo inmediato
anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores hayan sido determinados
a través de la formula establecida en el inciso (d) de este numeral. y que
durante el Periodo de que se trate exista comercializacion del Gas Natural
con base en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del
Comercializador conforme los incisos (b) y (¢) de este numeral, el Precic
Contractual del Gas Natural en el Periodo se determinard conforme a la
siguiente formula, siempre que la diferencia entre el precio estimado por la
formula y el precio observado en la comercializacion de Gas Natural con
base en Reglas de Mercado en el Periodo t sea menor o iguail al cincuenta
por ciento (50%) del precio observado:

3 162 162
Precwcamerciah‘zaciént X Ei:(} VPG,t—-l‘ o Zj:l VCG.t—f
VP,

PCG.t -

Donde:

PCg; = Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo t.
Preciocomerciatizacion, = Precio observado en la comercializacion de Gas
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Natural con base en Reglas de Mercado en el Periodo t.

yaod VP ¢—i =Sumatoria del Volumen de Produccion de Gas Natural
registrado en el Punto de Medicion en los Periodos ¢, t — 1 y en su caso,

t—2.

}221 VCg,.—j=Sumatoria del Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo

t—1, yensucaso,t—2.

VPg = Volumen de Produccion de Gas Natural registrado en el Punto de
Medicion en el Periodot y expresado en su equivalencia calérica en
millones de BTU, segtin se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de
los componentes que lo constituyen (etano, propano y butano) en la
proporcion que corresponda.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la férmula y el precio
observado en la comercializaciébn de Gas Natural con base en Reglas de
Mercado en el Periodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del
precio observado, el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo se
determinard de la siguiente forma:

i. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el
Precio Contractual sera:

PCg+ = Preciocomercializacion, X 1.5

ii. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, el
Precio Contractual sera

PCg . = Preciocomerciatizacién, X 0-5

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Gas Natural producido en el
Periodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores, que
persista considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo
establecido en este inciso (e) y el precio observado bajo Reglas de Mercado,
podra ser solventada dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a través de
ajustes que determine la Secretaria de Hacienda, como parte de sus
atribuciones de verificacion, conforme lo establecido en el numeral 8.4 de
este Anexo 3.

Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual del
Gas Natural, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre
del Periodo las caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada
incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con base en
Reglas de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Contratista debera
reportar los ingresos totales, el volumen de Gas Natural y el precio promedio
ponderado que obtenga, derivados de la comercializacion del Gas Natural

11



1.8.

1.9,

que le correspondan como Contraprestaciones.

En cada Periodo, en el caso de ventas de Hidrocarburos por parte del
Contratista o del Comercializador, que no sean libres a bordo (Free on
board/*FOB") en el Punto de Medicion, el Precio Contractual en el Punto de
Medicion serd el equivalente, en Ddlares por unidad de medida respectiva, de
los ingresos netos observados recibidos por la comercializacion de cada tipo de
Hidrocarburo, considerando los costos necesarios observados de transporte.
Almacenamiento, logistica y todos los demas costos incurridos para el traslado
y comercializacion de Hidrocarburos entre el Punto de Medicion y el punto de
venta, dividido entre el volumen de Petrdleo crudo, Condensados y Gas
Natural, seglin sea el caso, medido en el Punto de Medicion.

En estos casos, el Precio Contractual del Periodo se ajustara considerando una
reduccion al valor establecido conforme los numerales 1.4 a 1.6 de este Anexo,
3. Dicha reduccion sera igual al resultado de dividir el costo total de transporie,
Almacenamiento y logistica incurrido para cada tipo de Hidrocarburo vy
reportado durante el Periodo entre el volumen de Hidrocarburos medido y ¢l
registrado en el Periodo.

Para lo establecido en el numeral 1.7 anterior se consideraran tnicamente los
costos que sean justificadamente necesarios, incluyendo la contratacion de
servicios e infraestructura de transporte, Almacenamiento, tratamiento,
acondicionamiento, procesamiento, licuefaccion (en el caso del Gas Natural),
comercializacion y seguros.

En caso que el precio observado en la comercializacion corresponda a un
producto que resulte de acondicionar los Hidrocarburos Netos producidos en el
Area Contractual con otros Hidrocarburos mediante la mezcla de ambas
corrientes de Hidrocarburos, el Precio Contractual deberd reflejar el valor que
corresponda al volumen de Hidrocarburos Netos producidos en el Area
Contractual, considerando el costo de los otros Hidrocarburos que se adquieran
para dicho acondicionamiento. El registro de informacion relativa al Precio
Contractual deberd acompaiarse de la documentacién soporte relacionada con
la comercializacion y con la adquisicién de dichos otros Hidrocarburos, asi
como la documentacion correspondiente a la metodologia para distribuir ¢l
valor entre los Hidrocarburos utilizados para componer el producto
comercializado.

En cualquier caso, los costos a que se refiere este numeral deberan ajustarse a
las Reglas de Mercado. En caso que los costos mencionados resulten e
acuerdos con partes relacionadas, se deberdn seguir las reglas relativas a los
precios de transferencia establecidas en el Anexo 4. Los costos a que hace
referencia este numeral serdn sujetos de las actividades de verificacion que
corresponden a la Secretaria de Hacienda.

No se incluirdn entre los costos necesarios de transporte, Almacenamiento y
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

1.10

logistica a que hace referencia el numeral 1.7, los siguientes:

Los costos por el servicio de comercializacion o costos financieros asociados
a la cobertura de dichos Hidrocarburos;

Intereses u otros costos asociados al financiamiento de las actividades;

Los costos que resulten de negligencias o conductas dolosas por parte del
Contratista o que resulten de acciones del mismo que transgredan la
Normatividad Aplicable;

Los costos asociados a la atencion de derrames o emergencias ambientales
que sean resultado de acciones negligentes o dolosas del Contratista;

Las Obligaciones de Caracter Fiscal que resulten aplicables, y
Las sanciones o penalizaciones.

La informacion relativa a la determinacion de los Precios Contractuales debera
ser presentada y registrada, mediante el sistema informatico que el Fondo
ponga a disposicion del Contratista.

2. Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t:

. 2.1. El Valor Contractual de los Hidrocarburos sera determinado usando la siguiente
formula:

(a)

VCH: = VCp't + VCG,L‘ + VCC.t
Donde:

VCH,= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t.
VCp = Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t.

V(¢ = Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.
VC¢ = Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.

En caso que, derivado de situaciones de emergencia o siniestro ocurran
derrames de Hidrocarburos, para el cilculo del Valor Contractual de cada uno
de los Hidrocarburos se consideraran los volimenes de Hidrocarburos que sean
recuperados en las actividades de respuesta a dichas situaciones de emergencia
O siniestro.

Para calcular el valor contractual de cada tipo de Hidrocarburo se usaran las
siguientes formulas:

Valor Contractual del Petroleo en el Periodo ¢:
VCpy = PCpy *VPp;
Donde:
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VCp = Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t.

PCp = El Precio Contractual del Petréleo en el Periodo t: El precio dei
Petréleo producido en el Area Contractual. en Délares por Barril, que se
determina cada Periodo en el Punto de Medicion, conforme al numeral 1.4
de este Anexo 3.

VPp:= Volumen neto de produccion de Petréleo registrado en el Punto de
Medicion en el Periodo t.

(b) Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t:

VCc_; = PCC.t * VPC,t
Donde:

VC¢ = Valor Contractual de los Condensados en el Periodo .

PC¢ = El Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t: El prec’o
de los Condensados producidos en el Area Contractual, en Dolares por
Barril, que se determina cada Periodo en el Punto de Medicion, conforme al
numeral 1.5 de este Anexo 3.

VP = Volumen neto de Produccion de Condensados registrado en el Punto
de Medicion en el Periodo t.

(¢) Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo t:

VCoe= ) Ploe*VPep,
t

Donde:

VC¢ ¢= Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.

i = Cada uno de los productos que constituyen el Gas Natural y sus liquidos,
segln se trate de metano, etano, propano o butano.

PCg = El Precio Contractual de cada componente que constituye el Gas
Natural y sus liquidos en el Periodo t, en Délares por millon de BTU, que «c
determina cada Periodo en el Punto de Medicion. conforme al numeral 1 6
de este Anexo 3.

VPg . ;= Volumen neto de Produccién registrado en el Punto de Medicion ¢n
el Periodo t y expresado en su equivalencia caldrica en millones de BTU,
segin se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus liquidos (etain,
propano y butano).

3. Recuperacion de Costos

3.1.  El Porcentaje de Recuperacion de Costos aplicable en cada Periodo a este
Contrato durante su vigencia sera de sesenta por ciento (60%).
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3:2.

3.3

3.4.

33,

3.6.

En caso que en el Area Contractual inicamente se realicen Descubrimientos de
Gas Natural No Asociado el Porcentaje de Recuperacion de Costos sera de
ochenta por ciento (80%).

El Limite de Recuperacién de Costos serd el resultado de multiplicar el
Porcentaje de Recuperacion de Costos por la suma del Valor Contractual de los
Hidrocarburos y los otros ingresos a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo
3, en el Mes de que se trate.

La Contraprestacion referente a la Recuperacion de Costos sera el monto que
resulte menor entre el Limite de Recuperacion de Costos aplicable en el Periodo
y el monto equivalente a los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables
en el Periodo conforme al Anexo 4 de este Contrato y a los lineamientos
emitidos a este respecto por la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de
adjudicacion del Contrato. El monto resultante seran los Costos Recuperables
reconocidos recuperados por el Contratista en el Periodo.

En caso que en cualquier Mes, el monto acumulado de todos los Costos
Recuperables insolutos sea superior al Limite de Recuperacion de Costos, el
Contratista solo tendra derecho a recibir en dicho Mes el valor equivalente al
Limite de Recuperacion de Costos para ese Mes. La porcion de los Costos
Recuperables reconocidos no recuperados en un Periodo especifico se
acreditard como Costo Recuperable en Periodos subsecuentes, sin devengar
ningln tipo de interés.

Cualquier saldo remanente no pagado de los Costos Recuperables al término de
la vigencia del presente Contrato se entenderd extinguido, por lo que el
Contratista no tendra derecho a recibir, reclamar o solicitar el pago de cualquier
saldo insoluto.

El Fondo determinara los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables en
el Periodo con base en la informacion referente a los Costos que el Contratista,
registre en el sistema que el Fondo establezca para tal fin, asi como en la
informacién de los Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la
CNH. Entre la Fecha Efectiva y la aprobacion del primer Programa de Trabajo
y el Presupuesto respectivo, el Fondo podra determinar los Costos Recuperables
con base en la informacion que reciba conforme lo establecido en los Anexos 3,
4y 10.

4. Utilidad Operativa

4.1.

La Utilidad Operativa se determinara para cada Periodo, siendo el resultado de
restar al valor que resulte de la suma del Valor Contractual de los
Hidrocarburos y los otros ingresos a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo
3, la Recuperacion de Costos y las Regalias efectivamente pagadas al Estado,
de conformidad con la siguiente formula:
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UO, = VCH, +1A; — CR, — R,
Donde:

U0,= Utilidad Operativa en el Periodo t.

IA;= Los ingresos adicionales a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3.
VCH,= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo .
CR= Recuperacion de Costos en el Periodo: £
R¢= Regalias efectivamente pagadas al Estado en el Periodo t.

5. Contraprestacion como porcentaje de la Utilidad Operativa

=18

5.2

3.3.

El Estado recibira el por ciento (__%) de la Utilidad Operativa para el
Mes de que se trate.

El Contratista recibird el porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en
dicho Mes, después del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa en especie
que le corresponde al Estado y que se entrega al Comercializador.

Los porcentajes establecidos en los numerales 5.1 y 5.2 seran ajustados de
conformidad con el Mecanismo de Ajuste establecido en el numeral 8.3 de estc
Anexo 3.

6. Resultado Operativo del Contratista

6.1.

6.2.

6.3.

El resultado operativo del Contratista para cada Periodo consistird en la suma
de las Contraprestaciones que le correspondan al Contratista conforme a este
Contrato en el Periodo, incluyendo aquellas que se deriven de los ingresos a
que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3, menos el monto equivalente de
los Costos Elegibles registrados en el mismo Periodo conforme al Anexo 4.
Adicionalmente.

Para calcular el resultado operativo del Contratista, los Costos contemplados ¢én
el Programa Minimo de Trabajo y en el Incremento en el Programa Minimo se
multiplicardn por un factor igual a 4 de conformidad con la formula indicada gn
el numeral 6.3 de este Anexo 3. ]

El célculo del resultado operativo del Contratista se hara de acuerdo a la
siguiente formula:

ROC, = UO, x SCA, + CR, — C, — 4 X PM,,

Donde:

ROC= Resultado operativo del Contratista en el Periodo t.
U0.= Utilidad Operativa en el Periodo t.
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SCA.= Participacion del Contratista en el Periodo t determinada con base en el
Mecanismo de Ajuste.

CR.= Costos Reconocidos como recuperados en el Periodo t.

C¢= Costos Elegibles registrados en el mismo Periodo conforme al Anexo 4.
PM,= Costos Elegibles registrados en el mismo Periodo conforme al Anexo 4,
y que son contemplados en el Programa Minimo de Trabajo y en el Incremento
en el Programa Minimo.

7. Meétrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista (MRO)

7.1.

7.2.

7.3.

El indice mensual del resultado operativo antes de impuestos para el Periodo t
(7¢) seré calculado de acuerdo a la siguicnte expresion:

t
Z 1+ )"1
Donde:

1, = Indice mensual del resultado operativo antes de impuestos del Contratista
para el Periodo t.

i= Indice de la sumatoria que indica el Periodo que va del Mes inicial de la
Fecha Efectiva hasta el Gltimo Periodo en el que haya referencia.

ROC;= Resultado operativo del Contratista para el Periodo i.

¥ = Indica la suma de los elementos indizados i.

La métrica del resultado operativo del Contratista antes de impuestos para el
Periodo t (MRO,) se calculard como la tasa anualizada del indice mensual del
resultado operativo antes de impuestos para el Periodo t, de acuerdo con la
siguiente expresion:

Donde:

MRO, = Métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista para
el Periodo t.

= Indice mensual del resultado operativo antes de impuestos del Contratista
para el Periodo t.

En caso que en uno o mas Periodos existan multiples resultados para la MRO,
se tomara el valor que represente la menor variacion con respecto al valor
asignado a la MRO durante el Periodo inmediato anterior. En caso que en uno o
mas Periodos no sea posible definir un valor para la MRO, se tomara cero como
el valor aplicable.

8. Procedimientos para calcular las Contraprestaciones

17



8.1.

(a)

ii.

Regalias

El monto de las Regalias se determinard para cada tipo de Hidrocarburo
mediante la aplicacion de la tasa correspondiente al Valor Contractual el
Petréleo, al Valor Contractual del Gas Natural y al Valor Contractual de ics
Condensados producidos en el Periodo. En el caso del Gas Natural, el monto de
Regalias se determinard por separado segun se trate de Gas Natural (metano) ¢
de cada uno de sus liquidos (etano, propano y butano) considerando la tasa y ¢l
Valor Contractual que a cada uno corresponda, determinados con base en ¢i
Precio Contractual y el volumen de cada uno de los productos mencionados.

El mecanismo para la determinacion de las Regalias sera ajustado cada Afio en
el Mes de enero considerando la primera publicacion de variacion anuai
observada en el Mes de diciembre del Afio previo (en adelante 7,,_,) del indice
de Precios al Productor de los Estados Unidos de América o el que lo sustiiuya,
tomando el afio 2016 como Afio base.

El proceso para determinar los montos a pagar sera el siguiente:
Al Valor Contractual del Petréleo, se le aplicara la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual del Petréleo sea inferior a A, se aplicara la
siguiente:

Tasa = 7.5%
Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro A, se realizaca

anualmente de acuerdo con la siguiente formula:

Ap=Ay 1+ (1 +mpy_y)

Donde A,, toma valores desde el Afio base hasta el ultimo Afo en el que

haya referencia, A; = 44.78 % en el Afio base y n indica el Afio

correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Petréleo sea mayor o igual a A,,:

Tasa = [(B, * Precio Contractual del Petréleo) + 1.5]%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro B, se realizara
anualmente de acuerdo a la siguiente formula:

Bn—1

B, =—————
T+ Tp—1)

Donde B,, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que
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(b)

(c)

haya referencia, B; = 0.134 en el Afo base y n indica el Afo
correspondiente.

Al valor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicara la siguiente
tasa:

Precio Contractual del Gas Natural
C‘I’l

Tasa =

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro C, se realizara
anualmente de acuerdo a la siguiente formula:

Cpn=Cp1*(1+my_y)

Donde C, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que
haya referencia, C; =93.30 en el Afio base y n indica el Afo
correspondiente.

Al Valor Contractual del Gas Natural No Asociado. se le aplicara la
siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o
igual a Dy, la Tasa sera de 0%.

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro D, se realizard
anualmente de acuerdo a la siguiente féormula:

Dy =Dyp_q*(1+my_q)

Donde D,, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que
UsD

MMBTU

haya referencia, D, = 4.67 en el Afo base y n indica el Afio

correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a D,, y menor a E,,,
la tasa se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

# _ |(Precio Contractual del Gas Natural — D,) X 60.5] %
it Precio Contractual del Gas Natural |

Para ajustar por inflacién, la actualizacion del pardmetro E, se realizara
anualmente de acuerdo a la siguiente formula:

En=E;_1*% 1+ Tp—1)



(d)

ii.

iii.

Donde E,, toma valores desde ¢l Afio base hasta el altimo Afio en el que

USD 'y .3 "
TR el Afo base y n indica el Afio

haya referencia, E; =5.13
correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor o igual a E,;:

Precio Contractual del Gas Natural
Fy

Tasa =

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro F, se realizara
anualmente de acuerdo con la siguiente formula:

E,=Fpey (1 +mp—)

Donde F, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que hava
referencia, F; = 93.30 en el Ao base y n indica el Afio correspondiente.

Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicara la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a G, se
aplicara la siguiente:

Tasa = 5%

Para ajustar por inflacion, la actualizacién del parametro G, se realizaca
anualmente de acuerdo con la siguiente férmula:

Gp = Gp—q * (1 +mp_y)

Donde G, toma valores desde el Afio base hasta el altimo Afo en el quc

haya referencia, G; = 55.98 TT? en el Afio base y n indica el Afio

correspondiente.

Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a G,:

Tasa = [(H, * Precio Contractual de los Condensados) — 2.5]%

Para ajustar por inflacion, la actualizaciéon del parametro H, se realizard
anualmente de acuerdo con la siguiente formula:
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8.2

(a)

(b)

8.3.

oy
H, = n—1
1+ mp—q)
Donde H,, toma valores desde el Ao base hasta el dltimo Afio en el que
haya referencia, con H; = 0.134 en el Afo base y n indica el Afo
correspondiente.

El indice de precios al productor de los Estados Unidos de América a que se
refiere esta seccion correspondera al primer indice publicado para el Mes de
diciembre del Afio inmediato anterior por el Bureau of Labor Statistics de los
Estados Unidos de América, con identificacion WPUO00000000 sin ajuste
estacional, que corresponde al indice de todas las mercancias, o en su caso, el
que lo sustituya por decision de la institucion emisora. En caso de ajustes o
revisiones a dicho indice de precios, prevalecera la primera version publicada.
En caso de modificacion a la referencia de indice. la Secretaria de Hacienda
debera dar a conocer la nueva referencia.

Cuota Contractual Para la Fase Exploratoria

El pago mensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria en favor del
Estado Mexicano por la parte del Area Contractual que no cuente con un Plan
de Desarrollo aprobado por la CNH, se realizara en efectivo de conformidad
con las siguientes cuotas:

Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato:
1.175.42 pesos mexicanos por kilometro cuadrado.

A partir del Mes 61 de vigencia del Contrato y hasta la terminacion de su
vigencia:

2.810.78 pesos mexicanos por kilometro cuadrado.

Los valores para las cuotas mensuales se actualizaran cada Afio, de
conformidad con la Normatividad Aplicable, el primero de enero de cada Ao,
considerando el Periodo comprendido desde el décimo tercer Mes inmediato
anterior y hasta el dltimo Mes anterior a aquél en que se efectia la
actualizacion. aplicdndoles el factor de actualizacion que resulte de dividir el
indice Nacional de Precios al Consumidor del Mes inmediato anterior al mds
reciente del Periodo, entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor
correspondiente al Mes anterior al mas antiguo del Periodo, publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o en su caso el que lo sustituya.

Mecanismo de Ajuste

La Contraprestacion como porcentaje de la Utilidad Operativa que reciba el
Estado se ajustara conforme a la siguiente formula:

21



(a)

(b)

()

8.4.

SG, = 100% — SCA;
Donde:
SG.= Porcentaje de Utilidad Operativa que reciba del Estado para el Periodo .

SCA.= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el Contratista para
el Periodo t.

El porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el Contratista para <l
Periodo t (SCA;) se calculara de la siguiente forma:

Cuando la métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista
para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) sea menor al
valor U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba serd SC;.

Cuando el valor de la métrica del resultado operativo antes de impuestos del
Contratista para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) se
encuentre entre U; y U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el
Contratista, SCA,, se determinara conforme a la siguiente formula:

MROE"]. = Ul )

SBAy = SC; ~ (56, =565 ( e

Donde:

SCA= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que recibe el Contratista en
el Periodo t.

SC,= Porcentaje de Utilidad Operativa que recibe el Contratista al inicio de
la vigencia del Contrato=__ (__ %).

SC,= Porcentaje minimo de Utilidad Operativa que recibe el Contratista
equivalente a multiplicar SC; por un factor de 0.25.

MRO,._;= Métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista
en el Periodo t — 1.

U1:25%
U,=40%
Cuando la métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista
para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) sea mayor a!

valor U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el Contratista ser4
SC,.

Otros ajustes a las Contraprestaciones

De conformidad con el Capitulo I1I del Titulo Segundo de la Ley de Ingresos
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sobre Hidrocarburos, la Secretaria de Hacienda cuenta con atribuciones de
verificacion de las cuales se podran derivar ajustes a las Contraprestaciones del
Periodo de que se trate en caso de variaciones, durante el Periodo o Periodos
anteriores, en la determinacién de Precios Contractuales o la medicion del
volumen neto producido, o como resultado de los procedimientos de registro y
reconocimiento de costos y de auditoria estipulados en este Contrato.

8.5 Otros Ingresos

(a) Los ingresos adicionales que el Contratista reciba por la prestacion de
servicios a terceros conforme lo dispuesto en el Anexo 13 o por la venta
o disposicion de Subproductos, se consideraran como ingresos del
Contrato.

(b) El Contratista sera responsable de registrar la informacion y
documentacion relativa a los ingresos adicionales a que se refiere este
numeral.

9. Procedimientos para el pago de Contraprestaciones

) 1%

92,

9.3.

Las Contraprestaciones establecidas en este Contrato se pagaran en especie al
Estado y al Contratista en el Punto de Medicion o se pagardn en efectivo seglin
corresponda, a mas tardar el décimo quinto (15) Dia Habil del Periodo
subsecuente.

Los Hidrocarburos dentro del Area Contractual y hasta el Punto de Medicion
son propiedad del Estado, respecto de aquellos Hidrocarburos que, conforme al
presente Contrato, corresponda entregarse al Contratista como pago de la
Contraprestacion del Contratista. El Estado mantendra dicha propiedad hasta su
entrega al Contratista como pago de las Contraprestaciones que realice el Fondo
por conducto de la CNH, en el Punto de Medicion. Para estos efectos, la entrega
de los Hidrocarburos registrados conforme al presente Anexo 3 en el Punto de
Medicion dard lugar a la entrega juridica inmediata al Fondo para que se
entreguen al Contratista, por conducto de la CNH, en ese mismo momento, sin
que el Fondo deba realizar alguna verificacion adicional. Por su parte, los
Hidrocarburos que la CNH entregue al Comercializador seran propiedad del
Estado hasta su enajenacion, sin que el Fondo deba de realizar verificacion
alguna.

Para que el Fondo pueda realizar el célculo de las Contraprestaciones, el
Contratista deberd, haber registrado, dentro de los primeros diez (10) Dias
Hébiles del Mes, la informacion relativa a los Precios Contractuales, al
volumen de produccion correspondiente, el Valor Contractual de los
Hidrocarburos, los Costos y demas elementos necesarios para la determinacion
de las Contraprestaciones en el sistema que el Fondo establezca para tal fin.

El Contratista podra registrar la informacion contenida en el parrafo anterior sin
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9.4.

9.5.

acompanar dicho registro de la documentacion soporte correspondiente. En
tales casos contard con un plazo para presentar dicha documentaciéon de hasia
sesenta (60) Dias Habiles después de haber hecho el registro correspondiente.

El volumen de cada Hidrocarburo producido en el Periodo se determinara al
finalizar el mismo, conforme a la medicion que se realice en el Punto ae
Medicion y que el Contratista reporte dentro de los primeros diez (10) Dias
Hébiles del Mes. Asimismo, la CNH debera presentar al Fondo, dentro de los
primeros diez (10) Dias Habiles de cada Mes, la informacion relativa a la
produccion del Contrato del Mes inmediato anterior, incluyendo la informacion
sobre los volumenes entregados al Contratista y al Comercializador siguiendo
la distribucion provisional establecida en el numeral 9.7, asi como la
informacién sobre los Hidrocarburos entregados durante el Periodo, en
términos del certificado de pago emitido por el Fondo conforme al numeral 9.8
de este Anexo 3.

En caso que el Contratista no reporte la medicion correspondiente en el plazo
sefialado en el parrafo anterior o que existan discrepancias entre la informacién
presentada por el Contratista y por CNH, el Fondo -calculard las
Contraprestaciones con base en la medicion registrada por la CNH.

El volumen neto de cada Hidrocarburo producido en el Area Contractual se
distribuird entre las Partes como pago de las Contraprestaciones que a cada uro
de ellos corresponda en términos del presente Contrato, como resultado de la
medicion realizada y los Precios Contractuales determinados conforme el
numeral 1 de este Anexo 3 y en las condiciones de calidad requeridas para su
comercializacion en el mercado, contemplando lo siguiente:

(a) El Estado recibira:

i.  El volumen de cada tipo de Hidrocarburo equivalente al monto total de
Regalias del Periodo.

ii. El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que corresponda al
porcentaje de la Utilidad Operativa para el Estado, que se determire
considerando los ajustes establecidos en los numerales 8.3 y 8.4 de
este Anexo 3 que resulten aplicables.

iii.  El pago en efectivo de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria
correspondiente a cada Periodo que se debera realizar a mas tardar <l
Dia 17 Periodo subsecuente o al Dia Habil siguiente, en caso de
tratarse de un Dia inhabil.

La proporciéon del volumen neto de cada Hidrocarburo que reciba el
Estado sera igual al porcentaje que resulte de dividir la suma del valor
monetario de las Regalias y del porcentaje de la Utilidad Operativa que
correspondan al Estado entre el Valor Contractual de los Hidrocarburos en
el Periodo (VCH;). El volumen de cada Hidrocarburo que corresponda al
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9.6.

9.7.

Estado sera entregado al Comercializador.
(b) El Contratista recibira:

i.  El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que sea destinado a la
recuperacion de Costos Elegibles del Periodo. asi como aquellos cuya
recuperacion estuviere pendiente de Periodos previos.

ii. El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que corresponda al
porcentaje de la Utilidad Operativa para Contratista que se determine
considerando los ajustes establecidos en los numerales 8.3 y 8.4 que
resulten aplicables.

Como pago de Contraprestaciones, al Contratista le correspondera el
volumen neto remanente de cada Hidrocarburo producido en el Periodo
una vez cubiertas las Contraprestaciones que correspondan al Estado.

Cuando existan otros ingresos a los que se refiere el numeral 8.5 de este
Anexo 3, el volumen que corresponda al Contratista debera considerar
como descuento, el volumen equivalente al monto de ingresos adicionales
percibidos en el Periodo tomando en cuenta la proporcion y el Precio
Contractual de cada tipo de Hidrocarburo registrado en el Periodo.

En caso que el volumen que corresponda al Estado sea mayor al volumen
producido en el Periodo, el Contratista debera transferir al Fondo, dentro
de los cinco (5) Dias Habiles posteriores a la determinacion de las
Contraprestaciones, el monto en efectivo equivalente a la diferencia
observada.

Los volimenes de Hidrocarburos que correspondan al Contratista como pago
de Contraprestaciones a que tenga derecho conforme al presente Contrato se le
entregaran en el Punto de Medicion, lugar en el que se trasferird al Contratista
la propiedad de los Hidrocarburos que le correspondan, sin perjuicio de los
ajustes y liquidacion del pago que realice el Fondo en términos del numeral 9.8
del presente Anexo 3.

La distribucion de los Hidrocarburos Netos entre las Partes sera continua
considerando las necesidades de acondicionamiento y tratamiento respectivas, y
se realizaran registros diarios en el Punto de Medicion, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en este Contrato. Para lo anterior, durante el plazo
que exista entre la determinacion final de las Contraprestaciones para cada Mes
y la correspondiente al Mes anterior, el volumen neto de cada Hidrocarburo se
distribuira como pago provisional entre las Partes considerando la distribucion
que resulte del mas reciente calculo de Contraprestaciones que haya realizado el
Fondo.

Desde el inicio de la Produccion Comercial Regular y hasta la primera
determinacion de las Contraprestaciones correspondientes al Periodo inicial, la
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9.8.

9.9.

distribucién provisional se determinard considerando las condicioncs
establecidas para el cilculo de las Contraprestaciones en favor del Estado y de!
Contratista a la firma del presente Contrato, incluyendo la determinacion ael
Precio Contractual a través de las férmulas establecidas en los numerales 1.4,
1.5 y 1.6, considerando, en su caso, el promedio simple de los precios le
referencia observados en los veinte (20) Dias Habiles previos al inicio dz la
Produccion Comercial Regular. En todo caso, la distribucién al Contratista de
los Hidrocarburos a que se refiere este numeral implica su entrega material y
juridica al Contratista en el momento inmediato posterior en que se lleve a cavo
el correspondiente registro en el Punto de Medicidn, sin perjuicio de que el
pago definitivo se lleve a cabo mediante el otorgamiento al Contratista, por pate
de la CNH, del certificado de pago correspondiente expedido por el Fondo en
términos del numeral 9.8. El Contratista podra comercializar el volumen ncto
de cada Hidrocarburo que reciba durante el Mes conforme lo establecido en cste
numeral. El pago de las Contraprestaciones respectivas mediante la entrega de
los Hidrocarburos producidos se realizard de conformidad con el numeral 9.8 dc
este Anexo 3.

Al finalizar el Periodo, una vez realizada la determinacion de ias
Contraprestaciones correspondientes al Mes en cuestion y con base en jos
registros en los Puntos de Medicion de los volimenes de Hidrocarburos
distribuidos entre las Partes:

(a) Se estableceran las compensaciones volumétricas que apliquen en caso
de existir diferencias con la distribucion provisional del volumen de
Hidrocarburos Netos del Periodo y la distribucion que corresponda a las
Contraprestaciones del Periodo.

(b)  Con base en los célculos que realice el Fondo, la CNH y el Contratista
firmaran un acta de distribucion final de la produccion que debera
establecer el volumen de los Hidrocarburos Netos del Periodo por tipo
de Hidrocarburo, el Valor Contractual de los Hidrocarburos, la
titularidad bajo la cual se ha distribuido el volumen de los
Hidrocarburos Netos del Periodo entre las Partes conforme el iregistio
establecido en el numeral 9.7 de este Anexo 3 y las compensaciones
volumétricas que resulten aplicables. Dicha acta se firmara por separaco
respecto a cada tipo de Hidrocarburo producido y distribuido. Una copia
del acta debera ser entregada al Fondo para sus registros.

(c) Con base en la informacion asentada en el acta mencionada en el inciso
anterior, el Fondo emitira un certificado de pago a favor del Contratista
por conducto de la CNH. La CNH sera responsable de entregar, por
cuenta del Fondo, el certificado respectivo al Contraista, y a!
Comercializador los Hidrocarburos que correspondan al Esiado.

Las compensaciones volumétricas que apliquen conforme lo sefialado en ¢l
numeral 9.8 de este Anexo 3 se realizardn a partir del Periodo siguiente a aquel
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

para el que se haya determinado el ajuste. En dicho Periodo, la distribucion del
volumen de Hidrocarburos Netos se destinara en primer lugar a cubrir la
compensacion respectiva hasta que esta sea completada. Posteriormente, la
distribucion se reanudara conforme al numeral 9.7 de este Anexo 3.

Las Contraprestaciones a favor del Contratista se pagaran una vez que el
Contratista inicie la produccion de Hidrocarburos al amparo de este Contrato,
por lo que en tanto no exista produccion, bajo ninguna circunstancia seran
exigibles las Contraprestaciones a favor del Contratista, ni se le otorgara
anticipo alguno.

En cualquier caso, el procedimiento de recepcion establecido en la Clausula
13.2 del presente Contrato debera contener los mecanismos para garantizar que
cada una de las Partes reciba en el Punto de Medicion los Hidrocarburos que
conforme a este Contrato les corresponden.

Sin perjuicio del derecho de las Partes a recibir las Contraprestaciones
establecidas en el Contrato, la salida de la produccion de Hidrocarburos mas
alla del Punto de Medicidn, y en su caso, el uso de infraestructura de transporte
y Almacenamiento, podran ser objeto de acuerdos con el Comercializador, con
la finalidad de establecer los criterios a seguir para establecer la logistica de
salida de la produccion de Hidrocarburos del Area Contractual de manera que
cada una de las Partes reciba los Hidrocarburos que conforme a este Contrato
les corresponden, siguiendo los usos y costumbres de la industria para este tipo
de operaciones.

Si el Contratista llegara a ofrecer al Estado mejores condiciones de
comercializacién que aquéllas ofrecidas por el Comercializador, las Partes
podran, previa opinién de la Secretaria de Hacienda, llegar a un acuerdo
mediante el cual el Contratista realice la comercializacion del porcentaje de la
producciéon obtenida al amparo de este Contrato correspondiente al Estado
conforme a las reglas establecidas en este Contrato.

10. Procedimientos para la verificacion de Contraprestaciones

10.1.

(a)

(b)

El Fondo:

Tendra a su cargo la administracion de los aspectos financieros del Contrato
y el célculo de las Contraprestaciones y deméds elementos previstos en la Ley
del Fondo Mexicano del Petréleo, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a la CNH.

Recibira las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria y
demés Contraprestaciones a favor del Estado establecidas en los Contratos.
Para el caso de las Contraprestaciones que se reciban en especie, €l Fondo
recibira el producto de la venta que realice el Comercializador.
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(c)

(d)

(e)

(®

10.2.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Llevard los registros de informacion que se requieran para calcular y
determinar las Contraprestaciones establecidas en este Contrato y para
realizar las demds funciones a su cargo.

Realizara el célculo, con base en la informacion que haya sido registrada en
el sistema, y el pago de las Contraprestaciones que, en su caso y conforme 2
este Contrato, corresponda a los Contratistas.

Estd obligado a dar aviso a la Secretaria de Hacienda y a la CNH sobre
irregularidades que detecte en el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer
valer los derechos que correspondan al Estado conforme al presenie
Contrato, o se apliquen las penas o sanciones correspondientes, sin perjuic.io
de otras acciones legales, judiciales o penales que resulten aplicables.

Recibira del Contratista la informacion y documentacién relacionada con los
Costos, asi como con la deduccion de dichas inversiones, requeridos para 'a
ejecucion del presente Contrato, y llevara un registro de dichos conceptos y.
en su caso, de su reconocimiento.

La Secretaria de Hacienda:

Realizara la verificacion de los aspectos financieros del presente Contrato
relacionados con las Contraprestaciones y demds elementos previstos en la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Verificara el correcto pago de las Regalias, Cuotas Contractuales para la
Fase Exploratoria y demas Contraprestaciones que le correspondan al Estado
y al Contratista.

Deberd notificar al Fondo respecto de cualquier ajuste a las
Contraprestaciones que determine conforme lo dispuesto en este Anexo 3.

Podra solicitar a los Contratistas y a los terceros la informacién que requiera
para el correcto ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en esie
Contrato.

Verificard las operaciones y registros contables derivados de este Contraio.
incluso mediante la realizacion de auditorias o visitas a los Contratistas por
si misma, o a través del Servicio de Administracién Tributaria, conforme al
Anexo 4 del presente Contrato.
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ANEXO 4

PROCEDIMIENTOS CONTABLES, REGISTRO DE
COSTOS, GASTOS E INVERSIONES



PROCEDIMIENTOS CONTABLES, REGISTRO DE COSTOS, GASTOS E .
INVERSIONES

1. Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacion de Costos

Seccion L. De la contabilidad.

1.1 Estos procedimientos de contabilidad, de registro y recuperacion de Costos tiencn
por objeto definir la manera en la que el Contratista registrara e informara las
operaciones que se deriven del objeto del Contrato.

Para efectos de este Anexo 4, en adicion a las definiciones establecidas en ¢l
Contrato, se consideraran las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicablcs
que emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del
Contrato.

1.2 El Contratista debera llevar su contabilidad conforme a lo establecido en el Cédige
Fiscal de la Federacion, su Reglamento y las Normas de Informacién Financiera
vigentes en México; misma que deberé plasmarse en idioma espafiol y consignar los
valores en la Moneda de Registro, en pesos mexicanos, independientemente de !a
Moneda Funcional y Moneda de Informe utilizada por el Contratista que serd en
Dolares.

1.3 Independientemente de lo establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion, el
Contratista debera. mantener la contabilidad, informacion y documentacién
relacionada con los Costos en su domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Afcs
después de que haya concluido el Contrato.

1.4  El Contratista debera registrar los ingresos que reciba por la prestacion de servicios
a terceros a que se refiere el Anexo 13 o por la venta o disposicién de Subproductes
en el sistema informatico que el Fondo ponga a su disposicion.

Seccion I1. De la Cuenta Operativa.

1.5 Los Costos relacionados con el objeto del Contrato, seran registrados dentro de la
Cuenta Operativa en el Periodo que se realicen de acuerdo al catdlogo de cuentas
contables publicado por el Fondo y conforme a lo sefialado en el numeral .8 del
presente Anexo 4.

1.6  Para el propdsito del pago de las Contraprestaciones, los montos de los conceptos a
los que hace referencia el numeral anterior no sufrirdn ajuste inflacionario para
efectos de la recuperacion de los mismos.

1.7 El Contratista no podra duplicar Costos que ya hubieren sido registrados en 'a
Cuenta Operativa. En el caso en que el Contratista participe en mas de un Contrato,
solo podra registrar las cantidades amparadas y/o desglosadas por los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet y/o comprobantes de residente en el extranjero




1.8

correspondientes a los Costos. efectivamente pagados para la ejecucion de las
actividades al amparo de este Contrato.

El Contratista debera registrar los Costos por rubro de Actividad Petrolera, Sub-
actividad Petrolera y Tarea; Centro de Costos, categoria de Costo y cuenta contable
que para tal efecto se establezca en el sistema informatico del Fondo, conforme al
Programa de Trabajo y Presupuesto autorizados por la CNH. Entre la Fecha
Efectiva y la aprobacién del primer Programa de Trabajo, el Contratista podra
registrar los Costos en que incurra en el sistema informatico del Fondo de acuerdo a
lo establecido en este numeral.

Respecto a las Actividades Petroleras, Sub-actividades Petroleras y Tareas se debera
incluir, en su caso los siguientes rubros:



Actividad
Petrolera

Sub-
actividad
Petrolera

Tarea

Exploracion

General

Evaluaciones técnico economicas.

Recopilacion de informacion.

Administracion, gestion de actividades y gastos del proyecto.

Revision y evaluacién de informacion.

Geofisica

Adquisicion sismica, 2D. 3D, 4D. multicomponente.

Pre-procesado, procesado, interpretacion y re-procesado de datos
sismicos.

Levantamientos  magnetométricos, adquisicion, procesadn e

interpretacion.

Levantamientos gravimétricos, adquisicion, procesado e interpreiacion.

Geologia

Andlisis geoquimicos de muestras.

Estudios cslratigréﬁcos.

Andlisis de Hidrocarburos.

Estudios hreolégicos regiona]cs.

Estudios geolégicos de detalle.

Estudios petrofisicos.

Perforacion  de
Pozos

Preparacion de areas y/o vias de acceso a la localizacion.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforacion de Pozos.

Realizacion de pruebas de formacion.

Suministros y Materiales.

Terminacion de Pozos.

Ingenieria de
Yacimientos

Estimacion de recursos prospectivos y estimaciones de produccion.

Delimitacion de yacimientos.

Caracterizacion de yacimientos.

Otras Ingenierias

Ingenieria conceptual.

Diseiio de instalaciones de superficie.

Estudios del fondo marino.

Disefio de ductos.

Seguridad, Salud
y Medio
Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.

Auditorias de seguridad.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditoria ambiental.




Actividad
Petrolera

Sub-actividad
Petrolera

Tarea

Evaluacion

General

Evaluaciones técnico economicas.

Plan de desarrollo con ingenieria bésica.

Administracion, gestion de actividades y gastos generales del
proyecto.

Geofisica

Adquisicion sismica, 2D, 3D, 4D, multicomponente.

Pre-procesado, procesado, interpretacion y re-procesado de datos
sismicos.

Levantamientos  magnetométricos, adquisicion, procesado e

interpretacion.

Levantamientos
interpretacion.

gravimétricos,  adquisicién,  procesado e

Geologia

Analisis geoquimicos de muestras.

Estudios estratigraficos

Analisis de Hidrocarburos.

Estudios geoldgicos regionales.

Estudios geologicos de detalle.

Estudios petrofisicos.

Pruebas de
Produccion

Equipamiento de Pozos.

Realizacion de pruebas de produccion.

Ingenieria de
Yacimientos

Calculo de Reservas y estimaciones de produccion.

Modelado y simulacion de Yacimientos.

Estudios presion, volumen y temperatura (PVT).

Caracterizacion de Yacimientos.

Disefio de terminaciones de Pozos.

Otras Ingenierias

Ingenieria conceptual.

Diseno de instalaciones de superficie.

Estudios del fondo marino.

Disefio de ductos.

Perforacion de
Pozos

Preparacion de dreas y/o vias de acceso a la localizacion.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforacion de Pozos.

Realizacion de pruebas de formacion.

Suministros v Materiales.

Terminacion de Pozos.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.

Auditorias de seguridad.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditoria ambiental.




Actividad
Petrolera

Sub-actividad
Petrolera

Tarea

Desarrollo

General

Evaluaciones técnico economicas.

Administracion de contratos. =

Plan de Desarrollo con ingenieria de detalle.

Administracion, gestion de actividades y gastos generales del proyzcto.

Geofisica

Reinterpretacion sismica de detalle.

Procesamiento y reprocesamiento de datos sismicos.

Geologia

Caracterizacion geoldgica — petrofisica de Yacimientos

Andlisis geoquimicos de muestras.

Estudios estratigraficos

Andlisis de Hidrocarburos.

Estudios petrofisicos.

Perforacion de
Pozos

Preparacion de dreas y/o vias de acceso a la localizacion.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforacion de Pozos.

Suministros v Materiales.

Terminacion de Pozos.

Pruebas de
Produccion

Equipamiento de Pozos.

Realizacion de pruebas de produccion.

Ingenieria  de
Yacimientos

Célculo de Reservas y estimaciones de produccion.

Modelado y simulacién de yacimientos.

Estudios de presion volumen temperatura (PVT).

Caracterizacion de Yacimientos.

Disefio de terminaciones de Pozos.

Intervencion de
Pozos

Intervencion de Pozos para restauracion.

Otras intervenciones especificas en Pozos.

Otras
Ingenierias

Ingenieria de detalle.

Ingenieria conceptual.

Disefio de instalaciones de superficie.

Estudios de fondo marino.

Disefio de ductos.

Construccion de
instalaciones

Construccion de instalaciones terrestres y marinas.

Construccion y tendido de ductos.

Seguridad,
Salud y Medio
Ambiente

Elaboracion del plan de seguridad y medio ambiente.

Prevencion y deteccién de incendio y fugas de gas.

Implementacion y seguimiento.

Auditoria ambiental.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditorias de seguridad.




Actividad
Petrolera

Sub-actividad

Petrolera

Tarea

Produccion

General

Administracion de contratos.

Administracién, gestion de actividades y gastos generales del proyecto.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Geologia

Procesamiento y informacién geofisica vy

petrofisica.

reprocesamiento de

Caracterizacion geoldgica y petrofisica de Yacimientos.

Andlisis geoquimicos de muestras.

Estudios petrofisicos.

Pruebas de Produccion

Equipamiento de Pozos.

Realizacién de pruebas de produccion.

Ingenieria de
Yacimientos

Calculo de Reservas y estimaciones de produccion.

Simulacion y caracterizacion de Yacimientos.

Estudios de presion volumen temperatura (PVT).

Disefio de terminaciones de Pozos.

Otras Ingenierias

Ingenieria de detalle para reacondicionamiento de instalaciones.

Construccion
Instalaciones

Construccion y/o adaptacion de infraestructura u otras facilidades.

Intervencion de Pozos

Intervencion de Pozos para mantenimiento y rehabilitacion.

Otras intervenciones especificas en Pozos.

Operacion de | Mantenimiento de las instalaciones de produccion.
Instalaciones de | Ingenieria de produccion.
Produccion Operacion de las instalaciones de produccion.
Mantenimiento de ductos.
Ductos 5
Operacion de ductos.
Actualizacion del plan de seguridad y medio ambiente.
Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.
Segridad, Saindl 5 Implementacion y seguimiento.

Medio Ambiente

Auditoria ambiental.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditoria de seguridad.




Actividad

Sub-actividad

Tarea
Petrolera Petrolera
Evaluaciones técnico econdmicas.
General Administracion de contratos.
Administracion, gestion de actividades y gastos generales del proyecto.
Otras_ : Planes de Abandono.
| Ingenierias
Ejecucion del Abandono instalaciones de superficie.
Desmantelamie | Ejecucion de planes de restauracion.
Abandono nto de | Ejecucion de planes de Abandono de instalaciones de fondo.

Instalaciones

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o eruipos.

Servicios de soporte.

Seguridad,
Salud y Medio
Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Auditoria ambiental.

Auditoria de seguridad.

Los Costos se identificaran de acuerdo a las Normas de Informacién Financiera
vigentes en México y se asignaran en primer término por el Centro de Costos de
cada Pozo que le dio origen:; en segundo término por el Centro de Costo de cada
Yacimiento; en tercer término por el Centro de Costo de cada Campo; y finalmente.
se asignaran por los Centros de Costos de infraestructura comin o de administracion
general del Area Contractual conforme a la siguiente estructura:

Estructura de Centro de Costos

Area

Campo

Yacimiento Pozo

Area
Contractual

Campoy)

POZO( 1Ty
POZO( 1,1.2)
Pozo1..)
Pozo1.1.0
Pozo 2.1y
POZO(I'z,z)
Pozog .
POZO(]_‘Q‘E_}
POZO{ 1.....1)
Pozog...2)
Pozog.,...)
Pozogi,. .
POZO( 1,b.1)
P0z0(1.2)
Pozo b,
Pozo(1 b)

YacimientO( 1,1)

Yacimientoy; 2,

Yacimientoy,

Yacimiento( p)




Area

Campo

Yacimiento

Pozo

AI'CEI
Contractual

Campo(2)

Yacimientog,

Pozop 1.1y

P0z002.12)

P0z0p.1. )

Pozo 1)

Yacimiento )

PDZO(z.z,”

P0z0222)

P0z0(2.2 1)

Ly

Yacimientog,

Pozog....1)

POZOQ 2)

Pozop

)

Pozop. .1

Yacimiento¢)

Pozop .1

P0z0.c2)

POZO(Q.C‘ )

Pozopcm)

Campo(_,

Yacimiento_

Pozo(_.1.1)

Pozo_.12)

Pozo(..1..)

Yacimiento )

Pozoq

wa2al)

Pozoy

o] |

Yacimiento, _ )

)

p)

Yacimiento g




Area Campo Yacimiento Pozo
POZO(a, 1.1y
P0z0(,12)
P0z0g,...)
POZO¢ a,1.1)
P0z0@2.1)
P0z022)
Pozowo.
P0z025)
Pozog,..1)
Pozog.  2)
Pozon. ..y

Yacimientog, 1)

Yacimiento,2)

Campo(y)

Area
Contractual Yacimientog,_ )

Yacimientog, ) Porore. |
a,e,...

POZO(n.cIu)
Infraestructura  comun  del Area
Contractual

Administracion general

La delimitacion del Campo deberd considerar los Planes de Desarrollo aprobados
por la CNH para el Area Contractual.

Las cuentas contables se agruparan por categoria de Costos conforme al catalogo de
cuentas contables que para tal efecto publique el Fondo.

Seccion IT1. Del sistema de registro de informacion.

1.9

El Contratista debera contar con un sistema electronico que permita la elaboracién
de registros y generacion de reportes de las operaciones financieras y contables para
la transferencia electronica de la contabilidad, informacién y documentacién
relacionada con las operaciones de la Cuenta Operativa al sistema informatico que
para tal efecto publique el Fondo. La informacién debera contar con las
especificaciones establecidas por el Fondo, mismas que tendrian que actualizarse de
acuerdo a las modificaciones que se emitan para tal efecto.

El sistema informatico del Contratista estara disefiado para contar con informacién
financiera de Costos y créditos, asi como de produccion y su valuacion;
adicionalmente, debera contar con la capacidad de registrar otra informacién
cuantitativa no financiera que se requiera para la adecuada administracion del
Contrato.

Seccion I'V. Requisitos de la informacion y documentacion relacionada con los Costos.
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1.10  La informacién y documentacion relacionada con los Costos deberan contener.

segun sea el caso:

(a) El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI);

(b) Pedimentos aduanales;

(¢) Contratos;

(d) Comprobante de pago (transferencias y/o cheques). Los pagos cuyo monto
excedan de $2,000.00 M.N. (dos mil pesos), se efectuaran mediante
transferencia electronica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del
Contratista en Instituciones que componen el Sistema Financiero Mexicano y
las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México: cheque

nominativo de la cuenta del Contratista, tarjeta de crédito, débito o de servicios:

(e) Comprobante de proveedor residente en el extranjero, el cual deberd cumplir
con los requisitos previstos en las disposiciones fiscales vigentes en México;

(f) Para la recuperacion de las reservas de Abandono adicionalmente:

i Contrato de constitucion del Fideicomiso de Abandono:
il. Registros trimestrales de aportacion al Fideicomiso de Abandono, y
iii. Monto global estimado de los Costos de Abandono conforme al Plan de
Evaluacion, al Plan de Desarrollo y a la Norma de Informacién Financiera
C-18.

Seccion V. De la conversion de Costos pagados en Moneda Extranjera.

Jeix

Para la conversion de los Costos en Moneda Extranjera, se considerara el tipo de
cambio de la Moneda de Registro con el Délar hasta la diezmilésima cifra que el
Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federacion el Dia Habil
anterior a aquél en que se realice la transaccion. Los dias en que el Banco de
México no publique dicho tipo de cambio, se aplicara el altimo tipo de cambio
publicado con anterioridad al Dia en que se realice la transaccion.

La equivalencia del peso mexicano en Moneda Extranjera, distinta al Délar que
regird para efectos de informe, se calculard multiplicando el tipo de cambio a que se
refiere el parrafo anterior. por el equivalente en Délares de la moneda de que se
trate, de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco de México
durante la primera semana del Mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda.

Toda transacciébn en Moneda Extranjera debe reconocerse inicialmente en la
Moneda de Registro aplicando el Tipo de Cambio Historico, dicho resultado se



calculard multiplicando la transaccién por el tipo de cambio redondeado hasta la
centésima.

Seccion VI. De la Reserva de Abandono.

1.12

1.13

Conforme a lo dispuesto en el Contrato, el Contratista debera crear la reserva de
Abandono conforme a la Norma de Informacion Financiera C-18, en la cual registrarg
las provisiones y reservas de Abandono que realice y conforme al Contrato y a las
reglas que para tal efecto emitan la CNH y la Agencia. Para tal efecto, el Contratista
debera constituir el Fideicomiso de Abandono.

El Contratista establecera como el objeto del Fideicomiso de Abandono la creacion de
una reserva para el fondeo en las operaciones de Abandono en el Area Contractual y
conforme a las condiciones establecidas en el presente Contrato. El Contratisia
solamente podra hacer uso de los fondos depositados en dicho fideicomiso para la
ejecucion de las actividades correspondientes al Abandono de conformidad con les
Planes de Desarrollo aprobados por la CNH. Cada Periodo, el Contratista aportara a
dicho fideicomiso los recursos para el fondeo en las operaciones de Abandono en el
Area Contractual conforme se establece en el Contrato y no tendra derecho a dar ¢n
garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma de estos fondos, sin previo
consentimiento por escrito de la CNH y previo aviso a la Secretaria de Hacienda.

En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos
los Costos de Abandono, el Contratista serd responsable de cubrir el monto faltante de
conformidad con lo establecido en el Contrato. En el contrato del Fideicomiso ‘de
Abandono se debera establecer que en el caso de existir un remanente en el fondo una
vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se deberan enterar a!
Contratista previa autorizacion de la CNH que certifique el total cumplimiento de 'as
obligaciones de Abandono conforme el presente Contrato y los Planes de Desarrollo
aprobados.

Seccion VII. De los Costos Elegibles.

1.14 Se consideran como Costos Elegibles aquellos Costos que sean estrictamente

1:15

indispensables para la realizacion de las Actividades Petroleras incurridas a partir de
la Fecha Efectiva y hasta la terminacion del Contrato, siempre y cuando cumplan
con los requisitos sefialados en los Anexos 4. 10 y 11, y en los Lineamientos qug
para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion
del Contrato.

No se consideran como Costos Elegibles aquellos Costos que no sean estrictamenie
indispensables, no sean inherentes al objeto del Contrato; los que no cumplan con
los Anexos 4, 10 y 11, y con los Lineamientos que al efecto emita la Secretaria dc¢
Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacién del Contrato; aquellos que se efectien
antes de la Fecha Efectiva: después del Punto de Medicion; los que no cuenten con
el respaldo documental correspondiente 0 que no hayan sido registrados en la
Cuenta Operativa y los que se encuentren sefialados en el numeral 1.17 del presente
Anexo 4.
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Seccion VIII. De los Costos Recuperables en Contratos.

1.16

1.17

1.18

1.19

Se considerardn como Costos Recuperables aquellos Costos Elegibles incluidos en
los Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que hayan
sido efectivamente pagados y que para su determinacion y registro se cumpla con
los Anexos 4, 10 y 11, y con los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria
de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

Para la aplicacion de los Costos Recuperables se deberan de considerar, en primer
término, los gastos operativos y, en segundo lugar, las inversiones. Dentro de cada
uno de los rubros antes sefialados el orden de prelacion aplicado correspondera en
funcion del ejercicio de los mismos.

Para la determinacion de los Costos Recuperables, los Costos Elegibles contemplados
en el Programa Minimo de Trabajo y en el Incremento del Programa Minimo serdn
reconocidos con un valor adicional de 25% del monto original incluido en los
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que éstos
cumplan con lo dispuesto en los Anexos 4, 10 y 11, y con los Lineamientos que para tal
efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

La recuperacion de Costos a favor del Contratista se pagara una vez que el
Contratista inicie la produccion de Hidrocarburos al amparo de este Contrato, por lo
que en tanto no exista produccion, bajo ninguna circunstancia seran exigibles las
Contraprestaciones a favor del Contratista ni se le otorgara anticipo alguno.

El Contratista podra recuperar los derechos y aprovechamientos que se establezcan
por la administracion y supervision del Contrato o la supervision y vigilancia de las
actividades realizadas al amparo del mismo, que realicen la Comisién Nacional de
Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

El Contratista podrd recuperar cualquier costo y gasto administrativo (overhead)
indirecto u otro similar, que se genere por servicios o actividades que tengan origen
fuera de territorio mexicano, sin importar su denominacion hasta el uno punto cinco
por ciento (1.5%) del Presupuesto autorizado. El pago de estos costos hasta el
porcentaje indicado incluird la compensacion total de las Personas relacionadas
donde quiera que se encuentren ubicadas y por cualquiera que hubiera sido su
asistencia. Los costos y gastos administrativos directos generados dentro de
territorio mexicano seran reconocidos como un elemento del catalogo de cuentas.

Se consideraran como Costos Recuperables, en términos de lo establecido en este
Anexo 4:

(a) Los pagos por concepto de tarifas en que el Contratista incurra por el uso de

infraestructura compartida a que se refiere el Anexo 13, siempre que no
exceda la tarifa maxima determinada de conformidad con el Anexo 13;
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1.20

(b) Los Costos adicionales en que incurra el Contratista para prestar servicios a
terceros conforme lo dispuesto en el Anexo 13;

(¢) Los Costos adicionales en que incurra el Contratista, necesarios para la venta
o disposicion de Subproductos, y

(d) Los pagos por concepto de primas de seguros que sean requeridos por ia
Agencia.

Los Costos considerados en este numeral deberan ser considerados en los Planes de
Trabajo y Presupuestos que autorice la CNH.

No seran considerados Costos Elegibles y por ende Costos Recuperab'es, !'os
conceptos que se enuncian a continuacion, aun cuando se encuentren relacionados
directa o indirectamente con las actividades inherentes al Contrato:

(a) Cualquier Costo distinto de los Costos Elegibles;

(b) Los Costos cuyos rubros o actividades no se hayan incluido en los Presupuestos
y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, o aquellos en exceso de los Costos
que habiendo sido contemplados en el Presupuesto vigente (i) eleven el Presupuesic
total por arriba de cinco por ciento (5%) del monto vigente aprobado por la CNH. o
(i1) eleven el Presupuesto contemplado para el rubro o actividad conforme el
catdalogo de cuentas contables por arriba del diez por ciento (10%) del Presupuesto
conforme a lo establecido en el Anexo 4 y en los Lineamientos que para tal efecto
emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato. Lo
anterior sin menoscabo de que los Costos incurridos entre la Fecha Efectiva y la
aprobacion del primer Presupuesto puedan ser considerados Costos Elegibles y por
ende Costos Recuperables, en términos de lo establecido en este Anexo 4;

(c) Los Costos financieros;

(d) Los Costos en que se incurra por negligencia o conducta fraudulenta, dolosa,
mala fe o culpa de del Contratista, sus Subcontratistas o sus respectivas Filiales;

(e) Cualquier donacién o regalo;

(f) Los Costos por concepto de servidumbres, derechos de via, ocupaciones
temporales o permanentes, arrendamientos o adquisicion de terrenos,
indemnizaciones y cualquier otra figura andloga, que se derive de lo dispuesto en cl
articulo 27 y en el Capitulo IV del Titulo IV de la Ley de Hidrocarburos;

(g) Los Costos en que se incurra por cualquier tipo de servicios juridicos y de
asesoria, excepto los que se deriven de estudios geoldgicos para la Evaluacién y
Extraccion de Hidrocarburos que hayan sido aprobados en el Programa de Trabajo y
su respectivo Presupuesto;
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(h) Cualquier Costo incurrido por incumplimiento de forma directa o indirecta del
Contrato, de acuerdo con la experiencia y Mejores Practicas de la Industria o de las
leyes aplicables;

(i) Los Costos derivados del incumplimiento de la Normatividad Aplicable y de las
Mejores Practicas de la Industria incluyendo las de administracion de riesgos;

(j) Los Costos relacionados con la capacitacion y programas de entrenamiento que
no sean indispensables para la operacién eficiente del proyecto y no se establezcan
de manera general;

(k) Cualquier Costo relacionado con planes de incentivos a largo plazo para el
personal del Contratista;

(1) Los Costos derivados del incumplimiento de las condiciones de garantia de
bienes y servicios adquiridos, asi como las que resulten de la adquisicion de bienes
que no cuenten con una garantia del fabricante o su representante contra los
defectos de fabricacion de acuerdo con las practicas generalmente utilizadas en la
industria petrolera;

(m) Los Costos por el uso de tecnologias propias, excepto aquellas que cuenten con
la informacion, documentacion y/o evidencia con la cual se demuestre para efecto
de las operaciones celebradas con Partes Relacionadas, tanto residentes en territorio
nacional como en el extranjero, que fueron determinadas considerando los precios y
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes
independientes en operaciones comparables;

(n) Los montos registrados como provisiones y reservas de fondos, excepto
aquéllos para el Abandono de las instalaciones conforme al Plan de Evaluacion, al
Plan de Desarrollo y a la Norma de Informacién Financiera C-18;

(0) Los Costos asociados a las actividades de Abandono conforme al Plan de
Evaluacion y al Plan de Desarrollo que sean fondeados a través de la reserva
constituida en el Fideicomiso de Abandono;

(p) Los Costos legales por cualquier arbitraje, conciliacion o disputa que involucre
al Contratista, sus contratistas o Subcontratistas;

(q) Las comisiones pagadas a corredores, agentes o comisionistas;

(r) Los pagos por concepto de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria
correspondientes al Contrato;

(s) Cualquier contraprestacion, Costo o erogacion correspondientes a otro contrato;
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(t) Los Costos por encima de Referencias o Precios de Mercado de acuerdo a io
sefialado en los numerales 1.22 del presente Anexo y 1.5 del Anexo 10;

(u) Aquellos que no sean estrictamente indispensables para la actividad objeto del
Contrato;

(v) Los Costos relacionados con la comercializacion o transporte de Petréleo, Gas
Natural y Condensados, mas alla de los Puntos de Medicion y/o entrega;

(w) Las multas o sanciones econémicas en que se incurra por el incumplimienio de
obligaciones legales o contractuales;

(x) Los Costos relacionados con el empleo de un experto independiente con &l
propésito de resolver disputas legales:

(y) Cualquier retencion asociada a los impuestos correspondientes a los
trabajadores del Contratista, asi como el pago de la participacion de los trabajador.s
en las utilidades de las empresas;

(z) Las disminuciones en el valor de los bienes no usados en la industria petrolera;

(aa) Cualquier Costo relacionado con relaciones puiblicas y/o costos y gastos de
representacion del Contratista y sus Partes Relacionadas, incluyendo cabildeo,
promocion o publicidad;

(bb)Cualquier Costo de actividades realizadas derivadas de situaciones de
emergencia que requieran de accién inmediata y que no hubieren sido autorizadas
posteriormente por la CNH o la Agencia;

(cc) Los pagos por concepto de primas de seguros que no sean autorizados por la
Agencia, y

(dd)Las Obligaciones de Caracter Fiscal que pague el Contratista, salvo en el caso
que se apliquen contribuciones especificas a la industria de Exploracion vy
Extraccion de Hidrocarburos distintas a las que estuviesen vigentes al momento del
fallo por el que se adjudicé el Contrato, en cuyo caso se podra recuperar un monro
tal que permita restaurar el balance econémico del Contratista respecto de dichu
contribucion de haberse mantenido las condiciones econdémicas relativas a los
términos fiscales prevalecientes al momento del fallo por el que se adjudico el
Contrato. Para tal efecto la Secretaria de Hacienda establecerda el mecanismo
correspondiente.

Seccion IX. De las operaciones con Partes Relacionadas.

121 Se considerard que el Contratista realiza operaciones con Partes Relacionadas,
residentes en el extranjero o en el pais, cuando se encuentre en los supuestos

16



1.22

establecidos en los articulos 90, Gltimo parrafo, y 179 quinto parrafo de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. Para estos efectos, en las operaciones que el realicen,
estara obligado a determinar sus ingresos y Costos celebrados entre Partes
Relacionadas considerando los precios y montos de las contraprestaciones que se
hubieren utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables en
los términos, métodos y condiciones establecidos en la citada ley.

El Contratista que celebre operaciones con Partes Relacionadas debera demostrar
que éstas se pactaron a Precios de Mercado. Para demostrar que la transaccion fue
pactada a Precios de Mercado el Contratista debera hacer uso de los métodos
establecidos en el presente Anexo 4 y en el Anexo 10 del Contrato y descritos en las
Guias sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y las
Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico en 1995 o aquéllas que las sustituyan.

Para operaciones menores a $20,000,000 USD (veinte millones de Délares) o su
equivalente en moneda nacional, el Contratista deberd conservar dicha informacion,
documentacion y/o evidencia de conformidad con el presente Anexo y el Anexo 13 del
Contrato, y

Para operaciones mayores a $20.000,000 USD (veinte millones de Ddlares) o su
equivalente en moneda nacional, el Contratista debera conservar y entregar dicha
informacion, documentacion y/o evidencia conforme a los Lineamientos que para
tal efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del
Contrato, a través del sistema informatico que para tal efecto establezca el Fondo,
asi como toda la informacion necesaria para su entrega a la Secretaria de Hacienda,
en caso de requerirlo, para replicar el o los analisis realizados.

Seccion X. Del activo fijo.

1.23

Cuando el Contratista pretenda enajenar bienes cuyos Costos hubieran sido
recuperados parcial o totalmente, debera contar con el dictamen técnico de la CNH,
por el cual justifique que el bien a enajenar ya no es indispensable para el fin del
Contrato.

Para determinar el valor del bien enajenado, se considerara el valor en libros
remanente o valor de desecho del bien, siempre que no sea inferior al Precio de
Mercado conforme a los numerales 1.21 y 1.22, del presente Anexo 4.

Como resultado de las labores de verificacion por parte de la Secretaria de
Hacienda, y en caso de no demostrarse que la venta se realizé a Precios de Mercado,
la diferencia que se identifique entre la mediana del rango de Precios de Mercado y
el precio pactado en la venta, conforme el procedimiento del método intercuartil
conforme a la Normatividad Aplicable, debera entregarse al Fondo o ser descontado
de las Contraprestaciones que le correspondan al Contratista.




1.24

o
Lh

1.26

1.27

1.28

Tratandose de la restituciéon de bienes siniestrados parcial o totalmente, ia
indemnizacion del seguro correspondiente se disminuird de los Costos
Recuperables.

Cuando el Costo del bien enajenado haya sido recuperado en su totalidad, se deberéd
cumplir con el numeral 1.23 del presente Anexo 4 y el monto derivado de la venta
debera ser entregado al Fondo a mas tardar diez (10) Dias Habiles después de
liquidada la venta o previa autorizacion de la Secretaria de Hacienda, serd
descontado un monto equivalente de las Contraprestaciones que le correspondan a!
Contratista.

En caso que el Costo del bien enajenado se hubiera recuperado parcialmente, el
monto generado por dicha operacion se distribuird de acuerdo al porcentaje
efectivamente recuperado al momento de la venta, entre el Estado y el Contratista
segun lo establecido en el Contrato.

El Contratista, a través del Contratista, podréa solicitar mediante autorizacién a In
Secretaria de Hacienda el descuento de las Contraprestaciones que le correspond:n
por un monto equivalente al valor de la enajenacion determinado conforme al
numeral 1.23 del presente Anexo 4, adjuntando el dictamen técnico proporcionado
por la CNH, asi como el registro y soporte contable referente al activo enajenado.
La Secretaria de Hacienda tendra un plazo de cinco (5) Dias Habiles para otorgar /o
referida autorizacion, informando al Contratista y al Fondo de la autorizacion o
negativa.

El Contratista notificara a la Secretaria de Hacienda cuando rente, arriende o preste
servicios con los activos registrados como Costos Recuperables, y en su caso,
recuperados al amparo del Contrato. ElI Fondo disminuird de los Coswos
Recuperables, los ingresos que el Contratista reciba por los conceptos de renta o
arrendamiento de los bienes. Tratindose de los ingresos que el Contratista reciba
por la prestacion de servicios de conformidad con el Anexo 13, asi como de lus
costos asociados a dichos servicios, tendran el tratamiento establecido en el numeral
1.16 del presente Anexo 4 y en el Anexo 3.

Para la adquisicion de los bienes cuyos Costos hubieran sido recuperados parcial o
totalmente en otro Contrato, previa autorizacion de la CNH, se considerara el valor
en libros, remanente o valor de desecho del bien, siempre que no sea superior al
Precio de Mercado, ajustado por su vida qtil. En el caso en que el precio de dichos
bienes sea superior al Precio de Mercado, la diferencia entre el precio pactado y la
mediana del rango del Precio de Mercado, conforme el procedimiento del método
intercuartil en términos de la Normatividad Aplicable, no serd considerada corio
Costo Recuperable.

Seccion XI. Inventarios.

1.29

El Contratista debera llevar un registro de todos los Materiales que indiquen su
especificacion, valor y localizacion y no podra enajenar cualquier Material sin la
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1.30

1.31

autorizacion por escrito de la CNH. El Contratista debera proporcionar
semestralmente un reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la
descripcion y codigos de todos los Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas
por cada Material; y (ii1) el Mes en el que cada Material fue cargado a las cuentas.
Cualquier ingreso por la disposicién de cualquier Material debera ser acreditado a la
Cuenta Operativa.

Por lo menos una vez al Afio y a la terminacion del Contrato, el Contratista debera
llevar a cabo un inventario fisico de todos los Materiales que haya adquirido para el
Contrato. El Contratista debera enviar notificacion por escrito a la CNH de la fecha
en que iniciard dicho inventario por lo menos treinta (30) Dias de anticipacion. Si
asi lo desea, la CNH podra estar presente mientras se lleva a cabo el inventario
fisico. El Contratista debera hacer las reconciliaciones correspondientes al registro
de los Materiales que resulten del inventario fisico.

En la medida de lo posible, todos los Materiales deberan ser facilmente
identificables a través de la inspeccion simple con sus respectivos codigos.

El Inventario debera estar sujeto a los articulos 59, fraccion VIII y 60, fraccion 11,
tercer parrafo del Codigo Fiscal de la Federacion; del articulo 41 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y el Boletin C-4 de la Normas de Informacion Financiera.

Seccion XII. Reportes.

1.32

1.33

1.34

135

1.36

Todos los reportes que deba hacer el Contratista relacionados con las operaciones de
Costos Elegibles, se haran a través del sistema electronico que ponga a disposicion
el Fondo, y seran suscritos mediante la Firma Electronica Avanzada (FIEL). El
Fondo preverd y dard a conocer los mecanismos para recibir los reportes
mencionados para los casos en que, por causas de fuerza mayor, el Contratista no
pueda registrar o suscribir dichos reportes.

El Contratista debera registrar los volimenes de produccion de acuerdo a lo
establecido en el Contrato y dichos volumenes seran validados con la informacion
que remita la CNH al sistema informético que para tal efecto establezca el Fondo.

El Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes al
Mes que se reporta, la informacion mensual requerida en el sistema electronico que
para tal proposito ponga a disposicion el Fondo.

El Fondo realizard el pago de las Contraprestaciones conforme al Contrato
correspondiente, una vez que se hayan registrado el Valor Contractual de los
Hidrocarburos y los Costos, y que dicha informacién se encuentre validada
conforme los requerimientos del Contrato en el sistema informatico que para tal
efecto establezca el Fondo.

En caso que el Contratista cambie de domicilio, segiin sea establecido en el
Contrato, debera informar a la CNH y al Fondo el nuevo domicilio para oir y recibir
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notificaciones en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Hébiles posterior a ia
autorizaciéon de cambio de domicilio por parte del Servicio de Administracion
Tributaria.

2 Auditoria Externa

2ol

2.2

23

El Contratista debera presentar anualmente estados financieros dictaminados por un
auditor externo independiente conforme a lo que establezca el Codigo Fiscal de la
Federacién y su Reglamento vigentes.

El auditor externo independiente del Contratista entregard a la Secretaria de
Hacienda a través del sistema informatico que para tal efecto establezca el Fondo la
siguiente informacion:

(a) Informe del auditor externo independiente;

(b)  Estados financieros:

2 Estado de situacion financiera;

eh Estado de resultados;
iii. Estado de variaciones en el capital contable; y
iv. Estado de flujos de efectivo.

(c) Notas a los estados financieros;

(d) En el caso de existir operaciones con Partes Relacionadas, el Estudio de
Precios de Transferencia;

(e) Carta de recomendaciones al Contratista respecto al control interno de
acuerdo a las practicas internacionales de auditoria, y

(H Respuesta del Contratista sobre las acciones a implementar de lus
recomendaciones al control interno propuestas por el auditor extermno
independiente.

Dicha informacion se entregard a mas tardar el dia 15 de julio del ejercicio siguien.t
del que se dictaminen los estados financieros.

Todo ajuste que resulte de la auditoria independiente debera registrarse
inmediatamente en la Cuenta Operativa. Asimismo, dicho ajuste debera hacerse del
conocimiento de la Secretaria de Hacienda, junto con la informacién referida en ¢l
numeral 2.2, del presente Anexo 4.

Los costos de cualquier auditoria externa anual a que se hace referencia en =i

numeral 2.1, del presente Anexo 4, seran cubiertos por el Contratista y serin
considerados Costos Recuperables.
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3 Verificacion

3.1

La Secretaria de Hacienda verificara que el Contratista cumpla con los aspectos
contables y financieros previstos en los Anexos 3, 4, 10 y 11, mediante la
realizacion de:

(a) Auditorias, y

(b) Visitas.

Las labores de verificacion se practicardn a la Cuenta Operativa, a los Costos, a las
Contraprestaciones en favor del Estado, asi como a los registros y originales de los

justificantes primarios relacionados con dicha Cuenta Operativa y a los Costos
Recuperables, en el curso de cualquier Afio o parte del mismo.

Asimismo, las labores de verificacion se realizaran respecto de las actividades de
procura de bienes y/o servicios que realice el Contratista.

Seccion 1. Auditorias

32

3.3

34

La Secretaria de Hacienda podra realizar auditorias, consistentes en requerimientos
de informacion al Contratista. Para tal efecto, se notificard el requerimiento al
Contratista, mismo que debera contener, al menos, lo siguiente:

(a) Objeto o propésito del requerimiento de informacion:

(b) Descripcion de la informacion requerida;

(c) Plazo de entrega de la informacién, que no podra ser menor a cinco ni mayor a
quince (15) Dias Habiles, ambos a partir de que surta efectos la notificacion del
requerimiento;

(d) Formato de entrega de la informacion, y

(e) Domicilio en el cual se deberd entregar la informaciéon y documentacion
solicitada, o en su caso, medio o sistema electronico para su transmision.

A solicitud por escrito del Contratista. el plazo para la entrega de la informacion
requerida podra ampliarse por una sola vez. sin que el mismo exceda en ningtin caso
la mitad del plazo otorgado originalmente.

Derivado del analisis y revision de la informacion entregada por el Contratista
conforme al numeral anterior, la Secretaria de Hacienda podra hacer solicitudes de

informacion adicional, cumpliendo los requisitos sefialados en el mismo.

Cuando la Secretaria de Hacienda determine que la informacion recibida deba ser
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3.5

3.6

verificada en el lugar en donde se realicen las actividades objeto del Contrato ¢ en el
lugar que se considere su domicilio fiscal, notificara al Contratista una Orden de
Visita conforme a este Anexo 4.

Una vez analizada y revisada la informacion recibida y, en su caso, la demus
informacion con la que cuente, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista ¢l
Informe Parcial de Conclusién de la Auditoria conforme al numeral 3.18 de este
Anexo 4 y procederé en términos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda podra instruir en todo momento que las auditorias se
realicen por el Servicio de Administracion Tributaria o por auditores o inspectorcs
externos.

Seccion II. Visitas.

37

3.8

Para realizar una visita al Contratista, la Secretaria de Hacienda emitira y notificara
una orden de visita, la cual sefialard, al menos:

(a) Su objeto o proposito;

(b) EI lugar o lugares donde se efectuara. El aumento de lugares a visitar deberd
notificarse por escrito al Contratista, en un plazo no mayor a cinco (5) Dias
Habiles antes del término de la visita;

(c) El tiempo planeado para su ejecucion, y

(d) El nombre de la Persona o Personas que deban efectuarla, las cuales podran ser
sustituidas, aumentadas o reducidas en su nimero, en cualquier momento por la
Secretaria de Hacienda. La sustitucion o aumento de las Personas que deban
efectuar la visita se notificara al Contratista.

Acta de Inicio de la Visita. Para hacer constar el inicio de la visita, se levantara 2l
Acta de Inicio de la Visita. Para ello, el representante legal o la Persona con quien
se entienda la visita designara dos (2) testigos y, si éstos no son designados o los
designados no aceptan servir como tales, el o los Visitadores los designaran, sin que
esta circunstancia invalide los resultados de la visita.

Los Visitadores deberan acreditarse como personal designado para llevar a cabo las
visitas al presentarse en el lugar o lugares donde se efectuard, ante la Persona
designada por el Contratista para recibir notificaciones y atender la visita.

La visita podra abarcar, de manera enunciativa més no limitativa, la revision de todo
tipo de registros, libros, documentos, papeles, archivos, expedientes, estados ae
cuentas bancarias, ya sea que consten de manera fisica o electrénica, discos, cintas o
cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, relacionados con el
objeto de la visita. Asimismo, podra incluir la inspeccion o verificacion de bienes y
mercancias, asi como la realizacion de entrevistas al personal del Contratista, todo
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3.10

3.11

312

3.13

3.14

3.15

ello relacionado con el objeto de la visita.

En el desarrollo de la visita, el Contratista y su personal estaran obligados a
proporcionar a los Visitadores, asistencia y soporte logistico sin cargo alguno, y
deberan permitir el acceso a las instalaciones asi como mantener a su disposicion la
contabilidad y demas documentos fisicos y electronicos que sean objeto de la visita
y que se relacionen con el cumplimiento de las disposiciones contractuales, y a los
Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha
de adjudicacion del Contrato y demas Normatividad Aplicable.

Las visitas se podran practicar en cualquier lugar en donde se realicen las
actividades objeto del Contrato, o en el lugar que se considere su domicilio fiscal,
indistintamente.

El tiempo de ejecucion de las visitas podra ser ampliado por una sola vez por
determinacion de la Secretaria de Hacienda o a solicitud por escrito del Contratista,
sin que la prorroga pueda exceder la mitad del plazo originalmente previsto y
siempre que se cumpla con lo dispuesto en el numeral 3.16 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda debera notificar la ampliacion del plazo al Contratista
cuando menos cinco (5) Dias Habiles antes de que el plazo original concluya. En
caso que la solicitud provenga del Contratista, debera presentarla con al menos diez
(10) Dias Habiles antes de la conclusion del plazo original.

Los Visitadores designados por la Secretaria de Hacienda podrian requerir al
Contratista copias para que, previo cotejo con sus originales, sean certificadas por
aquéllos y anexados a los Informes Parciales y Finales de Conclusion que se emitan.

La Secretaria de Hacienda podra realizar las visitas directamente, a través del
Servicio de Administracién Tributaria o de terceros que contrate al efecto, asi como
con el apoyo de la CNH, quienes deberin sujetarse en todo momento a las
disposiciones del Contrato, sus Anexos y a los Lineamientos que para tal efecto
emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del mismo.

Una vez concluida la visita, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista el
Informe Parcial de Conclusiéon conforme al numeral 3.18 de este Anexo 4 y
procedera en términos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo 4.

Previo a la emision del Informe Parcial de Conclusion, la Secretaria de Hacienda
podra requerir informacion adicional al Contratista, cumpliendo al efecto lo
sefialado en el numeral 3.2 de este Anexo.

Independientemente de las obligaciones del Contratista, cuando éste cambie de
domicilio del lugar donde se esta llevando a cabo una visita, debera presentar escrito
libre a la Secretaria de Hacienda notificando dicha situacion.

Seccion I11. Disposiciones comunes a las auditorias y visitas.
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3.7

319

3.20

3.21

Las labores de verificacién tendran una duracion maxima de veinticuatro (24)
Meses, contados a partir de la notificacion del primer requerimiento de informacion
o de la orden de visita.

En caso que no se detecten irregularidades durante las labores de verificacion, la
Secretaria de Hacienda emitird una resolucion de cierre, haciéndola de.
conocimiento del Contratista.

Informe Parcial de Conclusion. Si con motivo de las labores de verificacion sc
encontraran inconsistencias, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista el
Informe Parcial de Conclusion.

Respuesta al Informe Parcial de Conclusion. El Contratista debera entregar por
escrito a la Secretaria de Hacienda la respuesta y aclaracion de los hallazgos
sefialados en el Informe Parcial de Conclusion, anexando la evidencia suficiente y
completa, en un plazo no mayor a quince (15) Dias Habiles, contados a partir de ia
fecha en que surta efectos la notificacion.

A solicitud expresa del Contratista, el plazo establecido en el parrafo anterior podré
ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Habiles mas.

Se tendran por consentidos los hechos u omisiones consignados en el Inforne
Parcial de Conclusién antes sefialado, si en el plazo antes sefialado el Contratista no
presenta documentacion comprobatoria que los desvirtae.

Informe de Conclusion. Una vez analizada la informacion sefalada en el numeral
anterior, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista el Informe de

- Conclusién en el que senalara los hallazgos detectados, las irregularidades y

conclusiones que no hayan sido aclaradas dentro del plazo otorgado en el Informe
Parcial de Conclusion.

El Informe de Conclusion debera:

(a) Emitirse en un plazo no mayor a veinte (20) Dias Habiles posteriores a ¥
respuesta y aclaracién de los hallazgos sefialados en el Informe Parcial -de
Conclusion por parte del Contratista; e

(b) Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoria;

(c) Describir detalladamente las irregularidades detectadas y las conclusiones
alcanzadas, y

(d) Ser firmado por el funcionario facultado.

En caso que a juicio de la Secretaria de Hacienda, el Contratista haya aclarado o
subsanado todas las inconsistencias y conclusiones detectadas en el Informe Parcial
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3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

de Conclusion, aquélla emitirda una resolucion de cierre, haciéndola del
conocimiento del Contratista.

En el caso que el Informe de Conclusion determine irregularidades. el Contratista
contara con un plazo de quince (15) Dias Habiles a partir de la notificacion para que
subsane dichas irregularidades, para lo cual deberd entregar la documentacion que
acredite fehacientemente que se han subsanado.

A solicitud por escrito del Contratista. el plazo establecido en el parrafo anterior
podra ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Hébiles.

Resolucion Final de Verificacion. La Secretaria de Hacienda valorard la
documentacion que presente el Contratista en atencion al Informe de Conclusion vy,
en caso que las irregularidades detectadas hayan sido subsanadas, emitird una
resolucion de cierre, notificandola al Contratista.

Si a juicio de la Secretaria de Hacienda las irregularidades no fueren subsanadas,
ésta emitira la Resoluciéon Final de Verificacion, cumpliendo al efecto con los
requisitos sefialados en los incisos (a) a (d) del numeral 3.20 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda sefialard en la Resolucion Final de Verificacion los
ajustes que deban realizarse a las Contraprestaciones correspondientes al Periodo
inmediatamente posterior, asi como los demas efectos y consecuencias que
procedan conforme al Contrato y la Normatividad Aplicable.

Todo ajuste que resulte de las Resoluciones Parcial de Conclusion, de Conclusion y
Final de Verificacion debera registrarse inmediatamente en la Cuenta Operativa.

Las controversias que surjan con motivo de lo dispuesto en el presente Capitulo
seran resueltas en términos de lo establecido en el Contrato o en la Normatividad
Aplicable.

Adicionalmente a los requisitos de informacion y documentacion que el Contratista
deba cumplir conforme a los Anexos 3, 4, 10 y 11, la Secretaria de Hacienda podra
solicitar la documentacion que, para cada caso en particular, deba conservarse
conforme a lo sefalado en las leyes, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes a
la fecha de la realizacion de las operaciones.

La Secretaria de Hacienda establecerd un comité de evaluacion y seguimiento de las
labores de verificacion.

Seccion IV. Solicitudes de informacion a Terceros y Partes Relacionadas

3.28

En cualquier momento, la Secretaria de Hacienda podra requerir a Terceros y a
Partes Relacionadas del Contratista la presentacién de documentacion e informacion
relacionada con sus operaciones con el Contratista y derivadas de las actividades
que éste realice al amparo del Contrato, con el fin de complementar, sustentar y
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enriquecer las labores de verificacion a su cargo.

Los requerimientos de informacion a que se refiere el parrafo anterior deberan
sujetarse, en lo conducente, a lo sefialado en los numerales 3.2 y 3.3 de este Anexo
4.

Seccion V. De los requerimientos de informacion del Servicio de Administracior
Tributaria

3.29

El Servicio de Administracion Tributaria podra solicitar al Fondo toda la
informacion registrada por el Contratista en el sistema informatico que establezca ei
mismo, con el propésito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del
Contratista.

Seccion VI. De las notificaciones.

3.30

El representante legal del Contratista, Parte Relacionada o Tercero se consideraid
como Persona autorizada para recibir notificaciones, asi como para atender las
auditorias, visitas y requerimientos de informacion en términos de este Anexo 4.

El Contratista debera registrar a su(s) representante(s) legal(es) ante el Fondo,
mismos que podra(n) ser removido(s) libremente, sin perjuicio de que para efectos
de este Anexo 4 y del Contrato, se tendra por removido siempre que se dé avisoc al
Fondo en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles a partir de la fecha en que se
protocolice la remocién u otorgamiento de poder. La remocidn surtird efectos a
partir del Dia siguiente a la recepcion del aviso.

Las notificaciones surtiran efectos el Dia en que se practiquen. Los plazos sefialados
en este Capitulo empezaran a correr al Dia siguiente de que haya surtido efectos la
notificacion.

Si al presentarse el notificador para entregar la notificacion en el domicilio fiscal o
en el lugar en el que realice sus actividades, no estuviere presente el representante
legal del interesado, dejara citatorio con la Persona que en ese momento sc¢
encuentre en dicho domicilio.

Si el representante legal no atendiera el citatorio, se podra realizar la notificacior
con la Persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fiscal o en el lugar
en el que realice sus actividades.

La Secretaria de Hacienda podra optar por realizar las notificaciones al Contratisia
en la direccion de correo electrénico que para el efecto éste designe o a través de los

sistemas electronicos que aquélla establezca o determine.

Al efecto, la Secretaria de Hacienda debera notificar por escrito al Contratista, con
al menos diez (10) Dias Habiles de anticipacién, su decision de iniciar las
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notificaciones referidas en este Capitulo a través de los medios electronicos
sefialados en el parrafo anterior, informando en su caso los requerimientos técnicos
y operativos necesarios y demas disposiciones que seran aplicables.

Seccion VII. De las labores de verificacion.

3.35

Para la ejecucion de las labores de verificacion a que se refiere el presente Capitulo,
la Secretaria de Hacienda, asi como el personal que designe para ello, deberan
apegarse a las Normas Internacionales de Auditoria, a este Contrato y sus Anexos,
asi como a los procedimientos aplicables, ademas de cumplir con lo siguiente:

(a) Preservar su independencia para ejecutar cualquier trabajo de verificacion, con
la finalidad de que se encuentre libre de impedimentos para emitir su opinién
sin ser afectado por influencias que comprometan el juicio profesional,
permitiéndole actuar con integridad, objetividad y profesionalismo; evitando
hechos y circunstancias que comprometan su opinion como relaciones
personales, intereses econémicos u otros, asi como cualquier conflicto de
interés:

(b) Contar con los conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios
para el caso particular;

(¢) Sujetarse a un programa de capacitacion y autoevaluacién para la mejora
continua en su trabajo, y

(d) Otorgar el caracter de reservado a los datos. informes, documentos y demas
informaci6n del Contratista, Parte Relacionada o Tercero que reciba o conozca.

Seccion VIII. De las sanciones.

3.36

3.37

En caso que el Contratista incumpla con los procedimientos para el pago de
las Contraprestaciones correspondientes sefialados en los Anexos 3,4 y 11,
la Secretaria de Hacienda realizara los ajustes correspondientes, aplicando,
en su caso, las penalizaciones senaladas en el Anexo 3.

En caso que la Secretaria de Hacienda identifique que en el registro de las
operaciones con Partes Relacionadas y/o Terceros el Contratista haya
incumplido con los requerimientos de informacion establecidos en el
Contrato, dicha Secretaria informard al Servicio de Administracion
Tributaria para los efectos conducentes.
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ANEXO 5

PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO
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PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO

El Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, lus
compromisos adicionales que se adquieran durante el Periodo Adicional de E:xiplorecion se
expresan en Unidades de Trabajo. El monto de las Unidades de Trabajo comprometidas como

Programa Minimo de Trabajo se define en la siguiente tabla:

Unidades de Trabajo del Programa Minimo de Trabajo

Area Provincia UT Tofal
Contractual (numero)

Tampico-

| Misantla 57,100
Tampico-

2 Misantla 76,200
Tampico-

3 Misantla 78,500
Tampico-

4 Misantla 72,100

5 Veracruz 55,000

6 Sureste 39,500

7 Sureste 46,400

8 Sureste 40,800

9 Sureste 43,200

10 Sureste 41,500

11 Sureste 67,500

12 Sureste 61,100

13 Sureste 69,000

14 Sureste 80,200

15 Sureste 53,800

El monto de las Unidades de Trabajo comprometidas como Incremento en el Programa Minim.o
se define en la siguiente tabla. Dichas Unidades de Trabajo deberan ejecutarse durante el Perioco
Inicial de Exploracién, en caso que como resultado de la Licitacion, el Contratista se hayu

comprometido a realizar un Pozo exploratorio como parte de su propuesta econémica:




3. Valor del Pozo exploratorio en cada Area Contractual

No. Area ot Valor de pozo en
Contractual Provincia Ul'llfl::;l:;ode
1 29,000
. Tampico-Misantla 23,000
3 29,400
4 31,000
5 Veracruz 34,200
6 27,800
7 35,000
8 25.800
J _ 27,000
10 Sureste 27,000
11 39,000
12 31,000
13 51,000
14 31,000
15 33.400

4. El cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo y, en
su caso, los compromisos adicionales se evaluardn conforme a la ejecucion de actividades de
Exploracion dentro del Area Contractual. de acuerdo con su valor en Unidades de Trabajo,

independientemente de los Costos incurridos en su realizacion.

5. Para efectos del pago de penalizaciones por incumplimiento al Programa Minimo de Trabajo, al
Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, los compromisos adicionales adquiridos para
el Primer Periodo Adicional de Exploracion, el valor de referencia por cada Unidad de Trabajo

no realizada serd indexado al precio de los Hidrocarburos de conformidad con la siguiente tabla:

Valor de referencia por Unidad de Trabajo

Valor de 1 (una)
Unidad de Trabajo
(Ddlares)

Precio del crudo Brent
(Dolares por barril)

Menor o igual a 30 772




Mayor a 30, menor o igual a 35 835

Mayor a 35, menor o igual a 40 894

Mayor a 40, menor o igual a 45 949

Mayor a 45, menor o igual a 50 1,000
Mayor a 50, menor o igual a 55 1,030
Mayor a 55, menor o igual a 60 1,057
Mayor a 60, menor o igual a 65 1,083
Mayor a 65, menor o igual a 70 1,108
Mayor a 70, menor o igual a 75 1,131
Mayor a 75, menor o igual a 80 1,154
Mayor a 80, menor o igual a 85 1,175
Mayor a 85, menor o igual a 90 1,190
Mayor a 90, menor o igual a 95 1,215
Mayor a 95, menor o igual a 100 1,234
Mayor a 100 1,252

6. Los montos de la Garantia de Cumplimiento, se calcularan como el resultado de multiplicar el

on

valor de referencia por Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 5 aplicable a ia fecha
de adjudicacion del Contrato, por el setenta y cinco por ciento (75%) del nimero de Unidades de
Trabajo correspondientes al Programa Minimo de Trabajo y al Incremento en el Programa
Minimo, o del Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Periodo Inicial de
Exploracion y el compromiso adicional de trabajo del Contratista para el Periodo Adicional de

Exploracion, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la Cldusula 18.1.

. A fin de acreditar el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el

Programa Minimo y, en su caso, los compromisos adicionales, el Contratista debera incluir zl
programa y la descripcion de las actividades relacionadas al Programa Minimo de Trabajo en 2l

Plan de Exploracion.

El Contratista podria acumular Unidades de Trabajo por cada metro perforado en cada Poso

exploratorio de conformidad con lo siguiente:

Unidad de trabajo por Pozo exploratorio segiin profundidad

Profundidad LHandes de
Trabajo
(mbnm) 5
(namero)
0 0




500 12,000
1,000 18,000
1,500 24,000
2,000 27,000
2,500 31,000
3,000 35,000
3,500 39,000
4,000 43,000
4,500 48,000
5,000 53,000
5,500 59,000
6,000 66,000
6,500 72,000
7,000 80,000
7,500 88,000

> 8,000 97,000

mbnm: metros bajo el nivel del mar.

9. Sélo se acreditaran los metros perforados en Pozos exploratorios perforados por el Contratista en

el marco del Contrato.

10. La profundidad de los Pozos exploratorios serd medida en metros perforados bajo el nivel del

mar, redondeado hasta el siguiente metro entero. Solo se acreditardn Unidades de Trabajo

cuando se perfore en el subsuelo marino por 100 metros o mas.

11.Si la profundidad de dicho Pozo no corresponde a una cantidad expresada en la tabla anterior, el

nimero de Unidades de Trabajo sera determinado por interpolacién lineal con base en dicha

tabla.

12.El Contratista podra acreditar Unidades de Trabajo por actividades relacionadas con la sismica y

los estudios exploratorios de conformidad con lo siguiente:




Descripeion de actividades a

Unidades Ea—

Actividad Exploratoria : Unidad Trabajo
acreditar >
(nimero)
Reproceso e : o
inferpretacion’ de Reproceso e interpretacion
; SN contara segun cubrimiento Km’ 1.25
informacion sismica 3D &
existente Suphcal
g 5l La adquisicion realizada 5
‘e | Adquisicion y procesado S e 2
2 | de sismica 3D NAz contard segtin el cubrimiento | Km 25
n superficial
s La adquisicion realizada 1
Qedgiﬁﬁliil:gg ;\);(:.::sado contara segtin el cubrimiento | Km® 4.00
superficial
Litolégicos-correlacion (SP, Por metro de 0.12
GR, PE) registro :
Resistividad (induccién, onda | Por metro de 0.12
electromagnética) registro ;
Regiateos geatislons e | i ositad (densidad)entron) - [ EO5 25048 b
pozos registro
é Propiedades fisicas de las rocas | Por metro de
B S : 0.12
S (sénico dipolar) registro
o
%_ Registro especiales (VSP, Por metro de 0.35
7 MRI, ECS, FMI, NMR) registro i
::.:‘ Por cada metro de nicleo de Por metro de 1.50
= 4. ;
Z | Adquisicion de muestras fondo nicleo
de niicleo Por cada 3 muestras de nticleos | Por 3 nicleos
5.00
de pared. de pared
Andlisis de petrofisica basica | Por muestra |2.50 _
A}”é] isis especiales de Petrografia en secciones 7
nicleos (SCAL) delgadas, analisis de difraccién | Por muestra | 3.50

de rayos-X y andlisis MEB

! Para acreditar las unidades de trabajo correspondientes, ¢l estudio deberé incluir al menos interpretacion y
generacion de configuraciones estructurales de los principales intervalos estratigraficos de interés (piso
marino, cima y base de sal aléctona, Mioceno, Eoceno, Oligoceno, Cretacico). Cubrimiento de la totalidad de
la superficie con cobertura sismica del drea contractual.



Por cada

Maximo 4 muestras por unidad edicionide. 6o

Presiones MDT de depbsito

presion
Por cada muestra de aceite o Por cada
Muestras MDT gas en cada depdsito muestra de 900
hidraulicamente conectado fluido
PVT Cada andlisis de presion Por cada 100

transitoria en el fondo de pozo. | prueba

Por cada prueba de
produccion, la duracién de la Porcadsdl
Prueba de Produccion prueba estara sujeta a la de prischa 700
aprobacion de CNH (Plan de

Exploracion).

Métodos Potenciales

Adquisicién y procesado de
; datos. Contabilizacion de 2
Electromagnéticos Hriidades do Trabajo seatn Km 3.00

cubrimiento superficial.

Adquisicién y procesado de
: : datos. Contabilizacion de 2
Cavngt Unidades de Trabajo segiin K 2.90

cubrimiento superficial.

Adquisicion y procesado de
> datos. Contabilizacion de 2
e Unidades de Trabajo segtin fe L

cubrimiento superficial.

Otros

Modelo estatico actualizado de

NE Por estudio 300.00
un yacimiento.

Modelo estatico

Modslo dingmico Modslo estatioo scrualizdo e |y bitio . 1300.00
un yacimiento.

13.

14,

135.

16.

La acreditacién de sismica y estudios exploratorios se sujetard a la entrega de la informacion
técnica relacionada a la CNH.

S6lo se acreditaran los estudios correspondientes a los Pozos exploratorios perforados por el
Contratista en el marco del presente Contrato.

Solamente se aceptaran trabajos de adquisicion y reproceso e interpretacion sismica que se
encuentren limitados al Area Contractual.

Los kilometros cuadrados (km?) correspondientes a la adquisicion sismica 3D no podran exceder

el 200% de la superficie del Area Contractual. Igualmente, los kilémetros cuadrados (km?)




correspondientes a reprocesos de sismica 3D no podran exceder el 200% de la superficie del .
Area Contractual.

17. El Contratista podra acreditar el cumplimiento de los trabajos de adquisicién y reproceso sfsmico
con datos derivados de autorizaciones para el Reconocimiento y Exploracion Superficial.
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. ALCANCE MINIMO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION

Cualquier Plan de Evaluacion debera contener y desarrollar cuando menos los conceptos
indicados a continuacion:

115

Mapa y coordenadas del area del prospecto que sera evaluado.

Informe de los estudios y trabajos realizados que llevaron al
Descubrimiento.

Informe de la naturaleza del Descubrimiento y de su tamafio
estimado.

Un plan de actividades de Evaluacion que incluya perforacion,
prueba y Evaluacion, asi como estudios técnicos, econémicos,
sociales y ambientales a realizarse para determinar factores de
recuperacion, asi como requerimientos de procesamiento y transporte
de los Hidrocarburos del Descubrimiento.

Cantidad estimada y posible ubicacion de los Pozos de Evaluacion a
perforar.

Programas preliminares de perforacion para los Pozos de Evaluacion.

Un estimado detallado de los Costos de realizar las actividades de
Evaluacion.

Propuesta de duracion del Periodo de Evaluacion.

Medidas de seguridad y proteccion ambiental.

Programa de ejecucion de las actividades de Evaluacion.

Capitulo que contenga los plazos y las etapas aplicables para
garantizar que alcanzara la meta de contenido nacional indicada en la
Clausula 20.3, asi como un capitulo que contenga un programa de

transferencia de tecnologia. Dichos capitulos se consideraran un
compromiso del Contratista y parte integrante del Contrato.
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INFORME DE EVALUACION
El Informe de Evaluacion debera incluir como minimo la siguiente informacion:

L Un reporte que describa todas las actividades de Reconocimiento y Exploracion
Superficial, Exploracion y Evaluacion llevadas a cabo por el Contratista en el Area
Contractual durante el Periodo de Exploracion, incluyendo los Periodos de
Evaluacion y los volimenes, por tipo de Hidrocarburo, extraidos durante las pruebas
de produccion;

V. Los datos técnicos. mapas y reportes relativos al Area Contractual, incluyendo, sin
limitacion: topograficos, geoldgicos, geofisicos y de informacion del andlisis del
subsuelo; la densidad de potenciales zonas productivas; las profundidades de los
distintos contactos de gases y/o fluidos; las propiedades petrofisicas de las rocas del
yacimiento; un analisis de los datos de presion-volumen-temperatura (PVT) de los
fluidos y gases del yacimiento; las caracteristicas y el andlisis pertinente del
Petréleo descubierto, y la profundidad. presion y otras caracteristicas del yacimiento
y los fluidos encontrados en éste;

3. Una estimacion de los Hidrocarburos encontrados en el lugar y la recuperacion final
del yacimiento (ultimate recovery),

4. El pronéstico de la tasa maxima de eficiencia de produccion de cada Pozo
individual y de cualquier yacimiento descubierto, segiin se indica en la Clausula 8.1;

5. Un estudio de la viabilidad del desarrollo del Area de Evaluacion, el cual debera
contener un andlisis economico basado en prondsticos razonables. Afio por Afio. de
los perfiles de la produccion, las inversiones requeridas, los ingresos y los Costos de
operacion;

6. Cualquier opinién elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios
operacionales, técnicos y econdémicos relacionados con el Descubrimiento;

7. Cualquier otro hecho considerado relevante por el Contratista y las conclusiones
derivadas de éste, y

8. Sus conclusiones generales y el desarrollo del razonamiento en el que se basan,
incluyendo cualquier conclusiéon acerca de si algin Descubrimiento puede ser
considerado un Descubrimiento Comercial.
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CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo se debera realizar de acuerdo con la Normatividad Aplicable, y
contener cuando menos lo siguiente:

1.

Descripcion del Descubrimiento Comercial gue va a ser Desarrollado.

(a)
(b)
()
(d)

Descripcion general;
Delimitacion del Campo;
Descripcion del area en la cual estd ubicado, y

Descripcion de las formaciones en las que estin contenidos los
Hidrocarburos.

Informacion de Reservas v Produccidn.

(a)

(b)

()

(d)

Estimacion de los volimenes in situ, Reservas probadas, probables y
posibles para cada yacimiento en el Campo (en cada caso determinadas
sobre una base de vida del yacimiento sin considerar la duracion del Periodo
de Desarrollo). La informacién debe desglosarse en Petréleo, Condensados y
Gas Natural. En su caso, se debe incluir la estimacion de recursos
contingentes;

Estimacion del perfil de produccion para cada yacimiento que se espera
entregar en el Punto de Medicion, en cada Afo durante el Periodo de
Desarrollo. La informacién se debera desglosar para cada uno de los casos
de Reservas probadas, probables y posibles;

Explicacién de la manera en que el perfil de produccion de la Reserva
probada permite realizar el potencial comercial correspondiente a dicha
Reserva lo mas eficientemente posible, tomando en cuenta esquemas de
desarrollo alternativos que fueron considerados o rechazados, y

Fecha estimada de inicio de la Produccion Comercial Regular.

Descripcion de Actividades Propuestas.

(a)

Descripcion del enfoque de desarrollo propuesto incluyendo lo siguiente:

(i) Descripcion general de las actividades esperadas para el Periodo de
Desarrollo correspondiente;

(il)  Descripcion general de los Materiales que van a ser construidos o
empleados en relacion con ese Plan de Desarrollo, incluyendo una
descripcion de las Instalaciones de Recoleccion y en su caso, aquellas
en las que se contemple el uso compartido de conformidad con el
Anexo 13;



S

(b)

(c)

(d)

(e)

(M

(i)  Descripcion general de las Instalaciones de Comercializacion
requeridas;

(iv)  Descripcion de la politica de desarrollo y administracion del
yacimiento;

(v)  El Sistema de Medicién y los Puntos de Medicion que el Contratista
propone usar;

(vi)  Propuesta de localizacion, asi como de las técnicas de perforacion y
terminacion de Pozos, y

(vil)  Acciones previstas para el Abandono de las instalaciones que van a
ser utilizadas en el curso del Periodo de Desarrollo, incluyendo e!
Costo total estimado que el Contratista espera de las operaciones de
Abandono;

Principales caracteristicas de las obras, servicios y Materiales propuestos y
de las probables obras, servicios y Materiales adicionales que tuvieran gue
ser realizados o adquiridos, dependiendo de los resultados de las obras,
servicios y Materiales iniciales, incluyendo aquellos necesarios para
acondicionar los Hidrocarburos a condiciones comercialmente aceptables cn
cuanto a contenido de azufre, agua y otros elementos de conformidac con :a
Normatividad Aplicable y las Mejores Practicas de la Industria;

Enfoques alternativos de desarrollo considerados y las razones nara la
eleccion del enfoque seleccionado;

Programa de obras, servicios y suministro o construccion de Materiales
incluyendo el programa tentativo para construccion o adquisicion de
instalaciones mayores e itinerario para alcanzar las tasas de produccién
comercial;

En caso que el Descubrimiento Comercial se extienda mas alla del Arca
Contractual, una propuesta de programa para el desarrollo unificado de
Campos, y

En caso que se prevea el uso compartido de infraestructura, una propuesta
del acuerdo correspondiente elaborado de conformidad con lo establecido e
el Anexo 13 y la Normatividad Aplicable.

Presupuesto y Economia.

(a)

Un estimado de los Costos Recuperables para cada Afio. Dicho estimaco
debera hacerse para cada caso de Reservas probadas, probables y posibles.



Estos estimados deberan presentarse en Délares constantes y sin ajuste por
inflacion esperada;

(b)  Cualquier propuesta de arreglo para compartir instalaciones o Costos o para
mezclar y redistribuir la produccion, con Personas fuera del Area
Contractual, y

(c) Programa esperado de devolucion del Area Contractual o de cualquier parte
de ella.

5. Sistema de Administracion.

El Sistema de Administracion debera contener como minimo:

(a) Una descripcion de las medidas y acciones de prevencion, monitoreo y
mitigacion de los riesgos identificados, analizados y evaluados, asi como la
mejora del desempefio de una instalacion o conjunto de ellas, incluyendo
planes de emergencia y contingencia a ser ejecutados conforme a las
Mejores Practicas de la Industria, y

(b) Las otras consideraciones que determine la Agencia de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

6. Subcontratacion.

La descripcion en detalle razonable de las obras. servicios y Materiales que van a ser
llevados a cabo por Subcontratistas en adicion al enfoque del desarrollo incluyendo un
programa para la seleccién y contratacion de Subcontratistas.

7 Informacion Adicional,

El Contratista deberda incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo cualquier otra
informacion adicional, que considere sea necesaria para una evaluacion completa del Plan
de Desarrollo, incluyendo la informacion que solicite la CNH.

8. Informaciéon Adicional para Modificaciones al Plan de Desarrollo.

En caso que el Contratista desee realizar cambios al Plan de Desarrollo, el Contratista
debera presentar:

(a) Razones detalladas para la modificacién propuesta;

(b)  Discusion de actividades conducidas desde el Plan de Desarrollo original o
desde la Gltima modificacion, segln sea el caso, y

(c) Toda la informacion prevista en este Anexo 8 (o, en su caso, Unicamente
aquella informacion que esta siendo modificada).



En el entendido que en caso que la CNH no apruebe las modificacion:s
propuestas por el Contratista al Plan de Desarrollo, el Contratista debera implementar e}
Plan de Desarrollo previamente aprobado.

9. Contenido Nacional y Transferencia de Tecnologia.

i Contratista debera incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un capitulo que
contenga los plazos y las etapas aplicables para garantizar que se alcanzara la meta de
contenido nacional indicada en la Clausula 20.3. Asimismo, el Contratista debera incluir un
capitulo que contenga un programa de transferencia de tecnologia. Dichos capitulos se
consideraran un compromiso del Contratista y parte integrante del Contrato.

10. Informacidn geoldgica. geofisica v de ingenieria considerada.

El Contratista debera tener a disposicion de la CNH la informacién soporte que utilizé para
la propuesta del Plan de Desarrollo. Dicha informacion se debera conservar durante la
duracion del Contrato.



ANEXO 9

MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO



MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Fecha:
Carta de Crédito Irrevocable Standby No:
De:  [Nombre del Banco Emisor] (el “BANCO EMISOR/CONFIRMADOR™)

A solicitud y por cuenta de [NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/
CONFIRMADOR], con la presente emitimos esta Carta de Crédito Irrevocable Standby
niimero (la “Carta de Crédito”) en favor de la Comision Nacional de
Hidrocarburos (el “BENEFICIARIO™) hasta por la cantidad de EUAS

millones de Délares 00/100 USCY), disponible a la vista en las cajas de
NO’\/IBRE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR.

El BENEFICIARIO podra hacer una o mas disposiciones conforme a esta Carta de
Crédito mediante la presentacion de un requerimiento de pago por escrito (cada una de
dichas presentaciones una “Disposicion™) indicando el monto del requerimiento de pagc ¢
indicando que:

(a) (1) ha ocurrido un incumplimiento del Contratista (conforme a la definicion de
dicho término en el Contrato) del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en =i
Programa Minimo o el compromiso de trabajo adicional para los Periodos de Exploracion,
aplicable en virtud del Contrato para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos bajo la
Modalidad de Produccion Compartida de fecha , celebrado entre la
Comision Nacional de Hidrocarburos de México y [INOMBRE DEL CONTRATISTA] (=i
*“Contrato™) y (ii) el BENEFICIARIO tiene derecho conforme al Contrato a realizar uia
Disposicion conforme a la Carta de Crédito por la cantidad que se requiera sea pagada, ¢

(b) (i) EI BENEFICIARIO ha recibido una notificacién conforme al siguiente parrafo
de esta Carta de Crédito en el sentido que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha
decidido no extender la Fecha de Vencimiento de esta Carta de Crédito por un pericdo
adicional de un (1) Afo, y (ii) el Contratista (conforme a la definicion de dicho térmiio er el
Contrato) no proporciond, a mas tardar treinta (30) Dias antes de la Fecha de Vencimientc,
una carta de crédito sustituta, en forma y sustancia aceptable al BENEFICIARIO, emitida
nor un banco aceptable al BENEFICIARIO, en el entendido que en ese caso el
BENEFICIARIO tendra derecho a retirar la cantidad total disponible conforme a esta Carta dec
Crédito.

Esta Carta de Crédito expirara el (la “Fecha de Vencimiento™), en la
inteligencia de que tal fecha serd prorrogada automdticamente segin se indica en ias
Pricticas Internacionales en Materia de Cartas de Crédito — ISP98, publicacion ICC 590,
Esta Carta de Crédito se prorrogara automaticamente por periodos adicionales de un (1)
Ao a partir de la Fecha de Vencimiento y de cada una de las fechas de vencimiento
subsecuentes, salvo que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR notifique al
BENEFICIARIO, con por lo menos treinta (30) Dias de anticipacion a la Fecha de
Vencimiento, mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo, la decisién del
SANCO EMISOR/CONFIRMADOR de no renovar esta Carta de Crédito por dicho
veriodo.

El BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposicion por
parte del BENEFICIARIO que cumpla con los términos y condiciones de esta Carta ce
Crédito, serd honrado puntualmente y pagado, con recursos propios, por el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR a mads tardar antes del cierre del segundo Dia Habil después de
la presentacion adecuada, en o antes de la Fecha de Vencimiento, de los documentos

o



requeridos. Para efectos de esta Carta de Crédito “Dia Habil” significa cualquier Dia
distinto a sabado, domingo u otro Dia en que los bancos estén autorizados o requeridos a
cerrar en México.

Esta Carta de Crédito Standby se sujeta a las Practicas Internacionales en Materia de
Cartas de Crédito — ISP98, publicacion ICC 590, y en tanto no exista contradiccion con
ISP98. esta Carta de Crédito se regird e interpretard por las leyes de México. Cualquier
controversia que surja de la misma debera resolverse exclusivamente ante los tribunales
federales competentes de México, con sede en la Ciudad de México.

Al recibo de un requerimiento de Disposicion de parte del BENEFICIARIO, el
BANCO EMISOR/CONFIRMADOR debera decidir, dentro del Dia Habil siguiente si se
encontrd en orden la documentacion que constituye la Disposicion, de acuerdo a las
condiciones de esta Carta de Crédito, o si decide que dicha Disposicion no cumple con los
requerimientos de esta Carta de Crédito, informando al BENEFICIARIO por escrito las
discrepancias que motivan el rechazo. EI BENEFICIARIO podra volver a hacer nuevas
presentaciones que cumplan con los términos y condiciones de esta Carta de Crédito.

Todos los pagos que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR haga al
BENEFICIARIO bajo esta Carta de Crédito se haran mediante transferencia electronica de
fondos a la cuenta bancaria en la Ciudad de México que el BENEFICIARIO especifique en
el requerimiento de pago.

Los derechos del BENEFICIARIO conforme a esta Carta de Crédito no son
transferibles, excepto que dichos derechos sean cedidos al Gobierno Federal de México.

Todos los gastos bancarios en relacion con esta Carta de Crédito seran por cuenta de
[NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR].

El BENEFICIARIO podra presentar un requerimiento de Disposicion por el monto total o-
requerimientos de Disposiciones parciales.

A solicitud del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR, los montos de la Garantia de
Cumplimiento se podran reducir de manera anual en proporcion al cumplimiento de las
obligaciones garantizadas, previa verificacion y autorizacion de la Comision Nacional de
Hidrocarburos.
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PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS
1. Procedimientos de procura de bienes y servicios
Seccion I. De la procura de bienes y servicios.

1.1. Para la procura de bienes y servicios, el Contratista deberd observar las reglas y
bases sobre la procura de bienes y servicios para las actividades llevadas a cabo al
amparo de este Contrato debiendo sujetarse a los principios de transparencia,
economia y eficiencia.

Para efectos de este Anexo 11, en adicion a las definiciones establecidas en el
Contrato, se consideraran las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables
que emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del
Contrato.

1.2. El Contratista debera observar lo siguiente respecto a las adquisiciones y
contrataciones:

I. Cumplir con lo sefalado en el Acuerdo por el que se establece la Metodologia
para la Medicion del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la
Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos, asi como para los permisos en la
industria de Hidrocarburos, emitidos por la Secretaria de Economia vigentes:

II. Contratar de preferencia a compainias locales cuando los servicios ofrecidos por
éstas sean similares en calidad y disponibilidad a los existentes en el mercado
internacional y cuando los precios de sus servicios se encuentren dentro de las
Referencias o Precios de Mercado, y

I1I. Adquirir de manera preferente Materiales, equipo, maquinaria y demas bienes
de consumo de produccion nacional, cuando su cantidad, calidad y fechas de
entrega sean similares a aquellos Materiales, equipo, maquinaria y demads
bienes de consumo disponibles en el mercado internacional y cuando los
precios de sus bienes se encuentren dentro de las Referencias o Precios de
Mercado.

Seccion II. Del procedimiento para la contratacion de proveedores de bienes y
servicios.

1.3. Para la contratacion de proveedores se debera considerar a la empresa que ofrezca
la mejor calidad, precio, logistica, garantias para los volumenes de los bienes y
servicios que se requieran a lo largo del proyecto. Para tal efecto, el Contratista
deberda apegarse a lo sefialado en el presente Anexo y en su caso presentar la
documentacion correspondiente con la finalidad de demostrar que la contratacion
de dichos bienes y/o servicios no fue pactada por encima de Referencias o Precios
de Mercado.



1.4. Los bienes o servicios que se encuentren vinculados a procesos conjuntos, deberar.
ser convenidos de forma integrada, siempre y cuando represente una mayor
garantia de suministro y un mayor beneficio econémico asociado.

Las bases o pliego de requisitos de los términos de referencia de los concursos ¢
licitaciones deberan establecer las condiciones de naturaleza juridica, de capacidad
econdmica, financiera, técnica, de experiencia u otros que deban de cumplir los
concursantes o licitantes para participar en los mismos. El Contratista no debera
establecer requisitos que impidan y dificulten la participacion de las empresas o
que atenten contra la igualdad de los postulantes.

1.5. En cualquier caso, los procesos de concurso o licitacion se deberan llevar a cato
bajo los principios de transparencia, maxima publicidad, igualdad, competitividad
y sencillez. El Contratista podra prever distintos mecanismos de adjudicacion. En
los procesos de concurso o licitacion se deberdan contemplar criterios de desempate,
los cuales se incluirdn en las bases del concurso o licitacion correspondientes.

El Contratista deberé observar lo siguiente:

L.

IL.

Para contratos o adquisiciones con un valor menor o igual a $933,000 USD
(novecientos treinta y tres mil Délares) o su equivalente en moneda nacion.zl,
el Contratista tendra libertad de determinar los procedimientos y métodos pare
elegir al proveedor que considere adecuado. El Contratista debera conservar la
informacién, documentacién y/o evidencia con la cual se demuestre para
efecto de las operaciones relacionadas con dicha subcontratacion o
adquisicion celebradas con partes relacionadas, tanto residentes en territorio
nacional como en el extranjero, fueron determinadas considerando los precios
y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes
independientes en operaciones comparables. Tratdindose de operaciones con
terceros que estén sujetas a acuerdos de procura o suministro de caracter
regional o global, el Contratista deberd conservar la informacion,
documentacion y/o evidencia de que dichas operaciones fueron llevadas a
cabo bajo referencias de mercado y que, en su caso, los beneficios derivados
de dichas contrataciones se reflejen en menores Costos por recuperar;

Para contratos o adquisiciones con un valor mayor a $933,000 USD
(novecientos treinta y tres mil Dolares) e inferior o igual a $18,660,000 USD
(diez y ocho millones seiscientos sesenta mil Ddlares) o su equivalente ca
moneda nacional, el Contratista debera contar con al menos tres (2)
cotizaciones para el bien o servicio contratado. En caso que el valor de la
cotizacion elegida sea superior en un cinco por ciento (5%) a la cotizacién de
menor precio que se encuentre en referencias o precios de mercado, el
Contratista deberd justificar la razon por la cual optd por dicha cotizacion y
los criterios técnicos y econdémicos considerados. En el caso que, como



I11.

resultado de realizar el proceso anteriormente descrito, el proveedor elegido
sea una parte relacionada, el Contratista deberd hacer entrega del contrato
relativo a la operacion y el Estudio de Precios de Transferencia
correspondiente a la Secretaria de Hacienda y a la CNH, a través de los
sistemas del Fondo; y

Para contratos o adquisiciones con un valor mayor $18,660,000 USD (diez y
ocho millones seiscientos sesenta mil Dolares) o su equivalente en moneda
nacional, el Contratista debera realizar una licitacion o concurso publico
internacional, en el cual otorgue el mismo trato a todos los participantes y elija
aquel que ofrezca las mejores condiciones econdmicas. En caso que elija una
propuesta que no signifique el menor precio, debera justificar la razon de la
eleccion y los criterios técnicos y econdmicos considerados.

Se debera considerar como primer mecanismo de adjudicacion la licitacion o
el concurso publico internacional, con el propésito de promover la
participacion del mayor nimero de oferentes calificados, de modo que se
obtengan las mejores condiciones del mercado.

Asimismo, el Contratista debera asegurar a todos los participantes el mismo
tratamiento, de modo que exista una competencia efectiva, evitando todo tipo
de preferencias o discriminaciones que favorezcan o perjudiquen a unos en
detrimento o beneficio de otros. También deberd establecerse una clara
identificacion del objeto concursado o licitado, las condiciones del servicio o
entrega de los bienes y/o servicios para determinar los términos del futuro
contrato. En la medida que los bienes y/o servicios se concursen o liciten, se
debera evitar restricciones innecesarias que reduzcan el nimero de
concursantes o licitantes calificados.

El método de concurso o licitacion debera contemplar preferentemente que las
ofertas se presenten por escrito y en sobres cerrados dentro de los plazos
establecidos, debiendo estar firmadas por los representantes legales de los
oferentes y cumplir los requisitos establecidos en los documentos del concurso
o licitacion.

Dichos concursos o licitaciones deberan prever los procedimientos para la
seleccion del ganador y para la resolucion de controversias que permita la
defensa o impugnacion de los oferentes.

Una vez concluido el procedimiento del concurso o licitacion correspondiente,
el Contratista debera presentar un informe detallado sobre las condiciones en
las que se desarroll6 el concurso o licitacion, la evaluacién y comparacion de
las ofertas y los fundamentos en que se basé la adjudicacion del contrato.
Asimismo, debera proveer copia certificada del contrato y el reporte del
concurso o licitacion correspondiente a la Secretaria de Hacienda a través de
los sistemas del Fondo. En su caso, el Contratista deberd proporcionar un




1.6.

1:7.

andlisis comparativo de las propuestas por parte de los participantes y las
razones por las cuales se eligié al ganador, asi como los términos técnicos,
comerciales y contractuales de las propuestas.
El Contratista no deberd fraccionar de forma innecesaria los procesos <
adquisicion o contratacion con el objeto de evitar los umbrales establecidos en este
apartado.

Los umbrales a los que se refiere el presente numeral se actualizaran en el mes de
enero, conforme a la variacion del Indice de Precios al Productor de Estados
Unidos de América publicado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados
Unidos de América, con identificacion WPUO00000000 sin ajuste estacional, que
corresponde al indice de todas las mercancias, o en su caso, el que lo sustituya por
decision de la institucion emisora. En caso de ajustes o revisiones a dicho indice
de precios, prevalecera la primera version publicada. En caso de modificacién a ia
referencia de Indice, la Secretaria de Hacienda debera dar a conocer la nueva
referencia que sea representativa para tales efectos.

En el caso que en alguna contratacion conducida bajo los procedimientos referidus
en las fracciones II y III del numeral anterior, los Costos, se incrementen debido a
circunstancias no previstas, el Contratista debera observar lo siguiente:

I. Si los Costos se incrementan en un monto igual o menor a cinco por ciento
(5%) pero no se encuentran por encima de referencias o de precios dc
mercado, de acuerdo a los andlisis realizados previamente, no serd necesario
justificar dicho aumento;

II. Si los Costos se incrementan en un monto mayor a cinco por ciento (5%) pero
no se encuentran por encima de referencias o de precios de mercado, de
acuerdo a los andlisis realizados previamente, serd necesario justificar dicho
aumento: y

I1I. En caso que el aumento en los Costos se ubique por encima de referencias ¢
de precios de mercado, la parte del Costo fuera de rango no se considerara
como Costo Recuperable.

El Contratista podra asignar directamente el contrato o adquisicién a una parte
relacionada o a un tercero, sin necesidad de concursar o licitar, siempre y cuanac
demuestre previamente que la propuesta entregada por su parte relacionada o
tercero ofrece un precio o contraprestacion que no se encuentra por encima ce
referencias o de precios de mercado, montos de contraprestaciones o marzen ¢
utilidad de mercado razonables, conforme el procedimiento del método intercuarti!
conforme a la Normatividad Aplicable y que, en su caso, los beneficios derivados
de dichas contrataciones se reflejen en menores Costos por recuperar.




En caso que bajo una verificacion contable y financiera se identifique que el valor
del precio se encuentra por encima de referencia o precio de mercado, la diferencia
no sera considerada como Costo Recuperable.

En el caso de contratar bienes y/o servicios cuyos precios estén regulados por el
Estado y no exista otra opcion de compra, el Contratista podra realizar dichas
contrataciones sin necesidad de concursar o licitar y sin realizar estudios previos.

1.8. Si en lugar de optar por realizar alguna contratacion bajo los procedimientos I1 y 111
del numeral 1.5, el Contratista asigna directamente la procuracion de bienes y/o
servicios a una parte relacionada o un tercero, en caso de incrementos de Costos se
aplicaran los criterios establecidos en el numeral 1.6 del presente Anexo .

Todo analisis o estudio que tenga como objetivo mostrar que la adquisicion o
contratacion se encuentra a valores de referencia para operaciones con terceros o a
precios de mercado para partes relacionadas, deberd ir acompaiiado de toda la
informacion que permita replicar los resultados obtenidos, asi como los criterios
seguidos en su elaboracién. En caso que la informacién que el Contratista provea
sea insuficiente para que la Secretaria pueda replicar los resultados obtenidos, la
diferencia por encima del valor de la mediana del Costo de que se trate, conforme
el procedimiento del método intercuartil conforme a la Normatividad Aplicable,
no serd considerado como Costo Recuperable.
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PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACION Y PAGO DE
CONTRAPRESTACIONES DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA
LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO

1. Procedimientos.

1.1 El Fondo constituird y administrard un registro en el que todo Contrato debe quedar
inscrito. El Fondo dara a conocer los requisitos que debera cumplir el Contratista para
llevar a cabo dicho registro. Dichos requisitos seran, al menos:

(a) Solicitud de inscripcion respectiva;

(b) Copia certificada del Contrato correspondiente, asi como cualquier modificacion al
mismo, y

(c) Instrumento publico que acredite la personalidad del representante legal.

El Contratista debera entregar la documentacion necesaria a la CNH para que ésta
pueda inscribir el Contrato en el registro de acuerdo a los lineamientos emitidos por
el mismo.

1.2 A mads tardar tres (3) Dias Habiles después de haber cumplido todos los requisitos
para la inscripcion del Contrato en el registro, el Fondo entregara una constancia de
inscripcion al Contratista.

1.3 El Fondo podra realizar la inscripcion del Contrato y, por ende, el pago de las
Contraprestaciones a favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del
presente Contrato, sélo si se cumplen los requisitos de inscripcion y se emite la
constancia respectiva. El Fondo y sus representantes no incurriran en responsabilidad
alguna en caso de que un Contrato no pueda ser inscrito en el registro como
consecuencia de algiin incumplimiento con los requisitos de inscripcion.

1.4 EIl Fondo administrara el sistema informatico que le permita recopilar y resguardar la
informacion proporcionada por los Contratistas conforme a lo establecido en los
Anexos 3 y 4. El Fondo dara a conocer a través de su pagina de internet los medios,
protocolos, catalogos, formatos y demas especificaciones para poder cargar
electronicamente esta informacion en dicho sistema informatico, incluyendo la
suscripcion por medio de la firma electronica avanzada (FIEL).

1.5 A través del sistema informatico desarrollado para tal fin, el Fondo llevara un registro
de la produccion, Precios Contractuales y Valor Contractual de los Hidrocarburos, los
Costos y demas elementos necesarios para la determinacion de las
Contraprestaciones. Con base en la informacion proporcionada por el Contratista y la
CNH, el Fondo realizara el calculo de las Contraprestaciones que correspondan al
Estado. Lo anterior sera sin prejuicio de (i) las facultades de verificacion por parte de
la Secretaria de Hacienda, y (ii) las facultades para la administracion y supervision de
los Contratos de la CNH, en el ambito de sus respectivas atribuciones, respecto del
cumplimiento de las obligaciones contraidas por los Contratistas. Previo al célculo, el



1.6

1.9

1.10

Fondo podra realizar las consultas que considere pertinentes ante la CNH o Ia
Secretaria de Hacienda, a efecto de verificar el efectivo cumplimiento de ias
obligaciones contraidas por parte del Contratista.

El Fondo pondra a disposicién del Contratista un portal de acceso exclusivo al
sistema informatico antes mencionado y otorgard una clave de acceso al mismo a
cada Persona designada por el Contratista para ello, mediante los sistemas de
seguridad que el propio Fondo determine. En dicho portal podrd consultar la
informacion relativa al Contrato, asi como informacion sobre produccion, precios
Costos registrados, Contraprestaciones, entre otros.

El Fondo realizara el calculo de las Contraprestaciones con base en la informacidn
que el Contratista haya registrado al cierre del plazo de conformidad con los
procedimientos de recepcion de informacion establecidos por el Fondo, sin que e!lo
implique una declaracion de validacion o verificacion de la misma, por lo que dicho
calculo no limita las funciones de revision, validacién y verificacion de dicha
informacion y su documentacioén de soporte previstas en el presente Contrato. La
Secretaria de Hacienda, ejerciendo sus funciones de verificacion, podra revisar 'a
informacion registrada y la documentacion de soporte y, en su caso, determinara ios
ajustes a favor del Estado o del Contratista seglin corresponda, de conformidad con el
Contrato. Cualquier informacién que no haya sido registrada con el Fondo durante el
periodo de recepcion, de conformidad con el numeral 9 del Anexo 3, se tendra como
no presentada.

A través del sistema informatico desarrollado por el Fondo, el Contratista pocié
revisar y en su caso remitir observaciones al cédlculo de las Contraprestaciones aue
realice el Fondo. El Fondo recibird las observaciones del Contratista a partir del
décimo séptimo Dia Habil del Mes, y durante los siguientes dos (2) Periodos, a traves
de los medios que el Fondo ponga a disposicion del Contratista para este proposito: A
partir del andlisis de las observaciones del Contratista, el Fondo podra determinar que
las Contraprestaciones no incorporaron toda la informacion disponible para su
determinacion y debera notificar a la Secretaria de Hacienda para que ésta ejerza sus
facultades en materia de verificacion y, en su caso, determine los ajustes aplicables a
favor del Estado o del Contratista, seglin corresponda, de conformidad con ¢l
Contrato.

El Fondo emitird el certificado de pago de las Contraprestaciones a las aue ei
Contratista tenga derecho en términos del presente Contrato de conformidad con e!
procedimiento establecido en el Anexo 3.

El Fondo establecera las fechas de expedicion de certificados de acuerdo con lo
establecido en el numeral 9 del Anexo 3, asi como los horarios de recepcion de
notificaciones y avisos previos. La entrega de los recursos y el pago de
Contraprestaciones en efectivo en favor del Estado sélo podréan realizarse por medios
electronicos y utilizando sistemas de pagos relevantes, en las cuentas y a través de los
mecanismos que para tal efecto publique el Fondo.



1.11 El Contratista debera transferir a la cuenta del Fondo los ingresos por enajenacion de
activos cuyos Costos hayan sido recuperados conforme al Contrato a mas tardar diez
(10) Dias Hébiles posteriores a la liquidacién de la venta.

1.12 En los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor que determine la CNH, los plazos se
suspenderan hasta que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

1.13 El Contratista deberda entregar al Fondo los reportes contables de beneficios
economicos elaborados de conformidad con la Normatividad Aplicable, considerando
para tal efecto los lineamientos que emita la Comision Nacional Bancaria y de
Valores para que empresas emisoras reporten, para efectos contables y financieros,
los Contratos y los beneficios esperados de los mismos.

2. Formato de solicitud de inscripcion al Fondo Mexicano del Petréleo para la
Estabilizacion y el Desarrollo.

BANCO DE MEXICO EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO
AVENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Ref: Solicitud de Inscripcion
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Publico del Estado, denominado FONDO
MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO
(indistintamente, el “Fondo™ o el “Fideicomiso™), celebrado el 30 de septiembre del 2014
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, como Fideicomitente y Banco de México,
como fiduciario.
Los términos con mayuscula inicial que sean utilizados en la presente y no se encuentren
aqui definidos, tendran el significado que se atribuye a los mismos en el Fideicomiso.
Al respecto, en los términos de lo previsto en la Clausula Séptima del Fideicomiso, por este
medio solicitamos la inscripcion del (Contrato/ Asignacién) que se describe en esta
Solicitud de Inscripcion en el Registro del Fiduciario, por lo que se acompafan a la
presente Solicitud de Inscripcion los siguientes documentos e informacion:

(I) Copia Certificada del (Contrato/ Titulo de Asignacion), como Anexo A:y

(I1) El suscrito, [Nombre Completo del Representante Legal], [Cargo], en relacion
con el Fideicomiso, certifico que: (i) las personas cuyos nombres se enlistan a
continuacion (las “Personas Autorizadas™) se encuentran debidamente
facultadas para suscribir en representacion del [Contratista/ Asignatario]
cualesquiera documentos y notificaciones de conformidad en los términos y
condiciones del Fideicomiso; (ii) la firma autégrafa que aparece en esta
certificacion al lado del nombre de las Personas Autorizadas, es la firma con la
que se ostentan; y (iii) el Fiduciario inicamente debera reconocer como valida la
documentacion firmada por las Personas Autorizadas: y

NOMBRE FIRMA TELEFONO CORREO
ELECTRONICO




|
|

(IIT) Para efectos de las Contraprestaciones a Favor del Contratista que, er: su caso, el
Fiduciario deba pagar al Contratista en términos de lo establecido en e
Fideicomiso, por este medio se informa que dichas cantidades debera scr
depositadas en la cuenta []

[Contratista]

Por: []

Cargo: [

' Esta fraccion Gnicamente debera incluirse en las solicitudes de inscripcion presentadas por
.0s Contratistas cuyos contratos contemplen el pago en efectivo de las contraprestacionus
que en su caso les correspondan.
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INVENTARIO DE ACTIVOS
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ANEXO 13

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA



2.1

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA

Disposiciones Generales.

Para efectos de este Anexo 13 se considerara que:

(a) El Contratista actia como prestador de servicio cuando utilice: (i}
infraestructura desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que te
haya sido transferida con el Area Contractual o (ii) infraestructura que haya
desarrollado al amparo del Contrato para asistir a un tercero usuario -
contratista o asignatario —, a cambio de un pago conforme lo establecido en
este Anexo 13.

(b)  Tendra el caracter de “Usuario™ el tercero interesado que suscriba con el
Contratista un contrato para el uso compartido de: (i) infraestructurz
desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que haya sido transferida
al prestador de servicio con el Area Contractual o (ii) infraestructura que
haya desarrollado al amparo del Contrato.

Evaluacion de Capacidad Disponible.

Como parte de la presentacion del Plan de Desarrollo, en caso que en éste se prevea
la construccion de nueva infraestructura de Recoleccion, desplazamiento y logistica
de Hidrocarburos sin procesar, fuera del Area Contractual, el Contratista tendra !
obligacion de llevar a cabo un andlisis de mercado a fin de detectar las posibics
necesidades de capacidad adicional de la infraestructura proyectada. Como parte de
este analisis se debera llevar a cabo una temporada abierta de conformidad con las
reglas aplicables y la regulacion de la Comision Reguladora de Energia.

En caso que el analisis mencionado en el parrafo anterior determine el interés de
terceros en el uso compartido de la infraestructura, ésta serd catalogada como
infraestructura de transporte o Almacenamiento, seglin corresponda y estara sujeta a
la regulacién de la Comisién Reguladora de Energia, en particular respecto del
acceso abierto. De conformidad con la regulacion aplicable al transporte y al
Almacenamiento, el Contratista no podra realizar dichas actividades de manera
directa conforme a su objeto social.

En caso que el analisis de mercado determine que no existe interés, o en caso que se
catalogue como infraestructura regulada y la construccién de la misma se retrasa. o
por no contar con las garantias de compra, conforme al plazo maximo que se sefia'e
en el Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, el Contratista podra proceder a ia
construccion de la infraestructura planteada originalmente en el Plan de Desarrol!o
por su cuenta y al amparo del Contrato. Sin menoscabo de lo anterior, el Contratista,
debera poner a disposicion dicha infraestructura cuando sea técnicamente posibie,
conforme a lo establecido en los numerales 3 y 4 de este Anexo 13.

Uso Compartido de Instalaciones.
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3.3

Las instalaciones que: (i) hayan sido desarrolladas con anterioridad a la Fecha
Efectiva y que hayan sido transferidas al Contratista con el Area Contractual o (ii)
hayan sido desarrolladas al amparo del Contrato con el objetivo de recolectar,
acondicionar y desplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contratista, debera facilitar y compartir dicha infraestructura, conforme a lo
siguiente:

(a) El Contratista, podra pactar con alglin tercero interesado el acceso a las
instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato para su uso compartido,
en cuyo caso tendra el caracter de prestador de servicio, a cambio de un pago
que no podra ser mayor al determinado conforme a la metodologia para el
calculo de tarifas maximas establecida en el numeral 4 del presente Anexo.

(b)  En caso que algin tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo con el
Contratista, la CNH emitird opinién respecto de si existen las condiciones
para la celebracion de un contrato de servicio para proporcionar acceso al
tercero interesado para su uso compartido de acuerdo con los principios
establecidos en el inciso siguiente. La decision de la CNH serd vinculante
para ambas partes.

(c) El uso compartido de infraestructura debera ser no indebidamente
discriminatorio y estard sujeto a:
1. La disponibilidad de capacidad volumétrica de los sistemas y la
factibilidad técnica.
ii. Los requisitos minimos de calidad de los Hidrocarburos de conformidad
con la Normatividad Aplicable.
iii. Los estdndares minimos de seguridad a observar durante la realizacion
de las operaciones.
iv. La entrega de reportes de produccion en los términos que se acuerden
entre el prestador de servicio y el Usuario.
El Contratista y los terceros interesados deberan establecer los términos y
condiciones para su acceso, sujeto a los principios establecidos en el inciso (¢) del
numeral anterior y la Normatividad Aplicable.

Dichos términos y condiciones deberan determinar las responsabilidades de cada
una de las partes respecto de la infraestructura y el servicio prestado, asi como
garantizar, entre otros aspectos, que tanto el Contratista como el Usuario, cuenten
con las cantidades y calidades de Hidrocarburos equivalentes a los entregados en el
punto de interconexion, sin menoscabo de los ajustes volumétricos en el punto de
salida, para compensar pérdidas o ganancias en calidad.

Los términos y condiciones deberin ser aprobados por la CNH, previo a su
suscripeion.

Los terceros interesados en el uso compartido de la infraestructura a que se refiere
este numeral (3) deberdn presentar la solicitud correspondiente al Contratista. Estas
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4.1

solicitudes estardn sujetas a las reglas de utilizacion de la capacidad, segin sc
establezca en la Normatividad Aplicable.

El Contratista permitira el uso compartido de la infraestructura con base en los
términos y condiciones pactadas con el Usuario, las cuales se incluirdn en <l
contrato que firmen las partes.

En caso que existan impedimentos de caricter técnico, de manera conjunta 2!
Contratista y el Usuario deberan llegar a un acuerdo de buena fe para solucion.-
dichos impedimentos. Si el Contratista y el Usuario no lograran llegar a un acuerdo
para solucionar los impedimentos de cardcter técnico, cualquiera de ellos podra
solicitar la opinién de la CNH, la cual fijara su posicionamiento dentro de los treinta
(30) Dias posteriores contados a partir de la recepcion de la solicitud referida. La
decision de la CNH seré vinculante para ambas partes.

En caso que el Contratista niegue el acceso a sus instalaciones a un Usuario y se
compruebe que cuenta con capacidad disponible, u ofrezca dicho servicio en
condiciones indebidamente discriminatorias, el Usuario podra solicitar la opinion ae
la CNH, la cual fijara su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dias posierio: ts
contados a partir de la recepcion de la solicitud referida. La decision de la CNH ser<
vinculante para ambas partes. En el primer supuesto, el Contratista debera acreditr
ante la CNH la falta de capacidad disponible o cualquier otra limitacion técnica al
momento de negar el acceso.

En el supuesto que el Contratista atribuya la restriccion al uso compartido de 'a
infraestructura a causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta debera ser notificads
a la CNH al Dia siguiente a que ésta es actualice por los medios que la Civi
determine. El Contratista debera presentar un plan de continuidad de la operacion cr:
un plazo determinado por la CNH en funcién de las condiciones particulares del
caso.

En caso que el contrato del contratista que esté prestando el servicio termine pcr
cualquier causa, la CNH determinara al tercero que opere, en nombre del Estado, la
infraestructura compartida. El Usuario seguira obligado a realizar el pago conforme
la tarifa unitaria acordada por el uso de la infraestructura respectiva en favor del
tercero operador que determine la CNH.

Tarifa Unitaria Mdxima por el Uso Compartido de Infraestructura.

El Costo para el Usuario por el uso de la infraestructura compartida estara sujeto »
lo siguiente:

(a) El Costo para el Usuario sera el resultado de multiplicar la tarifa unitaria
pactada por el volumen manejado en la infraestructura del prestador de
Servicio.
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(b)

(c)

(d)

En

La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podrd ser
mayor a la tarifa unitaria maxima determinada conforme este numeral 4. En
caso que el Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la
determinacion de los componentes de la formula de la tarifa unitaria maxima
debera seguir las reglas relativas a los precios de transferencia establecidas
en el Anexo 4.

En caso de ser necesario, la tarifa unitaria maxima considerara tanto la
infraestructura adicional requerida para permitir la interconexién como los
Costos de operacién y mantenimiento asociados a dicha infraestructura
adicional para el manejo eficiente de volumen del Usuario en la
infraestructura existente.

La operacién y mantenimiento de la infraestructura compartida, asi como la
construccion e instalacion de la infraestructura adicional requerida para la
interconexion, seran realizadas y financiadas por el Contratista.

su caso, los Costos asociados a la interconexion del Usuario con la

infraestructura sujeta al uso compartido serdn cubiertos por el propio Usuario.

La

tarifa unitaria méxima se determinara conforme a la siguiente féormula:

EPIVIEEPE I
£ 1@ x(1-1) ayoir  No QaX(1—1) \ay,r Na s

Donde:

M, = Tarifa unitaria maxima en Délares por unidad de volumen, para el uso de
la infraestructura en el Periodo t.

Ip = Inversion realizada originalmente por el Contratista para desarrollar la
infraestructura objeto del contrato para el uso compartido de la infraestructura,
en Ddlares conforme lo registrado y reconocido en el Contrato.

Qo = Capacidad anual instalada de la infraestructura asociada a la /p,.

No = Vida contractual en Afios que opera la infraestructura asociada a la /o,
contando a partir del Periodo en que se finaliza la construccién de dicha
infraestructura y hasta el final del Contrato del Contratista.

I, = Inversion adicional en infraestructura realizada por el Contratista para
prestar el servicio al Usuario, en Doélares.

Q4 = Capacidad anual de la infraestructura asociada a la /,. En su caso, esta
capacidad anual considerara la capacidad incremental que brinde la /4 a la
infraestructura original asociada a /.

N, = Vida contractual en Anos que opera la infraestructura asociada a /,,
contando a partir del Periodo en que se finaliza la construccion de dicha
infraestructura y hasta el final del Contrato del Contratista.




0, = Costos de operaciéon y mantenimiento en los que incurre el Contratisa,
asociados a la Ip, en Ddlares por unidad de volumen manejada en dichn
infraestructura en el Periodo t.
A; = Costos de operacion y mantenimiento en los que incurre el Contratisia,
asociados a la I;, en Dolares por unidad de volumen manejada e dicha
infraestructura en el Periodo t.
T = Tasa impositiva igual a 30%.
AN, 4lr=FOrmula del valor presente de una anualidad de N; periodos con un
rendimiento r.
1—(+r)™N

r
r =Tasa de rentabilidad nominal, equivalente a 10.81%.

aN(l?‘ T




(] MODELO DE CONSORCIO

CONTRATO PARA LA EXPLORACION Y
EXTRACCION DE HIDROCARBUROS BAJO LA
MODALIDAD DE PRODUCCION COMPARTIDA

(AGUAS SOMERAS)
ENTRE
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS,
ABC
Y

® XYZ



INDICE

CLAUSULA 1. DEFINICIONES E INTERPRETACION .......oevvunrmneesseesssssssssssassssssesssessess 1

0 INESAI ) D) VI O T SOOI . S ROUR AR, Y s | L SOTIR e by ) |
SR SIRGIHATY PIORAL < oiivaietnyioesoarian s tossonsssss {oisvedisassnaiopessrsd e s A I AV R s 3R SFA TS 13
| e A B Encabezados 3 RELErenCIAs: ..l s masssasavsisrsssmsnssinissiniios hminnioasassusnssmsss 13

CLAUSULA 2. OBJETO DEL CONTRATO 14

2.1....cccee..... Modalidad Produccion Compartida. ............cccerrerveniirnesenereessenesessesssesssssesaessenesnss 14
2.2 ciiiareseenns NO Otorgamiento de Derechos de Propiedad. .........ccciviiiiiiniiiniiiniismisinses 14
23 ieraratser L ECRES (S P ATRICIDACHONE oooaoheryersenssesssomorssss sntssspassssafansessssnehsisonsshessarssssasuensanses B
1L SR, Responsabilidad SOUARTIR. ... ciicssvivimi s missikiossbavis sriisasinsiassoss s s 1 D
S0 T TRTOTO ) 11 < 7 (1) R e SR MRS U s S S Pl R G S 15
21605 (9750 7a et LD, 3¢ 11 o) o el et Mt R I SO TR o N S 15
P Reporte Contable'de BenetiCIOR, . oot .- it vt ehsrsrnnrtvorsnorrrotiaihass e sadaserseees 16

CLAUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO...... ; : .16

405 B B T . R YoM} e R S e R e SO
B0 vt sceoncrnsp R BOREOEIL (o xonsaii s nvis s emswpans S5 Ha T Gixesa sy easis i 440 S VRS Ao e R s A 3 16
S TR Etapa de Transicton de ALraDQUIC. i ainsimsiminiisis s piseisitvadd
B vervsinssendon RO CAEE CCODITBEITER .+, rvoh srrhonsensns spsssyssinturmasssavasvmsedusrd s i shm ooy oo v o 18 .

CLAUSULA 4. EXPLORACION .. - : 18

4.1.. o PIA S EXDIGEREION. . 1. o ovvsmearmisisions satusssimes sixiesnibnsimmeis sl pesiots crone s Rar e kS
4. 2 ............... Periodo Inicial de Exploracnon ............................................................................. 19
B S Periodo Adicional de EXploracion...........c..ccvvererieriererienienenserenenseresessessesnsesnenns 19
- SR Actualizacion en el Plan de Explorac;on e e S St S S A
A Retraso en la Presentacion del Plan de Explorac1on .............................................. 20
0.0 iimae Incumplimiento de los Compromisos de Trabajo. .........ccccceveeeeivievieriecnserierenenn. 20
4.7... R THEDAS 6 FOIMACION: +oriod: it st R enramsmnsstersmrahasisna ok r e s s e A e
- 5 N T Notlﬁcacmn de Descubnmlento PR L O ORI O SO L

CLAUSULA 5. EVALUACION... “ RO £ 1 = e I S 22

50 ) o A VR T o) e A Sy, e e W PRt Ll e S b L 22
5. 2 ............... Plan de Evaluacion. . T T e S S O
SRS Descubrimiento de Gas Natural No Asomado TR IO« RN W Il 7,
ST R Hidrocarburos Extraidos Durante Pruebas. 22
BN chnennaninets IR Orm e eV AIMACION, .. - e xurorsuss consmrsinssuss s ouviasoesa eneidesomnmaiosessiae st in s s ss s e oD

CLAUSULA 6. DESARROLLO.. ) 23

0.1 mvimrnin DESCUDTIIAICNIO COMEBTCIAL ..c...ocreeeiessnmencnss ssnnsssirasnrsanssssmmansnssas bansnnrsssns bmsesessoresemedd
o Wl E (o B T v L oo 23
03 i Observaciones al Plan de Desarrollo por Parte de CNH. ..........cccoevvviveeriirerinnnnns 24
6:4..........ce... Actualizacion del Plan de Desarrtollo. ........civivivosssissassisssmssissmassmmmsissssssssssoanie 2




0.5 Actividadesde EXploracion AdiCIonaIes. ... i i aioniisvissassssssiassiostsng 24
CLAUSULA 7. REDUCCION Y DEVOLUCION DEL AREA ..... 25
T B hiisosides Reglas de ReducCion y DevoIMCION ... i iiuisissvoaistimisiassserosinsissomsisssiuio 25
Ty No Disminucion de Otras Obligaciones. ........ovueeerurrvereirerrerienesressnessessessessessanns 26
CLAUSULA 8. ACTIVIDADES DE PRODUCCION 26
] LR 0 I T s 7T TG, 5 S IR, . . WO | e BUIP X SRR nt SO, SOWEAO .
e AR e L1771 T ) 1o B GOt £ RS SR SO s ot B S e S S SR 26
CLAUSULA 9. UNIFICACION. : R L1

012 S vienid

Proceditmicnto de UnIEICABION: - fiiaisis i isias sissasors o i nssn s s so assexissvssstssssst 26
Unificacion sin Contratista 0 Asignatario Contiguo.........cccecuvevriciereniiiienennen. 28

CLAUSULA 10. PROGRAMAS DE TRABAJO : 28
10.1............. Programas de Trabajo.............. REYI0Y. OO b Ny . S
|88 7 et A Programas de Trabajo del Per:odo de Explora(:]on .............................................. 29
{10 uc ANPEEN of Programas de Trabajo del Periodo de Desarrollo. .........ccceceveerieciicciiininnnieenee. 29
1045500 Observaciones de la CNH... T s SRR S N L S .
VLS crerstimns Actualizaciones a los Planes de Trabajo .............................................................. 30

CLAUSULA 11. AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS .......coeeoevsuessensannes 30
(g i e el o ToT T T T TRt R s e T ) SR ey PSR e S 30
X s ST e Repories de Perforacion Y GOOHIBIE0S. ioxwivmyidhsnissanersemssisasapssssivimirsuinsss 30
I3 csaiinn INTOLMICE GE AVENCE: v vvimsvvorimiirssimmmsim i s sivinssnirs s rvs b sriaise 31
114 Actividades Exentaside ADPOBAOION. . «commsvusisinseiimmasiisssmsssasihasesinsksssnsmmusssvsssosszons il

CLAUSULA 12. PRESUPUESTOS Y COSTOS RECUPERABLES .......cceeoensuesrnssnsessenses 31
L21 navmvnans PIESUDOIIORI 11 v tvsesvisbennssninsem s conedbrask Siassns asshaa AR S5 K ATARNASS S s Na RS A s ks AR R R A S wiades 31
12:2 i Presuptiestos de BxploraoiOn. «iur i tn e st basissior s s s vaons I
[ 45 |, WL Y Lyt TG G C BT T vV A e T T N s ST e VO o ) 32
1245, v o E [ Tol (2] o) o e R S e e Gt Oy e SRl e 0 R 32
s Contabilidad de Costos del CONAtISIA. ... xaexmssesssormssassonssanssonsssosrssrsorsnsosmmsonnsness S 2
12000 v Costos ReCUPEAbIES i iinninemiinivnmammiviiiss s o sl soia D4
D57 C N o Procuta de BIenes ¥ SCOVICION. ...t fiox fusssmmsthuestisebossasorsbiosssnnsernmas Susesenass anrasiives 33
128 Obligacion de-Manteher REEISOS! . i iniimamussinsssiomivnseimsointmminsd
7L S Operaciones del Contratista cOn TEICEIOS. ......ceevieriiuriieiiieee e 33

CLAUSULA 13. MEDICION Y RECEPCION DE LOS HIDROCARBUROS

NETOS o i : 33

1 13 LS Volumen y Calidad. .. L S B S R R T S R

13.2............. Procedimientos de MedlCIDI'I S, ||
5 J JOR T Instalacién, Operacion, Mantemmlento y Cal:brac:on de los Slstemas

(3 1 L L T e e e T o s o P g 34

13 e - R po s SO R N, SRR A O COUUIRIN TSR SRR oL 34

5 BTN Mal Funcionamiento de los Sistemas de Medicion. ..........cccooviiiiiiiniiviiiniiecnininenns 35

13:6 e Reemplazo del Sistema de MediCiOn. ........c.oc.eucereuruneseeesresussiesessseessessesensssessenas 35

P37 o ACCES0'A [0g'Sistemas de MedICIOn! ... oottt dassmsiimsuskiossesvatissass 35

ii



13:8 00 Punto de Medicion Fuera del Area Contractual. .............ccoceeveeruevemienssivnssenssnaesans, 36
CLAUSULA 14. MATERIALES 36
T Propiedad Y180 Ge MAIETIAIER ... v v o itiarsuiaiasbon ot s s e mihss i SR g e 36
|| B Niateriales Bxentos A6 TTaRSIEIOHCIAL . .v.sv-m oureissiniasinrsrpnrraiorasmpennxbsarstsrhesmasans 36
| L S PRI a1 10 11D (o 11 70 St I ekl e R a0 N B SO oot LD e 37
([T GO e ) e e U751 - il o ) LS e e RIS DTt s R S R A el 37
14.5: i DISDOSICION A& AACTIVOS: 1. iui v hidivvacibssisminuisss o i oivm s i aaia i SAb e Ta e vabr o bat A rS3 a4 5% 37
CLAUSULA 15. OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES e 4
| bpertersiar Obligaciones Adicionales del Contratista..............ccccceevcviniiviririeinieisnniesisneienssseenas 37
1§72, .. 00 Aprobaciones de la CNH... . e J | W
15.3............. Responsabilidad en Segurldad Industnal Seﬂundad Operatlva,
Proteccion al Ambiente y Salud en el Trabajo. .. ...40
154 s DAafios PIOCXISIENTES. ...cooisissessuassastussssnssussvsssssnssisnsssssssssussassss sosssssssnoonssnssdssasessassss 42
15.5............. Derecho de Acceso de Terceros al Area Contractual. ...........cccovivisninnisensersresasenes 42
CLAUSULA 16. DISPOSICION DE LA PRODUCCION 42
16.1............. Hidrocarburos de Autoconsumo... LR o o ol el
16.2............. Comercializacion de la Produccmn del Contrat;sta ............................................... 43
16.3............ Comercializacion de la Produceion del Estado. ...ccviieveissirmrasssnsmsisirsrssidaisnsess 43
164 .o D SHOSTCIOn A& 108 S DD OBUCTIS - e uantecussrsconspisbin o sathierisiims sossaspmrentssisnvsrmmsanon e D
1650 anne Instalaciones de Comercializacidn. i...... ...t iaiiiilivmmsrsisisi o issnssvssascea 43
CLAUSULA 17. CONTRAPRESTACIONES 44
7 ) ATy Pagos Mensuales. . : o byt s L I Sl
7 2 SN Contraprestacion de] Estado ................................................................................. 44
R R e Contraprestacion del CONPAISIAL .. .. iiiii . ibiidiivmeniiotonssshads shusbnsionsussspadssnsaprishd 4
17.4............. [Uimite de CoStos RECUDEIADIES: ...y oiivarssnsessnrihrssmsraseieanssssibranssmmrssnnesvonsasmiarsonsionie B0
P25 icaana Valor Contractual de 108 Hidrocarburos: ... oo iiiiiiiioititen i sasia sssssssobansinssons 4
174 S ReVisiOn de 135 COmMTapreSaTIONS: . osc s sdatsssssmesbsanidassos sas sattxrsssssnsntaons shssasngesns 45
CLAUSULA 18. GARANTIAS....... 45
F e ey Garantia do CompHmMISI0 ... 0. nreirres Fenines oalbr e T Nt Tl s it rees drsiEinen s donss 45
1812, covmssaiie Garantia COTPOTAIVEL oo ciissbimsiviaistibss i asioimsgssomtotsnions fiasrass s s baasssmssab edaossnins 46
CLAUSULA 19. ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA CONTRACTUAL ....c.cooueerennee 47
|2 2 LTS Requerimientos del Programa. .............................................................................. 47
19.2............. Notificacién de Abandono... e 48
1938 e Fideicomiso de Abandono. .. T LM 0 P N o e s S
19450000 Fondeo del Fideicomiso de Abandono ................................................................. 48
1955008 5T 5 gl b Tt s S O, et O e =1 P et U B T 49
9.6 o DusShtCION SolicHada por B CNHL vt i fisbisissisiiss asbainyss il aenys 50
) 2 AR £ 7 o W (T B8 ot (o) o e, e, ST, SO AU oL L SRS e Sl SR 50
CLAUSULA 20. RESPONSABILIDAD LABORAL; SUBCONTRATISTAS Y
CONTENIDO NACIONAL 51
200 v Responsabilidad aboral . o aun i miesiossussimas s nesiossii b

1l




20.2... A UBCORIEALISEAS. i vuias il inistive i s ot bt b e e b e b e e e bt 51

20.3.. .. Contenido Nacional. . ot N e o L 0 W J |
204z Preferencia de Blcncs y Scrvrmos dc Ongen Nacmna]. e e R S Y
Ui R Capacitacion y Transferencia TecnolOgica.........ccoceeveerruereeenrecermeeenrsereeeninenenenss 54
CLAUSULA 21. SEGUROS e s R e Sl e e W B R 55
2 Leaons: DiSPUSICION CICAEERL: 2orss i irmes s miioes iorsnia kbt oo e Vo ok s orap aptromavbzstsnms o shonn )
202 CODBETAR G8 SCIUIGE. siaucicssniasstsio s uasses Fius sesss s b TAA oA AssRF R TR Ts s sis eavs sean b )
oA e R T De8tinn AC 108 BONCEICIOB: «vrresurvsmssrirasssiiemisisnnssnssnsonsasixsfimmps sseasnansnenisnsnasasiussnas 55
CLAUSULA 22 OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL 56
78] e Obligaciones de Cardcter FISCAL ... ...oerrrrersesrssrorasssnsranssassssnasspsnassassnssssrsssasssassnsen IO
22,2 ss5 v Derechos ¥ APrOVEChAIMESITOR . v issncscsverssssissinisis sassansiniossisisssnssosmsobeisvasviesansans 56
CLAUSULA 23 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. sisseveudveace D0
23 Lo NSO FOTIOH0 0 FUCEZRE NIBVOT. .o ccrereeunssonmnmaths rmsonssssasbesssnsassns svassesnvaninmsshuserisassias 56
.5 B AR e 1 LT b B 8 o B o Do 56
7.5 1 S Notificacion de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor. ........cccccceveveeerineceiiresveeresseasaneen 30
23 A Derecho g0 T ermINBOION: 1 xiis s ioskoaioseaboabss sas s reas  pes e s S e S e n R ge 57
0 2 Situaciones de EMErgencia 0 SINIBSHO. . ..ccooueorseressuorsssssssassassnsrnssssssssusonensasassanssaas 57

CLAUSULA 24. RESCISION ADMINISTRATIVA Y RESCISION
CONTRACTUAL . : 58

24.1-. R eseISION AdMMISITALIVA .. v i s e S S R e T O 8
24, 2 Invesugac:on Previa. . PRI oL S WA e G)
AR oo Procedimiento de Resc:smn Admmlstratlva ........................................................ 60
244............. Rescision Contractual. .. Ju Tl PSS
WS Efectos de la Rescision Admlnlstratlva 0 Resc:lsmn Contractual e 37)
AN e eseames Finiquito. 63

CLAUSULA 25. CESION Y CAMBIO DE CONTROL ..co.oovvvevereererenne 63

] (DT (1) o R e e R e S 63
252 i Transferencias Indirectas; Cambio de CONMTOL. .....ccccveviremmivivemmmnsnsenssnsssssssanssssassens 64
Ik e s Solicitud a la CNH... T e e 1
25k ciniovas Efectos de la Ceswn 0 el Camb1o de (,ontrol ....................................................... 64
28-S Prohibicion de/GravVAMeNESs. i it i s s e e R e D
D6 s senanenss [AVATCZ N W s o = O R e S L N W

CLAUSULA 26. INDEMNIZACION , 65
CLAUSULA 27. LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS......ocovevevennee 66

P | e NonnAIdadeADICABIE: . - ccirrrtriesmrsmnrsnmasmdashasinsmnsatsssatibinssnsnrssstpitor fisssrssslns 66
2T i Conciliacion............. S DO
55, Requisitos del COI‘ICllladOT y del Expcrto Independlentc S TSI S (0
27 AT S THIAINATES FOABTRICEL. v: covisssinsivntivsiasavtones ehmm ikiRassssinesosssssms dissias vaiebsiahs oA s densiuss 67
70 e P F Ty (o EEREE Tl e R e S e o s P R S e 68
2765 ivvie OB SOHABOTTIL = - o osss s unsihsa smbas aiicosss b vo s Do was s Sn MDA 4 SO R4 AR AN NS AR 68
27.7....ccorn... NO Suspension de Actividades Petroleras. ........ccicesuasisssissssssassassasssssssnsississsonasoss 69

v



2 Bisiiess Repuncia Via D IplOmaICaZ. .o i iiiniiiibinimsnims it s s v sehomsysst
D e basvere Tratados InternaCIGNBIS.. 5 o hoil . o cocorsnesossssbuvsmrvnmssioasninserslayeasasdissontisetusmsipnrs

CLAUSULA 28. MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

CLAUSULA 29. CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

2L 5o DO IATACTOTIES NV AFATATNIAN. .. i nsisshasnssssadsessnsssninmsasssnssansnsdiisossansamsWasens rorphesatessies
0.2 s Relacionide a8 Partes, il i diiiaiiidi sl reroras s et essssosistev e st s sidmess

CLAUSULA 30. DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

301 v Propiodad de 8 INTOTIARION: vivicsssini i isiusinss tisesssisses s s aaibesans ssevs coa diasass

L0 1 AN N OmACICHIEHDIICAT N W 5 o o e iaaat LIRSS o T N S |
e 7|

303 siciscanvs Confidencialidad...............

304 Excepcion a la.Confidencialidall. ....ccv..oovos- - osliionssisisditadsascremissorsvepsiineisibusrissnsns

LOS SUBINCISOS (A) Y (B) DE LA PRESENTE CLAUSULA NO SERAN
APLICABLES A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL (V)
ANTERIOR.... o o

CLAUSULA 31. NOTIFICACIONES

CLAUSULA 32. TOTALIDAD DEL CONTRATO............

CLAUSULA 33. DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA

33 T Lo b 1B 1) 1 E3 (5] (8] 1 T e e T s e L YT e e R T o s e e T
<5 I S Conducta del Contratista ¥ FIHAIES: ... ...cc...camsrantranes cxspabrasrssenssssntimassamivashenssasansss
333 ssess Notificucion de Ia TvestgaCiOn. . .iconsiiu. . itussuomiscmitasassasmsssrsmsansssstscsiss issmansncss
3348 7o) § T (o (o o e e RN, i s e T Bl i

CLAUSULA 34. COOPERACION EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL

CLAUSULA 35. IDIOMA

CLAUSULA 36. EJEMPLARES

vvvvv

69
69

69
69

69
70

70
70
70

71

71
72
72
73

73
73
73
74

74

.74




CONTRATO PARA LA EXPLORACION Y EXTRACCION DE
HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCION COMPARTIDA

Este Contrato para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos bajo la Modalidad de
Produccion Compartida (el “Contrato™) se celebra el __ de de 201X, entre, por
una parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (*México”, el “Estado” o la “Nacion™),
por conducto de la COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (la “CNH").
representada por el C. Juan Carlos Zepeda Molina, en su caricter de Comisionado
Presidente; Marco Antonio de la Pefia Sanchez, Titular de la Unidad Juridica;
, Titular de la Unidad de Administracion Técnica de
Asignaciones y Contratos y por la otra parte, ABC, una sociedad mercantil constituida de
acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “ABC"),
representada por . en su caracter de apoderado legal. y
XYZ, una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos (en lo sucesivo “XYZ"), representada por , €n su
caracter de representante legal, al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
La Comisién Nacional de Hidrocarburos declara que:

L. Es un Organo Regulador Coordinado en Materia Energética de la
Administracion Publica Federal Centralizada del Estado, con personalidad juridica propia,
autonomia técnica y de gestion, de conformidad con los articulos 28, octavo parrafo, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (la *Constitucién”), 2, fraccién I, y
3 de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

I1. Conforme a los articulos 27, séptimo parrafo, de la Constitucion, 15
de la Ley de Hidrocarburos y 38, fraccion II, de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y
representacion del Estado, contratos con particulares o con Empresas Productivas del
Estado a través de los cuales la Nacion lleva a cabo las actividades estratégicas de
Exploracion y Extraccion del Petrleo y demas hidrocarburos sélidos, liquidos o gaseosos
en el territorio mexicano;

III.  De conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitucion,
la Ley de Hidrocarburos, la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética. y los lineamientos establecidos por la Secretaria de Energia y la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico en el ambito de sus respectivas competencias, el _ de
de 201X publicé en el Diario Oficial de la Federacion la Convocatoria No. CNH-R02-
C01/2016 para la licitacion pablica internacional de un Contrato para la Exploracion y
Extraccion bajo la Modalidad de Produccion Compartida para el Area Contractual descrita
en el Anexo I, y que de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases de licitacién
emitidas para dicho procedimiento de licitacion, emitio el fallo el __ de de 201X en
virtud del cual se dio por ganadoras de la licitacion a ABC y XYZ, y
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IV.  Su representante estd facultado para celebrar este Contrato conforme
al articulo 23, fraccion 111, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia
Energética.

ABC declara que:

I Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de
conformidad con las leyes de México, cuyo tnico objeto social es la Exploracion y
Extraccion de Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el
presente Contrato;

IL Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal
de Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a
que se refiere el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

III.  Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesquiera
otras disposiciones aplicables;

IV. Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica,
financiera y de ejecucion para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para
celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ella ni algiin tercero asociado con la misma se
encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI.  La capacidad juridica de su representante para celebrar el presente
Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la Escritura Pablica No.

Libro _ , otorgada ante Notario Pablico No. de ; Lic.
, de fecha
XYZ declara que:
L Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de

conformidad con las leyes de México, cuyo unico objeto social es la Exploracion y
Extraccion de Hidrocarburos; y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el
presente Contrato;

IL. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal
de Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a
que se refiere el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

III.  Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesquiera
otras disposiciones aplicables;
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IV.  Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica,
financiera y de ejecucién para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para
celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ella ni alglin tercero asociado con la misma se
encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VL.  La capacidad juridica de su representante para celebrar el presente
Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la Escritura Publica No.
Libro _ ., otorgada ante Notario Pablico No. _ de ,y Lic:
, de fecha

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:
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CLAUSULAS

CLAUSULA 1. _
DEFINICIONES E INTERPRETACION

1.1 Definiciones.

Para los efectos de este Contrato. los siguientes términos tendran los
significados mencionados a continuacion:

“Abandono” significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de
los Materiales, incluyendo sin limitacion, el taponamiento definitivo y cierre técnico de
Pozos, el desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y
equipo suministrado o utilizado por el Contratista en la realizacion de las Actividades
Petroleras, asi como la restauracion de los Dafios Ambientales en el Area Contractual
afectada por el Contratista en la realizacion de las Actividades Petroleras, de conformidad
con los términos de este Contrato, las Mejores Practicas de la Industria, la Normatividad
Aplicable y el Sistema de Administracion.

“Actividades Petroleras” significa el Reconocimiento y Exploracion
Superficial, asi como las actividades de Exploracion, Evaluacion, Extraccion y Abandono
que realice el Contratista en el Area Contractual conforme a este Contrato.

“Agencia” significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

“Almacenamiento” significa el depodsito y resguardo de Hidrocarburos en
depdsitos e instalaciones confinadas que puedan ubicarse en la superficie, el mar o el
subsuelo.

“Aiio” significa un afo calendario.
“Aportacion Anual” tendra el significado previsto en la Clausula 19.4.

“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo I,
incluyendo las formaciones geologicas contenidas en la proyeccion vertical de dicha
superficie hasta la profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el Contratista estd
autorizado y obligado en virtud del presente Contrato a llevar a cabo las Actividades
Petroleras, en el entendido que: (i) este Contrato no le concede al Contratista ningin
derecho real sobre el Area Contractual ni sobre los recursos naturales en el subsuelo, y (ii)
el Area Contractual serd reducida de conformidad con los términos de este Contrato.

“Area de Desarrollo” significa, en relacién con cualquier Descubrimiento
Comercial, el drea dentro del Area Contractual que cubre la totalidad de las estructuras del



subsuelo o cierres estratigraficos que definen el yacimiento o el intervalo de interés del
Campo donde se llevo a cabo el Descubrimiento.

“Area de Evaluacion™ tendra el significado previsto en la Clausula 5.2.

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier 6rgano gubernamental a
nivel federal, estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial, incluyendo los
organos constitucionales auténomos del Estado.

“Barril” significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual a
158.99 litros a una temperatura de 15.56 grados Celsius en condiciones de una atmosfera de
presion.

“Bases de Licitacion™ significa las bases de licitacion emitidas conforme a
la Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones o aclaraciones a las mismas,
expedidas por la CNH.

“BTU™ significa la unidad térmica britanica que representa la cantidad de
energia necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un
grado Fahrenheit, en condiciones de una atmdsfera de presion.

“Campo” significa el area dentro del Area Contractual debajo de la cual
estan localizados uno o mas yacimientos de Hidrocarburos en una o mas formaciones en la
misma estructura, entidad geoldgica o condicion estratigrafica.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o hecho que
impida a la Parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente
Contrato si dicho acto o hecho va mas alla de su control y no es resultado del dolo o culpa
de la Parte afectada, siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando
acciones diligentes. Sujeto al cumplimiento de las condiciones antes estipuladas, Caso
Fortuito o Fuerza Mayor incluird en forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes
hechos o actos que impidan el cumplimiento de la Parte afectada de sus obligaciones
derivadas del presente Contrato: fendmenos de la naturaleza tales como tormentas,
huracanes, inundaciones, deslaves, relampagos y terremotos; incendios; actos de guerra
(declarada o no); disturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes y terrorismo;
desastres por traslado de Materiales; restricciones por cuarentenas, epidemias, huelgas u
otras disputas laborales que no sean con motivo de incumplimiento de algin contrato
laboral por parte de la Parte afectada. Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o
Fuerza Mayor no incluira dificultad econémica o cambio en las condiciones de mercado
(incluyendo dificultades en la obtencién de fondos de capital o financiamiento).

“Comercializador” significa la persona contratada por la CNH, de
conformidad con la Ley de Hidrocarburos, para prestar a la Nacion el servicio de
comercializacion de Hidrocarburos correspondientes al Estado como resultado del presente
Contrato.



“Condensados™ significa liquidos de Gas Natural constituidos
principalmente por pentanos y componentes de Hidrocarburos més pesados.

“Contraprestacion™  significa, conjunta o  separadamente, la
Contraprestacion del Estado o la Contraprestacion del Contratista, segln sea el caso.

“Contraprestacion del Contratista™ significa, en relacion con cualquier
Mes, comenzando con el Mes en el que se inicie la Produccion Comercial Regular, la
porcién de la produccion de Hidrocarburos Netos proveniente del Area Contractual que el
Contratista tiene derecho a recibir en dicho Mes de acuerdo con lo previsto en la Clausula
17.3 y en el Anexo 3.

“Contraprestacion del Estado” significa, en relaciéon con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que se inicie la Produccion Comercial Regular, la porcion de
la produccién de Hidrocarburos proveniente del Area Contractual que el Estado tiene
derecho a recibir en dicho Mes, asi como aquellas otras contraprestaciones que le
corresponden a la Nacion, de acuerdo con lo previsto en la Clausula 17.2 y en el Anexo 3.

“Contratista” significa las Empresas Participantes conjuntamente.

“Contrato” significa el presente Contrato para la Exploracion y Extraccion
de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Produccion Compartida, incluyendo los anexos que
se adjuntan al mismo (que constituiran parte integral del presente Contrato), asi como todas
las modificaciones que se hagan al mismo de conformidad con sus términos y condiciones.

“Control” significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas, de
llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente,
decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u organos equivalentes, o
nombrar o destituir a la mayoria de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de la
Empresa Participante; (ii) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o
indirectamente, ejercer el voto respecto de mas del cincuenta por ciento del capital social de
la Empresa Participante, y (iii) dirigir, directa o indirectamente, la administracién, la
estrategia o las principales politicas de la Empresa Participante, ya sea a través de la
propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

“Convocatoria™ significa la convocatoria publica internacional ntmero
CNH-R02-C01/2016 publicada en el Diario Oficial de la Federacion por la CNH el _ de
_ de 201X.

“Costos™ significa todas las erogaciones, gastos, inversiones u obligaciones
relacionados con las Actividades Petroleras.

“Costos Elegibles” significa aquellos Costos que sean estrictamente
indispensables para la realizacion de las Actividades Petroleras, incurridos a partir de la
Fecha Efectiva y hasta la terminacion del Contrato, siempre y cuando cumplan con los
requisitos sefialados en los Anexos 4, 10 y 11 y con los lineamientos que a su efecto emita
la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.



“Costos Recuperables” significa aquellos Costos Elegibles incluidos en los
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que hayan sido
efectivamente pagados y que para su determinacion y registro se cumpla con los Anexos 4,
10 y 11, y con los lineamientos que a su efecto emita la Secretarfa de Hacienda vigentes a
la fecha de adjudicacion del Contrato.

“Cuenta Operativa” significa los libros de cuentas y otros registros
contables mantenidos por separado por el Contratista para las Actividades Petroleras.

“Cuota Contractual para la Fase Exploratoria™ tendra el significado
previsto en el Anexo 3.

“Daiio Ambiental” significa el dafio que ocurre sobre algin elemento
ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso producto de actividades
humanas.

“Daios Preexistentes™ significa los dafos ocasionados a los Pozos y
Materiales, asi como los pasivos ambientales y Dafios Ambientales presentes en el Area
Contractual que sean documentados por el Contratista durante la Etapa de Transicion de
Arranque o reconocidos en la Linea Base Ambiental de conformidad con lo establecido en
las Clausulas 3.3 y 14.4.

“Descubrimiento” significa cualquier estructura o acumulacion o grupo de
estructuras o acumulaciones que en las actividades de perforacion se haya demostrado que
contiene Hidrocarburos que pueden ser extraidos a un flujo medible utilizando las Mejores
Practicas de la Industria, independientemente de que esa deteccion de Hidrocarburos pueda
0 no ser considerada comercialmente viable de extraerse, incluyendo la extension de algin
Descubrimiento anterior.

“Descubrimiento Comercial” significa un Descubrimiento que sea
declarado comercial por el Contratista de conformidad con la Clausula 6.1.

“Descubrimiento de Gas Natural No Asociado” significa un
Descubrimiento por métodos directos de una acumulacion o acumulaciones de
Hidrocarburos en el Subsuelo, que por cualesquiera procedimientos de muestreo, prueba,
analisis 0 mediciones de flujo en sitio, se observe una proporcion superior a 3,300 pies
cubicos de Gas Natural por cada Barril de Condensados a ser producidos, medido a
condiciones de superficie.

“Descubrimiento Sub-salino” significa un Descubrimiento por métodos
directos de una acumulacion o acumulaciones de Hidrocarburos en el Subsuelo, en el que
existan dreas prospectivas en formaciones sedimentarias por debajo de domos salinos.

“Dia” significa un dia natural.



“Dia Habil” significa cualquier Dia con excepcion de sabados, domingos y
cualquier Dia de descanso obligatorio de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Documentos Técnicos™ significa, de forma enunciativa, mas no limitativa,
todos los estudios, reportes, hojas de célculo y bases de datos, en cualqmer forma, relativas
al Area Contractual o a las Actividades Petroleras.

“Dolares” o “EUAS" significa dolares de los Estados Unidos de América.

“Empresas Participantes” significa cada uno de ABC y XYZ, incluyendo
al Operador y sus respectivos sucesores o cesionarios permitidos conforme al presente
Contrato. Si en cualquier momento solo una entidad constituye al Contratista, cualquier
referencia en este Contrato a “cada una de las Empresas Participantes”, “las Empresas
Participantes™, o referencias similares. se entendera que significan “el Contratista™.

“Etapa de Transicion de Arranque” significa la etapa que se llevara a cabo
de conformidad con lo establecido en la Clausula 3.3 y la Normatividad Aplicable.

“Etapa de Transicion Final” significa la etapa que se llevara a cabo de
conformidad con lo establecido en la Clausula 19.7 y la Normatividad Aplicable.

“Evaluacion” significa todas las actividades y operaciones llevadas a cabo
por el Contratista después de un Descubrimiento para determinar los limites,
caracterizacion y capacidad de produccion de algin Descubrimiento, asi como para
determinar si el Descubrimiento en cuestion es un Descubrimiento Comercial, incluyendo,
sin limitacion: (i) actividades adicionales de Reconocimiento y Exploracion Superficial y
de Exploracion; (ii) estudios geolégicos y geofisicos; (iii) perforacion de Pozos de prueba;
(iv) estudios de Reservas y similares, y (v) todas las operaciones auxiliares y actividades
requeridas para optimizar las actividades anteriormente indicadas o las que sean resultado
de éstas.

“Evaluacién de Impacto Social” significa el documento que contiene la
identificacion de las comunidades y pueblos ubicados en el drea de influencia de un
proyecto en materia de Hidrocarburos, asi como la identificacion, caracterizacion,
prediccion y valoracion de las consecuencias a la poblacion que pudieran derivarse del
mismo y las medidas de mitigacion y los planes de gestion social correspondientes.

“Exploracion” significa la actividad o conjunto de actividades que se valen
de métodos directos, incluyendo la perforacion de Pozos, encaminadas a la identificacion,
descubrimiento y evaluacién de Hidrocarburos en el Subsuelo en el Area Contractual.

“Extraccion” significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la
produccién de Hidrocarburos incluyendo la perforacion de Pozos de produccion, la
inyeccion y la estimulacion de yacimientos, la Recuperacion Avanzada, la Recoleccion, el
acondicionamiento y separacién de Hidrocarburos, la eliminacion de agua y sedimentos,
dentro del Area Contractual, asi como la construccion, localizacion, operacién, uso.
Abandono y desmantelamiento de instalaciones para la produccion.



“Fecha Efectiva™ significa la fecha de firma del presente Contrato.

“Fideicomiso de Abandono” tendra el significado previsto en la Clausula
19.3.

“Filial” significa, en relacion con cualquier Persona, cualquier otra Persona
que la Controle directa o indirectamente, que esté Controlada por dicha Persona. o que se
encuentre bajo el Control comiin de dicha Persona.

“Fondo™” significa el Fondo Mexicano del Petréleo para la Estabilizacion y
el Desarrollo.

“Garante” significa la empresa matriz en tltima instancia de cada una de las
Empresas Participantes, o la empresa que ejerza Control sobre cada Empresa Participante o
que se encuentre bajo el Control comin de la Persona que ejerza el Control sobre la
Empresa Participante, quien celebrard la Garantia Corporativa simultineamente con la
suscripcion del presente Contrato, previa aprobacion de la CNH.

“Garantia Corporativa™ significa la garantia que sera celebrada por el
Garante de cada una de las Empresas Participantes de conformidad con lo establecido en la
Clausula 18.2 y el modelo del Anexo 2. Esta garantia se ejercerd en Gltima instancia para
exigir el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones del
Contratista en virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su
totalidad por el Contratista, seglin corresponda, previa ejecucion de las Garantias de
Cumplimiento y en su caso, posterior a la ejecucion de las pdlizas de seguros a las que hace
referencia la Clausula 21.

“Garantia de Cumplimiento™ significa, conjunta o separadamente, segin el
contexto del Contrato lo requiera, la Garantia de Cumplimiento Inicial y la Garantia del
Periodo Adicional.

“Garantia de Cumplimiento Inicial” tendra el significado establecido en la
Clausula 18.1 (a).

“Garantia del Periodo Adicional” tendrd el significado establecido en la
Clausula 18.1 (c).

“Gas Natural” significa la mezcla de gases que se obtiene de la Extraccion
o del procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano y que
usualmente contiene etano, propano y butanos, asi como diéxido de carbono, nitrégeno y
acido sulthidrico, entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado.

“Gas Natural Asociado™ significa el Gas Natural disuelto en el Petrdleo de
un yacimiento, bajo las condiciones de presion y de temperatura originales.



“Gas Natural No Asociado” significa el Gas Natural que se encuentra en
yacimientos que no contienen Petréleo a las condiciones de presion y temperatura
originales.

“Hidrocarburos™ significa Petréleo, Gas Natural, Condensados e hidratos
de metano.

“Hidrocarburos de Autoconsumo” significa los Hidrocarburos utilizados
como combustible en las Actividades Petroleras, o reinyectados al yacimiento, pero s6lo en
la manera y en las cantidades aprobadas de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Hidrocarburos en el Subsuelo™ significa los recursos totales o cantidades
totales de Hidrocarburos con potencial de ser extraidos que se estima existen originalmente
en acumulaciones de ocurrencia natural, antes de iniciar su produccion, asi como aquellas
cantidades estimadas en acumulaciones atn por descubrir.

“Hidrocarburos Netos” significa los Hidrocarburos Producidos menos los
Hidrocarburos de Autoconsumo, quemados y venteados, medidos en los Puntos de
Medicién en condiciones comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua
y otros elementos de conformidad con la Normatividad Aplicable y las Mejores Practicas
de la Industria, los cuales seran auditados y supervisados por la CNH.

“Hidrocarburos Producidos™ significa el volumen total de Hidrocarburos
extraidos por el Contratista del Area Contractual.

“Incremento en el Programa Minimo” significa las Unidades de Trabajo
adicionales a las que hace referencia el Anexo 5, que el Contratista se comprometio a
realizar a través del incremento en el Programa Minimo de Trabajo como parte de la
propuesta econdmica por la que se adjudico el presente Contrato.

“Informacion Técnica™ significa todos los datos e informacién obtenidos
como resultado de las Actividades Petroleras, lo cual incluird, de forma enunciativa mas no
limitativa: informacion geologica, geofisica, geoquimica, de ingenieria, registros de
biticora de Pozos, reportes de avance, Documentos Técnicos, y cualquier informacion
relacionada con la terminacion, produccién, mantenimiento o conduccion de las
Actividades Petroleras.

“Instalaciones de Comercializacion™ significa la infraestructura y equipos
necesarios para transportar, comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de
los Puntos de Medicion, incluyendo todos los ductos para Petréleo, Condensados y Gas
Natural, bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de Almacenamiento
necesarias para transportar los Hidrocarburos del Punto de Medicién al punto de venta o a
la entrada de un sistema de entrega.

“Instalaciones de Recoleccion™ significa todas las instalaciones y equipos
necesarios para pruebas y separacion de produccion, tanques de Almacenamiento,



compresores, ductos, bombas y cualquier otro equipo necesario para la Recoleccion de
Hidrocarburos.

“Interés de Participacion™ significa la porcién indivisa de cada una de las
Empresas Participantes en los derechos del Contratista en virtud de este Contrato, en el
entendido que cada Empresa Participante serd solidariamente responsable de todas las
obligaciones del Contratista en virtud de este Contrato independientemente de su Interés de
Participacion.

“Inventario de Activos” significa el inventario de Pozos y Materiales
descrito en el Anexo 12.

“Ley de Hidrocarburos™ significa la Ley de Hidrocarburos publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus reformas y
adiciones.

“Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos™ significa la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de agosto de 2014,
incluyendo sus reformas y adiciones.

“Licitacion™ significa la licitacion publica internacional CNH-RO02-
L01/2016.

“Limite de Recuperacion de Costos” significa el resultado de multiplicar
el Porcentaje de Recuperacion de Costos por el Valor Contractual de los Hidrocarburos en
cualquier Periodo, y que determina la proporcion méaxima del Valor Contractual de los
Hidrocarburos, que podra destinarse a la Recuperacion de Costos Recuperables durante
dicho Periodo, conforme a lo previsto en el Anexo 3 del presente Contrato.

“Linea Base Ambiental” significa las condiciones ambientales en las que se
encuentran los hdbitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales, asi como las
relaciones de interaccion y los servicios ambientales, existentes en el Area Contractual
previo a la ejecucion de las actividades previstas en el Contrato.

“Linea Base Social” significa la medicion inicial de los indicadores
socioecondmicos y socioculturales que podrian modificarse por las actividades realizadas
en el Area Contractual.

“Materiales” significa todas las maquinarias, herramientas, equipos,
articulos, suministros, tuberias, plataformas de perforaciéon o produccién, artefactos
navales, plantas, infraestructura y otras instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas
o poseidas de cualquier otra forma para su utilizaciéon en las Actividades Petroleras,
incluyendo las Instalaciones de Recoleccion.

“Materiales Muebles™ significa aquellos Materiales que pueden trasladarse
de un lugar a otro por si mismos o como producto de una fuerza exterior.



“Mecanismo de Ajuste” significa el mecanismo establecido en el Anexo 3
que modifica los parametros que determinan la Contraprestacion del Estado y la
Contraprestacion del Contratista.

“Mejores Practicas de la Industria™ significan las practicas, métodos,
estandares y procedimientos generalmente aceptados y acatados por operadores expertos,
prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Exploracion, Evaluacion, desarrollo,
Extraccion de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el ejercicio de un criterio
razonable y a la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decision, se
consideraria que obtendrian los resultados planeados de la Extraccion de los Hidrocarburos
dentro del Area Contractual maximizando el factor de recuperacion de los Hidrocarburos a
lo largo de toda la vida de los yacimientos sin causarles una reduccion excesiva de presion
o de energia.

“Mes” significa un mes calendario.

“Metodologia™ significa la metodologia establecida por la Secretaria de
Economia para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la
Exploracion y Extraccion conforme al articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos.

“Normatividad Aplicable” significa todas las leyes, reglamentos,
disposiciones administrativas de cardcter general, decretos, o6rdenes administrativas, y
demas normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad
Gubernamental aplicables a cada caso concreto y que se encuentren en vigor en el momento
que se trate.

“Obligaciones de Caracter Fiscal” significa todos y cada uno de los
impuestos, contribuciones, derechos, aprovechamientos, aranceles y retenciones de
cualquier naturaleza, federales, estatales o municipales, asi como todos y cada uno de los
accesorios, recargos, actualizaciones y multas, cobrados o determinados en cualquier
momento por cualquier Autoridad Gubernamental.

“Obsticulos a la Continuacién de la Perforacion™ se refiere a casos en los
que antes de alcanzar la profundidad objetivo para cualquier Pozo: (i) se encuentre una
formacion geoldgica mds antigua que la formacion més profunda que se haya planteado
como objetivo; (ii) se determine que continuar perforando presenta un peligro, incluyendo
peligros asociados a una presion anormalmente alta o derive en pérdidas excesivas de
fluidos de perforacion; (iii) se encuentre una formacion impenetrable que impida alcanzar
la profundidad planeada, o (iv) se encuentre con una formacion geoldgica con presencia de
Hidrocarburos que deba ser protegida de acuerdo a las Mejores Practicas de la Industria.

“Operador” tendré el significado previsto en la Clausula 2.5.

“Partes” significa el Estado (por conducto de la CNH) y cada una de las
Empresas Participantes.




“Periodo” significa un Mes, en el entendido que cuando las Actividades
Petroleras se realicen en un periodo que no comprenda un Mes completo, el Periodo sera el
namero de Dias que efectivamente oper6 el Contrato.

“Periodo Adicional de Exploracion™ significa el periodo de dos (2) Afios
Contractuales comenzando en la fecha de terminacion del Periodo Inicial de Exploracion,
que la CNH puede otorgar al Contratista para continuar llevando a cabo actividades de
Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y Evaluacion en el Area
Contractual, de conformidad con lo establecido en la Clausula 4.3.

“Periodo de Desarrollo” significa, en relacion con cualquier
Descubrimiento Comercial, el periodo que inicia con la aprobacion del Plan de Desarrollo
relativo a dicho Descubrimiento Comercial y que concluye con la terminacion del presente
Contrato por cualquier motivo o por la rescision administrativa o contractual.

“Periodo de Evaluacion™ tendra el significado previsto en la Clausula 5.2.

“Periodo de Exploracion™ significa el periodo concedido al Contratista para
realizar actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial y Exploracién que se
compone del Periodo Inicial de Exploracién y del Periodo Adicional de Exploracion (de
haberlo).

“Periodo Inicial de Exploracion™ significa el periodo concedido al
Contratista para realizar las actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial,
Exploracién y Evaluacién en términos de lo previsto en la Clausula 4.2.

“Persona” significa cualquier persona fisica o moral de cualquier tipo,
incluyendo cualquier sociedad, asociacion, fideicomiso, ca-inversion, gobierno o cualquier
organismo o agencia perteneciente a éste.

“Petroleo” significa la mezcla de carburos de hidrégeno que existe en fase
liquida en los yacimientos y permanece asi en condiciones originales de presion y
temperatura, y que puede incluir pequefias cantidades de sustancias que no son carburos de
hidrégeno.

“Plan de Desarrollo” significa el plan de desarrollo 6ptimo para la
Extraccion que contiene un programa de tiempos que especifica las Actividades Petroleras
en un Area de Desarrollo en particular, para lograr la Produccion Comercial Regular o
incrementar la produccion de Hidrocarburos, incluyendo cualquier programa de
Recuperacion Avanzada.

“Plan de Evaluacion” tendra el significado previsto en la Clausula 5.1.

“Plan de Exploracion™ significa un programa que especifica las actividades
de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y Evaluacion a realizarse en el
Area Contractual, mismo que debera cumplir, cuando menos, con el Programa Minimo de
Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.
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“Plazo Adicional” significa cada una de las prorrogas otorgadas al plazo del
presente Contrato de conformidad con lo establecido en la Clausula 3.2.

“Porcentaje de Recuperacion de Costos” significa el porcentaje indicado
en el Anexo 3.

“Pozo” significa cualquier apertura efectuada en el suelo mediante
perforacion o cualquier otra forma con el propésito de descubrir, evaluar o extraer
Hidrocarburos o de inyectar cualquier sustancia u obtener datos relacionados con el
yacimiento.

“Precio Contractual” significa el valor monetario en Délares que se asigne
por unidad de medida a cada Hidrocarburo conforme lo dispuesto en el Anexo 3.

“Presupuesto” significa una estimacién de los Costos de todas las partidas
incluidas en un Programa de Trabajo. y que incluye como minimo el desglose de las
partidas presupuestales correspondientes a cada una de las categorias de las Actividades
Petroleras.

“Procedimientos de Contabilidad™ significa los procedimientos de
contabilidad, registro y Recuperacion de Costos Recuperables que se adjuntan al presente
Contrato como Anexo 4.

“Produccion Comercial Regular” significa la produccion regular sostenida
de cualquier Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha produccion.

“Programa de Trabajo” significa un programa pormenorizado que
especifique las Actividades Petroleras que serdn realizadas por el Contratista durante el
periodo aplicable, incluyendo el tiempo requerido para la realizacion de cada actividad
descrita en dicho programa.

“Programa Minimo de Trabajo™ significa las Unidades de Trabajo a que
se hace referencia en el Anexo 3, las cuales el Contratista debera llevar a cabo durante el
Periodo Inicial de Exploracion, en el entendido que el Programa Minimo de Trabajo es
solamente un programa de trabajo minimo y que el Contratista puede llevar a cabo
actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y Evaluacién
adicionales durante el Periodo de Exploracion.

“Puntos de Medicion™ significa los lugares propuestos por el Contratista y
aprobados por la CNH, o en su caso determinados por la CNH, ya sea dentro o fuera del
Area Contractual, en los que se mediran, verificardn y entregaran los Hidrocarburos Netos
segun lo establece el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

“Recoleccion™ significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del
yacimiento una vez que han sido extraidos del subsuelo, mediante un sistema de lineas de




descarga que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterias de separacion o,
en su caso, hasta los sistemas de transporte.

“Reconocimiento y Exploracion Superficial” significa todos aquellos
estudios de Evaluacion que se valen tnicamente de actividades sobre la superficie del
terreno o del mar para considerar la posible existencia de Hidrocarburos en el Area
Contractual, incluyendo los trabajos para la adquisicion, asi como el procesamiento,
reprocesamiento o interpretacion de informacion.

“Recuperacion Avanzada™ significa los procesos de recuperacion
secundaria o terciaria consistentes con las Mejores Practicas de la Industria para permitir
una mayor recuperacion de Hidrocarburos en el Area de Desarrollo, incluyendo, sin limitar,
el incremento en la presion del yacimiento y/o reduccion de la viscosidad de los
Hidrocarburos.

“Recuperacion de Costos Recuperables™ significa el reembolso del monto
agregado de los Costos Recuperables, que esta sujeto al Limite de Recuperacion de Costos,
de acuerdo con lo previsto en la Clausula 17 y en el Anexo 4.

“Regalia™ significa la parte de la Contraprestacion del Estado determinada
en funcion del Valor Contractual de los Hidrocarburos, seglin lo establecido en el Anexo 3.

“Reglamento CNUDMI™ significa el Reglamento de Conciliaciéon o el
Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, seglin corresponda.

“Reglas de Mercado™ significa el principio de competencia bajo el cual las
partes involucradas en una transaccién son independientes y participan en igualdad de
condiciones por interés propio.

“Reservas” significa el volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado
a una fecha dada a condiciones atmosféricas que se estima serd producido técnica y
econémicamente bajo el régimen fiscal aplicable con cualquiera de los métodos y sistemas
de Extraccion aplicables a la fecha de Evaluacion.

“Secretaria de Hacienda” significa la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico.

“Sistema de Administracion” significa el conjunto integral de elementos
interrelacionados y documentados cuyo propésito es la prevencion, control y mejora del
desempeno de una instalacion o conjunto de ellas en materia de seguridad industrial,
seguridad operativa y de proteccion al medio ambiente en el sector hidrocarburos.

“Subcontratistas™ significa aquellas Personas que lleven a cabo las
Actividades Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 20.2.
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“Subproductos” significa aquellos elementos o componentes distintos a los
Hidrocarburos, tal como el azufre o cualquier otro mineral o sustancia contenidos en el
Petroleo o Gas Natural que a su vez puedan ser separados de los Hidrocarburos.

“Trimestre” significa el conjunto de tres (3) Meses consecutivos en los que
se divide el Afo, siendo el final de cada Trimestre en los Meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre respectivamente. Cuando las Actividades Petroleras se realicen en
un periodo que no comprenda un Trimestre completo, el Trimestre serd el nimero de Dias o
Meses que efectivamente operé el Contrato.

“Unidad de Trabajo” se refiere a la magnitud unitaria utilizada como
referencia para establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa
Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y los compromisos adicionales
adquiridos para el Periodo de Exploracion conforme a lo previsto en la Clausula 4 y el
Anexo 5.

“Utilidad Operativa™ tendra el significado establecido en el Anexo 3.

“Valor Contractual de los Condensados™ significa el resultado de
multiplicar, en el Periodo que se trate: (i) el Precio Contractual de los Condensados, por (ii)
el volumen de los Condensados medido en Barriles en los Puntos de Medicion,
determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

“Valor Contractual de los Hidrocarburos™ significa la suma del Valor
Contractual del Petréleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los
Condensados, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

“Valor Contractual del Gas Natural” significa el resultado de multiplicar,
en el Periodo que se trate: (i) el Precio Contractual del Gas Natural, por (ii) el volumen
medido en millones de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medicion, determinado
conforme a lo previsto en el Anexo 3.

“Valor Contractual del Petréleo™ significa el resultado de multiplicar, en el
Periodo que se trate: (i) el Precio Contractual del Petrdleo, por (ii) el volumen de Petroleo

medido en Barriles en los Puntos de Medicion, determinado conforme a lo previsto en el
Anexo 3.

1.2 Singular v Plural.

Los términos definidos en la Clausula 1.1 podrin ser utilizados en el
presente Contrato tanto en singular como en plural.

1.3  Encabezados v Referencias.

Los encabezados de las Clausulas del presente Contrato han sido insertados
inicamente por conveniencia y no afectaran en forma alguna la interpretacion del mismo.
Toda referencia en el presente Contrato a “Clausulas”™ o “Anexos” se entenderd como
referencia a las Clausulas y Anexos del presente Contrato, salvo que se indique lo contrario.
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CLAUSULA 2.
OBJETO DEL CONTRATO

21 Modalidad Produccion Compartida.

El objeto del presente Contrato es la realizacion de las Actividades
Petroleras, bajo la modalidad de contratacion de producciéon compartida, por parte del
Contratista dentro del Area Contractual, a su exclusivo costo y riesgo, de conformidad con
la Normatividad Aplicable, las Mejores Practicas de la Industria y los términos y
condiciones del presente Contrato, a cambio de recibir las Contraprestaciones en favor del
Contratista sefaladas en la Clausula 17.3.

El Contratista serd ‘el tnico responsable y cubrird todos los Costos y
proveera todo el personal, tecnologia, Materiales y financiamiento necesarios para la
realizacion de las Actividades Petroleras. El Contratista tendrd el derecho exclusivo de
conducir las Actividades Petroleras en el Area Contractual, sujeto a lo establecido en el
presente Contrato, y en la Normatividad Aplicable. La CNH no hace declaracién ni garantia
alguna de ningln tipo respecto al Area Contractual y cada una de las Empresas
Participantes reconoce que no ha recibido garantia alguna por parte de ninguna Autoridad
Gubernamental respecto a que: (i) en el Area Contractual habra Descubrimientos; (i) de
darse algiin Descubrimiento, éste sera considerado un Descubrimiento Comercial, ni que
(iii) recibira Hidrocarburos en volimenes suficientes para cubrir los Costos en que incurra
durante la realizacion de las Actividades Petroleras.

2.2 No Otorgamiento de Derechos de Propiedad.

Este Contrato no confiere a ninguna de las Empresas Participantes derecho
de propiedad alguno sobre los Hidrocarburos en el Subsuelo, los cuales son y permaneceran
en todo momento propiedad de la Nacion. Asimismo, en ninglin caso los recursos minerales
distintos a Hidrocarburos existentes en el Area Contractual (sean o no descubiertos por el
Contratista) seran propiedad del Contratista y éste no tendra derecho en virtud del Contrato
a explotar o utilizar dichos recursos. En caso que durante la conduccion de Actividades
Petroleras el Contratista descubra en el Area Contractual recursos minerales distintos a
Hidrocarburos, debera notificarlo a la CNH dentro de los quince (15) Dias siguientes de
dicho descubrimiento. Nada de lo establecido en este Contrato limita el derecho de la
Nacion de conceder a un tercero cualquier tipo de concesion, licencia, contrato o cualquier
otro instrumento juridico para la explotacion de los recursos minerales distintos a
Hidrocarburos de conformidad con la Normatividad Aplicable. El Contratista debera dar
acceso al Area Contractual a cualquier Persona que reciba cualquier concesion, licencia o
contrato para explotar o utilizar recursos distintos a Hidrocarburos en el Area Contractual,
en los términos previstos por la Normatividad Aplicable.

2.3 Intereses de Participacion.
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Los Intereses de Participacion de las Empresas Participantes son los
siguientes:

Empresa Participante Interés de Participacion

ABC %

XYZ %

Ningtn intento de dar en garantia, ceder o transferir parte o la totalidad del
Interés de Participacion tendra validez o se considerara efectivo salvo por lo dispuesto en la
Clausula 25.

2.4 Responsabilidad Solidaria.

Cada una de las Empresas Participantes sera solidariamente responsable del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contratista conforme a este
Contrato independientemente de su Interés de Participacion.

2.5 Operador.

[Nombre de la Empresa Participante que precalificoé como Operador en el
proceso de Licitacion, o la sociedad de propodsito especifico constituida de conformidad con
el numeral 22.3 de la Seccion Il de las Bases de Licitacion] ha sido designado por las
Empresas Participantes con la aprobacién de la CNH, como el Operador de este Contrato
quién debera cumplir con las obligaciones del Contratista derivadas de este Contrato en
nombre y representacion de cada una de las Empresas Participantes. Sin perjuicio de lo
anterior, se entiende que todos los aspectos operacionales de las Actividades Petroleras
seran llevados a cabo uUnicamente por el Operador por cuenta de todas las Empresas
Participantes. El incumplimiento del Operador de sus obligaciones frente a las Empresas
Participantes no relevard ni liberara a ninguna de las Empresas Participantes de su
responsabilidad solidaria prevista en este Contrato.

Cada una de las Empresas Participantes nombra en este acto al Operador
como su representante con poderes tan amplios como sean necesarios para representarlas
frente a la CNH para cualquier asunto relacionado con el presente Contrato. Se entendera
que cualquier asunto acordado por la CNH con el Operador obligara igualmente a cada una
de las Empresas Participantes.

2.6 Cambio de Operador.

Las Empresas participantes podran cambiar al Operador, y el Operador
podra renunciar a su condicion, previa autorizacion de la CNH. El nuevo operador debera:

(i) Cumplir al menos con los criterios de precalificacion previstos para

el Operador durante el proceso de Licitacién del Contrato en caso que ¢l cambio de
operador ocurra durante los primeros cinco (5) Afios posteriores a la Fecha Efectiva, o
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(i)  Tener constancia de haber sido precalificado como operador por la
CNH en un proceso de licitacion de areas con caracteristicas similares al Area Contractual
en los cinco (5) Afios anteriores al cambio de operador.

El cambio de Operador deberd ser aprobado de conformidad con lo
establecido en la Clausula 25 del presente Contrato y la Normatividad Aplicable. En caso
que la CNH no emita una resolucion dentro del plazo establecido en este Contrato, ésta se
entendera en sentido favorable.

2.7 Reporte Contable de Beneficios.

Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 2.2, las Empresas Participantes
podran reportar para efectos contables y financieros el presente Contrato y los beneficios
esperados del mismo en términos de la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 3.
PLAZO DEL CONTRATO

3.1 Yigencia.

Este Contrato entrard en vigor en la Fecha Efectiva. Sujeto a los demés
términos y condiciones del presente Contrato, la duracion del presente Contrato serd de
treinta (30) Afios a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido que continuarin vigentes las
disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminacion del
presente Contrato, incluyendo, sin limitar, las relativas al Abandono y a la indemnizacion.

3.2 Prorroga.

A partir del quinto Afio previo a la terminacion del plazo del Contrato y
siempre que el Contratista esté al corriente de sus obligaciones conforme al mismo. éste
podra solicitar a la CNH hasta dos (2) prorrogas del plazo del Contrato (“Plazos
Adicionales™) para una parte o la totalidad de las Areas de Desarrollo de conformidad con
lo siguiente:

(a) Los plazos Adicionales tendran una duracion de hasta cinco (5) Afios
o hasta el limite econdmico de las Areas de Desarrollo en caso que este Gltimo sea menor.

(b)  EI Contratista debera presentar la solicitud cuando menos dieciocho
(18) Meses antes de la fecha de terminacion del plazo original del presente Contrato o del
Plazo Adicional.

(¢)  Con las solicitudes de prérroga, el Contratista debera entregar a la
CNH: (i) una propuesta de modificacion a los Planes de Desarrollo que incluird el proyecto
del Sistema de Administracion y que considere el grado de madurez de los yacimientos; (ii)
un Programa de Trabajo para la implementacion del proyecto propuestos (iii) el Presupuesto
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correspondiente al Programa de Trabajo propuesto, y (iv) el perfil de produccion esperadoe a
raiz de la implementacion del Programa de Trabajo propuesto.

(d) El Contratista debera comprometerse a mantener la Produccion
Comercial Regular durante cada Plazo Adicional.

La CNH revisara las solicitudes de prorroga y resolvera, si se acepta o no las
propuestas de prorroga del Contratista y, en su caso, bajo qué condiciones técnicas y
econémicas. En caso que la CNH autorice las prorrogas y el Contratista acepte las
condiciones técnicas y econdmicas de las mismas, las Partes modificaran por escrito los
términos del presente Contrato para reflejar tales condiciones.

3.3  [Etapa de Transicion de Arranque.

A partir de la Fecha Efectiva, iniciara una etapa con duracion de hasta ciento
veinte (120) Dias Hébiles en la cual se llevara a cabo la entrega del Area Contractual al
Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto y que se
conducira conforme a lo siguiente:

(a) La CNH proporcionarda al Contratista la informacion que tenga
disponible a la Fecha Efectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario
de Activos, las autorizaciones ambientales del Area Contractual, y en su caso, el Estudio de
Impacto Social que hubiere elaborado la Secretaria de Energia de conformidad con la
Normatividad Aplicable;

(b) El Contratista estara obligado a documentar la existencia y estado de
integridad de los Pozos y Materiales. La CNH en coordinacion con la Secretaria de Energia
y con asistencia técnica de la Agencia vigilard, en términos de la Normatividad Aplicable,
que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad
a la Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos y Materiales que no
sean utiles para las Actividades Petroleras;

(c) El Contratista podra presentar la Evaluacion de Impacto Social que
debera elaborarse conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos, su Reglamento y
demas Normatividad Aplicable, la cual debera incluir, al menos, la descripcion del proyecto
y su drea de influencia, la identificacion y caracterizacion de los pueblos y comunidades
que se encuentren dentro del area de influencia, caracterizacion, prediccion y valoracion de
los impactos sociales, [con la finalidad de establecer la Linea Base Social], previo al inicio
de las Actividades Petroleras;

(d) El Contratista debera iniciar los estudios que permitan establecer la
Linea Base Ambiental de acuerdo con los requerimientos que proporcione la Agencia al
Contratista previo al inicio de las Actividades Petroleras, con la finalidad de identificar les
Dafios Preexistentes. La CNH con asistencia técnica de la Agencia vigilard, en términos de
la Normatividad Aplicable, que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area
Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma la responsabilidad y los gastos

17



relacionados con la restauracion, compensacion, caracterizacion y remediacion de los
Danos Preexistentes;

(¢)  La CNH tendra la facultad de acompaiiar al Contratista durante la
Etapa de Transicion de Arranque directamente o a través del tercero designado a efecto de
revisar y validar que las actividades correspondientes sean realizadas de acuerdo con las
Mejores Précticas de la Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable;

(H El Contratista asumird total responsabilidad sobre el Area
Contractual, sobre los Pozos y Materiales que en ella se encuentren y los Dafios
Preexistentes, de conformidad con los plazos previstos en este Contrato y en la
Normatividad Aplicable, y

(g)  Se reconoceran como Danos Preexistentes aquéllos que hayan sido
documentados de conformidad con el inciso (b) de esta Clausula 3.3 o aquéllos que hayan
sido determinados en la Linea Base Ambiental de conformidad con esta Clausula 3.3 y la
Clausula 15.4. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd responsable de cualquier dafio
a los Pozos y Materiales y Dafios Ambientales ocasionados durante la realizacion de las
Actividades Petroleras.

La Etapa de Transicion de Arranque se llevara a cabo de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

34 Renuncia del Contratista.

Sin perjuicio de lo previsto por la Clausula 19, el Contratista podra en
cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) parte(s) del Area Contractual, y con
ello dar por terminado este Contrato en relacion con la(s) parte(s) del Area Contractual en
cuestion, mediante la entrega a la CNH de una notificacion irrevocable por escrito con por
lo menos tres (3) Meses de anticipacion a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha
renuncia no afectara las obligaciones del Contratista relacionadas con: (i) la terminacion del
Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y los compromisos
minimos para el Periodo Adicional de Exploracion (de haberlo), o en su caso, el pago de las
penas convencionales correspondientes de conformidad con la Clausula 4; (ii) el Abandono
y la entrega del drea de acuerdo con lo establecido en la Clausula 19 y (iii) la renuncia y
devolucion del Area Contractual de acuerdo con lo establecido en la Clausula 7. En caso de
la terminacién anticipada del presente Contrato por parte del Contratista conforme a esta
Clausula 3.4, éste no tendra derecho a recibir indemnizacién alguna.

CLAUSULA 4.
EXPLORACION

4.1 Plan de Exploracion.

Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Efectiva, el
Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacion el Plan de Exploracion. El Plan
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de Exploracion deberd contemplar, por lo menos, la realizacion de todas las actividades
previstas para el Periodo de Exploracion e incluird el Sistema de Administracion.

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Exploraciéon en un plazo
que no excederd los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria
en los términos de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita una resolucién
dentro del plazo establecido, ésta se entendera en sentido favorable.

Sin menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Exploracion dentro del
plazo previsto en esta Clausula 4.1, la CNH podra emitir observaciones relativas a dicho
Plan de Exploracion, cuando éste: (i) no se elabore de conformidad con las Mejores
Practicas de la Industria para la evaluacién del potencial de Hidrocarburos, incluyendo
estandares en seguridad industrial, seguridad operativa, proteccion ambiental y de salud en
el trabajo, o (ii) no prevea la incorporacion de Reservas ni la delimitacion del area
correspondiente a la Exploracion dentro del Area Contractual. El Contratista serd quien
proponga las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Plan de Exploracién
para atender las observaciones de la CNH. La CNH y el Contratista podran celebrar
audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que
exista al respecto de las observaciones al Plan de Exploracion, de conformidad con las
Mejores Pricticas de la Industria y la Normatividad Aplicable.

4.2  Periodo Inicial de Exploracion.

El Periodo Inicial de Exploracion tendra una duracion de hasta cuatro (4)
Afios a partir de la Fecha Efectiva. El Contratista estara obligado a concluir, al menos, el
Programa Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de Exploracion. El Contratista
podra llevar a cabo en el Periodo Inicial de Exploracion la totalidad o una parte de las
Actividades Petroleras contempladas en el Incremento en el Programa Minimo, o en su
caso, realizarlas en el Periodo Adicional de Exploracién. Asimismo, podra llevar a cabo
Unidades de Trabajo adicionales en términos de los Programas de Trabajo y Presupuestos
aprobados por la CNH, mismas que serdn acreditadas en caso que la CNH otorgue el
Periodo Adicional de Exploracion de conformidad con lo previsto en la Clausula 4.3.

El Contratista podra solicitar a la CNH, mediante notificacion por escrito
realizada cuando menos sesenta (60) Dias previos a la terminacion del Periodo Inicial de
Exploracién, la prorroga de este periodo a fin de concluir actividades en proceso
contempladas en el Plan de Exploracion que por razones no imputables al Contratista sean
de imposible conclusion dentro del periodo a que se refiere esta Clausula 4.2. La CNH
aprobara la prorroga en términos de la Normatividad Aplicable.

43  Periodo Adicional de Exploracion.

Sujeto a lo establecido en esta Clausula 4.3. el Contratista podra solicitar a la
CNH, mediante notificacion por escrito realizada con cuando menos sesenta (60) Dias
previos a la terminacion del Periodo Inicial de Exploracion, la ampliacion del Periodo de
Exploracion por hasta dos (2) Afos adicionales (el “Periodo Adicional de Exploracion™). El
Contratista solamente podra solicitar dicha ampliacion en caso que: (i) haya cumplido con
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el Programa Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de Exploracion; (ii) se
comprometa a cumplir con el Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el
Periodo Inicial de Exploracion, y (iii) se comprometa a ejecutar adicionalmente al menos
las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1) Pozo durante el Periodo Adicional de
Exploraciéon de conformidad con el Anexo 5. La CNH aprobara dicha ampliacion en caso
que se cumplan las tres (3) condiciones antes mencionadas, reciba la Garantia del Periodo
Adicional dentro de los siguientes diez (10) Dias Habiles a que la CNH apruebe la
ampliacion y siempre que el Contratista se encuentre al corriente con todas las demads
obligaciones conforme al presente Contrato.

En caso que durante el Periodo Inicial de Exploracion, el Contratista realice
Unidades de Trabajo adicionales a las que se comprometi6é de conformidad con la Clausula
4.2, el Contratista podréa solicitar la acreditaciéon de dichas Unidades de Trabajo para el
Periodo Adicional de Exploracion. Dicha solicitud debera incluirse en la solicitud de
ampliacion del Periodo de Exploracion, conforme a lo previsto en esta Clausula 4.3.

El Contratista podra solicitar a la CNH, mediante notificaciéon por escrito
realizada cuando menos sesenta (60) Dias previos a la terminacion del Periodo Adicional
de Exploracion, la prorroga de este periodo a fin de concluir actividades en proceso
contempladas en el Plan de Exploracion que por razones no imputables al Contratista sean
de imposible conclusion dentro del periodo a que se refiere esta Clausula 4.3. La CNH
aprobara la prorroga en términos de la Normatividad Aplicable.

44  Actualizaciéon en el Plan de Exploracion.

El Contratista debera desarrollar las actividades de Exploracion de
conformidad con el Plan de Exploracion aprobado. De considerarlo necesario, el
Contratista podra someter a aprobacion de la CNH modificaciones al Plan de Exploracion.

La CNH podra consultar a la Agencia y a la Secretaria de Economia, en el ambito de sus
atribuciones sobre la propuesta de modificacion y resolvera en un plazo que no excedera los
ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacién necesaria en términos de la
Normatividad Aplicable.

4.5 Retraso en la Presentacion del Plan de Exploracion.

En caso que el Contratista presente para la aprobacion de la CNH el Plan de
Exploracién una vez transcurrido el plazo establecido para su presentacion, el Contratista
debera pagar al Fondo una pena convencional equivalente a diez mil (10, 000) Délares por
Dia de retraso.

4.6  Incumplimiento de los Compromisos de Trabajo.

En caso de incumplimiento de los compromisos de trabajo establecidos de
conformidad con las Clausulas 4.2 y 4.3, el Contratista debera pagar al Fondo como pena
convencional:
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(a) El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo no
ejecutadas del Programa Minimo de Trabajo al término del Periodo Inicial de Exploracion,
asi como las Unidades de Trabajo no ejecutadas del Incremento en el Programa Minimo en
caso que al Contratista no se le haya otorgado el Periodo Adicional de Exploracion al
término de dicho periodo de conformidad con lo establecido en esta Clausula 4, calculado
de conformidad con lo establecido en la Clausula 18.1 (a) y en el Anexo 5, hasta por el
monto de la Garantia de Cumplimiento Inicial.

(b)  El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el
Contratista se comprometié a realizar durante el Periodo Adicional de Exploracién
conforme a la Clausula 4.3 y que no haya llevado a cabo al término de dicho periodo
calculado de conformidad con lo establecido en la Clausula 18.1 (c) y en el Anexo 5, hasta
por el monto de la Garantia del Periodo Adicional.

(c) En caso que el Contratista renuncie a la totalidad del Area
Contractual conforme a la Clausula 3.4, se considerard que la fecha de la renuncia
correspondera al término del Periodo Inicial de Exploracion o Periodo Adicional de
Exploracion, segtin sea el caso, y se aplicaran las penas convencionales que correspondan
conforme a los incisos (a) y (b) de esta Clausula 4.6.

(d) La CNH podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento en los
montos de las penas convencionales que correspondan en caso que el Contratista no pague
al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Dias siguientes a la terminacién del
Periodo Inicial de Exploracion o del Periodo Adicional de Exploracion, segiin sea el caso.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Contrato, una vez que el
Contratista realice el pago de los montos descritos en los incisos (a) y (b), o en el caso que
se haga efectiva la Garantia de Cumplimiento de conformidad con el inciso (d) de esta
Cldusula 4.6, se considerarda que el Contratista ha subsanado el incumplimiento del
Programa Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo o de los
compromisos adicionales que se adquirieron para el Periodo Adicional de Exploracion.

4.7  Pruebas de Formacion.

El Contratista remitira a la CNH toda la informacion relevante y los estudios
técnicos relativos a cualquier prueba de formacion, incluyendo aquellos datos que surjan
directamente de la misma en los plazos establecidos en la Normatividad Aplicable.

4.8  Notificacion de Descubrimiento.

El Contratista tendrd la obligacion de dar aviso a la CNH sobre cualquier
Descubrimiento que se confirme, previo a la notificacion a cualquier tercero. Dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a que se confirme cualquier Descubrimiento, el Contratista
debera notificar a la CNH y remitir: (i) toda la Informacion Técnica disponible relacionada
con el Descubrimiento incluyendo los detalles de la calidad, flujo y formaciones
geologicas; (ii) un reporte analizando dicha informacion y estableciendo los detalles acerca
de un posible programa de prueba de Pozos, y (iii) sus criterios preliminares sobre la
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conveniencia de realizar actividades de Evaluacion de dicho Descubrimiento, de
conformidad con la Normatividad Aplicable.

El plazo para la presentacion del Plan de Evaluacién iniciard a partir de la

notificacion del Descubrimiento de conformidad con lo establecido en la Clausula 5.1.

CL!\USULA'S.
EVALUACION

5.1 Evaluacion.

En caso de un Descubrimiento dentro del Periodo de Exploracion, el
Contratista presentara para la aprobacion de la CNH el programa de actividades de
Evaluacion de dicho Descubrimiento (el “Plan de Evaluacién™), en un plazo de sesenta (60)
Dias contados a partir de la notificaciéon del Descubrimiento, en cuyo caso aplicardn las
disposiciones de la Clausula 5.2.

5.2 Plan de Evaluacion.

El Plan de Evaluacion presentado conforme a lo previsto en la Clausula 5.1
debera establecer el contenido del Programa de Trabajo de Evaluaciéon con una duracién de
hasta doce (12) Meses contados a partir de la aprobaciéon de dicho plan (el “Periodo de
Evaluacion™), prorrogables excepcionalmente hasta por otros doce (12) Meses con la
aprobacion de la CNH cuando la complejidad técnica o comercial del desarrollo del
Descubrimiento de que se trate asi lo amerite salvo en el caso de un Descubrimiento de Gas
Natural No Asociado, cuya duracién estara sujeta a lo previsto en la Clausula 5.3. El Plan
de Evaluacion del Descubrimiento debera cubrir la extension completa de la estructura en
la que se realiz6 el Descubrimiento (el “Area de Evaluacién®), y debera contener cuando
menos lo previsto en el Anexo 6, con un alcance suficiente para determinar si el
Descubrimiento puede ser considerado un Descubrimiento Comercial.

La CNH resolvera sobre la propuesta del Plan de Evaluacion en un plazo que
no excedera los sesenta (60) Dias a partir de que reciba la informacién necesaria en los
términos de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH niegue la aprobacion del Plan
de Evaluacion propuesto, la CNH fundara y motivara su resolucion.

53 Descubrimiento de Gas Natural No Asociado.

El Periodo de Evaluacién para un Descubrimiento de Gas Natural No
Asociado tendra una duraciéon de hasta veinticuatro (24) Meses, prorrogables hasta por
otros doce (12) Meses, previa aprobacion de la CNH cuando la complejidad técnica o
comercial del Descubrimiento de Gas Natural Asociado asi lo amerite.

5.4  Hidrocarburos Extraidos Durante Pruebas.
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El Contratista podra hacer uso comercial de los Hidrocarburos obtenidos
durante cualquier prueba realizada para determinar las caracteristicas del yacimiento y los
caudales de produccion. Lo anterior sin perjuicio del pago de Contraprestaciones
correspondientes a dichos Hidrocarburos de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

5.5 Informe de Evaluacion.

A mas tardar treinta (30) Dias contados a partir de la terminacion del Periodo
de Evaluacion para cualquier Descubrimiento, el Contratista debera entregar a la CNH un
informe de todas las actividades de Evaluacion llevadas a cabo durante dicho Periodo de
Evaluacién que contenga cuando menos la informacion a que se hace referencia en el
Anexo 7.

El plazo para la declaracion de un Descubrimiento Comercial iniciard a
partir de la terminacién de cualquier Periodo de Evaluacion, de conformidad con la
Clausula 6.1.

CLAUSULA 6.
DESARROLLO

6.1  Descubrimiento Comercial.

A mas tardar sesenta (60) Dias después de la terminacién de cualquier
Periodo de Evaluacion, el Contratista debera informar a la CNH si considera que el
Descubrimiento es un Descubrimiento Comercial, en cuyo caso el Contratista debera
presentar el Plan de Desarrollo para dicho Descubrimiento Comercial, de conformidad con
lo previsto en la Cldusula 6.2, sin perjuicio de que el Contratista debera continuar
realizando actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y
Evaluacién conforme al Plan de Exploracion en el resto del Area Contractual hasta la
terminacién del Periodo de Exploracion o la conclusion del Programa Minimo de Trabajo,
el Incremento en el Programa Minimo o los compromisos de trabajo adquiridos para el
Periodo Adicional de Exploracion. La declaracion de un Descubrimiento Comercial debera
incluir la delimitacion y caracteristicas del Area de Desarrollo, la cual debera contar con a
aprobacion de la CNH.

El plazo para la presentacion del Plan de Desarrollo iniciara a partir de la
declaracion de cualquier Descubrimiento Comercial.

6.2 Plan de Desarrollo.

Dentro del Afio siguiente a la declaracion de un Descubrimiento Comercial,
el Contratista deberd presentar a la CNH para su aprobacion el Plan de Desarrollo
correspondiente. El Plan de Desarrollo deberd: (i) contemplar la totalidad del Area de
Desarrollo; (ii) incluir por lo menos la informacion requerida conforme al Anexo 8; (iii)
prever la utilizacion de métodos y procesos adecuados para obtener el maximo factor de
recuperacion final de las Reservas de conformidad con las Mejores Practicas de la
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Industria, asi como (iv) contar con el programa de aprovechamiento de Gas Natural
correspondiente y los mecanismos de medicion de la produccion de Hidrocarburos. La
CNH otorgara o negara su aprobacion a la propuesta de Plan de Desarrollo en un plazo que
no excederd los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria en
los términos de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita una resolucién
dentro del plazo establecido, ésta se entendera en sentido favorable.

6.3  Observaciones al Plan de Desarrollo por Parte de CNH.

Sin menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Desarrollo por parte de la
CNH en el plazo establecido en la Clausula 6.2, la CNH podra emitir observaciones a
cualquier Plan de Desarrollo presentado por el Contratista, cuando determine que: (i) se
modifican los sistemas de medicion y/o los Puntos de Medicion: (ii) se modifican los
programas de aprovechamiento de Gas Natural: (iii) las Reservas de Hidrocarburos en el
Area de Desarrollo se explotarian a tasas excesivas o insuficientes; (iv) ocurriria una
pérdida excesiva de presion en el yacimiento o no se alcanzaria la distancia éptima de
separacion entre los Pozos: (v) el proyecto del Plan de Desarrollo no sea consistente con las
Mejores Practicas de la Industria, incluyendo estdndares en seguridad industrial, seguridad
operativa, proteccion ambiental y de salud en el trabajo; (vi) el proyecto del Plan de
Desarrollo no incluya un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional,
asi como un programa de transferencia de tecnologia; (vii) el proyecto del Plan de
Desarrollo incumpla con cualquier disposicion de este Contrato; (viii) se incumpliria con la
Normatividad Aplicable. incluyendo estandares en seguridad industrial, seguridad
operativa, proteccion ambiental y de salud en el trabajo; (ix) se asumiria un nivel de riesgo
operativo y ambiental que no sea aceptable conforme a la Normatividad Aplicable; (x) el
Sistema de Administracion no es efectivo para administrar los riesgos dentro de niveles
aceptables o no se aplica, o (xi) se incumpliria con el Sistema de Administracion o se
causaria un impacto adverso sobre el medio ambiente.

El Contratista sera quien proponga las soluciones operativas y los ajustes
correspondientes al Plan de Desarrollo para atender las observaciones de la CNH, en el
plazo que para tal efecto indique. La CNH y el Contratista podran celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto
de las observaciones al Plan de Desarrollo, de conformidad con las Mejores Practicas de la
Industria y la Normatividad Aplicable. La CNH podrd consultar a la Agencia y a la
Secretaria de Economia, en el ambito de sus respectivas atribuciones.

6.4  Actualizacion del Plan de Desarrollo.

El Contratista deberd desarrollar el Descubrimiento Comercial de acuerdo
con el Plan de Desarrollo aprobado. El Contratista podra proponer modificaciones al Plan
de Desarrollo, en términos de lo previsto en el Anexo 8 y sujeto a la aprobacion de la CNH.
La CNH podra consultar a la Agencia y a la Secretaria de Economia, en el ambito de sus
atribuciones y resolvera en un plazo que no excedera los ciento veinte (120) Dias a partir de
que reciba la informacion necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable.

6.5  Actividades de Exploracién Adicionales.
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Finalizados los Periodos de Evaluacion, una vez que se lleve a cabo la
reduccion y la devolucion del drea a la que se refiere el inciso (e) de la Clausula 7.1 y en el
supuesto de que el Contratista determine la posibilidad de que existen Hidrocarburos en una
estructura del subsuelo o cierre estratigrafico en el Area Contractual remanente, el
Contratista debera dar aviso a la CNH y presentar para su aprobacion un nuevo Plan de
Exploracién con el propésito de llevar a cabo las Actividades Petroleras que considere
convenientes en dicha estructura del subsuelo o cierre estratigrafico, con el Programa de
Trabajo y Presupuesto correspondiente. Lo anterior de conformidad con lo establecido en
este Contrato y en la Normatividad Aplicable.

i CLAUSULA 7. '
REDUCCION Y DEVOLUCION DEL AREA

73 | Reglas de Reduccion v Devolucion.

El Contratista debera renunciar y devolver el Area Contractual conforme a lo
establecido a continuacion:

(a) Si al Contratista no se le concediéo el Periodo Adicional de
Exploracion, al finalizar el Periodo Inicial de Exploracion, el Contratista debera devolver el
cien por ciento (100%) del Area Contractual que no esté contemplada en un Plan de
Evaluacion o Plan de Desarrollo aprobado por la CNH.

(b) Si al Contratista se le concedid el Periodo Adicional de Exploracién
mediante el compromiso de realizar las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1) Pozo de
conformidad con el Anexo 5, y realizé las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1) Pozo
durante el Periodo Inicial de Exploracion, debera devolver el cincuenta por ciento (50%)
del Area Contractual que no esté contemplada en un Plan de Evaluacién o en un Plan de
Desarrollo aprobado por la CNH al finalizar el Periodo Inicial de Exploracion.

(c) Si al Contratista se le concedio el Periodo Adicional de Exploracion
mediante el compromiso de realizar las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1) Pozo de
conformidad con el Anexo 5, y realiz6 al menos las Unidades de Trabajo equivalentes a dos
(2) Pozos durante el Periodo Inicial de Exploracion, no debera devolver porcentaje alguno
del Area Contractual al finalizar dicho Periodo Inicial de Exploracion.

(d) Al finalizar el Periodo Adicional de Exploracion, el Contratista
debera renunciar y devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual que no esté
contemplada en un Plan de Evaluacién o Plan de Desarrollo aprobado por la CNH.

(e) Al finalizar el o los Periodos de Evaluacion correspondientes, el
Contratista debera renunciar y devolver el cien por ciento (100%) de las Areas de
Evaluacion de que se trate si: (i) conforme a los plazos previstos en el presente Contrato, no
declara un Descubrimiento Comercial; o si: (ii) habiendo declarado el Descubrimiento
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Comercial no presentara un Plan de Desarrollo para aprobacion de la CNH o, (iii)
habiéndolo presentado no sea aprobado por la CNH conforme a la Normatividad Aplicable;

(f) En caso que se otorgue una prorroga a la vigencia del presente Contrato
el Contratista, a solicitud de la CNH, debera renunciar y devolver el cien por ciento (100%)
de las estructuras del subsuelo o cierres estratigraficos que no sean parte del Plan de
Desarrollo que se modifique de conformidad con lo establecido en la Clausula 3.2, y

(g) Al darse por terminado el presente Contrato por cualquier motivo, o
en caso que la CNH rescinda el presente Contrato, el Contratista debera devolver el cien
por ciento (100%) del Area Contractual, incluyendo cualquier Area de Evaluacion y Area
de Desarrollo.

T2 No Disminucion de Otras Obligaciones.

Lo previsto en esta Clausula 7 no se entendera como una disminucion de las
obligaciones del Contratista de cumplir con los compromisos de trabajo para el Periodo de
Exploracion o con sus obligaciones respecto a las actividades de Abandono y demas
previstas en este Contrato.

CLAUSULA 8. ,
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

8.1 Perfil de Produccion.

A partir del Afio en que se prevea el inicio de la Produccion Comercial
Regular, el Contratista incluird en sus Programas de Trabajo un prondstico de produccion
de conformidad con la Normatividad Aplicable. Los Programas de Trabajo deberdn
contemplar la produccion de Hidrocarburos a la tasa optima de conformidad con las
Mejores Practicas de la Industria.

8.2 Instalaciones.

El Contratista estarda obligado a realizar todas las actividades de
construccion, instalacion, reparacion y reacondicionamiento de los Pozos, Instalaciones de
Recoleccion y cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de
producciéon de conformidad con el Sistema de Administracion. El Contratista mantendré
todos los Materiales utilizados en las Actividades Petroleras en buen estado de
funcionamiento de acuerdo con el Sistema de Administracion, las Mejores Précticas de la
Industria y las recomendaciones de los fabricantes de los Materiales.

CLA USULA 9.
UNIFICACION

9.1 Procedimiento de Unificacion.
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El Contratista debera dar aviso a la Secretaria de Energia y a la CNH en un
plazo que no excedera los sesenta (60) Dias Habiles posteriores a haber reunido los
elementos suficientes que permitan inferir la existencia de un yacimiento compartido.
Dicho aviso debera contener por lo menos: (i) el analisis técnico sustentado que determine
la posible existencia del yacimiento compartido; (ii) las caracteristicas generales de dicho
yacimiento compartido; (iii) los estudios geologicos, geofisicos y demds utilizados para
determinar la posible existencia de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su caso, la
informacion obtenida de la perforacion de Pozos mediante los cuales se determind que el
yacimiento de que se trate excede los limites del Area Contractual; (iv) una propuesta de
programa de trabajo para las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacion entre
el Contratista y el(los) tercero(s) involucrado(s). y (v) la informacion adicional que el
Contratista considere necesaria.

Una vez recibido el aviso se llevard a cabo lo siguiente:

(a) La CNH remitira a la Secretaria de Energia en un plazo no mayor a
cuarenta y cinco (45) Dias Haébiles contados a partir de la recepcion de la informacion
correspondiente, el dictamen técnico sobre la posible existencia del yacimiento compartido.

(b) Una vez recibida la informacion referida en el inciso (a) anterior, la
Sccretaria de Energia contard con diez (10) Dias Habiles para enviar a la Secretaria de
Hacienda el dictamen que al efecto elabore la CNH, y demas informacién que considere
necesaria a efecto que esta tltima emita su opinién respecto de la unificacién en un plazo
que no exceda los treinta (30) Dias Habiles.

(c) Una vez recibida la opinion de la Secretaria de Hacienda, la
Secretaria de Energia contara con treinta (30) Dias Habiles para instruir al Contratista la
unificacion del yacimiento compartido y solicitara al Contratista la informacion referida en
la Normatividad Aplicable relativa al acuerdo de unificacion. El Contratista contara con
ciento veinte (120) Dias Habiles para remitir dicha informacion.

(d) En caso que el Contratista no remita a la Secretaria de Energia la
informacion referida en el inciso (¢) anterior y demés que se prevea en la Normatividad
Aplicable, la Secretaria de Energia determinard los términos y condiciones bajo los cuales
se llevara a cabo la unificacion. Lo anterior, durante el siguiente Afio, contado a partir de
que concluya el plazo referido en el inciso (c¢) anterior.

Con base en el acuerdo de unificacion y en la propuesta de participacion en
las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacion, segin corresponda, la CNH
podra aprobar al operador designado para la realizacion de actividades de Exploracion y
Extraccion en el area del yacimiento compartido, de forma tal que las Unidades de Trabajo
correspondientes al yacimiento unificado puedan distribuirse entre las partes conforme a la
participacion establecida en el acuerdo de unificacién. Asimismo, las actividades
desarrolladas para la determinacion de la existencia de un yacimiento compartido seran
consideradas para acreditar el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, el
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Incremento en el Programa Minimo o los compromisos de trabajo adquiridos para el
Periodo Adicional de Exploracion.

9.2 Unificacion sin Contratista o Asignatario Contiguo.

De conformidad con lo previsto en la Clausula 9.1 y en el supuesto que el
yacimiento se localice parcialmente en un drea en la que no se encuentre vigente una
asignacion o un contrato para la Exploracion y Extraccion, el Contratista debera notificar a
la CNH los estudios geoldgicos, geofisicos y demas utilizados para determinar la existencia
de dicho yacimiento compartido. incluyendo, en su caso, la informacién obtenida de la
perforacion de Pozos mediante los cuales se determind que el yacimiento de que se trate
excede los limites del Area Contractual. El Contratista podrd continuar con los trabajos
dentro del Area Contractual mismos que deberan estar considerados en los Planes de
Exploracion y los Planes de Desarrollo aprobados por la CNH. Por su parte, la Secretaria de
Energia determinara el instrumento juridico que servird de base para llevar a cabo las
Actividades Petroleras en el drea en la que no se encuentre vigente una asignacion o
contrato para la Exploracion y Extraccion. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podra
someter a consideracion de la Secretaria de Energia las dreas en las que se extiendan los
yacimientos compartidos, de conformidad con lo establecido en el articulo 29, fraccion I de
la Ley de Hidrocarburos. Dicha propuesta no serd vinculante, ni otorgara derechos
preferenciales en relacion con la adjudicacion de los contratos para la Exploracion y
Extraccion que resulten.

CLAUSULA 10.
PROGRAMAS DE TRABAJO

10.1 Programas de Trabajo.

El Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacion Programas de
Trabajo anuales para cada una de las Actividades Petroleras, incluyendo el Abandono. La
CNH resolvera sobre la propuesta de los Programas de Trabajo en un plazo que no
excedera los treinta (30) Dias a partir de que reciba la informacion necesaria. Los
Programas de Trabajo deben contener una lista detallada de las actividades individuales que
planea realizar y el tiempo estimado para cada una de esas actividades. Durante el Periodo
de Exploracion, los Programas de Trabajo deberan cumplir con el Programa Minimo de
Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y el Plan de Exploracién, mientras que
durante cualquier Periodo de Desarrollo, los Programas de Trabajo deberan cumplir con el
Plan de Desarrollo respectivo. Todos los Programas de Trabajo deberan cumplir con las
Mejores Practicas de la Industria, la Normatividad Aplicable, el Sistema de Administracion
y los demas términos y condiciones previstos en el presente Contrato.

En el caso del primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploracién o
Periodo de Desarrollo, su aprobacién se otorgara de manera simultanea con la aprobacion
del Plan de Exploraciéon o Plan de Desarrollo, segin corresponda, de conformidad con lo
establecido en las Cldusulas 4.1 y 6.2.
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La CNH podra negar la aprobacion del Programa de Trabajo en el caso que
el Contratista: (i) no cumpla con el Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el
Programa Minimo, o los compromisos adicionales que se adquirieron para el Periodo
Adicional de Exploracion, seglin sea el caso: (ii) los Programas de Trabajo presentados en
el Periodo de Desarrollo modifiquen el Plan de Desarrollo o el Plan de Exploracion
aprobados, o (iii) el Programa de Trabajo no se ajuste a las Mejores Practicas de la
Industria.

10.2 Programas de Trabajo del Periodo de Exploracion.

El primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploracion serd presentado
simultaneamente con el Plan de Exploracion para la aprobacion de la CNH. Dicho primer
Programa de Trabajo del Periodo de Exploracion debera cubrir las Actividades Petroleras a
realizarse durante el primer Afio y durante el resto del Afio en el que termine el primer Afio.
A partir de ahi, el Contratista debera presentar el Programa de Trabajo de cada Ano. a mas
tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior.

10.3 Programas de Trabajo del Periodo de Desarrollo.

El primer Programa de Trabajo de cada Periodo de Desarrollo sera
presentado simultaneamente con el Plan de Desarrollo y debera incluir las Actividades
Petroleras a realizarse durante el resto del Afio en el que se declare el Descubrimiento
Comercial y las Actividades Petroleras a realizarse durante el Afio siguiente. El Contratista
debera presentar el Programa de Trabajo de cada Ao subsiguiente, o su actualizacion, a
mas tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior. Todos los Programas de Trabajo
presentados en el Periodo de Desarrollo deberdn contener la produccion estimada mensual
para el Afio aplicable y la proyeccion de produccion total del Descubrimiento Comercial
durante la vigencia del Contrato.

10.4 Observaciones de la CNH.

La CNH comunicard al Contratista cualquier observacion que tuviera sobre
cualquier Programa de Trabajo. La CNH debera aprobar los Programas de Trabajo si éstos
cumplen con: (i) el Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo, el
Plan de Exploracion y el Plan de Desarrollo, segin corresponda; (ii) las estipulaciones
previstas en los Procedimientos de Contabilidad y los demas términos y condiciones del
presente Contrato; (iii) las Mejores Practicas de la Industria; (iv) el Sistema de
Administracion, y (v) la Normatividad Aplicable. El Contratista debera modificar cualquier
Programa de Trabajo que hubiera sido observado o que hubiera recibido comentarios por
parte de la CNH, para someterlo nuevamente a su aprobacion por escrito. El Contratista no
podré llevar a cabo operaciones no incluidas en un Programa de Trabajo aprobado, excepto
en caso de emergencia conforme a la Cldusula 23.5. Sin menoscabo de la facultad de
aprobar los Programas de Trabajo por parte de la CNH, el Contratista serd quien proponga
las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Programa de Trabajo para
atender las observaciones de la CNH. La CNH y el Contratista podréan celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto
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de los Programas de Trabajo, de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria y la
Normatividad Aplicable.

10.5 Actualizaciones a los Planes de Trabajo.

De ser util para las Actividades Petroleras, el Contratista podra solicitar a la
CNH su aprobacion para modificar un Programa de Trabajo aprobado, de conformidad con
la Normatividad Aplicable. Dicha solicitud deberé describir la racionalidad y los beneficios
de la modificacion propuesta y contener una comparacion entre el nuevo Programa de
Trabajo y el aprobado por la CNH, asi como cualquier otra informacion requerida conforme
a la Normatividad Aplicable. La CNH formulard y comunicara al Contratista cualquier
objecion u observacion que pudiera tener respecto a las modificaciones propuestas, en el
entendido que la CNH debera aprobarlas si el Contratista demuestra que las modificaciones
son conformes con los términos y condiciones del presente Contrato (incluyendo el
Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo, el Plan de
Exploracidén, y en su caso, el Plan de Desarrollo), las Mejores Practicas de la Industria, el
Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable.

En caso que el Contratista identifique la posible existencia de un
Descubrimiento Sub-salino, el Programa de Trabajo presentado por el Contratista para
aprobacion de la CNH o aquel Programa de Trabajo que se modifique de conformidad con
esta Clausula 10.5, debera prever la adquisicion y procesamiento de tecnologias adecuadas
para la confirmacion de dicho Descubrimiento Sub-salino, de acuerdo con las Mejores
Practicas de la Industria.

CLAUSULA 11.
AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS

11.1  Perforacion de Pozos.

Antes de iniciar la perforacion de cualquier Pozo, el Contratista debera
obtener los permisos y autorizaciones que correspondan conforme a la Normatividad
Aplicable. Una vez recibida la autorizaciéon para la perforacion de cualquier Pozo, el
Contratista estara obligado a cumplir con los términos y condiciones de la autorizacion y
dentro de las especificaciones técnicas requeridas en el Programa de Trabajo aprobado,
excepto si existen Obstaculos a la Continuacion de la Perforacion.

11.2 Reportes de Perforacion v Geofisicos.

Durante la perforacion de cualquier Pozo y hasta la terminacion de las
actividades de perforacion, el Contratista enviara a la CNH los reportes de perforacion que
requiera la Normatividad Aplicable. El Contratista deberd mantener un registro digital, en
original y reproducible con buena calidad, de toda la informacion geoldgica y geofisica
relacionada con el Area Contractual y debera entregar a la CNH una copia de dicha
informacion, incluyendo los registros de bitacora de los Pozos.
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A la terminacién de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un
informe final de terminacién de Pozo que contenga cuando menos la informacion requerida
por la Normatividad Aplicable.

11.3 Informes de Avance.

El Contratista proporcionara a la CNH, dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes al final de cada Trimestre, un informe de avance que muestre el progreso de las
Actividades Petroleras de conformidad con la Normatividad Aplicable, el cual debera
incluir lo siguiente:

(a) Un informe del desempefio en materia de seguridad industrial,
seguridad operativa, proteccion ambiental y de salud en el trabajo, con base en los
indicadores del Sistema de Administracion y aquellos que determine la Agencia y

(b)  Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista y de los
Subcontratistas con relacion a los procedimientos de confiabilidad operativa, asi como el
desempeiio en seguridad industrial, seguridad operativa y proteccion al medio ambiente de
conformidad con el Sistema de Administracion.

La CNH y el Contratista podran celebrar audiencias o comparecencias para
aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto de los informes de
avance, de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad
Aplicable.

11.4 Actividades Exentas de Aprobacidn.

Salvo por lo previsto en la Normatividad Aplicable, una vez aprobadas por la
CNH las Actividades Petroleras a ser realizadas por el Contratista en cada Programa de
Trabajo. el Contratista no tendrd que obtener la aprobacion particular de la CNH de los
detalles del disefio, ingenieria y construccion de las instalaciones contemplados por el
Programa de Trabajo aprobado, ni el detalle de la manera en que seran operadas.

CLAUSULA 12.
PRESUPUESTOS Y COSTOS RECUPERABLES

12.1 Presupuestos.

El Contratista debera presentar para la aprobacion de la CNH, conforme a
los Procedimientos de Contabilidad, un Presupuesto de los Costos a incurrirse con la
implementacion de cada Programa de Trabajo, de manera simultanea a la presentacion de
dichos Programas de Trabajo. La CNH resolvera sobre la propuesta de los Presupuestos de
manera simultanea a la aprobacion del Programa de Trabajo correspondiente. Todos los
proyectos de Presupuestos deberan ser comercialmente viables, razonables y consistentes
con los requisitos de este Contrato, sus Anexos y las Mejores Practicas de la Industria. Los
proyectos de Presupuestos deberan: (i) denominarse en Délares; (ii) incluir un estimado
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pormenorizado de los Costos necesarios para implementar las Actividades Petroleras
descritas en el Programa de Trabajo al que corresponda el Presupuesto; (iii) incluir el
calendario de erogaciones estimadas de los Costos; (iv) indicar cualquier supuesto o
premisa utilizada en la elaboracién del mismo. y (v) contener el alcance suficiente para
permitir a la CNH la evaluacion adecuada de los mismos con base en los Procedimientos de
Contabilidad y el catdlogo de Costos, incluido en el Anexo 4. Ademads, el Contratista
debera proveer los documentos de soporte de sus estimaciones de Costos. Los proyectos de
Presupuestos deberdn ser congruentes con el Plan de Exploracion o el Plan de Desarrollo,
seglin sea el caso, y el Programa de Trabajo de que se trate.

12.2 Presupuestos de Exploracién.

El primer Presupuesto del Periodo de Exploracion sera presentado
simultaineamente con el Plan de Exploracion. Dicho primer Presupuesto debera incluir los
Costos a incurrirse durante el primer Afio y los Costos a incurrirse durante el resto del Afio
en el que termine el primer Afio. El Contratista debera presentar el Presupuesto de cada
Afio subsiguiente, a mas tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior.

12.3 Presupuestos de Desarrollo.

El primer Presupuesto de cualquier Periodo de Desarrollo sera presentado
simultineamente con el Plan de Desarrollo correspondiente. Dicho primer Presupuesto
debera incluir los Costos a incurrirse durante el resto del Afio en que se declare un
Descubrimiento Comercial y durante el resto del Afio en el que termine dicho Afo. El
Contratista debera presentar el Presupuesto de cada Afio subsiguiente a més tardar el 30 de
septiembre del Afio inmediato anterior.

12.4  Actualizaciones.

El Contratista no podrd realizar ninguna modificacion al Presupuesto
aprobado sin el consentimiento de la CNH. Cualquier solicitud de modificacion al
Presupuesto debera ser congruente con la Clausula 10.5, y en su caso. debera contener la

justificacion de las desviaciones en los Costos respecto del Presupuesto original.

12.5 Contabilidad de Costos del Contratista.

Toda operacion contable del Contratista relacionada con el cumplimiento de
sus obligaciones derivadas del presente Contrato, cualquiera que sea la moneda empleada y
lugar de pago. debera ser consignada en la Cuenta Operativa, conforme a lo establecido en
el Anexo 4 y la Normatividad Aplicable.

12.6 Costos Recuperables.

Los Costos incurridos en relacion con las Actividades Petroleras seran
considerados Costos Recuperables en virtud de este Contrato tnicamente si cumplen con lo
establecido en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda, vigentes a la fecha
de adjudicacién del Contrato, y los Procedimientos de Contabilidad. La aprobacién de los

32



Programas de Trabajo y Presupuestos por parte de la CNH solo significa que el Contratista
tiene autorizacion técnica para realizar las actividades contempladas por los Programas de
Trabajo aprobados y a incurrir en Costos y gastos en relacion con dichas actividades. Una
vez incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, cualquier Costo
efectivamente incurrido podré ser considerado Costo Recuperable, solo si éste cumple con
todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda,
vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato, y los Procedimientos de Contabilidad.

12.7 Procura de Bienes v Servicios.

Toda la procura de los bienes y servicios relacionados con las Actividades
Petroleras se sujetard a los principios de transparencia, economia y eficiencia, y debera
cumplir con lo establecido en el Anexo 10.

12.8 Obligacion de Mantener Registros.

El Contratista debera mantener en sus oficinas en México todos los libros de
contabilidad, documentos de soporte y otros registros relacionados con las Actividades
Petroleras de conformidad con los Procedimientos de Contabilidad. Todos estos registros
estaran disponibles en fisico y en electronico para ser inspeccionados, revisados y auditados
por cualquier Persona designada por la Secretaria de Hacienda o por cualquier otra
Autoridad Gubernamental competente. Los registros en los cuales se aprecian las
operaciones en la Cuenta Operativa. deberan mantenerse desde la Fecha Efectiva y hasta
cinco (5) Afios posteriores a la terminacion del presente Contrato.

12.9 Operaciones del Contratista con Terceros.

El Contratista se compromete a pactar con los terceros que realice
operaciones vinculadas con este Contrato, la obligacion de dichos terceros de entregar
directamente al Fondo. la Secretaria de Hacienda o la CNH, cuando lo soliciten, la
informacion sobre sus operaciones con el Contratista por virtud del Contrato.

: CLAUSULA 13.
MEDICION Y RECEPCION DE LOS HIDROCARBUROS NETOS

13.1 Volumen v Calidad.

El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos deberan medirse y
determinarse en los Puntos de Medicion, de acuerdo con los procedimientos establecidos en
la Normatividad Aplicable. Adicionalmente, la CNH podra solicitar la medicion del
volumen y la calidad de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo, en baterias de
separacion o a lo largo de los sistemas de Recoleccion y Almacenamiento, en cuyo caso, el
Contratista deberd suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo
dichas mediciones. Toda la informacion relativa a la medicion de los Hidrocarburos en
virtud del presente Contrato deberd ser reportada a la CNH conforme a lo previsto en la
Normatividad Aplicable.
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13.2 Procedimientos de Medicion.

De manera simultinea a la presentacion del Plan de Desarrollo para la
aprobacion de la CNH, el Contratista debera proponer los procedimientos que deberdn
regular la programacion, Almacenamiento, y la mediciéon y monitoreo de calidad de los
Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicion. Los procedimientos deberan cumplir con
lo previsto en el presente Contrato, el Capitulo 11 de la version més reciente del Manual de
Normas de Medicién de Petroleo (Manual of Petroleum Measurement Standards) del
Instituto Americano del Petréleo (American Petroleum Institute), las Mejores Practicas de
la Industria y la Normatividad Aplicable, y desarrollaran, entre otros, los siguientes temas:
(i) los sistemas de medicion: (ii) prondsticos de produccion de corto plazo: (iii)
programacion de entrega/recepcion; (iv) medidas de seguridad industrial, seguridad
operativa, proteccion ambiental y salud en el trabajo, y (v) las responsabilidades que se
deriven de la guarda y custodia de los Hidrocarburos desde los Pozos y hasta el Punto de
Medicion. La CNH revisard la propuesta de procedimientos del Contratista y le comunicara
cualquier objecion u observacion dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su recepcion.
Sin menoscabo de la facultad de aprobar los procedimientos antes sefialados por parte de la
CNH, el Contratista deberé atender en los procedimientos las observaciones realizadas por
CNH, y debera presentar una nueva version que atienda dichas observaciones dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a que las haya recibido. La CNH y el Contratista podran
celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica
que exista al respecto de los procedimientos referidos en esta Clausula, de conformidad con
las Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable.

13.3 Instalacion, Operacion, Mantenimiento vy Calibracion _de los Sistemas de
Medicion.

La instalacion, operacion, mantenimiento y calibracion de los sistemas de
medicion estara a cargo del Contratista, bajo la supervision de la CNH. El sistema de
medicion sera suministrado por el Contratista y debera contar con la aprobacion de la CNH.
quien verificard el cumplimiento con la Normatividad Aplicable y con las Mejores
Practicas de la Industria. Con cargo al Contratista, un tercero independiente aprobado por la
CNH verificara que el sistema de medicion, su operacion y su gestion son aptos y miden los
volimenes y la calidad de los Hidrocarburos dentro de los parametros de incertidumbre y
tolerancia establecidos por la CNH.

13.4 Registros.

El Contratista debera llevar registros completos y exactos de todas las
mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposicion de la CNH copia fiel de los
mismos. Adicionalmente, el Contratista deberd entregar los informes que establezca la
Normatividad Aplicable. Los representantes de la CNH tendrén la facultad de inspeccionar
y examinar los sistemas de medicion, su operacion y gestion, asi como ser testigos,
conjuntamente con el Contratista, de las pruebas de calibracion. Los sistemas de medicion
deberan también permitirle a las Partes la medicion en tiempo real en los Puntos de
Medicion con acceso remoto a la informacion.
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13.5 Mal Funcionamiento de los Sistemas de Medicion.

Si derivado de una prueba o supervision se muestra que cualquiera de los
componentes de los sistemas de medicion esta fuera de las especificaciones, descompuesto
o calibrado incorrectamente, el Contratista debera repararlo inmediatamente y asegurarse
de que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo no mayor a setenta y
dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la notificacion de este
hecho por parte de la CNH. Si derivado de una prueba o supervision se determina que
alguno de los elementos de un sistema de medicion es inexacto por mas de uno por ciento
(1%) o que no ha estado funcionando, el Contratista deberd realizar un ajuste para corregir
la inexactitud de las mediciones hechas por el sistema de medicion defectuoso en el periodo
durante el cual se encuentre la inexactitud o haya permanecido sin funcionar. En caso que
el periodo de inexactitud o de la falla en el funcionamiento no pudiere ser determinado
mediante pruebas o supervision, el Contratista propondra a la CNH un ajuste apropiado.

En caso que la CNH no considere adecuada la propuesta, en un plazo de diez
(10) Dias contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o falla en el
funcionamiento, segiin sea el caso, la medicion se realizard mediante la utilizacion de
medidores de respaldo apropiados.

En caso de fallas o inexactitudes en los sistemas de medicion, si los
medidores de respaldo hubieren fallado o hubieren sido encontrados como inexactos por
mas de uno por ciento (1%), se estard a lo siguiente: (i) se considerard que el periodo
durante el cual las mediciones deberan ser ajustadas serd la segunda mitad del periodo
contado a partir de la ultima prueba de los sistemas de medicion y (ii) las cantidades
entregadas seran estimadas conforme a toda la informacion disponible, incluyendo los
registros de cualquier comercializacion de Hidrocarburos.

En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entregas
respecto del cual se hubiera pagado la Contraprestacion del Estado o la Contraprestacion
del Contratista, las mediciones ya corregidas de conformidad con esta Clausula 13.5 seran
utilizadas para recalcular la cantidad debida por el periodo de inexactitud conforme a lo
establecido en el Anexo 3. En caso que como resultado de la aplicacion de las mediciones
corregidas, se requiera ajustar el balance pagado de Contraprestaciones en favor del Estado
y del Contratista, dichos ajustes se realizaran de conformidad con lo establecido en el
Anexo 3.

13.6 Reemplazo del Sistema de Medicion.

Si el Contratista decide, por causas debidamente justificadas, reemplazar
cualquier sistema de medicion, elementos o software relacionado con los mismos, se
procedera de acuerdo con lo establecido en la Normatividad Aplicable y lo notificara a la
CNH para que sus representantes estén presentes cuando la operacion se lleve a cabo, si asi
lo consideran conveniente.

13.7 Acceso a los Sistemas de Medicion.
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En el marco de sus facultades de supervision, la CNH podra verificar que los
sistemas de medicién hayan sido construidos, mantenidos y operados conforme a lo
aprobado en el Plan de Desarrollo y. en su caso, podrd solicitar la instalacién o instalar
instrumentos de medicion. Para llevar a cabo dicha supervision, la CNH podra acreditar a
terceros para hacer uso de cualquier instrumento o mecanismo tecnolégico conforme lo
considere necesario. El Contratista debera permitir el acceso a sus instalaciones, equipos,
sistemas. software y documentacion del Contratista que esté relacionada con la Medicion a
los funcionarios de la CNH debidamente acreditados o a quien ésta designe. asi como
brindar el apoyo que se requiera durante las visitas de inspeccion o verificacion.

13.8 Punto de Medicion Fuera del Area Contractual.

El Contratista podré solicitar, o la CNH podra requerir, derivado del Plan de
Desarrollo correspondiente, que el Punto de Medicién se ubique fuera del Area Contractual.
En caso que se prevea que el Punto de Medicion se compartira con areas bajo la operacion
de algin tercero, distintas al Area Contractual correspondiente, el Contratista debera
presentar para aprobacién de la CNH un proyecto de acuerdo para el uso compartido de las
instalaciones de conformidad con el Anexo 13. La CNH aprobara el acuerdo
correspondiente entre las partes en términos de la Normatividad Aplicable y las Mejores
Précticas de la Industria.

CLAUSULA 14.
MATERIALES

14.1 Propiedad y Uso de Materiales.

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista mantendra la
propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en las
Actividades Petroleras. La propiedad de dichos Materiales pasara de forma automatica a la
Nacion libre de gravamen, sin cargo, pago o indemnizacién alguna, a la terminacion por
cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el presente Contrato
y sin perjuicio del finiquito que en cada caso corresponda, en el entendido que el
Contratista debera realizar la transferencia de los Materiales en buen estado de
conservacion y funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso
de los mismos en las Actividades Petroleras. en términos de los articulos 28, fraccion VII y
33 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. ElI Contratista deberd formalizar la
transferencia de los Materiales a la CNH o al tercero designado por la CNH durante la
Etapa de Transicion Final. El Contratista debera llevar a cabo cualquier acto necesario o
apropiado para formalizar dicha transferencia. El Contratista no podra usar los Materiales
para un objeto distinto a las Actividades Petroleras de acuerdo con este Contrato.

14.2 Materiales Exentos de Transferencia.

Se excluyen de la transferencia de Materiales prevista en la Clausula 14.1:
los Materiales Muebles; los Materiales arrendados por el Contratista, asi como los
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Materiales que sean propiedad de los Subcontratistas, siempre que los arrendadores y
Subcontratistas no sean Filiales de las Empresas Participantes.

143 Arrendamiento.

El Contratista podra arrendar activos para la realizacion de las Actividades
Petroleras siempre que se indique expresamente en los contratos de arrendamiento que en
caso de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo, la CNH tendra
la opcion de solicitar la cesion de los contratos de arrendamiento en favor del tercero
designado por la CNH, bajo los mismos términos y condiciones que el contrato de
arrendamiento original. El Contratista no podré arrendar las Instalaciones de Recoleccion,
lo anterior sin perjuicio de que pueda obtener o prestar servicios relativos al uso compartido
de este tipo de infraestructura de conformidad con lo previsto en el Anexo 13.

14.4 Opcion de Compra.

El Contratista debera asegurarse que todos los contratos de arrendamiento de
Materiales, establezcan la opcion de transferencia para que pueda ser ejecutada por el
Contratista o por la CNH en las mismas condiciones. El Contratista debera ejercer la opcion
de transferencia salvo que cuente con la autorizacion previa de la CNH. Asimismo, en
aquellos contratos para el uso de equipos de perforacion, el Contratista debera hacer su
mejor esfuerzo para negociar una opcion de renovar o extender el periodo de contratacion,
asi como el derecho de ceder dicha opcidn, bajo los mismos términos y condiciones, a un
tercero designado por la CNH.

14.5 Disposicion de Activos.

El Contratista no podra vender, arrendar, gravar, dar en garantia, ni de
cualquier otra forma disponer de los Materiales, sin el consentimiento de la CNH y de
acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaria de Hacienda. El producto de la
disposicién de Materiales tendré el tratamiento especificado en el Anexo 4.

CLAUSULA 15.
OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES

15.1 Obligaciones Adicionales del Contratista.

Ademas de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, el Contratista
debera:

(a)  Conducir las Actividades Petroleras de forma continua y eficiente de
acuerdo con el Plan de Exploracion, Plan de Evaluacion, Plan de Desarrollo, los Programas
de Trabajo aprobados por la CNH y las Mejores Practicas de la Industria, asi como todos
los demas términos y condiciones del presente Contrato, el Sistema de Administracion y la
Normatividad Aplicable;
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(b)  Llevar a cabo, bajo su responsabilidad, la Extraccion, Recoleccion y
desplazamiento de los Hidrocarburos hasta el Punto de Medicion;

(c) Suministrar todo el personal y todos los recursos técnicos, financieros
y otros recursos de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para la ejecucion de las
Actividades Petroleras;

(d)  Obtener oportunamente todos los permisos de cualquier Autoridad
Gubernamental necesarios para la realizacion de las Actividades Petroleras:

(e)  Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la
realizacion de las Actividades Petroleras y asegurarse que sean adecuados para su objeto;

(H Cada una de las Empresas Participantes debera estar al corriente
respecto de sus Obligaciones de Caracter Fiscal, de acuerdo con la Normatividad Aplicable,
asi como ser residente para efectos fiscales en México, tener por objeto exclusivamente la
Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos y las demds que sean necesarias para la
adecuada consecucion del mismo, y no tributar en el régimen fiscal opcional para grupos de
sociedades a que se refiere el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre
la Renta;

(2) Suministrar a la CNH toda la informacién, datos e interpretaciones
relacionadas con las Actividades Petroleras, tales como datos cientificos y técnicos
obtenidos en razon de sus trabajos, perfiles eléctricos, sonicos, radiactivos entre otros;
cintas y lineas sismicas; muestras de Pozos. nicleos y formaciones; mapas e informes
topograficos, geoldgicos, geofisicos, geoquimicos y de perforacion; asi como cualquier otra
informacion similar e informes de evaluacion geoldgica, geofisica y del yacimiento;

(h) Mantener en México en fisico y en electronico, registros completos
de todas las Actividades Petroleras realizadas conforme a este Contrato;

(1) Contar con la certificacion de la cuantificacion de las Reservas
correspondientes al Area Contractual de conformidad con la Normatividad Aplicable;

a) Suministrar a la CNH toda la informacién sobre la existencia de
recursos mineros, hidricos y de otros tipos que se descubran como resultado de las
Actividades Petroleras;

(k)  Abstenerse de perforar, desde el Area Contractual, Pozo alguno que
pueda ir mas alla de la proyeccion vertical del Area Contractual, salvo que se trate de
yacimientos unificados de conformidad con lo instruido por la Secretaria de Energia;

(1) Identificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable

e incluir esa referencia en todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos
por el Contratista;
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(m) Taponar debidamente los Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar
contaminacion, dafio al medio ambiente o posibles dafios a los depésitos de Hidrocarburos
de conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(n)  Facilitar que los representantes de la Agencia, de la CNH, de la
Secretaria de Hacienda y de cualquier otra autoridad, puedan realizar inspecciones de las
Actividades Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y libros contables, asi
como de toda la informacion relacionada con las Actividades Petroleras y proveer a dichos
representantes, sin costo alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio de sus
facultades en virtud de este Contrato, incluyendo (tratindose de operaciones de Campo)
transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios, en igualdad de condiciones a
aquellas que suministre el Contratista a su personal;

(o)  Cumplir con los requerimientos de informaciéon que le hagan las
autoridades competentes, incluyendo la CNH, la Agencia, la Secretaria de Energia, la
Secretaria de Hacienda y el Fondo;

(p) Emplear personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de
punta, de acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria;

(q)  Adoptar y asegurarse que los Subcontratistas adopten las medidas
apropiadas para proteger la vida, descubrimientos arqueoldgicos y medio ambiente, de
conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(r) Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos en el
Sistema de Administracion en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor (incluyendo explosiones, rupturas, fugas u otros incidentes que causen o pudieran
causar dafio al ambiente o presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud
de las Personas) con el fin de mitigar sus efectos, asi como reportar a la Agencia y la CNH
con el detalle apropiado la situacion de emergencia y las medidas tomadas al respecto;

(s) Cada una de las Empresas Participantes debera comunicar
inmediatamente a la CNH de cualesquiera procedimientos judiciales o administrativos en
que el Contratista esté¢ involucrado, en relacion con el presente Contrato o con las
Actividades Petroleras;

(1) Notificar a la CNH sobre cualquier indicio que pudiera implicar la
materializaciéon de un incumplimiento a cualquiera de las obligaciones del presente
Contrato;

(u)  Tomar las medidas pertinentes para prevenir o reducir pérdidas,
mitigar y remediar cualquier dafio causado por las Actividades Petroleras, y

(u) Mantener al menos las mismas condiciones financieras; de
experiencia; técnicas y de ejecucion que fueron establecidas en las Bases de Licitacion para
fines de precalificacion, hasta la terminacion de este Contrato, con excepcion del requisito
relativo al capital contable minimo que en su oportunidad el Contratista acredité en su
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calidad de interesado en términos de las Bases de Licitacion, para el cual se debera
mantener de manera anual un capital contable minimo promedio equivalente al solicitado
durante la etapa de precalificacion de la Licitacion.

15.2 Aprobaciones de la CNH.

El Contratista deberd entregar a la CNH la informacion aplicable de forma
completa, en todos los supuestos en los que conforme al presente Contrato esta ultima deba
revisar, proporcionar comentarios y aprobar planes, Programas de Trabajo o Presupuestos,
lo cual debera hacer dentro del plazo previsto en la Normatividad Aplicable, en el
entendido que la afirmativa ficta operard solamente en los supuestos expresamente
previstos en la Normatividad Aplicable.

La CNH podra negar la aprobaciéon de planes, Programas de Trabajo o
Presupuestos en caso que los mismos: (i) no cumplan con el Programa Minimo de Trabajo.
el Incremento en el Programa Minimo o los compromisos de trabajo adquiridos para el
Periodo Adicional de Exploracién o (ii) no se ajusten a las Mejores Practicas de la Industria
y a la Normatividad Aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad
Aplicable.

15.3 Responsabilidad en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa; Proteccion al
Ambiente y Salud en el Trabajo.

El Contratista sera responsable del cumplimiento de todas las obligaciones,
compromisos y condiciones de seguridad industrial, seguridad operativa y proteccion
ambiental previstas en la Normatividad Aplicable y en las Mejores Practicas de la Industria,
ademas de obtener y cumplir con las autorizaciones, permisos, concesiones, licencias y
registros ambientales obligatorios, asi como responder por los Dafos Ambientales que
cause con la realizacion de las Actividades Petroleras. El Contratista debera cumplir con los
controles y las medidas de prevenciéon en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa; proteccion al ambiente y salud en el trabajo requeridos por la Agencia o por la
Normatividad Aplicable o previstas en el Sistema de Administracion.

Sin limitar la responsabilidad en seguridad industrial, seguridad operativa y
de proteccion ambiental del Contratista y sus Subcontratistas prevista en esta Clausula 15.3
y en la Normatividad Aplicable, el Contratista y Subcontratistas deberan:

(a) Realizar las Actividades Petroleras de conformidad con las Mejores
Practicas de la Industria en materia de seguridad industrial y seguridad operativa,
respetando la sustentabilidad ambiental para preservar y/o conservar el medio ambiente, sin
causar dafio a la propiedad publica o privada y con apego al Sistema de Administracion;

(b) Realizar todos los estudios ambientales y solicitar obtener, mantener
vigentes y renovar todos los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros
ambientales de las autoridades competentes para la realizacion de las Actividades
Petroleras, de conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;
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(¢)  Cumplir con los términos. condicionantes y recomendaciones
establecidos en los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros ambientales
emitidos por las Autoridades Gubernamentales competentes y mantener el Area Contractual
en las mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable;

(d) Emplear personal calificado, Materiales, procedimientos
operacionales y en general las tecnologias mas actualizadas que cumplan con las Mejores
Préacticas de la Industria para la preservacion de los recursos naturales, aplicando los
principios de prevencion, precaucion y preservacion de los recursos naturales, considerando
la seguridad industrial, seguridad operativa, la salud de la poblacion y de su personal;

(e) Ser responsables de cualquier afectacion o Dafio Ambiental durante
la realizacion de las Actividades Petroleras de conformidad con lo establecido en el
Contrato;

(H Efectuar las labores de remediacion, restauracion, compensacion y
resarcimiento que correspondan.

En caso de derrames al suelo, subsuelo y cuerpos de agua causados por las
Actividades Petroleras, el Contratista y Subcontratistas deberan llevar a cabo de inmediato
las acciones e implementar medidas de seguridad y los trabajos para controlar los efectos
contaminantes, incluyendo la limpieza, neutralizacion, remediacién, recuperacion,
caracterizacion y restauracion de las areas afectadas en términos de lo dispuesto por la
Normatividad Aplicable;

(g) Colaborar con la Agencia, Autoridades Gubernamentales y los
organismos estatales encargados de la proteccion al medio ambiente y el desarrollo
sustentable del Area Contractual, en el entendido que el Contratista: (i) dard acceso al
personal de la Agencia y Autoridades Gubernamentales competentes a todas las
instalaciones utilizadas en las Actividades Petroleras para su inspeccion; (ii) entregara a la
Agencia oportunamente toda la informacion y documentacion que le requiera en la materia
de su competencia, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Administracion, y (iii)
comparecerd ante la Agencia cuando sea requerido conforme a la Normatividad Aplicable;

(h)  Mantener actualizado el Sistema de Administracion y apegarse a lo
establecido en el mismo para la realizacion de las Actividades Petroleras, en el entendido
que esta obligacion también le serd aplicable a todos los Subcontratistas, y

(i) Como parte de las actividades de Abandono, realizar la actualizacion
del estudio de Linea Base Ambiental responsabilizandose de los Dafios Ambientales en el
Area Contractual, remediar, restaurar, compensar y rehabilitar el Area Contractual que esté
siendo abandonada y cumplir con todas las obligaciones ambientales que pudieran existir
como resultado de las Actividades Petroleras de conformidad con la Normatividad
Aplicable.
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El Contratista sera responsable de los Dafios Ambientales en el Area
Contractual que no hayan sido reportados en el estudio de Linea Base Ambiental conforme
a lo establecido en la Clausula 15.4 y la Normatividad Aplicable.

15.4 Daiios Preexistentes.

El Contratista deberd iniciar la conduccion de los estudios para la
determinacion de la Linea Base Ambiental durante la Etapa de Transicion de Arranque de
conformidad con lo previsto en la Clausula 3.3 y la Normatividad Aplicable y las
disposiciones normativas establecidas por la Agencia. A mas tardar ciento ochenta (180)
Dias después de la Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar a la CNH y a la Agencia
un informe detallado de la Linea Base Ambiental, incluyendo la existencia de cualquier
Dafio Preexistente. Dicho plazo podrda modificarse en una sola ocasion a solicitud del
Contratista y previa autorizacion de la CNH hasta por noventa (90) Dias adicionales. La
CNH y la Agencia podran objetar dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la recepcion
del estudio, los Dafios Preexistentes reportados. Durante dicho periodo de noventa (90)
Dias siguientes a la recepcion del estudio, la CNH y el Contratista podran celebrar
audiencias o comparecencias para aclarar.de buena fe cualquier diferencia técnica que
exista respecto a los Daios Preexistentes, de conformidad con las Mejores Practicas de la
Industria, las disposiciones establecidas por la Agencia y la Normatividad Aplicable. Una
vez que la CNH y la Agencia aprueben los Dafios Preexistentes, se le entregara al
Contratista un documento que identifique la aceptacion de dichos dafios y las actividades de
restauracion, remediacion y Abandono que sean necesarias por parte del asignatario o
contratista anterior, conforme a lo establecido en la Clausula 3.3. En caso que las Partes no
lleguen a un acuerdo respecto a los Dafos Preexistentes, las diferencias se resolverin
conforme a los procesos establecidos en la Clausula 27.2.

El Contratista solamente podra excusarse de su responsabilidad ambiental
respecto a los Dafios Preexistentes oportunamente notificados conforme a lo establecido en
esta Clausula 15.4 y la Normatividad Aplicable.

15.5 Derecho de Acceso de Terceros al Area Contractual.

De ser necesario, el Contratista permitira a la CNH, a cualquier otro
contratista de actividades de Exploracion y Extraccion, asignatario, autorizado, o
permisionario, el uso o paso sobre cualquier parte del Area Contractual, sin costo alguno,
siempre que ello no interfiera con las Actividades Petroleras realizadas por el Contratista,
sea técnicamente posible y no genere un inconveniente al Contratista, de conformidad con
la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 16. _
DISPOSICION DE LA PRODUCCION

16.1 Hidrocarburos de Autoconsumo.
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El Contratista podra utilizar Hidrocarburos Producidos para las Actividades
Petroleras (incluyendo su uso como parte de cualquier proyecto de Recuperacion
Avanzada), como combustible o para inyeccion o levantamiento neumatico, sin costo
alguno, hasta por los niveles autorizados por la CNH en el Plan de Desarrollo aprobado. El
Contratista no podrd quemar ni ventear el Gas Natural, excepto dentro de los limites
autorizados por las Autoridades Gubernamentales competentes o en la medida en que sea
necesario para prevenir o mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales
previstos en la Normatividad Aplicable.

16.2 Comercializacion de la Produccion del Contratista,

Cada una de las Empresas Participantes podrd comercializar los
Hidrocarburos Netos por si misma o a través de cualquier otro comercializador, en el
entendido que si se comercializan en territorio mexicano, el comercializador debera contar
con registro ante la Comision Reguladora de Energia, de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

16.3 Comercializacion de la Produccion del Estado.

El Contratista debera entregar al Comercializador, en los Puntos de
Medicion, la porcion de los Hidrocarburos Netos que constituya la correspondiente
Contraprestacion del Estado. La CNH podrd, en cualquier momento, cambiar al
Comercializador mediante notificacién por escrito enviada al Contratista.

16.4 Disposicion de los Subproductos.

En caso que durante la realizacion de las Actividades Petroleras en el Area
Contractual y como parte del proceso de separacion de los Hidrocarburos se obtengan
Subproductos éstos permaneceran bajo la propiedad del Estado. El Contratista debera
indicar en el Programa de Trabajo correspondiente el volumen estimado de dichos
Subproductos y la forma en que éstos seran recolectados, transportados, almacenados,
desechados, procesados y/o comercializados.

Los ingresos y costos derivados de la disposicion o comercializacion de los
Subproductos por parte del Contratista se sujetaran a lo establecido en los Anexos 3 y 4.

16.5 Instalaciones de Comercializacion.

En caso que el Contratista construya Instalaciones de Comercializacion, el
Contratista debera ofrecer al Comercializador, a un Costo razonable, igual acceso a las
Instalaciones de Comercializacion para la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a la Contraprestacion del Estado, en el entendido de que el Costo de las
Instalaciones de Comercializacion no serd considerado un Costo Recuperable. El disefio de
las Instalaciones de Comercializacion debera tomar en cuenta el volumen total de los
Hidrocarburos Netos, salvo pacto en contrario entre las Partes.
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CLAUSULA 17.
CONTRAPRESTACIONES

17.1 Pagos Mensuales.

A partir de que el Contratista inicie la Produccion Comercial Regular y
entregue los Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicion, el Fondo, de conformidad
con lo establecido en los Anexos 3. 4 y 11, calculard las Contraprestaciones
correspondientes a cada Mes durante la vigencia del presente Contrato, con base en la
informacion que reciba en términos de dichos Anexos, y por conducto de la CNH, llevara a
cabo el pago en el mismo Punto de Medicion de aquellas Contraprestaciones del Contratista
que resulten de dichos calculos.

17.2 Contraprestacion del Estado.

De conformidad con el Anexo 3 y los ajustes que conforme a dicho Anexo 3
correspondan, las Contraprestaciones del Estado para cualquier Mes estaran integradas por:

(a) La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria;
(b) Las Regalias, y

(c) El por ciento (__ %) de la Utilidad Operativa para el
Mes de que se trate, mismo que serd ajustado de conformidad con el Mecanismo de Ajuste.

17.3 Contraprestacién del Contratista.

La Contraprestacion del Contratista, para el Mes de que se trate, estd
compuesta de:

(a) La Recuperacion de Costos (sujeto al Limite de Recuperacion de
Costos), y

(b) El porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho Mes,
después del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa que le corresponde al Estado,
conforme el inciso (¢) de la Clausula 17.2.

17.4 Limite de Costos Recuperables.

En ningin Mes durante la vigencia del presente Contrato, la porcion de la
Contraprestacion del Contratista relativa a la Recuperacion de los Costos Recuperables
podrd ser superior al Limite de Recuperacion de Costos, determinado conforme a lo
establecido en el Anexo 3.

17.5 Valor Contractual de los Hidrocarburos.



Para efectos del célculo de las Contraprestaciones, el Valor Contractual de
los Hidrocarburos para cada Mes se determinara de conformidad con lo establecido en el
Anexo 3.

17.6 Revision de las Contraprestaciones.

Corresponderd a la Secretaria de Hacienda revisar el célculo de la
Contraprestacion del Estado y la Contraprestacion del Contratista que corresponda para
cada Mes conforme al presente Contrato respecto de los Hidrocarburos obtenidos en la
produccion de cualquier prueba para determinar las caracteristicas del yacimiento y los
caudales de produccion, asi como aquellos Hidrocarburos obtenidos a partir del inicio de la
Produccion Comercial Regular de conformidad con lo estipulado al efecto en los Anexos 3,
4yll.

CLAUSULA 18.
GARANTIAS

18.1 Garantia de Cumplimiento.

(a) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento del
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo, el Contratista
debera entregar a la CNH, simultdneamente con la firma del presente Contrato, una carta de
crédito incondicional e irrevocable, emitida en favor de la CNH por una institucion
bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una
institucion bancaria mexicana autorizada, por un monto de , utilizando
el formato de carta de crédito que se adjunta como Anexo 9 (la “Garantia de Cumplimiento
inicial”). La Garantia de Cumplimiento Inicial debera cubrir el total de Unidades de
Trabajo correspondientes al Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa
Minimo. Dicha garantia debera mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias después de la
fecha de terminacion del Periodo Inicial de Exploracion previa verificacion de la CNH del
cumplimiento total de las obligaciones relativas a este periodo. La CNH, tendra derecho de
hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento Inicial a fin de cobrar cualquier pena
convencional aplicable con motivo del incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo o
el Incremento en el Programa Minimo.

(b) Al concluir el Periodo Inicial de Exploracion, el Contratista podra
solicitar la devolucion de la Garantia de Cumplimiento Inicial una vez que la CNH emita la
constancia de cumplimiento total de las obligaciones del Periodo Inicial de Exploracion de
conformidad con la Clausula 4.2.

La CNH emitira la constancia de cumplimiento total en un plazo no mayor a
sesenta (60) Dias posteriores a que haya concluido el Periodo Inicial de Exploracion.

(¢)  Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte

del Contratista del Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Periodo
Inicial de Exploracién y su compromiso adicional de trabajo para el Periodo Adicional de
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Exploracion (de haberlo), el Contratista debera entregar a la CNH, a mas tardar diez (10)
Dias después de que la CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Periodo Adi¢ional
de Exploracion pero en todo caso antes de que inicie el Periodo Adicional de Exploracion,
una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida en favor de la CNH por una
institucion bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada
por una institucion bancaria mexicana autorizada, por un monto calculado de conformidad
con la Clausula 4.3 y el Anexo 5. utilizando el formato de carta de crédito que se adjunta
como Anexo 9 (la “Garantia del Periodo Adicional™). La Garantia del Periodo Adicional
deberd mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias después de la fecha de terminacién del
Periodo Adicional de Exploracion previa verificacion de la CNH del cumplimiento total de
las obligaciones relativas a este periodo. La CNH, tendra derecho de hacer efectiva la
Garantia del Periodo Adicional a fin de cobrar cualquier pena convencional aplicable con
motivo del incumplimiento del Incremento en el Programa Minimo y los compromisos de
trabajo adicionales para el Periodo Adicional de Exploracién.

(d) Al concluir el Periodo Adicional de Exploracion, el Contratista podra
solicitar la devolucion de la Garantia del Periodo Adicional una vez que la CNH emita la
constancia de cumplimiento total de las obligaciones del Periodo Adicional de Exploracién.

LLa CNH emitira la constancia de cumplimiento total en un plazo no mayor a
sesenta (60) Dias posteriores a que haya concluido el Periodo Adicional de Exploracion.

(e) A solicitud del Contratista los montos de las Garantias de
Cumplimiento se podran reducir de manera anual en proporcién al cumplimiento de las
obligaciones garantizadas, previa verificacion y autorizacion de la CNH.

En caso que la Garantia de Cumplimiento que corresponda se haga efectiva,
los recursos avalados por ésta, se transferiran al Fondo.

18.2 Garantia Corporativa.

Simultaneamente con la suscripcion del presente Contrato. cada Empresa
Participante debera entregar a la CNH una Garantia Corporativa debidamente suscrita por
su Garante, utilizando el formato incluido en el Anexo 2 y de conformidad con lo siguiente:

(a) Cada una de las Empresas Participantes podra presentar una Garantia
Corporativa debidamente suscrita por su empresa matriz en Gltima instancia.

(b) En caso que el Garante no se trate de la empresa matriz en ultima
instancia de la Empresa Participante, dicho Garante deberd exhibir a la CNH sus estados
financieros consolidados debidamente auditados que demuestren un capital contable
minimo equivalente al porcentaje de Interés de Participacion de la Empresa Participante de
que se trate multiplicado por un monto de cinco mil (5,000) millones de Délares.

Se debera mantener un promedio anual minimo de capital contable igual o
superior a dicho monto hasta que todas las obligaciones de la Empresa Participante de que
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se trate, se den por pagadas o cumplidas en su totalidad, en términos de lo previsto en el
Anexo 2. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 2.4.

A excepcion del Operador, los Garantes de las Empresas Participantes que
no puedan cumplir con el requisito de capital contable previsto en este inciso podran
exhibir a la CNH estados financieros consolidados debidamente auditados que demuestren
activos equivalentes a cinco (5) veces el valor del capital contable minimo equivalente al
solicitado. Asimismo, deberd mostrar un documento de calificacion crediticia emitido
durante 2015 o 2016 por cualquiera de las siguientes empresas calificadoras: Fitch Ratings,
Moody’s Investors Service o Standard & Poors Rating Services. Solamente se aceptaran
documentos de calificacion crediticia emitidos por las oficinas de las mencionadas
calificadoras ubicadas en las ciudades de Nueva York., Estados Unidos de América,
Londres, Reino Unido, Paris, Francia, Toronto, Canadéd o de cualquier ciudad de México.
Dicho documento debera acreditar una calificacion crediticia de inversion y debera
presentarse en original o copia certificada por notario publico mexicano o en caso de ser
notario extranjero debera estar debidamente legalizada por consul o apostillada.

(c) En cualquier momento y en caso que cualquier Garante no pueda
mantener el requisito de capital contable o activos descrito en el inciso (b) anterior, la
Empresa Participante de que se trate debera notificar a la CNH dentro de los cinco (5) Dias
posteriores a que tenga conocimiento de dicho incumplimiento y presentar una nueva
Garantia Corporativa suscrita por su empresa matriz en Gltima instancia de conformidad
con el inciso (a) anterior o por un Garante debidamente capitalizado en términos del
inciso (b) anterior.

La Garantia Corporativa se ejercerd en ultima instancia para exigir el
cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones del Contratista en
virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad por el
Contratista, segun corresponda, previa ejecucion de las Garantias de Cumplimiento y en su
caso, posterior a la ejecucion de las pélizas de seguros a las que hace referencia la Clausula
21.

CLAUSU LA 19.
ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA CONTRACTUAL

19.1 Requerimientos del Programa.

El Contratista estard obligado a llevar a cabo todas las operaciones
relacionadas con el Abandono del Area Contractual. El Plan de Desarrollo, asi como cada
Programa de Trabajo y Presupuesto presentado para la aprobacién de la CNH deberan
contener una seccion relacionada con el Abandono, la cual deberd incluir todas las
actividades necesarias para el taponamiento definitivo de Pozos, restauracion y
remediaciébn y, en su caso: (i) compensacion ambiental del Area Contractual; (ii)
desinstalacion de maquinaria y equipo, y (iii) entrega ordenada y libre de escombros y
desperdicios del Area Contractual. Dichas actividades deberan realizarse conforme a las
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Mejores Practicas de la Industria, al Sistema de Administracion y a la Normatividad
Aplicable.

19.2 Notificacion de Abandono.

Antes de taponar algiin Pozo o desinstalar cualquier Material, el Contratista
debera notificarlo a la Agencia y a la CNH, con cuando menos sesenta (60) Dias de
anticipacion.

19.3 Fideicomiso de Abandono.

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo por la CNH, el Contratista debera
abrir un fideicomiso de inversion (el “Fideicomiso de Abandono™), que esté bajo el control
conjunto de la CNH y el Contratista, en una institucion bancaria mexicana autorizada por la
CNH. Las Partes acuerdan que el fin del Fideicomiso de Abandono es crear una reserva
para fondear las operaciones de Abandono en el Area Contractual. El Contratista no podra
hacer uso de los fondos depositados en el Fideicomiso de Abandono para cualquier otro
propdsito que no sea llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Area Contractual, ni
tendra derecho a dar en garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma del Fideicomiso
de Abandono. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro requerimiento impuesto por la
Agencia de conformidad con la Normatividad Aplicable.

19.4 Fondeo del Fideicomiso de Abandono.

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo por la CNH, el Contratista debera
depositar al Fideicomiso de Abandono un cuarto (1/4) de la Aportacién Anual al término de
cada Trimestre. La Aportacién Anual para las operaciones de Abandono en el Area
Contractual sera determinada con base en la siguiente formula:

AA=Maximo[0,(PAE/RR)*CAE-IA,]

Donde:

AA, = Aportacion Anual.

PAE;, = Produccion estimada en el Campo para el Afio
del calculo.

RR = Reservas remanentes probadas (1P) al inicio

del Afo del céalculo, seglin lo determine el
Contratista, cuantificadas con base en la
metodologia que establezca la CNH en la
Normatividad  Aplicable. Estas reservas
remanentes deberdn ser consistentes con el
volumen de Hidrocarburos a recuperar desde
el inicio del Afo del calculo y hasta lo que
ocurra primero entre: (i) la terminacion natural
del Contrato, o (ii) el Afio en que se estima se
terminaran las actividades de Abandono en el
Campo.



CAE = Monto remanente de los Costos de Abandono
al inicio del Afo del calculo, estimado
conforme al Plan de Desarrollo aprobado,
segin sea modificado. Dicho monto
remanente se calculard como la diferencia
entre el monto global de los Costos de
Abandono que sea estimado sobre la base de
los Costos de Abandono futuros para el
Campo desde el Afio del célculo hasta lo que
ocurra primero entre: (i) la terminacion natural
del Contrato, o (ii) el Afio en que se estima se
terminaran las actividades de Abandono en el
Campo, seglin estudios técnicos realizados por
el Contratista y aprobados por la CNH, menos
el saldo acumulado en el Fideicomiso de
Abandono al iniciar el Afio de Calculo (AAA,.

1)-

1A, - Es el interés generado en el Fideicomiso en el
Afo de cadlculo, siguiendo la siguiente
formula:

IA[ =it X AAA1.|

Donde:

s = Es la tasa de interés aplicable al saldo del
Fideicomiso de Abandono.

AAA, = Es el saldo acumulado en el Fideicomiso de
Abandono al terminar el Afio de calculo,
definido de la siguiente forma:

AAA[ = AAA1.|+AA1+[A1-Sl.| .
Donde:
St-1 = Es el monto total retirado del Fideicomiso de

Abandono durante el Afio de calculo para
financiar actividades de Abandono realizadas
en el mismo Afio.

19.5 Fondos Insuficientes.

La responsabilidad del Contratista de cumplir con los trabajos de Abandono
es independiente a que existan o no fondos suficientes en el Fideicomiso de Abandono. En
caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los
Costos de Abandono, el Contratista sera responsable de cubrir el monto faltante. En el
contrato del Fideicomiso de Abandono se debera establecer que, en el caso de existir un
remanente en el fondo y una vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los
recursos se deberan enterar al Contratista, previa autorizacion de la CNH que certifique el
total cumplimiento de las obligaciones de Abandono conforme al presente Contrato y los
Planes de Desarrollo aprobados.
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19.6 Sustitucion Solicitada por la CNH.

Previo a la terminacién del presente Contrato por cualquier motivo,
incluyendo la rescision, la CNH podra solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a
cabo operaciones de Abandono especificas con respecto a determinadas instalaciones,
incluyendo Pozos. En dicho caso, el Contratista debera entregar, al tercero que la CNH
determine, las instalaciones en buen estado de funcionamiento, asi como entregar al Fondo
cualquier saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono y a partir de ese momento el
Contratista serd considerado relevado de cualquier futura obligacion en relacion con el uso
y Abandono de dichas instalaciones.

19.7 Etapa de Transicion Final.

En caso de terminacion del presente Contrato por cualquier motivo, o en
caso que la CNH rescinda el Contrato, el Contratista y la CNH iniciaran la Etapa de
Transicion Final para la totalidad o la parte correspondiente del Area Contractual, durante
la cual se llevara a cabo la entrega del Area Contractual del Contratista a la CNH o a un
tercero designado para tal efecto, conforme a la Normatividad Aplicable y de acuerdo con
lo siguiente:

(a) El Contratista debera actualizar el Inventario de Activos para incluir
la totalidad de los Pozos y Materiales existentes en la totalidad o la parte correspondiente
del Area Contractual;

(b) El Contratista deberd presentar a la CNH un informe que sefiale al
menos la identificacion de los Pozos y Materiales en la totalidad o la parte correspondiente
del Area Contractual, asi como la descripcion de las condiciones de operacion a la fecha de
inicio de la Etapa de Transicion Final;

(c) El Contratista debera presentar a la CNH un informe que contenga
toda la informacion obtenida dentro de los noventa (90) Dias previos a la terminacion del
Contrato, relativa a la produccion de Hidrocarburos en el Area Contractual y de la
infraestructura asociada a la produccion:

(d) La CNH solicitara al Contratista el Abandono de los Pozos y
Materiales que no le sean transferidos a la CNH de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato;

[(e) El Contratista debera elaborar la Linea Base Social determinada de
conformidad con la Clausula 3.3, para identificar los pasivos sociales existentes derivados
de la conduccion de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte correspondiente del
Area Contractual:]

(H El Contratista deberd actualizar la Linea Base Ambiental determinada
de conformidad con la Clausula 3.3, para identificar los Dafos Preexistentes derivados de
la conduccién de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte correspondiente del
Area Contractual, y
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(g) La CNH tendré la facultad de acompaiar al Contratista durante la
Etapa de Transicion Final directamente o a través del tercero designado y revisara y
validara que las actividades correspondientes hayan sido realizadas de acuerdo con las
Miejores Practicas de la Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable.

En caso que el Contratista renuncie o devuelva la totalidad o una parte del
Area Contractual de conformidad con las Clausulas 3.4 y 7.1, la Etapa de Transicién Final
iniciara de manera simultinea a la notificacion de renuncia o devolucion emitida de
conformidad con lo previsto en la Clausula 3.4 o a los plazos previstos en la Clausula 7.1.

CLAUSULA 20.
RESPONSABILIDAD LABORAL: SUBCONTRATISTAS Y CONTENIDO
NACIONAL

20.1 Responsabilidad Laboral.

El Contratista y cada uno de sus Subcontratistas tendran la responsabilidad
exclusiva e independiente de todo el personal y trabajadores empleados en las Actividades
Petroleras, siendo los tinicos responsables por el cumplimiento de las obligaciones laborales
o patronales que provengan o emanen de la Normatividad Aplicable o de los contratos
individuales o colectivos que hayan celebrado con su personal y trabajadores.

20.2 Subcontratistas.

El Contratista tiene el derecho a utilizar Subcontratistas para el suministro de
equipos y servicios especializados, siempre que dichas subcontrataciones no impliquen la
sustitucion de facto del Contratista como operador. Se entendera que hay una sustitucion de
Jacto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el control de las
Actividades Petroleras. Los Subcontratistas deberan cumplir con las disposiciones
aplicables del presente Contrato, el Sistema de Administracion y la Normatividad
Aplicable. El Contratista no podra utilizar los servicios de empresas que estén inhabilitadas
por las Autoridades Gubernamentales de conformidad con la Normatividad Aplicable. No
obstante cualquier subcontratacion del Contratista, éste continuara siendo responsable de
todas las obligaciones derivadas del presente Contrato.

20.3 Contenido Nacional.
El Contratista tendré las siguientes obligaciones:
(a) En el Periodo de Exploracion:
(1)  Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional de
quince por ciento (15%) del valor de los conceptos sefialados en la

Metodologia que se hayan adquirido o contratado para las
Actividades Petroleras durante el Periodo Exploracién , e
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)

El cumplimiento de los porcentajes minimos de contenido
nacional sera verificado por la Secretaria de Economia al término
del Periodo Inicial de Exploraciéon y del Periodo Adicional de
Exploracion, segin corresponda, de conformidad con la
Metodologia y la Normatividad Aplicable.

Incluir en sus propuestas de Plan de Exploracion un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
asi como un programa de transferencia de tecnologia, incluyendo
los plazos y las etapas aplicables a ambos programas, los cuales
deberan ser aprobados por la CNH. con opinion de la Secretaria de
Economia, de conformidad con la Clausula 4 de este Contrato.
Una vez aprobados, los programas se considerardn parte integrante
del presente Contrato. Las obligaciones en materia de contenido
nacional, iniciardan al momento en que el Plan de Exploracién sea
aprobado.

(b) En el Periodo de Evaluacion:

(1)

(2)

(c)
(1)

Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional de
diecisiete por ciento (17 %) del valor de todos los conceptos
sefialados en la Metodologia que se hayan adquirido o contratado
para las Actividades Petroleras durante el Periodo de Evaluacion.

El cumplimiento de los porcentajes minimos de contenido
nacional serd verificado por la Secretaria de Economia al término
del Periodo de Evaluacion, de conformidad con la Metodologia y
la Normatividad Aplicable.

Incluir en sus propuestas de Plan de Evaluacién un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
asi como un programa de transferencia de tecnologia, incluyendo
los plazos y las etapas aplicables a ambos programas los cuales
deberan ser aprobados por la CNH, con opinién de la Secretaria de
Economia, de conformidad con la Clausula 5, de este Contrato.
Una vez aprobados, los programas se consideraran parte integrante
del presente Contrato. Las obligaciones en materia de contenido
nacional, iniciaran en el momento en que el Plan de Evaluacion
sea aprobado.

En el Periodo de Desarrollo:

Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional del
valor de todos los conceptos sefialados en la Metodologia que se
hayan adquirido o contratado durante el Periodo de Desarrollo
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(2)

3)

(d)

para las Actividades Petroleras, el cual se incrementara
anualmente a una tasa constante a partir de veintiséis por ciento
(26%) en el primer Afio del Periodo de Desarrollo hasta que en el
Afio 2025 constituya cuando menos el treinta y cinco por ciento
(35%).

El porcentaje minimo requerido de contenido nacional sera
verificado por la Secretaria de Economia cada tres (3) Afos y
comprenderd aquellos conceptos que se hayan adquirido o
contratado durante el Periodo de Desarrollo de conformidad con la
Metodologia y a la Normatividad Aplicable.

Incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
asi como un programa de transferencia de tecnologia, incluyendo
los plazos y las etapas aplicables, a los programas los cuales
deberan ser aprobados por la CNH, con opinion de la Secretaria de
Economia, de conformidad con la Clausula 6, de este Contrato.
Una vez aprobados, los programas se consideraran  parte
integrante del presente Contrato. Las obligaciones en materia de
contenido nacional, iniciaran en el momento en que el Plan de
Desarrollo sea aprobado, y

A partir del Afio 2025, los conceptos sefialados en la Metodologia
deberan constituir al menos el treinta y cinco por ciento (35%) del
valor de todos los conceptos antes referidos que se hayan
adquirido o contratado para las Actividades Petroleras, sin
perjuicio de que este porcentaje minimo promedio de contenido
nacional se revise conforme al transitorio vigésimo cuarto de la
Ley de Hidrocarburos.

El Contratista deberad entregar a la Secretaria de Economia en la

periodicidad establecida por €sta, un reporte que incluya la informacién sobre el contenido
nacional en la forma y de conformidad con el procedimiento previsto en las disposiciones
que emita dicha Dependencia para llevar a cabo la verificacion correspondiente. La CNH
instruira al Contratista el pago al Fondo por concepto de pena convencional, un porcentaje
del valor de los conceptos sefialados en la metodologia establecida por la Secretaria de
Economia para la medicion de contenido nacional que hayan sido adquiridos en
incumplimiento de los porcentajes minimos de contenido nacional requeridos, seglin haya
sido verificado por la Secretaria de Economia, de acuerdo a lo siguiente:

(i)

(i1)

El equivalente al quince por ciento (15%) para el Periodo de
Exploracion:

El equivalente al quince por ciento (15%) para el Periodo de
Evaluacion:
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(iii)  EI equivalente al veinte por ciento (20%) para el primer Afio del
Periodo de Desarrollo;

(iv)  El equivalente al cuarenta por ciento (40%) para el segundo Afio del
Periodo de Desarrollo;

(v) El equivalente al sesenta por ciento (60%) para el tercer Afo del
Periodo de Desarrollo;

(vi)  El equivalente al ochenta por ciento (80%) para el cuarto Afio del
Periodo de Desarrollo; y

(vii)  El equivalente al cien por ciento (100%) a partir del quinto Afo del
Periodo de Desarrollo.

En caso que en el Area Contractual convivan de manera simultdnea Periodos
de Exploracion, Periodos de Evaluacion y Periodos de Desarrollo cuyos requerimientos de
contenido nacional sean diferentes y en alguno de dichos periodos el porcentaje de
contenido nacional exceda el minimo requerido, el Contratista podrd solicitar la
acreditacion de dicho excedente para aquellos periodos en los que no se haya alcanzado el
porcentaje minimo requerido.

Respecto al incumplimiento de las demas disposiciones de contenido
nacional previstas en esta Clausula 20.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista
debera pagar al Fondo, por concepto de pena convencional, la sancién méaxima prevista en
el articulo 85, fraccion I1, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos.

La CNH podra exigir el cobro de las penas convencionales correspondientes
en caso que el Contratista no pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la instruccion de pago al Contratista por parte de la CNH.

(e) No obstante cualquier subcontratacion, el Contratista serd
responsable de todas las obligaciones en materia de contenido nacional derivadas del
presente Contrato.

20.4 Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional.

El Contratista deberéa dar preferencia a la contratacion de servicios ofrecidos
por compaiiias locales, asi como a la adquisicion de bienes de produccion nacional, cuando
éstos sean ofrecidos en el mercado internacional bajo condiciones equivalentes, incluyendo
cantidad, calidad, disponibilidad y precio siempre que éste tltimo sea determinado con base
en Reglas de Mercado o, tratindose de transacciones con partes relacionadas, con base en
las Guias sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y las
Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico.

20.5 Capacitacion v Transferencia Tecnolégica.
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El Contratista debera cumplir con los programas de capacitacion y
transferencia de tecnologia aprobados por la CNH en el Plan de Exploracion, Plan de
Evaluacién y en el Plan de Desarrollo. Las actividades y los programas referidos incluiran,
entre otros, la adopcion, innovacion, asimilacion, investigacion y desarrollo tecnologicos, y
formacion de recursos humanos nacionales en la investigacion cientifica y tecnologica
aplicada a la Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos en coordinacion con instituciones
de educacion superior.

CLAUSULA 21.
SEGUROS

21.1 Disposicion General.

Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del Contratista conforme al
presente Contrato son independientes de la contratacion de los seguros a que hace
referencia en esta Clausula 21 y, en consecuencia, el alcance de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no podrén reducirse en perjuicio
de la Nacion o de terceros por la contratacion de los mencionados seguros, o por la falta de
contratacion o cobertura suficiente de ellos.

21.2 Cobertura de Seguros.

(1) Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades
Petroleras, previo al inicio de las mismas, el Contratista debera obtener y mantener en pleno
vigor y efecto las polizas de seguros que cubran al menos lo siguiente:

(a)  Responsabilidad civil por dafios a terceros en sus bienes o en sus
personas incluyendo responsabilidad civil ambiental que ampare dafios al ambiente por
contaminacion de Hidrocarburos;

(b) El control de Pozos, y

(c) Danos a los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en
las Actividades Petroleras.

La contratacion de los seguros listados en esta Clausula 21.2 se llevari a
cabo de conformidad con la Normatividad Aplicable.

21.3 Destino de los Beneficios.

El Contratista destinard inmediatamente cualquier pago que reciba por
concepto de cobertura de seguros para remediar el dafo civil o ambiental, reparar o
reemplazar cualquiera de los Materiales dafiados o destruidos. Si una compaiiia aseguradora
retiene el pago de una reclamacion, el Contratista debera asumir los Costos de reparacién o
de reposicién. Una vez que se hayan cubierto la totalidad de los Costos de reparacion o de
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reposicion, el Contratista podra emplear el excedente de los montos recibidos por concepto
de cobertura de seguros para recuperar los Costos en los que haya incurrido con
anterioridad a dicha recepcion.

CLAUSULA 22
OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL

22.1 Obligaciones de Caricter Fiscal.

Cada Empresa Participante serd responsable de cubrir las Obligaciones de
Caracter Fiscal que de forma individual le correspondan de conformidad con la
Normatividad Aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de aquellas Obligaciones de Caracter
Fiscal que correspondan al Contratista y que por su naturaleza, de acuerdo con la
Normatividad Aplicable sean responsabilidad del Operador en nombre del Contratista.

22.2 Derechos v Aprovechamientos.

El Contratista estard obligado a pagar oportunamente los derechos y
aprovechamientos que establezca la Normatividad Aplicable por la administracion y
supervision que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.

CLAUSULA 23
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

23.1 Caso Fortuito o Fuerza Mavor.

Ninguna de las Partes responderd por el incumplimiento, suspension o
retraso en la ejecucion de las obligaciones del presente Contrato si dicho incumplimiento,
suspension o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

23.2 Carga de la Prueba.

La prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor correspondera a cualquiera de
las Partes que la alegue.

23.3 Notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mavor.

Si el Contratista no puede cumplir con cualquier obligacion prevista en el
presente Contrato como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, debera notificar por
escrito a la CNH las causas que originaron el incumplimiento incluyendo, hasta donde sea
posible, una explicacioén y, en su caso, la documentacion de la eventualidad que le impide
cumplir con dichas obligaciones a mas tardar quince (15) Dias después que tenga o debiera
de tener conocimiento de la ocurrencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate,
salvo lo previsto en el Anexo 13. La CNH debera informarle al Contratista si concede o no
el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en un plazo no mayor a treinta (30) Dias contados a
partir de que haya recibido la notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor con
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informacion completa. Salvo por lo previsto en el presente Contrato, el Contratista debera
asumir de nuevo el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso Fortuito o
Fuerza Mayor cese.

Una vez que la CNH reconozca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, los
Periodos de Exploracion y los Periodos de Evaluacion seran prorrogados conforme a esta
Cldusula 23.3 solamente cuando el Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate tenga un
impacto en las actividades de Exploracion y Evaluacion, segin sea el caso, de mas de
treinta (30) Dias sobre dichos periodos. Los periodos de Exploracién, Evaluacion o
Desarrollo, segun corresponda, se prorrogaran por el mismo tiempo que dure el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor. En ningln caso la prorroga a que se refiere esta Clausula 23.3
tendra como consecuencia que la vigencia del contrato supere los cuarenta (40) afios.

El Contratista debera presentar la solicitud de prérroga correspondiente a
mas tardar el Gltimo Dia Habil del trimestre siguiente a partir de que se cumpla un (1) Ao
de la fecha de notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la que se refiere esta
Clausula 23.3 o de los tres (3) trimestres sucesivos, (nicamente en caso que el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor no haya cesado, junto con la documentacion que soporte su
solicitud. La CNH resolvera sobre la solicitud de prérroga en un plazo que no excederd los
quince (15) Dias Habiles siguientes a partir de la recepcion de dicha solicitud en términos
de lo establecido en el presente Contrato y, en su caso, podra solicitar informacién o
documentacion soporte, suspendiendo el plazo para emitir la resolucion hasta en tanto la
CNH reciba la informacion o documentacion soporte adicional por parte del Contratista. En
caso que la CNH no emita una resolucion dentro del plazo establecido, ésta se entenderéd en
sentido favorable.

El Contratista podra someter a la aprobacion de la CNH modificaciones a los
planes de conformidad con lo previsto en el Contrato, siempre que el Caso Fortuito o
Fuerza Mayor tenga un impacto en las Actividades Petroleras realizadas en una porcion del
Area Contractual.

23.4 Derecho de Terminacion.

Si dado un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la realizacion de las Actividades
Petroleras se interrumpieran por un periodo continuo de dos (2) Aflos 0 mas, la CNH y el
Contratista podran de mutuo acuerdo formalizado por escrito, dar por terminado el presente
Contrato. Este derecho podra estar vigente hasta tres (3) Meses posteriores a la finalizacion
del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Si la otra Parte rechazare la solicitud de dar por
terminado el presente Contrato, las Partes se sujetardn a lo previsto en las Clausulas 27.2
y/o 27.5.

23.5 Situaciones de Emergencia o Siniestro.

En casos de emergencia o siniestros que requieran accion inmediata, el
Contratista debera informar inmediatamente a la CNH, a la Agencia y a la Secretaria de
Energia, y tomar todas las acciones adecuadas conforme al plan de atencién a emergencias
del Sistema de Administracion para controlar la situacion lo mas pronto posible, a fin de
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preservar la integridad fisica de las Personas y proteger el medio ambiente, los
Hidrocarburos y los Materiales. ElI Contratista notificard a la Agencia y la CNH las
acciones tomadas y setenta y dos (72) horas después remitira el reporte correspondiente por
escrito, en el entendido que en caso que la Agencia o la CNH no estén satisfechas con las
acciones tomadas por el Contratista, éstas podran requerirle al Contratista que emprenda
acciones adicionales para mitigar o controlar la emergencia o para reparar los dafios. Lo
anterior sin perjuicio de cualquier otra atribucion o facultad de la Agencia o cualquier
Autoridad Gubernamental conforme a la Normatividad Aplicable.

' CLAUSULA 24. ,
RESCISION ADMINISTRATIVA Y RESCISION CONTRACTUAL

24.1 Rescision Administrativa.

En caso de ocurrir cualquiera de las causas graves de rescision
administrativa previstas en el articulo 20 de la Ley de Hidrocarburos y que se enlistan a
continuacion, y una vez que concluya el periodo de investigacion previa referido en la
Clausula 24.2, la CNH podrd rescindir administrativamente este Contrato previa
instauracion del procedimiento de rescision administrativa previsto en la Clausula 24.3 y la
Normatividad Aplicable:

(a) Transcurran mas de ciento ochenta (180) Dias continuos sin que el
Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Exploracion, Evaluacién o en el
Plan de Desarrollo aprobados. o que el Contratista suspenda por mas de ciento ochenta
(180) Dias continuos dichas actividades. en ambos casos Sin Causa Justificada ni
autorizacion de la CNH:

(b) El Contratista no cumpla el Programa Minimo de Trabajo, Sin Causa
Justificada, siempre que la Garantia de Cumplimiento correspondiente no sea suficiente
para cubrir dicho incumplimiento;

(¢)  Cualquier Empresa Participante ceda parcial o totalmente la
operacion o los derechos conferidos conforme al presente Contrato, sin contar con
autorizacion previa en los términos y condiciones previstos en las Clausulas 25.1 y 25.2;

(d) Se presente un Accidente Grave causado por Dolo o Culpa del
Operador o una Empresa Participante, que ocasione daiio a instalaciones, fatalidad y
pérdida de produccion;

(e) El Contratista, por mas de una ocasion, remita de Forma Dolosa o Sin
Causa Justificada Informacion o Reportes Falsos o Incompletos, o los oculte a la Secretaria
de Energia, a la Secretaria de Hacienda. a la Secretaria de Economia, a la CNH, al Fondo o
a la Agencia, respecto de la produccién, Costos o cualquier otro aspecto relevante del
Contrato;
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(H Cualquier Empresa Participante incumpla una resolucion definitiva
de 6rganos jurisdiccionales federales relacionada con el Contrato o con las Actividades
Petroleras, que constituya cosa juzgada, o

(g)  El Contratista omita, Sin Causa Justificada, algtin pago al Estado o
entrega de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos previstos en el presente
Contrato.

Para efectos de esta Clausula 24.1 se entendera por:

() Accidente Grave: cualquier accidente en el cual concurran las
siguientes circunstancias:

(1) Daiio a las Instalaciones que impida al Contratista llevar a
cabo las Actividades Petroleras en la totalidad o una parte del
Area Contractual durante un periodo mayor a noventa (90)
Dias continuos:

(2) Fatalidad, y

(3)  Cuando la pérdida de la producciéon promedio diaria durante
treinta (30) Dias continuos sea mayor al veinticinco (25%) de
la produccién promedio diaria obtenida como resultado del
presente Contrato durante el semestre inmediato anterior. En
caso de no existir Actividades Petroleras durante dicho
periodo, la referencia temporal sera el tltimo bimestre.

(i)  Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera
indubitable al Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzos
razonables a su alcance para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones previstas en el Contrato que implique la posible actualizacion de alguna de las
causales de rescision administrativa previstas en esta Clausula 24.1;

(i)  Culpa: cualquier accién u omision del Contratista que produzca un
resultado [que no previd siendo previsible o previé confiando en que no se produciria] y
que derive en la violacién a la Normatividad Aplicable o a un deber que objetivamente era
necesario observar en materia de seguridad industrial;

(iv)  Dolo o de Forma Dolosa: cualquier accion u omision del Contratista
o Empresa Participante con la intencion de perseguir directamente un resultado, e

(v) Informacion o Reportes Falsos o Incompletos: aquella informacién o
reportes relativos a registros de precios. Costos, produccion de Hidrocarburos y demas
informacion necesaria para calcular y revisar las Contraprestaciones en favor del Estado:
que sean contrarios a la verdad o que deliberadamente resulten insuficientes en grado tal
que de los mismos no se puedan desprender los elementos minimos necesarios que debieran
contener, segiin su naturaleza y proposito, y que sean presentados con la intencion
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deliberada de enganar a la CNH o a cualquier otra Autoridad Gubernamental con el objeto
de obtener un beneficio que no le correspondiere de haber presentado la informacion
verdadera y/o completa.

24.2 Investigacion Previa.

En caso que la CNH conozca algin indicio de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran implicar una posible
causal de rescision administrativa en términos de lo previsto en la Clausula 24.1, la CNH
dara aviso al Contratista y se allegard de todos los elementos y pruebas necesarias para
determinar si la razén por la cual se origind la investigacion previa constituye una causal
para iniciar el procedimiento de rescision, en términos de lo previsto en la Clausula 24.3.
En el caso de lo previsto en la Cldusula 24.1, inciso d), la investigacion previa se llevara a
cabo para determinar la posible existencia de Dolo o Culpa por parte del Contratista.

Este periodo de analisis no podra ser menor a treinta (30) Dias y no tendra
una duracién mayor a dos (2) Afios. Durante este periodo el Contratista debera garantizar la
continuidad de las Actividades Petroleras, siempre y cuando sea seguro y técnicamente
posible.

Lo anterior sin perjuicio de que el Contratista pueda notificar a la CNH
indicios de incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato
que pudieran implicar una posible causal de rescision administrativa en términos de lo
previsto en la Clausula 24.1 a excepcion de su inciso (d), asi como presentar una propuesta
de remediacion del potencial incumplimiento para la aprobacion de la CNH.

Para efectos de lo previsto en esta Clausula 24.2, el Contratista y la CNH
deberin nombrar de mutuo acuerdo, o en su caso, recurrir a la asistencia de una institucion
para el nombramiento de un experto independiente que debera cumplir con los requisitos
previstos en la Cldusula 27.3. Las opiniones de dicho experto independiente no serdn
vinculantes para las Partes ni para alguna otra Autoridad Gubernamental.

Durante la etapa de investigacion previa el Contratista y el experto
independiente podran preparar y presentar reportes relacionados con la posible causal de
rescision administrativa. Las Partes deberan acordar el plazo en el que el experto
independiente deberd emitir sus reportes. Atendiendo a las complejidades del caso, las
Partes podran de mutuo acuerdo y por escrito prorrogar dicho plazo respetando el maximo
previsto en esta Clausula 24.2.

La CNH comunicara la intencion de finalizar la etapa de investigacion con
una anticipaciéon no menor a treinta (30) Dias a efecto de que el Contratista manifieste lo
que a su derecho convenga.

24.3 Procedimiento de Rescision Administrativa.

Una vez que se determine la existencia de una causal de rescision
administrativa de conformidad con la Clausula 24.1, la CNH debera notificar al Contratista
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por escrito la causal o causales que se invoquen para dar inicio al procedimiento de
rescision administrativa; de manera que el Contratista manifieste lo que a su derecho
convenga dentro de los treinta (30) Dias posteriores a la notificacion del inicio del
procedimiento de rescision administrativa. Transcurrido dicho plazo, la CNH contara con
un plazo de noventa (90) Dias para valorar los argumentos y pruebas que, en su caso, haga
valer el Contratista. La resolucion de rescindir el Contrato debera estar aprobada por el
pleno del 6rgano de gobierno de la CNH, fundada, motivada y notificada oficialmente al
Contratista.

Si el Contratista o cualquier Empresa Participante solventa la causal de
rescision en que haya incurrido antes de que la CNH emita la resolucién respectiva, el
procedimiento de rescision administrativa quedard sin efecto, previa aceptacion y
verificacion de la CNH y aplicando, en su caso, las sanciones correspondientes conforme a
lo dispuesto en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

La resolucién que rescinda el presente Contrato tendra efectos inmediatos y
no requerira declaracion judicial. Declarada la rescision administrativa, las Partes
celebraran el finiquito correspondiente para efectuar lo previsto en las Clausulas 24.5 y
24.6.

La CNH debera notificar a la Secretaria de Energia, a la Secretaria de
Hacienda, a la Agencia y al Fondo sobre la declaracion de rescision administrativa el Dia

Habil siguiente a que se haya emitido la resolucion correspondiente.

Las controversias relativas a la rescision administrativa se solventaran en
términos de la Clausula 27.4.

24.4 Rescision Contractual.

Ademas de las causales de rescision administrativa previstas en la Clausula
24.1, y de terminacion anticipada previstas en la Clausula 3.4, la CNH tendra derecho a
rescindir este Contrato en los siguientes supuestos, siempre que el Contratista omita sanear
o llevar a cabo una accién directa y continua para remediar el incumplimiento
correspondiente dentro de los treinta (30) Dias de haber recibido la notificacion de dicho
incumplimiento por parte de la CNH:

(a) El Contratista no presente las Garantias de Cumplimiento o no las
mantenga en vigor de conformidad con lo previsto en la Clausula 18.1, o no mantenga ¢n
vigor las Garantias Corporativas de conformidad con lo previsto en la Clausula 18.2 y sus
propios términos Sin Causa Justificada;

(b) Cualquier Empresa Participante o Garante: (i) se liquide o de
cualquier otra forma cese su existencia legal o corporativa, u (ii) ocurra cualquier
acontecimiento que conforme a las leyes aplicables a cualquier Empresa Participante o
Garante tenga un efecto andlogo a los mencionados Sin Causa Justificada;
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(¢)  Cualquier Empresa Participante o Garante: (i) caiga en insolvencia;
(ii) sea incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; (iii) solicite o acepte la
imposiciéon de un administrador, liquidador o sindico respecto a sus propiedades o sus
ingresos; (iv) inicie cualquier procedimiento conforme a cualquier legislacion para el
reajuste o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier parte de las mismas; (v) solicite
la quiebra, reorganizacion, suspension de pagos, disolucion o liquidacion, o (vi) realice o
permita una cesion general o un arreglo con o para el beneficio de sus acreedores:

(d)  Cualquiera de las Empresas Participantes infrinja cualquier
disposicion contenida en la Clausula 33.2 Sin Causa Justificada, o

(e) Cualquier otro incumplimiento sustancial Sin Causa Justificada de las
obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato.

Declarada la rescision contractual, las Partes podran sujetarse a lo previsto
en la Clausula 27. con excepcion de lo previsto en la Clausula 27.4.

La CNH no ejercera su derecho a rescindir el Contrato bajo los supuestos
previstos en esta Clausula 24.4, en el caso que alguna o el resto de las Empresas
Participantes que conforman al Contratista:

(1) Asuman, con autorizacion de la CNH las obligaciones bajo el
presente Contrato de la(s) Empresa(s) Participante(s) en incumplimiento dentro de los
treinta (30) primeros Dias de haber recibido la notificacion de dicho incumplimiento por
parte de la CNH;

(i)  Adquieran los Intereses de Participacion de la(s) Empresa(s)
Participante(s) en incumplimiento, de conformidad con lo establecido en la Clausula 25 y
en la Normatividad Aplicable, y

(i11)  Presenten y mantengan en vigor las Garantias de Cumplimiento de
conformidad con la Clausula 18.1 y las Garantias Corporativas de acuerdo a los nuevos
Intereses de Participacion y de conformidad con lo previsto en la Clausula 18.2 y sus
propios términos.

Para efectos de esta Clausula 24.4 se entendera por:

Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera indubitable al
Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzos razonables a su
alcance para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en
el Contrato que implique la posible actualizacion de alguna de las causales de rescision
contractual previstas en esta Clausula 24.4.

24.5 Efectos de la Rescision Administrativa o Rescision Contractual.

En caso que la CNH rescinda este Contrato conforme a lo establecido en las
Cléausulas 23.1 o0 23.4, se estara a lo siguiente:
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(a) El Contratista debera pagar a la Nacion, a través del Fondo, cuando
corresponda, las penas convencionales a que se refieren las Clausulas 4.5 y 4.6 o los dafios
y perjuicios directos, a partir de que se notifique la rescision del Contrato, seglin sea el
caso, que la Nacion sufra como resultado del incumplimiento que dé lugar a la rescision;

(b)  El Contratista cesara todas las Actividades Petroleras en el Area
Contractual, excepto aquellas que sean necesarias para preservar y proteger los Materiales
en proceso de fabricacion o terminados, y devolverd al Estado, a través de la CNH, el Area
Contractual en términos de lo establecido en este Contrato. Con la terminacion de este
Contrato la propiedad de los Materiales construidos o adquiridos para ser utilizados en las
Actividades Petroleras pasara de forma automatica a la Nacion libre de gravamen sin cargo,
pago ni indemnizacion alguna conforme a lo establecido en las Clausulas 14.1 y 14.2;

(¢c)  Las Partes suscribiran el finiquito al que se refiere la Clausula 24.6.
El Contratista Gnicamente tendra derecho a recibir como pago por parte de la Nacion el
finiquito establecido en dicha Clausula 24.6, en caso que éste genere un saldo en favor del
Contratista, y

(d)  El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones relativas a la
devolucion del Area Contractual, incluyendo, sin limitar, las relacionadas con el Abandono
y entrega del Area Contractual conforme a lo previsto en la Clausula 19.

24.6 Finiquito.

Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 24.5, a mas tardar seis (6)
Meses después de la terminacion del presente Contrato por cualquier motivo, 0 en caso que
la CNH rescinda el Contrato, las Partes deberdn suscribir un finiquito en el cual se harin
constar los saldos en favor y en contra respecto de las Contraprestaciones devengadas hasta
la fecha de terminacidn o rescision del Contrato. Cuando las Partes no lleguen a un acuerdo
sobre lo anterior, podran dirimir sus diferencias en términos de la Clausula 27.5. En caso de
ser necesario, el finiquito considerara los ajustes o transacciones que se pacten para
finalizar las controversias que se hayan presentado durante la vigencia del Contrato.

~ CLAUSULA 25.
CESION Y CAMBIO DE CONTROL

25.1 Cesion.

Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra forma
disponer de todo o cualquier parte de sus derechos (incluyendo la totalidad o parte de su
Interés de Participacion) u obligaciones de conformidad con este Contrato, las Empresas
Participantes deberan contar con la autorizacion previa y por escrito de la CNH en términos
de la Normatividad Aplicable, la cual tomara en consideracion, entre otros, los criterios de
precalificacion establecidos durante el proceso de Licitacion que podran acreditarse a través
de la presentacion de los documentos complementarios correspondientes.
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25.2 Transferencias Indirectas; Cambio de Control.

Cada Empresa Participante se asegurara de no sufrir directa o indirectamente
cambio de Control alguno durante la vigencia de este Contrato sin el consentimiento de la
CNH. Cualquier Empresa Participante debera notificar a la CNH de cualquier cambio en la
estructura de capital de dicha Empresa Participante que no resulte en un cambio de Control
de la Empresa Participante de conformidad con esta Clausula 25.2 dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a que dicho cambio suceda. salvo que la Empresa Participante esté listada
en la Bolsa Mexicana de Valores, en cuyo caso sera suficiente la notificacion
proporcionada por la Empresa Participante a sus inversionistas de conformidad con las
leyes bursatiles aplicables.

25.3 Solicitud a la CNH.

La Empresa Participante debera proporcionar a la CNH toda la informacion
(incluyendo la relativa al cesionario o a la Persona que ejercera el Control sobre la Empresa
Participante) que ésta requiera de conformidad con la Normatividad Aplicable respecto de
cualquier solicitud de aprobacion de una propuesta de cesion de conformidad con la
Clausula 25.1 o de un cambio de Control de la Empresa Participante de conformidad con la
Clausula 25.2.

254 Efectos de la Cesiéon o el Cambio de Control.

En caso que ocurra una cesion de conformidad con la Clausula 25.1:

(a) Si la cesion es por la totalidad del Interés de Participacion de la
Empresa Participante cedente en virtud del presente Contrato:

(1) La Empresa Participante cedente continuara siendo solidariamente
responsable del cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme al presente
Contrato que sean incurridas o que se generen hasta la fecha de la cesion (pero quedara
relevada de cualquier responsabilidad de las obligaciones del Contratista que sean
incurridas o que se generen después de dicha fecha) y

(ii)  El cesionario sera solidariamente responsable del cumplimiento de
todas las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato, de manera independiente a
que dichas obligaciones hayan sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la
cesion o posteriormente.

(b)  Si la cesion es por solo una parte del Interés de Participacion de la
Empresa Participante cedente en virtud del presente Contrato, tanto la Empresa Participante
cedente como el cesionario seran solidariamente responsables del cumplimiento de las
obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, de manera independiente a que
dichas obligaciones hayan sido incurridas o se generen con anterioridad a la fecha de la
cesion o posteriormente.
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Como condicion para obtener la aprobacion de la CNH de conformidad con
esta Clausula 25, la Empresa Participante cedente debera entregar a la CNH: (i) en caso de
una cesion conforme a la Clausula 25.1, el compromiso del cesionario en la forma y
sustancia aceptable a la CNH, de que el cesionario asume, sin ninguna condicién y de
manera solidaria, todas las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato,
independientemente de que hayan sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de
la Cesién o posteriormente, y (ii) una Garantia Corporativa en el formato proporcionado en
¢l Anexo 2, debidamente firmado por el Garante del Cesionario.

La Garantia Corporativa presentada por el cedente deberd permanecer en
pleno vigor y efecto hasta treinta (30) Dias Habiles a partir de que la CNH apruebe la
Garantia Corporativa del cesionario de conformidad con la Normatividad Aplicable.

25.5 Prohibicion de Gravamenes.

Ninguna Empresa Participante impondra o permitird que se imponga ningiin
gravamen o restriccion de dominio sobre los derechos derivados de este Contrato o sobre
los Materiales sin el consentimiento previo y por escrito de la CNH.

25.6 Invalidez.
Cualquier cesion o cambio de Control de cualquier Empresa Participante que

se lleve a cabo en contravencion de las disposiciones de esta Clausula 25 no tendra validez
y. por lo tanto, no surtira efectos entre las Partes.

CLAUSULA 26.
INDEMNIZACION

El Contratista indemnizard y mantendra libre de toda responsabilidad a la
CNH y cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluido el Fondo, asi como a sus
empleados, representantes, asesores, directores, sucesores o cesionarios (y dicha obligacién
sobrevivird la terminacion por cualquier motivo del presente Contrato o en caso que ia
CNH rescinda el Contrato) con motivo de cualquier accion, reclamo, juicio, demanda,
pérdida, Costos, daflos, perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo
honorarios de abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de
los siguientes:

(a) El incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente
Contrato, en el entendido que en aquellos casos que exista una pena convencional, el monto
de los dafios y perjuicios estara limitado al monto de la pena convencional de que se trate;

(b)  Cualquier dafo o lesion (incluyendo muerte) causada por el
Operador, una Empresa Participante o cualquier Subcontratista (incluyendo el dafio o la
lesion causada por sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores o
cesionarios) a cualquier Persona (incluyendo, sin limitacion, a la CNH) o a la propiedad de
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cualquiera de dichas Personas que surja como consecuencia de la realizacion de las
Actividades Petroleras;

(c) Cualquier lesion o dafio causado por cualquier Persona, que sufran
los empleados, representantes, o invitados del Operador, de una Empresa Participante o de
cualquier Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas;

(d)  Cualquier dafio o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminacion
causada por el Operador, una Empresa Participante o cualquier Subcontratista a los
Hidrocarburos o cualquier dafio causado a los recursos naturales y medio ambiente,
incluyendo pero no limitado a, dafio o destruccion de los recursos hidricos, vida silvestre,
océanos o a la atmdsfera y cualesquiera dafios que puedan ser reconocibles y pagaderos
conforme a la Normatividad Aplicable;

(e) Cualquier dafio o perjuicio causado con motivo de alguna violacion
del Operador, de una Empresa Participante o cualquier Subcontratista a cualquier derecho
de propiedad intelectual, marca o patente;

(H Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del
Operador, de una Empresa Participante o cualquier Subcontratista, y

(2) Cualquier reclamo de cualquier empleado del Operador, de una
Empresa Participante o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia laboral o
de seguridad social.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningln caso las Partes seran responsables del
lucro cesante a partir de que la CNH notifique la resolucion de la rescision del Contrato.

CLAUSULA 27.
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

27.1 Normatividad Aplicable.

El presente Contrato se regird e interpretard de conformidad con las leyes de
Meéxico.

27.2 Conciliacion.

En cualquier momento las Partes podran optar por alcanzar un acuerdo
respecto a las controversias relacionadas con el presente Contrato mediante un
procedimiento de conciliacion ante un conciliador. Este procedimiento iniciara cuando una
de las Partes invite a la otra y ésta acepte la invitacion a la conciliacion dentro de los quince
(15) Dias siguientes al envio de la invitacion. En caso que la Parte que pretenda iniciar la
conciliacion no reciba respuesta, se considerard que ésta fue rechazada. Las Partes
acordardn el nombramiento del conciliador, o en su caso, podran recurrir a la asistencia de
una institucion para su nombramiento. El procedimiento de conciliacion se seguird
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conforme al Reglamento CNUDMI, debiendo el conciliador ayudar a las Partes en sus
esfuerzos por lograr un arreglo de buena fe respecto a la controversia. En caso que
transcurridos tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliacién no se haya
alcanzado un acuerdo, se considerara que las Partes acuerdan resolver las diferencias o
controversias en apego a la Clausula 27.5 del presente Contrato. Lo anterior, sin perjuicio
de que cualquiera de las Partes pueda dar por terminada la conciliacion y acudir al arbitraje
en cualquier momento.

El procedimiento establecido en esta Cldusula 27.2 no aplicard para la
rescision administrativa de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la

Normatividad Aplicable.

27.3 Requisitos del Conciliador vy del Experto Independiente.

La persona fisica que sea nombrada como conciliador de conformidad con lo
establecido en la Clausula 27.2 o que sea nombrada como experto independiente de
conformidad con lo establecido en la Clausula 24.2 debera cumplir con los siguientes
requisitos:

El conciliador debera tener por lo menos diez (10) Afios de experiencia en
conciliacion con los conocimientos, experiencia y pericia para facilitar la comunicacion
entre las Partes con respecto de la controversia. En tanto que el experto independiente
debera tener por lo menos cinco (5) Afios de experiencia en la materia objeto de la posible
causal de rescision administrativa que corresponda.

En ambos casos, el conciliador o el experto independiente deberan: (i) ser
independientes, imparciales y neutrales; (ii) divulgar cualquier interés u obligacion que esté
sustancialmente en conflicto con su designacion y/o pueda perjudicar su actuacién con
respecto a la controversia, y (iii) firmar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier
informacion provista por las Partes con relacion a la controversia entre las mismas, de
manera previa a su nombramiento.

Ninguna persona fisica podrd ser nombrada como conciliador o experto
independiente si ésta: (i) es o ha sido en cualquier momento dentro de los cinco (5) Afios
previos a su designacion, un empleado de cualquiera de las Partes o de sus Filiales; (ii) es o
ha sido en cualquier momento dentro de los tres (3) Afios previos a su nombramiento, un
consultor o contratista de cualesquiera de las Partes o de sus Filiales, o bien (iii) mantenga
cualquier interés financiero significativo con cualquiera de las Partes.

Los honorarios del conciliador o del experto independiente deberan ser
cubiertos por igual entre las Partes.

Lo anterior sin perjuicio que cualquier persona fisica que cumpla todos los
requisitos previstos en esta Cldusula 27.3 pueda ser nombrada como conciliador o experto
independiente en mas de una ocasion.

27.4 Tribunales Federales.
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Todas las controversias entre las Partes que de cualquier forma surjan o se
relacionen con las causales de rescision administrativa previstas en la Clausula 24.1, sin
perjuicio de lo previsto en la Clausula 24.6 primer parrafo, deberan ser resueltas
exclusivamente ante los Tribunales Federales de México.

El Contratista podra iniciar un procedimiento ante un tribunal arbitral, en
términos de la Clausula 27.5, Gnicamente para que se determine la existencia de dafios y
perjuicios y, en su caso, su cuantificacion, que resulten de una causal o causales de
rescision administrativa consideradas infundadas por los Tribunales Federales de forma
definitiva.

27.5 Arbitraje.

Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 27.4, cualquier otra controversia
que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo y que no haya podido ser
superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliacién o
que éste hubiera sido rechazado por cualquiera de las Partes conforme a la Cléusula 27.2
deberda ser resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento CNUDMI. Las Partes
acuerdan que el Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya sera la
autoridad nominadora del procedimiento arbitral. La ley sustantiva aplicable serd la
estipulada en la Clausula 27.1 y las controversias deberan resolverse conforme a estricto
derecho. El tribunal arbitral se integrara por tres miembros, uno nombrado por la CNH, otro
nombrado conjuntamente por el Operador y todas las Empresas Participantes, y el tercero
(quien sera el presidente) nombrado de conformidad con el Reglamento CNUDMI, en el
entendido que: (i) la Parte demandante debera nombrar a su arbitro en la notificacion de
arbitraje y la Parte demandada tendrd treinta (30) Dias contados a partir de que reciba
personalmente la notificacion de arbitraje para nombrar a su arbitro, y (ii) los dos érbitros
nombrados por las Partes tendrdn no menos de treinta (30) Dias contados a partir de la
aceptacion del nombramiento del arbitro designado por el demandado, para designar, en
consultas con las Partes, al drbitro que actuara como Presidente del tribunal. El
procedimiento arbitral se conducira en espafiol y tendra como sede la Ciudad de La Haya
en el Reino de los Paises Bajos. Cada una de las Partes asumira sus propios gastos y costos
que deriven del arbitraje.

Salvo pacto en contrario, las Partes acuerdan que el caracter del arbitraje serd
confidencial, con excepcion de aquellos aspectos que de conformidad con la Normatividad
Aplicable deban mantenerse publicos.

27.6 Consolidacion.

En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Clausula 27.5 y un arbitraje
iniciado conforme a lo previsto en el Anexo 2 involucren hechos o aspectos legales en
comin, dichos arbitrajes seran, a solicitud de las Partes, consolidados y tratados como un
solo arbitraje. Dicha consolidacion debera ser solicitada al panel arbitral que se hubiera
constituido primero de conformidad con la Clausula 27.5. En dicho caso se considerara que
el arbitro designado por el Contratista y las Empresas Participantes fue también designado
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por los Garantes, o viceversa, y el arbitro seleccionado por la CNH para cualquiera de los
paneles que hubiera sido constituido primero, sera considerado por la CNH para el arbitraje
consolidado.

27.7 No Suspension de Actividades Petroleras.

Salvo que la CNH rescinda el Contrato o por acuerdo entre las Partes, el
Contratista no podra suspender las Actividades Petroleras mientras se resuelve cualquier
controversia derivada del presente Contrato.

27.8 Renuncia Via Diplomatica.

Cada una de las Empresas Participantes renuncia expresamente, en nombre propio y de
todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo por la via diplomatica respecto a cualquier
asunto relacionado con el presente Contrato.

27.9 Tratados Internacionales.

El Contratista gozara de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que
el Estado sea parte.

CLAUSULA 28.
MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificacion a este Contrato debera hacerse mediante el acuerdo
por escrito de la CNH y el Contratista, y toda renuncia a cualquier disposicion del Contrato
hecha por la CNH o el Contratista debera ser expresa y constar por escrito.

CLAUSULA 29.
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

29.1 Declaraciones v Garantias.

Cada Parte celebra este Contrato en nombre propio y en su capacidad de
entidad legal facultada para contratar por si misma, y reconoce que ninguna Persona tendra
responsabilidad u obligacion del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente
Contrato, excepto por la responsabilidad solidaria de las Empresas Participantes, la
obligacion solidaria prevista en el numeral = de las Bases de Licitacion y la
responsabilidad de cada uno de los Garantes en virtud de su Garantia Corporativa.
Igualmente, cada Parte declara y garantiza a la otra Parte que: (i) tiene plena capacidad
juridica para la celebracion y cumplimiento del presente Contrato; (ii) ha cumplido con
todos los requerimientos y obtenido todas las autorizaciones gubernamentales, corporativas
y de cualquier otra naturaleza necesarias para la celebracion y cumplimiento del presente
Contrato; (iii) este Contrato constituye una obligacion legal, vélida y vinculante la cual
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puede hacerse valer en su contra de acuerdo con los términos del mismo. y (iv) sus
declaraciones en el preambulo de este Contrato son verdaderas.

29.2 Relacion de las Partes.

Ninguna de las Partes tendra la autoridad o el derecho para asumir, crear o
comprometer alguna obligacion de cualquier clase expresa o implicita en representacion o
en nombre de la otra Parte. salvo el Operador, que actuara en nombre de todas las Empresas
Participantes. Ninguna disposicion en este Contrato implicara que una Empresa
Participante, sus empleados, agentes, representantes o Subcontratistas son representantes de
la CNH. Salvo por lo previsto en la Clausula 2.4, las Empresas Participantes seran
consideradas en todo momento como contratistas independientes y seran responsables de
sus propias acciones, las cuales estaran sujetas en todo momento a lo previsto en el presente
Contrato y la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 30.
DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

30.1 Propiedad de la Informacion.

El Contratista deberd proporcionar a la CNH, sin costo alguno, la
Informacion Técnica que serd propiedad de la Nacion. La Nacion también serd propietaria
de cualquier muestra geoldgica, mineral o de cualquier otra naturaleza, obtenida por el
Contratista en las Actividades Petroleras, las cuales deberin ser entregadas por el
Contratista a la CNH con la Informacién Técnica, inmediatamente después de que el
Contratista haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de
dicha informacion debera ser entregado a la CNH. Lo anterior de conformidad con la
Normatividad Aplicable. El Contratista podra mantener copia Unicamente para efectos del
cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato. El Contratista podra usar
la Informacion Técnica, sin costo alguno y sin restriccion, para el procesamiento,
evaluacion, andlisis y cualquier otro proposito relacionado con las Actividades Petroleras
(pero no para otro uso ni para su venta), en el entendido que el Contratista debera también
entregar cualquier reporte de los resultados de dicho procesamiento, evaluacion o andlisis.

Nada de lo previsto en el presente Contrato limitard el derecho de la CNH de
usar, vender o de cualquier otra forma disponer de la Informacién Técnica, en el entendido
que la CNH no podra vender ni hacer del conocimiento de terceras Personas ninguna
informacion que implique secreto industrial; una marca registrada, o cualquier otro derecho
de propiedad intelectual del Contratista regulado por la Ley Federal de Derechos de Autor y
la Ley de la Propiedad Industrial.

30.2 Informacion Publica.
Sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad Aplicable, salvo por la

Informacion “Técnica y la propiedad intelectual, toda la demas informacién vy
documentacion derivada del presente Contrato, incluyendo sus términos y condiciones, asi
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como toda la informacion relativa a los volimenes de Hidrocarburos Producidos, pagos y
Contraprestaciones realizadas conforme al mismo, seran considerados informacion publica.
Asimismo, la informacioén que sea registrada por el Contratista en el sistema informatico
que ponga a disposicion el Fondo para la determinacion de Contraprestaciones, podréa ser
utilizada para cumplir con las obligaciones de transparencia existentes en la Normatividad
Aplicable siempre que no vulnere la confidencialidad de la Informacion Técnica ni la
propiedad intelectual.

30.3 Confidencialidad.

El Contratista no podra divulgar Informacion Técnica a algun tercero sin el
previo consentimiento de la CNH. No obstante, el Contratista podrd suministrar
informacion a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores legales o a las instituciones
financieras involucradas en el presente Contrato en la medida que sea necesario para las
Actividades Petroleras en el Area Contractual. en el entendido que estas Personas también
deberan mantener la confidencialidad de tal informacion. El Contratista tomara todas las
acciones necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores,
representantes, abogados, Filiales y Subcontratistas, asi como los trabajadores, agentes,
representantes, asesores y abogados de los Subcontratistas y de las Filiales del Contratista
cumplan con la misma obligaciéon de confidencialidad prevista en el Contrato. Las
disposiciones de esta Clausula 30.3 continuaran vigentes aun después de la terminacion por
cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, ya que
constituyen obligaciones continuas y permanentes.

30.4 Excepcion a la Confidencialidad.

No obstante lo previsto en la Clausula 30.3, la obligacion de
confidencialidad no seré aplicable a: (i) la informaciéon de dominio publico que no haya
sido hecha publica a través del incumplimiento del presente Contrato; (ii) la informacién
que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacién sin violar alguna obligacion de
confidencialidad: (iii) la informacion obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla
sin violar una obligacion de confidencialidad; (iv) la informacién que deba ser divulgada
por requerimiento de leyes o requerimiento de Autoridades Gubernamentales y (v) aquelia
que tenga ser presentada para alegar lo que convenga a los intereses de las partes durante un
procedimiento arbitral de conformidad con lo dispuesto por la Clausula 27.5, siempre que:
(a) el hecho de no divulgarla sujetaria al Contratista a sanciones civiles, penales o
administrativas y (b) el Contratista notifique a la CNH con toda prontitud la solicitud de
dicha divulgacion. En el caso a que se refiere el subinciso (iv) anterior, la CNH podréd
solicitar al Contratista que impugne ante los tribunales competentes la orden de
divulgacion, en cuyo caso la CNH debera cubrir cualquier Costo generado por la
impugnacion.

Los subincisos (a) y (b) de la presente Clausula no serdn aplicables a lo
dispuesto en el numeral (v) anterior.
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CLAUSULA 31.
NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y demds comunicaciones hechas en virtud de este
Contrato deberan ser por escrito y serdn efectivas desde la fecha en que el destinatario las
reciba:

o en cualesquiera otras direcciones. segin cada Parte notifique a la otra en la manera que se
indica anteriormente. Queda entendido que cualquier notificacion realizada por la CNH al
Operador se considerara realizada a cada una de las Empresas Participantes para todos los
efectos de este Contrato.

CLAUSULA 32.
TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion completa y exclusiva de todos los términos
y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del mismo y
reemplaza cualquier negociacion, discusion, convenio o entendimiento sobre dicho objeto.
Sin perjuicio de lo establecido en el [numeral 8.6 de la Seccion Il de las Bases de
Licitacion]. ninguna declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que
pudiera haberse hecho antes de la celebracion del presente Contrato tendra validez en
cuanto a la interpretacion de sus propios términos. Quedan incorporados formando parte
indivisible e integrante del presente Contrato, los siguientes Anexos:

Anexo 1: Coordenadas y Especificaciones del Area Contractual

Anexo 2: Modelo de Garantia Corporativa

Anexo 3: Procedimientos para Determinar las Contraprestaciones del
Estado y del Contratista

Anexo 4: Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacion
de Costos
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Anexo 5: Programa Minimo de Trabajo

Anexo 6: Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacion

Anexo 7: Informe de Evaluacion

Anexo 8: Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

Anexo 9: Modelo de Garantia de Cumplimiento

Anexo 10:  Procura de Bienes y Servicios

Anexo 11:  Procedimiento de Entrega de Informacion y de

Contraprestaciones al Fondo Mexicano del Petréleo para la
Estabilizacion y el Desarrollo y de su Pago

Anexo 12:  Inventario de Activos

Anexo 13:  Uso Compartido de Infraestructura

CLAUSULA 33.
DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA

33.1 Acceso a la Informacion.

El Contratista estara obligado a entregar la informacion que la CNH requiera
con el fin de que ésta cumpla con lo previsto en el articulo 89 de la Ley de Hidrocarburos,
incluyendo aquella informacion a la que se refiere la Clausula 30.2, a través de los medios
que para tal efecto establezca la CNH. El Contratista debera cooperar con las Autoridades
Gubernamentales competentes en caso que se requiera divulgar dicha informaciéon en
términos de la Normatividad Aplicable.

33.2 Conducta del Contratista v Filiales.

Cada una de las Empresas Participantes y sus Filiales declaran y garantizan
que los directores, funcionarios, asesores, empleados y personal del Contratista y de sus
Filiales no han efectuado, ofrecido o autorizado, ni efectuaran, ofreceran o autorizaran cn
ninglin momento, ningtn pago, obsequio, promesa u otra ventaja, ya sea directamente o a
través de cualquier otra Persona o entidad, para el uso o beneficio de cualquier funcionario
publico, algin partido politico, funcionario de un partido politico o candidato a algtin cargo
politico, con el propdsito de: (i) influir en cualquier decision u omision por parte de un
funcionario pablico, partido politico o candidato; (ii) obtener o mantener este Contrato o
cualquier otro negocio; (iii) aprobar cualquier Costo Recuperable, o (iv) asegurar cualquier
otro beneficio o ventaja ilicita para cualquiera de las Empresas Participantes, sus Filiales,
accionistas, o cualquier otra Persona. Asimismo, cada una de las Empresas Participantes se
asegurara que tanto ella como sus Filiales: (i) se apegaran y cumplirdn en todo momento
con cualesquiera leyes y regulaciones anti-corrupcién que sean aplicables y (ii) crearan y
mantendran controles internos adecuados para el cumplimiento de lo previsto en esta
Cléausula 33.2.

33.3 Notificacion de la Investigacion.

Cada una de las Empresas Participantes debera notificar a la CNH y a
cualquier otra Autoridad Gubernamental competente: (i) de manera inmediata a que tenga
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conocimiento, 0 que tenga motivos suficientes para presumir, que ha ocurrido cualquier
acto contrario a lo previsto en la Clausula 33.2, y (ii) dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a que tenga conocimiento de cualquier investigacion o proceso iniciado por cualquier
autoridad, mexicana o extranjera, relacionado con cualquier supuesta infraccion a lo
dispuesto en esta Clausula 33. Asimismo, cada una de las Empresas Participantes deberd
mantener informada a la CNH sobre el avance de la investigacion y proceso hasta su
conclusion.

33.4 Conflicto de Interés.

Cada una de las Empresas Participantes se compromete a no incurrir en
ningln conflicto de interés entre sus propios intereses (incluyendo los de sus accionistas,
Filiales y accionistas de sus Filiales) y los intereses del Estado en el trato con los
Subcontratistas, clientes y cualquier otra organizacion o individuo que realice negocios con
cualquiera de las Empresas Participantes (sus accionistas, Filiales y accionistas de sus
Filiales) con respecto a las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato.

: CLAUSULA 34.
COOPERACION EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

Con el objeto de administrar los riesgos relacionados con la seguridad
nacional o derivados de emergencias, siniestros o alteracion del orden publico, el
Contratista debera brindar las facilidades que le sean requeridas por las autoridades
federales competentes.

CLAUSULA 35.
IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el espafiol. Todas las notificaciones.
renuncias y otras comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en
relacién con este Contrato deberdn hacerse en espafiol. Cualquier traduccion del presente
Contrato no sera considerada oficial.

CLAUSULA 36.
EJEMPLARES

Este Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo
significado y efecto, y cada uno sera considerado como un original.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes firman este Contrato en la fecha
mencionada al principio del mismo.
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ANEXO 1

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL AREA
CONTRACTUAL



COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL AREA CONTRACTUAL .

1. Coordenadas:

Puntos Latitud Norte Longitud Oeste
2. Mapa:
3. Profundidad: Sin restricciones de profundidad.




ANEXO 2

MODELO DE GARANTIA CORPORATIVA



GARANTIA CORPORATIVA
SUSCRITA POR

| &S]

EN FAVOR DE

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS




CONTRATO DE GARANTIA

El presente Contrato de Garantia (la “Garantia™) se suscribe el _ de  de

por , una empresa organizada y existente conforme a las leyes de en
calidad de garante (el “Garante™), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto
de la Comision Nacional de Hidrocarburos de México. en calidad de beneficiario (en
adelante, el “Beneficiario™), en relacién con el Contrato para la Exploracion y Extraccion
de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Produccion Compartida, de fecha  de de
___ suscrito entre el Beneficiario por una parte, y (la “Empresa
Participante™) por la otra, (segin el mismo vaya a ser modificado de acuerdo con sus
términos, el “Contrato™). Todos los términos escritos con mayuscula inicial pero no
definidos de otra forma en esta Garantia tendrén el significado que se les da a los mismos
en el Contrato.

CLAUSULA 1
GARANTIA

(a) El Garante, en este acto de manera solidaria, incondicional e irrevocable,
garantiza al Beneficiario, como obligado principal y no meramente como fiador, el pago
total, puntual y completo de cualesquiera cantidades que la Empresa Participante deba
pagar al Beneficiario en virtud del Contrato, asi como el cumplimiento puntual y oportuno
de todas y cada una de las obligaciones de la Empresa Participante, de conformidad con el
Contrato. Esta Garantia constituye una garantia de pago y de cumplimiento y no meramente
de cobranza, la cual debera permanecer en pleno vigor y efecto hasta que todas las
obligaciones de la Empresa Participante garantizadas por la misma, sean pagadas o
cumplidas en su totalidad, sujeto a la Clausula 2 de esta Garantia. Hasta donde sea
permitido por la Normatividad Aplicable, el Garante renuncia a todas las excepciones o
beneficios a que tenga derecho por ley o por cualquier otro medio, en su calidad de fiador o
garante.

(b)  La garantia de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantia constituye
una garantia continua, absoluta e incondicional y debera aplicarse a todas las obligaciones
en virtud del Contrato cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la
garantia del Garante no serd liberada, extinguida o de otra forma afectada por: (i)
cualesquiera cambios en el nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura,
personal o propiedad directa o indirecta de la Empresa Participante; (ii) insolvencia,
quiebra, reorganizaciéon o cualquier otro procedimiento similar que afecte a la Empresa
Participante o a sus respectivos activos, o (iii) cualquier otro acto u omision o retraso de
cualquier tipo de la Empresa Participante, el Beneficiario o cualquier otra Persona.

(¢)  En la medida permitida por la Normatividad Aplicable, el Garante conviene
que, sin la notificacion y sin la necesidad de una confirmacion, consentimiento o garantia
adicional de su parte, las obligaciones de la Empresa Participante aqui garantizadas podréan
ser en ocasiones, de conformidad con el Contrato, renovadas, ampliadas, incrementadas,
aceleradas, modificadas, reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo
lo anterior sin impedir o afectar la obligacion del Garante conforme a esta Garantia. El
Beneficiario no estard obligado a ejercitar recurso alguno contra la Empresa Participante
antes de tener el derecho a exigir el cumplimiento o recibir el pago del Garante de las
obligaciones aqui garantizadas.



CLAUSULA 2
RESTITUCION
Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantia deberan ser
automaticamente restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razén,
cualquier pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Empresa Participante en
relacion con las obligaciones aqui garantizadas, se recupere de o se reembolse por el
Beneficiario o cualquier otra parte como resultado de cualquier procedimiento de quiebra,
insolvencia, reorganizacion o cualquier otro.
CLAUSULA 3
DECLARACIONES Y GARANTIAS
El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad juridica para
la celebracion y cumplimiento de esta Garantia; (ii) ha cumplido con todos los
requerimientos corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebracion y
cumplimiento de esta Garantia; (iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de
otra naturaleza necesarias para la celebracion y cumplimiento de esta Garantia, y (iv) esta
Garantia constituye una obligacion legal, vélida y vinculante de dicho Garante la cual
puede hacerse valer en su contra de acuerdo con sus términos.
CLAUSULA 4
VALIDEZ
Si cualquier disposicion de esta Garantia o la aplicacion de la misma a cualquier
circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta Garantia y
la aplicacion de dicha disposicion a otras circunstancias no debera verse afectada por tal
circunstancia.

CLAUSULA 5
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

(a)  Esta Garantia se regird e interpretard de conformidad con la legislacion
federal de los Estados Unidos Mexicanos.

(b) El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la Clausula 26
le sera aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta Garantia. El
Garante acepta que, a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento arbitral en virtud
de esta Garantia podra consolidarse con cualquier otro que involucre hechos o aspectos
legales en comln que hubiera sido iniciado en virtud del Contrato. Cuando haya necesidad
de que las partes del arbitraje nombren a algiin miembro del tribunal, el Garante y, en su
caso el Contratista y cualquier otro garante, nombraran a uno en forma conjunta.

(c) El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios
razonables y documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario
pueda incurrir en la ejecucion de esta Garantia.

CLAUSULA 6
NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion u otra comunicacion relacionada con esta Garantia debera de
hacerse por escrito y entregarse personalmente. por mensajeria. por correo certificado o
registrado (o en una forma sustancialmente similar al correo) en la forma siguiente:

Siala CNH:




Si a la Empresa Participante:

Si al Garante:

Cualquiera de las partes de esta Garantia podra, mediante una notificacion por
escrito a las otras partes, cambiar la direccion a la cual deberdn de estar dirigidas las
notificaciones. Cualquier notificacion u otra comunicacion, debera de considerarse que ha
sido realizada al momento de recepcion por el destinatario. Todas las comunicaciones en
relacion con esta Garantia deberan ser en espanol.

CLAUSULA 7
IDIOMA

Esta Garantia se celebra en el idioma espariol. Cualquier traduccién de esta Garantia

sera Gnicamente para efectos de conveniencia y no sera considerada para la interpretacion

de la misma. )
CLAUSULA 8

EJEMPLARES
Esta Garantia podra ser firmada por las partes de la misma en ejemplares separados,
cada uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerara un original, pero
todos los ejemplares en su conjunto deberan constituir uno solo y el mismo instrumento.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantia en la fecha
mencionada al principio de la misma.
[ I,

como Garante

Por:

Nombre:
Titulo:

CONVIENE Y ACEPTA:

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Como Beneficiario

Por:

Nombre:
Titulo:



ANEXO 3

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS
CONTRAPRESTACIONES DEL ESTADO Y DEL
CONTRATISTA



PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACIONES DEL .
ESTADO Y DEL CONTRATISTA

El presente Anexo establece los términos y condiciones bajo los cuales debera realizarse el
calculo y pago de las Contraprestaciones aplicables a este Contrato para cualquier Mes
durante la vigencia del mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos vigente al momento del fallo por el que se adjudico el Contrato.

1. Precio Contractual

1.1.  El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo serd determinado con
base en lo previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al
procedimiento establecido en este Anexo 3.

1.2.  Para cada Periodo se calcularan las Contraprestaciones considerando el Precio
Contractual de cada tipo de Hidrocarburo, que se determinara de acuerdo con
los criterios establecidos en este Anexo 3.

1.3.  Para los efectos de este Anexo 3 se entenderd por ¢ el subindice correspondiente
al Periodo. En el caso que las Actividades Petroleras se realicen en un Periodo
que no comprenda el Mes completo, el Periodo sera el nimero de Dias que
efectivamente operd este Contrato.

1.4, El Precio Contractual del Petréleo se determinard por Barril conforme a lo
siguiente:

(a) En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Petréleo que le sea entregado en
el Periodo, con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha
comercializacion (incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el
precio se determine por Reglas de Mercado), el Precio Contractual del
Petrdleo en el Periodo en el que se registre la comercializacion serd igual al
precio de venta promedio observado, ponderado por el volumen que en cada
caso corresponda, al que el Contratista haya realizado o comprometido la
comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o
entregue a una Filial o parte relacionada, que sea a su vez comercializado a
un tercero sin algln tratamiento o procesamiento intermedio, el precio de
venta y el volumen correspondientes a la transaccion de la Filial o parte
relacionada con el tercero podran ser considerados en el cdlculo del Precio
Contractual del Petréleo en el Periodo.

(b) En caso que, durante el Periodo. el Contratista no comercialice con base en
Reglas de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de
Petréleo que le sea entregado en el Periodo, pero si exista comercializacién
del Petroleo correspondiente al Area Contractual por parte del
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Comercializador con base en Reglas de Mercado, el Precio Contractual del
Petroleo en el Periodo serd el precio promedio, ponderado por el volumen
correspondiente, que reporte el Comercializador.

Si al finalizar el Periodo correspondiente no se ha registrado
comercializacion bajo Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al
menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de Petréleo que le sea
entregado en el Periodo, o por parte del Comercializador, el Precio
Contractual del Petréleo se calculard a través del uso de la férmula
correspondiente, en funcion del grado APl y contenido de azufre
correspondiente al Petréleo extraido en el Area Contractual en el Periodo. Lo
anterior considerando los precios para los crudos marcadores Light
Louisiana Sweet (LLS) y Brent, publicados en el Periodo por una compaiiia
internacional especializada en la publicacion de informacion de referencia
sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:

i. Si el Contratista comercializé menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Petréleo que le fue entregado en el Periodo, el Precio
Contractual del Petréleo sera el promedio de los precios calculados a
través del uso de la formula correspondiente a la fecha de cada operacion
de comercializacion, utilizando los precios de los marcadores de dicha
fecha o, en caso de no existir, el ultimo valor publicado anterior a la
fecha de la transaccion, ponderado de acuerdo con el volumen
involucrado en cada transaccion realizada en el Periodo.

ii. Si no se realizé comercializacion, debido a que el volumen de Petréleo
producido en el Periodo y registrado en el Punto de Medicion se
mantuvo almacenado bajo la propiedad del Contratista o del
Comercializador, el Precio Contractual del Petréleo se calculara a través
del uso de la formula correspondiente, considerando el promedio simple
de los precios de los marcadores durante el Periodo.

Las formulas para calcular el Precio Contractual del Petréleo
referidas son:

Grado API

del Petréleo crudo Férmula aplicable para la determinacion
extraido en el Area del Precio Contractual del Petroleo

Contractual

APl < 21.0° PCp, = 0.524 - LLS, + 0.477 - Brent, — 4.628 - §

21.0° < APl =.31.1° PCp, = 0.424- LLS; + 0.581 - Brent, —2.984 - S

31.1° < API < 39.0° PCp, = 0.223 - LLS; + 0.784 - Brent, — 2.013 - S

API > 39.0° PCp, = 0.167 - LLS; + 0.840 - Brent,




Donde:

PCp = Precio Contractual del Petrdleo en el Periodo t.

API= Parametro de ajuste por calidad, utilizando el promedio
ponderado de Grados API del Petréleo producido en el Area Contractual en
el Periodo t.

LLS;= Precio promedio de mercado del Crudo Light
Louisiana Sweet (LLS) en el Periodo .

Brent,= Precio promedio de mercado del Crudo Brent ICE
en el Periodo t.

S= Parametro de ajuste por calidad, utilizando el valor del
porcentaje promedio ponderado de azufre en el Petrdleo producido en el
Area Contractual considerando dos decimales (por ejemplo, si es 3% se
utiliza 3.00).

Las formulas para determinar el Precio Contractual podran ser
actualizadas en este Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el
mercado de los Hidrocarburos, con base en la informacion que la Secretaria
de Hacienda publique en el reporte anual al que se refiere el articulo 5 de la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

En caso que los precios de los crudos marcadores LLS y Brent
dejen de ser publicados, la Secretaria de Hacienda establecerd una nueva
formula considerando otros crudos marcadores que sean comercializados
con liquidez y que sean representativos de las condiciones de mercado.

En caso que la comercializacion se realice con partes
relacionadas o que el precio de venta del Petrdleo se determine con base en
un precio regulado, se podra utilizar el precio de dicha transaccion para la
determinacion del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a los
precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

En caso que en el mercado exista un tipo de Petrdleo que
presente las mismas caracteristicas de calidad (mismos grados API y mismo
contenido de azufre) que el Petréleo producido en el Area Contractual
durante el Periodo correspondiente, el Precio Contractual del Petroleo a
emplear conforme este inciso (¢), podré ser calculado considerando el precio
de mercado del Petréleo referido que sea libre a bordo (Free on
board/"FOB"), en sustitucion del valor estimado a través de la formula
correspondiente.

Para efectos del parrafo anterior, el Contratista debera
presentar la documentacion con informacion verificable, publicada en el




(d)

Periodo por una compafiia internacional especializada en la publicacion de
informacion de referencia sobre precios, que demuestre que el tipo de
Petroleo propuesto posee los mismos grados API y mismo contenido de
azufre que el Petréleo producido en el Area Contractual, conforme las
mediciones que realice la CNH en el Periodo.

En caso que el Precio Contractual del Petr6leo en el Periodo inmediato
anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores haya sido determinado a
través de las féormulas establecidas en el inciso (c¢) de este numeral. y que
durante el Periodo de que se trate exista comercializacion de Petréleo con
base en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del Comercializador
conforme los incisos (a) y (b) de este numeral, el Precio Contractual del
Petréleo en el Periodo se determinarda conforme a la siguiente férmula,
siempre que la diferencia entre el precio estimado por la féormula y el precio
observado en la comercializacion de Petréleo con base en Reglas de
Mercado en el Periodo t sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del
precio observado:
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Preciocomerciatizacién, % Y=o VPpe—i _Z;’=1 VCp,e-j

PCP n =
; VPp,
Donde:
PCp; = Precio Contractual del Petréleo en el Periodo t.
Preciocomercializacien, =  Precio  observado en la

comercializacion de Petréleo con base en Reglas de Mercado en el Periodo
t.

152y p, ,_; =Sumatoria del volumen de produccion del
Petréleo registrado en el Punto de Medicion en los Periodos t, t — 1 y en su
caso, t — 2.

}221 VCp,—-j=Sumatoria del Valor Contractual del Petréleo
en el Periodo t — 1, y en su caso, t — 2.

VPp .= Volumen de produccion de Petréleo registrado en el
Punto de Medicion en el Periodo t.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la
formula y el precio observado en la comercializacion de Petréleo con base
en Reglas de Mercado en el Periodo t sea superior al cincuenta por ciento
(50%) del precio observado, el Precio Contractual del Petr6leo en el Periodo
se determinara de la siguiente forma:

i. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el
Precio Contractual sera:
PCp ¢ = Preciocomerciatizacion, X 1.5
ii. Si el precio estimado por la férmula es menor al precio observado, el
Precio Contractual sera:
PCP,: = Predocomerct’a!t‘zacién; x 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Petroleo

producido en el Periodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos



anteriores, que persista considerando la determinacion del Precio Contractua! .
conforme lo establecido en este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas

de Mercado, podra ser solventada dentro de los tres (3) Periodos

subsecuentes a través de ajustes que determine la Secretaria de Hacienda,

como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme lo establecido en ei

numeral 8.4 de este Anexo 3.

(e) Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual del
Petréleo, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del
Periodo, las caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada,
incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con base en
Reglas de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Contratista debera
reportar los ingresos totales, el volumen de Petréleo y el precio promedio
ponderado que obtenga, derivados de la comercializacion del Petréleo que le
corresponda como Contraprestaciones.

1.5.  El Precio Contractual de los Condensados se determinara por Barril conforme a
lo siguiente:

(a) En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Condensados que le sea
entregado en el Periodo, con base en Reglas de Mercado o exista el
compromiso de dicha comercializacion, incluyendo contratos de venta de .
largo plazo en los que el precio se determine por Reglas de Mercado, el
Precio Contractual de los Condensados en el Periodo en el que se registre la
comercializacion serd igual al precio de venta promedio observado.
ponderado por el volumen que en cada caso corresponda, al que el
Contratista haya realizado o comprometido la comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o
entregue a una Filial o parte relacionada, que sea a su vez comercializado a
un tercero sin algiin tratamiento o procesamiento intermedio, el precio de
venta y el volumen correspondientes a la transaccion de la Filial o parte
relacionada con el tercero podran ser considerados en el célculo del Precio
Contractual de los Condensados en el Periodo.

(b) En caso que, durante el Periodo, el Contratista no comercialice con base en
Reglas de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de
Condensados que le sea entregado en el Periodo, pero si exista
comercializacién de los Condensados correspondientes al Area Contractual
por parte del Comercializador con base en Reglas de Mercado, el Precio
Contractual de los Condensados en el Periodo sera el precio promedio,
ponderado por el volumen correspondiente, que reporte el Comercializador.

(c) Si al finalizar el Periodo correspondiente, no se ha registrado
comercializacion bajo Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al




menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de Condensados que le sea
entregado en el Periodo., o por parte del Comercializador, el Precio
Contractual de los Condensados se calculara considerando el precio
promedio para el crudo marcador Brent publicado en el Periodo ¢ por una
compaiiia internacional especializada en la publicacion de informacion de
referencia sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:

i. Si el Contratista comercializé menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Condensados que le sea entregado en el Periodo y el
Comercializador no realizé transaccion alguna, el Precio Contractual de
los Condensados sera el promedio de los precios calculados mediante
formula a la fecha de cada operacion de comercializacion o, en caso de
no existir, el altimo valor publicado anterior a la fecha de la transaccion,
utilizando los precios del crudo marcador de dicha fecha, ponderado de
acuerdo al volumen involucrado en cada transaceion realizada en el
Periodo.

ii. Si no se realiz6 comercializacion debido a que el volumen de
Condensados producido en el Periodo y registrado en el Punto de
Medicion se mantuvo almacenado bajo la propiedad del Contratista o
Comercializador, el Precio Contractual de los Condensados se calculara
a través del uso de la formula correspondiente, considerando el promedio
simple del precio del marcador durante el Periodo.

La formula para calcular el Precio Contractual de los

Condensados es:

PCcy = 6.282 + 0.905Brentp
Donde:

PC¢ . = Precio Contractual de los Condensados en el Periodo
Brentp = Precio del Crudo Brent ICE en el Periodo t.

La formula para determinar el Precio Contractual podra ser
actualizada en este Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el
mercado de los Hidrocarburos, con base en la informacién que la Secretaria
de Hacienda publique en el reporte anual al que se refiere el articulo 5 de la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

En caso que el precio del crudo marcador Brent deje de ser
publicado, la Secretaria de Hacienda establecerda una nueva formula
considerando otro u otros marcadores que sean comercializados con liquidez
y que sean representativos de las condiciones de mercado.

En caso que la comercializacion se realice con partes
relacionadas o que el precio de venta de los Condensados se determine con
base en un precio regulado. se podra utilizar el precio de dicha transaccion



(d)

para la determinacion del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a
los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

En caso que el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo
inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores haya sido
determinado a través de la formula establecida en el inciso (¢) de este
numeral, y que durante el Periodo de que se trate exista comercializacion de
Condensados con base en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del
Comercializador conforme los incisos (a) y (b) de este numeral, el Precio
Contractual de los Condensados en el Periodo se determinard conforme a la
siguiente formula, siempre que la diferencia entre el precio estimado por la
formula y el precio observado en la comercializacion de los Condensados
con base en Reglas de Mercado en el Periodo t sea menor o igual al
cincuenta por ciento (50%) del precio observado:
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Pr €Cl0comercializacion, X Z£=DO VPC,t—-f = Zj:] VCC.t—j
VPe,
Donde:PC. = Precio Contractual de los Condensados en el

PCC.t =

Periodo t.

Preciocomerciatizacien, =  Precio  observado en la
comercializacion de Condensados con base en Reglas de Mercado en el
Periodo t.

Yi%2yp.. ;= Sumatoria del Volumen de Produccion de
Condensados registrado en el Punto de Medicion en los Periodos t, t — 1y
en su caso, t — 2.

Yj%VCce-; = Sumatoria del Valor Contractual de los

Condensados en el Periodo ¢t — 1, y en su caso, t — 2.

VP¢ = Volumen de Produccion de Condensados registrado en
el Punto de Medicion en el Periodo t.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la
formula y el precio observado en la comercializacion de Condensados con
base en Reglas de Mercado en el Periodo t sea superior al cincuenta por
ciento (50%) del precio observado, el Precio Contractual de los Condensados
en el Periodo se determinara de la siguiente forma:

1. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el
Precio Contractual sera:
PCc = Preciocomerciatizacion, X 1.5
ii. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, el
Precio Contractual sera
PCc = Preciocomerciatizacion, X 0-5

Cualquier variacion en el Valor Contractual de los
Condensados producidos en el Periodo inmediato anterior o en los dos
Periodos inmediatos anteriores, que persista considerando la determinacion
del Precio Contractual conforme lo establecido en este inciso (d) y el precio
observado bajo Reglas de Mercado, podra ser solventada dentro de los tres




(e)

1.6.

(a)

(b)

(c)

(3) Periodos subsecuentes a través de ajustes que determine la Secretaria de
Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme lo
establecido en el numeral 8.4 de este Anexo 3.

Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual de
los Condensados, el Contratista debera haber comunicado previamente al
cierre del Periodo las caracteristicas relevantes de la comercializacion
realizada, incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con
base en Reglas de Mercado. Independientemente de lo anterior, el
Contratista debera reportar los ingresos totales, el volumen de Condensados
y el precio promedio ponderado que obtenga, derivados de la
comercializacion de los Condensados que le correspondan como
Contraprestaciones.

El Precio Contractual del Gas Natural y de sus componentes se determinard, por
separado. por unidad calérica (millon de BTU) conforme a lo siguiente:

El Precio Contractual del Gas Natural considerard, en la proporcion que
corresponda, el valor unitario y el volumen que corresponda a la
comercializacion del Gas Natural (metano) y de cada uno de sus otros
componentes (etano, propano y butano).

En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado
en el Periodo, con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de
dicha comercializacion (incluyendo contratos de venta de largo plazo en los
que el precio se determine por Reglas de Mercado), el Precio Contractual del
Gas Natural en el Periodo en el que se registre la comercializacion sera igual
al precio de venta promedio observado, ponderado por la equivalencia
calérica en millones de BTU del volumen que en cada caso corresponda, al
que el Contratista haya realizado o comprometido la comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda a
una Filial o parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero
sin algln tratamiento o procesamiento intermedio, el precio de venta y el
volumen correspondientes a la transaccion de la Filial o parte relacionada
con el tercero podran ser considerados en el calculo del Precio Contractual
del Gas Natural en el Periodo.

En caso que, durante el Periodo, el Contratista no comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado
en el Periodo con base en Reglas de Mercado, pero si exista
comercializacion del Gas Natural por parte del Comercializador con base en
Reglas de Mercado, el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo sera
el precio promedio, ponderado por la equivalencia calérica en millones de
BTU del volumen correspondiente, que reporte el Comercializador.



(d)

(e)

Si al finalizar el Periodo correspondiente el Contratista comercializé menos
del cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea
entregado en el Periodo con base en Reglas de Mercado y el
Comercializador no realizé transaccion alguna, el Precio Contractual del Gas
Natural serd el promedio de los precios determinados a partir de los precios
diarios que fije la Comision Reguladora de Energia para el punto en el que ¢l
Gas Natural producido al amparo de este Contrato ingrese en el Sistema de
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado a la fecha de cada
operacion de comercializacion o, en caso de no existir, el Gltimo vaior
publicado anterior a la fecha de la transaccion, ponderado por la
equivalencia calérica en millones de BTU del volumen involucrado en cada
transaccion realizada en el Periodo.

En caso que la comercializacion se realice con partes
relacionadas o que el precio de venta del Gas Natural o de alguno de sus
componentes se determine con base en un precio regulado, se podra utilizar
el precio de dicha transaccion para la determinacion del Precio Contractual
sujeto a las reglas aplicables a los precios de transferencia establecidas en el
Anexo 4.

En caso que el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo inmediato
anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores hayan sido determinados
a través de la férmula establecida en el inciso (d) de este numeral, y que
durante el Periodo de que se trate exista comercializacion del Gas Natural
con base en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del
Comercializador conforme los incisos (b) y (¢) de este numeral, el Precio
Contractual del Gas Natural en el Periodo se determinard conforme a la
siguiente férmula, siempre que la diferencia entre el precio estimado por la
formula y el precio observado en la comercializacion de Gas Natural con
base en Reglas de Mercado en el Periodo t sea menor o igual al cincuenta
por ciento (50%) del precio observado:

. 162 162
Precwcomerc!atizaciént X ZE‘:G VPG.E—E _2}'=1 VCG.t—}'

PCse = VPes
Donde:
PCg ¢ = Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo t.
Preciocomerciatizacion, =  Precio  observado en la

comercializacion de Gas Natural con base en Reglas de Mercado en el
Periodo ¢.

fﬁé VPg ;—; =Sumatoria del Volumen de Produccion de Gas
Natural registrado en el Punto de Medicion en los Periodos ¢, t — 1 y en su
caso, t—12.

i VCse—j=Sumatoria del Valor Contractual de Gas

Natural en el Periodo t — 1, y en su caso, t — 2.
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VP; = Volumen de Produccion de Gas Natural registrado en
el Punto de Medicion en el Periodo t y expresado en su equivalencia calérica
en millones de BTU, segiin se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno
de los componentes que lo constituyen (etano, propano y butano) en la
proporcion que corresponda.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la
formula y el precio observado en la comercializacion de Gas Natural con
base en Reglas de Mercado en el Periodo t sea superior al cincuenta por
ciento (50%) del precio observado, el Precio Contractual del Gas Natural en
el Periodo se determinara de la siguiente forma:

1. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el
Precio Contractual sera:
PCg+ = Preciocomerciatizacion, X 1.5
. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, el
Precio Contractual sera
PCg = Preciocomerciatizacion, % 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Gas Natural
producido en el Periodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos
anteriores, que persista considerando la determinacion del Precio Contractual
conforme lo establecido en este inciso (e) y el precio observado bajo Reglas
de Mercado, podra ser solventada dentro de los tres (3) Periodos
subsecuentes a través de ajustes que determine la Secretaria de Hacienda,
como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme lo establecido en el
numeral 8.4 de este Anexo 3.

Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual del
Gas Natural, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre
del Periodo las caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada
incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con base en
Reglas de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Contratista debera
reportar los ingresos totales, el volumen de Gas Natural y el precio promedio
ponderado que obtenga, derivados de la comercializacion del Gas Natural
que le correspondan como Contraprestaciones.

En cada Periodo. en el caso de ventas de Hidrocarburos por parte del
Contratista o del Comercializador, que no sean libres a bordo (Free on
board/"FOB") en el Punto de Medicion, el Precio Contractual en el Punto de
Medicion sera el equivalente, en Délares por unidad de medida respectiva, de
los ingresos netos observados recibidos por la comercializacion de cada tipo de
Hidrocarburo, considerando los costos necesarios observados de transporte,
Almacenamiento, logistica y todos los demas costos incurridos para el traslado
y comercializacion de Hidrocarburos entre el Punto de Medicion y el punto de
venta, dividido entre el volumen de Petréleo crudo, Condensados y Gas
Natural, seglin sea el caso, medido en el Punto de Medicion.
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1.8.

1.9,
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)

1.10

En estos casos, el Precio Contractual del Periodo se ajustara
considerando una reduccion al valor establecido conforme los numerales 1.4 a
1.6 de este Anexo 3. Dicha reduccién serd igual al resultado de dividir el costo
total de transporte, Almacenamiento y logistica incurrido para cada tipo de
Hidrocarburo y reportado durante el Periodo entre el volumen de Hidrocarburos
medido y el registrado en el Periodo.

Para lo establecido en el numeral 1.7 anterior se consideraran tinicamente los
costos que sean justificadamente necesarios, incluyendo la contratacion de
servicios e infraestructura de transporte, Almacenamiento, tratamiento,
acondicionamiento, procesamiento, licuefaccion (en el caso del Gas Natural),
comercializacion y seguros.

En caso que el precio observado en la comercializacién
corresponda a un producto que resulte de acondicionar los Hidrocarburos Netos
producidos en el Area Contractual con otros Hidrocarburos mediante la mezcla
de ambas corrientes de Hidrocarburos, el Precio Contractual debera reflejar 2l
valor que corresponda al volumen de Hidrocarburos Netos producidos ¢n el
Area Contractual, considerando el costo de los otros Hidrocarburos que se
adquieran para dicho acondicionamiento. El registro de informacion relativa al
Precio Contractual debera acompanarse de la documentacién soporte
relacionada con la comercializacion y con la adquisicion de dichos otros
Hidrocarburos, asi como la documentacion correspondiente a la metodologia
para distribuir el valor entre los Hidrocarburos utilizados para componer el
producto comercializado.

En cualquier caso, los costos a que se refiere este numeral
deberan ajustarse a las Reglas de Mercado. En caso que los costos mencionados
resulten de acuerdos con partes relacionadas, se deberan seguir las reglas
relativas a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4. Los costos a
que hace referencia este numeral seran sujetos de las actividades de verificacion
que corresponden a la Secretaria de Hacienda.

No se incluirdn entre los costos necesarios de transporte, Almacenamiento y
logistica a que hace referencia el numeral 1.7, los siguientes:
Los costos por el servicio de comercializacion o costos financieros asociados
a la cobertura de dichos Hidrocarburos;
Intereses u otros costos asociados al financiamiento de las actividades;
Los costos que resulten de negligencias o conductas dolosas por parte del
Contratista 0 que resulten de acciones del mismo que transgredan la
Normatividad Aplicable;
Los costos asociados a la atencion de derrames o emergencias ambientales
que sean resultado de acciones negligentes o dolosas del Contratista;
Las Obligaciones de Caracter Fiscal que resulten aplicables, y
Las sanciones o penalizaciones.

La informacion relativa a la determinacion de los Precios Contractuales debera
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ser presentada y registrada, mediante el sistema informatico que el Fondo
ponga a disposicion del Contratista.

2. Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t:

2.1,

22

(a)

(b)

El Valor Contractual de los Hidrocarburos sera determinado usando la siguiente
formula:
VCHy = VCpy + V(g + VCe,
Donde:

VCH,= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t.
VCp = Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t.

VC; = Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.
VC¢ = Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.

En caso que, derivado de situaciones de emergencia o siniestro
ocurran derrames de Hidrocarburos, para el calculo del Valor Contractual de
cada uno de los Hidrocarburos se consideraran los volimenes de Hidrocarburos
que sean recuperados en las actividades de respuesta a dichas situaciones de
emergencia o siniestro.

Para calcular el valor contractual de cada tipo de Hidrocarburo se usaran las
siguientes formulas:
Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t:
VCpy = PCpy * VPp;
Donde:

VCp = Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t.

PCp .= El Precio Contractual del Petréleo en el Periodo ¢: El
precio del Petr6leo producido en el Area Contractual, en Délares por Barril,
que se determina cada Periodo en el Punto de Medicion, conforme al
numeral 1.4 de este Anexo 3.

VPp = Volumen neto de produccion de Petr6leo registrado en
el Punto de Medicion en el Periodo t.

Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t:
VCC.E = PCCJ * VPCJ:
Donde:

VC¢,= Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.

PCc¢= El Precio Contractual de los Condensados en el
Periodo t: El precio de los Condensados producidos en el Area Contractual,
en Dolares por Barril. que se determina cada Periodo en el Punto de
Medicion, conforme al numeral 1.5 de este Anexo 3.

VPc¢= Volumen neto de Produccion de Condensados
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(c)

registrado en el Punto de Medicion en el Periodo .

Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo t:
VG, = Z‘P Coti* VP i
L

Donde:

VCg,= Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.

i = Cada uno de los productos que constituyen el Gas Natural
y sus liquidos, segun se trate de metano, etano, propano o butano.

PCq.i= El Precio Contractual de cada componente que
constituye el Gas Natural y sus liquidos en el Periodo t, en Doélares por
millon de BTU, que se determina cada Periodo en el Punto de Medicion,
conforme al numeral 1.6 de este Anexo 3.

VPg ;= Volumen neto de Produccion registrado en el Punto
de Medicion en el Periodo t y expresado en su equivalencia caldrica en
millones de BTU, seg(in se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de
sus liquidos (etano, propano y butano).

3. Recuperacion de Costos

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

El Porcentaje de Recuperacion de Costos aplicable en cada Periodo a este
Contrato durante su vigencia serd de sesenta por ciento (60%).

En caso que en el Area Contractual tnicamente se realicen
Descubrimientos de Gas Natural No Asociado el Porcentaje de Recuperacion de
Costos sera de ochenta por ciento (80%).

El Limite de Recuperacion de Costos sera el resultado de multiplicar el
Porcentaje de Recuperacion de Costos por la suma del Valor Contractual de los
Hidrocarburos y los otros ingresos a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo
3, en el Mes de que se trate.

La Contraprestacion referente a la Recuperacion de Costos serd el monto que
resulte menor entre el Limite de Recuperacion de Costos aplicable en el Periodc
y el monto equivalente a los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables
en el Periodo conforme al Anexo 4 de este Contrato y a los lineamientos
emitidos a este respecto por la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de
adjudicacién del Contrato. EI monto resultante seran los Costos Recuperables
reconocidos recuperados por el Contratista en el Periodo.

En caso que en cualquier Mes, el monto acumulado de todos los Costos
Recuperables insolutos sea superior al Limite de Recuperacion de Costos, el
Contratista solo tendra derecho a recibir en dicho Mes el valor equivalente al
Limite de Recuperacion de Costos para ese Mes. La porcion de los Costos
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3.6.

Recuperables reconocidos no recuperados en un Periodo especifico se
acreditard como Costo Recuperable en Periodos subsecuentes, sin devengar
ningun tipo de interés.

Cualquier saldo remanente no pagado de los Costos Recuperables al término de
la vigencia del presente Contrato se entendera extinguido, por lo que el
Contratista no tendré derecho a recibir, reclamar o solicitar el pago de cualquier
saldo insoluto.

El Fondo determinara los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables en
el Periodo con base en la informacién referente a los Costos que el Contratista,
por conducto del Operador, registre en el sistema que el Fondo establezca para
tal fin, asi como en la informacion de los Presupuestos y Programas de Trabajo
aprobados por la CNH. Entre la Fecha Efectiva y la aprobacion del primer
Programa de Trabajo y el Presupuesto respectivo, el Fondo podra determinar
los Costos Recuperables con base en la informacidon que reciba conforme lo
establecido en los Anexos 3, 4 y 10.

4. Utilidad Operativa

4.1.

La Utilidad Operativa se determinara para cada Periodo, siendo el resultado de
restar al valor que resulte de la suma del Valor Contractual de los
Hidrocarburos y los otros ingresos a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo
3. la Recuperacion de Costos y las Regalias efectivamente pagadas al Estado,
de conformidad con la siguiente formula:

U0, = VCH, + 1A, — CR, — R,

Donde:

U0.= Utilidad Operativa en el Periodo t.

IA.= Los ingresos adicionales a que se refiere el numeral 8.5 de
este Anexo 3.

VCH,= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t.
CR= Recuperacion de Costos en el Periodo t.
R¢= Regalias efectivamente pagadas al Estado en el Periodo t.

5. Contraprestacion como porcentaje de la Utilidad Operativa

3.1

D2,

5.3:

El Estado recibira el por ciento (_ %) de la Utilidad Operativa para el
Mes de que se trate.

El Contratista recibira el porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en
dicho Mes, después del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa en especie
que le corresponde al Estado y que se entrega al Comercializador.

Los porcentajes establecidos en los numerales 5.1 y 5.2 seran ajustados de
conformidad con el Mecanismo de Ajuste establecido en el numeral 8.3 de este
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Anexo 3.

6. Resultado Operativo del Contratista

6.1.

6.2.

6.3.

El resultado operativo del Contratista para cada Periodo consistird en la suma
de las Contraprestaciones que le correspondan al Contratista conforme a esie
Contrato en el Periodo, incluyendo aquellas que se deriven de los ingresos a
que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3, menos el monto equivalente de
los Costos Elegibles registrados en el mismo Periodo conforme al Anexo 4.
Adicionalmente.

Para calcular el resultado operativo del Contratista, los Costos contemplados en
el Programa Minimo de Trabajo y en el Incremento en el Programa Minimo se
multiplicardn por un factor igual a 3 de conformidad con la férmula indicada en
el numeral 6.3 de este Anexo 3.

El célculo del resultado operativo del Contratista se hara de acuerdo a la
siguiente formula:
ROC:- = UOt X SCAr + CR: —_ Ct = 4' X PM:,

Donde:

ROC,= Resultado operativo del Contratista en el Periodo t.

U0,= Utilidad Operativa en el Periodo t.

SCA .= Participacion del Contratista en el Periodo ¢t determinada
con base en el Mecanismo de Ajuste.

CR.= Costos Reconocidos como recuperados en el Periodo t.

C,= Costos Elegibles registrados en el mismo Periodo conforme
al Anexo 4.

PM.= Costos Elegibles registrados en el mismo Periodo
conforme al Anexo 4, y que son contemplados en el Programa Minimo de
Trabajo y en el Incremento en el Programa Minimo.

7. Meétrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista (MRO)

7:1:

El indice mensual del resultado operativo antes de impuestos para el Periodo t
(7¢) sera calculado de acuerdo a la siguiente expresion:

0 Z ROC;
(14 )1

Donde:

7, = indice mensual del resultado operativo antes de impuestos
del Contratista para el Periodo t.

i= indice de la sumatoria que indica el Periodo que va del Mes
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inicial de la Fecha Efectiva hasta el Gltimo Periodo en el que haya referencia.
ROC;= Resultado operativo del Contratista para el Periodo i.
2 = Indica la suma de los elementos indizados i.

La métrica del resultado operativo del Contratista antes de impuestos para el
Periodo t (MRO,) se calculara como la tasa anualizada del indice mensual del
resultado operativo antes de impuestos para el Periodo t, de acuerdo con la
siguiente expresion:

Donde:

MRO, = Métrica del resultado operativo antes de impuestos del
Contratista para el Periodo t.

7: = Indice mensual del resultado operativo antes de impuestos
del Contratista para el Periodo t.

En caso que en uno o mas Periodos existan multiples resultados para la MRO,
se tomard el valor que represente la menor variacién con respecto al valor
asignado a la MRO durante el Periodo inmediato anterior. En caso que en uno o
mas Periodos no sea posible definir un valor para la MRO, se tomara cero como
el valor aplicable.

8. Procedimientos para calcular las Contraprestaciones

8.1.

(a)

i

Regalias

El monto de las Regalias se determinard para cada tipo de
Hidrocarburo mediante la aplicacion de la tasa correspondiente al Valor
Contractual del Petréleo, al Valor Contractual del Gas Natural y al Valor
Contractual de los Condensados producidos en el Periodo. En el caso del Gas
Natural, el monto de Regalias se determinard por separado segiin se trate de Gas
Natural (metano) o de cada uno de sus liquidos (etano, propano y butano)
considerando la tasa y el Valor Contractual que a cada uno corresponda,
determinados con base en el Precio Contractual y el volumen de cada uno de
los productos mencionados.

El mecanismo para la determinacion de las Regalias sera
ajustado cada Afio en el Mes de enero considerando la primera publicacion de
variacion anual observada en el Mes de diciembre del Afio previo (en adelante
1) del indice de Precios al Productor de los Estados Unidos de América o el
que lo sustituya, tomando el afo 2016 como Ao base.

El proceso para determinar los montos a pagar sera el siguiente:

Al Valor Contractual del Petréleo, se le aplicara la siguiente tasa:
Cuando el Precio Contractual del Petr6leo sea inferior a 4,,, se aplicara la

) ol



(b)

(c)

siguiente:
Tasa = 7.5%
Para ajustar por inflacion, la actualizaciéon del parametro 4,
se realizara anualmente de acuerdo con la siguiente formula:
Ap=Apq*(1+mp4)

Donde A, toma valores desde el Afio base hasta el altimo

Ao en el que haya referencia, A; = 44.78 -E:% en el Ao base y n indica el

Afio correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Petroleo sea mayor o igual a 4,,:
Tasa = [(B, * Precio Contractual del Petréleo) + 1.5]%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro B,
se realizara anualmente de acuerdo a la siguiente formula:
o Bama
=
(1 +mp-1)

Donde B, toma valores desde el Afio base hasta el ultimo
Afio en el que haya referencia, B; = 0.134 en el Afio base y n indica el Afio
correspondiente.

Al valor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicard la siguiente

tasa:
Precio Contractual del Gas Natural

Cn

Tasa =

Para ajustar por inflacion, la actualizaciéon del parametro C,
se realizara anualmente de acuerdo a la siguiente formula:

Cn=0Cn1*(1 +m,,)
Donde C,, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Ao

en el que haya referencia, C; = 93.30 en el Afo base y n indica el Afo
correspondiente.

Al Valor Contractual del Gas Natural No Asociado, se le aplicara ia
siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o
igual a D,,, la Tasa sera de 0%.

Para ajustar por inflacion, la actualizacién del parametro D,
se realizard anualmente de acuerdo a la siguiente formula:

D, =D,_,*(1+ n'n—l)

Donde D, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo
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(d)

ii.

iil.

usp
MMBTU

Ao en el que haya referencia, D; = 4.67 en el Afio base y n indica

el Afio correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a D,, y menor a E,,,
la tasa se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

(Precio Contractual del Gas Natural — D,,) x 60.5 %

T =
Lo Precio Contractual del Gas Natural

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro E,
se realizard anualmente de acuerdo a la siguiente formula:

En=E, 1 *x(1+ Trn—l)

Donde E,, toma valores desde el Afio base hasta el altimo
UsD

MMBtu

Afo en el que haya referencia, E; = 5.13 en el Afio base y n indica

el Afio correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor o igual a Ey,:
Precio Contractual del Gas Natural

Fy

Tasa =

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro F, se
realizard anualmente de acuerdo con la siguiente formula:

B = Fpy *(1+7rn-1)

Donde F, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afo
en el que haya referencia, F; = 93.30 en el Afio base y n indica el Afo
correspondiente.

Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicara la siguiente tasa:
Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a G,, se
aplicaré la siguiente:

Tasa = 5%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del pardametro G,
se realizara anualmente de acuerdo con la siguiente formula:

Gp = Gp_q* 1+ nn—-l)

Donde G, toma valores desde el Afio base hasta el dltimo
Ao en el que haya referencia, G; = 55.98 % en el Afio base y n indica el

Afo correspondiente.
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il.

8.2.

(a)
(b)

8.3.

Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a G,:
Tasa = [(H, * Precio Contractual de los Condensados) — 2.5]%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro H,,
se realizard anualmente de acuerdo con la siguiente formula:

ot o Hing
0 ot

Donde H,, toma valores desde el Afo base hasta el Gltimo
Afio en el que haya referencia, con H; = 0.134 en el Afio base y n indica el
Afio correspondiente.

El indice de precios al productor de los Estados Unidos de
América a que se refiere esta seccion correspondera al primer indice publicado
para el Mes de diciembre del Afio inmediato anterior por el Bureau of Labor
Statistics de los Estados Unidos de América, con identificacion WPU00000000
sin ajuste estacional, que corresponde al indice de todas las mercancias, o en su
caso, el que lo sustituya por decision de la institucion emisora. En caso de
ajustes o revisiones a dicho indice de precios, prevalecera la primera version
publicada. En caso de modificacion a la referencia de indice, la Secretaria de
Hacienda debera dar a conocer la nueva referencia.

Cuota Contractual Para la Fase Exploratoria

El pago mensual de la Cuota Contractual para la Fase
Exploratoria en favor del Estado Mexicano por la parte del Area Contractual
que no cuente con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, se realizara en
efectivo de conformidad con las siguientes cuotas:

Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato:

1,175.42 pesos mexicanos por kilémetro cuadrado.
A partir del Mes 61 de vigencia del Contrato y hasta la terminacién de su
vigencia:

2,810.78 pesos mexicanos por kilémetro cuadrado.

Los valores para las cuotas mensuales se actualizaran cada Afo,
de conformidad con la Normatividad Aplicable, el primero de enero de cada
Afio, considerando el Periodo comprendido desde el décimo tercer Mes
inmediato anterior y hasta el altimo Mes anterior a aquél en que se efectua la
z}ctualizacién, aplicdndoles el factor de actualizaciéon que resulte de dividir el
Indice Nacional de Precios al Consumidor del Mes inmediato anterior al mas
reciente del Periodo, entre el Indice Nacional de Precios al Consumidor
correspondiente al Mes anterior al mas antiguo del Periodo, publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o en su caso el que lo sustituya.

Mecanismo de Ajuste
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8.4.

(a)

(b)

(c)

La Contraprestacion como porcentaje de la Utilidad Operativa
que reciba el Estado se ajustara conforme a la siguiente formula:
SG, = 100% — SCA;

Donde:
SG.= Porcentaje de Utilidad Operativa que reciba del Estado
para el Periodo t.
SCA,= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el
Contratista para el Periodo .
El porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el
Contratista para el Periodo t (SCA;) se calculara de la siguiente forma:
Cuando la métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista
para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) sea menor al
valor Uy, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba sera SC,.
Cuando el valor de la métrica del resultado operativo antes de impuestos del
Contratista para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_;) se
encuentre entre U, y U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el
Contratista, SCA,, se determinara conforme a la siguiente formula:

MRO,_, — U
SCA = 5C.—(SC.—56;) (#)
U — Uy
Donde:

SCA= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que recibe el
Contratista en el Periodo t.

SCy= Porcentaje de Utilidad Operativa que recibe el
Contratista al inicio de la vigencia del Contrato=___ (__ %).

SC,= Porcentaje minimo de Utilidad Operativa que recibe el
Contratista equivalente a multiplicar SC; por un factor de 0.25.

MRO,_,= Métrica del resultado operativo antes de impuestos
del Contratista en el Periodo t — 1.

U;=25%

U,=40%

Cuando la métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista
para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) sea mayor al
valor U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el Contratista serd
SC,.
Otros ajustes a las Contraprestaciones
De conformidad con el Capitulo 111 del Titulo Segundo de la Ley
de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Secretaria de Hacienda cuenta con
atribuciones de verificacion de las cuales se podran derivar ajustes a las
Contraprestaciones del Periodo de que se trate en caso de variaciones, durante
el Periodo o Periodos anteriores, en la determinacion de Precios Contractuales o
la medicion del volumen neto producido, o como resultado de los
procedimientos de registro y reconocimiento de costos y de auditoria
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(a)

(b)

estipulados en este Contrato.
8.5 Otros Ingresos

Los ingresos adicionales que el Contratista reciba por la prestacion de
servicios a terceros conforme lo dispuesto en el Anexo 13 o por la venta o
disposicion de Subproductos, se consideraran como ingresos del Contrato.

El Contratista serd responsable de registrar la informacién y documentacion
relativa a los ingresos adicionales a que se refiere este numeral.

9. Procedimientos para el pago de Contraprestaciones

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Las Contraprestaciones establecidas en este Contrato se pagardn en especie al
Estado y al Contratista en el Punto de Medicion o se pagaran en efectivo segtin
corresponda, a mas tardar el décimo quinto (15) Dia Habil del Periodc
subsecuente.

Los Hidrocarburos dentro del Area Contractual y hasta el Punto de Medici6n
son propiedad del Estado, respecto de aquellos Hidrocarburos que, conforme al
presente Contrato, corresponda entregarse al Contratista como pago de la
Contraprestacion del Contratista. El Estado mantendra dicha propiedad hasta su
entrega al Contratista como pago de las Contraprestaciones que realice el Fondo
por conducto de la CNH, en el Punto de Medicion. Para estos efectos, la entrega
de los Hidrocarburos registrados conforme al presente Anexo 3 en el Punto de
Medicion dard lugar a la entrega juridica inmediata al Fondo para que se
entreguen al Contratista, por conducto de la CNH, en ese mismo momento, sin
que el Fondo deba realizar alguna verificacion adicional. Por su parte, los
Hidrocarburos que la CNH entregue al Comercializador seran propiedad del
Estado hasta su enajenacion, sin que el Fondo deba de realizar verificacion
alguna.

Para que el Fondo pueda realizar el calculo de las Contraprestaciones, el
Contratista deberd, por conducto del Operador, haber registrado, dentro de los
primeros diez (10) Dias Habiles del Mes, la informacion relativa a los Precios
Contractuales, al volumen de produccion correspondiente, el Valor Contractual
de los Hidrocarburos, los Costos y demas elementos necesarios para la
determinacion de las Contraprestaciones en el sistema que el Fondo establezca
para tal fin.

El Contratista podra registrar la informacion contenida en el
parrafo anterior sin acompanar dicho registro de la documentacién soporte
correspondiente. En tales casos contarda con un plazo para presentar dicha
documentacién de hasta sesenta (60) Dias Habiles después de haber hecho el
registro correspondiente.

El volumen de cada Hidrocarburo producido en el Periodo se determinara al
finalizar el mismo, conforme a la medicién que se realice en el Punto de

22




9.5.

Medicion y que el Contratista reporte dentro de los primeros diez (10) Dias
Habiles del Mes. Asimismo, la CNH debera presentar al Fondo, dentro de los
primeros diez (10) Dias Habiles de cada Mes, la informacion relativa a la
produccion del Contrato del Mes inmediato anterior, incluyendo la informacion
sobre los volimenes entregados al Contratista y al Comercializador siguiendo
la distribucion provisional establecida en el numeral 9.7, asi como la
informacion sobre los Hidrocarburos entregados durante el Periodo, en
términos del certificado de pago emitido por el Fondo conforme al numeral 9.8
de este Anexo 3.

En caso que el Operador no reporte la medicioén correspondiente
en el plazo sefialado en el parrafo anterior o que existan discrepancias entre la
informacion presentada por el Contratista y por CNH, el Fondo calculara las
Contraprestaciones con base en la medicion registrada por la CNH.

El volumen neto de cada Hidrocarburo producido en el Area Contractual se
distribuira entre las Partes como pago de las Contraprestaciones que a cada uno
de ellos corresponda en términos del presente Contrato, como resultado de la
medicion realizada y los Precios Contractuales determinados conforme el
numeral 1 de este Anexo 3 y en las condiciones de calidad requeridas para su
comercializacion en el mercado, contemplando lo siguiente:

(a) El Estado recibira:

i.  El volumen de cada tipo de Hidrocarburo equivalente al monto total de
Regalias del Periodo.

ii. El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que corresponda al
porcentaje de la Utilidad Operativa para el Estado, que se determine
considerando los ajustes establecidos en los numerales 8.3 y 8.4 de
este Anexo 3 que resulten aplicables.

iii.  El pago en efectivo de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria
correspondiente a cada Periodo que se deberd realizar a mas tardar el
Dia 17 Periodo subsecuente o al Dia Habil siguiente, en caso de
tratarse de un Dia inhabil.

La proporcion del volumen neto de cada Hidrocarburo que
reciba el Estado serd igual al porcentaje que resulte de dividir la suma del
valor monetario de las Regalias y del porcentaje de la Utilidad Operativa
que correspondan al Estado entre el Valor Contractual de los
Hidrocarburos en el Periodo (VCH;). El volumen de cada Hidrocarburo
que corresponda al Estado sera entregado al Comercializador.

(b) El Contratista recibira:

i.  El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que sea destinado a la
recuperacion de Costos Elegibles del Periodo, asi como aquellos cuya
recuperacion estuviere pendiente de Periodos previos.

ii. El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que corresponda al
porcentaje de la Utilidad Operativa para Contratista que se determine
considerando los ajustes establecidos en los numerales 8.3 y 8.4 que
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9.6.

9.7.

resulten aplicables.

Como pago de Contraprestaciones, al Contratista le
corresponderd el volumen neto remanente de cada Hidrocarburo producido
en el Periodo una vez cubiertas las Contraprestaciones que correspondan al
Estado.

Cuando existan otros ingresos a los que se refiere el
numeral 8.5 de este Anexo 3, el volumen que corresponda al Contratista
debera considerar como descuento, el volumen equivalente al monto de
ingresos adicionales percibidos en el Periodo tomando en cuenta la
proporcion y el Precio Contractual de cada tipo de Hidrocarburo registrado
en el Periodo.

En caso que el volumen que corresponda al Estado sea
mayor al volumen producido en el Periodo, el Contratista debera transferir
al Fondo, dentro de los cinco (5) Dias Habiles posteriores a !a
determinacion de las Contraprestaciones, el monto en efectivo equivalente
a la diferencia observada.

Los volimenes de Hidrocarburos que correspondan al Contratista como pago
de Contraprestaciones a que tenga derecho conforme al presente Contrato se le
entregaran en el Punto de Medicion, lugar en el que se trasferira al Contratista
la propiedad de los Hidrocarburos que le correspondan, sin perjuicio de los
ajustes y liquidacion del pago que realice el Fondo en términos del numeral 9.8
del presente Anexo 3.

La distribucion de los Hidrocarburos Netos entre las Partes serd continua
considerando las necesidades de acondicionamiento y tratamiento respectivas, y
se realizaran registros diarios en el Punto de Medicion, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en este Contrato. Para lo anterior, durante el plazo
que exista entre la determinacion final de las Contraprestaciones para cada Mes
y la correspondiente al Mes anterior, el volumen neto de cada Hidrocarburo se
distribuird como pago provisional entre las Partes considerando la distribucion
que resulte del mas reciente calculo de Contraprestaciones que haya realizado el
Fondo.

Desde el inicio de la Producciéon Comercial Regular y hasta la
primera determinacion de las Contraprestaciones correspondientes al Periodo
inicial, la distribucion provisional se determinara considerando las condiciones
establecidas para el célculo de las Contraprestaciones en favor del Estado y del
Contratista a la firma del presente Contrato, incluyendo la determinacion del
Precio Contractual a través de las fébrmulas establecidas en los numerales 1.4.
1.5 y 1.6, considerando, en su caso, el promedio simple de los precios de
referencia observados en los veinte (20) Dias Habiles previos al inicio de la
Produccion Comercial Regular. En todo caso, la distribucion al Contratista de
los Hidrocarburos a que se refiere este numeral implica su entrega material y
juridica al Contratista en ¢l momento inmediato posterior en que se lleve a cabo
el correspondiente registro en el Punto de Medicién, sin perjuicio de que el
pago definitivo se lleve a cabo mediante el otorgamiento al Contratista, por pate
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9.8.

9.9.

9.10.

de la CNH, del certificado de pago correspondiente expedido por el Fondo en
términos del numeral 9.8. El Contratista podra comercializar el volumen neto
de cada Hidrocarburo que reciba durante el Mes conforme lo establecido en este
numeral. El pago de las Contraprestaciones respectivas mediante la entrega de
los Hidrocarburos producidos se realizara de conformidad con el numeral 9.8 de
este Anexo 3.

Al finalizar el Periodo, una vez realizada la determinacion de las
Contraprestaciones correspondientes al Mes en cuestion y con base en los
registros en los Puntos de Medicion de los volimenes de Hidrocarburos
distribuidos entre las Partes:

(a) Se estableceran las compensaciones volumétricas que apliquen en caso
de existir diferencias con la distribucién provisional del volumen de
Hidrocarburos Netos del Periodo y la distribucion que corresponda a las
Contraprestaciones del Periodo.

(b) Con base en los cdlculos que realice el Fondo, la CNH y el Contratista
firmardan un acta de distribucion final de la produccion que debera
establecer el volumen de los Hidrocarburos Netos del Periodo por tipo
de Hidrocarburo. el Valor Contractual de los Hidrocarburos, la
titularidad bajo la cual se ha distribuido el volumen de los
Hidrocarburos Netos del Periodo entre las Partes conforme el registro
establecido en el numeral 9.7 de este Anexo 3 y las compensaciones
volumétricas que resulten aplicables. Dicha acta se firmaré por separado
respecto a cada tipo de Hidrocarburo producido y distribuido. Una copia
del acta debera ser entregada al Fondo para sus registros.

(c) Con base en la informacion asentada en el acta mencionada en el inciso
anterior, el Fondo emitira un certificado de pago a favor del Contratista
por conducto de la CNH. La CNH sera responsable de entregar, por
cuenta del Fondo, el certificado respectivo al Contratista, y al
Comercializador los Hidrocarburos que correspondan al Estado.

Las compensaciones volumétricas que apliquen conforme lo sefialado en el
numeral 9.8 de este Anexo 3 se realizardn a partir del Periodo siguiente a aquel
para el que se haya determinado el ajuste. En dicho Periodo, la distribucion del
volumen de Hidrocarburos Netos se destinard en primer lugar a cubrir la
compensacion respectiva hasta que esta sea completada. Posteriormente, la
distribucion se reanudara conforme al numeral 9.7 de este Anexo 3.

Las Contraprestaciones a favor del Contratista se pagardan una vez que el
Contratista inicie la produccion de Hidrocarburos al amparo de este Contrato,
por lo que en tanto no exista produccion, bajo ninguna circunstancia serdn
exigibles las Contraprestaciones a favor del Contratista, ni se le otorgara
anticipo alguno.



9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

(a)

(b)

En cualquier caso, el procedimiento de recepcion establecido en la Clausula
11.2 del presente Contrato debera contener los mecanismos para garantizar que
cada una de las Partes reciba en el Punto de Medicion los Hidrocarburos que
conforme a este Contrato les corresponden.

Sin perjuicio del derecho de las Partes a recibir las Contraprestaciones
establecidas en el Contrato, la salida de la produccion de Hidrocarburos mas
alla del Punto de Medicion, y en su caso, el uso de infraestructura de transporte
y Almacenamiento, podran ser objeto de acuerdos con el Comercializador, con
la finalidad de establecer los criterios a seguir para establecer la logistica de
salida de la produccion de Hidrocarburos del Area Contractual de manera que
cada una de las Partes reciba los Hidrocarburos que conforme a este Contrato
les corresponden, siguiendo los usos y costumbres de la industria para este tipo
de operaciones.

Si el Contratista llegara a ofrecer al Estado mejores condiciones de
comercializacion que aquéllas ofrecidas por el Comercializador, las Partes
podran, previa opinion de la Secretaria de Hacienda, llegar a un acuerdo
mediante el cual el Contratista realice la comercializacion del porcentaje de la
produccion obtenida al amparo de este Contrato correspondiente al Estado
conforme a las reglas establecidas en este Contrato.

Pago de Contraprestaciones dentro de un consorcio:

El pago de Contraprestaciones que resulten del presente Contrato a un
consorcio se realizara en los términos que establezca el acuerdo de operacién
conjunta que se celebre entre las Empresas Participantes que se agrupen en
consorcio.

En dicho acuerdo, las Empresas Participantes podran elegir que las
Contraprestaciones sean entregadas al Operador para que éste las distribuya
entre las Empresas Participantes en las proporciones respectivas.

10. Procedimientos para la verificacion de Contraprestaciones

10.1.

(a)

(b)

(c)

El Fondo:

Tendra a su cargo la administracion de los aspectos financieros del Contrato
y el célculo de las Contraprestaciones y demas elementos previstos en la Ley
del Fondo Mexicano del Petrleo, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a la CNH.

Recibird las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria y
demas Contraprestaciones a favor del Estado establecidas en los Contratos.
Para el caso de las Contraprestaciones que se reciban en especie, el Fondo
recibira el producto de la venta que realice el Comercializador.

Llevara los registros de informacién que se requieran para calcular y
determinar las Contraprestaciones establecidas en este Contrato y para
realizar las demds funciones a su cargo.
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(d)

(e)

(H

10.2.

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

Realizara el calculo, con base en la informacion que haya sido registrada en
el sistema, y el pago de las Contraprestaciones que, en su caso y conforme a
este Contrato, corresponda a los Contratistas.

Estd obligado a dar aviso a la Secretaria de Hacienda y a la CNH sobre
irregularidades que detecte en el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer
valer los derechos que correspondan al Estado conforme al presente
Contrato, o se apliquen las penas o sanciones correspondientes, sin perjuicio
de otras acciones legales, judiciales o penales que resulten aplicables.
Recibira del Operador la informacion y documentacion relacionada con los
Costos, asi como con la deduccion de dichas inversiones, requeridos para la
ejecucion del presente Contrato, y llevara un registro de dichos conceptos y,
en su caso, de su reconocimiento.

La Secretaria de Hacienda:

Realizard la verificacion de los aspectos financieros del presente Contrato
relacionados con las Contraprestaciones y demds elementos previstos en la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Verificard el correcto pago de las Regalias, Cuotas Contractuales para la
Fase Exploratoria y demas Contraprestaciones que le correspondan al Estado
y al Contratista.

Debera notificar al Fondo respecto de cualquier ajuste a las
Contraprestaciones que determine conforme lo dispuesto en este Anexo 3.
Podra solicitar a los Contratistas y a los terceros la informacion que requiera
para el correcto ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en este
Contrato.

Verificard las operaciones y registros contables derivados de este Contrato,
incluso mediante la realizacién de auditorias o visitas a los Contratistas por
si misma. o a través del Servicio de Administracién Tributaria, conforme al
Anexo 4 del presente Contrato.
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ANEXO 4

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD, DE
REGISTRO DE COSTOS Y RECUPERACION DE
COSTOS




PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD, DE REGISTRO Y RECUPERACION

1.

DE COSTOS,

Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacion de Costos

Seccion 1. De la contabilidad.

I

1.2

1.3

1.1 Estos procedimientos de contabilidad, de registro y recuperacion de Costos
tienen por objeto definir la manera en la que el Operador registrara e informara las
operaciones que se deriven del objeto del Contrato.

Para efectos de este Anexo 4, en adicion a las definiciones establecidas en el
Contrato, se consideraran las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables
que emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del
Contrato.

El Operador debera llevar su contabilidad conforme a lo establecido en el Cdodigo
Fiscal de la Federacién, su Reglamento y las Normas de Informacion Financiera
vigentes en México; misma que debera plasmarse en idioma espafiol y consignar los
valores en la Moneda de Registro, en pesos mexicanos, independientemente de la
Moneda Funcional y Moneda de Informe utilizada por el Operador que serd en
Délares.

Independientemente de lo establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacion, el
Operador deberda mantener la contabilidad, informacion y documentacion
relacionada con los Costos en su domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Afios
después de que haya concluido el Contrato.

El Contratista debera registrar los ingresos que reciba por la prestacion de servicios
a terceros a que se refiere el Anexo 13 o por la venta o disposicion de Subproductos
en el sistema informatico que el Fondo ponga a su disposicion.

Seccion I1. De la Cuenta Operativa.

1.4

1.6

Los Costos relacionados con el objeto del Contrato, serén registrados dentro de la
Cuenta Operativa en el Periodo que se realicen de acuerdo al catalogo de cuentas
contables publicado por el Fondo y conforme a lo sefialado en el numeral 1.8 del
presente Anexo 4.

Para el proposito del pago de las Contraprestaciones, los montos de los conceptos a
los que hace referencia el numeral anterior no sufriran ajuste inflacionario para
efectos de la recuperacion de los mismos.

El Operador no podra duplicar Costos que ya hubieren sido registrados en la Cuenta
Operativa. En el caso en que el Contratista participe en mas de un Contrato, solo
podré registrar las cantidades amparadas y/o desglosadas por los Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet y/o comprobantes de residente en el extranjero



1.7

correspondientes a los Costos, efectivamente pagados para la ejecucion de las
actividades al amparo de este Contrato.

El Operador debera registrar los Costos por rubro de Actividad Petrolera, Sub-
actividad Petrolera y Tarea; Centro de Costos, categoria de Costo y cuenta contable
que para tal efecto se establezca en el sistema informatico del Fondo, conforme al
Programa de Trabajo y Presupuesto autorizados por la CNH. Entre la Fecha
Efectiva y la aprobacion del primer Programa de Trabajo, el Operador podra
registrar los Costos en que incurra en el sistema informatico del Fondo de acuerde a
lo establecido en este numeral.

Respecto a las Actividades Petroleras, Sub-actividades Petroleras y Tareas se debera
incluir, en su caso los siguientes rubros:




Actividad
Petrolera

Sub-
actividad
Petrolera

Tarea

Exploracion

General

Evaluaciones técnico econdémicas.

Recopilacion de informacion.

Administracion, gestion de actividades y gastos del proyecto.

Revision y evaluacion de informacion,

Geofisica

Adquisicion sismica, 2D, 3D, 4D, multicomponente.

Pre-procesado, procesado, interpretacion y re-procesado de datos
sismicos.

Levantamientos magnetométricos, adquisicion, procesado e
interpretacion.

Levantamientos gravimétricos, adquisicion, procesado e interpretacion.

Geologia

Anilisis geoquimicos de muestras.

Estudios estratigraficos.

Andlisis de Hidrocarburos.

Estudios geolégicos regionales.

Estudios geoldgicos de detalle.

Estudios petrofisicos.

Perforacion de
Pozos

Preparacion de dreas y/o vias de acceso a la localizacion.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforacion de Pozos.

Realizacion de pruebas de formacion.

Suministros y Materiales.

Terminacion de Pozos.

Ingenieria de
Yacimientos

Estimacion de recursos prospectivos y estimaciones de produccion.

Delimitacion de yacimientos.

Caracterizacion de yacimientos.

Otras Ingenierias

Ingenieria conceptual.

Diseio de instalaciones de superficie.

Estudios del fondo marino.

Disefio de ductos.

Seguridad, Salud
y Medio
Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.

Auditorias de seguridad.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditoria ambiental.




Actividad
Petrolera

Sub-actividad
Petrolera

Tarea

Evaluacion

General

Evaluaciones técnico econdmicas.

Plan de desarrollo con ingenieria basica.

Administracion, gestion de actividades y gastos generales del
proyecto.

Geofisica

Adquisicién sismica, 2D, 3D, 4D, multicomponente.

Pre-procesado, procesado, interpretacion y re-procesado de datos
sismicos.

Levantamientos magnetométricos, adquisicién, procesado e
interpretacion.

Levantamientos gravimétricos, adquisicion, procesado e
interpretacion.

Geologia

Andlisis geoquimicos de muestras.

Estudios estratigraficos

Andlisis de Hidrocarburos.

Estudios geoldgicos regionales.

Estudios geologicos de detalle.

Estudios petrofisicos.

Pruebas de
Produccion

Equipamiento de Pozos.

Realizacion de pruebas de produccion.

Ingenieria de
Yacimientos

Calculo de Reservas y estimaciones de produccién.

Modelado y simulacion de Yacimientos.

Estudios presion, volumen y temperatura (PVT).

Caracterizacion de Yacimientos.

Disefo de terminaciones de Pozos.

Otras Ingenierias

Ingenieria conceptual.

Disefio de instalaciones de superficie.

Estudios del fondo marino.

Disefio de ductos.

Perforacion de
Pozos

Preparacion de areas y/o vias de acceso a la localizacion.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforacion de Pozos.

Realizacion de pruebas de formacion.

Suministros y Materiales.

Terminacion de Pozos.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.

Auditorias de seguridad.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditoria ambiental.




Actividad Sub-actividad

Tarea
Evaluaciones técnico econémicas.
Administracion de contratos.
General : T
Plan de Desarrollo con ingenieria de detalle.
Administracion, gestion de actividades y gastos generales del proyecto.
g Reinterpretacion sismica de detalle.
Geofisica J <

Procesamiento y reprocesamiento de datos sismicos.

Caracterizacion geol6gica — petrofisica de Yacimientos

Andlisis geoquimicos de muestras.

Geologia Estudios estratigraficos

Andlisis de Hidrocarburos.

Estudios petrofisicos.

Preparacion de éreas y/o vias de acceso a la localizacion.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Perforacion de | Servicios de soporte.

Pozos Servicios de perforacion de Pozos.

Suministros v Materiales.

Terminacion de Pozos.

Pruebas de Equipamiento de Pozos.

Produccion Realizacion de pruebas de produccion.

Calculo de Reservas y estimaciones de produccion.

Desarrollo Modelado y simulacién de yacimientos.

Ingenicria de Estudios de presion volumen temperatura (PVT).

Yacimientos i o
Caracterizacion de Yacimientos.

Diseiio de terminaciones de Pozos.

Intervencion de | Intervencién de Pozos para restauracion.

Pozos Otras intervenciones especificas en Pozos.
| Ingenieria de detalle.

Otras | Ingenieria conceptual.

Ingenierias Disefio de instalaciones de superficie.

Estudios de fondo marino.

Disefio de ductos.

Construccion de | Construccion de instalaciones terrestres y marinas.

instalaciones Construccion y tendido de ductos.

Elaboracion del plan de seguridad y medio ambiente.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.

Seguridad, Implementacion y seguimiento.
Salud y Medio | Auditoria ambiental.
Ambiente Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditorias de seguridad.




Actividad
Petrolera

Sub-actividad
Petrolera

Tarea

Produccion

General

Administracion de contratos.

Administracion, gestion de actividades y gastos generales del proyecto.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Geologia

Procesamiento y reprocesamiento de informacion geofisica y
petrofisica.

Caracterizacion geoldgica y petrofisica de Yacimientos.

Andlisis geoquimicos de muestras.

Estudios petrofisicos.

Pruebas de Produccion

Equipamiento de Pozos.

Realizacion de pruebas de produccion.

Ingenieria de
Yacimientos

Cilculo de Reservas y estimaciones de produccion.

Simulacion y caracterizacion de Yacimientos.

Estudios de presion volumen temperatura (PVT).

Disefio de terminaciones de Pozos.

Otras Ingenierias

Ingenieria de detalle para reacondicionamiento de instalaciones.

Construccion
Instalaciones

Construccion y/o adaptacion de infraestructura u otras facilidades.

Intervencion de Pozos

Intervencion de Pozos para mantenimiento y rehabilitacion.

Otras intervenciones especificas en Pozos.

Operacion de
Instalaciones de
Produccion

Mantenimiento de las instalaciones de produccion.

Ingenieria de produccion.

Operacion de las instalaciones de produccion.

Ductos

Mantenimiento de ductos.

Operacion de ductos.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Actualizacion del plan de seguridad y medio ambiente.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.

Implementacion y seguimiento.

Auditoria ambiental.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditoria de seguridad.




Actividad Sub-actividad b
Tarea
Petrolera Petrolera
Evaluaciones técnico economicas.
General Administracion de contratos.
Administracion, gestion de actividades y gastos generales del proyecto.
Olras. ' Planes de Abandono.
Ingenierias
Ejecucion del Abandono instalaciones de superficie.
Desmantelamie | Ejecucion de planes de restauracion.
Abandono nto de Ejecucion de planes de Abandono de instalaciones de fondo.

Instalaciones

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Seguridad,
Salud y Medio
Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Prevencion v deteccion de incendio y fugas de gas.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Auditoria ambiental.

Auditoria de seguridad.

Los Costos se identificaran de acuerdo a las Normas de Informaciéon Financiera
vigentes en México y se asignaran en primer término por el Centro de Costos de
cada Pozo que le dio origen; en segundo término por el Centro de Costo de cada
Yacimiento; en tercer término por el Centro de Costo de cada Campo; y finalmente,
se asignaran por los Centros de Costos de infraestructura comin o de administracion
general del Area Contractual conforme a la siguiente estructura:

Estructura de Centro de Costos

Area

Campo Yacimiento Pozo

A rca
Contractual

Campoyy,

Pozog.1.1)
POZO(L[“‘!}
Pozo(1.1...)
Pozo(,1.n
Pozo(12.1y
P0z0(1 2.2
Pozog 2. )
P0z0() 2.0
Pozog, 1)
Pozo . 2
Pozog_..)
POZOu,,,,.ln
POZO( 1.b.1)
P0z0(1 12)
Pozop..)
Poz0(1 i)

Yacimiento( )

Yacimiento 2

Yacimientog,. )

Yacimiento p)




Area

Campo

Yacimiento

Pozo

Area
Contractual

Campog)

Yacimientos,1)

P0z00.1.1)

P0z0p.1.2)

Pozop.1. )

Pozox.1 )

Yacimiento(; )

Pozops.1)

P0z0(25.2)

Pozop2..)

P0zopa 1

Yacimiento,_

Pozop. .1y

Pozo. 2

Pozop, . )

Pozop. 1y

Yacimiento ¢

Pozopc.1y

Pozop.c2y

Pozopc

Pozop cm)

Campo_,

Yacimiento_ 1)

Pozo( 1.1y

Pozo( 12

Pozo( 1.

Pozo

Yacimiento )

Pozo( 2.1y

Pozo( .

Pozo( > )

Pozo

Yacimiento,

Pozoc...n

Pozo( . .2

Pozoq )

Pozo.. .

Yacimiento_g)

Pozo

Pozo,

Pozo d..)




Area Campo Yacimiento Pozo

POZO{,—I‘ 1.1)
P0z0(,,1.2)
Pozo@1. )
POZO(a_ | T
POZO(a.z. 1)
P0z0(22)

Yacimiento, )

Yacimiento s

POZO( a,2.5)
Pozog,..1)
Pozog_ 2

Campog)

Area
Contractual Yacimientog, )

Yacimientog,e

Poz0(.eu)
Infraestructura comun del Area:
Contractual

Administracion general

La delimitacién del Campo debera considerar los Planes de Desarrollo aprobados
por la CNH para el Area Contractual.

Las cuentas contables se agruparan por categoria de Costos conforme al catdlogo de
cuentas contables que para tal efecto publique el Fondo.

Seccion I11. Del sistema de registro de informacion.

1.8

El Operador debera contar con un sistema electrénico que permita la elaboracion de
registros y generacion de reportes de las operaciones financieras y contables para la
transferencia electronica de la contabilidad, informacion y documentacion
relacionada con las operaciones de la Cuenta Operativa al sistema informético que
para tal efecto publique el Fondo. La informacién deberd contar con las
especificaciones establecidas por el Fondo, mismas que tendran que actualizarse de
acuerdo a las modificaciones que se emitan para tal efecto.

El sistema informatico del Operador estara disefiado para contar con informacion
financiera de Costos y créditos, asi como de producciéon y su valuacion:
adicionalmente. debera contar con la capacidad de registrar otra informacion
cuantitativa no financiera que se requiera para la adecuada administracion del
Contrato.

Seccion IV. Requisitos de la informacion y documentaciéon relacionada con los Costos.
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1.9

La informacién y documentacion relacionada con los Costos deberan contener,
seglin sea el caso:

(a) El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI);

(b) Pedimentos aduanales;

(c) Contratos;

(d) Comprobante de pago (transferencias y/o cheques). Los pagos cuyo monto
excedan de $2.000.00 M.N. (dos mil pesos), se efectuarin mediante
transferencia electronica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del
Operador en Instituciones que componen el Sistema Financiero Mexicano y las
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo

de la cuenta del Operador, tarjeta de crédito, débito o de servicios;

(e) Comprobante de proveedor residente en el extranjero, el cual debera cumplir
con los requisitos previstos en las disposiciones fiscales vigentes en México;

(f) Para la recuperacion de las reservas de Abandono adicionalmente:

i. Contrato de constitucion del Fideicomiso de Abandono;
ii. Registros trimestrales de aportacion al Fideicomiso de Abandono, y
i, Monto global estimado de los Costos de Abandono conforme al Plan de
Evaluacion, al Plan de Desarrollo y a la Norma de Informacion Financiera
C-18.

Seccién V. De la conversion de Costos pagados en Moneda Extranjera.

1.10

Para la conversion de los Costos en Moneda Extranjera, se considerara el tipo de
cambio de la Moneda de Registro con el Doélar hasta la diezmilésima cifra que el
Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federacion el Dia Habil
anterior a aquél en que se realice la transaccion. Los dias en que el Banco de
México no publique dicho tipo de cambio, se aplicara el Gltimo tipo de cambio
publicado con anterioridad al Dia en que se realice la transaccion.

La equivalencia del peso mexicano en Moneda Extranjera, distinta al Délar que
regira para efectos de informe, se calculard multiplicando el tipo de cambio a que se¢
refiere el parrafo anterior, por el equivalente en Doélares de la moneda de que se
trate, de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco de México
durante la primera semana del Mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda.

Toda transaccion en Moneda Extranjera debe reconocerse inicialmente en la
Moneda de Registro aplicando el Tipo de Cambio Histdrico, dicho resultado se
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calculara multiplicando la transaccién por el tipo de cambio redondeado hasta la
centésima.

Seccion VI. De la Reserva de Abandono.

1.11

1.12

Conforme a lo dispuesto en el Contrato. el Operador debera crear la reserva de
Abandono conforme a la Norma de Informacion Financiera C-18, en la cual registrara
las provisiones y reservas de Abandono que realice y conforme al Contrato y a las
reglas que para tal efecto emitan la CNH y la Agencia. Para tal efecto, el Operador
debera constituir el Fideicomiso de Abandono.

El Operador establecera como el objeto del Fideicomiso de Abandono la creacion de
una reserva para el fondeo en las operaciones de Abandono en el Area Contractual y
conforme a las condiciones establecidas en el presente Contrato. El Operador solamente
podra hacer uso de los fondos depositados en dicho fideicomiso para la ejecucion de las
actividades correspondientes al Abandono de conformidad con los Planes de Desarrollo
aprobados por la CNH. Cada Periodo, el Operador aportara a dicho fideicomiso los
recursos para el fondeo en las operaciones de Abandono en el Area Contractual
conforme se establece en el Contrato y no tendra derecho a dar en garantia, ceder o
disponer de cualquier otra forma de estos fondos, sin previo consentimiento por escrito
de la CNH y previo aviso a la Secretaria de Hacienda.

En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos
los Costos de Abandono, el Contratista sera responsable de cubrir el monto faltante de
conformidad con lo establecido en el Contrato. En el contrato del Fideicomiso de
Abandono se debera establecer que en el caso de existir un remanente en el fondo una
vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se deberan enterar al
Contratista previa autorizacion de la CNH que certifique el total cumplimiento de las
obligaciones de Abandono conforme el presente Contrato y los Planes de Desarrollo
aprobados.

Seccion VII. De los Costos Elegibles.

1.13

1.14

Se consideran como Costos Elegibles aquellos Costos que sean estrictamente
indispensables para la realizacion de las Actividades Petroleras incurridas a partir de
la Fecha Efectiva y hasta la terminacion del Contrato, siempre y cuando cumplan
con los requisitos sefalados en los Anexos 4, 10 y 11, y en los Lineamientos que
para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion
del Contrato.

No se consideran como Costos Elegibles aquellos Costos que no sean estrictamente
indispensables, no sean inherentes al objeto del Contrato; los que no cumplan con
los Anexos 4, 10 y 11, y con los Lineamientos que al efecto emita la Secretaria de
Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato: aquellos que se efectiien
antes de la Fecha Efectiva; después del Punto de Medicion; los que no cuenten con
el respaldo documental correspondiente o que no hayan sido registrados en la
Cuenta Operativa y los que se encuentren sefialados en el numeral 1.17 del presente
Anexo 4.
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Seccion VIIIL. De los Costos Recuperables en Contratos.

115

1.16

1.18

Se consideraran como Costos Recuperables aquellos Costos Elegibles incluidos en
los Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que hayan

~ sido efectivamente pagados y que para su determinacion y registro se cumpla con

los Anexos 4, 10y 11, y con los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria
de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

Para la aplicacion de los Costos Recuperables se deberan de considerar, en primer
término, los gastos operativos y, en segundo lugar, las inversiones. Dentro de cada
uno de los rubros antes sefialados el orden de prelacion aplicado correspondera en
funcién del ejercicio de los mismos.

Para la determinacion de los Costos Recuperables, los Costos Elegibles contemplados
en el Programa Minimo de Trabajo y en el Incremento del Programa Minimo seran
reconocidos con un valor adicional de 25% del monto original incluido en los
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que éstos
cumplan con lo dispuesto en los Anexos 4, 10 y 11, y con los Lineamientos que para ta!
efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

La recuperacion de Costos a favor del Contratista se pagard una vez que el
Contratista inicie la produccion de Hidrocarburos al amparo de este Contrato, por io
que en tanto no exista produccion, bajo ninguna circunstancia seran exigibles las
Contraprestaciones a favor del Contratista ni se le otorgara anticipo alguno.

El Contratista podré recuperar los derechos y aprovechamientos que se establezcan
por la administracién y supervision del Contrato o la supervision y vigilancia de las
actividades realizadas al amparo del mismo, que realicen la Comisién Nacional de
Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

El Contratista podra recuperar cualquier costo y gasto administrativo (overhead)
indirecto u otro similar, que se genere por servicios o actividades que tengan origen
fuera de territorio mexicano, sin importar su denominacion hasta el uno punto cinco
por ciento (1.5%) del Presupuesto autorizado. El pago de estos costos hasta <l
porcentaje indicado incluird la compensacion total de las Personas relacionadas
donde quiera que se encuentren ubicadas y por cualquiera que hubiera sido su
asistencia. Los costos y gastos administrativos directos generados dentro de
territorio mexicano seran reconocidos como un elemento del catdlogo de cuentas.

Se considerardn como Costos Recuperables, en términos de lo establecido en este
Anexo 4:

(a) Los pagos por concepto de tarifas en que el Contratista incurra por el uso de

infraestructura compartida a que se refiere el Anexo 13, siempre que no
exceda la tarifa maxima determinada de conformidad con el Anexo 13;
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1.19

(b) Los Costos adicionales en que incurra el Contratista para prestar servicios a
terceros conforme lo dispuesto en el Anexo 13;

(c) Los Costos adicionales en que incurra el Contratista, necesarios para la venta
o disposicion de Subproductos. y

(d) Los pagos por concepto de primas de seguros que sean requeridos por la
Agencia.
Los Costos considerados en este numeral deberan ser considerados en los Planes de
Trabajo y Presupuestos que autorice la CNH.

No seran considerados Costos Elegibles y por ende Costos Recuperables, los
conceptos que se enuncian a continuacion, aun cuando se encuentren relacionados
directa o indirectamente con las actividades inherentes al Contrato:

(a) Cualquier Costo distinto de los Costos Elegibles;

(b) Los Costos cuyos rubros o actividades no se hayan incluido en los Presupuestos
y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, o aquellos en exceso de los Costos
que habiendo sido contemplados en el Presupuesto vigente (i) eleven el Presupuesto
total por arriba de cinco por ciento (5%) del monto vigente aprobado por la CNH, o
(i1) eleven el Presupuesto contemplado para el rubro o actividad conforme el
catdlogo de cuentas contables por arriba del diez por ciento (10%) del Presupuesto
conforme a lo establecido en el Anexo 4 y en los Lineamientos que para tal efecto
emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato. Lo
anterior sin menoscabo de que los Costos incurridos entre la Fecha Efectiva y la
aprobacion del primer Presupuesto puedan ser considerados Costos Elegibles y por
ende Costos Recuperables, en términos de lo establecido en este Anexo 4;

(¢) Los Costos financieros;

(d) Los Costos en que se incurra por negligencia o conducta fraudulenta, dolosa,
mala fe o culpa de las Empresas Participantes, sus Subcontratistas o sus respectivas
Filiales;

(e) Cualquier donacién o regalo;

(f) Los Costos por concepto de servidumbres, derechos de via, ocupaciones
temporales o permanentes, arrendamientos o adquisicion de terrenos,
indemnizaciones y cualquier otra figura andloga, que se derive de lo dispuesto en el
articulo 27 y en el Capitulo IV del Titulo IV de la Ley de Hidrocarburos;

(g) Los Costos en que se incurra por cualquier tipo de servicios juridicos y de
asesoria, excepto los que se deriven de estudios geoldgicos para la Evaluacion y
Extraccion de Hidrocarburos que hayan sido aprobados en el Programa de Trabajo y
su respectivo Presupuesto;



(h) Cualquier Costo incurrido por incumplimiento de forma directa o indirecta del
Contrato, de acuerdo con la experiencia y Mejores Practicas de la Industria o de las
leyes aplicables;

(i) Los Costos derivados del incumplimiento de la Normatividad Aplicable y de las
Mejores Précticas de la Industria incluyendo las de administracion de riesgos:

(j) Los Costos relacionados con la capacitacion y programas de entrenamiento que
no sean indispensables para la operacion eficiente del proyecto y no se establezcan
de manera general;

(k) Cualquier Costo relacionado con planes de incentivos a largo plazo para el
personal de las Empresas Participantes;

(I) Los Costos derivados del incumplimiento de las condiciones de garantia de
bienes y servicios adquiridos, asi como las que resulten de la adquisicion de bienes
que no cuenten con una garantia del fabricante o su representante contra los
defectos de fabricacion de acuerdo con las précticas generalmente utilizadas en la
industria petrolera;

(m) Los Costos por el uso de tecnologias propias, excepto aquellas que cuenten con
la informacién, documentacion y/o evidencia con la cual se demuestre para efecto
de las operaciones celebradas con Partes Relacionadas, tanto residentes en territorio
nacional como en el extranjero, que fueron determinadas considerando los precios y
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes
independientes en operaciones comparables;

(n) Los montos registrados como provisiones y reservas de fondos, excepto
aquéllos para el Abandono de las instalaciones conforme al Plan de Evaluacion, al
Plan de Desarrollo y a la Norma de Informacion Financiera C-18;

(0) Los Costos asociados a las actividades de Abandono conforme al Plan de
Evaluacién y al Plan de Desarrollo que sean fondeados a través de la reserva
constituida en el Fideicomiso de Abandono;

(p) Los Costos legales por cualquier arbitraje, conciliacion o disputa que involucie
al Contratista, las Empresas Participantes, sus contratistas o sub-contratistas;

(q) Las comisiones pagadas a corredores, agentes 0 comisionistas;

(r) Los pagos por concepto de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria
correspondientes al Contrato;

(s) Cualquier contraprestacion, Costo o erogacion correspondientes a otro contrato;
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(t) Los Costos por encima de Referencias o Precios de Mercado de acuerdo a lo
sefialado en los numerales 1.22 del presente Anexo y 1.5 del Anexo 10;

(u) Aquellos que no sean estrictamente indispensables para la actividad objeto del
Contrato;

(v) Los Costos relacionados con la comercializacion o transporte de Petréleo, Gas
Natural y Condensados, mas alla de los Puntos de Medicion y/o entrega;

(w) Las multas o sanciones econdmicas en que se incurra por el incumplimiento de
obligaciones legales o contractuales;

(x) Los Costos relacionados con el empleo de un experto independiente con el
propdsito de resolver disputas legales:

(y) Cualquier retencion asociada a los impuestos correspondientes a los
trabajadores de las Empresas Participantes, asi como el pago de la participacion de
los trabajadores en las utilidades de las empresas;

(z) Las disminuciones en el valor de los bienes no usados en la industria petrolera;

(aa) Cualquier Costo relacionado con relaciones publicas y/o costos y gastos de
representacion del Contratista y sus Partes Relacionadas, incluyendo cabildeo,
promocién o publicidad;

(bb)Cualquier Costo de actividades realizadas derivadas de situaciones de
emergencia que requieran de accion inmediata y que no hubieren sido autorizadas
posteriormente por la CNH o la Agencia;

(cc) Los pagos por concepto de primas de seguros que no sean autorizados por la
Agencia, y

(dd)Las Obligaciones de Caracter Fiscal que paguen las Empresas Participantes,
salvo en el caso que se apliquen contribuciones especificas a la industria de
Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos distintas a las que estuviesen vigentes al
momento del fallo por el que se adjudicé el Contrato, en cuyo caso se podra
recuperar un monto tal que permita restaurar el balance econdmico del Contratista
respecto de dicha contribuciéon de haberse mantenido las condiciones econémicas
relativas a los términos fiscales prevalecientes al momento del fallo por el que se
adjudicé el Contrato. Para tal efecto la Secretaria de Hacienda establecerd el
mecanismo correspondiente.

Seccion IX. De las operaciones con Partes Relacionadas.

1.20 Para efectos de realizar operaciones con Partes Relacionadas, el Operador estara
obligado a determinar sus ingresos y Costos considerando los precios y montos de
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1.21

las contraprestaciones que se hubieren utilizado con o entre partes independientes en
operaciones comparables en los términos, métodos y condiciones establecidos en ia
Ley del Impuesto sobre la Renta.

El Operador que celebre operaciones con Partes Relacionadas debera demostrar que
éstas se pactaron a Precios de Mercado. Para demostrar que la transaccion fue
pactada a Precios de Mercado el Operador debera hacer uso de los métodos
establecidos en el presente Anexo 4 y en el Anexo 10 del Contrato y descritos en las
Guias sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y las
Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémico en 1995 o aquéllas que las sustituyan.

Para operaciones menores a $18,660,000 USD (dieciocho millones seiscientos
sesenta mil Ddlares) o su equivalente en moneda nacional, el Operador debera
conservar dicha informacion, documentacion y/o evidencia de conformidad con el
presente Anexo y el Anexo 13 del Contrato, y

Para operaciones mayores a $18,660,000 USD (dieciocho millones seiscientos
sesenta mil Dolares) o su equivalente en moneda nacional, el Operador deberd
conservar y entregar dicha informacion, documentacion y/o evidencia conforme a
los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la
fecha de adjudicacion del Contrato, a través del sistema informatico que para tal
efecto establezca el Fondo, asi como toda la informacion necesaria para su entrega a
la Secretaria de Hacienda, en caso de requerirlo, para replicar el o los analisis
realizados.

Los umbrales a los que se refiere el presente numeral se actualizardn en el mes de
enero, conforme a la variacion del Indice de Precios al Productor de Estados Unidos
de América publicado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de
América, con identificacion WPU00000000 sin ajuste estacional. que corresponde
al indice de todas las mercancias, o en su caso, el que lo sustituya por decision de ia
institucion emisora. En caso de ajustes o revisiones a dicho indice de precios,
prevalecera la primera version publicada. En caso de modificacion a la referencia de
Indice, la Secretaria de Hacienda debera dar a conocer la nueva referencia aue sea
representativa para tales efectos.

Seccion X. Del activo fijo.

1.22

Cuando el Operador pretenda enajenar bienes cuyos Costos hubieran sido
recuperados parcial o totalmente, debera contar con el dictamen técnico de la CNH,
por el cual justifique que el bien a enajenar ya no es indispensable para el fin del
Contrato.

Para determinar el valor del bien enajenado, se considerard el valor en libros

remanente o valor de desecho del bien, siempre que no sea inferior al Precio de
Mercado conforme a los numerales 1.21 y 1.22, del presente Anexo 4.
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1.23

1.24

125

1.26

1.27

Como resultado de las labores de verificacion por parte de la Secretaria de
Hacienda, y en caso de no demostrarse que la venta se realizo a Precios de Mercado,
la diferencia que se identifique entre la mediana del rango de Precios de Mercado y
el precio pactado en la venta, conforme el procedimiento del método intercuartil
conforme a la Normatividad Aplicable, debera entregarse al Fondo o ser descontado
de las Contraprestaciones que le correspondan al Contratista.

Tratindose de la restitucion de bienes siniestrados parcial o totalmente, la
indemnizacion del seguro correspondiente se disminuird de los Costos
Recuperables.

Cuando el Costo del bien enajenado haya sido recuperado en su totalidad, se debera
cumplir con el numeral 1.23 del presente Anexo 4 y el monto derivado de la venta
debera ser entregado al Fondo a mas tardar diez (10) Dias Haébiles después de
liquidada la venta o previa autorizacion de la Secretaria de Hacienda, sera
descontado un monto equivalente de las Contraprestaciones que le correspondan al
Contratista.

En caso que el Costo del bien enajenado se hubiera recuperado parcialmente, el
monto generado por dicha operacion se distribuird de acuerdo al porcentaje
efectivamente recuperado al momento de la venta, entre el Estado y el Contratista
segun lo establecido en el Contrato.

El Contratista, a través del Operador, podra solicitar mediante autorizacion a la
Secretaria de Hacienda el descuento de las Contraprestaciones que le correspondan
por un monto equivalente al valor de la enajenacion determinado conforme al
numeral 1.23 del presente Anexo 4, adjuntando el dictamen técnico proporcionado
por la CNH, asi como el registro y soporte contable referente al activo enajenado.
La Secretaria de Hacienda tendra un plazo de cinco (5) Dias Habiles para otorgar la
referida autorizacion, informando al Operador y al Fondo de la autorizacion o
negativa.

El Operador notificara a la Secretaria de Hacienda cuando rente. arriende o preste
servicios con los activos registrados como Costos Recuperables, y en su caso,
recuperados al amparo del Contrato. El Fondo disminuira de los Costos
Recuperables, los ingresos que el Operador reciba por los conceptos de renta o
arrendamiento de los bienes. Tratiandose de los ingresos que el Contratista reciba
por la prestacion de servicios de conformidad con el Anexo 13, asi como de los
costos asociados a dichos servicios, tendran el tratamiento establecido en el numeral
1.16 del presente Anexo 4 y en el Anexo 3.

Para la adquisicion de los bienes cuyos Costos hubieran sido recuperados parcial o
totalmente en otro Contrato, previa autorizacion de la CNH, se considerara el valor
en libros, remanente o valor de desecho del bien, siempre que no sea superior al
Precio de Mercado, ajustado por su vida util. En el caso en que el precio de dichos
bienes sea superior al Precio de Mercado, la diferencia entre el precio pactado y la
mediana del rango del Precio de Mercado, conforme el procedimiento del método
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intercuartil en términos de la Normatividad Aplicable, no serd considerada como
Costo Recuperable.

Seccion X1, Inventarios.

1.28

1.29

1.30

El Operador debera llevar un registro de todos los Materiales que indiquen su
especificacion, valor y localizacion y no podra enajenar cualquier Material sin la
autorizacion por escrito de la CNH. El Operador deberda proporcionar
semestralmente un reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la
descripcion y codigos de todos los Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas
por cada Material; y (iii) el Mes en el que cada Material fue cargado a las cuentas.
Cualquier ingreso por la disposicion de cualquier Material debera ser acreditado a la
Cuenta Operativa.

Por lo menos una vez al Afio y a la terminacion del Contrato, el Operador debera
llevar a cabo un inventario fisico de todos los Materiales que haya adquirido para el
Contrato. El Contratista debera enviar notificacion por escrito a la CNH de la fecha
en que iniciard dicho inventario por lo menos treinta (30) Dias de anticipacion. Si
asi lo desea, la CNH podra estar presente mientras se lleva a cabo el inventario
fisico. El Contratista debera hacer las reconciliaciones correspondientes al registro
de los Materiales que resulten del inventario fisico.

En la medida de lo posible, todos los Materiales deberan ser facilmente
identificables a través de la inspeccidn simple con sus respectivos codigos.

El Inventario deberd estar sujeto a los articulos 59, fraccion VIII y 60, fraccion i,
tercer parrafo del Codigo Fiscal de la Federacion; del articulo 41 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y el Boletin C-4 de la Normas de Informacién Financiera.

Seccion XII. Reportes.

1.31

1,32

1.33

1.34

Todos los reportes que deba hacer el Operador relacionados con las operaciones de
Costos Elegibles, se haran a través del sistema electrénico que ponga a disposicion
el Fondo, y seran suscritos mediante la Firma Electronica Avanzada (FIEL). El
Fondo prevera y dard a conocer los mecanismos para recibir los reportes
mencionados para los casos en que, por causas de fuerza mayor, el Operador no
pueda registrar o suscribir dichos reportes.

El Operador debera registrar los volimenes de producciéon de acuerdo a o
establecido en el Contrato y dichos volumenes seran validados con la informacién
que remita la CNH al sistema informatico que para tal efecto establezca el Fondo.
El Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) Dias Hébiles siguientes al
Mes que se reporta, la informaciéon mensual requerida en el sistema electrénico que
para tal proposito ponga a disposicion el Fondo.

El Fondo realizara el pago de las Contraprestaciones conforme al Contrato
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135

correspondiente, una vez que se hayan registrado el Valor Contractual de los
Hidrocarburos y los Costos, y que dicha informacion se encuentre validada
conforme los requerimientos del Contrato en el sistema informatico que para tal
efecto establezca el Fondo.

En caso que el Operador cambie de domicilio, segiin sea establecido en el Contrato.,
debera informar a la CNH y al Fondo el nuevo domicilio para oir y recibir
notificaciones en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles posterior a la
autorizacion de cambio de domicilio por parte del Servicio de Administracion
Tributaria.

2 Auditoria Externa

2.1

23

Cada Empresa Participante deberd presentar anualmente estados financieros
dictaminados por un auditor externo independiente conforme a lo que establezca el
Cdédigo Fiscal de la Federacién y su Reglamento vigentes.

Por cada Empresa Participante, su auditor externo independiente entregard a la
Secretaria de Hacienda a través del sistema informatico que para tal efecto
establezca el Fondo la siguiente informacion:

(a) Informe del auditor externo independiente;

(b) Estados financieros:

1. Estado de situacion financiera;

ii. Estado de resultados;
iii. Estado de variaciones en el capital contable; y
iv. Estado de flujos de efectivo.

(c) Notas a los estados financieros:

(d) En el caso de existir operaciones con Partes Relacionadas, el Estudio de
Precios de Transferencia;

(e) Carta de recomendaciones al Contratista respecto al control interno de
acuerdo a las précticas internacionales de auditoria, y

() Respuesta del Contratista sobre las acciones a implementar de las
recomendaciones al control interno propuestas por el auditor externo

independiente.

Dicha informacion se entregara a mas tardar el dia 15 de julio del ejercicio siguiente
del que se dictaminen los estados financieros.

Todo ajuste que resulte de la auditoria independiente deberd registrarse
inmediatamente en la Cuenta Operativa. Asimismo. dicho ajuste debera hacerse del
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conocimiento de la Secretaria de Hacienda, junto con la informacién referida en el
numeral 2.2, del presente Anexo 4.

24  Los costos de cualquier auditoria externa anual a que se hace referencia en el
numeral 2.1, del presente Anexo 4, serdan cubiertos por el Operador y serdn
considerados Costos Recuperables.

3 Verificacion

3.1 La Secretaria de Hacienda verificard que el Contratista cumpla con los aspectos
contables y financieros previstos en los Anexos 3, 4, 10 y 11, mediante Ia
realizacion de:

(a) Auditorias, y
(b) Visitas.

Las labores de verificacion se practicaran a la Cuenta Operativa, a los Costos, a las
Contraprestaciones en favor del Estado, asi como a los registros y originales de los
justificantes primarios relacionados con dicha Cuenta Operativa y a los Costos
Recuperables, en el curso de cualquier Afio o parte del mismo.

Asimismo, las labores de verificacion se realizaran respecto de las actividades de
procura de bienes y/o servicios que realice el Contratista.

Seccion I. Auditorias

-~

5.2 La Secretaria de Hacienda podra realizar auditorias, consistentes en requerimientos

de informacion al Operador. Para tal efecto, se notificard el requerimiento al

Operador, mismo que debera contener, al menos, lo siguiente:

(a) Objeto o proposito del requerimiento de informacion:

(b) Descripcion de la informacion requerida;

(c) Plazo de entrega de la informacion, que no podra ser menor a cinco ni mayor a
quince (15) Dias Habiles, ambos a partir de que surta efectos la notificacion dei
requerimiento;

(d) Formato de entrega de la informacion, y

(e) Domicilio en el cual se deberd entregar la informacién y documentacion
solicitada, o en su caso, medio o sistema electrénico para su transmision.

A solicitud por escrito del Operador, el plazo para la entrega de la informacion
requerida podra ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en ninglin caso
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3.3

3.4

35

3.6

la mitad del plazo otorgado originalmente.

Derivado del andlisis y revisién de la informacion entregada por el Operador
conforme al numeral anterior, la Secretaria de Hacienda podra hacer solicitudes de
informacion adicional, cumpliendo los requisitos sefialados en el mismo.

Cuando la Secretaria de Hacienda determine que la informacion recibida deba ser
verificada en el lugar en donde se realicen las actividades objeto del Contrato o en el
lugar que se considere su domicilio fiscal, notificara al Operador una Orden de
Visita conforme a este Anexo 4.

Una vez analizada y revisada la informacion recibida y, en su caso, la demas
informacion con la que cuente, la Secretaria de Hacienda notificara al Operador el
Informe Parcial de Conclusiéon de la Auditoria conforme al numeral 3.18 de este
Anexo 4 y procederd en términos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda podra instruir en todo momento que las auditorias se
realicen por el Servicio de Administracion Tributaria o por auditores o inspectores
externos.

Seccion II. Visitas.

3.7

3.8

Para realizar una visita al Operador, la Secretaria de Hacienda emitira y notificara
una orden de visita, la cual sefnalara. al menos:

(a) Su objeto o proposito;

(b) El lugar o lugares donde se efectuara. El aumento de lugares a visitar debera
notificarse por escrito al Operador, en un plazo no mayor a cinco (5) Dias
Habiles antes del término de la visita;

(¢) El tiempo planeado para su ejecucion, y

(d) El nombre de la Persona o Personas que deban efectuarla, las cuales podrén ser
sustituidas, aumentadas o reducidas en su nimero, en cualquier momento por la
Secretaria de Hacienda. La sustitucion o aumento de las Personas que deban
efectuar la visita se notificara al Operador.

Acta de Inicio de la Visita. Para hacer constar el inicio de la visita, se levantara el
Acta de Inicio de la Visita. Para ello, el representante legal o la Persona con quien
se entienda la visita designard dos (2) testigos y, si éstos no son designados o los
designados no aceptan servir como tales, el o los Visitadores los designaran, sin que
esta circunstancia invalide los resultados de la visita.

Los Visitadores deberan acreditarse como personal designado para llevar a cabo las

visitas al presentarse en el lugar o lugares donde se efectuard, ante la Persona
designada por el Operador para recibir notificaciones y atender la visita.
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3.10

5.11

3.12

3.13

3.14

La visita podra abarcar, de manera enunciativa mas no limitativa, la revision de todo
tipo de registros, libros, documentos, papeles, archivos, expedientes, estados de
cuentas bancarias, ya sea que consten de manera fisica o electrénica, discos, cintas o
cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, relacionados con el
objeto de la visita. Asimismo, podra incluir la inspeccion o verificacion de bienes y
mercancias, asi como la realizacion de entrevistas al personal del Operador, todo
ello relacionado con el objeto de la visita.

En el desarrollo de la visita, el Operador y su personal estardn obligados a
proporcionar a los Visitadores, asistencia y soporte logistico sin cargo alguno, y
deberan permitir el acceso a las instalaciones asi como mantener a su disposicion la
contabilidad y demas documentos fisicos y electronicos que sean objeto de la visita
y que se relacionen con el cumplimiento de las disposiciones contractuales, y a los
Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha
de adjudicacion del Contrato y demas Normatividad Aplicable.

Las visitas se podrdn practicar en cualquier lugar en donde se realicen las
actividades objeto del Contrato, o en el lugar que se considere su domicilio fiscal,
indistintamente.

El tiempo de ejecucién de las visitas podra ser ampliado por una sola vez per
determinacion de la Secretaria de Hacienda o a solicitud por escrito del Operador,
sin que la prérroga pueda exceder la mitad del plazo originalmente previsto y
siempre que se cumpla con lo dispuesto en el numeral 3.16 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda debera notificar la ampliacion del plazo al Operador
cuando menos cinco (5) Dias Habiles antes de que el plazo original concluya. En
caso que la solicitud provenga del Operador, debera presentarla con al menos diez
(10) Dias Habiles antes de la conclusion del plazo original.

Los Visitadores designados por la Secretaria de Hacienda podran requerir al
Operador copias para que, previo cotejo con sus originales, sean certificadas por
aquéllos y anexados a los Informes Parciales y Finales de Conclusion que se emitan.

La Secretaria de Hacienda podré realizar las visitas directamente, a través del
Servicio de Administracion Tributaria o de terceros que contrate al efecto, asi como
con el apoyo de la CNH, quienes deberan sujetarse en todo momento a las
disposiciones del Contrato, sus Anexos y a los Lineamientos que para tal efecto
emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del mismo.

Una vez concluida la visita, la Secretaria de Hacienda notificard al Operador el
Informe Parcial de Conclusion conforme al numeral 3.18 de este Anexo 4 y
procedera en términos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo 4.

Previo a la emision del Informe Parcial de Conclusion, la Secretaria de Hacienda
podrd requerir informacion adicional al Operador, cumpliendo al efecto lo sefialado
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3:15

en el numeral 3.2 de este Anéxo.

Independientemente de las obligaciones del Contratista, cuando éste cambie de
domicilio del lugar donde se esta llevando a cabo una visita, debera presentar escrito
libre a la Secretaria de Hacienda notificando dicha situacion.

Seccion I11. Disposiciones comunes a las auditorias y visitas.

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

Las labores de verificacion tendran una duraciéon maxima de veinticuatro (24)
Meses, contados a partir de la notificacion del primer requerimiento de informacion
o de la orden de visita.

En caso que no se detecten irregularidades durante las labores de verificacion, la
Secretaria de Hacienda emitirdA una resolucion de cierre, haciéndola del
conocimiento del Operador.

Informe Parcial de Conclusion. Si con motivo de las labores de verificacion se
encontraran inconsistencias, la Secretaria de Hacienda notificara al Operador el
Informe Parcial de Conclusion.

Respuesta al Informe Parcial de Conclusion. El Operador debera entregar por
escrito a la Secretaria de Hacienda la respuesta y aclaracion de los hallazgos
sefialados en el Informe Parcial de Conclusion, anexando la evidencia suficiente y
completa, en un plazo no mayor a quince (15) Dias Habiles, contados a partir de la
fecha en que surta efectos la notificacion.

A solicitud expresa del Operador, el plazo establecido en el parrafo anterior podra
ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Habiles mas.

Se tendran por consentidos los hechos u omisiones consignados en el Informe
Parcial de Conclusion antes sefialado, si en el plazo antes sefialado el Operador no
presenta documentacién comprobatoria que los desvirtte.

Informe de Conclusion. Una vez analizada la informacion sefialada en el numeral
anterior, la Secretaria de Hacienda notificara al Operador el Informe de Conclusion
en el que senalara los hallazgos detectados, las irregularidades y conclusiones que
no hayan sido aclaradas dentro del plazo otorgado en el Informe Parcial de
Conclusion.

El Informe de Conclusion debera:
(a) Emitirse en un plazo no mayor a veinte (20) Dias Habiles posteriores a la
respuesta y aclaracion de los hallazgos sefialados en el Informe Parcial de

Conclusiéon por parte del Operador;

(b) Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoria:
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3.21

3122

3.23

3.26

3.27

(c) Describir detalladamente las irregularidades detectadas y las conclusiones
alcanzadas, y

(d) Ser firmado por el funcionario facultado.

En caso que a juicio de la Secretaria de Hacienda, el Operador haya aclarado o
subsanado todas las inconsistencias y conclusiones detectadas en el Informe Parcia!
de Conclusion, aquélla emitird una resolucion de cierre, haciéndola del
conocimiento del Operador.

En el caso que el Informe de Conclusion determine irregularidades, el Operador
contara con un plazo de quince (15) Dias Habiles a partir de la notificacion para que
subsane dichas irregularidades, para lo cual debera entregar la documentacion que
acredite fehacientemente que se han subsanado.

A solicitud por escrito del Operador, el plazo establecido en el parrafo anterior
podra ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Habiles.

Resolucion Final de Verificacion. La Secretaria de Hacienda valorard ia
documentacion que presente el Operador en atencion al Informe de Conclusion y, en
caso que las irregularidades detectadas hayan sido subsanadas, emitird una
resolucion de cierre, notificandola al Operador.

Si a juicio de la Secretaria de Hacienda las irregularidades no fueren subsanadas,
¢ésta emitirda la Resolucion Final de Verificacion, cumpliendo al efecto con los
requisitos sefalados en los incisos (a) a (d) del numeral 3.20 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda sefialard en la Resolucion Final de Verificacion los
ajustes que deban realizarse a las Contraprestaciones correspondientes al Periodo
inmediatamente posterior, asi como los demas efectos y consecuencias que
procedan conforme al Contrato y la Normatividad Aplicable.

Todo ajuste que resulte de las Resoluciones Parcial de Conclusion, de Conclusion y
Final de Verificacion debera registrarse inmediatamente en la Cuenta Operativa.

Las controversias que surjan con motivo de lo dispuesto en el presente Capitulo
serdn resueltas en términos de lo establecido en el Contrato o en la Normatividad
Aplicable.

Adicionalmente a los requisitos de informacion y documentacion que el Operador
deba cumplir conforme a los Anexos 3, 4, 10 y 11, la Secretaria de Hacienda podré
solicitar la documentacion que, para cada caso en particular, deba conservarse
conforme a lo sefialado en las leyes, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes a
la fecha de la realizacion de las operaciones.

La Secretaria de Hacienda establecerd un comité de evaluacion y seguimiento de las
labores de verificacion.
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Seccion IV, Solicitudes de informacion a Terceros y Partes Relacionadas

3.28

En cualquier momento, la Secretaria de Hacienda podra requerir a Terceros y a
Partes Relacionadas del Operador la presentacion de documentacion e informacion
relacionada con sus operaciones con el Operador y derivadas de las actividades que
éste realice al amparo del Contrato. con el fin de complementar, sustentar y
enriquecer las labores de verificacion a su cargo.

Los requerimientos de informacion a que se refiere el parrafo anterior deberan
sujetarse, en lo conducente, a lo sefialado en los numerales 3.2 y 3.3 de este Anexo
4,

Seccion V. De los requerimientos de informaciéon del Servicio de Administracién
Tributaria

3.29

El Servicio de Administracion Tributaria podra solicitar al Fondo toda la
informacion registrada por el Operador en el sistema informatico que establezca el
mismo, con el propoésito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del
Operador.

Seccion VI. De las notificaciones.

3.30

3.31

3.32

333

El representante legal del Operador, Parte Relacionada o Tercero se considerara
como Persona autorizada para recibir notificaciones, asi como para atender las
auditorias, visitas y requerimientos de informacion en términos de este Anexo 4.

El Operador deberd registrar a su(s) representante(s) legal(es) ante el Fondo,
mismos que podrd(n) ser removido(s) libremente, sin perjuicio de que para efectos
de este Anexo 4 y del Contrato, se tendra por removido siempre que se dé aviso al
Fondo en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles a partir de la fecha en que se
protocolice la remocién u otorgamiento de poder. La remocién surtird efectos a
partir del Dia siguiente a la recepcion del aviso.

Las notificaciones surtiran efectos el Dia en que se practiquen. Los plazos seialados
en este Capitulo empezaran a correr al Dia siguiente de que haya surtido efectos la
notificacion.

Si al presentarse el notificador para entregar la notificacién en el domicilio fiscal o
en el lugar en el que realice sus actividades, no estuviere presente el representante
legal del interesado, dejara citatorio con la Persona que en ese momento se
encuentre en dicho domicilio. ‘

Si el representante legal no atendiera el citatorio, se podra realizar la notificacion
con la Persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fiscal o en el lugar
en el que realice sus actividades.
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3.34

La Secretaria de Hacienda podra optar por realizar las notificaciones al Operador en
la direccion de correo electronico que para el efecto éste designe o a través de los
sistemas electronicos que aquélla establezca o determine.

Al efecto, la Secretaria de Hacienda debera notificar por escrito al Operador, con al
menos diez (10) Dias Habiles de anticipacion, su decision de iniciar las
notificaciones referidas en este Capitulo a través de los medios electrénicos
sefialados en el parrafo anterior, informando en su caso los requerimientos técnicos
y operativos necesarios y demas disposiciones que seran aplicables.

Seccion VII. De las labores de verificacion.

3.35

Para la ejecucion de las labores de verificacion a que se refiere el presente Capitulo.
la Secretaria de Hacienda, asi como el personal que designe para ello, deberin
apegarse a las Normas Internacionales de Auditoria, a este Contrato y sus Anexos,
asi como a los procedimientos aplicables, ademas de cumplir con lo siguiente:

(a) Preservar su independencia para ejecutar cualquier trabajo de verificacién, con
la finalidad de que se encuentre libre de impedimentos para emitir su opinién
sin ser afectado por influencias que comprometan el juicio profesional,
permitiéndole actuar con integridad, objetividad y profesionalismo: evitando
hechos y circunstancias que comprometan su opinion como relaciones
personales, intereses econdmicos u otros, asi como cualquier conflicto de
interés;

(b) Contar con los conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios
para el caso particular;

(c) Sujetarse a un programa de capacitacion y autoevaluacion para la mejora
continua en su trabajo, y

(d) Otorgar el cardcter de reservado a los datos, informes, documentos y demas
informacion del Contratista, Parte Relacionada o Tercero que reciba o conozca.

Seccion VIII. De las sanciones.

3.36

3.37

En caso que el Contratista incumpla con los procedimientos para el pago de
las Contraprestaciones correspondientes sefialados en los Anexos 3, 4 y 11,
la Secretaria de Hacienda realizara los ajustes correspondientes, aplicando,
en su caso, las penalizaciones sefialadas en el Anexo 3.

En caso que la Secretaria de Hacienda identifique que en el registro de las
operaciones con Partes Relacionadas y/o Terceros el Contratista haya
incumplido con los requerimientos de informacién establecidos en el
Contrato, dicha Secretaria informara al Servicio de Administracion
Tributaria para los efectos conducentes.
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ANEXO 5

PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO



PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO

1. El Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, los
compromisos adicionales que se adquieran durante el Periodo Adicional de Exploracion se
expresan en Unidades de Trabajo. El monto de las Unidades de Trabajo comprometidas como

Programa Minimo de Trabajo se define en la siguiente tabla:

Unidades de Trabajo del Programa Minimo de Trabajo

Area Provincia UT: Rotal
Contractual (niimero)

Tampico-

1 Misantla 57,100
Tampico-

2 Misantla 76,200
Tampico-

3 Misantla 78,500
Tampico-

4 Misantla 72,100

5 Veracruz 55,000

6 Sureste 39,500

7 Sureste 46,400

8 Sureste 40,800

9 Sureste 43,200

10 Sureste 41,500

11 Sureste 67,500

12 Sureste 61,100

13 Sureste 69,000

14 Sureste 80,200

15 Sureste 53.800

2. El monto de las Unidades de Trabajo comprometidas como Incremento en el Programa Minimo
se define en la siguiente tabla. Dichas Unidades de Trabajo deberan ejecutarse durante el Periodo
Inicial de Exploracion, en caso que como resultado de la Licitacion, el Contratista se haya

comprometido a realizar un Pozo exploratorio como parte de su propuesta econémica:



3. Valor del Pozo exploratorio en cada Area Contractual

Valor de pozo en

C0N|?£r::::al Provincia Unidadef. de

Trabajo
1 29,000
2 Tampico-Misantla 23,000
3 29,400
4 31,000
] Veracruz 34,200
6 27,800
T 35,000
8 25,800
9 27,000
10 Sureste 27,000
11 39,000
12 31,000
13 51,000
14 31,000
15 33,400

4. El cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo. del Incremento en el Programa Minimo y, en
su caso, los compromisos adicionales se evaluaran conforme a la ejecucion de actividades de
Exploracién dentro del Area Contractual, de acuerdo con su valor en Unidades de Trabajo,

independientemente de los Costos incurridos en su realizacion.

5. Para efectos del pago de penalizaciones por incumplimiento al Programa Minimo de Trabajo, al
Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, los compromisos adicionales adquiridos para
el Primer Periodo Adicional de Exploracion, el valor de referencia por cada Unidad de Trabajo

no realizada sera indexado al precio de los Hidrocarburos de conformidad con la siguiente tabla:

Valor de referencia por Unidad de Trabajo

Precio del crudo Brent Valor de 1 (una)
(Délares por barril) Unidad de Trabajo
(Délares)
Menor o igual a 30 772




Mayor a 30, menor o igual a 35 835

Mayor a 35, menor o igual a 40 894

Mayor a 40, menor o igual a 45 949

Mayor a 45, menor o igual a 50 1,000
Mayor a 50, menor o igual a 55 1,030
Mayor a 55, menor o igual a 60 1,057
Mayor a 60, menor o igual a 65 1,083
Mayor a 65, menor o igual a 70 1,108
Mayor a 70, menor o igual a 75 1,131
Mayor a 75, menor o igual a 80 1,154
Mayor a 80, menor o igual a 85 1,175
Mayor a 85, menor o igual a 90 1,190
Mayor a 90, menor o igual a 95 1,215
Mayor a 95, menor o igual a 100 1,234
Mayor a 100 1,252

. Los montos de la Garantia de Cumplimiento, se calcularan como el resultado de multiplicar el
valor de referencia por Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 5 aplicable a la fecha
de adjudicacion del Contrato, por el setenta y cinco por ciento (75%) del niimero de Unidades de
Trabajo correspondientes al Programa Minimo de Trabajo y al Incremento en el Programa
Minimo, o del Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Periodo Inicial de
Exploracion y el compromiso adicional de trabajo del Contratista para el Periodo Adicional de

Exploracion, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la Cldusula 18.1.

. A fin de acreditar el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el
Programa Minimo y, en su caso, los compromisos adicionales, el Contratista debera incluir el
programa y la descripcion de las actividades relacionadas al Programa Minimo de Trabajo en el

Plan de Exploracion.

. El Contratista podria acumular Unidades de Trabajo por cada metro perforado en cada Pozo

exploratorio de conformidad con lo siguiente:

Unidad de trabajo por Pozo exploratorio segin profundidad

Profundidad Unidades ge
(et Trabajo
(niimero)
0 0




500 12,000
1,000 18,000
1,500 24,000
2,000 27,000
2,500 31,000
3,000 35,000
3,500 39,000
4,000 43,000
4,500 48,000
5,000 53,000
5,500 59,000
6,000 66,000
6,500 72,000
7,000 80,000
7,500 88,000

> 8,000 97,000

mbnm: metros bajo el nivel del mar.

9. Sélo se acreditaran los metros perforados en Pozos exploratorios perforados por el Contratista en

el marco del Contrato.

10. La profundidad de los Pozos exploratorios sera medida en metros perforados bajo el nivel del
mar, redondeado hasta el siguiente metro entero. Solo se acreditaran Unidades de Trabajo

cuando se perfore en el subsuelo marino por 100 metros o mas.

11.Si la profundidad de dicho Pozo no corresponde a una cantidad expresada en la tabla anterior, el
nimero de Unidades de Trabajo serd determinado por interpolacion lineal con base en dicha

tabla.

12.El Contratista podra acreditar Unidades de Trabajo por actividades relacionadas con la sismica y

los estudios exploratorios de conformidad con lo siguiente:




: Descripceion de actividades a \nidades de
Actividad Exploratoria sereiditar Unidad Trabajo
(nimero)
:?1?5:0:;22:511' e Reproceso e interpretacion
: P SR contard segln cubrimiento Km?® 1.25
informacion sismica 3D i
existente pe
8 Lo La adquisicion realizada
£ | Adquisicion y procesado AL . 2
Z S contard segln el cubrimiento | Km 2.5
. de sismica 3D NAz ;
@ superficial
chits La adquisicion realizada
Adq'mSI.c;én ¥ procesado contara segtin el cubrimiento Km? 4.00
de sismica 3D WAz 2
superficial
Litologicos-correlacion (SP, Por metro de 0.12
GR, PE) registro ’
Resistividad (induccion, onda | Por metro de 0.12
electromagnética) registro ’
Registros geofisicos de Porosidad (densidad, nentién) Por metro de 0.12
pozos ’ registro ’
8 Propiedades fisicas de las rocas | Por metro de
™ = P ; 0.12
e (sénico dipolar) registro
=
% Registro especiales (VSP, Por metro de 0.35
= MRI, ECS, FMI, NMR) registro falg
% Por cada metro de nicleo de | Por metro de 1.50
= ” -
2 | Adquisicién de muestras fondo nicleo
de nicleo Por cada 3 muestras de niicleos | Por 3 nicleos
5.00
de pared. de pared
Andlisis de petrofisica basica |Por muestra |2.50
Andlisis especiales de Petrografia en secciones
nicleos (SCAL) delgadas, andlisis de difraccion | Por muestra | 3.50
de rayos-X y analisis MEB

! Para acreditar las unidades de trabajo correspondientes, el estudio debera incluir al menos interpretacion y
generacion de configuraciones estructurales de los principales intervalos estratigrificos de interés (piso
marino, cima y base de sal al6ctona, Mioceno, Eoceno, Oligoceno, Cretacico). Cubrimiento de la totalidad de
la superficie con cobertura sismica del area contractual.



Maximo 4 muestras por unidad

Por cada

Presiones MDT . medicion de |60
de depésito B
presion
Por cada muestra de aceite o Por cada
Muestras MDT gas en cada depdsito muestra de 900
hidraulicamente conectado fluido
Cada andlisis de presion Por cada il
S transitoria en el fondo de pozo. |prueba 100
Por cada prueba de
produccion, la duracién de la ,
o A Por cada dia
Prueba de Produccion prueba estara sujeta a la e ariiba 700
aprobacion de CNH (Plan de P
Exploracion).
Adquisicién y procesado de
. datos. Contabilizacion de 2
Electromagnéticos Unidades/de Trabio segtn Km 3.00
2 cubrimiento superficial.
= o
I Adquisicion y procesado de
£ y 4 datos. Contabilizacién de E
= 2
A Cieyunotia Unidades de Trabajo segtin L 20
.§ cubrimiento superficial.
g Adquisicién y procesado de
. datos. Contabilizacion de 2
Mgt Unidades de Trabajo segtin L 200
cubrimiento superficial.
Modelo esttico Modelo estitico actualizado de | b\ ooiigio  [300.00
= un yacimiento.
=]
1=
S | Modelo dindmico Modelo estatico actualizado de | p . o crugio (300,00
un yacimiento.
13. La acreditacion de sismica y estudios exploratorios se sujetara a la entrega de la informacion

14.

16.

técnica relacionada a la CNH.

Sélo se acreditaran los estudios correspondientes a los Pozos exploratorios perforados por el

Contratista en el marco del presente Contrato.

encuentren limitados al Area Contractual.

. Solamente se aceptaran trabajos de adquisicion y reproceso e interpretacion sismica que se

Los kilémetros cuadrados (km?) correspondientes a la adquisicion sismica 3D no podran excedei

el 200% de la superficie del Area Contractual. Igualmente, los kilémetros cuadrados (km?)




. correspondientes a reprocesos de sismica 3D no podran exceder el 200% de la superficie del
Area Contractual.

17. El Contratista podra acreditar el cumplimiento de los trabajos de adquisicion y reproceso sismico
con datos derivados de autorizaciones para el Reconocimiento y Exploracién Superficial.



ANEXO 6
ALCANCE MINIMO DE LAS ACTIVIDADES DE
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. ALCANCE MINIMO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION

Cualquier Plan de Evaluacion debera contener y desarrollar cuando menos los conceptos
indicados a continuacion:

10.

Ll

Mapa y coordenadas del drea del prospecto que sera evaluado.

Informe de los estudios y trabajos realizados que llevaron al
Descubrimiento.

Informe de la naturaleza del Descubrimiento y de su tamaiio
estimado.

Un plan de actividades de Evaluaciéon que incluya perforacion,
prueba y Evaluacion, asi como estudios técnicos, econdémicos,
sociales y ambientales a realizarse para determinar factores de
recuperacion, asi como requerimientos de procesamiento y transporte
de los Hidrocarburos del Descubrimiento.

Cantidad estimada y posible ubicacion de los Pozos de Evaluacion a
perforar.

Programas preliminares de perforacion para los Pozos de Evaluacion.

Un estimado detallado de los Costos de realizar las actividades de
Evaluacion.

Propuesta de duracion del Periodo de Evaluacion.

Medidas de seguridad y proteccién ambiental.

Programa de ejecucion de las actividades de Evaluacion.

Capitulo que contenga los plazos y las etapas aplicables para
garantizar que alcanzard la meta de contenido nacional indicada en la
Clausula 20.3, asi como un capitulo que contenga un programa de

transferencia de tecnologia. Dichos capitulos se consideraran un
compromiso del Contratista y parte integrante del Contrato.
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INFORME DE EVALUACION

El Informe de Evaluacion debera incluir como minimo la siguiente informacion:

Un reporte que describa todas las actividades de Reconocimiento y Exploracion
Superficial, Exploracion y Evaluacion llevadas a cabo por el Contratista en el Area
Contractual durante el Periodo de Exploracion, incluyendo los Periodos de
Evaluacion y los volimenes, por tipo de Hidrocarburo, extraidos durante las pruebas
de produccion;

Los datos técnicos, mapas y reportes relativos al Area Contractual, incluyendo, sin
limitacion: topograficos, geologicos, geofisicos y de informacion del analisis del
subsuelo; la densidad de potenciales zonas productivas; las profundidades de los
distintos contactos de gases y/o fluidos; las propiedades petrofisicas de las rocas del
yacimiento; un analisis de los datos de presion-volumen-temperatura (PVT) de los
fluidos y gases del yacimiento; las caracteristicas y el andlisis pertinente del
Petréleo descubierto, y la profundidad. presion y otras caracteristicas del yacimiento
y los fluidos encontrados en éste;

Una estimacion de los Hidrocarburos encontrados en el lugar y la recuperacion final
del yacimiento (uitimate recovery),

El prondstico de la tasa maxima de eficiencia de produccion de cada Pozo
individual y de cualquier yacimiento descubierto, segtn se indica en la Clausula 8.1;

Un estudio de la viabilidad del desarrollo del Area de Evaluacién, el cual debera
contener un analisis econémico basado en prondsticos razonables, Ao por Ao, de
los perfiles de la produccion, las inversiones requeridas, los ingresos y los Costos de
operacion;

Cualquier opinion elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios
operacionales, técnicos y econémicos relacionados con el Descubrimiento;

Cualquier otro hecho considerado relevante por el Contratista y las conclusiones
derivadas de éste, y

Sus conclusiones generales y el desarrollo del razonamiento en el que se basan,
incluyendo cualquier conclusion acerca de si algiin Descubrimiento puede ser
considerado un Descubrimiento Comercial.
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CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo se deberd realizar de acuerdo con la Normatividad Aplicable, y
contener cuando menos lo siguiente:

I;

Descripcién del Descubrimiento Comercial que va a ser Desarrollado.

()
(b)
(c)
(d)

Descripcién general;
Delimitacion del Campo;
Descripcion del drea en la cual estéd ubicado, y

Descripciéon de las formaciones en las que estdin contenidos los
Hidrocarburos.

Informacion de Reservas y Produccion,

(a)

(b)

(c)

(d)

Estimacion de los volimenes in situ, Reservas probadas, probables y
posibles para cada yacimiento en el Campo (en cada caso determinadas
sobre una base de vida del yacimiento sin considerar la duracion del Periodo
de Desarrollo). La informacion debe desglosarse en Petréleo, Condensados y
Gas Natural. En su caso. se debe incluir la estimacion de recursos
contingentes;

Estimacion del perfil de produccion para cada yacimiento que se espera
entregar en el Punto de Medicion, en cada Afo durante el Periodo de
Desarrollo. La informacion se debera desglosar para cada uno de los casos
de Reservas probadas, probables y posibles;

Explicacion de la manera en que el perfil de produccion de la Reserva
probada permite realizar el potencial comercial correspondiente a dicha
Reserva lo mas eficientemente posible, tomando en cuenta esquemas de
desarrollo alternativos que fueron considerados o rechazados, y

Fecha estimada de inicio de la Produccion Comercial Regular.

Descripcion de Actividades Propuestas.

(a)

Descripcion del enfoque de desarrollo propuesto incluyendo lo siguiente:

(1) Descripcion general de las actividades esperadas para el Periodo de
Desarrollo correspondiente;

(i)  Descripcion general de los Materiales que van a ser construidos o
empleados en relacion con ese Plan de Desarrollo, incluyendo una
descripcion de las Instalaciones de Recoleccion y en su caso, aquellas
en las que se contemple el uso compartido de conformidad con el
Anexo 13;



(b)

(c)

(d)

(e)

(®

(iii)  Descripcion general de las Instalaciones de Comercializacion
requeridas;

(iv)  Descripcion de la politica de desarrollo y administraciéon del
yacimiento;

(v) El Sistema de Medicion y los Puntos de Medicion que el Contratista
propone usar;

(vi)  Propuesta de localizacién, asi como de las técnicas de perforacion y
terminacion de Pozos, y

(vil) Acciones previstas para el Abandono de las instalaciones que van a
ser utilizadas en el curso del Periodo de Desarrollo, incluyendo el
Costo total estimado que el Contratista espera de las operaciones de
Abandono;

Principales caracteristicas de las obras, servicios y Materiales propuestos v
de las probables obras, servicios y Materiales adicionales que tuvieran que
ser realizados o adquiridos, dependiendo de los resultados de las obras,
servicios y Materiales iniciales, incluyendo aquellos necesarios para
acondicionar los Hidrocarburos a condiciones comercialmente aceptables en
cuanto a contenido de azufre, agua y otros elementos de conformidad con la
Normatividad Aplicable y las Mejores Practicas de la Industria;

Enfoques alternativos de desarrollo considerados y las razones para la
eleccion del enfoque seleccionado;

Programa de obras, servicios y suministro o construccion de Materiaies
incluyendo el programa tentativo para construccion o adquisicion de
instalaciones mayores e itinerario para alcanzar las tasas de produccion
comercial;

En caso que el Descubrimiento Comercial se extienda més alld del Area
Contractual, una propuesta de programa para el desarrollo unificado ce
Campos, y

En caso que se prevea el uso compartido de infraestructura, una propuesta
del acuerdo correspondiente elaborado de conformidad con lo establecido en
el Anexo 13 y la Normatividad Aplicable.

Presupuesto v Economia.

(a)

Un estimado de los Costos Recuperables para cada Afio. Dicho estimado
debera hacerse para cada caso de Reservas probadas, probables y posibles.




Estos estimados deberan presentarse en Ddlares constantes y sin ajuste por
inflacion esperada;

(b)  Cualquier propuesta de arreglo para compartir instalaciones o Costos o para
mezclar y redistribuir la produccion, con Personas fuera del Area
Contractual, y

(c) Programa esperado de devolucion del Area Contractual o de cualquier parte
de ella.

Si Sistema de Administracion.

El Sistema de Administracion debera contener como minimo:

(a) Una descripcion de las medidas y acciones de prevencion, monitoreo y
mitigacion de los riesgos identificados, analizados y evaluados, asi como la
mejora del desempefio de una instalacion o conjunto de ellas, incluyendo
planes de emergencia y contingencia a ser ejecutados conforme a las
Mejores Practicas de la Industria, y

(b)  Las otras consideraciones que determine la Agencia de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

6. Subcontratacion.

La descripcion en detalle razonable de las obras, servicios y Materiales que van a ser
llevados a cabo por Subcontratistas en adicion al enfoque del desarrollo incluyendo un
programa para la seleccion y contratacion de Subcontratistas.

7. Informacion Adicional.

El Contratista debera incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo cualquier otra
informacion adicional, que considere sea necesaria para una evaluacion completa del Plan
de Desarrollo, incluyendo la informacion que solicite la CNH.

i Informacion Adicional para Modificaciones al Plan de Desarrollo.

En caso que el Contratista desee realizar cambios al Plan de Desarrollo, el Contratista
deberd presentar:

(a)  Razones detalladas para la modificacion propuesta;

(b) Discusion de actividades conducidas desde el Plan de Desarrollo original o
desde la Gltima modificacion, segilin sea el caso, y

(c) Toda la informacién prevista en este Anexo 8 (o0, en su caso, Gnicamente
aquella informacion que esta siendo modificada).



En el entendido que en caso que la CNH no apruebe las modificaciones
propuestas por el Contratista al Plan de Desarrollo, el Contratista debera implementar el
Plan de Desarrollo previamente aprobado.

9. Contenido Nacional v Transferencia de Tecnologia.

El Contratista deberd incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un capitulo que
contenga los plazos y las etapas aplicables para garantizar que se alcanzara la meta de
contenido nacional indicada en la Cldusula 20.3. Asimismo, el Contratista debera incluir un
capitulo que contenga un programa de transferencia de tecnologia. Dichos capitulos se
consideraran un compromiso del Contratista y parte integrante del Contrato.

10. Informacion geoldgica. geofisica v de ingenieria considerada.

El Contratista debera tener a disposicion de la CNH la informacién soporte que utilizé para
la propuesta del Plan de Desarrollo. Dicha informacion se debera conservar durante ia
duracion del Contrato.
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MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Fecha:
Carta de Crédito Irrevocable Standby No:
De:  [Nombre del Banco Emisor]| (el “BANCO EMISOR/CONFIRMADOR™)

A solicitud y por cuenta de [NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/
CONFIRMADOR], con la presente emitimos esta Carta de Crédito Irrevocable Standhy
namero (la *Carta de Crédito”) en favor de la Comisién Nacional de
Hidrocarburos (el “BENEFICIARIO™) hasta por la cantidad de EUAS$
{ millones de Délares 00/100 USCY), disponible a la vista en las cajas de
NOMBRE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR.

El BENEFICIARIO podra hacer una o mas disposiciones conforme a esta Carta dz
Crédito mediante la presentacion de un requerimiento de pago por escrito (cada una de
dichas presentaciones una “Disposicion”) indicando el monto del requerimiento de pago e
indicando que:

(a) (1) ha ocurrido un incumplimiento del Contratista (conforme a la definiciéon de
dicho término en el Contrato) del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en ei
Programa Minimo o el compromiso de trabajo adicional para los Periodos de Exploracion,
aplicable en virtud del Contrato para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos bajo la
Modalidad de Produccion Compartida de fecha , celebrado entre la
Comisién Nacional de Hidrocarburos de México y [NOMBRE DE LAS EMPRESAS
PARTICIPANTES] (el “Contrato™) y (ii) el BENEFICIARIO tiene derecho conforme al
Contrato a realizar una Disposicion conforme a la Carta de Crédito por la cantidad que se
requiera sea pagada, o

(b) (i) EI BENEFICIARIO ha recibido una notificacion conforme al siguiente parrafo
de esta Carta de Crédito en el sentido que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha
decidido no extender la Fecha de Vencimiento de esta Carta de Crédito por un periodo
adicional de un (1) Afo, y (ii) el Contratista (conforme a la definicion de dicho término en el
Contrato) no proporciond, a mas tardar treinta (30) Dias antes de la Fecha de Vencimiento,
una carta de crédito sustituta, en forma y sustancia aceptable al BENEFICIARIO, emitida
por un banco aceptable al BENEFICIARIO, en el entendido que en ese caso e!
BENEFICIARIO tendra derecho a retirar la cantidad total disponible conforme a esta Carta de
Crédito.

Esta Carta de Crédito expirara el (la *Fecha de Vencimiento™), en ia
inteligencia de que tal fecha serd prorrogada automaticamente segun se indica en las
Précticas Internacionales en Materia de Cartas de Crédito — ISP98, publicacién ICC 590.
sta Carta de Crédito se prorrogara automaticamente por periodos adicionales de un (1)
Ano a partir de la Fecha de Vencimiento y de cada una de las fechas de vencimiento
subsecuentes, salvo que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR notifique al
BENEFICIARIO, con por lo menos treinta (30) Dias de anticipacion a la Fecha ce
Vencimiento, mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo, la decision del
BANCO EMISOR/CONFIRMADOR de no renovar esta Carta de Crédito por dicho
periodo.

El BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposicion por
parte del BENEFICIARIO que cumpla con los términos y condiciones de esta Carta de
Crédito, serd honrado puntualmente y pagado, con recursos propios, por el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR a mas tardar antes del cierre del segundo Dia Habil después de




la presentacion adecuada, en o antes de la Fecha de Vencimiento, de los documentos
requeridos. Para efectos de esta Carta de Crédito “Dia Habil™ significa cualquier Dia
distinto a sabado, domingo u otro Dia en que los bancos estén autorizados o requeridos a
cerrar en México.

Esta Carta de Crédito Standby se sujeta a las Practicas Internacionales en Materia de
Cartas de Crédito — ISP98, publicacion ICC 590, y en tanto no exista contradiccion con
ISP98. esta Carta de Crédito se regird e interpretara por las leyes de México. Cualquier
controversia que surja de la misma debera resolverse exclusivamente ante los tribunales
federales competentes de México, con sede en la Ciudad de México.

Al recibo de un requerimiento de Disposicion de parte del BENEFICIARIO, el
BANCO EMISOR/CONFIRMADOR debera decidir, dentro del Dia Hébil siguiente si se
encontrd en orden la documentacion que constituye la Disposicion, de acuerdo a las
condiciones de esta Carta de Crédito, o si decide que dicha Disposicion no cumple con los
requerimientos de esta Carta de Crédito, informando al BENEFICIARIO por escrito las
discrepancias que motivan el rechazo. EIl BENEFICIARIO podra volver a hacer nuevas
presentaciones que cumplan con los términos y condiciones de esta Carta de Crédito.

Todos los pagos que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR haga al
BENEFICIARIO bajo esta Carta de Crédito se hardan mediante transferencia electrénica de
fondos a la cuenta bancaria en la Ciudad de México que el BENEFICIARIO especifique en
el requerimiento de pago.

Los derechos del BENEFICIARIO conforme a esta Carta de Crédito no son
transferibles, excepto que dichos derechos sean cedidos al Gobierno Federal de México.

Todos los gastos bancarios en relacion con esta Carta de Crédito seran por cuenta de
[NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR].

El BENEFICIARIO podra presentar un requerimiento de Disposicion por el monto total o
requerimientos de Disposiciones parciales.

A solicitud del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR, los montos de la Garantia de
Cumplimiento se podran reducir de manera anual en proporcion al cumplimiento de las
obligaciones garantizadas, previa verificacion y autorizacion de la Comision Nacional de
Hidrocarburos.
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PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS

1. Procedimientos de procura de bienes y servicios
Seccion 1. De la procura de bienes y servicios.

1.1. Para la procura de bienes y servicios, el Contratista debera observar las reglas y
bases sobre la procura de bienes y servicios para las actividades llevadas a cabo al
amparo de este Contrato debiendo sujetarse a los principios de transparencia,
economia y eficiencia.

Para efectos de este Anexo 11, en adicion a las definiciones establecidas en el
Contrato, se consideraran las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables
que emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicaciéon del
Contrato.

1.2. El Operador debera observar lo siguiente respecto a las adquisiciones y
contrataciones:

I.  Cumplir con lo sefialado en el Acuerdo por el que se establece la Metodologia
para la Medicion del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la
Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos, asi como para los permisos en la
industria de Hidrocarburos, emitidos por la Secretaria de Economia vigentes;

II. Contratar de preferencia a compaiiias locales cuando los servicios ofrecidos por
éstas sean similares en calidad y disponibilidad a los existentes en el mercado
internacional y cuando los precios de sus servicios se encuentren dentro de las
Referencias o Precios de Mercado, y

[1I. Adquirir de manera preferente Materiales, equipo, maquinaria y demas bienes
de consumo de produccion nacional, cuando su cantidad, calidad y fechas de
entrega sean similares a aquellos Materiales, equipo, maquinaria y demas
bienes de consumo disponibles en el mercado internacional y cuando los
precios de sus bienes se encuentren dentro de las Referencias o Precios de

Mercado.

Seccion II. Del procedimiento para la contratacion de proveedores de bienes y
servicios.

1.3. Para la contratacion de proveedores se deberd considerar a la empresa que ofrezca
la mejor calidad, precio. logistica, garantias para los volimenes de los bienes y
servicios que se requieran a lo largo del proyecto. Para tal efecto, el Operador
debera apegarse a lo sefalado en el presente Anexo y en su caso presentar la
documentacion correspondiente con la finalidad de demostrar que la contratacion
de dichos bienes y/o servicios no fue pactada por encima de Referencias o Precios
de Mercado.



1.4. Los bienes o servicios que se encuentren vinculados a procesos conjuntos, deberdn
ser convenidos de forma integrada, siempre y cuando represente una mayor
garantia de suministro y un mayor beneficio economico asociado.

Las bases o pliego de requisitos de los términos de referencia de los concursos o
licitaciones deberan establecer las condiciones de naturaleza juridica, de capacidad
econdmica, financiera, técnica, de experiencia u otros que deban de cumplir los
concursantes o licitantes para participar en los mismos. El Operador no debera
establecer requisitos que impidan y dificulten la participacién de las empresas o
que atenten contra la igualdad de los postulantes.

1.5. En cualquier caso, los procesos de concurso o licitacion se deberan llevar a cabo
bajo los principios de transparencia, maxima publicidad, igualdad, competitividad
y sencillez. El Operador podra prever distintos mecanismos de adjudicacion. En los
procesos de concurso o licitacion se deberdn contemplar criterios de desempate, los
cuales se incluirdn en las bases del concurso o licitacion correspondientes.

El Operador debera observar lo siguiente:

II.

Para contratos o adquisiciones con un valor menor o igual a $933,000 USD
(novecientos treinta y tres mil Dolares) o su equivalente en moneda nacional,
el Operador tendra libertad de determinar los procedimientos y métodos para
elegir al proveedor que considere adecuado. El Operador debera conservar la
informacion, documentacién y/o evidencia con la cual se demuestre para
efecto de las operaciones relacionadas con dicha subcontratacion o
adquisicion celebradas con partes relacionadas, tanto residentes en territorio
nacional como en el extranjero, fueron determinadas considerando los precios
y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes
independientes en operaciones comparables. Trataindose de operaciones con
terceros que estén sujetas a acuerdos de procura o suministro de caracter
regional o global, el Operador debera conservar la informacién,
documentacion y/o evidencia de que dichas operaciones fueron llevadas a
cabo bajo referencias de mercado y que, en su caso, los beneficios derivados
de dichas contrataciones se reflejen en menores Costos por recuperar;

Para contratos o adquisiciones con un valor mayor a $933,000 USD
(novecientos treinta y tres mil Délares) e inferior o igual a $18,660,000 USD
(diez y ocho millones seiscientos sesenta mil Ddlares) o su equivalente en
moneda nacional, el Operador debera contar con al menos tres (3)
cotizaciones para el bien o servicio contratado. En caso que el valor de la
cotizacion elegida sea superior en un cinco por ciento (5%) a la cotizacion de
menor precio que se encuentre en referencias o precios de mercado, el
Operador debera justificar la razon por la cual opté por dicha cotizacion y los
criterios técnicos y econdémicos considerados. En el caso que, como resultado
de realizar el proceso anteriormente descrito, el proveedor elegido sea una
parte relacionada, el Operador debera hacer entrega del contrato relativo a la



I11.

operacion y el Estudio de Precios de Transferencia correspondiente a la
Secretaria de Hacienda y a la CNH, a través de los sistemas del Fondo: y

Para contratos o adquisiciones con un valor mayor a $18,660,000 USD (diez y
ocho millones seiscientos sesenta mil Dolares) o su equivalente en moneda
nacional, el Operador debera realizar una licitacion o concurso publico
internacional, en el cual otorgue el mismo trato a todos los participantes y elija
aquel que ofrezca las mejores condiciones econdmicas. En caso que elija una
propuesta que no signifique el menor precio, deberd justificar la razén de la
eleccion y los criterios técnicos y econdmicos considerados.

Se debera considerar como primer mecanismo de adjudicacion la licitacion o
el concurso pablico internacional, con el propésito de promover la
participacion del mayor nimero de oferentes calificados. de modo que se
obtengan las mejores condiciones del mercado.

Asimismo, el Operador debera asegurar a todos los participantes el mismo
tratamiento, de modo que exista una competencia efectiva, evitando todo tipo
de preferencias o discriminaciones que favorezcan o perjudiquen a unos en
detrimento o beneficio de otros. También deberd establecerse una clara
identificacion del objeto concursado o licitado, las condiciones del servicio o
entrega de los bienes y/o servicios para determinar los términos del futuro
contrato. En la medida que los bienes y/o servicios se concursen o liciten, se
debera evitar restricciones innecesarias que reduzcan el namero de
concursantes o licitantes calificados.

El método de concurso o licitacién debera contemplar preferentemente que las
ofertas se presenten por escrito y en sobres cerrados dentro de los plazos
establecidos, debiendo estar firmadas por los representantes legales de los
oferentes y cumplir los requisitos establecidos en los documentos del concurso
o licitacion.

Dichos concursos o licitaciones deberan prever los procedimientos para la
seleccion del ganador y para la resolucion de controversias que permita la
defensa o impugnacion de los oferentes.

Una vez concluido el procedimiento del concurso o licitacién correspondiente,
el Operador debera presentar un informe detallado sobre las condiciones en
las que se desarroll6 el concurso o licitacion, la evaluacién y comparacion de
las ofertas y los fundamentos en que se basé la adjudicacion del contrato.
Asimismo, debera proveer copia certificada del contrato y el reporte del
concurso o licitacion correspondiente a la Secretaria de Hacienda a través de
los sistemas del Fondo. En su caso, el Operador debera proporcionar un
analisis comparativo de las propuestas por parte de los participantes y las
razones por las cuales se eligio al ganador, asi como los términos técnicos,
comerciales y contractuales de las propuestas.



1.6.

1.7:

El Operador no debera fraccionar de forma innecesaria los procesos de adquisicién
o contratacion con el objeto de evitar los umbrales establecidos en este apartado.

Los umbrales a los que se refiere el presente numeral se actualizaran en el mes de
enero, conforme a la variacion del indice de Precios al Productor de Estados
Unidos de América publicado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados
Unidos de América, con identificacion WPUOQ0000000 sin ajuste estacional, que
corresponde al indice de todas las mercancias, o en su caso, el que lo sustituya por
decision de la institucion emisora. En caso de ajustes o revisiones a dicho indice
de precios, prevalecera la primera version publicada. En caso de modificacion a la
referencia de Indice, la Secretaria de Hacienda deberd dar a conocer la nueva
referencia que sea representativa para tales efectos.

En el caso que en alguna contratacion conducida bajo los procedimientos referidos
en las fracciones II y III del numeral anterior, los Costos, se incrementen debido a
circunstancias no previstas, el Operador debera observar lo siguiente:

I. Si los Costos se incrementan en un monto igual o menor a cinco por ciento
(5%) pero no se encuentran por encima de referencias o de precios de
mercado, de acuerdo a los andlisis realizados previamente, no serd necesario
justificar dicho aumento;

II. Si los Costos se incrementan en un monto mayor a ¢inco por ciento (5%) pero
no se encuentran por encima de referencias o de precios de mercado, de
acuerdo a los analisis realizados previamente, sera necesario justificac dichio
aumento; y

I1I. En caso que ¢l aumento en los Costos se ubique por encima de referencias o
de precios de mercado, la parte del Costo fuera de rango no se considerara
como Costo Recuperable.

El Operador podra asignar directamente el contrato o adquisicion a una parte
relacionada o a un tercero, sin necesidad de concursar o licitar, siempre y cuando
demuestre previamente que la propuesta entregada por su parte relacionada o
tercero ofrece un precio o contraprestacion que no se encuentra por encima de
referencias o de precios de mercado, montos de contraprestaciones o margen de
utilidad de mercado razonables, conforme el procedimiento del método intercuartil
conforme a la Normatividad Aplicable y que, en su caso, los beneficios derivados
de dichas contrataciones se reflejen en menores Costos por recuperar.

En caso que bajo una verificacion contable y financiera se identifique que el valor
del precio se encuentra por encima de referencia o precio de mercado, la diferencia
no seré considerada como Costo Recuperable.

En el caso de contratar bienes y/o servicios cuyos precios estén regulados por el
Estado y no exista otra opcion de compra, el Operador podra realizar dichas
contrataciones sin necesidad de concursar o licitar y sin realizar estudios previos.



1.8. Si en lugar de optar por realizar alguna contratacion bajo los procedimientos 11 y III
del numeral 1.5, el Operador asigna directamente la procuracion de bienes y/o
servicios a una parte relacionada o un tercero, en caso de incrementos de Costos se
aplicaran los criterios establecidos en el numeral 1.6 del presente Anexo .

Todo analisis o estudio que tenga como objetivo mostrar que la adquisicion o
contratacion se encuentra a valores de referencia para operaciones con terceros o a
precios de mercado para partes relacionadas, deberd ir acompaiado de toda la
informacion que permita replicar los resultados obtenidos, asi como los criterios
seguidos en su elaboracion. En caso que la informacioén que el Operador provea
sea insuficiente para que la Secretaria pueda replicar los resultados obtenidos, la
diferencia por encima del valor de la mediana del Costo de que se trate, conforme
el procedimiento del método intercuartil conforme a la Normatividad Aplicable,
no sera considerado como Costo Recuperable.
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PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACION DE
CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA
ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO

. Procedimientos.

1.1 El Fondo constituira y administrara un registro en el que todo Contrato debe quedar
inscrito. El Fondo dara a conocer los requisitos que debera cumplir el Contratista para
[levar a cabo dicho registro. Dichos requisitos seran, al menos:

(a) Solicitud de inscripcion respectiva;

(b) Copia certificada del Contrato correspondiente, asi como cualquier modificacion al
mismo;

(c) Instrumento publico que acredite la personalidad del representante legal. Las
Empresas Participantes deberdn designar un representante comin que tendrd la
relacion con el Fondo, y

(d) Instrumento publico que acredite la personalidad del Operador, asi como la
participacion y la personalidad de cada una de las Empresas Participantes.

El Contratista deberd entregar la documentacion necesaria a la CNH para que ésta

pueda inscribir el Contrato en el registro de acuerdo a los lineamientos emitidos por

el mismo.

1.2 A mas tardar tres (3) Dias Habiles después de haber cumplido todos los requisitos
para la inscripcion del Contrato en el registro, el Fondo entregara una constancia de
inscripcion al Contratista.

1.3 El Fondo podra realizar la inscripcion del Contrato y, por ende, el pago de las
Contraprestaciones a favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del
presente Contrato, s6lo si se cumplen los requisitos de inscripcion y se emite la
constancia respectiva. El Fondo y sus representantes no incurriran en responsabilidad
alguna en caso de que un Contrato no pueda ser inscrito en el registro como
consecuencia de alglin incumplimiento con los requisitos de inscripcion.

1.4 Para el pago de Contraprestaciones que resulten del presente Contrato a un consorcio,
el Contratista debera notificar al Fondo la forma en la que se realizara dicho pago,
conforme al acuerdo de operacion conjunta que las Empresas Participantes hayan
suscrito y que sea aprobado por la CNH:

(a) Que cada Empresa Participante reciba las Contraprestaciones en la proporcion que
le corresponda, o

(b) Que las Contraprestaciones sean entregadas al Operador para que éste las distribuya
entre las Empresas Participantes en las proporciones respectivas.
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1.6

L7

1.8

1.9

El Fondo administraré el sistema informatico que le permita recopilar y resguardar la
informacién proporcionada por los Contratistas conforme a lo establecido en los
Anexos 3 y 4. El Fondo dara a conocer a través de su pagina de internet los medics,
protocolos, catdlogos, formatos y demas especificaciones para poder cargar
electronicamente esta informacion en dicho sistema informatico, incluyendo la
suscripcion por medio de la firma electronica avanzada (FIEL).

A través del sistema informatico desarrollado para tal fin, el Fondo llevara un registro
de la produccion, Precios Contractuales y Valor Contractual de los Hidrocarburos, los
Costos y demds elementos necesarios para la determinacion de las
Contraprestaciones. Con base en la informacion proporcionada por el Contratista y ia
CNH, el Fondo realizara el cédlculo de las Contraprestaciones que correspondan al
Estado. Lo anterior sera sin prejuicio de (i) las facultades de verificacion por parte de
la Secretaria de Hacienda, y (ii) las facultades para la administracion y supervision de
los Contratos de la CNH, en el ambito de sus respectivas atribuciones, respecto del
cumplimiento de las obligaciones contraidas por los Contratistas. Previo al célculo, el
Fondo podra realizar las consultas que considere pertinentes ante la CNH o !la
Secretaria de Hacienda, a efecto de verificar el efectivo cumplimiento de ias
obligaciones contraidas por parte de los Contratistas.

El Fondo pondra a disposicion del Contratista un portal de acceso exclusivo al
sistema informdtico antes mencionado y otorgara una clave de acceso al mismo a
cada Persona designada por el Contratista para ello, mediante los sistemas de
seguridad que el propio Fondo determine. En dicho portal podrd consultar la
informacion relativa al Contrato, asi como informacién sobre produccion, precios,
Costos registrados, Contraprestaciones, entre otros.

El Fondo realizara el calculo de las Contraprestaciones con base en la informacion
que el Contratista haya registrado al cierre del plazo de conformidad con los
procedimientos de recepcion de informacion establecidos por el Fondo, sin que ello
implique una declaracién de validacion o verificacion de la misma, por lo que dicho
calculo no limita las funciones de revision, validacion y verificacion de dicha
informacion y su documentacién de soporte previstas en el presente Contrato. La
Secretaria de Hacienda, ejerciendo sus funciones de verificacion, podra revisar ia
informacion registrada y la documentacion de soporte y, en su caso, determinaré los
ajustes a favor del Estado o del Contratista segiin corresponda, de conformidad con el
Contrato. Cualquier informacién que no haya sido registrada con el Fondo durante el
periodo de recepcion, de conformidad con el numeral 9 del Anexo 3, se tendrd como
no presentada.

A través del sistema informatico desarrollado por el Fondo, el Contratista podra
revisar y en su caso remitir observaciones al célculo de las Contraprestaciones que
realice el Fondo. El Fondo recibira las observaciones del Contratista a partir del
décimo séptimo Dia Hébil del Mes, y durante los siguientes dos (2) Periodos, a través
de los medios que el Fondo ponga a disposicion del Contratista para este propdsito. A
partir del anélisis de las observaciones del Contratista, el Fondo podra determinar que




las Contraprestaciones no incorporaron toda la informacién disponible para su
determinacion y deberé notificar a la Secretaria de Hacienda para que ésta ejerza sus
facultades en materia de verificacion y. en su caso, determine los ajustes aplicables a
favor del Estado o del Contratista, segun corresponda, de conformidad con el
Contrato.

1.10 El Fondo emitird el certificado de pago de las Contraprestaciones a las que el
Contratista tenga derecho en términos del presente Contrato de conformidad con el
procedimiento establecido en el Anexo 3.

1.11 El Fondo establecera las fechas de expedicion de certificados de acuerdo con lo
establecido en el numeral 9 del Anexo 3, asi como los horarios de recepcion de
notificaciones y avisos previos. La entrega de los recursos y el pago de
Contraprestaciones en efectivo en favor del Estado sélo podran realizarse por medios
electronicos y utilizando sistemas de pagos relevantes, en las cuentas y a través de los
mecanismos que para tal efecto publique el Fondo.

1.12 EI Contratista debera transferir a la cuenta del Fondo los ingresos por enajenacion de
activos cuyos Costos hayan sido recuperados conforme al Contrato a mas tardar diez
(10) Dias Hébiles posteriores a la liquidacion de la venta.

1.13 En los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor que determine la CNH, los plazos se
suspenderan hasta que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

1.14 Cada Empresa Participante, por conducto del Operador, debera entregar al Fondo los
reportes contables de beneficios econémicos elaborados de conformidad con la
Normatividad Aplicable, considerando para tal efecto los lineamientos que emita la
Comisién Nacional Bancaria y de Valores para que empresas emisoras reporten, para
efectos contables y financieros, los Contratos y los beneficios esperados de los
mismos.

2.  Formato de solicitud de inscripcion al Fondo Mexicano del Petr6leo para la
Estabilizacion y el Desarrollo.

BANCO DE MEXICO EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO
AVENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO. DELEGACION CUAUHTEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Ref: Solicitud de Inscripcion

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Pablico del Estado, denominado FONDO
MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO
(indistintamente, el “Fondo™ o el “Fideicomiso™), celebrado el 30 de septiembre del 2014
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, como Fideicomitente y Banco de México,
como fiduciario.

Los términos con mayuscula inicial que sean utilizados en la presente y no se encuentren
aqui definidos. tendran el significado que se atribuye a los mismos en el Fideicomiso.



Al respecto, en los términos de lo previsto en la Clausula Séptima del Fideicomiso, por este
medio solicitamos la inscripcion del (Contrato/ Asignacion) que se describe en esta
Solicitud de Inscripcion en el Registro del Fiduciario. por lo que se acompafian a ia
presente Solicitud de Inscripcion los siguientes documentos e informacion:

(I) Copia Certificada del (Contrato/ Titulo de Asignaciéon), como Anexo A;y

(II) El suscrito, [Nombre Completo del Representante Legal], [Cargo], en relacion
con el Fideicomiso, certifico que: (i) las personas cuyos nombres se enlistan a
continuaciéon (las “Personas Autorizadas™) se encuentran debidamente
facultadas para suscribir en representacion del [Contratista/ Asignatario]
cualesquiera documentos y notificaciones de conformidad en los términos y
condiciones del Fideicomiso; (ii) la firma autdgrafa que aparece en esta
certificacion al lado del nombre de las Personas Autorizadas, es la firma con la
que se ostentan; y (iii) el Fiduciario Ginicamente debera reconocer como valida la
documentacion firmada por las Personas Autorizadas; y

(1) ’
NOMBRE FIRMA . TELEFONO CORREO
ELECTRONICO

(IV) Para efectos de las Contraprestaciones a Favor del Contratista que, en su
caso, el Fiduciario deba pagar al Contratista en términos de lo establecido en el
Fideicomiso, por este medio se informa que dichas cantidades debera ser
depositadas en la cuenta []

[Contratista]

Por: []
Cargo: []
"Esta fraccion Gnicamente deberd incluirse en las solicitudes de inscripcién presentadas por
los Contratistas cuyos contratos contemplen el pago en efectivo de las contraprestaciones
que en su caso les correspondan.
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INVENTARIO DE ACTIVOS

1. Descripcion General de las Instalaciones.
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ANEXO 13

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA



1.1

2.1

2.2

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA

Disposiciones Generales.

Para efectos de este Anexo 13 se considerara que:

(a) El Contratista actia como prestador de servicio cuando utilice: (i)
infraestructura desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que le
haya sido transferida con el Area Contractual o (ii) infraestructura que haya
desarrollado al amparo del Contrato para asistir a un tercero usuario —
contratista o asignatario —, a cambio de un pago conforme lo establecido en
este Anexo 13.

(b) Tendré el caracter de “Usuario” el tercero interesado que suscriba con el
Contratista un contrato para el uso compartido de: (i) infraestructura
desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que haya sido transferida
al prestador de servicio con el Area Contractual o (ii) infraestructura que
haya desarrollado al amparo del Contrato.

Evaluacion de Capacidad Disponible.

Como parte de la presentacion del Plan de Desarrollo, en caso que en €ste se prevea
la construccion de nueva infraestructura de Recoleccién, desplazamiento y logistica
de Hidrocarburos sin procesar, fuera del Area Contractual, el Operador tendra la
obligacion de llevar a cabo un analisis de mercado a fin de detectar las posibles
necesidades de capacidad adicional de la infraestructura proyectada. Como parte de
este analisis se deberd llevar a cabo una temporada abierta de conformidad con las
reglas aplicables y la regulacion de la Comision Reguladora de Energia.

En caso que el analisis mencionado en el parrafo anterior determine el interés de
terceros en el uso compartido de la infraestructura, ésta serd catalogada como
infraestructura de transporte o Almacenamiento, segln corresponda y estard sujeta a
la regulacion de la Comision Reguladora de Energia, en particular respecto del
acceso abierto. De conformidad con la regulacion aplicable al transporte y al
Almacenamiento, el Operador y las Empresas Participantes no podran realizar
dichas actividades de manera directa conforme a su objeto social.

En caso que el analisis de mercado determine que no existe interés, 0 en caso que se
catalogue como infraestructura regulada y la construccion de la misma se retrasara
por no contar con las garantias de compra, conforme al plazo maximo que se sefiale
en el Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, el Operador podra proceder a la
construccion de la infraestructura planteada originalmente en el Plan de Desarrolio
por su cuenta y al amparo del Contrato. Sin menoscabo de lo anterior, el Contratista,
a través del Operador, debera poner a disposicion dicha infraestructura cuando sea
técnicamente posible, conforme a lo establecido en los numerales 3 y 4 de este
Anexo 13.




3.1

3.2

Uso Compartido de Instalaciones.

Las instalaciones que: (i) hayan sido desarrolladas con anterioridad a la Fecha
Efectiva y que hayan sido transferidas al Contratista con el Area Contractual o (ii)
hayan sido desarrolladas al amparo del Contrato con el objetivo de recolectar,
acondicionar y desplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contratista, por conducto del Operador. debera facilitar y compartir dicha
infraestructura, conforme a lo siguiente:

(a) El Contratista, a través del Operador, podrd pactar con algin tercero
interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato
para su uso compartido, en cuyo caso tendra el cardcter de prestador de
servicio, a cambio de un pago que no podra ser mayor al determinado
conforme a la metodologia para el célculo de tarifas maximas establecida en
el numeral 4 del presente Anexo.

(b) En caso que algin tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo con el
Contratista, la CNH emitira opinion respecto de si existen las condiciones
para la celebracion de un contrato de servicio para proporcionar acceso al
tercero interesado para su uso compartido de acuerdo con los principios
establecidos en el inciso siguiente. La decision de la CNH sera vinculante
para ambas partes.

(c) El uso compartido de infraestructura deberd ser no indebidamente
discriminatorio y estara sujeto a:
i. La disponibilidad de capacidad volumétrica de los sistemas y la
factibilidad técnica.
il. Los requisitos minimos de calidad de los Hidrocarburos de conformidad
con la Normatividad Aplicable.
iii. Los estdndares minimos de seguridad a observar durante la realizacion
de las operaciones.
iv. La entrega de reportes de produccion en los términos que se acuerden
entre el prestador de servicio y el Usuario.
El Contratista, a través del Operador y los terceros interesados deberan establecer
los términos y condiciones para su acceso, sujeto a los principios establecidos en el
inciso (c¢) del numeral anterior y la Normatividad Aplicable.

Dichos términos y condiciones deberan determinar las responsabilidades de cada
una de las partes respecto de la infraestructura y el servicio prestado, asi como
garantizar, entre otros aspectos, que tanto el Contratista, a través del Operador como
el Usuario, cuenten con las cantidades y calidades de Hidrocarburos equivalentes a
los entregados en el punto de interconexion, sin menoscabo de los ajustes
volumétricos en el punto de salida, para compensar pérdidas o ganancias en calidad.

Los términos y condiciones deberdn ser aprobados por la CNH, previo a su
suscripeion.



3.3

34

3:5

3.6

3¢

4.1

Los terceros interesados en el uso compartido de la infraestructura a que se refiere
este numeral (3) deberan presentar la solicitud correspondiente a través del
Operador. Estas solicitudes estaran sujetas a las reglas de utilizacion de la
capacidad, segun se establezca en la Normatividad Aplicable.

El Contratista, a través del Operador, permitira el uso compartido de la
infraestructura con base en los términos y condiciones pactadas con el Usuario, las
cuales se incluirdn en el contrato que firmen las partes.

En caso que existan impedimentos de cardcter técnico, de manera conjunta el
Operador y el Usuario deberdn llegar a un acuerdo de buena fe para solucionar
dichos impedimentos. Si el Operador y el Usuario no lograran llegar a un acuerdo
para solucionar los impedimentos de caracter técnico, cualquiera de ellos podra
solicitar la opinion de la CNH, la cual fijara su posicionamiento dentro de los treinta
(30) Dias posteriores contados a partir de la recepcion de la solicitud referida. Ia
decision de la CNH sera vinculante para ambas partes.

En caso que el Operador niegue el acceso a sus instalaciones a un Usuario y se
compruebe que cuenta con capacidad disponible, u ofrezca dicho servicio en
condiciones indebidamente discriminatorias, el Usuario podra solicitar la opinion ae
la CNH, la cual fijara su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dias posteriores
contados a partir de la recepcion de la solicitud referida. La decision de la CNH sera
vinculante para ambas partes. En el primer supuesto, el Contratista deberé acreditar
ante la CNH la falta de capacidad disponible o cualquier otra limitacién técnica al
momento de negar el acceso.

En el supuesto que el Operador atribuya la restriccion al uso compartido de la
infraestructura a causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta debera ser notificada
a la CNH al Dia siguiente a que ésta es actualice por los medios que la CNi
determine. El Operador debera presentar un plan de continuidad de la operacién en
un plazo determinado por la CNH en funcién de las condiciones particulares de!
caso.

En caso que el contrato del contratista que esté prestando el servicio termine por
cualquier causa, la CNH determinara al tercero que opere, en nombre del Estado, la
infraestructura compartida. El Usuario seguird obligado a realizar el pago conforme
la tarifa unitaria acordada por el uso de la infraestructura respectiva en favor dgl
tercero operador que determine la CNH.

Tarifa Unitaria Maxima por el Uso Compartido de Infraestructura.

El Costo para el Usuario por el uso de la infraestructura compartida estara sujeto a
lo siguiente:

(a)  EIl Costo para el Usuario sera el resultado de multiplicar la tarifa unitaria
pactada por el volumen manejado en la infraestructura del prestador de
servicio.
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(b)

(c)

(d)

En

La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podra ser
mayor a la tarifa unitaria maxima determinada conforme este numeral 4. En
caso que el Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la
determinacion de los componentes de la formula de la tarifa unitaria maxima
debera seguir las reglas relativas a los precios de transferencia establecidas
en el Anexo 4.

En caso de ser necesario, la tarifa unitaria maxima considerara tanto la
infraestructura adicional requerida para permitir la interconexion como los
Costos de operacion y mantenimiento asociados a dicha infraestructura
adicional para el manejo eficiente de volumen del Usuario en la
infraestructura existente.

La operacion y mantenimiento de la infraestructura compartida, asi como la
construccion e instalacion de la infraestructura adicional requerida para la
interconexion, seran realizadas por el Operador y financiadas por el
Contratista.

su caso, los Costos asociados a la interconexiéon del Usuario con la

infraestructura sujeta al uso compartido seran cubiertos por el propio Usuario.

La tarifa unitaria maxima se determinara conforme a la siguiente formula:

M —[ lo x( : —i)]+[ la x( - -i)]+0 +4
Tl xA-1) " \anyr No Qax(1—1) \an,r Na e

Donde:

M, = Tarifa unitaria maxima en Doélares por unidad de volumen, para el uso de
la infraestructura en el Periodo t.

Io = Inversion realizada originalmente por el Contratista para desarrollar la
infraestructura objeto del contrato para el uso compartido de la infraestructura,
en Délares conforme lo registrado y reconocido en el Contrato.

Qo = Capacidad anual instalada de la infraestructura asociada a la /.

Np = Vida contractual en Afios que opera la infraestructura asociada a la /o,
contando a partir del Periodo en que se finaliza la construccion de dicha
infraestructura y hasta el final del Contrato del Contratista.

I, = Inversion adicional en infraestructura realizada por el Contratista para
prestar el servicio al Usuario, en Ddlares.

Q4 = Capacidad anual de la infraestructura asociada a la /,. En su caso, esta
capacidad anual considerara la capacidad incremental que brinde la /, a la
infraestructura original asociada a /.

N, = Vida contractual en Afnos que opera la infraestructura asociada a /,
contando a partir del Periodo en que se finaliza la construccion de dicha
infraestructura y hasta el final del Contrato del Contratista.




0, = Costos de operacién y mantenimiento en los que incurre el Contratista,
asociados a la Ip, en Dédlares por unidad de volumen manejada en dicha
infraestructura en el Periodo t.
A, = Costos de operacion y mantenimiento en los que incurre el Contratista,
asociados a la Iy, en Dolares por unidad de volumen manejada en dicha
infraestructura en el Periodo t.
T = Tasa impositiva igual a 30%.
An_ alr=F0rmula del valor presente de una anualidad de N; periodos con un
rendimiento r.
1-A+r) N

r
r =Tasa de rentabilidad nominal, equivalente a 10.81%.

aNgl?’ =




