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Licitacion CNH-R01-L03/2015

Comision Nacional
de Hidrocarburos

En la Ciudad de México, Distrito Federal, el 19 de noviembre de 2015, se hace del conocimiento de los Interesados en participar en la Licitacion
CNH-R01-L03/2015, las respuestas a sus solicitudes de aclaracion respecto de la "Tercera Etapa de Aclaraciones” (Presentacion y Apertura de Propuestas,
Adjudicacion, Fallo y Contrato), de acuerdo al numeral 8 de las Bases de la Licitacion CNH-R01-L03/2015. La Comisién Nacional de Hidrocarburos informa
que se recibieron las siguientes preguntas:

802

Pregunta
lausula 3.3, Gltimo parrafo, Contrato para la Extraccion de
idrocarburos bajo la Modalidad de Licencia En caso de autorizarse
as prérrogas correspondientes, ¢ cuales serian las condiciones
econémicas que pudieran verse modificadas?

Respuesta
e sugiere al Interesado replantear su pregunta ya gue la clausula
referida no corresponde al tema a aclararse.

803

INumeral 15 de las Bases de la Licitacion Con el fin de no limitar las
posibilidades de un licitante de resultar ganador de una Area
Contractual, solicitamos se nos indique que procedimiento seguira el
IComité Licitatorio para valorar el supuesto que un Licitante que cuenta
lcon capital contable suficiente para ser adjudicados unicamente un
lArea tipo 2 y durante el evento de que su propuesta no resulta ser
lganadora para la primera Area Tipo 2 evaluada, dicho Licitante estara

ser evaluada, y asl sucesivamente, en la medida en que sus
ropuestas vayan siendo desechadas por no resultar ganadora. ;De
ué manera va a garantizar el Comité Licitatorio que el derecho de
icha licitante de presentar una propuesta no se vera afectado en ese
upuesto? Mucho agradeceremos indicar cual sera el procedimiento
ue se seguira durante el evento para dicho supuesto.

n posibilidad de presentar una propuesta para la siguiente Area Tipo 2[En el numeral 15.5 de las Bases, se detalle el procedimiento de

onforme a lo previsto en las Bases los Licitantes podran presentar
Propuestas Econdmicas para todas las Areas Contractuales de su

interés. Ahora bien, los Licitantes unicamente podran ser declarados
Licitantes Ganadores y Licitantes en segundo lugar, en funcién de su
pital contable que indique su constancia de precalificacién, en el

ntendido de que dicho capital contable se ira reduciendo en la medida
n que sea declarado Licitante Ganador, y Licitante en segundo lugar.

resentacion y apertura de Propuestas. La Convocante llevara a cabo
un taller para explicar el procedimiento de presentacion y apertura de
Propuestas de acuerdo con lo previsto en las Bases, la fecha, hora y
ede seran definidos por la Convocante y comunicados por correo
lectronico a los Licitantes.

804

ara efeclos de presentar las propuestas, los 200 millones de ddlares
areas tipo 2) y los 5 millones de ddlares (areas tipo 1) es por cada
rea contractual en la que se eslté interesado? Es decir, si el capital

ntable demostrado con los documentos de precalificacién es de 400

illones de doélares Unicamente se podria presentar propuesta por 2
reas contractuales tipo 27

Conforme a lo previsto en las Bases los Licitantes podran presentar
Propuestas Econémicas para todas las Areas Contractuales de su
interés. Ahora bien, los Licitantes Unicamente podran ser declarados
Licitantes Ganadores y Licitantes en segundo lugar, en funcién de su
icapital contable que indique su constancia de precalificacion y cuenten
icon una Garantia de Seriedad, en el entendido de que dicho capital
icontable se ira reduciendo en la medida en que sea declarado Licitante
(Ganador, y Licitante en segundo lugar. En el numeral 15.5 de las
Bases, se delalle el procedimiento de presentacion y apertura de
Propuestas. La Convocante llevara a cabo un taller para explicar el
procedimiento de presentacion y apertura de Propuestas de acuerdo
icon lo previsto en las Bases, la fecha, hora y sede seran definidos por
la Convocante y comunicados por correo electrénico a los Licitantes.

805

En nuestro pais de origen las medidas de los sobres mas cercanas a
F:daxigidas para la presentacién de la propuesta es de 25 X 31cm. Se

rian presentar las propuestas en este tipo de sobres?

De conformidad con el numeral 13.1 de la Seccion lll de las Bases,
cada Propuesta debera ser presentada en sobre cerrado tamarnio carta,
de papel ante color amarillo con solapa engomada de 90gr, con
imedidas de 23 x 30.5¢m.

806

n nuestro pais de origen las medidas de los sobres mas cercanas a
as exigidas para |la presentacion de la propuesta es de 25 X 31cm. Se
odrian presentar las propuestas en este tipo de sobres?

De conformidad con el numeral 13.1 de la Seccion lIl de |las Bases,
icada Propuesta debera ser presentada en sobre cerrado tamario carta,
de papel ante color amarillo con solapa engomada de 90gr, con
medidas de 23 x 30.5¢cm.

807

Bases. Numeral 9. Precalificacion Bases. Numeral 15. Integracién de la,
Propuesta Considerando que el capital contable acreditado se iréd
uciendo en la medida en que el licitante sea declarado en primero y
egundo lugar, y dado el orden en que se desarrollaran las etapas en

| acto de Presentacion y apertura de Propuestas, es nuestro
ntendimiento que solo cuando se hayan dado a conocer a todos los
anadores en la etapa respecliva, se procedera a declarar a los
icitantes que queden en segundo lugar ;es correcta nuestra
nterpretacion?

Es correcta su apreciacién y atendiendo a lo previsto en las Bases.

808

ases de licitacion. 13.4 b) Para efectos de presentar las propuestas,

los 200 mil délares (areas tipo 2) y los 5 mil délares (areas tipo 1) es

or cada area contractual en la que se esté interesado? Es decir, si el
pital contable demostrado con los documentos de precalificacion es

e 400 mil ddlares Gnicamente se podria presentar propuesta por 2

dreas contractuales tipo 2 unicamente o se podria presentar

ropuestas por mas de 2 areas tipo 2 y si queda elegido en algln area
ntractual se va disminuyendo su capital contable? Si se le acaba el
pital con

|Bases, se detalle el procedimiento de presentacién y apertura de

IConforme a lo previsto en |as Bases los Licitantes podran presentar
Propuestas Econémicas para todas las Areas Contractuales de su
linterés. Ahora bien, los Licitantes Gnicamente podran ser declarados
Licitantes Ganadores y Licitantes en segundo lugar, en funcién de su
icapital contable que indique su constancia de precalificacién y cuenten
icon una Garantia de Seriedad, en el entendido de que dicho capital
icontable se ira reduciendo en la medida en que sea declarado Licitante
Ganador, y Licitante en segundo lugar. En el numeral 15.5 de las
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Propuestas. La Convocante llevara a cabo un taller para explicar el
procedimiento de presentacion y apertura de Propuestas de acuerdo
icon lo previsto en las Bases, la fecha, hora y sede seran definides por
a Convocante y comunicados por correo electronico a los Licitantes.

809 umeral de las bases 15.5 Pregunta En caso de que durante la Conforme a lo previsto en las Bases los Licitantes podran presentar
pertura de propuestas un licitante quede en segundo lugar en un area [Propuestas Econémicas para todas las Areas Contractuales de su
ntractual “A" y con esto se agote su capital contable disponible ;se |[interés. Ahora bien, los Licitantes tnicamente podran ser declarados
brirdn sus propuestas para las siguientes areas contractuales? En  [|Licitantes Ganadores y Licitantes en segundo lugar, en funcion de su
so de que en un area contractual subsecuente “B” obtenga el primer |capital contable que indique su constancia de precalificacién y cuenten
ugar, ¢ podra desistir del segundo lugar del area contractual anterior con una Garantia de Seriedad, en el entendido de que dicho capital
FA"? icontable se ira reduciendo en la medida en que sea declarado Licitante
\Ganador, y Licitante en segundo lugar. En el numeral 15.5 de las
Bases, se detalle el procedimiento de presentacion y apertura de
Propuestas. La Convocante llevara a cabo un taller para explicar el
procedimiento de presentacion y apertura de Propuestas de acuerdo
icon lo previsto en las Bases, la fecha, hora y sede seran definidos por
a Convocante y comunicados por correo electrénico a los Licitantes.
or otra parte, se precisa que una vez concluida la apertura de
ropuestas Econémicas en cada una de las etapas y declarados a los
icitantes Ganadores, seran determinados los Licitantes en segundo
ugar. Ningun Licitante podra renunciar o dejar sin efectos sus
Propuestas una vez presentadas.

810 IBASES DE LICITACION SECCION 13. INTEGRACION DE LA De conformidad con el Formato CNH-8 contenido en las Bases

PROPUESTA; SECCION 13.1; FORMATO CNH 8 GARANTIA DE ipublicadas el 9 de noviembre en la Pagina Electronica, la Garantia de
ERIEDAD, CARTA DE CREDITO STAND-BY Favor de confirmar si [Seriedad no debera sefialar el Area Contractual en especifico que

En la etiqueta del Sobre 2 relativa a la Garantia de Seriedad se debera |garantiza la Propuesta Econdmica de los Licitantes. La Garantia de
specificar el Area Contractual a la que corresponde, nimero y/o tipo  |Seriedad debera indicar el monto en funcién del Area Contractual para

de Area; y si también serd necesario que en el lexto de |a Garantia de |desea garantizar de acuerdo a lo previsto en el Formato CNH-8 de las

Seriedad (Formato CNH-8) se especifica a qué Area Contractual Bases.

corresponde dicha garantia, nimero o tipo, ya que en el formato actual

ICNH-8 no se contemplan los datos anteriores.”

811 ISi quien sea el ganador de la licitacion es un consorcio (1 empresa De conformidad con lo previsto en el numeral 22.1 de las Bases, los
imexicana + 1 empresa extranjera), previo a la firma del contrato se IContratos solo podran ser formalizados, entre otras, con sociedades
deberd constiluir entre ambas una sociedad bajo las leyes mexicanas? [mercantiles constituidas de conformidad con la legislacion mexicana.
[En caso afirmativo, cuél es el plazo después de la notificacion del fallo [Ahora bien, en el supuesto que indica su preguntas, el Licitante
lpara constituir tal sociedad? IAgrupado de esa forma y atendiendo a lo previsto en el numeral 22.3

Ide las Bases, podra: 1. Constituir una sociedad mercantil de
lconformidad con |a legislacion mexicana en donde ambes integrantes
idel Licitante Agrupado formen parte de la misma y firmen el Contrato
formato individual y los integrantes del Licitante Agrupado como sus
ligados solidarios, o 2. Constituir una sociedad mercantil de
nformidad con la legislacién mexicana por parte del integrante
xtranjero en donde dicho integrante del Licitante Agrupado formen
arte de la misma y firmen el Contrato en formato de Consorcio y en
londe ambos integrantes del Licitante Agrupado lo hagan como
bligados solidarios. En cualquiera de los casos la constitucién una
ociedad mercantil de conformidad con la legislacién mexicana debera
levar a cabo dentro del periodo que se indica en el calendario de las
ases para suscribir el Contrato y de acuerdo a lo que le indique el
omité Licitatorio y que permitan a las partes preparar el Contrato para
u firma dentro del plazo indicado en las Bases.

812 .Seccion VI/Anexo 13 De qué manera se devengan los costos del os costos en que se incurra por el manejo o acondicionamiento de la
manejo de los servicios de deshidratacién de aceite, compresion de roduccion fuera del area contractual se deberdn registrar y serén
gas. Cuando estos servicios no existen en el drea contractual. nsiderados en la determinacion del precio contractual conforme lo

stablecido en los numerales 1.7 a 1.10 del Anexo 3 del Contrato.

813 Clausula 11. Medicion y recepcion de los Hidrocarburos Netos a transmision definitiva de |a propiedad de los hidrocarburos

que “la entrega de los hidrocarburos al Contratista sera continua
urante el Mes y la propiedad del volumen de cada Hidrocarburo se
ansferird al Contratista de forma provisional al momento de la
ntrega. La transmisién definitiva de la propiedad de los hidrocarburos
roducidos sera contingente a la determinacion y pago de las
ntraprestaciones a favor del Estado del Periodo de que se trate”
ucho estimaremos se nos aclare lo siguiente: Al indicar que es
rovisional la transferencia de la propiedad del volumen de cada

Considerando que en su respuesta numero 85, esa Convocante senalalproducidos se realizara una vez que se hayan determinado y pagado

as Contraprestaciones a favor del Estado del Periodo en cuestion. La
nsmision definitiva de la propiedad se realizara de conformidad con
| numeral 5.14 de este Anexo 3. La propiedad provisional permitira al
niratista manejar, acondicionar, transportar y comercializar los
idrocarburos que le sean entregados.
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idrocarburo, siendo la transmisién definitiva contingente a la
leterminacion y pago de las Contraprestaciones, como lo aclaran en
u respuesta numero 85 ;se debe entender que la transmision
efinitiva de la propiedad esta sujeta a la condicion de que se
eterminen las Contraprestaciones del Estado y que el Contratista las
ague? ;/Cuales son los alcances de la transferencia provisional de la
ropiedad del volumen de Hidrocarburos a que se refiere el numeral
.12 del Anexo 37 Habida cuenta que la propiedad de los
idrocarburos sera provisional en tanto no se determinen y paguen las
ontraprestaciones del Estadoe del periodo que se trate ;Qué se
ntiende como propiedad provisional? Los volimenes de
idrocarburos que se estan produciendo de manera continua y cuya
ropiedad le es transferida al Contratista de manera provisional
podran ser comercializados a pesar de no contar con la propiedad
efinitiva? ;La condicion de transferencia definitiva de la propiedad se
fiere al pago de las Contraprestaciones correspondientes al mes
inmediato anterior?

814

Clausula 14 - Disposicion de la produccion Anexo 3 - Procedimientos
ara determinar las Contraprestaciones del Estado 1. Se solicita
tentamente se incorpore al data room la informacién relativa a la
nfraestructura que prestara servicios de transporte y almacenamiento
e acceso abierto, asi como tratamiento y proceso a las areas
ntractuales en lo que se refiere a: - Ubicacién - Capacidad operativa
Caracteristicas —calidades- del (de los) producto(s) que maneja -
untos de inyeccién y extraccion, en el caso de transporte - Longitud y
iametro - Disponibilidad de capacidad de acceso abierto - La

ulacion aplicable al acceso abierto - Tarifa por prestacion de
ervicio - Propietario y permisionario, en su caso"

La Comision Reguladora de Energia CRE realiza el analisis
icorrespondiente en coordinacién con la CNH y Petréleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petrdleos
IMexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capitulo IV de la
lLey de Hidrocarburos. Conforme al anélisis realizado por CRE en
coordinacion con la CNH y Petréleos Mexicanos se definira la
nformacioén que se debera incluir en el data roomm referente a:
bicacion - Capacidad operativa - Caracteristicas —calidades- del (de
los) producto(s) que maneja - Puntos de inyeccidn y extraccion, en el
caso de transporte - Longitud y diametro - Disponibilidad de capacidad
de acceso abierto - La regulacion aplicable al acceso abierto - Tarifa
r prestacion de servicio - Propietario y permisionario, en su caso”

815

IClausula 11. Medicion y Recepcion de los Hidrocarburos Netos Si los
ductos que se originan en las macroperas de los pozos y que
nsportarian la produccién del campo a licitar, tienen capacidad de
anejo de produccion trifasica ;Seria necesaric construir ductos
uevos o se podria negociar con el asignatario anterioro CNH a
vés de tarifas de uso de las instalaciones?

Las instalaciones que sirvan para recolectar, acondicionar y desplazar
Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo cual el
Contratista (Asignatario) debera facilitar y compartir dicha
nfraestructura, conforme a lo siguiente: (a) El Contratista podra pactar
on algdn tercero interesado el acceso a las instalaciones
esarrolladas al amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo
so tendra el caracter de prestador de servicio, a cambio de un pago
ue no podra ser mayor al determinado conforme a la metodologia
ara el calculo de tarifas maximas establecida por la CNH y/o la CRE.
b) En caso que algun tercero interesado no pueda alcanzar un
cuerdo con el Contratista, la CNH emitira opinién respecto de si
xisten las condiciones para la celebracion de un contrato de servicio
para proporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido
de acuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decision de la CNH sera vinculante para ambas partes. (c) El uso
icompartido de infraestructura debera ser no indebidamente
discriminatorio y estara sujeto a: i. la disponibilidad de capacidad
ivolumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica y los umbrales
iminimos de calidad empleados.

816

IClausula 14 - Disposicion de la produccion Anexo 3 - Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado 2. Las areas
contractuales Pena Blanca, Carretas, Ricos, Mareografo y Benavides.
{a. £ Tienen posibilidad de conduccion de su produccion via la
contratacion de servicio de transporte por ducto hacia la Estacion
Culebra? b. ;,Quién es el propietario de dicho ducto? c. ;Qué
organismo o entidad lo regula? d. ;Cuenta con permiso de transporte
Yy, en su caso, quién es el permisionario? e. ; Cuales son sus
lcaracteristicas en cuanto a: - Ubicacién - Capacidad operativa, asi
lcomo capacidad disponible para servicio a terceros - Caracteristicas
[de calidad] del producto que maneja - Longitud y puntos de inyeccién
ly extraccion - Diametro - Ocupacion de la capacidad f. ;Cuenta con
icapacidad suficiente para el transporte de gas de las areas
icontractuales? g. ;Cual es la tarifa regulada que le aplica? h. ;Esta
garantizado el acceso abierte a dicho ducto? i. ; Cudles son las
condiciones de prestacion del servicio para tener acceso a dicho
iducto?

La Comision Reguladora de Energia CRE realiza el analisis
icorrespondiente en coordinacién con la CNH y Petréleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petréleos
IMexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capitulo IV de la
lLey de Hidrocarburos. En caso de que fuera de acceso abierto y exista
capacidad para el manejo de la produccion, el operador pagara una

rifa a la subsidiaria o division petréleos mexicanos (permisionario)
ncargada de administrar y operar los sistemas de transporte de las
reas contractuales a la estacion culebra. En este caso y durante el
nscurso del mes de noviembre se notificaran por medio de la CRE
as capacidades, calidades y condiciones para el transporte hacia la
tacion culebra en caso de que sea acceso abierto, incluyendo las
rifas correspondientes. En caso de que las instalaciones no sean
asificadas de acceso abierto segun lo establecido por la CRE, podra
xistir un acuerdo entre operadores para el uso y tarifas de las
nstalaciones, lo anterior en referencia a las bases de la licitacion
mitidas por la Comision Nacional de Hidracarburos sobre el uso
mpartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
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mparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
esplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo
al el Contratista debera facilitar y compartir dicha infraestructura,
nforme a lo siguiente: (a) El Contratista podra pactar con algun
ercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
mparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendra el
racter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podra
ser mayor al determinado conforme a la metodologia para el calculo de
rifas maximas establecida por la CNH en |las bases de licitacion. (b)
n caso que algun tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo
n el Contratista, la CNH emitira opinién respecto de si existen las
ondiciones para la celebracion de un contrato de servicio para
roporcionar acceso al lercero interesado para su uso compartido de
cuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
idecision de la CNH sera vinculante para ambas partes. (c) El uso
lcompartido de infraestructura debera ser no indebidamente
discriminatorio y estara sujeto a: i. la disponibilidad de capacidad
Ivolumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica. ii. los umbrales
minimos de calidad empleados

817

IClausula 14 - Disposicién de la produccion Anexo 3 - Procedimientos
lpara determinar las Contraprestaciones del Estado 3. Respectoa la
lestacion Culebra a. ;Quién es propietario de la estacion? b. ;Se
arantizara el acceso abierto a dicha instalacién y, en su caso, en qué
icondiciones? ¢. ,Qué organismo o entidad lo regula? d. ;Cuenta con
permiso de tratamiento/proceso y, en su caso, quién es el
permisionario? e. ;Qué tarifa le aplica? f. ;Es aceptable que el punto
de medicion se establezca en la Estacién Culebra, una vez separados
os condensados del gas o debera hacerse dentro del area contractual
u otro punto intermedio? g. ;Cuales son las caracteristicas de la
Estacion Culebra en cuanto a: - Ubicacion - Capacidad operativa y
capacidad disponible - Servicios que presta - Caracteristicas del
producto que maneja - Ocupacién de la capacidad h. ; Cuenta con
capacidad suficiente para dar servicio a |la produccion de las areas
contractuales? i. ;Cudles son las condiciones para tener acceso a
dicha instalacién?

La Comisién Reguladora de Energia CRE realiza el anélisis
correspondiente en coordinacion con la CNH y Petréleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petrélecs
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capitulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En caso de que fuera de acceso abierto y exista

capacidad para el manejo de la produccion, el operador pagara una
arifa a la subsidiaria o division petréleos mexicanos (permisionario)
encargada de administrar y operar los sistemas de transporte de las
areas contractuales a la estacion culebra. En este caso y durante el
transcurso del mes de noviembre se notificaran por medio de la CRE
as capacidades, calidades y condiciones para el transporte hacia la
estacion culebra en caso de que sea acceso abierto, incluyendo las
arifas correspondientes. En caso de que las instalaciones no sean
asificadas de acceso abierto seg(n lo establecido por la CRE, podra
existir un acuerdo entre operadores para el uso y larifas de las
instalaciones, lo anterior en referencia a las bases de la licitacion
emitidas por la Comisién Nacional de Hidrocarburos sobre el uso
ompartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
desplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo
ual el Contratista debera facilitar y compartir dicha infraestructura,
onforme a lo siguiente: (a) El Contratista podra pactar con algun
ercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
lamparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendra el
aracter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podra
iser mayor al determinado conforme a la metodologia para el calculo de
arifas maximas establecida por la CNH en las bases de licitacion. (b)
En caso que algln tercero inleresado no pueda alcanzar un acuerdo
on el Contratista, la CNH emitira opinién respecto de si existen las
ondiciones para la celebracion de un contrato de servicio para
proporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido de
lacuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decision de la CNH sera vinculante para ambas partes. (c) El uso
partido de infraestructura debera ser no indebidamente
discriminatorio y estara sujeto a: i. la disponibilidad de capacidad
olumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica. ii. los umbrales
inimos de calidad empleados f.- Conforme al Articulo 20 de los
ineamientos Técnicos en Materia de Medicion de Hidrocarburos: Dos
o mas Operadores Petroleros podrén utilizar el mismo Punto de
edicion en los términos que se establezcan en los respectivos
Dictamenes Técnicos. Dicha instalacién podra ser propiedad de algin
Operador Petrolero o de un tercero. En todo caso, la Comision debera
tomar en consideracion el caracter de Asignatario o Contratista del
Operador Petrolero, asi como la modalidad contractual o los términos
de la Asignacion. El proyecto de plan de desarrollo para la Extraccion
debera poner a consideracion de la Comisién el proyecto de acuerdo
entre Operadares Petroleros o entre un Operador Petrolero y un
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ercero, en su caso, el cual debera referir, al menos, lo siguiente: 1. El
rocedimiento para determinar los volimenes y calidad que

rresponde a cada Operador Petrolero. |l. Los acuerdos sobre los
ementos que inciden en el Balance de Hidrocarburos de cada

ontrato o Asignacion y el acuerdo o contrato con el tercero o terceros,
asta llegar al Punto de Medicién. Ill. Las responsabilidades que
sume cada Operador Petrolero y el tercero, en su caso, tales como
stos, datos operativos, condicion de Hidrocarburos, entre otros. IV.

a identificacion del responsable de la Gestién y Gerencia de los
ecanismos de Medicién en el Punto de Medicién compartido. En caso
e no llegar a un acuerdo entre Operadores Petroleros, la Comisién
eterminara los términos y condiciones para el uso compartido del
Punto de Medicion. Los Operadores Petroleros deberan dar acceso al
Punto de Medicidn a la Comisién o al Comercializador contratado por
sta. En su caso, la Comision se coordinara con la Comisién
Reguladora de Energia, en los términos sefalados en el articulo 5 de
os Lineamientos Técnicos en Materia de Medicion de Hidrocarburos.

818

Contrato, Anexo 13, Seccion 4.3. Se solicita un ejemplo de cémo

hacer el calculo de la férmula contenida en la seccién 4.3 del Anexo

13. Hemos hecho ejercicios e, independientemente de los valores
signados, la cantidad resultante de MT, da un nimero fuera de
roporcién. ; Es correcta la referencia a la “capacidad anual” en la
efinicion de Q0? ;Qué unidades de medida deben ser atribuidas a
0? ;Corresponde a |la operadora los gastos generados por
bandonar los pozos cuyo estado actual sea programado para tapon?

o se refiere a la capacidad anual que tiene la infraestructura medida
n unidades de volumen que sean aplicables (por ejemplo, barriles o

illares de pies clbicos). Como ejemplo, |a tarifa para una instalacion
on una inversion original de 10 mmusd, capacidad anual para 6 mmb

costo unitario de operacién de 2 usd por barril, considerando una vida|
e 30 afos, seria 2.25 usd por barril con base en la férmula
stablecida en el Anexo 13. En relacién a la responsabilidad de
astos, el operador debera cubrir los costos necesarios para realizar
as actividades petroleras que se contemplen en los planes y
rogramas aprobados por CNH. Al respecto de la solicitud de
claracion se comenta que de conformidad con la Cldusula 3.4 del
ontrato, el Contratista esta obligado a documentar la existencia y
stado o integridad de los Pozos y Materiales. Asimismo, el Estado
igilard que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area
ontractual con anterioridad a la Fecha Efectiva lleve a cabo las
ctividades de Abandono de Pozos y Materiales que no sean Utiles
ara las Actividades Petroleras.

819

Clausula 14.4 (Disposicion de los Subproductos) del contrato para la

xtraccion de hidrocarburos bajo la modalidad de licencia. Se solicita
Etenlamenle se incluya una disposicion que establezca al menos
Iguna formula de recuperacion de costos al Contratista por la
recoleccion, transporte, almacenamiento, desechamiento,
lprocesamiento y/o comercializacién de los subproductos. Tampoco es
iclaro cuales serian las obligaciones del Contratista en caso de gue los
volimenes de produccién de dichos Subproductos no fueran en
niveles comerciales. El Contrato no esta reconociendo algun derecho
de compensacion o participacion del Contratista respecto de
ISubproductos obtenidos como parte del proceso de separacion de los
Hidrocarburos, sin embargo, requiere al Contratista programar una
iserie de actividades de logistica y, eventualmente, comercializacién de
os mismos. Es por ello que, de obtenerse subproductos, seria
necesario que el Contratista pudiera recuperar los costos incurridos en
llas actividades posteriores a la obtencién de los Subproductos.

e exhorta al interesado a presentar la sugerencia correspondiente en

| buzén dispuesto para ello en la pagina electrénica

ttp://www.ronda1.gob.mx. El contratista incurrira en los costos y

btendra los ingresos que resulten de la disposicion o venta de

ubproductos que realice, independientemente del volumen de estos,
lconforme a la propia Clausula 14.4 del Contrato. Los ingresos y gastos|
lque resulten de estas actividades seran reconocidos para fines de la
determinacion y pago de las obligaciones fiscales conforme a la
inormatividad aplicable.

820

lausula 11. Medicién y recepcién de los hidrocarburos netos,

specificamente en el punto 11.2 Procedimientos de Recepcion. ;Se

uede considerar la entrega/venta de gas amargo a la CNH, de ser

firmativa la respuesta, aplicaria algin procedimiento especial para su
procesamiento y/o comercializacion?

Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta al Interesado que
de conformidad con la Clausula 11.1, el volumen y la calidad de los
Hidrocarburos Netos deberan medirse y determinarse en los Puntos de
Medicién de acuerdo con los procedimientas establecidos en la
INormatividad Aplicable. Asimismo, los procedimientos de entrega y
recepcion de los Hidrocarburos Netos deberan aprobarse de

conformidad con lo previsto en la Clausula 11.2 y deberan regular,
ntre otros aspectos, el monitoreo de la calidad de los Hidrocarburos
ntregados en los Puntos de Medicion. Asimismo, de acuerdo con las
ndiciones economicas del contrato modelo, bajo la modalidad de
icencia, las obligaciones fiscales del contratista se pagaran en efective
| Estado. En este entendido, no se prevé la transferencia/entrega de
idrocarburos a la CNH. Sin menoscabo de lo anterior, el Contratista
ra entablar acuerdos para el procesamiento y/o comercializacion
n algun particular o Empresa Productiva del Estado, con base en
Reglas de Mercado o de acuerdo a los procedimientos que las partes
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lestablezcan.

821 .Clausula 22.6, Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos bajo la
odalidad de Licencia. Favor de confirmar las variables y conceptos

ue se tomaran en cuenta para determinar el Finiquito.

onforme lo establecido en la clausula 22.6, el finiquito considerara los

Idos a favor y en contra respecto de las Contraprestaciones
devengadas hasta la fecha de terminacion o rescisién del Contrato.
IAdicionalmente, en caso de ser necesario, se consideraran los ajustes
o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se
hayan presentado durante la vigencia del Contrato.

822 lausula 14 - Disposicion de |la produccion Anexo 3 - Procedimientos

ara determinar las Contraprestaciones del Estado 4. Los ductos que

an salida al gas de la Estacion Culebra: a. ; Tienen posibilidad de
nduccion hacia el CPG Burgos? b. ; Quién es su propietario? c.

Qué organismo o entidad lo regula? d. ;Cuenta con permiso de

nsporte y, en su caso, quién es el permisionario? e. ,Cuales son sus

racteristicas en cuanto a: - Ubicacion - Capacidad operativa y
pacidad disponible para acceso a terceros - Caracteristicas del
roducto que maneja - Longitud y puntos de inyeccion y extraccion -
idmetro - Ocupacién de la capacidad f. ; Cuenta con capacidad
uficiente para el transporte de gas de las areas contractuales? g.
2, Cual es la tarifa regulada que le aplica? h. ;Esta garantizado el
cceso abierto a dicho ducto? i. ; Cuales son las condiciones de
lprestacion del servicio para tener acceso a dichos ductos?

La Comision Reguladora de Energia CRE realiza el analisis
icorrespondiente en coordinacién con la CNH y Petréleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petréleos
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capitulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En caso de que fuera de acceso abierto y exista
pacidad para el manejo de la produccion, el operador pagara una
rifa a la subsidiaria o division petrdleos mexicanos (permisionario)
ncargada de administrar y operar los sistemas de transporte de las
reas contractuales. En este caso y durante el transcurso del mes de
viembre se notificaran por medio de la CRE las capacidades,
lidades y condiciones para el transporte hacia el CPG Burgos en

so de que sea acceso abierto, incluyendo las tarifas
orrespondientes. En caso de que las Instalaciones no sean
lasificadas de acceso abierto segtin lo establecido por la CRE, podra
xistir un acuerdo entre operadores para el uso y tarifas de las
instalaciones, lo anterior en referencia a las bases de |a licitacion
itidas por la Comisiéon Nacional de Hidrocarburos sobre el uso
mpartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
mparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
esplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo
ual el Contratista debera facilitar y compartir dicha infraestructura,
nforme a lo siguiente: (a) El Contratista podra pactar con algtn
ercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
mparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendra el
racter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podra
r mayor al determinado conforme a la metodologia para el calculo de
rifas maximas establecida por la CNH en las bases de licitacion. (b)
En caso que algun tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo
con el Contratista, la CNH emitira opinién respecto de si existen las
icondiciones para la celebracion de un contrato de servicio para
proporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido de
racuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decision de la CNH sera vinculante para ambas partes. (c) El uso
compartido de infraestructura debera ser no indebidamente
Eis«criminalorio y estara sujeto a: |. la disponibilidad de capacidad

olumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica. ii. los umbrales
inimos de calidad empleados

823 Clausula 14 - Disposicion de la produccion Anexo 3 - Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado 5. Respecto al
ICPG Burgos. a. ¢, Quién es propietario del centro procesador? b. ;Se
garantizara el acceso abierto a dicha instalacion y, en su caso, en qué
condiciones? c. ; Qué organismo o entidad lo regula? d. ; Cuenta con
permiso de tratamiento/proceso y, en su caso, quién es el
permisionario? e. ;Qué tarifa le aplica? f. ;Es aceptable que el CPG
urgos sea un punto de venta? g. ;Cuales son las caracteristicas del
PG Burgos en cuanto a: - Ubicacién - Capacidad operativa y
pacidad disponible - Servicios que presta - Caracleristicas del
roducto que maneja - Ocupacion de la capacidad h. ;Cuenta con
pacidad suficiente para dar servicio a la produccion de las areas
ntractuales? i. ; Cuales son las condiciones para tener acceso a
icha instalacion?

a Comision Reguladora de Energia CRE realiza el analisis
arrespondiente en coordinacién con la CNH y Petréleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petréleos
exicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capitulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En caso de que fuera de acceso abierto y exista
pacidad para el manejo de la produccién, el operador pagara una
rifa a la subsidiaria o division petréleos mexicanos (permisionario)
ncargada de administrar y operar los sistemas de transporte de las
reas contractuales, En este caso y durante el transcurso del mes de
noviembre se notificaran por medio de la CRE las capacidades,
lidades y condiciones para el transporte hacia el CPG Burgos en

s0 de que sea acceso abierto, incluyendo las tarifas

ndientes. En caso de que las instalaciones no sean
asificadas de acceso abierto segln lo establecido por la CRE, podra
xistir un acuerdo entre operadores para el uso y tarifas de las
instalaciones, lo anterior en referencia a las bases de la licitacion
mitidas por la Comisién Nacional de Hidrocarburos sobre el uso
mpartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
mparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
esplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo
al el Contratista debera facilitar y compartir dicha infraestructura,
nforme a lo siguiente: (a) El Contratista podra pactar con algun
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ercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
mparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendra el
racter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podra
r mayor al determinado conforme a la metodologia para el calculo de
rifas maximas establecida por la CNH en las bases de licitacion. (b)
En caso que algun tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo
n el Contratista, la CNH emitira opinién respecto de si existen las
ndiciones para la celebracion de un contrato de servicio para
roporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido de
cuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decision de la CNH sera vinculante para ambas partes. (c) El uso
compartido de infraestructura debera ser no indebidamente
discriminatorio y estara sujeto a: i. la disponibilidad de capacidad
ivolumétrica de los sisternas y la factibilidad técnica. ii. los umbrales
iminimos de calidad empleados f.- E| CPG Burgos si puede ser punto
de venta, cumpliéndose con la calidad e incertidumbre senaladas en
hos Lineamientos Técnicos en Materia de Medicién de Hidrocarburos.

824

Clausula 14 - Disposicion de la produccion Anexo 3 - Procedimientos  [La Comision Reguladora de Energia CRE realiza el analisis
para determinar las Contraprestaciones del Estado 6. Los ductos que [correspondiente en coordinacion con la CNH y Petréleos Mexicanos
dan salida al gas del CPG Burgos: a. ;Tienen capacidad de transporte [referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petréleos

hacia la zona conurbada de Monterrey? b. ; Tienen capacidad de IMexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capitulo IV de la
nsporte hacia la Zona conurbada de Altamira - Tampico? ¢. ;Quién |Ley de Hidrocarburos. En caso de acceso abierto y exista capacidad
s su propietario? d. ;Qué organismo o entidad los regula? e. ara el manejo de la produccion, el operador pagara una tarifa a la
¢ Cuentan con permiso de transporte y, en su caso, quién es el ubsidiaria o divisién petréleos mexicanos (permisionario) encargada
rmisionario? f. ; Cuales son sus caracteristicas en cuanto a: - e administrar y operar los sistemas de transporte de |as areas
bicacién - Capacidad operativa y capacidad disponible para acceso a [contractuales. En este caso y durante el transcurso del mes de
erceros - Caracteristicas del producto que maneja - Longitud - oviembre se notificaran por medio de la CRE las capacidades,
Diametro - Ocupacidn de la capacidad g. ;Cuentan con capacidad lidades y condiciones para el transporte en caso de que sea acceso
uficiente para el transporte de gas de las areas contractuales? h. bierto, incluyendo las tarifas correspondientes.

i Cudl es la tarifa requlada que les aplica? i. jEsta garantizado el
cceso abierto a dichos ductos? j. ¢ Cudles son las condiciones de
restacion del servicio para tener acceso a dichos ductos?

825

| respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que el Contrato no
stablece la obligacion de algin tercero de adquirir los Hidrocarburos
roducidos en el Area Contractual. En caso de que las instalaciones
o sean clasificadas de acceso abierto segun lo establecido por la

RE, podra existir un acuerdo entre operadores para el uso y tarifas de
as instalaciones, lo anterior en referencia a las bases de la licitacién
mitidas por la Comision Nacional de Hidrocarburos sobre el uso
mpartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
mparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
esplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo
ual el Contratista debera facilitar y compartir dicha infraestructura,
nforme a lo siguiente: (a) El Contratista podra pactar con algin
ercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendra el
racter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podra

r mayor al determinado conforme a la metodologia para el calculo de
rifas maximas establecida por la CNH en las bases de licitacién. (b)
n caso que algln tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo

n el Contratista, la CNH emitird opinién respecto de si existen las
ndiciones para la celebracion de un contrato de servicio para
roporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido de
cuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decision de la CNH sera vinculante para ambas partes. (c) El uso
icompartido de infraestructura debera ser no indebidamente
discriminatorio y estara sujeto a: i. la disponibilidad de capacidad
\volumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica. il. los umbrales
iminimos de calidad empleados

lausula 14 - Disposicion de la produccion Anexo 3 - Procedimientos

ara determinar las Contraprestaciones del Estado 9. Dado que la

ctual infraestructura para acondicionar y procesar el gas proveniente

las areas confractuales es operada por Pemex, y que dicha
nfraestructura podria establecer una barrera para el desalojo de la
produccion, ;Pemex estara obligado a adquirir el gas del contratista y
bajo qué condiciones?

826

Numeral 16.2 de las Bases de la Licitacion ;Con qué anticipacion se |Conforme lo establecido en las bases de licitacion, publicadas el 9 de
iconoceran los Valores Minimos de Regalia adicional? noviembre de 2015, los valores minimos se daran a conocer a mas
tardar el 30 de noviembre de 2015.

827

IClausula 1.12 del Anexo 4 del Modelo de Contrato Individual ; Cémo [Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que el Contrato no
lqueda o se incorpora la cuenta de Abandono que deberia haber icontempla una prevision para la transferencia de fondos de una cuenta
rondeado Pemex para los pozos existentes? ide Abandono en control de un Asignatario, De conformidad con la
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lausula 17 4 el Contratista tendra la obligacion de depositar en el
Fideicomiso de Abandono el monto de los Costos de Abandono,
stimado conforme a los Planes de Desarrollo aprobados. Asimismo,
comenta que de conformidad con la Clausula 17.1, el Contratista
tara obligado a llevar a cabo lodas las operaciones relacionadas con
| Abandono en el Area Contractual,

828 Clausula 11.8 del Modelo de Contrato Individual ; De acuerdo a El precio contractual debera ser determinado con base en los balances
Clausula 11.8 “Punto de medicién fuera del area contractual” y el ue realicen los Contratistas o Asignatarios que compartan
Anexo 3 “Procedimientos para determinar la contraprestacion del nfraestructura o punto de medicidn, considerando la informacién
stado”, cudl es la formula de calculo para la valorizacion (Precio registrada en las mediciones operativas que se realicen de acuerdo al
tractual del hidrocarburo) del volumen neto de petréleo, aportado  |Contrato y a los lineamientos que al efecto establezca la CNH, asi
or cada uno de los Confratistas relacionados a un Punto de Medicion, [como las disposiciones establecidas en el numeral 1 del Anexo 3.
n funcién de las incertidumbres aportadas, calidad (AP, azufre)?
829 ases de Licitacion Numeral 16.2 de las Bases de Licitacion El ISe exhorta al interesado a presentar la sugerencia correspondiente en
umeral 16.2 de las Bases de Licitacion establece la formula que se | buzon dispuesto para ello en la pagina electronica
siderara en esta Licitacién a fin de evaluar las propuestas ttp://www.rondal.gob.mx. Conforme lo establecido en las bases de
conémicas de cada licitante, Para tales efectos se prevé que el valor [licitacién la regalia adicional se refiere a un porcentaje del valor
onderado de la propuesta econdmica sera el resultado de la siguiente |contractual de los Hidrocarburos que, de conformidad con lo
ormula: 0.90 x (Factor de Regalia adicional) + 0.10 x (Factor de stablecido en el contrato y su Anexo 3, se refiere al valor de todos los
Inversion Adicional). Como se puede observar la mecanica prevista en |hidrocarburos que se produzcan en el area contractual. En este
icha formula prevé el calculo del factor de regalia adicional, para lo entido, conforme lo establecido en la clausula 15.2, inciso (c), y el
ual se establece que la misma sera calculada de la siguiente manera: [numeral 3 del Anexo 3, la regalia adicional aplicaria en el mismo
.5 x (Valor de regalia adicional). Por otro lado, el numeral 15.2 del  |porcentaje al valor de todos los hidrocarburos producidos.
ntrato establece que dentro de las contraprestaciones que recibira el
stado por parte del Contratista se encuentran las Regalias, mismas
ue de acuerdo con el numeral 4.1 del Anexo 3 del referido contrato se
eterminaran por cada tipo de Hidrocarburo mediante la aplicacion de
a tasa correspondiente al Valor Contractual del petrdleo, gas natural
/o condensados que se obtengan de la produccion. Es decir, el
ntrato prevé una regalia diferente dependiendo del tipo de
idrocarburo de que se trate. En este sentido y dado que |a regalia se
aga considerando las caracteristicas de cada tipo de hidrocarburo, |la
egalia adicional o sobre-regalia mencionada en el numeral 16.2 de las
ases de Licitacion deberia de seguir la misma logica y considerar la
sibilidad de ofertar diferentes porcentajes/factores de acuerdo al tipo
@ hidrocarburo (petréleo, gas y condensados). Por la anterior, se
licita se aclare si para el calculo de la sobre-regalia a ofertar podra
nsiderarse un porcentaje/factor diferente dependiendo del tipo de
idrocarburo de que se trate? Lo anterior, estando en linea con lo
stablecido en el caso de las regalias previstas en el Anexo 3 del
ulticitado Contrato.
830 exo 4 Procedimientos de Contabilidad y Registro de Costos ;A El registro de informacion debera ser operativo desde el primer periodo
rtir de qué momento se debe alimentar el Sistema de Registro de partir de la Fecha Efectiva. El Contratista debera registrar la misma
nformacion? ¢La periodicidad de carga al sistema de registro de nformacion en el sistema de registro de informacion y en el sistema
nformacion de tanto la informacién financiera como la cuantitativa no  jque el Fondo establezca con tal fin. El registro de informacién debera
nanciera es mensual? ;Qué diferencia habra en la informacién que sejrealizarse cada periodo conforme lo establecido en el Contrato, y los
cargue al sistema de registro de informacion del Operador y el que nexos 4 y 12. El Fondo establecera los mecanismos y medios para
pondra a disposicion el Fondo? ¢ La periodicidad de carga al sistema [realizar el registro de informacion.
que pondra a disposicion el Fondo, de tanto la informacién financiera
como la cuantitativa no financiera es mensual? ;Es posible crear una
linterface entre ambos sistemas?
831 lausula 22.6, Contrato para la Extraccién de Hidrocarburos bajo la onforme lo establecido en la clausula 22.6, el finiquito considerara los
odalidad de Licencia. Favor de confirmar las variables y conceptos [saldos a favor y en contra respecto de las Contraprestaciones
ue se tomaran en cuenta para determinar el Finiquito. levengadas hasta la fecha de terminacion o rescision del Contrato.
dicionalmente, en caso de ser necesario, se consideraran los ajustes
transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se
ayan presentado durante la vigencia del Contrato.
832 ontrato - Clausula 22.2 — Tercer parrafo Respecto al tercer parrafo respecto de la solicitud de aclaracion se comenta al Interesado que

e la clausula 22.2 del Contrato CNH-R01-L03/2015, entendemos que
n caso de darse este supuesto, a través del cual el Contratista
otifique y reconozca un incumplimiento y que presente una propuesta
e remediacion, en caso que la misma sea aprobada por la CNH, todo
erecho y/o accién vinculados a la posibilidad de resolver
dministrativamente el contrato asi como toda obligacion y
sponsabilidad del Contratista se extinguiran. Por favor confirmar

a Clausula 22.2 del Contrato contempla la posibilidad que el
ontratista notifique indicios de incumplimiento que pudieran constituir
una causal de rescision administrativa, no asi un incumplimiento.
dicionalmente, se aclara que la facultad de la CNH de rescindir
dministrativamente el contrato permanece en tanto exista un
incumplimiento contractual dentro de las causales de rescision
dministrativa previstas en la Clausula 22.1. Por lo anterior la
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lentendimiento.

probacién de cualquier propuesta de remediacion de conformidad con
o previsto en la Clausula 22.2, no implicara la renuncia de la facultad
e CNH para iniciar un procedimiento de rescision de conformidad con
o establecido en el Contrato y en la Normatividad Aplicable. No
bstante lo anterior, de conformidad con la clausula 22.3, una vez que
e determine la existencia de una causal de rescisién administrativa de
nformidad con la Clausula 22.1, la CNH debera notificar al
Contratista por escrito la causal o causales que se invoquen para dar
inicio al procedimiento de rescision administrativa; si el Contratista
olventa la causal de rescision en que haya incurrido antes que la CNH
mita la resolucién respectiva, el procedimiento de rescision
dministrativa quedara sin efecto, previa aceptacion y verificacion de la
NH y aplicando, en su caso, las sanciones correspondientes

nforme a lo dispuesto en el Contrato y la Normatividad Aplicable.

833

IContrato - Anexo 3 — Punto 1.6 Anexo 3 Punto 1.6 Contrato
ICNH-R01-L03/2015: Considerando que la produccion estimada de las
Areas Contractuales objeto de la Licitacién podria ser no ser suficiente
para justificar desde el punto de vista técnico y econdmico la
construccion de nueva infraestructura, que la infraestructura necesaria
para entregar en la produccion del Area Contractual en el mercado sea
propiedad de Petréleos Mexicanos y que, en consecuencia, o bien sélo
era posible comercializar y vender la produccién a Petréleos
exicanos (o entidades relacionadas) o bien sélo fuera posible llegar a
n acuerdo con éste para transportar, almacenar o acondicionar la
roduccion a fin de poder entregarla en el mercado, entendemos que
icha venta se considerara efectuada con base a Reglas de Mercado
or favor confirmar entendimiento.

De conformidad con lo establecido en la clausula 1.1 del Contrato, se

tendera que las transacciones que se realicen con un tercero,
ncluyendo a Pemex, se apegaran a reglas de mercado siempre que
as partes invelucradas en una transaccion sean independientes (es
decir, que no sean partes relacionadas o filiales) y participan en
igualdad de condiciones por interés propio.

ontrato - Anexo 3 — Punto 1.7 Anexo 3 Punto 1.7 Contrato
NH-R01-L03/2015: Se solicita por favor se aclare a qué se refiere con

mercializador en el punto 1.7 del Anexo 3, por cuanto no se
ncuentra definido en el borrador del Contrato.

IAl respecto de la solicitud de aclaracién se eliminé la referencia a
"comercializador” en el numeral 1.7 del Anexo 3.

835

I.(:ontrato - Anexo 3, Punto 4.3 1. Entendemos que el parametro “R"
incluide en |a formula del Gitimo renglén de |a tabla incluida en el Anexo
3, Punto 4.3, inciso (a) deberia incluir el subindice "P". Favor de
confirmar este entendimiento y, en su caso, realizar la correccién
correspondiente. 2. Entendemos que el parametro “Qt" incluido en la
formula del tercer renglon de la tabla incluida en el Anexo 3, Punto 4.3,
linciso (b) deberia incluir el subindice "G". Favor de confirmar este
lentendimiento y, en su caso, realizar la correccién correspondiente.

E| comentario es correcto. Se sugiere revisar la version final del
\contrato.

836

IContrato - Anexo 3 — Punto 4.4 Anexo 3 Punto 4.4 Contrato
ICNH-R01-L03/2015: Considerando la facultad establecida en la Ley de

| correcto pago de las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase
xploratoria y demas Contraprestaciones, que conforme al Contrato
rrespondan al Estado y al Contratista, entendemos que dicha

osibilidad de verificar y de solicitar ajustes se limita a los casos en quefHacienda encuentre variaciones o errores, asl como en los demas

xistan errores en los pagos. Por favor confirmar entendimiento.

ngresos Sobre Hidrocarburos de la Secretaria de Hacienda de verificarjRealizara la verificacion de los aspectos financieros del Contrato

Conforme lo establecido en la Ley de ingresos sobre Hidrocarburos, el
lcontrato y los Anexos 3 y 4 del mismo, |la Secretaria de Hacienda: A)

elacionados con las Contraprestaciones y verificara el correcto pago
e las mismas en cualquier momento. B) En caso de que, coma
resultado de las labores de verificacion que realice, la Secretaria de

sos a que se refiere el numeral 4.4 del Anexo 3, ésta podra solicitar
| Fondo gue se realicen ajustes a las Contraprestaciones.

ntrato - Anexo 3 — Punto 5.13 Anexo 3 Punto 5.13 Contrato
NH-R01-L03/2015: Entendemos que no corresponde que la CNH
pruebe los acuerdos de operacion celebrados en el &mbito privado

lLos numerales referidos estan orientados a establecer los
procedimientos de pago de Contraprestaciones en el caso de
iconsorcio, pudiendo el pago realizarse a cada una de las empresas

ntre Empresas Participantes, por cuanto ello excede las facultades de
la CNH. Por favor confirmar entendimiento.

participantes o directamente al operador. En este sentido la CNH
ebera tener conocimiento del acuerdo de operacion al que lleguen las
mpresas participantes para identificar a quien se entregaran las
ontraprestaciones en favor del contratista, asi como el cumplimiento
e la normatividad aplicable.

838

onfrato - Anexo 11 — Punto 1.6 Anexo 11 Punto 11.6 Contrato
NH-R01-L03/2015: Entendemos que no corresponde incluir una
Isposicién como la referenciada por cuanto este contrato es de
icencia y no de Produccién Compartida, no resultando aplicables a
ste esquema esta disposicion. Por favor confirmar entendimiento.

E| Contratista debera observar las reglas y bases sobre la procura de
ienes y servicios para las aclividades llevadas a cabo al amparo de
ste Contrato establecidas en el Anexo 11, las cuales son aplicables
ara fines contractuales y fiscales de conformidad con la normatividad
plicable.

839

Fontra:o - Anexo 13, Punto 4.1 (a) Entendemos que por tratarse de
nversiones en infraestructura en las cuales tipicamente el principal
icosto a remunerar es el del capital invertido, el cual es independiente
idel volumen efectivamente transportado, almacenado o procesado, el

e exhorta al interesado a presentar la sugerencia correspondiente en

| buzén dispuesto para ello en la pagina electrénica

ttp://www.rondal.gob.mx. Conforme lo establecido en el Anexo 13,
a tarifa se aplicara al volumen que sea utilizado por el usuario.
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ncepto de “volumen manejado” se refiere al volumen para el cual

e dimensionada tal infraestructura y no al volumen efectivamente

nsportado, almacenado o procesado en determinado momento por

rte de la nueva infraestructura. De ser correcto este entendimiento
ugerimos establecer claramente en el Anexo 13 que la tarifa, si bien

calculada en unidad de volumen, el volumen al que se aplicara es al
e la capacidad reservada en base firme (para el cual se dimensiond la

nfraestructura) y no al volumen efectivamente transportado,
macenado o procesado en determinado momento por parte de la
ueva infraestructura, por lo que esta tarifa debera ser pagada

ndependientemente del uso efectivo que se le dé a la infraestructura
or parte del Usuario.

840

lausula 22. Rescisidn administrativa y rescision contractual
siderando que: a) El Estado celebrara el Contrato por conducto de
la Comision Nacional de Hidrocarburos, por lo que, salvo estipulacién
xpresa, toda obligacién que el contratista deba cumplir al Estado
ebera ser por conducto de la mencionada Comision b) Es causal de
scision administrativa la omision de la entrega de Hidrocarburos al
stado conforme a los plazos y términos previstos en el Contrato
tentamente solicitamos se nos aclare: ;Cuales son los plazos y
érminos previstos en el Contrato para entregar Hidrocarburos al
Estado por conducto de la Comisién Nacional de Hidrocarburos?

Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que en el marco
del Contrato de Licencia, el cual prevé que la contraprestacion a favor
idel Contratista sera la transmision onerosa de los hidrocarburos
iproducidos siempre que el Contratista se encuentre al corriente del
pago de las Contraprestaciones que le correspondan, la causal de
rescision administrativa referida en el inciso (g) de la Clausula 22.1 se
lentendera en el &mbito aplicable de conformidad con la naturaleza del
IContrato de Licencia. Por lo anterior no se prevén plazos y términos
para la entrega de hidrocarburos al Estado por parte del Contratista.

841

[BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L03/2015 13. Integracion de la
propuesta. 13.4. b)Garantia de seriedad Se solicita amablemente a la
convocante se pueda presentar una sola Carta de Crédito Stand-by
por [USD$65,000.00 (Sesenta y cinco mil Délares 00/100 Cy) para
Areas Tipo 1], independientemente de que se presente propuesta para
una o mas Areas contractuales Tipo 1. Asi mismo, se pueda presentar
una sola Carta de Crédito Stand-by por [USD$200,000.00 (Doscientos
il Délares 00/100 Cy) para Areas Tipo 2], independientemente de

ue se presente propuesta para una o mas Areas contractuales Tipo 2.
abe sefalar que serfa un criterio similar al empleado en la licitacion
NH-R01-L02/2015.

De conformidad con el numeral 13.4 inciso (b) de la Seccion |1l de las
Bases, el Licitante debera presentar por cada Area Contractual (i) una
icarta de crédito stand-by a favor de la CNH, con base en el FORMATO
ICNH-8 Garantia de Seriedad, Carta de Crédito Stand-by, emitida o
iconfirmada por una institucion de crédito que opere legalmente en
IMéxico, con un valor de [USD$65,000.00 (Sesenta y cinco mil Délares
00/100 Cy) para Areas Tipo 1] 6 de [USD$200,000.00 (Doscientos mil
Délares 00/100 Cy) para Areas Tipo 2], en cualguiera de los casos, con
una vigencia de ciento cincuenta dias naturales contados a partir de la
fecha de presentacién de las Propuestas.

842

n qué momento los Interesados conoceran los minimos aceptados
rla Secretaria de Hacienda y Crédito Publico de las variables de

ique se licitan dentro de la convocatoria?

djudicacién correspondiente para cada una de las areas contractuales rardar el 30 de noviembre de 2015.

IConforme lo eslablecido en las bases de licitacién, publicadas el 9 de
inoviembre de 2015, los valores minimos se daran a conocer a mas

843

[En algun lugar de la etigueta/marca de los sobres de presentacion de

propuestas va el nombre o el nimero de cada uno de los campos (25)7[Econémica. De conformidad con el numeral 13.1 de la Seccion |l de

En la parte inferior de la etiqueta del sobre que contenga la Propuesta

as Bases, cada Propuesta debera ser presentada en sobre cerrado

amano carta, de papel ante color amarillo con solapa engomada de
0gr, con medidas de 23 x 30.5cm. Cada sobre debera estar

identificado con etiquetas color blanco, con medidas 5.1 X 10.1, las

ales deberan contener (nicamente la siguiente informacion: (i) Sobre

0. 1, Licitacion CNH-R01-L03/2015, Propuesta Econémica, Terrestres|
Tercera Convocatoria, (Nombre o Razon Social del Licitante)y No de
rea Contractual; (ii) Sobre No. 2, Licitacién CNH-R01-L03/2015,
arantia de Seriedad, Terrestres — Tercera Convocatoria, (Nombre o
azon Social del Licitante).

ICONTRATO. Anexo 3.- Punto 4.1 incisos b y ¢ Para el caso del gas
lproducido, las Regalias aplicables se deben tomar de una de las dos
icategorias posibles: 1) Gas No Asociado y 2) Gas Asociado. En los
icampos productores de gas y liquidos condensados la categoria
icorrespondiente debe ser la de Gas No Asociado, favor de confirmarlo.
De no ser correcta nuestra consideracion solicitamos su valiosa
ntervencion para que se nos proporcionen los elementos de juicio que
Loporten que |a categoria sea de Gas Asociado.

De acuerdo con las definiciones del Contrato, Gas Natural No Asociado
e refiere al Gas Natural que se encuentra en yacimientos que no
ntienen Petrdleo a las condiciones de presion y temperatura
riginales. En este sentido, para los campos productores de gas y
iquidos condensadaos la categoria correspondiente es la de Gas No
jado.

845

lausula 3.3 del Contrato Individual Los equipos de bombeo mecanico
instalaciones de bombeo neumatico en los pozos de las dreas
niractuales (los que cuenten con ellos) ;son propiedad de Pemex, o
rtenecen a companfias con contrato de servicio en operacion?

De acuerdo a las bases de licitacién CNH: Etapa de Transicion de
rranque.- A partir de la Fecha Efectiva, iniciara una etapa que tendra
na duracion de hasta noventa (80) Dias en la cual se llevara a cabo la
ntrega del Area Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un

ercero designado para tal efecto y que se conducira conforme a lo
iguiente: (a) La CNH proporcionara al Contratista la informacién que

enga disponible a la Fecha Efecliva respecto de los Pozos y
ateriales, incluyendo el Inventario de Activos, las autorizaciones
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mbientales, asi como la informacion relativa a los impactos sociales
n el Area Contractual; (b) El Contratista estara obligado a
ocumentar la existencia y estado de integridad de los Pozos y
ateriales. El Estado vigilara que el contratista o asignatario que
stuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha
Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos y
Materiales que no sean Gtiles para las Actividades Petroleras; (c) El
IContratista debera iniciar la Evaluacion de Impacto Social que debera
conducirse conforme a lo previsto en |a Ley de Hidrocarburos y la
INormatividad Aplicable, la cual debera permitir la identificacion,

caracterizacion y prediccién de impactos sociales, con la finalidad de
stablecer la linea base social previo al inicio de las Actividades
Petroleras. El Estado vigilara que el contratista o asignatario que
stuviera a cargo del Area Confractual con anterioridad a la Fecha
fectiva asuma los pasivos sociales que se identifiquen derivados de la
duccion de aquellas actividades petroleras realizadas con
nterioridad a la Fecha Efectiva; (d) El Contratista debera iniciar los
studios que permitan la identificacién, caracterizacion y prediccion de
os pasivos ambientales mediante la contratacién de un tercero
creditado por la Entidad Mexicana de Acreditacion previa autorizacion
de la CNH, con la finalidad de establecer la linea de base ambiental
previo al inicio de las Actividades Petroleras. El Estado vigilara que el
contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual
icon anterioridad a la Fecha Efectiva asuma los gastos relacionados
icon la liquidacion, limpieza y remediacion de los pasivos ambientales
preexistentes; (e) La CNH tendra la facultad de acompanar al

IContratista durante la Etapa de Transicion de Arranque directamente o
través del tercero designado a efecto de revisar y validar que las
ctividades correspondientes sean realizadas de acuerdo con las
ejores Practicas de la Industria y de conformidad con la Normatividad
plicable; (f) Al términc de la Etapa de Transicion de Arranque, el
ontralista asumira total responsabilidad sobre el Area Contractual y
obre los Pozos y Materiales que en ella se encuentren, salvo por
quellos pasivos que hayan sido identificados conforme a los incisos
b), (c) y (d) anteriores, y (g) Una vez asumida la responsabilidad del
rea Contractual, solamente procederan Dafios Preexistentes si éstos
ueron determinados en la linea base ambiental de conformidad con lo
stablecido en la Clausula 14.4.

846

IClausula 3.3 del Contrato Individual ;Cuales de los equipos y/o
IMateriales en las baterias de separacion y compresoras de los campos
Moloacan y Cuichapa, pertenecen a companias con contrato de

lserv‘scio @n operacién?

0s equipos y/o materiales en las baterias de separacion y otras
nstalaciones que pertenezcan a companias y que actualmente estén
n servicio, podran ser en su caso parte del contrato individual en el

omento que se entregue el inventario de activos después de la
icitacion en la etapa de transicion.

847

nciso f) de la Clausula 3.3 del Contrato Individual ;Algunas de las
nstalaciones o materiales, ya sea ductos, pozos, baterias o estaciones
e compresion de los campos Moloacan y/o Cuichapa, no estan
nsiderados para ser transferidos al licitante ganador? De ser
firmativa la respuesta, ; especificamente cuales no estan
considerados?

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de acuerdo a
la Clausula 3.3 inciso a) del Contrato, a la Fecha Efectiva la CNH
proporcionara al Contratista la informacion que tenga disponible
respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario de Activos,
las autorizaciones ambientales, asi como la informacion relativa a los

impactos sociales en el Area Contractual.

848

IClausula 14 .4 del Contrato Individual ;De quién sera la

responsabilidad de la disposicion final del agua de separacidn obtenida

n las baterias y estaciones de compresoras, ubicadas en las areas
niractuales?

| respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que de acuerdo a
a Clausula 13.1 inciso a) del Contrato, es responsabilidad del

ontratista conducir las Actividades Petroleras de forma continua y

ficiente de acuerdo con el Plan Provisional, el Plan de Evaluacion,
Plan de Desarrollo y las Mejores Praclicas de la Industria, asi como
todos los demas términos y condiciones del presente Contrato, el
Sistema de Administracidn y la Normatividad Aplicable.

849

eccion IV Campo Mundo Nuevo, en el caso de las restricciones de
rofundidad en las formaciones del Cretacico Superior especificamente
n los intervalos o miembros con Calizas dolomitizadas, ¢;cual es el
terio de /para restriccion de profundidad de dicho intervalo o
Miembro si la produccion del campo es del Cretacico medio (mas
rofundo)?

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al Interesado que
fa profundidad de las Areas Contractuales serd incluida como parte del
Anexo 1 en cada uno de los Contratos.

850

ntrato consorcio. ,Dénde se entregara el crudo producido?

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de
iconformidad con la Clausula 5.1 del Contrato, en caso que en el Area
IContractual se encuentren campos en produccién a la fecha de
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djudicacion, el Contratista tendra la obligacién de presentar para la
probacion de la CNH un Plan Provisional que debera incluir una
ropuesta de actividades que permitan dar continuidad operativa a las
ctividades de Extraccion en dichos campos durante el primer Afic a
artir de la Fecha Efectiva, asi como definir los procedimientos de
ntrega y recepcion de Hidrocarburos en el Area Contractual de

nformidad con la Normatividad Aplicable. Asimismo, de conformidad

n lo establecido en la Clausula 11.2, de manera simultanea a la
resentacion del Plan de Desarrollo para aprobacion de la CNH, el
ontratista debera proponer los procedimientos de entrega y recepcion
e los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos deberan regular la
rogramacion, Almacenamiento, medicién y monitoreo de calidad de

os Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Medicion. Por

nto, se aclara que la entrega del crudo producido se debera efectuar
n los Puntos de Medicién correspondientes.

851

Contrato para consorcio En la actualidad las areas contractuales
icitadas tienen un nimero determinado de empleados activos. En el
so del ganador de la titularidad de un contrato, este tiene alguna

bligacién laboral de vincular al personal existente o el campo es

ntregado limpio de personal para que el operador contrate

Irectamente a su personal? ,Hay obligacion de sustitucion patronal?
¢, pasivos laborales?

IAl respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que el Contrato no
prevé obligaciones para el Contratista de establecer una relacion
Jlaboral con algun tercero que se encuentre en el Area Contractual.
IAsimismo, se comenta que de conformidad con la Clausula 3.3 del
IContrato, a partir de la Fecha Efecliva, iniciara una etapa que tendra
duracién de hasta 90 dias en la cual se llevara a cabo la entrega del
Area Contraclual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero
designado y que se llevara a cabo de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

852

nirato para consorcio ;El operador de un contrato a quién venderia
| crudo? ;Cémo se vende el crudo? 4 Cémo le pagan al operador el
crudo?

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que no existen
restricciones especificas para la venta de crudo; sin embargo, de
conformidad con lo establecido en la Clausula 14.3, cada una de las
Empresas Participantes podra comercializar los Hidrocarburos Netos
por si misma o a través de cualquier otro comercializador, en el
[entendido que si se comercializan en territorio mexicano, el
icomercializador debera contar con registro ante la Comision
Reguladora de Energia de México, de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

853

15.5 b. Bases de Licitacion En qué momento los Interesados
lconoceran los minimos aceptados por la Secretaria de Hacienda y
(Crédito Publico de las variables de adjudicacion correspondiente para
icada una de las areas contractuales que se licitan dentro de la
iconvocatoria?

Conforme lo establecido en las bases de licitacién, publicadas el 9 de
inoviembre de 2015, los valores minimos se daran a conocer a mas
tardar el 30 de noviembre de 2015.

., Qué factores se tendran en cuenta para determinar el monto de la
garantia de cumplimiento del contrato? ¢ Cual sera el monto de la
E:ranlla de cumplimiento? ¢ La garantia de cumplimiento tendra que

r prestada por la Empresa Interesada o directamente por la casa
matriz de la misma?

Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que de
iconformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo 6 del
IContrato, los montos de la Garantia de Cumplimiento se calcularan
icomo el resultado de multiplicar el valor de referencia por Unidad de
Trabajo definido en dicho Anexo 6 aplicable a la fecha de adjudicacion
idel Contrato, por el cincuenta por ciento (50%) del nimero de
Unidades de Trabajo correspondientes al Programa Minimo de Trabajo
ly al Incremento en el Programa Minimo, o del Programa Minimo de
Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el
IPeriodo Inicial de Evaluacion y el compromiso adicional de trabajo del
IContratista para el Periodo Adicional de Evaluacion, respectivamente,
de conformidad con lo establecido en la Clausula 16.1. Por ofro lado,
|se aclara que conforme a dicha Clausula 16.1, es el Contratista quien
debera presentar la garantia de cumplimiento.

855

LEn qué consiste la garantia corporativa? ;Es diferente la garantia
icorporativa a la garantia de cumplimiento del contrato? En caso
jafirmativo, cual sera el monto de la garantia corporativa? ;La garantia
lcorporativa tendra que ser prestada por la casa matriz de uno de los
Interesados?

IAl respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que la Garantia
ICorporativa significa la garantia de las obligaciones del Confratista en
\virtud del Contrato, de acuerdo con el modelo del Anexo 2, que sera
icelebrada por el Garante del Contratista (o de cada una de las
mpresas Participantes), simultaneamente con la suscripcién del
IContrato. La Garantia Corporativa se ejercera en ultima instancia para
xigir el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las
bligaciones del Contratista en virtud del Contrato que no hayan sido
agadas y/o cumplidas en su totalidad por el Contratista, segun
rresponda, previa ejecucion de las Garantias de Cumplimiento y en
u caso, posterior a la ejecucion de las pélizas de seguros a las que
ace referencia la Clausula 19. Lo anterior en el entendido que el
arante significa la empresa matriz en Gltima instancia de cada
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Empresa Participante o la empresa que ejerza Control sobre cada
Empresa Participante o que se encuentre bajo el Control comin de la
Persona que ejerza el Control sobre la Empresa Participante, quien
lebrara la Garantia Corporativa simultaneamente con la suscripcion
el presente Contrato previa aprobacion de la CNH. Asimismo, se
menta al interesado que los montos de la Garantia Corporativa
stardn sujetos a o previsto en la Clausula 16.2 del Contrato.

856

IDATA PACK. Se requiere la base de datos histdricos de la Inyeccién
e agua en los Campos donde se implementd este proceso,
specialmente MOLOACAN, CUICHAPA PONIENTE y BARCODON.

Con respecto a la informacion solicitada de datos de inyeccién de agua
n los Campos donde se implementd este proceso, la Convocante
ntrego toda la informacion disponible. No obstante, se realizara una

vision y se llevaran a cabo las acciones necesarias para que, en

so de contar con informacidn adicional, ésta se ponga disponible en
| Cuarto de Datos virtual y pueda ser consultada por los Interesados
ue tengan derecho a visualizar dicha informacién.

857

ATA PACK. Se requiere la historia de Produccion por pozo del
ampo Moloacan, ya que Unicamente existe |a historia consolidada de
odo el Campo.

n la siguiente ruta dentro del paquete de datos:
ataPack:\CNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y Calidad
arcial\\1.TerrestresSur\\Pozos\\ProduccionVolumenesProduccion'\
OLOACAN Y los archivos de apoyo son:
OLOACAN_HISPRO_POZO .xlsx

on respecto a la pregunta, se puede revisar la informacion solicitada
8 CD PRODUCCION MENSUAL MOLOACAN.xlsx

858

IDATA PACK. En la base de datos no se canfirma si el pozo MUNDO
INUEVO 42 esta abandonado o NO. Nos podrian confirmar el estado
del pozo actualmente?.

on base en la informacién sumistrada en el paquete de datos, el
litimo estado del pozo reportado fue como “PENDIENTE DE

APONAMIENTO". La informacion de soporte se encuentra en:
DataPack:\CNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y Calidad
parcial\\1.TerrestresSur\\Pozos\\RelativaPozo\\DatosGeneralesPozos\\
MUNDO NUEVOW En el archivo:

1_CD_DATOS GENERALES DE POZO MUNDO NUEVO.XLSX

859

IDATA PACK. En la base de datos aparece el pozo CUICHAPA 501 con

nformacion de produccion de gas, pero en el estatus aparece
ANDONADO. Por favor confirmar el estado del pozo o si la data de

produccion corresponde a lo realmente producido en este pozo?.

on base en la informacion revisada del paquete 3, el pozo
UICHAPA-501, se encuentra en estado de improductivo desde su
rforacion y no se cuenta con informacion que denote alguno
peracion posterior que valide un cambio estatus, por lo que la
nformacién que ahl se encuentra debera ser tomada con reservas: Los
rchivos que se muestran, corresponden al estado del pozo desde su
erminacion. DataPack:\CNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y
alidad parcial\1.Terrestres
ur\\Pozos\\RelativaPozo\\DatosGeneralesPozos\\
UICHAPAWCUICHAPA-501\\

860

DATA PACK. En la base de datos no aparece la historia de
INYECCION DE AGUA en ninguno de los campos del Sur ni en el
icampo del Norte Barcodon. Por favor suministrar la base de datos de
VOLUMENES DE AGUA INYECTADOS POR POZO en los campos
Barcodén (Norte), Cuichapas y Molocacan (del Sur).

on respecto a la informacion solicitada de datos de inyeccién de agua
n los Campos donde se implementé este proceso, la Convocante
niregé toda la informacién disponible. No obstante, se realizara una
vision y se llevaran a cabo las acciones necesarias para que, en
s0 de contar con informacion adicional, ésta se ponga disponible en
| Cuarto de Datos virtual y pueda ser consultada por los Interesados
lque tengan derecho a visualizar dicha informacién.

861

IDATA PACK. Los pozos fuera de las areas que a continuacién se
iImencionan forman parte del area ofrecida para el contrato?
IBARCODON BARCO-101 BARCODON-103 BARCODON-101
BARCODON-114 BARCODON-116 BARCODON-118
BARCODON-122 BARCODON-158 BARCODON-165

Con base en la informacion geografica del paquete 3, los pozos
mencionados en la pregunta quedan fuera del area contractual,
ipudiendo revisar los archivos shapes que lo soportan en la siguiente
ruta: DataPack:\CNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y
Calidad\\Terrestres
INorte\\InformacionGeneralRonda\\BloquesAreasContractuales

862

¢ Cudl es la normatividad aplicable en lo relacionado con la informacién
iminima (registros, muestras de zanjas, presiones, etc) que debe
presentarse a la CNH luego de la perforacién de un pozo de desarrollo
0 de un pozo exploratorio?

De acuerdo al articulo 36 de la Ley de Hidrocarburos, los Contratistas
deberan contar con autorizacion de la Comisién Nacional de
Hidrocarburos, conforme a la regulacion y los lineamientos que para tal
fecto emita la citada Comision, para llevar a cabo la perforacion, entre
tros, de pozos exploratorios. La autorizacién a que se refiere este
rticulo se ajustara a los plazos establecidos conforme a la regulacién
ue para tal efecto emita la Comisién Nacional de Hidrocarburos. El
ontratista podra llevar a cabo actividades de Extraccion (incluyendo
erforacion de pozos de produccion, asi como otras actividades
estinadas a la produccion de hidrocarburos) durante el Periodo de
valuacion, siempre que dichas actividades hayan sido aprobadas por
NH en un Plan Provisional o un Plan de Desarrollo.

863

[Bases. Numeral 13, Integracion de la Propuesta Considerando que: a)
El procedimiento de licitacion publica busca la adjudicacion de los

revista modificacion alguna al numeral 13 de las Bases.

Faspecto a su sugerencia, se informa al Interesado que no se tiene
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IContratos a aguellos licitantes que ofrezcan las mejores condiciones al
[Estado, y b) Es conveniente minimizar el riesgo de declarar areas
contractuales desiertas Mucho estimaremos a esa Convocante
reconsidere la exigencia de solicitar que los Licitantes presenten tantas
Garantias de Seriedad como Areas Contracluales para las que vaya a
presentar una propuesta. Atentamente sugerimos que el inciso (b) del
inumeral 13.4 de las Bases quede redactado de la siguiente forma: (b)
Un sobre cerrado "Sobre 27, Garantias de Seriedad, en el que se
ncluya el nimero de Garantias de Seriedad para las Areas
niractuales que le puedan ser adjudicadas, conforme al capital
ntable acreditado que se indica en la Constancia de Precalificacion.
presentacion de la Garantia de Seriedad se hara en términos de lo
ispuesto por el parrafo siguiente, a fin de asegurar la seriedad de
da una de las Propuestas Econdmicas de las que pudiera resultar
djudicatario y, en caso de resultar el Licitante Ganador, asegurar la
uscripcion del Contrato correspondiente. Como la Garantia de
ISeriedad a que se refiere el primer parrafo de este inciso, el Licitante
idebera presentar (i) una carta de crédito stand-by a favor de la CNH,
con base en el FORMATO CNH-8 Garantia de Seriedad, Carta de
[Crédito Stand-by (...)

864

IClausula 12.Materiales Considerando que: a) La definicion de
'Materiales”, se refiere a todos los bienes necesarios para la
realizacién de las Actividades Petroleras, sin diferenciar entre aquellos
imateriales que se adquieran, suministren, arrienden o posean de
lcualquier forma, antes o después de la Fecha Efectiva; b) No existe
luna definicion contractual de Activos; ¢) En la Etapa de Transicion de
Irranque, la CNH proporcionara la informacion que tenga disponible
respecto de entre otros, los Materiales, incluyendo el Inventario de
IActivos, Atentamente solicitamos se nos aclare, para el caso de

quellos Materiales que existen en el Area Contractual y que se
Eﬂciuirén en el Inventario de Activos: ;A qué titulo el Contratista

dquirira los Materiales para ser utilizados en las actividades
Petroleras? ¢ Dichos activos pasaran de manera automatica a ser
ropiedad del Contratista a partir de la Fecha Efectiva?

IClausula 1. Definiciones e interpretacion Clausula 3.Plazo del Contrato|De conformidad con lo establecido en la Clausula 3.3 del Contrato, al

término de la Etapa de Transicion de Arranque, el contratista asumira
tal responsabilidad sobre el Area Contractual sobre los Pozos y
ateriales que en ella se encuentren, los pasivos sociales y Dafos
Preexistentes, de conformidad con los plazos previstos en el Contrato y
n la Normatividad Aplicable. Adicionalmente, la Gltima versién del
Contrato incorporara mayor aclaracion respecto al uso compartido de
infraestructura.

865

|[Bases. Numeral 15. Integracion de la Propuesta Con relacion al taller
que se senala en el numeral 15.5, y considerando que se llevara por lo
menos uno, agradeceremos se nos aclaren lo siguiente: ;Se llevaran a

bien se llevaran a cabo talleres “uno a uno” con cada Licitante? ;Se
podran aclarar toda clase de dudas de |os Licitantes respecto al
rocedimiento de presentacion y apertura de Propuestas en dicho
ller? ;Se publicaran las respuestas a las dudas formuladas en el
ller o talleres? ; Dichas respuestas tendran el mismo efecto de las
puestas a aclaraciones a que se refiere el numeral 2.4 de las
Bases?

De conformidad con el numeral 15.5 de la Seccion |ll de las Bases, la
IConvocante llevara a cabo por lo menos un taller para explicar el
procedimiento de presentacion y apertura de Propuestas de acuerdo

cabo dicho taller o talleres con la participacién de todos los Licitantes, ofcon lo previsto en las Bases, la fecha, hora y sede seran definidos por

a Convocante y comunicados por correo electronico a los Licitantes.

866

|Seccidén Vliclausula 3.3 /(b) Solicitamos amablemente a la CNH, se
nos defina lo siguiente: en el caso de que una bateria en un area
contractual, en |a etapa de transicion de arranque, el contratista defina
que la cantidad de separadores instalados es superior al requerimiento
por las condiciones actuales de produccion, se podra recibir
unicamente los equipos requeridos. Ejemplo: Si la bateria “X" cuenta
con cinco separadores instalados, Pregunta ;podra el contratista
recibir Unicamente dos?, en el entendido que no se hara cargo de la
desincorporacion y abandono de los tres separadores que no reciba.
Sirva este ejemplo para cualguier tipo de equipo e infraestructura
nstalada al momento de la etapa de transicion (lineas de recoleccion,
rlanques. plantas de inyeccién, etc)

De conformidad con lo establecido en el inciso (b) de la Clausula 3.3
del Contrato, el contratista estara obligado a documentar la existencia
ly estado de integridad de los Pozos y Materiales. El Estado vigilara que
lel contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual
con anterioridad a la Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de
IAbandono de Pozos y Materiales que no sean utiles para las
IActividades Petroleras.

867

lausula 3 plazo del contrato, 3.3 Solicitamos atentamente que

urante la etapa de entrega del @rea contractual al contratista ganador,
a CNH entregue ademas de la informacion que se menciona en el
nciso “a”, los documentos que comprueben el pago de las
ndemnizaciones a los propietarios de las afectaciones por ocupacion
uperficial y/o por servidumbre de derecho de paso. Lo anterior para
star en |a posibilidad de lievar a cabo los trabajos objeto de esta

ISe aclara que conforme al inciso (c) de la Clausula 3.3 del Contrato, el
[Estado debera vigilar que el contratista o asignatario que estuviera a
lcargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma
Los pasivos sociales que se identifiquen derivados de la conduccion de

quellas aclividades petroleras realizadas con anterioridad a la Fecha
[Efectiva.
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icitacion.  En caso de que no se contara con esta documentacion,
edimos nos indique quien se hara cargo de regularizar los tramites
ecesarios para el debido desarrollc de los trabajos.

868

lausula 3 plazo del contrato, 3.3 Durante las visitas a las areas
ontractuales se observaron instalaciones que no cumplen con la
ormatividad aplicable con respecto a la delimitacion de las areas de
rabajo y caminos de acceso a pozos e instalaciones (peras, cercados,
ntrapozos, guardaganados, portones, eic), es sabido que muchas de
stas condiciones se dan por los usos y costumbres de las
munidades. ¢La contratista podra seguir desarrollando las
ctividades en estas mismas condiciones?

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que en todo
imomento el Contratista debera apegarse a lo establecido en el
Contrato y la Normatividad Aplicables para la realizacion de las
IActividades Petroleras.

869

Numeral de las Bases / Clausula del Contrato /Anexo : NA En las
isitas a las areas contractuales realizadas recientemente se pudo
bservar personal operativo en las mismas los cuales suponemos que
s personal activo de Pemex. ;El licitante ganador tendra alguna
bligacion laboral de vincular al personal existente? ;Hay obligacién de
ustitucién patronal? ¢ El licitante ganador podra utilizar inicamente su

propio personal para las actividades del campo?

|Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que el Contrato no
prevé obligaciones para el Contratista de establecer una relacion
laboral con algun tercero que se encuentre en el Area Contractual.
simismo, se comenta que de conformidad con la Clausula 3.3 del
ontrato, a partir de la Fecha Efectiva, iniciara una etapa que tendra
iduracion de hasta 90 dias en la cual se llevara a cabo la entrega del
\Area Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero
designado y que se llevara a cabo de conformidad con la Normatividad

Aplicable.

870

Bases. Seccion V.-Programa minimo de trabajo 1. Con relacion a la
imencion de la actividad “Pozo” en la tabla de conversiones para

En relacion a la mencion de la actividad “Pozo” en la tabla de
conversiones del Programa Minimo de Trabajo, se aclara el concepto

creditar Unidades de Trabajo, atentamente solicitamos se nos aclare
| alcance de dicha actividad “Pozo” 2. ; Se refiere a la perforacion, a
a reparacion, a la estimulacion o a cualquiera de estas actividades y
tras que requiera cualguier Pozo, sin limitacién alguna? 3. En caso

e no ser asi, por razones obvias al costo de las diversas aclividades,
tentamente solicitamos a la Convocante que se agreguen actividades
la tabla de conversiones para acreditar Unidades de Trabajo para su
regrama Minimo de Trabajo. 4. Como alternativa a lo anterior y dado
ue la mayoria de las actividades contempladas en la tabla de
nversiones se relacionan a actividades de exploracion, solicitamos
mablemente a la Convocante que considere las Unidades de Trabajo
n funcién a actividades de evaluacion y pronta materializacién de la
produccion, esto es, que el Programa Minimo de Trabajo se acredite
obre el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades
ecesarias para la reactivacion de cada Area Contractual.

"Pozo” se refiere sélo a la perforacion de nuevos pozos. Se aclara que
as actividades consideradas en el Programa Minimo de Trabajo
buscan incorporar nueva informacion sobre los yacimientos de la
ercera Convocatoria de Ronda Uno, que sustenten mejor los planes
e desarrollo para la extraccion que presente el operador para
probacion de la CNH. Lo anterior, no limita al contratista para realizar
otras actividades de acuerdo con su Plan de Evaluacién.

871

lausula 13.1, inciso m), Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos
ajo la Modalidad de Licencia. Favor de incluir en el referido inciso,
ue las inspecciones de las Actividades Petroleras deberan realizarse
n dias y horas habiles.

El inciso m) de la clausula 13.1 no hace referencia a inspecciones
realizadas con las Actividades Petroleras.

872

IClausula 2. Avance de las Actividades Petroleras Antes de iniciar la

perforacion de cualquier pozo se deben obtener los permisos y
utorizaciones que correspondan a la Normatividad Aplicable. $En las
specificaciones técnicas que habla esla clausula se debe cumplir con

| disefio, ejecucion seguimiento y evaluacion del pozo a perforar bajofambiental(ASEA) 2) haber obtenido el permiso de Impacto Social

a metodologia VCDSE? ;Las nuevas regulaciones para la perforacién
reparacion de pozos, en proceso de emision por la SENER-CNH
eran parte de |la normatividad aplicable?

Respecto a los permisos y autorizaciones a los que hace referencia su
olicitud, se informa que |os terminos y condiciones para la perforacién
e Pozos incluiran, asi como la normatividad aplicable incluiran, entre
tros, 1)haber obtenido el permiso de Seguridad y Proteccion

SENER)y 3) la presentacion a la CNH para su evaluacion y
probacion, del programa técnico detallado para el desarrollo del
Proyecto Pozo. Una vez aprobado el proyecto pozo, el operador
ebera realizar las actividades autorizadas bajo los lineamientos de la
Regulacion para la Perforacion de Pozos, emitida por la CNH.
ttp://www.cnh.gob.mx/_docs/Resoluciones/CNH.08.002.14.pdf La
ICNH supervisara y evaluara las actividades realizadas.

873

Clausula 1. Definiciones e Interpretacién. Tomando en cuenta que: a)
ILas definiciones de Extraccion, que es una de las actividades
petroleras objeto del Contrato, y de Hidrocarburos Netos, que son los

n la normatividad aplicable en materia ambiental es obligacién del
ntratista tener instalaciones de tratamiento del agua? ;Esas
nstalaciones deberan ser propias del contratista, o bien éste podra
ntratar el servicio de tratamiento del agua congénita? ;De qué
anera el contratista podra tener garantia de acceso al servicio de
tamiento del agua congénita? ;Sin perjuicio de lo que prevean las
isposiciones aplicables, habra alguna limitacion al contratista para el

que el Contratista podra comercializar, y b) El contrato no se refiere enjambientales para el manejo de agua congénita asociada a
specifico al tratamiento que se dara al agua congenita: ;Para cumplirjhidrocarburo, en dicha norma se establecen los posibles riesgos

Para el manejo de aguas congénitas existe normatividad aplicable en
a materia, se tiene la Norma Oficial Mexicana
INOM-143-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones

mbientales que se presentan en el manejo y disposicién del agua
ongénita como la eventual contaminacion de acuiferos en el proceso
e inyeccion a formaciones receptoras, la contaminacion de cuerpos
receptores si no se cuenta con parametros de limpieza, y la

ntaminacién del suelo cuando se producen derrames accidentales
n su transporte, por lo tanto la tendencia mundial coincide en que las
pciones optimas para la disposicion del agua congénita asociada a la
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uso del agua tratada?

roduccion de hidrocarburos es su inyeccion en formaciones
eceptoras subterraneas, o su disposicion en el mar. La citada norma
tablece las especificaciones en materia ambiental para el manejo e
inyeccion en formaciones receptoras, teniendo como referencia las
iguientes normas oficiales mexicanas: 1.
NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los limites maximos
permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y
bienes nacionales (aclaracién publicada en el DOF, el 30 de abril de
1997). 2. NOM-004-CNA-1996, Requisitos para la proteccion de
cuiferos durante el mantenimiento y rehabilitacién de pozos de
xtraccion de agua y para el cierre de pozos en general. 3.
OM-115-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones de
oteccion ambiental que deben observarse en las aclividades de
rforacion y mantenimiento de pozos petroleros terrestres para
xploracion y produccion en zonas agricolas, ganaderas y eriales,

era de areas naturales protegidas o terrenos forestales. Respecto a
as preguntas: - ;Para cumplir con la normatividad aplicable en

ateria ambiental es obligacion del contratista tener instalaciones de
ratamiento del agua?, en caso que las aguas congénitas no sean
inyectadas a formaciones receptoras y se contemple la disposicion en
erpos de agua, si requiere tener las instalaciones para el tratamiento
e la misma que garantice el cumplimiento con los limites maximo
rmisible para su descarga en cuerpos de agua dulce. « ;Esas
instalaciones deberan ser propias del contratista, o bien este podra
ntratar el servicio de tratamiento del agua congénita? La
responsabilidad de cumplir con los parametros de disposicion sera de
a empresa que desarrolle las actividades de extraccion de
hidrocarburos, sin importar si contrata o no el servicio de tratamiento. «
¢ De qué manera el contratista podra tener garantia de acceso al
rvicio de tratamiento del agua congénita? Si se opta por el

miento de agua congénita, es obligacién de la empresa que
esarrolle las actividades de extraccién de hidrocarburos dar
umplimiento a la normatividad para el manejo de la misma, donde
ebera cumplir con los limites maximos permisibles establecidos. *

¢ Sin perjuicio de lo que prevean las disposiciones aplicables, habra
Iguna limitacion al contratista para el uso del agua tratada? Se tendra
ue definir por parte de la empresa que desarrolle las actividades de
xtraccion de hidrocarburos las actividades donde se podria usar el
gua congenita tratada de ser el caso, para determinar lo conducente.

874

Clausula 13.1, inciso m), Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos
bajo la Modalidad de Licencia. Favor de incluir en el referido inciso,
que las inspecciones de las Actividades Petroleras deberan realizarse
len dias y horas habiles.

El inciso m) de la clausula 13.1 no hace referencia a inspecciones
realizadas con las Actividades Petroleras.

875

lausula 7. Actividades de Produccién Clausula 14 Disposicién de la
roduccién En el caso de campos que cuentan con ductos de
sporte de hidrocarburos del area contractual hacia otros campos o
nstalaciones. ¢ Es posible tener el programa de administracion Integral
del ducto (PAI) para los campos Mayacaste, Paraiso, Barcoddn,
(Calicanto, Mundo Nuevo y Secadero?

La Comisién Reguladora de Energia CRE realiza el andlisis
icorrespondiente en coordinacion con la CNH y Petréleos Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petréleos
Mexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capitulo IV de la
Ley de Hidrocarburos, La CRE y la CNH después del analisis
lcorrespondiente de la informacién técnica y operativa respecto a las
instalaciones que podran utilizarse, en su caso se incluira la
linformacion del PAI y alguna adicional que se recabe.

876

ISECCION VI. CONTRATO INDIVIDUAL CLAUSULA 4. EVALUACION
4.1 PLAN DE EVALUACION Favor de corregir el parrafo referido ya
lque existe inconsistencia en lo mencionado “ Dentro de los noventa
(120) "...

IAl respecto de la solicitud de aclaracion, se comenta que la Ultima
version del Contrato incorporara la correccion correspondiente a la
referencia citada.

877

Anexo 3 Agradeceremos nos aclaren lo siguiente: ¢El numeral 4.4 (b)
del Anexo 3 pretende ser una clausula de estabilizacion fiscal?

; Solamente sera aplicable lo previsto en este inciso en el caso de
ificaciones al régimen fiscal vigente en la LISH? ;Los ajustes que
tablecera la Secretaria de Hacienda podrian ser aplicables para el
so en que el Contratista se viera afectado positivamente por las
ificaciones en el régimen fiscal? ;La prevision contenida en este
nciso implica que la Secretaria de Hacienda puede modificar los
érminos contractuales en funcién a cambios en el régimen fiscal de la
ISH? ¢La prevision contenida en este inciso implica que ante

La clausula referida se ha modificado. Se exhorta al interesado a
revisar la version final del contrato que sea publicada por CNH.
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ventuales modificaciones en el régimen fiscal de la LISH, la
ecretaria de Hacienda puede restituir al contratista del pago
odificado? ¢La prevision contenida en este inciso implica que la
ecretaria de Hacienda puede hacer modificaciones mas alla del
nismo de ajuste, lo que significa modificar las variables

anador y hoy contratista? ;La prevision contenida en este inciso
mplica que |a Secretaria de Hacienda puede modificar el mecanismo
e ajuste originalmente pactado? ;La prevision contenida en este
nciso implica que pudieran incorporarse al contrato mecanismos de
juste diversos a los previstos en la LISH? ;La previsién contenida en
ste inciso implica que la Secretaria de Hacienda puede realizar
justes, de manera que el Estado capture mayores beneficios de los
sperados, eliminando el upside que pudiera obtener el contratista en
ndiciones favorables del mercado o resultados por encima de los
sperados en el area contractual? ;La prevision contenida en este
nciso implica que en condiciones desfavorables y/o de cambios en el
régimen fiscal que afecten negativamente el contratista, la Secretaria
ide Hacienda puede realizar ajustes al contrato restablezcan las
icondiciones bajo las que se firmo el contrato?

nomicas con base en las cuales se integro la propuesta del licitante

878 iSeccion VI/Anexo 13 De qué manera se devengan los costos por Los costos en que se incurra por el manejo o acondicionamiento de la
rvicio del manejo de la produccién de un pozo, que su produccion roduccion fuera del area contractual se deberan registrar y seran
lega a otra area contractual. Emsiderados en |la determinacion del precio contractual conforme lo

stablecido en los numerales 1.7 a 1.10 del Anexo 3 del Contrato.

879 ntrato, Clausula 17, numeral 17.7 Solicitamos aclare lo siguiente: 1, [3 Los lineamientos técnicos en materia de medicién de hidrocarburos

ara el caso de pozos que se encuentran dentro del area contractual |publicados en septiembre de 2015 establecen que la ubicacion de los
ue derivan la produccion a una estacién de recoleccion que se untos de medicion estara sujeta a la determinacion de la CNH o del
ncuentra fuera del area contraclual, la produccién es acreditable al ictamen técnico emitido por CNH que contiene los resultados de la
rea contractual donde se encuentra el pozo? 2. Para el caso de pozosjevaluacion del Plan de Exploracién, Plan de Evaluacién o el Plan de
ue se encuentran fuera del area contractual que derivan la produccién|Desarrollo que presente el Contratista, asi como a la Normatividad
una estacion de recoleccion que se encuentra dentro del area licable. Asimismo se comenta que de conformidad con la Clausula
ntractual, la produccion es acreditable al area contractual donde se (3.3 del Contrato, durante la Etapa de Transicion de Arranque la CNH
ncuentra la estacion? 3. Para el caso de estaciones que se roporcionara al Contratista la informacién que tenga disponible a la
ncuentran dentro del area contractual con distinto nombre al de esta, |[Fecha Efectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el
era considerado activo del area contractual Inventario de Activos, las autorizaciones ambientales, asi como la
informacién relativa a los impactos sociales en el Area Contractual. El
ontratista estara obligado a documentar la existencia y estado de
integridad de los Pozos y Materiales. Por lo anterior se confirma que
cualquier Material que se encuentre listada en el Inventario de Activos
icorrespondiente y cuya existencia haya sido documentada por el
Contratista con la aprobacion de la CNH, durante la Etapa de
Transicion de Arranque, formara parte del Area Contractual
correspondiente.

880 IContrato Modelo Individual ~Clausula 13.3, numerales (e), (f) e (i) Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que de
(Responsabilidad en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, lconformidad con la Clausula 3.3 del Contrato, al término de la Etapa de
Proteccién al Ambiente y Salud en el Trabajo) y Clausula 13.4 (Dafos [Transicién de Arranque el Contratista asumira total responsabilidad
Preexistentes) En el entendido de que se cuenta con una Linea Base [sobre el Area Contractual y sobre los Pozos y Materiales que en ella se
IAmbiental y Dafios Preexistentes y Dafos Ambientales aprobados por |encuentren, Dafos Preexistentes que hayan sido identificados y

CNH y Agencia, se solicita a la Convocante aclarar: (i) ;qué ocurriria reportados conforme a los incisos (b), (c) y (d) de dicha Clausula. La
i se presenta posteriormente en el Area Contractual un dafio como  |compensacién aplicara derivado de la identificacion, descripcion y
nsecuencia de un Dafo Preexistente o Dafio Ambiental atribuible a fevaluacién de los impactos ambientales generados por las obras y
n contratista o asignatario anterior? (ii) ;Quién seria el responsable |actividades del presente contrato una vez que se desarrollen. EIl
r dicho nuevo dafio? (iii) ; Seria responsable por dicho dafio el etalle de informacion se establece en la guia, soportada por los
ontratista, a pesar de que el dafo fue consecuencia del dafio de otro |andlisis de laboratorios de prueba acreditados de los distintos
niratista o asignatario anterior? (iv) ;Existen lineamientos sobre en |elementos a monitorear, se debe consultar los anexos de la guia para
ué caso cormesponde la compensacion y como deberia ser la misma? |la caracterizacion de suelo que considera entre otros aspectos los
v) ¢ Cual es el detalle de informacién requerida en la presentacion del [siguientes: = Investigacion historica . + La ubicacion, descripcion y
Dario Preexistente™? ¢ Se requiere una caracterizacion primaria del 50 actual del sitio contaminado -+ El tipo de contaminante y cantidad
lemento ambiental o se solicitan detalles especificos? (como ser, por |aproximada de liberacién al ambiente. » El drea y volumen de suelo
jemplo volumen de suelo afectados por hidrocarburos, alternativas de [dafiado. - El plan de muestreo que prevean las normas oficiales
mediacion, costo y tiempos de remediacion) exicanas + Toma de muestras de suelo . * Etc.
881 ontrato Modelo Individual —Clausula 13.4 (Dafos Preexistentes) (i) |(i) Los criterios para aprobar la linea base se establecen a partir del

. Cuales son los criterios objetivos que la CNH y la Agencia tomaran en
uenta para aprobar la Linea Base Ambiental, Dafos Preexistentes y
afios Ambientales? ;Podran objetar y negar su aprobacion de

mplimiento de la entrega de la informacion ambiental proporciona en
a guia respectiva, en funcién de los parametros que determinen el
stado actual que guardan los componentes ambientales presentes
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anera discrecional, sin causa justificada? ;Podria aclararse en el on el fin de determinar dafios pre-existentes (pasivos ambientales) o
ontrato que no se podra negar la aprobacion sin causa justificada? (ii)dafios ambientales (a consecuencia de algin impacto ambiental por
¢ Cuales son las disposiciones normativas establecidas por la Agencia |actividades productivas o naturales), No se podra negar la aprobacion

las que hace referencia esta Clausula 13.47 r causas discrecionales, el soporte de la linea base la dara en la
uia. No esta considerado en el contrato las causas de negacion de la
probacion de linea base ambiental. (ii) Para los dafos preexistentes
xiste la norma oficial mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012,
imites maximos permisibles de hidrocarburos en suelos y
ineamientos para el muestrec en |a caracterizacion y especificaciones
ara la remediacion. Asimismo, en la guia de elaboracion de linea base
mbiental se establece la implementacion del proceso metodolégico
ara identificar los pasivos ambientales (dafios pre-existentes).

882 (Contrato Modelo Individual ~Clausula 1.1 (Definicion de “Linea de e aclara que conforme a la fraccion XXXVI| del articulo 3° de la Ley
Base Ambiental”) Se solicita a la Convocante aclarar a qué se refiere [General de Equilibrio Ecolégico y Proteccian al Ambiente, “Servicios
tnn servicios ambientales en este contexto. Por ofro lado, se requiere [ambientales” significa los beneficios tangibles e intangibles, generados

clarar la definicién y nivel de detalle requerido en la elaboracién de la |por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema
Linea de Base Ambiental. atural y bioldgico en su conjunto, y para que proporcionen beneficios
| ser humano. Asimismo, de conformidad con el inciso d) de la
lausula 3.3 el Contratista debera iniciar los estudios que permitan
stablecer la Linea Base Ambiental de acuerdo con los requerimientos
ique proporcione la Agencia al Contratista, previo al inicio de las
IActividades Petroleras, con la finalidad de identificar los Dafios
lAmbientales y Danos Preexistentes.

883 IContrato Modelo Individual ~Clausula 21.5 (Situaciones de Emergencia Al respecto de la solicitud de aclaracién, se comenta que la Clausula
o Siniestro) Se solicita a la Convocante aclarar qué tipo de “acciones [21.5 indica que en casos de emergencia o siniestros que requieran
ladicionales para mitigar o controlar la emergencia o para reparar los ion inmediata, el Contratista debera informar inmediatamente a la
dafios. Lo anterior” pueden exigirle al Contratista la Agencia o la CNH |CNH, a la Agencia y a la Secretaria de Energia y tomar todas las
bajo esta Clausula, y cuales lineamientos o pautas existen para cciones adecuadas conforme al plan de atencion a emergencias del
determinar dichos pedidos. istema de Administracion para controlar la situacién lo mas pronto

osible, a fin de preservar la integridad fisica de las Personas y
roteger el medio ambiente, los Hidrocarburos y los Materiales. De
igual modo, indica que el Contratista notificara a la Agencia y la CNH
as acciones tomadas y setenta y dos (72) horas después remitira el
reporte correspondiente por escrito, en el entendido que en caso que la
gencia o la CNH no estén satisfechas con las acciones tomadas por
| Contratista, la Agencia o la CNH podran requerirle al Contratista que
mprenda acciones adicionales para mitigar o controlar la emergencia
para reparar los dafios. En ese orden de ideas, se aclara que las
cciones adicionales que la Agencia o la CNH podran requeririe al
ontratista, seran todas aquellas que se consideren necesarias para
reservar la integridad fisica de las Personas y proteger el medio
mbiente, los Hidrocarburos y los Materiales, previstas o no en el
istema de Administracion del Contratista.

884 Contrato Modelo Individual —Clausula 3.3, numeral (d) (Etapa de respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que los
Transicion de Arranque) Se solicita a la Convocante aclarar cuales sonfrequerimientos conforme a los cuales el Contratista debera iniciar los

n detalle los requerimientos que proporcionara la Agencia. studios que permitan establecer la Linea Base Ambiental seran
roporcionados por la Agencia al Contratista con la finalidad de
dentificar los Dafios Ambientales y Dafios Preexistentes,a través de la
ntrega de la Guia para definir la Linea Base Ambiental.

885 ontrato Modelo Individual - Clausula 13.4 (Danos Preexistentes) (i) |Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que los

Cuales son las normativas establecidas por la Agencia a las que hacerequerimientos conforme a los cuales el Contratista debera iniciar los
ferencia la Clausula 13.4 del Contrato? ;Se prevé la publicacion de [estudios que permitan establecer la Linea Base Ambiental seran
ichas normativas proximamente? (ii) Dado que la Agencia no es parte |proporcionados por la Agencia al Contratista con la finalidad de
el Contrato, ;como se resolverian las controversias relacionadas con [identificar los Dafios Ambientales y Dafos Preexistentes. Asimismo se
a determinacion de la Linea Base Ambiental? ;La Convocante se menta que La CNH y la Agencia aprobaran los Dafos Ambientales y
ncuentra considerando especificar que la Agencia sélo daria su anos Preexistentes y se entregara al Contratista un documento que
inion pero seria la CNH (la unica otra parte del Contrato) quien, con |identifique la aceptacidn de dichos dafios y las actividades de
se en dicha opinion, niegue o apruebe la Linea Base Ambiental? estauracion, remediacion y Abandono que sean necesarias conforme
lo establecido en |a Clausula 3.3. Por ultimo, se comenta que en caso
lque las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a los Danos
IAmbientales y Dafos Preexistentes, las diferencias se resolveran
iconforme a los procesos establecidos en la Clausula 25.2. del contrato.

886 ontrato Modelo Individual ~Clausula 17.1 (Requerimientos del ISe aclara que “compensacion ambiental” debera entenderse como

rograma) La Clausula 17.1 hace referencia a |la "compensacion” laquellas acciones que debera realizar el Contratista para remediar

mbiental del Area Contractual. Se solicita a la Convocante aclarar qué [cualquier afectacidn o Dafo Ambiental causado durante la realizacién
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*mplbcaria la “compensacion” en este caso. ;Se trata de pagar por los

ara remediar dichos dafios?

dafios ocasionados? o, por el contrario, significa llevar a cabo acciones

de las Actividades Petroleras.

887 IClausula 3.3, altimo parrafo, Contrato para la Extraccion de La clausula referida en la pregunta no corresponde a ninguna prérroga
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia En caso de autorizarse |de la vigencia del contrato.
as prorrogas correspondientes, ¢ cuales serian las condiciones
Lconémicas que pudieran verse modificadas?
888 ases, Clausula 13, numeral 13.3, Responsabilidad en Seguridad En casos de autorizaciones otorgadas anteriormente de proteccion
ndustrial, Seguridad Operativa, Proteccion al Ambiente y Salud en el [ambiental por la autoridad respectiva, solo pueden transferirse o
rabajo. Siya existieran autorizaciones, permisos, licencias, mbiar su titularidad de manera total para proyectos regionales o
ncesiones y registros ambientales vigentes, ¢ Estos podrian ser istemas de produccion o por activos, por lo que resulta improcedente
rasladados al adjudicatario del nuevo contrato? rasladar dichas autorizaciones al adjudicataric de manera individual o
articular por las obras establecidas en los nuevos contratos.
889 nexo 3 Considerando que las atribuciones de verificacion de la IConforme lo establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el
cretaria de Hacienda, conforme al Capitulo Il del Titulo Segundo de [contrato y los Anexos 3 y 4 del mismo, la Secretaria de Hacienda
a LISH, se refieren a los aspectos financieros de los Contratos, realizara la verificacion de los aspectos financieros del Contrato
lacionados con las Contraprestaciones y demas elementos previstos [relacionados con las Contraprestaciones y verificara el correcto pago
n dicha Ley, mucho estimaremos nos aclaren lo siguiente: ;La de las mismas en cualquier momento. La Secretaria realizara dicha
ecretaria de Hacienda verificara la medicién, siendo que este es un  |verificacion con base en la informacién que sea registrada por el
specto técnico del Contrato? ¢ Cual es el fundamento que faculta a la |Contratista y la CNH en el sistema informatico del Fondo. Como
ecretaria de Hacienda para modificar los términos econémicos de los |resultado de la verificacion, la Secretaria no modificara los términos
ontratos de manera unilateral? ;Por qué se prevé en el Contrato que nomicos del Contrato y solo podra solicitar ajustes a los montos de
s facultades de verificacion de Secretaria de Hacienda darian cabida [las Contraprestaciones. La Secretaria podra solicitar al Fondo que se
modificaciones en las condiciones econémicas de los propios ealicen ajustes a las Contraprestaciones en caso de que: A) Como
Contratos? ; Qué otros ajustes podria determinar la Secretaria de esultado de las labores de verificacion que realice, la Secretaria de
Hacienda, en adicidon a aquellos ajustes que el Fondo esta obligado a |Hacienda encuentre variaciones o errores, asi como en los demas
determinar y aplicar de acuerdo con la Ley? so0s a que se refiere el numeral 4.4 del Anexo 3, ésta podré solicitar
| Fondo que se realicen ajustes a las Contraprestaciones. B) Se
uiera restaurar el balance econémico de conformidad con lo
stablecido en el numeral 4.4.
890 Bases, numeral 13.4, inciso b), segundo parrafo. De manera IAl respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de
respetuosa solicitames a la CNH se permita presentar una fianza iconformidad con lo establecido en el numeral 4 de la Seccién |l de las
mitida por institucién afianzadora debidamente establecida dentro de [Bases, la Garantia de Seriedad consistira en una carta de crédito
a Republica Mexicana por los mismos montos y vigencia establecidos fotorgada por el Licitante a favor de la CNH para garantizar su
r la CNH. Nuestra peticion se basa en que ambos instrumentos Propuesta y, en caso de resultar Licitante Ganador, garantizar la firma
mplen con el propésito de garantizar a la dependencia el que el del Contrato que le sea adjudicado, en los términos establecidos en las
icitante que pudiera resultar ganador cumpla con su obligacién de Bases sin que se prevea la posibilidad de presentar una fianza.
irmar el contrato que emane del actual proceso licitatorio.
891 lConlralo. Clausula 3.3 € Definir el concepto de “Mejores Practicas de |Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que en la Clausula
a Industria” 1.1 se define el concepto de “Mejores Practicas de la Industria” como
as mejores practicas, métodos, estandares y procedimientos
generalmente aceptados y acatados por operadores expertos,
prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Evaluacion,
idesarrollo, Extraccion de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el
jercicio de un criterio razonable y a la luz de los hechos conocidos al
momento de tomar una decision, se consideraria que obtendrian los
sultados planeados e incrementarian los beneficios econémicos de la
ion de los Hidrocarburos dentro del Area Contractual,
aximizando el factor de recuperacién de los Hidrocarburos a lo largo
e toda la vida de los yacimientos sin causarles una reduccion
xcesiva de presion o de energia.
892 Contrato Madelo Individual — Clausula 3.3, numeral (b) (Etapa de Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que de

ITransicion de Arranque), Clausula 13.3, numerales (e), (f) e (i)

conformidad con la Clausula 3.3 del Contrato, el Contratista debera

(Responsabilidad en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa,
IProteccidn al Ambiente y Salud en el Trabajo) y Clausula 13.4 (Dafos
Preexistentes) Las Clausulas 3 y 13 al(n no dejan claro cémo sera el
procedimiento para determinar qué Materiales y Pozos se deben

bandonar, camo y cuando. Por ejemplo, resultaria conveniente aclara
uién determinara las obligaciones de abandono del contratista o
signatario anterior, asi como quién fijara los plazos y modo de
umplimiento de dichas obligaciones; ya que sodlo se establece que
stado vigilara el cumplimiento por parte del contratista o asignatario
nterior. Dicho esto, surgen las siguientes dudas: (i) Si el contratista o
signatario anterior no abandona los Pozos, o demora en
bandonarlos, ¢ el Contratista actual tendria que coexistir con esas

iniciar los estudios que permitan establecer la Linea Base Ambiental de
cuerdo con los requerimientos que proporcione la Agencia Nacional

e Seguridad Industrial y Proteccion al Medio Ambiente del Sector
idrocarburos al Contratista, previo al inicio de las Actividades
Petroleras, con la finalidad de identificar los Dafios Ambientales y
Danos Preexistentes. Asimismo se comenta que La CNH y la Agencia
probaran los Dafios Ambientales y Dafos Preexistentes y se

ntregara al Contratista un documento que identifique la aceptacion de
ichos dafios y las actividades de restauracion, remediacién y

andono que sean necesarias conforme a lo establecido en la
lausula 3.3. En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto
los Dafos Ambientales y Dafios Preexistentes, las diferencias se
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nstalaciones indefinidamente, o debera tomar cargo por el abandono a
us propias expensas sin derecho a reembolso? (jii) Si los Pozos y
ateriales no son abandonados, o no son abandonados

ctamente, ;cualquier dafio que surja en consecuencia sera
ponsabilidad del contratista o asignatario anterior a pesar de que

o fue un dano reportado en la Linea Base Ambiental? iv) ¢ Cualquier
ano que surja a durante la duracion del contrato a consecuencia del
bandono no apegado a las buenas practicas de la industria, seguira
iendo responsabilidad del asignatario anterior? v) ; Tendra derecho el
ntratista a opinar sobre el abandono que realice el asignatario
nterior a fin de asegurarse que dicho procedimiento cumpla con las
uenas practicas de |a industria y que las actividades de restauracion,

i) ¢ Le entregara la CNH al Asignatario anterior un documento que
dentifique la aceptacion de dichos afios y las aclividades de
estauracion, remediacion de conformidad con la Normatividad
plicable? vii) ;Podra el contratista tener acceso a este documento
ra poder realizar un seguimiento estricto a los abandonos que
alizara el asignatario previo?

mediacion se realicen de conformidad con la Normatividad Aplicable?

Iresolveran conforme a los procesos establecidos en la Clausula 25.2,
del contrato. Asimismao, el Estado, en el ambito de sus respectivas
icompetencias, vigilara que el contratista o asignatario que estuviera a
cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma
a responsabilidad y los gastos relacionados con la restauracion y

mpensacion de los Dafios Ambientales y la caracterizacién y

mediacion de los Dafos Preexistentes. El proceso legal y
dministrativo para establecer responsabilidades, obligaciones y
derechos cuando el dafio preexistente provoque pérdidas de integridad
mecanica de pozos e instalaciones es lo establecido en el propio
IContrato y la Normatividad Aplicable.

893

ontrato Modelo Individual —Clausula 1.1 (Definiciones de “Dario
biental” y “Dafios Preexistentes”) Los términos “Dafios
reexistentes” y "Dafio Ambiental” no resultan del todo claros,
specialmente a la hora de entender por cuales respondera el
ontratista. ; Pedria la Convocante aclarar cudl es la diferencia entre
Darfios Preexistentes” y “Dafio Ambiental"?

Se aclara que conforme a la Clausula 1.1 del Contrato, se debera
ntender por “Dafio Ambiental” como el dafio que ocurre sobre algin
lemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso.
or su parte, “Darios Preexistentes” significa los pasivos ambientales
resentes en el Area Contractual identificados en la linea base
mbiental de conformidad con lo establecido en las Clausulas 3.3 y

13.4.

894

ontrato Modelo Individual ~Clausula 3.3, numeral (b) (Etapa de
ransicion de Arranque) La Clausula 3.3 (b) del Contrato hace
ferencia al abandono de Pozos y Materiales “que no sean utiles”
ra las Actividades Petroleras. Sin embargo, no queda claro quién
ra el responsable por el abandono de Pozos y Materiales que si son
itiles pero que el Contratista no desea emplear en las Actividades
etroleras. ¢ Podria la Convocante aclarar si el Abandono de Pozos y
ateriales que si son Uliles correspondera igualmente al contratista o
signatario anterior, o si sera responsabilidad del Contratista?

Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que de
iconformidad con la Clausula 3.4 del Contrato, el Contratista esta
lobligado a documentar la existencia y estado o integridad de los Pozos
ly Materiales. Asimismo, el Estado vigilara que el Contratista o
IAsignatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad
la Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos
Materiales que no sean (tiles para las Actividades Petroleras. Por
nto, el Contratista o Asignatario que estuviera a cargo del Area
ontractual con anterioridad a |la Fecha Efectiva, sélo esta obligado a
levar a cabo las actividades de Abandono de Pozos y Materiales que
0 sean Utiles para las Actividades Petroleras.

895

ECCION VI. CONTRATO INDIVIDUAL CLAUSULA 9. AVANCE DE
S ACTIVIDADES PETROLERAS (En las especificaciones técnicas
ue habla esta clausula se debe cumplir con el disefio, ejecucion
eguimiento y evaluacién del pozo a perforar o reparar bajo la
etodologia VCDSE?

especto a los permisos y autorizaciones a los que hace referencia su
olicitud, se informa que los terminos y condiciones para la perforacion
e Pozos incluiran, asi como la normatividad aplicable incluiran, entre
tros, 1)haber obtenido el permiso de Seguridad y Proteccion
mbiental(ASEA) 2) haber obtenido el permiso de Impacto Social
SENER)y 3) la presentacion a la CNH para su evaluacion y
probacion, del programa técnico detallado para el desarrollo del
Proyecto Pozo. Una vez aprobado el proyecto pozo, el operador
ebera realizar las actividades autorizadas bajo los lineamientos de la
Regulacion para la Perforacion de Pozos, emitida por la CNH.
ttp://www.cnh.gob.mx/_docs/Resoluciones/CNH.08.002.14.pdf La
NH supervisara y evaluara las actividades realizadas.
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Contrato Modelo Individual - Clausula 5.1 (Plan Provisional) La
Clausula 5.1 del Contrato impone una obligacién en cabeza del
(Contratista que debera ser llevada a cabo con anterioridad a la Fecha
[Efectiva, por lo que surgen las siguientes dudas: (i) ;La CNH tendra la
lobligacion de colaborar con el Contratista en la elaboracién del Plan

ide manera oportuna? (i) Si el Contratista no presenta el Plan
IProvisional a tiempo, ¢ podra aln celebrar el Contrato? ;Cuales
nciones se aplicarian, de ser el caso? (iii) ;La CNH tendra amplia
iscrecion para aprobar el Plan Provisional, o existen unos
ineamientos y criterios objetivos para ello? (i) Los Lineamientos
eferentes a la aprobacion de planes de exploracion y de desarrollo
ublicados solo parecen prever el caso de afirmativa ficta para Planes
rovisionales en los casos de migracion. ;considera la CNH que la
isma aplica al caso del Plan Provisional de esta licitacion? (i) El plan
rovisional deberia incluir una fase de transicion durante la cual el

aclara que de conformidad con la clausula 5.1, en caso que en el
rea Contraclual se encuentren Campos en produccién a la fecha de
djudicacion del presente Contrato, el Contratista debera implementar,
| Plan Provisional que debera: (i) incluir una propuesta de actividades
ue permitan dar continuidad operativa a las actividades de Extraccion

IProvisional, por ejemplo, proporcionando toda la informacién necesaria jen dichos Campos durante el primer Afio a partir de la Fecha Efectiva y

ii) definir los procedimientos de entrega y recepcion de Hidrocarburos
n el Area Contractual de conformidad con la Normatividad Aplicable,
icon |a finalidad de dar continuidad a la produccion.
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peracion de las instalaciones para continuar las actividades de

signatario actual del area, PEMEX, facilite transferencia de la
xtraccion de los campos en produccion.

897

ontrato Modelo Individual —~Clausula 5, numeral 5.6 (Actividades de

claraciones N°® 623 y 745, entendemos que el Contratista debera
olicitar autorizacion bajo el Contralo a la CNH para realizar
ctividades de Exploracién en el Area Confractual. Ahora, el articulo
7 de la Ley de Hidrocarburos establece en su ultimo parrafo que “los
ignatarios y Contratistas no requeriran autorizacion para el
Reconocimiento y Exploracién Superficial de las Areas de

ignaciones y Areas Contractuales de los que sean titulares;
inicamente deberan dar aviso a la Comision Nacional de
idrocarburos y cumplir con los requerimientos de entrega de
nformacion y demas obligaciones que se establezcan en la regulacién
ue emita la misma Comisién Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior,
in menoscabo del cumplimiento de los requisitos que otras
utoridades competentes sefialen al efecto”, Pareciera, entonces,
haber una contradiccion entre la Ley y el Contrato, por lo que
olicitamos a la Convocante aclarar: (i) ¢ El Contratista debera, en
fecto, solicitar autorizacion para realizar actividades de Exploracion
ENTRO del Area Contractual? ;Bastaria con que notifique a CNH y
resente un Plan de Exploracién? (ii) ¢ Con base en la Ley de
idrocarburos, tiene el contratista derecho a llevar a cabo actividades
e exploracién y de extraccion en toda la columna geoldgica; y por lo
anto la definicién del Area en el Anexo 1 del Contrato no deberia
ncluir la dimension de la profundidad?. (i) ,Cémo seria el
rocedimiento de autorizacion al que se refiere la Clausula 5.6 y qué
iterios tomara la CNH en cuenta, en caso de que el Contratista en
alidad deba solicitar autorizacién? ; Seria el mismo procedimiento
revisto en las Disposiciones Administrativas de Caracter General en
ateria de Autorizaciones para el Reconocimiento y Exploracion
uperficial de Hidrocarburos? ;Qué otras regulaciones aplicarian? (iii)
n caso de que se requiera autorizacion por la CNH o SENER para
alizar actividades de exploracién (y no una simple notificacién), ;jqué
curriria si las autoridades no resuelven sobre la autorizacion en el
apso establecido para ello? ; Se entenderia en sentido favorable la
falta de respuesta, tal como lo indica el Articulo 37 de la Ley de
Hidrocarburos?

ploracién) Con base en la Cladusula 5.6 de Contrato, asi como en la [Conforme a la Clausula 5.6 del Contrato, si derivado de la conduccién

respecto de la solicitud de aclaracién se comenta lo siguiente: i)

e las Actividades Petroleras, el Contratista determina la posibilidad de
realizar un Descubrimiento en horizontes distintos a las areas
valuadas, podra presentar una solicitud a la CNH para llevar a cabo
ctividades de Exploracion de conformidad con los términos del
Contrato. Es necesario aclarar la diferencia entre el Reconocimiento y
Exploracion Superficial con la Exploracion, dado que no se trata de la
imisma actividad, y tampoco estan sujetas a la misma regulacién. De
fconformidad con el articulo 4, fraccién XIV de la Ley de Hidrocarburos,
e entendera por Exploracidn la actividad o conjunto de actividades
ue se valen de métodos directos, incluyendo la perforacion de pozos,
ncaminadas a la identificacion, descubrimiento y evaluacién de
Hidrocarburos en el Subsuelo, en un area definida; mientras que, el
ismo articulo en su fraccién XXXl indica que se denomina
Reconocimiento y Exploracién Superficial a todos aquellos estudios de
valuacion que se valen unicamente de actividades sobre la superficie
el terreno o del mar para considerar la posible existencia de
Hidrocarburos en un area determinada; dentro de éstos se incluyen los
bajos para la adquisicion, el procesamiento, reprocesamiento o
nterpretacion de informacién, iia) Conforme a la fraccién |ll del articulo
° de la Ley de Hidrocarburos, se debe entender por Area Contractual
mo la superficie y profundidad determinadas por la Secretaria de
Energia, asi como las formaciones geolégicas contenidas en la
royeccion vertical en dicha superficie para dicha profundidad, en las
ue se realiza la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos a través de
a celebracion de Contratos para la Exploracion y Extraccion. En ese
rden de ideas, se comenta que el Contratista no tiene derecho a llevar
cabo aclividades de exploracion y de extraccion en toda la columna
eoldgica, dado que Unicamente se le ha autorizado a realizar las
clividades de exploracién en el area Contractual que la Secretaria de
Energia ha determinado. iib) De conformidad con la Ley de
Hidrocarburos las autorizaciones Unicamente son aplicables al
Reconocimiento y Exploracion Superficial. iii) Conforme a lo explicado
nteriormente, el articulo 37 de la Ley Gnicamente hace referencia al
Reconocimiento y Exploracién Superficial. El propio articulo indica que
a autorizacion y las actividades para el Reconocimiento y Exploracion
uperficial no otorgan derechos de Exploracion, ni derechos
referenciales en relacion con las Asignaciones o con |os Contratos
ara la Exploracién y Extraccién.

898

Bases — Punto 16.1 Bases de Licitacién — Punto 16.1
ICNH-R01-L03/2015: Considerando que la determinacién de los valores
minimos aceptables respecto a cada una de las dos variables que
componen la Propuesta Economica es indispensable para que los
Licitantes analicen, preparen y sometan a aprobacién de sus
respectivos érganos de gobierno las Propuestas, se consulta el motivo
por el cual pospone la publicacion de los mismos, asi como que se
ugiere que se vuelva a la prevision anterior contenida en dicho punto
e las bases por el cual se establecia que los mismos serian
informados en la fecha de publicacion de la version final de las Bases
es decir, el 20/11/2015).

'orme lo dispuesto en el articulo 9 y en el Transitoric Cuarto del
eglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la primera
ersion de las bases de licitacion publicada por la CNH, preveia en el
umeral 16.1 que la Secretaria de Hacienda determinara los valores
inimos a mas tardar en la fecha que la Convocante publique la
ersion final de Bases. Las bases también establecian que en la
ersion final de las bases se comunicaria el momento y las condiciones
ajo las cuales dichos montos minimos seran revelados conforme la
eterminacion de la Secretaria de Hacienda. Con base en lo anterior,
n las bases de licitacién, publicadas el 9 de noviembre de 2015, se
stablecié que los valores minimos se daran a conocer a mas tardar el
0 de noviembre de 2015.

899

ntrato Modelo Individual ~Clausula 3.3, numeral (b) (Etapa de
ransicién de Arranque) De la lectura de la Clausula 3.3 del Contrato

0 queda claro quién determinara cudles seran los Pozos, Materiales e |iniciar los estudios que permitan establecer la Linea Base Ambiental de

nstalaciones que se abandonaran y cuales se utilizaran en las
ctividades Petroleras. ;Esta determinacion podria hacerla el
ntratista unicamente, o se requerira algun tipo de intervencion,

pinién o autorizacién de la CNH? ;Podré el contratista rechazar o no |Petroleras, con la finalidad de identificar los Dafios Ambientales y

ceptar aquellos pozos, instalaciones, y materiales que considere que

o esta en condiciones actuales o proximas de operacion? ¢Cuales
n los criterios que prevaleceran y que seran aceptados por la CNH

ara poder aceptar las propuestas del contratista a no aceptar algun

respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de
nformidad con la Clausula 3.3 del Contrato, el Contratista debera

cuerdo con los requerimientos que proporcione la Agencia Nacional
e Seguridad Industrial y Proteccion al Medio Ambiente del Sector
idrocarburos al Contratista, previo al inicio de las Actividades

afos Preexistentes. Asl como determinar los Pozos, Materiales e
nstalaciones no sean Utiles para las Actividades Petroleras Asimismo,
| Estado, en el ambito de sus respectivas competencias, vigilara que
| contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual
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lactivo dentro del area contractual? n anterioridad a la Fecha Efectiva asuma la responsabilidad y los
astos relacionados con la restauracién y compensacion de los Danos
bientales y la caracterizacion y remediacion de los Darios
Preexistentes. El proceso legal y administrativo para establecer
esponsabilidades, obligaciones y derechos cuando el dafio
reexistente provoque pérdidas de integridad mecanica de pozos e
instalaciones es lo establecido en el propio Contrato y la Normatividad
Aplicable.

IMODELO DE CONTRATO CONSORCIO CLAUSULA 13.3 ,CUAL  [El proceso legal y administrativo para establecer responsabilidades,
ERA EL PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO PARA lobligaciones y derechos cuando el dafio preexistente provoque
STABLECER RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES Y lpérdidas de integridad mecanica de pozos e instalaciones es lo
ERECHOS CUANDO EL DANO PREEXISTENTE SEAN PASIVOS |establecido en el propio contrato y la legislacién aplicable.
BIENTALES RELACIONADOS CON LA CONTAMINACION DEL
GUA Y EL SUELO Y CONSIDERANDO QUE FUERON
EBIDAMENTE NOTIFICADOS EN TIEMPO Y FORMA A LACNH Y A
AGENCIA? ;CUAL SERA EL PROCESO LEGAL Y

MINISTRATIVO PARA ESTABLECER RESPONSABILIDADES,
BLIGACIONES Y DERECHOS CUANDO EL DANO PREEXISTENTE
ROVOQUE PERDIDAS DE INTEGRIDAD MECANICA Y
ONSIDERANDO QUE FUERON DEBIDAMENTE NOTIFICADOS EN
IEMPO Y FORMA A LA CNH Y A LA AGENCIA? PARA EMITIR LAS
RESPUESTAS SE DEBERA CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA
ORMA OFICIAL MEXICANA NOM-143-SEMARNAT-2003 NUMERAL
Y LO DISPUESTO EN LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO

MBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS A FIN DE MEJOR
ROVEER SE DESCRIBEN LOS SIGUIENTES ARTICULOS DE LA
EY DE LA AGENCIA: ARTICULO 5° (ATRIBUCIONES) FRACCION
DEFINIR LAS MEDIDAS TECNICAS EN EL AMBITO DE SU
OMPETENCIA, QUE DEBEN SER INCLUIDAS EN LOS
ROTOCOLOS PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS O
ITUACIONES DE RIESGO CRITICO O SITUACIONES QUE

UEDAN OCASIONAR UN DANO GRAVE A LAS PERSONAS O A
OS BIENES Y AL MEDIO AMBIENTE, CUANDO LA MAGNITUD DEL
ENTO LO REQUIERA Y, EN SU CASO, PARTICIPAR BAJO LA
OORDINACION DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA

U APLICACION. ARTICULO 8° FRACCION | INCISOS b Y d LA

NTRE OTROS ASPECTOS, LOS SIGUIENTES: b) LA PREVENCION
CONTENCION DE DERRAMES Y FUGAS DE HIDROCARBUROS
N LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEL SECTOR, ASI
OMO LOS PROCESOS DE REMEDIACION DE LAS

ECTACIONES QUE EN SU CASO RESULTEN, EN
OORDINACION CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
ECRETARIA d) LA INTEGRIDAD FISICA Y OPERATIVA DE LAS
INSTALACIONES; EL ANALISIS DE RIESGO Y LOS PLANES DE
TENCION DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS, ASI COMO SU
UMPLIMIENTO ARTICULO 13° FRACCION Il LOS SISTEMAS DE
DE ADMINISTRACION DEBEN CONSIDERAR TODO EL CICLO DE
IDA DE LAS INSTALACIONES, INCLUYENDO SU ABANDONO Y
ESMANTELAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO QUE
REVEAN LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL
ORRESPONDIENTES Y CONSIDERAR COMOQ MINIMO LO
IGUIENTE: Il. LA EVALUACION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y
PERATIVA DE LAS INSTALACIONES MEDIANTE
ROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS
ECONQCIDOS EN EL SECTOR HIDROCARBUROS

901

ODELO DE CONTRATO CONSORCIO CLAUSULA 13.3 ,CUAL El proceso legal y administrativo para establecer responsabilidades,
ERA EL PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO PARA obligaciones y derechos cuando el dafo preexistente provoque
STABLECER RESPONSABII:IDADES. OBLIGACIONES Y pérdidas de integridad mecénica de pozos e instalaciones es lo
ERECHOS CUANDO EL DANO PREEXISTENTE SEAN PASIVOS Fs!ablecida en el propio contrato y la legislacion aplicable.
MBIENTALES RELACIONADOS CON LA CONTAMINACION DEL
GUA Y EL SUELO Y CONSIDERANDO QUE FUERON
EBIDAMENTE NOTIFICADOS EN TIEMPO Y FORMA A LACNH Y A
AGENCIA? ; CUAL SERA EL PROCESO LEGAL Y
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IADMINISTRATIVO PARA ESTABLECER RESPONSABILIDADES,
IOBLIGACIONES Y DERECHOS CUANDO EL DANO PREEXISTENTE
PROVOQUE PERDIDAS DE INTEGRIDAD MECANICA Y
CONSIDERANDO QUE FUERON DEBIDAMENTE NOTIFICADOS EN
TIEMPO Y FORMA A LA CNH Y A LA AGENCIA? PARA EMITIR LAS
RESPUESTAS SE DEBERA CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-143-SEMARNAT-2003 NUMERAL
5 Y LO DISPUESTO EN LA LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE
ISEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
IAMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS A FIN DE MEJOR
PROVEER SE DESCRIBEN LOS SIGUIENTES ARTICULOS DE LA
LEY DE LA AGENCIA: ARTICULO 5° (ATRIBUCIONES) FRACCION
V' DEFINIR LAS MEDIDAS TECNICAS EN EL AMBITO DE SU
ICOMPETENCIA, QUE DEBEN SER INCLUIDAS EN LOS
PROTOCOLOS PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS O
SITUACIONES DE RIESGO CRITICO O SITUACIONES QUE
PUEDAN OCASIONAR UN DANO GRAVE A LAS PERSONAS O A
LOS BIENES Y AL MEDIO AMBIENTE, CUANDO LA MAGNITUD DEL
IEVENTO LO REQUIERA'Y, EN SU CASO, PARTICIPAR BAJO LA
COORDINACION DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA
SU APLICACION. ARTICULO 6° FRACCION | INCISOS b Y d LA
REGULACION QUE EMITA LA AGENCIA SERA PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION Y DEBERA COMPRENDER
ENTRE OTROS ASPECTOS, LOS SIGUIENTES: b) LA PREVENCION
Y CONTENCION DE DERRAMES Y FUGAS DE HIDROCARBUROS
[EN LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEL SECTOR, ASI
ICOMO LOS PROCESOS DE REMEDIACION DE LAS
IAFECTACIONES QUE EN SU CASO RESULTEN, EN
ICOORDINACION CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARIA d) LA INTEGRIDAD FISICA Y OPERATIVA DE LAS
INSTALACIONES; EL ANALISIS DE RIESGO Y LOS PLANES DE
IATENCION DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS, ASI COMO SU
ICUMPLIMIENTO ARTICULO 13° FRACCION |l LOS SISTEMAS DE
IDE ADMINISTRACION DEBEN CONSIDERAR TODO EL CICLO DE
\VIDA DE LAS INSTALACIONES, INCLUYENDO SU ABANDONO Y
IDESMANTELAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO QUE
PREVEAN LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL
CORRESPONDIENTES Y CONSIDERAR COMO MINIMO LO
SIGUIENTE: Il. LA EVALUACION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y
IOPERATIVA DE LAS INSTALACIONES MEDIANTE
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y METODOLOGIAS
RECONOCIDOS EN EL SECTOR HIDROCARBUROS
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IContrato Modelo Individual — Clausula 16.1 (Garantia de Cumplimiento)
y Anexo 6, numeral 7 (Programa Minimo de Trabajo) El parrafo 7 del
Anexo 6 establece que el monto del Garantia de Cumplimiento sera

correspondientes al Programa Minimo de Trabajo, al Incremento en el
Programa Minimo y a los compromisos adicionales, segin
icorresponda. ¢ Podria la Convocante confirmar que nuestro
lentendimiento es correcto y que, en efecto, la Garantia NO cubrira el

Minimo y los compromisos adicionales, sino el 50%7? ;Podria la
IConvocante confirmar que el monto de la Garantia de Cumplimiento
nicial no cubrira el compromiso adicional de trabajo del Contratista
para el Periodo Adicional puesto que en el momento de la firma del
contrato el contratista no ha decidido si solicitara el Periodo Adicional
ide Evaluacion?

En atencién a la solicitud de aclaracion se comenta que el numeral 7
idel Anexo 6 del Contrato sefiala que los montos de la Garantia de
ICumplimiento, se calcularan como el resultado de multiplicar el valor

igual al cincuenta por ciento (50%) del numero de Unidades de Trabajo [de referencia por Unidad de Trabajo definido en el Anexo 6 aplicable a

a fecha de adjudicacion del Contrato, por el cincuenta por ciento (50%)
el nimero de Unidades de Trabajo correspondientes al Programa

Minimo de Trabajo y al Incremento en el Programa Minimo, o del
rograma Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo

100% del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa [no realizado durante el Periodo Inicial de Evaluacion y el compromiso

dicional de trabajo del Contratista para el Periodo Adicional de
Evaluacion, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la

Clausula 16.1.

903

Clausula 4.5 del Modelo de Confrato Individual ;, Se considera la
iconstruccion de localizaciones y lineas de descargas como parte de la
PMT (Programa Minimo de Trabajo) aceptada en el concepto de
'‘Pozo"?

respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que Gnicamente se
creditaran Unidades de Trabajo como parte del Programa Minimo de
rabajo, del Incremento en el Proagrama Minimo o del compromiso
dquirido para el Periodo Adicional de Evaluacion por los conceptos
enalados en el numeral 8 del Anexo 6. Asimismo, el numeral 8.1 del

exo 6 establece el Contratista podra acumular Unidades de Trabajo

por cada pozo perforado en el Marco del Contrato. Por lo anterior se

clara que las Unidades de Trabajo se acreditaran una vez finalizada la
erforacion [y terminacion] de cada pozo.
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3.2 Contrato de Licencia Solicitamos a esa H. Comisién informe el
procedimiento para calcular los costos por la transmision o uso de
utilizar las instalaciones existentes de Petrélecs Mexicanos u algin
otro contratista asignatario en que estuviere a cargo del Area
Contractual sobre la misma.

Respecto a la solicitud de aclaracién se comenta que de conformidad
icon el numeral 3.1. del Anexo 13 el Contratista, a través del Operador,
podra pactar con algun tercero interesado el acceso a las instalaciones
idesarrolladas al amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo
lcaso tendra el caracter de prestador de servicio, a cambio de un pago
igue no padra ser mayor al determinado conforme a la metodologia
para el calculo de tarifas maximas establecida en el numeral 4 del
mismo Anexo. El cual sefala que la Tarifa unitaria maxima por el uso
compartido de infraestructura estara a lo siguiente: (a) El Costc para el
Usuario sera el resultado de multiplicar la tarifa unitaria pactada por el
volumen manejado en la infraestructura del prestador de servicio. (b)
La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuaric no podra ser
mayor a la tarifa unitaria maxima determinada conforme este numeral
4. En caso que el Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la
determinacion de los componentes de la férmula de la tarifa unitaria
maxima debera seguir las reglas relativas a los precios de
Eransferencia establecidas en el Anexo 4. (c) En caso de ser necesario,
a tarifa unitaria maxima considerara tanto la infraestructura adicional
requerida para permitir |a interconexién como los Costos de operacion
y mantenimiento asociados a dicha infraestructura adicional para el
imanejo eficiente de volumen del Usuario en la infraestructura existente.
d) La operacion y mantenimiento de la infraestructura compartida, asi
icomo |a construccion e instalacion de la infraestructura adicional
requerida para la interconexion, seran realizadas por el Operador y
financiadas por el Contratista

905

Anexo 11 Contrato de Licencia Solicitamos amablemente a esa H.
Comision que reconsideré el procedimiento de procura de bienes y

ervicios para el Contratista. Ya que el anexo 11 puede llegar a
interpretarse que cualquier contratacidn de bienes y servicios debe de
acerse por medio de una licitacion publica; lo cual en la opinién de
osotros puede ocasionar falta de eficiencia en la operacion y
dministracion de los campos en cuestion. Sin perjuicio de lo anterior,
eiteramos que mi representada se concuerda con los principios de
ransparencia, maxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez
n la contratacion y procura de bienes y servicios.

Se comenta al interesado que no se tiene contemplada ninguna
modificacion al Anexo 11 del Contrato, por lo que debera aplicarse lo
dispuesto en el mismo.

906

IClausula 1. Definiciones e interpretacion En el caso en que Pemex no
confiera el acceso a sus instalaciones, o bien, imponga al Contratista
condiciones econdmicas tales que hagan que la produccion en el Area
IContractual sea inviable econémicamente: ¢se trata de un evento de
ICaso Fortuito o de Fuerza Mayor, conforme a la definicién de la
IClausula 17 De no ser Caso Fortuito o Fuerza Mayor: ;como se
imanejara esta situacion al amparo del Contrato?

Se comenta al interesado que de conformidad con el Anexo 13 del
Contrato el uso compartido de infraestructura debera ser no
indebidamente discriminatorio y estara sujeto a: i. La disponibilidad de
capacidad volumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica. ii. Los
requisitos minimos de calidad de los Hidrocarburos de conformidad con
la Normatividad Aplicable. iii. Los estandares minimos de seguridad a
lobservar durante la realizacién de las operaciones. iv. La entrega de
reportes de produccion en los términos que se acuerden entre el
prestador de servicio y el Usuario, En el supuesto que el Operador
tribuya la restriccion al uso compartido de la infraestructura a causas
e Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta debera ser notificada a la CNH
| Dia siguiente a que ésta es actualice por los medios que la CNH
etermine. E| Operador debera presentar un plan de continuidad de la
peracion en un plaze determinado por la CNH en funcion de las
ondiciones particulares del caso.

908

Clausula 3. Plazo del Contrato Clausula 4. Periodo de Evaluacion.
Clausula 5. Plan de Desarrollo Revisando el plan minimo de trabajo

valuacién, tenemos las siguientes preguntas. ;Si son campos
aduros porgue no incluir reparaciones mayores como elemento de
valuacién? ¢ Porque no introducir la reinterpretacion de sismica como
lemento de evaluacién? Siendo campos maduros, cuyos programas
inimos de trabajo para realizar la evaluacion serian relativamente
rtos en tiempo. ;/Se podria adelantar |a fase de desarrollo en base a
sta hipotesis? ¢ Se permitira el desarrollo de actividades de
roduccién conjuntamente con el desarrollo del plan de evaluacion?

contemplado para las areas contractuales a licitar durante el periodo defcomo parte del Programa Minimo de Trabajo (PMT)conforme a la

(i) Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que las
ctividades de reparacion mayores o menores estan contempladas

ersion final de las Bases de Licitacion. (ii) Asimismo, se comenta que
e conformidad con lo establecido en el numeral 8 del anexo 6, la
dquisicion, procesamiento e interpretacion de sismica 3D sera
ntabilizada como parte del Programa Minimo de Trabajo o el
Incremento en el Programa Minimo de conformidad con lo establecido
n dicho numeral. (jii) La Clausula 5.1 del Contrato prevé que en caso
ue en el Area Contractual se encuentren campos en produccion a la
'echa de adjudicacion, el Contratista tendra la obligacion de presentar
para la aprobacion de la CNH un Plan Provisional que debera incluir
una propuesta de actividades que permitan dar continuidad operativa a
as actividades de Extraccion en dichos campos a partir de la Fecha
Efectiva, asi como definir los procedimientos de entrega y recepcion de
Hidrocarburos en el Area Contractual de conformidad con la
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INormatividad Aplicable. (iv) En el caso que en el Area Contractual se
ncuentren campos en produccion a la fecha de adjudicacién, la
presentacion del Plan de Evaluacion se llevara a cabo de manera
simultanea al primer Plan de Desarrollo. Por lo anterior se confirma que|
as actividades de Evaluacion podran realizarse de manera simultanea
las actividades de Extraccién, de conformidad con el Contrato y la
INormatividad Aplicable.

909 Clausula 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 Contrato de Licencia Solicitamos a esa H. [Se comenta al interesado que de conformidad con la clausula 4.5 en
CNH confirmar si en el caso de que al término del Periodo Inicial de  [caso de incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del
Evaluacién, la Actividad Petrolera que genera Unidades de Trabajo fue Incremento en el Programa Minimo o de los compromisos adicionales
lcontemplada parcialmente se tome en cuenta el nimero de unidades |que se adquirieron para el Periodo Adicional de Evaluacion, el
de trabajo correspondientes al porcentaje de terminacién para efectos |Contratista debera pagar al Fondo, en representacion de la Nacién
del calculo de las penas convencionales y la solicitud de prérroga del  [como penas convencionales: (a) El monto necesario para llevar a cabo
Periodo Inicial de Evaluacion. A manera de ejemplo, si un pozo genera [las Unidades de Trabajo no ejecutadas del Programa Minimo de
4,000 unidades de trabajo, y este es completado en un 90% al término [Trabajo al término del Periodo Inicial de Evaluacion, asi como las
del Periodo Inicial de Evaluacion; solicitamos gue para el caso de Unidades de Trabajo no ejecutadas del Incremento en el Programa
requerir la prorroga de dicho periodo y para determinar las penas Minimo en caso que al Contratista no se le haya otorgado el Periodo
lconvencionales aplicables se determinen por el porcentaje faltante; en |Adicional de Evaluacidn al término del Periodo Inicial de Evaluacion de
leste caso a en base a 400 Unidades de Trabajo. nformidad con lo establecido en esta Clausula 4, calculado de

nformidad con lo establecido en la Clausula 16.1 y en el Anexo 6,
asta por el monto de la Garantia de Cumplimienta Inicial. (b) El monto
ecesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el
ontratista se comprometié a realizar durante el Periodo Adicional de
valuacion conforme a la Clausula 4.3 y que no haya llevado a cabo al

érmino del Periodo Adicional de Evaluacion, calculado de conformidad

n lo establecido en la Clausula 16.1 y en el Anexo 6, hasta por el

monto de la Garantia del Periodo Adicional. (c) En caso que el
Contratista renuncie a |a totalidad del Area Contractual conforme a la
lausula 3.4, se considerara que la fecha de la renuncia correspondera
| término del Periodo Inicial de Evaluacién o Periodo Adicional de
Evaluacion, segin sea el caso, y se aplicaran las penas
onvencionales que correspondan conforme a los incisos (a) y (b) de
sta Clausula 4.45.

910 IContrato — Anexo 6: Programa Minimo de Trabajo — Punto Nro. 8 respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que Unicamente se

Respecto a las actividades que el contratista puede realizar para creditaran Unidades de Trabajo como parte del Programa Minimo de
creditar Unidades de Trabajo, considerando que se trata de una rabajo, del Incremento en el Programa Minimo o del compromiso

Licitacién de campos maduros, quisiéramos saber si la actividad dquirido para el Periodo Adicional de Evaluacion por los conceptos

“Pozo" que otorga 4000 UTEs, incluye sélo perforacion y completacion [sefialados en el numeral 8 del Anexo 6. Asimismo, el numeral 8.1 del
e pozos nuevos, o sl también incluira actividades como ser lAnexo 6 establece el Contratista podra acumular Unidades de Trabajo

Reparaciones de Pozos, apertura de nuevas capas, Recuperacion de [por cada pozo perforado en el Marco del Contrato.

Pesca, Pulling (cambios de bombas, etc). De referirse solamente a
erforacion y completacion de pozos, padrian por favor aclarar cuantas

Unidades de Trabajo le seran asignadas a actividades como

Reparaciones de Pozos, Pullings, Mediciones Fisicas, Ensayos de

Interferencia, Pruebas de Inyectividad, Ensayo de Fracturamiento

Hidraulico

911 lausula 16.2 del Contrato para Asociaciones La cléusula 16.2, inciso |Se aclara que de conformidad con lo establecido en la Clausula 16.2

(b) del modelo de Contrato para asociaciones sefiala que en caso que [en caso que los Garantes no sean las empresas matrices en Ultima
Igtin(os) (de los) Garante(s) no se trate(n) de la(s) empresa(s) instancia de las Empresas Participantes, deberan exhibir a la CNH sus
atriz(ces) en ultima instancia de alguna(s) Empresa(s) stados financieros consolidados debidamente auditados que
Participante(s), dicho(s) Garante(s) debera(n) exhibir a la CNH sus emuestren un capital contable minimo equivalente a su porcentaje de
stados financieros consolidados debidamente auditados que Interés de Participacion multiplicado por el monto que resulte menor
emuestren un capital contable minimo equivalente a su porcentaje de |entre: (i) mil millones de Délares y (ii) la suma de 300 millones de
Interés de Participacion multiplicado por el factor ahi sefialado. Bajo blares multiplicados por el niimero de contratos en Areas Tipo 2
sta tesitura, solicitamos atentamente a la Comision Nacional de djudicados al Contratista como resultado de la Licitacién y 7.5
Hidrocarburos que confirme si, en caso de que se ejecute la Garantia illones de délares multiplicados por el nimero de contrates en Areas
orporativa, las Empresas Participantes responderan de forma ipo 1 adjudicados al Cantratista como resultado de la Licitacion. La
olidaria © mancomunada a las obligaciones amparadas por la misma, |Garantia Corporativa se ejercera en Ultima instancia para exigir el
sto es, si responderan en proporcion a su porcentaje de Interés de umplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las
Participacion. bligaciones del Contratista en virtud de este Contrato que no hayan
sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad por el Contratista, segun
orresponda, previa ejecucion de las Garantias de Cumplimiento y en
su caso, posterior a la ejecucion de las pdlizas de seguros.
912

os contratos, en caso de resultar favorecidos, es dentro de los 140

Bases de Licitacion y contrato La fecha limite para la suscripcién de Fi respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de acuerdo a

a clausula 3.3, el Contrato entra en vigor en la Fecha Efectiva, la cual
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dias naturales siguienles a la publicacién del fallo. Pero, en qué
imomento y fecha empezaria |la operacién y obligaciones del consorcio
titular del contrato?

len términos de la clausula 1.1 del Contrato es significa la fecha de
firma.

913

Anexo 13. Uso compartido de Infraestructura Con relacién a su
respuesta numero 770 en el sentido de que las instalaciones presentes
n el Area Contractual al momento de la suscripcién del Contrato
staran sujetas a lo previsto en el Anexo 13; y que en términos del
umeral 3.1 de dicho Anexo 13, las instalaciones necesarias para las
ctividades Petroleras o las desarrolladas al amparo del Contrato con
| objetivo de recolectar, acondicionar y desplazar Hidrocarburos

ran ser sujetas al uso compartido, incluyendo las instalaciones que
e encuentren fuera del Area Contractual. Atentamente sugerimos se
clare lo siguiente: ¢El mencionado numeral 3 incluye a las
nstalaciones presentes en el Area Contractual al momento de la firma
el Contrato; a las instalaciones necesarias para las Actividades
etroleras, y a las instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato.?
ara lo anterior, sugerimos gue el encabezado del numeral 3, y el
rimer parrafo del numeral 3.1, ambos del Anexo 13, queden
dactados en los siguientes términos: “3. Uso Compartido de las
Instalaciones presentes en el Area Contractual al momento de la firma
el Contrato; de las Instalaciones necesarias para las Actividades
elroleras y de las Instalaciones Desarrolladas al Amparo del Contrato.
3.1. Las instalaciones presentes en el Area Contractual al momento

e la firma del Contrato; de las Instalaciones necesarias para las
ctividades Petroleras y de las instalaciones desarrolladas al amparo
el Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y desplazar
Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo cual el
onfratista, por conducto del Operador, debera facilitar y compartir
icha infraestructura, conforme a lo siguiente: (...)" Las siguientes
nstalaciones: * Ducto o ductos hacia la Estacion Culebra = Estacién
ulebra » Ductos que dan salida al gas de la Estacion Culebra: +
Ductos hacia el CPG Burgos. * Ductos que dan salida al gas del CPG
Burgos: * Ductos hacia Puntos de medicidn en la Zona Conurbada de
onterrey o Altamira — Tampico: « Puntos de medicion en la Zona
onurbada de Monterrey o Altamira - Tampico?

ISe comenta al interesado gue se realizaron ajustes relacionados con
los temas referidos en la solicitud de aclaracién, por lo que se sugiere
revisar la version final de las bases.

914

lausula 12.Materiales Considerando que: a) La definicion de
Materiales”, se refiere a todos los bienes necesarios para la

alizacion de las Actividades Petroleras, sin diferenciar entre aquellos
ateriales que se adquieran, suministren, arrienden o posean de
alquier forma, antes o después de la Fecha Efectiva; b) No existe

na definicién contractual de Activos; ¢) En la Etapa de Transicion de
rranque, la CNH proporcionara la informacion que tenga disponible
especto de entre otros, los Materiales, incluyendo el Inventario de
ctivos, y d) En términas de la respuesta 770 de esa Convocante, el
ontratista asumira la total responsabilidad sobre el Area Contractual y
bre los Pozos y Materiales que en ella se encuentren, manteniendo
| Contratista la propiedad de todos los Materiales generados o
dquiridos para ser utilizados en las Actividades Petroleras durante la
igencia del Contrato, pasando a la Nacion de forma automatica la
ropiedad de los Materiales, a la terminacion del Contrato o en el caso
n que la CNH rescinda el mismo, Atentamente solicitamos se nos
clare, para el caso de aquellos Materiales que existen en el Area
ontractual y que se incluiran en el Inventario de Activos: ¢ A qué titulo
| Contratista adquirira los Materiales para ser utilizados en las
ctividades Petroleras, a fin de estar en posibilidad de mantener su
ropiedad en términos de la clausula 12.1? ;Esa adquisicion sera un
traslativo de dominio del contrato respecto a los Materiales?
Sera nuda propiedad, sin limitacion de alguna especie? ; Cudl debera
r el tratamiento fiscal de esa adquisicién de Materiales? ;Deberéan

r registrados como activos del Contratista? ;El Contratista podra

utomatica a ser propiedad del Contratista a partir de la Fecha
Efectiva, 0 en qué momento de la vigencia del Contrato?

epreciarlos para efectos fiscales? ;Dichos activos pasaran de manera

lausula 1. Definiciones e interpretacion Clausula 3.Plazo del Contrato[Se comenta al interesado que la respuesta 770 no hace referencia al

ema planteado, sin embargo se aclara que de conformidad con lo
stablecido en la Clausula 3.3 del Contrato, al término de |a Etapa de
ransicion de Arranque, el Contratista asumira la total responsabilidad
obre el Area Contractual y sobre los Pozos y Maleriales que en ella se
ncuentren, salvo por aguellos pasivos sociales y Dafnos Preexistentes
lque hayan sido identificados conforme a los incisos (b), (c) y (d) de
dicha Clausula. Asimismo, de conformidad con la Clausula 12.1 del
Contrato, el Contratista mantendra la propiedad de todos los Materiales
lgenerados o adquiridos para ser utilizados en las Actividades
Petroleras durante la vigencia del Contrato. La propiedad de los
Malteriales pasara de forma automatica a la Nacion de conformidad con
lo establecido en el Conltrato y en la Normalividad Aplicable. Los
mecanismos de transferencia de la propiedad estaran sujetos a lo
dispuesto por las Autoridades Gubernamentales correspondientes y a
lo previsto en el Contrato y la Normatividad Aplicable.

915

IContrato Clausula 13.1 (c) Conforme a la clausula 18.2 el personal
puede ser subcontratado.

Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que en la Clausula
18.2 se contempla el derecho a utilizar Subcontratistas para el

26152



CNH

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES | 19| 19
Ronda 1 | Terrestres - Tercera Convocatoria

Licitacién CNH-R01-L03/2015

Comision Nacional
de Hidrocarburos

Euministro de equipos y servicios especializados, siempre que dichas
ubcontrataciones no impliquen la sustitucién de facto del Contratista
lcomo Operador.

916

ISECCION VI. CONTRATO INDIVIDUAL CLAUSULA 3. PLAZO DEL
ICONTRATO CLAUSULA 5. DESARROLLO Después de la fecha
lefectiva de firma del presente contrato se inician ambas actividades. ¢,

de actividad?

Pueden coexistir ambas actividades, ejecutandose en el mismo periodo

IAl respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al Interesado que
ide conformidad con lo establecido en la Clausula 5.1 del Contrato, en
caso que en el Area Contractual se encuentren campos en produccion
la fecha de adjudicacion, el Contratista tendra la obligacion de
resentar para la aprobacién de la CNH un Plan Provisicnal que

ebera incluir una propuesta de actividades que permitan dar
ntinuidad operativa a las actividades de Extraccion en dichos
campos a partir de la Fecha Efectiva, asi como definir los
rocedimientos de entrega y recepcion de Hidrocarburos en el Area
Contractual de conformidad con la Normatividad Aplicable. En caso

ue en el Area Contractual se encuentren campos en produccion a la
'echa de adjudicacién, la presentacion del Plan de Evaluacion se
levara a cabo de manera simultanea al primer Plan de Desarrollo. Por
o anterior se confirma que las actividades de Evaluacién podran
realizarse de manera simultanea a las actividades de Extraccion, de
nformidad con el Contrato y la Normatividad Aplicable. Asimismo, de
nformidad con la Clausula 15.1 del Contrato, los Hidrocarburos
Producidos por el Contratista como resultado de la ejecucion de las
ctividades de Extraccion de conformidad con el Plan Provisional seran
considerados como parte de la Produccién Comercial Regular,

917

IContrato Modelo Individual —Anexo 13 (Uso Compartido de
Infraestructura) El Anexo 13 pareciera establecer gue sus
isposiciones sdlo aplicaran si el Contratista sea el prestador del
ervicio, y si la infraestructura es desarrollada por el Contratista al
mparo del presente Contrato. Asi, las disposiciones del Anexo 13 NO
plicarian en el caso en que el Contratista sea el usuario (y no el
roveedor del servicio) y la infraestructura esté operada por un tercero
por ejemplo, un asignatario o contratista anterior como podria ser
Pemex). Solicitamos a la Convocante aclarar si nuestro entendimiento
s correcto o no. También se solicita a la Convocante aclarar como se
regira el uso compartido de infraestructura operada por un tercero
idonde el Contratista sélo sea el usuario.

Se comenta al interesado los temas referidos en |a solicitud de
claracién han sido evaluados y cualquier modificacion realizada se
reflejara en la version final del mismo.

918

Clausula 13.3 Clausula 13.3 Contrato CNH-R01-L03/2015:

Entendemos que la responsabilidad del Contratista por Dafios

IAmbientales establecida en el inciso (ii) es por aquella provocada por

as Actividades realizadas por el mismo con posterioridad a la Fecha
fectiva, Solicitamos a la CNH confirmar el entendimiento.

IAl respecto de |a solicitud de aclaracion se comenta que de
iconformidad con la Clausula 13.3 inciso e) el Contratista y
Subcontratistas deberan ser responsables de cualquier afectacion o
Dafo Ambiental durante la realizacion de las Actividades Petroleras de
iconformidad con lo establecido en el Contrato. Adicionalmente, de
iconformidad con la Clausula 13.4 el Contratista solamente podra
lexcusarse de su responsabilidad ambiental respecto a los Danos
IAmbientales y Dafos Preexistentes oportunamente notificados
conforme a lo establecido en esta Clausula 13.4 y la Normatividad
Aplicable

919

ontrato Modelo Individual — Clausula 28.4 (Excepcitn a la
onfidencialidad) Con respecto a los supuestos de excepcién a la
onfidencialidad previstos en la Clausula 28 .4, se solicita a la
onvocante aclarar: (i) en el caso de la informacion obtenida de
erceros que senalan que tienen derecho a divulgaria sin violar una
bligacién de confidencialidad, ;se acepta como suficiente un test del
onocimiento del Contratista de que el tercero representa que dicha
ivulgacion se hace sin violar una obligacién de confidencialidad? (ii)
n el caso de la informacion que deba ser divulgada por requerimiento
e leyes o requerimiento de Autoridades Gubernamentales, ;se
ncluye dentro de este supuesto la divulgacién de informacién a
icomisiones de valores (Securities Commissions) aunque no sean
formalmente érganos del estado, como es el caso en algunos paises?

'Se aclara que de conformidad con el inciso iv de la clausula 28.4 para
que opere la excepcion a la confidencialidad de la informacién que
deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de
Autoridades Gubernamentales, se deben presentar los siguientes
Eupuestos: (a) el hecho de no divulgarla sujetaria al Contratista a

anciones civiles, penales o administrativas (b) el Contratista notifique

la CNH con toda prontitud la solicitud de dicha divulgacion. En ese
icaso, la CNH podra solicitar al Contratista que impugne ante los
tribunales competentes la orden de divulgacion, en cuyo caso la CNH
debera cubrir cualquier Costo generade por la impugnacion.

920

Contrato Modelo Individual — Clausula 23.4 (Efectos de la Cesién o
Cambio de Control) Se solicita a la Convocante aclarar cuél sera el
lplazo que tendra la CNH parar aprobar la Garantia Corporativa
lpresentada por el cesionario, y asi determinar hasta cuando
lpermaneceria vigente y en efecto la Garantia Corporativa presentada
lpor el cedente.

ISe comenta que la Garantia Corporativa presentada por el cedente
debera permanecer en pleno vigor y efecto hasta que el cesionario
lentregue a la CNH una nueva Garantia Corporativa de conformidad
lcon la Clausula 23.4 en relacion con las obligaciones de la Empresa
Participante cedente indicadas en los incisos (a) y (b) de dicha
clausula. La CNH debera emitir la constancia de cumplimiento total de
las obligaciones, en relacién con las obligaciones del cedente en un
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plazo no mayor a treinta (30) Dias Habiles a partir de que la CNH
pruebe la Garantia Corporativa del cesionario.

921 ntratc Modelo Individual — Clausula 21.3 (Notificacién de Caso e aclara que de conformidad con lo establecido en la Clausula 23.1
ortuito o Fuerza Mayor) En el supuesto de que ocurran varios el Contrato, si el Contratista no puede cumplir con el Plan de
ventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en un mismo periodo de 12 |Evaluacion como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el
eses que, individualmente, tienen una duracion menor a 30 dias Periodo de Evaluacion sera prorrogado por un plazo que no exceda el
ero, en conjunto, exceden los 30 dias, (i) ;seria posible para el eriodo del incumplimiento y sélo en la medida en que el Plan de
ontratista obtener una prérroga del Periodo de Evaluacién conforme alEvaluacion sea efectivamente afectado, en el entendido que dicha
o dispuesto en |la Clausula 21.3 sobre Caso Fortuito o Fuerza Mayor. |prérroga no sera otorgada a menos gue el Confratista la hubiera
(ii) adicionalmente, en dado caso que un evento de fuerza mayor olicitado por escrito especificando la razén de dicha prorroga
upere doce meses (por ejemplo en caso de algun tema social) seria  |incluyendo, hasta donde sea posible, una explicacion de la
osible permitirle al Contratista solicitar periodos de prorroga ventualidad que le impide al Contratista cumplir con dichas
dicionales si el Contratista esta dispuesto hacerlo, para evitar algun bligaciones. Los Periodos de Evaluacién seran prorrogados conforme
lperjuicio excesivo al Contratista que puede resultar de la pérdida de un ja esta Clausula 21.3 solamente cuando el Caso Fortuito o Fuerza
lcontrato de licencia en ese tipo de situacion? Mayor de que se trate tenga un impacto en las actividades de
Evaluacion de mas de treinta (30) Dias sobre dichos periodos. El
(Contratista sélo podra solicitar a la CNH hasta cuatro (4) periodos de
prorroga del plazo del Contrato de tres (3) Meses cada uno.

922 IContrato. Clausula 3.3 @ Definir el concepto de “Linea base social’. Al respecto de la solicitud de aclaracién, se comenta que la dltima
¢ Que procede en caso de |a negativa del dueno del predio para la version del Contrato incorporara la definicion correspondiente.
utilizacion del Area Contractual? IAdicionalmente de acuerdo con la Clausula 21 del Contrato, de existir

(Caso Fortuito o Fuerza Mayor ninguna de las Partes respondera por el
[incumplimiento, suspension o retraso en la ejecucion de las
obligaciones del presente Contrato. Dicha Clausula indica ademas el
procedimiento a seguir en estos casos.

924 IContrato Modelo Individual — Clausula 1.1 (Definicién de En relacidn a su solicitud se aclara que el termino Exploracion
I'Exploracion”) La definicion de "Exploracion” prevista en el Contrato  [conforme a lo definido en el articulo 4° de la Ley de Hidrocarburos
lhace referencia a “métodos directos”. Se solicita a la Convocante fraccion XIV, significa la actividad o conjunto de actividades que se

clarar qué constituye, o qué se entiende por, "método directo”. ;Se  |valen de métodos directos, incluyendo la perforacion de pozos,
ncluye sismica? ncaminadas a la identificacion, descubrimiento y evaluacion de
F Hidrocarburos en el Subsuelo, en un area definida.
925 Modelo de contrato, clausula 1, numeral 1.1, DEFINICIONES. Si bien [a) y b) los temas referidos han sido modificados en la version final de
a CNH ha dado respuesta a varias preguntas relacionadas con la as Bases, por lo que se sugiere revisarlas. c¢) De acuerdo a la
rofundidad y que ésta va a establecerse para cada contrato en el Cladsula 1 numeral 1.1 del Contrato, "Area Contractual” significa la
nexo 1 de cada area contractual, lo cual es congruente con los uperficie descrita en el Anexo 1, incluyendo las formaciones
Icances de cada area licitada, ya que son diferentes entre ellas, por lo |geclégicas contenidas en la proyeccion vertical de dicha superficie
ue no se puede establecer una estandarizacion de profundidad. hasta la profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el
tendiendo a la informacién con la que se cuenta, las profundidades |Contratista esta autorizado y obligado en virtud del Contrate a llevar a
dias de cada area contractual estan mostradas en los mapas que [cabo las Actividades Petroleras, en el entendido que: (i) el Contrato no
ifundié la CNH en la pagina le concede al Contratista ningn derecho real sobre el Area Contractual
ttp://ronda1.gob.mx/Espanol/campos_xxxxL03.html. Atendiendo a ni sobre los recursos naturales en el subsuelo, y (ii) el Area Contractual
icha informacion, de manera respetuosa solicitamos: a) se confirme  |sera reducida de conformidad con los términos del Contrato,
ue la maxima profundidad que se establecera en el Anexo 1 para
da contrato sera la marcada en la pagina arriba mencionada. b) Si el
iteric de asignacion de la profundidad maxima que sera incorporado
| Anexo 1 para cada una de las 25 areas contractuales sera distinto,
avor de explicar como asignara la CNH la profundidad maxima. c)
tendiendo a la definicién de “Area Contractual” se entiende que los
djudicados con el contrato tendran el derecho de explotar
hidrocarburos en toda el area adjudicada y en todas las formaciones
geologicas contenidas en toda |a proyeccion vertical hasta la
rofundidad maxima.
926 Contrato- Anexo 3, numeral , literal B) De acuerdo a lo referido en el  [Se informa al interesado que la referencia al numeral del Anexo 3 no
iguiente inciso, asumimos que el Estado sera el encargado de |es claro por lo que no se puede dar una respuesta especifica. No
mprar los hidrocarburos producidos en las areas contractuales, lobstante lo anterior, se aclara gue al tratarse de un contrato bajo la
egun las formulas y reglas establecidas en el mismo contrato. modalidad de licencia, estara a cargo del contratista la responsabilidad
artiendo de esta premisa nos surge la siguiente pregunta: » ; Qué de comercializar los hidrocarburos producidos en el Area Contractual,
rganismo del Estado serd el encargado de la comercializacion de los |Respecto al cobro de la comercializadora, se informa que las tarifas y
idrocarburos? 4 Existira un cobro por parte de la comercializadora por |precios de comercializacion seran establecidos por la misma.
a venta del producto?
927 Clausula 3.3 (g) Clausula 3.3 (g) Contrato CNH-R01-L03/2015: Se Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de

iconsulta a la Comision Nacional de Hidrocarburos si en base a lo
previsto en la clausula indicada, el Contratista no sera responsable por
los Dafios Ambientales y Darfios Preexistentes que hayan sido
identificados en la Linea de Base Ambiental.

conformidad con la Clausula 3.3 inciso d) del Contrato, el Estado
vigilara que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area
IContractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma la
responsabilidad y los gastos relacionados con la restauracion y
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icompensacion de los Dafios Ambientales y la caracterizacion y
remediacion de los Dafios Preexistentes.

928

IContrato Modelo Individual — Clausula 28.1 (Propiedad de la
informacién) De conformidad con esta clausula, el Contratista podra
usar la Informacién Técnica en relacién con las Actividades Petroleras,
pero no para otro uso ni para su venta, ;podria la Convocante aclarar
lque ocurriria, por ejemplo, con la informacion sismica u otra
Informacién Tecnica en un acuerdo de “farmout” o el proceso de
Inegociacion necesario para realizar un ‘farmour” y eventual cesion de
lposicion contractual?

Se aclara que de conformidad con lo establecido en la Clausula 28.1
del Contrato, el Contratista debera proporcionar a la CNH, sin costo
Iguno la Informacion Técnica que sera propiedad de la Nacion.
simismo, de conformidad con la clausula 28.3 el Contratista no podra
ivulgar Informacién Técnica a ningln tercero sin el previo
nsentimiento de la CNH. No obstante, el Contratista podra
uministrar informacion a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores
egales o a las instituciones financieras involucradas en el presente
ontrato en la medida que sea necesario para las Actividades
etroleras en el Area Contractual, en el entendido de que estas
ersonas también deberan mantener la confidencialidad de tal
nformacion. El Contratista tomara todas las acciones necesarias o
propiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores,
epresentantes, abogados, Filiales y Subcontratistas, asi como los
bajadores, agentes, representantes, asesores y abogados de los
ISubcontratistas y de |as Filiales del Contratista, cumplan con la misma
obligacién de confidencialidad prevista en el Contrato. Por lo que la
informacion técnica podra ser utilizada en las negociaciones siempre y
cuando se cumpla con dicha obligacién de confidencialidad.

929

IContrato Modelo Individual — Clausula 25.9 (Tratados Internacionales)
ISe solicita a la Convocante aclarar si se esta considerando que la CNH
iconfirme su renuncia a inmunidad soberana en el Contrato.

Al respecto de su solicitud se aclara que el presente Contrato se regira
|e interpretara de conformidad con las leyes de México; cada una de las
Empresas Participantes debera renuncia expresamente, en nombre
jpropio y de todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo por la via
diplomatica, asi mismo el Contratista gozara de los derechos
reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado sea
parte. Sin que se prevea la “renuncia a inmunidad soberana” a que
hace referencia.

930

Contrato Modelo Individual — Clausula 23.4 (Efectos de la Cesion o del
ICambio de Control) En vista de que la CNH debera aprobar la
iGarantia Corporativa del cesionario, se solicita a la Convocante

clarar: (i) ¢ Cual seria el plazo de respuesta en relacion a la
probacion de dicha Garantia Corporativa? (i) ¢ aplicaria la afirmativa
icta prevista en el Articulo 15 de la Ley de Hidrocarburos en relacion a
a aprobacion de la Garantia Corporativa del cesionario?

e comenta que la Garantia Corporativa presentada por el cedente
ebera permanecer en pleno vigor y efecto hasta que el cesionario
ntregue a la CNH una nueva Garantia Corporativa de conformidad

n la Clausula 23.4 en relacion con las obligaciones de la Empresa
Participante cedente indicadas en los incisos (a) y (b) de dicha
lausula. La CNH debera emitir la constancia de cumplimiento total de
as obligaciones, en relacion con las obligaciones del cedente en un
lazo no mayor a treinta (30) Dias Habiles a partir de que la CNH
pruebe la Garantia Corporativa del cesionario. El articulo 15 de la Ley
e Hidrocarburos resulta aplicable a la solicitud de cesién por parte del
onfratista.

931

ontrato Modelo Individual — Clausula 23.1 (Cesidn) Sobre la
utorizacion a la que se refiere la Clausula 23.1 del Contrato relativa a

siones, dicha clausula establece que se tomaran en consideracion,
ntre otros, los criterios de precalificacion correspondientes a esta
icitacion. Dicho esto, solicitamos a la convocante aclarar: (i) ¢La CNH
odria solicitar requisitos adicionales a los de precalificacion? De ser
si, scudl es la razén de ello y cudles podrian ser esos requisitos
dicionales? (ii) En caso de que el Contratista desee llevar a cabo un
arm-out, /el farmee deberia cumplir con los requisitos minimos de
recalificacién aplicables a la Area Contractual también, o deberia
ambién cumplir con requisitos adicionales?

ender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra forma disponer de
o 0 cualquier parte de sus derechos (incluyendo la totalidad o parte

de su Interés de Participacién) u obligaciones de conformidad con el
Contrato, las Empresas Participantes deberan contar con autorizacion
lprevia y por escrito de la CNH, la cual tomara en consideracion, entre
otros, los criterios de precalificacion establecidos durante el proceso de
Licitacién. Por tanto, se comenta que la CNH podra establecer los
criterios de elegibilidad que considere pertinentes con base en la
normatividad que expida para tales efectos.

E:adara que la Clausula 23.1 del Contrato indica que para poder

932

ontrato Modelo Individual — Clausula 22, numeral 22.6 (Finiquito) Se

olicita a la Convocante aclarar si el Finiquito al que se hace referencia

n la Clausula 22.6 del Contrato Unicamente cubriria los reclamos que

urjan en relacion con desacuerdos sobre los saldos a favor y en
contra respecto de las Contraprestaciones devengadas, o si también
cubriria cualquier tipo de reclamo relacionado con o que surja del
Contrato.

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que la Clausula
22.6 del Caontrato sefala que sin perjuicio de lo establecido en la
Clausula 22.5, a mas tardar seis (6) Meses después de la terminacion
del Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el
IContrato, las Partes deberan suscribir un finiquito en el cual se haran
iconstar los saldos en favor y en contra respecto de las
IContraprestaciones devengadas hasta la fecha de terminacién o
rescision del Contrato. Asimismo, establece que en caso de ser
Eecesario. el finiquito considerara los ajustes o transacciones que se

acten para finalizar las controversias que se hayan presentado
urante la vigencia del Contrato.

933

IContrato Modelo Individual — Clausula 22, numeral 22.5(a) En el
ntendido que el Contratista es responsable para los danos y perjuicios
directos, excluyendo el lucro cesante a partir de que se notifique la

| respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que el inciso (a) de|
a Clausula 22.5 indica que el Contratista debera pagar a la Nacion, a
vés del Fondo, las penas convencionales a que se refieren las
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ision del Contrato, se solicita que la Convocante aclare cuél seria

lausulas 4.4 y 4.5 o los dafios y perjuicios directos, excluyendo el

a responsabilidad del Contratista para danos antes de la recepcién de Jucro cesante a partir de que se notifique la rescision del Contrato

icha notificacién?

egun sea el caso, que la Nacién sufra como resultado del
incumplimiento que dé lugar a la rescision.

934 ases de Licitacién De la manera mas atenta le solicitamos a la mo paquete de datos no es posible actualizar la produccién, sin
omision, de ser posible, que nos hicieran llegar una actualizacion con jembargo en la pagina de la CNH (www.cnh.gob.mx) en la seccion de
a produccién para el afio 2015 de todas las Areas Contractuales de la [estadisticas, existe una base de datos de produccién por campo que
icitacion, o en su defecto, de las que estén disponibles. e actualiza cada mes.

935 Contrato Modelo Individual — Clausula 22, numeral 22.1(a) (Rescision respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que el inciso (a) de
Administrativa y Rescision Contractual) Se solicita a la Convocante a Clausula 22.1 indica que la CNH podra rescindir administrativamente
confirmar si la cuenta de los 180 dias comienza a partir de la fecha que el Contrato previa instauracion del procedimiento de rescision

propuso en el Plan aprobado para el comienzo de las actividades o [administrativa previsto en la Clausula 22.3 y la Normalividad Aplicable:
i, por el contrario, la cuenta comienza en una fecha diferente. icuando transcurran mas de ciento ochenta (180) Dias continuos sin
que el Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de
Evaluacion o en el Plan de Desarrollo aprobados.

936 Contrato Modelo Individual — Clausula 19, numeral 19.3 (Aseguradoras |Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades
iy Condiciones) En vista de que las poélizas de seguro deberan ser Petroleras, previo al inicio de las mismas, el Contratista debera obtener
contratadas bajo términos y condiciones aceptadas por la CNHy la ly mantener en pleno vigor y efecto las poélizas de seguros las cuales
Agencia, se solicita a la Convocante aclarar los términos y condiciones [deberan cumplir con lo dispuesto por la clausula 19 del contrato, asi
que se consideraran aceptables. mo con la regulacién que en su momento emita la Agencia, la cual

ra publicada en el DOF. Dichas pélizas deberan cubrir al menos lo
iguiente: (a) Responsabilidad civil por danos a terceros en sus bienes
en sus personas incluyendo responsabilidad civil ambiental que
mpare danos al ambiente por contaminacion de Hidrocarburos; (b) El
icontrol de Pozos; (c) Dafos a los Materiales generados o adquiridos
para ser utilizados en las Actividades Petroleras, y (d) Dafios al
personal.

937 Contrato Modelo Individual — Clausula 19, numeral 19.2 (Cobertura de (Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades
Seguros) En vista de que existe una obligacion para los Contratistas  [Petroleras, previo al inicio de las mismas, el Contratista debera obtener
presentar las polizas de seguros que amparen las actividades de todos [y mantener en pleno vigor y efecto las polizas de seguros las cuales
os Subcontratistas o proveedores, se solicita a la Convocante aclarar: [deberan cumplir con lo dispuesto por la clausula 19 del contrato, asi

1) ¢ cuales son los requisitos que deben cumplir dichas pélizas? (ii) icomo con la regulacion que en su momento emita la Agencia, la cual

;. seria suficiente presentar las propias pélizas que ya hayan contratado(sera publicada en el DOF. Dichas pélizas deberan cubrir al menos lo

los Subcontratistas? iguiente: (a) Responsabilidad civil por dafios a terceros en sus bienes
en sus personas incluyendo responsabilidad civil ambiental que
mpare dafios al ambiente por contaminacién de Hidrocarburos; (b) El
ntrol de Pozos; (c) Dafos a los Materiales generados o adquiridos

para ser utilizados en las Actividades Petroleras, y (d) Dafios al

ersonal.

938 ontrato Modelo Individual — Clausula 19, numeral 19.2 (Cobertura de |Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades

uros) De conformidad con la Clausula 19.2, la contratacién y etroleras, previo al inicio de las mismas, el Contratista debera obtener|
igencia de las polizas de seguros tomadas por el Contratista debera mantener en pleno vigor y efecto las pdlizas de seguros las cuales
alizarse sin menoscabo de aquellas coberturas, limites, reglas para |deberan cumplir con lo dispuesto por la clausula 19 del contrato, asf
exclusiones y demas términos y condiciones que requiera la ma con la regulacion que en su momento emita la Agencia, la cual
iAgencia a través de la Normatividad Aplicable. Se solicita a la era publicada en el DOF. Dichas pdlizas deberan cubrir al menos lo
IConvocante aclarar cuales son esos términos y condiciones o, en todo [siguiente: (a) Responsabilidad civil por dafios a terceros en sus bienes
icaso, cuando estaran disponibles para el conocimiento de los en sus personas incluyendo responsabilidad civil ambiental que
Licitantes. mpare dafos al ambiente por contaminacion de Hidrocarburos; (b) El
control de Pozos; (c) Dafios a los Materiales generados o adquiridos
lpara ser utilizados en las Actividades Petroleras, y (d) Dafios al
lpersonal.

939 IContrato Modelo Individual —Clausula 18.5 (Capacitacion y Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que la Clausula
[Transferencia Tecnoldgica) (i) En vista de que la Clausula 18.5 18.5 establece de manera enunciativa (no limitativa) los posibles

stablece que las actividades y los programas de capacitacién lcontenidos de las actividades y los programas de capacitacion, toda
ncluiran, "entre otros”, la adopcién, innovacién, asimilacion, Ivez que las aclividades y los programas referidos seran definidos por el
nvestigacion, etc., solicitamos a la Convocante aclarar cudl es el IContratista y aprobados por CNH.

inimo que deberan contener dichos programas. ¢ Deberan incluir

0s los elementos mencionados en la clausula 18.57 (ii)

dicionalmente, se solicita a la Convocante aclarar a qué se refiere por
coordinacion con instituciones de educacion superior”, asi como a

ué instituciones de educacion superior.

940 ontrato Modelo Individual — Clausula 13.5 (Derecho de Accesode Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que las

erceros al Area Contractual) La Clausula 13.5 del Contrato establece
ue el Contratista permitira el uso o paso sobre cualquier parte del
rea Contractual sin costo alguno. ¢Ello significa que el Contratista no

operaciones de terceros en un Area Contractual estaran sujetas a lo
dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, en los contratos o asignaciones
correspondientes, asi como cualquier ley, reglamento, disposicién
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brara derechos, pagos u aprovechamientos por otorgar el paso o
s0? ¢ Podria también significar que el Contratista debera cubrir todos
los gastos por el traslado de quien desee acceder al area (por ejemplo
stear el uso de vehiculos, helicopteros, etc.)? Supconemos que no
ro pedimos su confirmacion. ;Adicionalmente, como seria la
sponsabilidad del Contratista en el caso de que suceda algin

inestro mientras cualquier otro contratista este utilizando los modos de|

ansporte o logistica del Contratista? Se eximiria el Contratista de
esponsabilidad?

, jautoridades correspondientes y que se encuentren en vigor durante las

dministrativa de caracter general, decreto, orden administrativa,
entencias judiciales y demas normas aplicables expedidas por las

peraciones de terceros en un area contractual. En caso de ser
ecesario, el Contratista permitira a la CNH, a cualquier otro contratista
e actividades de Exploracién y Extraccién, asignatario, autorizado o
ermisionario, el uso o paso sobre cualquier parte del Area
ontractual, sin costo alguno, siempre que ello no interfiera con las
ctividades Petroleras realizadas por el Contratista, sea técnicamente

sible y no genere un inconveniente al Contratista, de conformidad

n la Normatividad Aplicable.

941

ntrato Modelo Individual —Clausula 17.3 (Fideicomiso de Abandono)

e solicita a la Convocante aclarar si las Partes seran libres de acordar

os términos y demas aspectos relevantes del Fideicomiso de
andono, o si, por el contrario, las autoridades gubernamentales
mitiran lineamientos o disposiciones al respecto.

e comenta que de conformidad con la clausula 17.3 el Contratista
iene la obligacion de abrir un fideicomiso de inversién denominado
Fideicomiso de Abandono”, el cual debe cumplir con las siguientes
specificaciones: Que esté bajo el control conjunto de la CNH y el
ontratista Que se celebre con una institucion bancaria mexicana
utorizada por la CNH. Que las Partes acuerden que el fin del
ideicomiso de Abandono es crear una reserva para fondear las
peraciones de Abandono en el Area Contractual. Que el Contratista
no podra hacer uso de los fondos depositados en el Fideicomiso de
andono para cualquier otro propésito que no sea llevar a cabo las
eraciones de Abandono en el Area Contractual, ni tendré derecho a
ar en garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma del
ideicomiso de Abandono. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro
querimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

942

IContrato Modelo Individual ~Clausula 16.1 (Garantia de Cumplimiento)
ISe solicita a la Convocante aclarar cual seria el periodo que tendra la
ICNH para verificar y autorizar la reduccion de las Garantia de
ICumplimiento. Adicionalmente, se solicita a la Convocante aclarar cual
eria el periodo que tendra la CNH para emita la constancia de
icumplimiento total de las obligaciones del Periodo Adicional de
Evaluacion y devolver la Garantia del Periodo Adicional,

| respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de

nformidad con |a clausula 16.1 el Contratista podra solicitar que se
eduzca el monto de la Garantia de Cumplimiento Inicial de manera
nual en proporcion al cumplimiento de las obligaciones garantizadas,
revia verificacion y autorizacion de la CNH, Al concluir el Periodo
Inicial de Evaluacion, el Contratista podra solicitar la devolucion de la
Garantia de Cumplimiento Inicial. En caso que se hubiese aprobado el
torgamiento del Periodo Adicional de Evaluacion, ésta devolucion
inicamente podra hacerse efectiva una vez que el Contratista presente
a Garantia del Periodo Adicional. Al concluir el Periodo Adicional de
valuacion, el Contratista podra solicitar la devolucion de la Garantia
el Periodo Adicional una vez que la CNH emita la constancia de
umplimiento total de las obligaciones del Periodo Adicional de
Evaluacion, una vez que se compruebe el cumplimiento de las
bligaciones del Periodo Inicial de Evaluacion y del Periodo Adicional
e Evaluacion En caso que la Garantia de Cumplimiento que
rresponda se haga efectiva, los recursos avalados por ésta se
nsferiran al Fondo.

943

IContrato Modelo Individual — Clausula 15.1 (Pagos Mensuales) Dado
que el Fondo no es parte del Contrato, ;cémo se resolverian las
controversias relacionadas con el pago y calculo de las
Contraprestaciones?

Se aclara que de conformidad con la clausula 15.1 el Fondo, de
conformidad con lo establecido en los Anexos 3, 4 y 12, calculara las
Contraprestaciones que le correspondan al Estado durante la vigencia
idel presente Contrato, con base en la informacion que reciba en
érminos de dichos Anexos, y, por conducto de la CNH, llevara a cabo
| pago en el mismo Punto de Medicién de aguellas
IContraprestaciones del Contratista que resulten de dichos calculos.
lLas controversias relacionadas con el pago y calculo de las
Contraprestaciones se resolveran observando lo establecido en la
iclausula 25 el Contrato.

Clausula 11.2 Procedimientos de Recepcién: 1. Existen limitaciones
de capacidad de recepcion en los distintos puntos de entrega previstos
para cada campo del llamado 03 de la Ronda 17

aclara que las limitaciones de capacidad de recepcion en los
istintos puntos de entrega previstos para cada Area Contractual
stara sujeta a la infraestructura que se encuentra y a la Normatividad
licable.

945

Dice la clausula "En el caso que en el area contractual se encuentren
campos en produccion a la fecha de adjudicacion del presente
icontrato, el contratista tendra la obligacion de presentar a la CNH un
plan provisional........". (Estan los campos en produccion actualmente
lestan inactivos desde enero del 20157 ;Es la fecha de adjudicacion

SECCION V|. CONTRATO INDIVIDUAL CLAUSULA 5. DESARROLLQ|[Se comenta al interesado de acuerdo a la clausula 3.1 del Contrato, el

del contrato igual o diferente a la fecha efectiva o fecha del fallo ya que [afio. Finalmente conforme a lo establecido en la Clausula 5.1 del

ismo entrara en vigor en la “Fecha Efectiva”; esto es, a la fecha de
rma del Contrato. En ese mismo sentido, el numeral 5 de las Bases
e la Licitacion CNH-R01-L03/2015, precisa que la Resolucion del

rgano de Gobierno de la CNH para adjudicacion del Fallo debera
ealizarse a mas tardar el diecisiete (17) de diciembre del presente
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no se menciona en la clausula 1. ¢La propuesta de actividades en ese
plan provisorio puede incluir reparaciones mayores, menores,
perforacion y optimizaciones de instalaciones?

mpos que actualmente se encuentren en produccién, se debera
ncluir (i) una propuesta de actividades que permitan dar continuidad
loperativa a las actividades de Extraccion en dichos Campos durante el
primer Afio a partir de la Fecha Efectiva y (ii) definir los procedimientos
ide entrega y recepcién de Hidrocarburos en el Area Contractual de
iconformidad con la Normatividad Aplicable. Las actividades que

atisfagan dichos requisitos seran elegidas a criterio del Contratista; el
ﬁuntenido del Plan Provisional estara sujeto a la aprobacién de CNH.

F)ntralo para cumplir con el requisito del Plan Provisional en aquellos

946 ISECCION VI. CONTRATO INDIVIDUAL ANEXO 6 En el programa e conformidad con lo establecido en el numeral 8 del anexo 6, sélo
iminimo de trabajo se habla de adquisicién, procesamiento e as actividades de “adquisicién, procesamiento e interpretacion de
nterpretacion de la sismica 3D. En caso que los campos del drea ismica 3D" en conjunto, seran contabilizada como parte del Programa
ntractual tengan sismica 3D interpretada. ;Se puede realizar la inimo de Trabajo o el Incremento en el Programa Minimo de
interpretacion sismica como actividad de evaluacion en el programa [conformidad con lo establecido en dicho numeral. Lo anterior, debido a
inimo de trabajo, con las mismas unidades de trabajo reglamentadas |[que las actividades del PMT buscan incorporar nueva informacion
n el anexo 67 ;Se puede realizar reproceso y reinterpretacion de obre los yacimientos de la Tercera Convocatoria de Ronda Uno, que
ismica, como actividad de evaluacion en el programa minimo de ustenten mejor los planes de desarrollo para la extraccion que
abajo, con las mismas unidades de trabajo reglamentadas en el resente el operador para aprobacion de la CNH.
nexo 67
947 ontrato Modelo Individual — Clausula 1.1 (definicién de “Mejores on relacion a su pregunta, el balance entre los beneficios beneficios
racticas de la Industria”) Se solicita a la Convocante aclarar cuando |econdmicos de la Extraccion de los Hidrocarburos dentro del Area
e consideraria que se incrementaron los beneficios econdmicos y a la |Contractual, maximizando el factor de recuperacion de los
ez se maximizé el factor de recuperacion. ;Como se determinaria el |Hidrocarburos se determinara en el ejercicio de un criterio razonable y
alance entre ambos conceptos? jAlguno prevalece sobre otro? La la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decision;
regunta tiene como fundamento el hecho que, en ciertas ocasiones, |ello conforme se encuentra sefialado en la definicion de "Mejores
aximizar el factor de recuperacion podria ser muy oneroso, Practicas de la Industria” contenida en la clausula 1.1.
duciendo los beneficios economicos; también podria ocurrir que
ncrementar los beneficios econdémicos podria afectar negativamente el
factor de produccién
948 IClausula 11.8, Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos bajo la De acuerdo a las bases de la licitacién emitidas por la Comisién
IModalidad de Licencia. Favor de confirmar las acciones y/o Nacional de Hidrocarburos sobre: Uso compartido de las instalaciones
lprocedimiento a seguir por la CNH en caso de que el Contratista no  [desarrolladas al amparo del Contrato: Las instalaciones desarrolladas
lpueda llegar a un acuerdo con el tercero, en caso que el Punto de | amparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
Medicién deba instalarse fuera del Area Contractual, y si los costos esplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo
correspondientes deberan ser asumidos por el Contratista o el tercero |cual el Contratista debera facilitar y compartir dicha infraestructura,
correspondiente. nforme a lo siguiente: (a) El Contratista podra pactar con algtin
ercero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
mparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendra el
racter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podra
er mayor al determinado conforme a la metodologia para el calculo de
rifas maximas establecida por la CNH en las bases de licitacion. (b)
En caso que algln tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo
con el Contratista, la CNH emitira opinion respecto de si existen las
lcondiciones para la celebracion de un contrato de servicio para
proporcionar acceso al tercero interesado para su uso compartido de
facuerdo con los principios establecidos en el inciso siguiente. La
decision de la CNH sera vinculante para ambas partes. (c) El uso
compartido de infraestructura debera ser no indebidamente
discriminatorio y estara sujeto a: i. la disponibilidad de capacidad
ivolumétrica de los sistemas y la factibilidad técnica. ii. los umbrales
minimos de calidad empleados Medicion y recepcion de los
|hidrocarburos netos Punto de Medicion Fuera del Area Contractual. El
IContratista podra saolicitar, o la CNH podra requerir, derivado del Plan
de Desarrollo correspondiente, que el Punto de Medicién se ubique
[fuera del Area Contractual. En caso que se prevea que el Punto de
IMedicion se compartira con areas bajo la operacion de alguin tercero,
distintas al Area Contractual correspondiente, el Contratista debera
lpresentar para aprobacion de la CNH un proyecto de acuerdo para el
uso compartido de las instalaciones. La CNH aprobara el acuerdo
correspondiente entre las partes en términos de la Normatividad
IAplicable y las Mejores Practicas de la Industria
950 Contrato Modelo Individual —Anexo 2 (Modelo de Garantia Al respecto del comentario, se sefiala que el articulo 21 de la Ley de

Corporativa), Clausula 5, numeral (b) De acuerdo con los Articulos 20
ly 21 de la Ley de Hidrocarburos, la solucién de controversias
relacionadas con la Garantia Corporativa puede someterse a arbitraje.

Hidrocarburos indica que para las controversias que se susciten en
relacion con los Contratos para la Exploracion y Extraccion (a
rxcepcién de la rescision administrativa), se podran prever
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ora, la Clausula 5, numeral (b) del Modelo de Garantia Corporativa

n dicha garantia a los mecanismos de resolucion de conflictos
revistos en la Clausula 25 del Contrato. (i) ¢Lo anterior significa que
xiste la posibilidad de que las controversias derivadas o relacionadas
n dicha Garantia Corporativa deban ser sometidas exclusivamente al
nocimiento de los tribunales federales mexicanos si la reclamacion
ajo la garantia se relaciona con un caso de rescision administrativa?
ii) visto que someter exclusivamente las controversias derivadas o
lacionadas con dicha Garantia Corporativa al conocimiento de los
ribunales federales mexicanos seria una limitacién no prevista en la
ey, (se esta considerando especificar en la Garantia Corporativa que
as controversias seran resueltas exclusivamente a través de
ecanismos tales como arbitraje y/o conciliacion?

mete, de manera general, las controversias derivadas o relacionadasjalguna controversia derivada o relacionada con la Garantia que se

ecanismos alternativos de solucion. Por tanto, si llegara a existir

elaciona con un caso de rescision administrativa, prevalecera lo
ablecido en el mencionado articulo 21 de la Ley de Hidrocarburos.

951

ontrato Modelo Individual ~Clausula 3.3 (Etapa de Transicién de
rranque) y Clausula 13.4 (Danos Preexistentes) La Clausula 3.3del
ontrato establece que la Linea de Base Ambiental debera llevarse a
bo durante la Etapa de Transicion de Arranque, la cual tiene una
uracién de 90 Dias comenzando a partir de la Fecha Efectiva. Una
ez culminada la Etapa de Transicién de Arranque, el Contratista
sumira la responsabilidad del Area Contractual, Pozos y Materiales,
alvo por los Dafios Preexistentes pasivos ambientales identificados
mo resultado de la Linea Base Ambiental. Ahora, la Clausula 13.4
el Contrato permite que la Linea de Base Ambiental sea entregada a

e la CNH y la Agencia, esto es, 90 dias después de que se haya
ulminado la Etapa de Transicion de Arranque, e incluso después de
ue el Contratista haya asumido responsabilidad del Area Contractual.
icho esto, se solicita a la Convocante aclarar: (i) i cual es el plazo
aximo que tendra el Contratista para presentar la Linea Base
mbiental? ; Sera el plazo maximo la fecha de culminacién de la Etapa
e Transicion de Arranqgue, o sera el plazo de 180 dias previsto en la
lausula 13.47 (ii) En caso de que el plazo maximo para presentar la
inea Base Ambiental sea el plazo de 180 dias previsto en la Clausula
13.4 ;como se determinarian los Daros Preexistentes y Dafos
bientales que NO seran responsabilidad del Contratista una vez
erminada la Etapa de Transicion de Arranque, que apenas dura 90
ias? (iii) En caso de que el plazo maximo para presentar la Linea
ase Ambiental sea el plazo de 180 dias previsto en la Clausula 13.4
..es posible que el Contratista termine asumiendo la responsabilidad

r Danos Preexistentes y Dafios Ambientales causados por el
signataric o Contratista anterior si no ha completado la Linea de Base
biental antes de que culmine la Etapa de transicién de Arranque, a
sar de que tenga 180 dias para completar dicha Linea de Base
biental? La Clausula 3.3(d) del Contrato hace referencia a unos
equerimientos que proporcionara la Agencia al Contratista para que
ste los tome en cuenta al establecer la Linea de Base Ambiental.
icho esto, se solicita a la Convocante aclarar: (i) ;en qué consistirian
ichos requerimientos? (ii) ;se prevé la publicacion de unos
ineamientos generales que establezcan dichos requerimientos?
Cuando se publicarian? La Clausula 3.3(f) del Contracto estipula que
Contratista asumira total responsabilidad “salvo por aquellos pasivos
ociales y Dafios Preexistentes que hayan sido identificados conforme
los incisos (b), (c) y (d) anteriores”. E suficiente que el Contratista
dentifique dichos pasivos para entonces liberarse de la
responsabilidad para dichos pasivos, o la exencion del Contratista
requiere alguna aprobacién de los pasivos identificados?

as tarde 180 dias despues de la Fecha Efectiva para la consideracionjhasta por noventa (90) Dias adicionales. Durante dicho periodo la CNH

Se aclara que el Contratista debera iniciar la conduccién de los
lestudios para la determinacion de la Linea Base Ambiental durante la
Etapa de Transicion de Arranque de conformidad con lo previsto en la
Clausula 3.3, la Normatividad Aplicable y las disposiciones normativas
stablecidas por la Agencia. No obstante ello, a mas tardar ciento

enta (180) Dias después de la Fecha Efectiva, el Coniratista debera
resentar a la CNH y a la Agencia un informe detallado de la Linea
ase Ambiental, incluyendo la existencia de cualquier Dafo
Preexistente, existiendo la posibilidad de modificar tal plazo en una
ola ocasion a solicitud del Contratista y previa autorizacién de la CNH

el Contratista podran celebrar audiencias o comparecencias para
clarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto
e los Dafios Ambientales y Danos Preexistentes, de conformidad con
as Mejores Practicas de la Industria, las disposiciones establecidas por|
a Agencia y la Normatividad Aplicable. La CNH y la Agencia aprobaran
os Danos Ambientales y Dafos Preexistentes y se entregara al
ontratista un documento que identifique la aceptacion de dichos

afos y las actividades de restauracion, remediacion y Abandono que
an necesarias conforme a lo establecido en la Clausula 3.3. Por
iltimo, se comenta que en caso que las Partes no lleguen a un

cuerdo respecto a los Dafios Ambientales y Dafios Preexistentes, las
diferencias se resolveran conforme a los procesos establecidos en la
Clausula 25.2.

952

iData Pack En el paquete de informacion adquirido por nuestra
icompafiia no se han incluido datos sobre los costos de operacion ni de
comercializacién de los Campos Moloacan y Cuichapa. Se solicita a la
IConvocante nos indique si es posible tener acceso a esos datos y
idonde buscarlos, o si pudieran comunicar algin indicativo por este
imedio.

lLa informacién proporcionada en el paquete de datos corresponde con
los datos recibidos oficialmente por la Convocante, se realizaran las
cciones para contar con la informacién y en caso de obtenerla, se
lpondria disponible en el Cuarto de Datos virtual y para ser consultada
por los Interesados que tengan derecho a visualizar dicha informacién.

953

ntervengan en el acto de presentacién y apertura de propuestas En el

15.4.- Requisitos que deberan de considerar los licitantes que
so de que el representante comun no pueda asistir en la entrega de

IDe conformidad con la Clausula Tercera del Formato CNH-4 Convenio
Privado de Propuesta Conjunta de la Seccion VIl de las Bases, los
integrantes del Consorcio convienen en designar a un representante
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para poder entregar la propuesta econémica?

a propuesta econdmica quien y que documentos se debe de presentar t:omun para la presentacion de las propuestas, quien tendra las

acultades necesarias y suficientes para actuar ante la Convocante, en
nombre y representacion de los integrantes del Consorcio. En caso de
lque el representante comun designado en el Formato CNH-4 Convenio
IPrivado de Propuesta Conjunta no pueda asistir al acto de
presentacion y apertura de propuestas, quien acuda en su lugar debera
presentar el poder notarial o instrumento pdblico que lo faculte para

lactuar ante la Convocante para efectos de presentar la propuesta, el

icual debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el numeral
10.7 de las Bases.

955 Contrato: Clausula N°3 y N°17. Con respecto a las actividades de Al respecto de |a solicitud de aclaracién se comenta que de
lAbandono, se plantean las siguientes interrogantes: 1. Entendemos  |conformidad con la Clausula 3.3 del Contrato, al término de la Etapa de
que el contratista o asignatario anterior es el responsable de llevar a  [Transicion de Arranque el Contratista asumira total responsabilidad
cabo las actividades de Abandono de aquellos Pozos no Utiles, y obre el Area Contractual y sobre los Pozos y Materiales que en ella se
previamente documentados por el Contratista, Debido a la dificultad ncuentren, salvo por aquellos pasivos sociales y Dafios Preexistentes
practica que puede representar para el asignatario anterior el realizar |que hayan sido Identificados conforme a los incisos (b), (c) y (d) de
las actividades de Abandono de numerosos Campos y Pozos al mismo dicha Clausula, Por otro lado, se aclara que la Etapa de Transicion de
iempo, ¢puede |a convocante aclarar en qué momento debe el rranque tendra una duracién de noventa (90) dias a partir de la Fecha

signatario anterior comenzar las actividades de Abandono de dichos |Efectiva, durante la cual se deberan llevar a cabo todas las aclividades
Pozos? ;Debe comenzarlas a partir de la Etapa de Transicion de revistas en la Clausula 3.4 del Contrato y deberan ser conducidas de
nque o mas bien a partir de la Etapa de Abandono, afios después |conformidad con la Normatividad Aplicable. Asimismo, de
e la Fecha Efectiva? 2. Si el Contratista incluye en el Plan nformidad con la clausula 13.4 una vez que la CNH y la Agencia
rovisional y el Plan de Evaluacion la reparaciéon (workover) de unos prueben los Danos Ambientales y Darios Preexistentes, se le
0zos preexistentes, que al menos en principio son sin duda ntregara al Contratista un documento gue identifique la aceptacion de
ponsabilidad del asignatario anterior, ;quién responde por el dichos dafios y las actividades de restauracion, remediacion y
bandono de tales Pozos una vez reparados? ;Hay un prorrateo entre [Abandono que sean necesarias conforme a lo establecido en la
| asignatario anterior y el Contratista? Por otro lado, ;,qué ocurre si  |Clausula 3.3, En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto
as adelante, con base en los resultados, se determina que no ameritala los Dafos Ambientales y Dafos Preexistentes, las diferencias se
intervenir o reparar tales Pozos que habian sido identificados para resolveran conforme a los procesos establecidos en la Clausula 25.2.
paracion (workover)? ¢Quién es el responsable por las actividades
e su Abandono? ;El asignatario anterior ya que el Pozo nunca fue
ntervenido por el Contratista? ;Quién es el responsable por las
ctividades de Abandono de aquellos Pozos utiles, documentados por
| Contratista en el estudio de linea base ambiental, que se
ncontraban a cargo de un asignatario anterior? ;El Contratista o el
signatario anterior?”
956 ntrato Modelo Individual — Clausula 17.3 (Fideicomiso de Abandono)(Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de
i) En cuanto al Fideicomiso de Abandono, se solicita a la Convocante |conformidad con la Clausula 17.3 el Contratista debera abrir un
clarar cuales son los criterios que tomara en cuenta para determinar [fideicomiso de inversion , que esté bajo el control conjunto de la CNH y
udl institucion bancaria mexicana sera la que aceptara para la | Contratista, en una institucién bancaria mexicana autorizada por la
pertura del referido fideicomiso, asi como también si consideraria NH, quien sera la encargada de determinar cuales seran dichas
ublicar una lista de dichas instituciones bancarias mexicanas nstituciones autorizadas. Asi mismo se indica como restriccién que el
legibles. (ii) Adicionalmente, Se solicita a la Convocante a aclarar si el [Contratista no podra hacer uso de los fondos depositados en el
deicomiso serd invertido y, de ser afirmativo, cudl seré el mecanismo [Fideicomiso de Abandonoe para cualquier otro propésito que no sea
lineamientos que tomaran en cuenta las Partes para determinar en  |llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Area Contractual, ni
ué se invertiran y como se administraran los fondos y los intereses o ftendra derecho a dar en garantia, ceder o disponer de cualquier otra
as rentas devengadas de dicha inversion. orma del Fideicomiso de Abandono.
958 lausula 7. Actividades de Produccion Clausula 14 Disposicion de la e aclara que toda la informacion de las Areas Contractuales con la
roduccion En el caso de campos que cuentan con ductos de ue cuente la Convocante se entregara al Licitante Ganador y en
sporte de hidrocarburos del area contractual hacia otros campos o [relacién al manejo de las instalaciones, se realizara conforme a lo
nstalaciones. ;Es posible tener el programa de administracion Integral jestablecido en el TITULO TERCEROQ, CAPITULO IV de la Ley de
del ducto (PAI) para los campos Mayacaste, Paraiso, Barcodon, Hidrocarburos.
[Calicanto, Mundo Nuevo y Secadero?

959 Modelo de contrato Clausulas 1.1 definicion de Garante y de Garantia |Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que de
ICorporativa, Clausula 16, apartado 16.2 Garantia Corporativa, conformidad con la Clausula 16.2 del contrato, simultdneamente con la
respuestas a preguntas 298, 310, 409 y 793. En atencidon a lo uscripcion del mismo las Empresas Participantes deberan entregar a

nterior, solicitamos a la Convocante nos confirme si es correcta a CNH una Garantia Corporativa debidamente suscrita por sus

uestra apreciacion en el sentido de que en el caso de que la garantia |Garantes, utilizando el formato incluido en el Anexo 2, existiendo la
rporativa sea otorgada por |a casa matriz de algun participante no sibilidad de que cada una de las Empresas Participantes presente
requiere acreditar el capital contable actualmente determinado en la juna Garantia Corporativa debidamente suscrita por sus empresas

ausula 16, apartado 16.2, inciso 1y 2. JEs correcta nuestra atrices en ultima instancia. Por lo que se confirma que el capital

preclacion? ntable sefialado en la clausula debe acreditarse por los Garantes

ue no se traten de las empresas matrices en (ltima instancia de las
Empresas Participantes.
960

|Conlrato Modelo Individual —Clausula 17.4, numeral (Fondo del

rkl respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de
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ideicomiso de Abandono) De conformidad con la Clausula 17.4 el
ontratista tendré la obligacién de realizar los aportes al Fideicomiso
e Abandono, y de conformidad con la Clausula 23.4, tendra el
erecho de ceder su interés total o parcial del Contrato, previo cabal
mplimiento con las condiciones para dicha cesién. En virtud de lo
nterior se solicita a la Convocante aclarar que el Fideicomiso de
andono permanece y estara disponible para el Abandono de los
Materiales aunque se realice una cesion total o parcial del Contrato, es
acir, si es que el Fideicomiso de Abandono le pertenece al Contrato y
la Area Contractual de tal manera que cualquier cesionario producto
e una cesion debidamente realizada tendra a su disposicion para
bandono los fondos en el Fideicomiso de Abandono.

conformidad con la Clausula 17.3 de Contrato indica que el Contratista
Ino podra hacer uso de los fondos depositados en el Fideicomiso de
Abandono para cualquier otro propésito que no sea llevar a cabo las
operaciones de Abandono en el Area Contractual, ni tendra derecho a
dar en garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma del
Fideicomiso de Abandono. Por tanto, se aclara que el Fideicomiso de
bandono no podra ser cedido, y Unicamente podra ser usado para
levar a cabo las operaciones de Abandono en el Area Contractual.

961

ontrato Modelo Individual —Clausula 3.3, numeral (b) (Etapa de
ransicion de Arranque) Se solicita a la Convocante aclarar: (i) ¢quién
leterminara la oportunidad en la que el contratista o asignatario

nterior lleve a cabo las actividades de Abandono? (i) ;qué ocurriria si
| contratista o asignatario anterior no abandona un pozo o materiales
esto es necesario para que el Contratista pueda realizar las
ctividades Petroleras? ; Seria el Contratista quién llevaria a cabo el
bandono del cual el contratista o asignatario anterior sea

sponsable? En ese caso, ;el Contratista seria reembolsado por
quellas actividades de abandono que tuvo que realizar a causa de

ue el contratista o asignatario anterior no las realizé oportuna y/o
decuadamente? (iii) ,como se llega a un acuerdo con el contratista o
signatario anterior sobre qué actividades de abandono que debe
ealizar, y la oportunidad para realizarlas? (iv) ,es posible que al

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de

iconformidad con la Clausula 3.3 del Contrato, el Contratista debera
niciar los estudios que permitan establecer la Linea Base Ambiental de|
cuerdo con los requerimientos que proporcione la Agencia Nacional
e Seguridad Industrial y Proteccion al Medio Ambiente del Sector
idrocarburos al Contratista, previo al inicio de las Actividades
Petroleras, con la finalidad de identificar los Dafios Ambientales y
Danos Preexistentes. Asimismo, el Estado, en el ambito de sus
espectivas competencias, vigilara que el contratista o asignatario que
uviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha
fectiva asuma la responsabilidad y los gastos relacionados con la
stauracion y compensacion de los Dafios Ambientales y la
racterizacion y remediacion de los Dafios Preexistentes. El proceso
egal y administrativo para establecer responsabilidades, obligaciones y

bandono de Pozos, Materiales e instalaciones por parte del contratistalderechos cuando el dafio preexistente provoque pérdidas de integridad
asignatario anterior se extienda en el tiempo, y no se realice la imecanica de pozos e instalaciones es lo establecido en el propio
otalidad de las actividades de abandono en un solo momento? ;Qué [Contrato y la Normatividad Aplicable.

urriria en el caso de que el Contratista se encuentre realizando
ctividades Petroleras y el contratista o asignatario anterior ain no ha
Iminado todas las actividades de abandono que le correspondan?
cudl seria la responsabilidad del Contratista? (v) ;quién asumiria la
ponsabilidad en el caso de instalaciones utilizadas por el contratista
asignatario anterior y por el Contratista? Lo anterior resulta relevante
ues la no culminacion a tiempo de ciertas actividades de abandono

r parte de contratistas o asignatarios anteriores podria afectar las
peraciones del Contratista actual.

962

ontrato Modelo Individual —Clausula 3.3, numeral (b) (Etapa de
ransicion de Arranque) Se solicita a la Convocante aclarar: (i) sel
niratista podra determinar unilateralmente qué Pozos, Materiales e
nstalaciones de los ya presentes en el Area Contractual seran
estinados a las Actividades Petroleras, o esto sera tarea
xclusivamente de la CNH? (ii) ¢A quién corresponderia el Abandono

IAl respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que el Contratista
idebera iniciar los estudios que permitan establecer la Linea Base
IAmbiental de acuerdo con los requerimientos que proporcione la
IAgencia al Contratista, previo al inicio de las Actividades Petroleras,
icon |a finalidad de identificar los Dafios Ambientales y Dafios
Preexistentes. De conformidad con la Clausula 3.3 del Contrato, al

de dichos Pozos, Materiales e instalaciones que decidan no usarse?
(ili) 2el Contratista puede optar por no utilizar Materiales ya presentes
len el Area Contractual a pesar de que sean (tiles para las
operaciones? En dicho caso, ;a quién corresponderia el Abandono
dichos Materiales que, aunque son utiles, no seran usados en las
Actividades Petroleras?

érmino de la Etapa de Transicion de Arrangue el Contratista asumira
otal responsabilidad sobre el Area Contractual y sobre los Pozos y
ateriales gue en ella se encuentren, salvo por aquellos pasivos
ociales y Danos Preexistentes que hayan sido identificados conforme
los incisos (b), (c) ¥ (d) de dicha Clausula. Asimismo, el Contrato
stablece que el Estado vigilara que el contratista o asignatario que
stuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha
fectiva asuma la responsabilidad y los gastos relacionados con la
estauraciéon y compensacién de los Dafios Ambientales y la
racterizacion y remediacion de los Dafios Preexistentes.

963

IClausula 4.5 del Modelo de Contrato Individual ¢ Se considera la
ctividad de las RMA’s como parte de la PMT (Programa Minimo de
rabajo) aceptada en el concepto de "Pozo"?

icomo parte del Programa Minimo de Trabajo (PMT)conforme a la
version final del Contrato.

respecto de la solicitud de aclaracion se comenta gue las
ctividades de reparacion mayores o menores estan contempladas

IClausula 14 - Disposicion de la produccion Anexo 3 - Procedimientos

condiciones reguladas de venta de primera mano de gas natural en los
ICPG Burgos, Estacion Culebra, zona conurbada de Monterrey y
Altamira - Tampico?

Se aclara que la las condiciones reguladas de venta de primera mano
para determinar las Contraprestaciones del Estado 8. ;Cuales son las|de gas natural debran sujetarse a la Normatividad Aplicable.

965

IContrato Modelo Individual —Clausula 1.1 (Definicién de "Dafio
IAmbiental’) Se solicita a la Convocante aclarar cémo se define el

ISe aclara que la Clausula 1.1 define “Linea Base Ambiental” como las
condiciones ambientales en |as que se encuentran los habitats,
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afno sobre un elemento ambiental. ;Cual es la situacion ambiental
bre la que se comparara para definir dicha afectacién? Es a través

e la existencia de una linea de base ambiental previa de referencia?
se comparara la situacion contra parametros legales especificos?

cosistemas, elementos y recursos nalurales, asi como las relaciones
e interaccidn y los servicios ambientales, existentes en el Area
ontractual al momento en que se elabora el estudio para su
eterminacion. Por tanto, la “Linea Base Ambiental” sera el parametro
ara determinar cualquier Dafio Ambiental.

966

ntrato Modelo Individual —Clausula 1.1 (Definiciones de “Dafio
mbiental” y “Dafios Preexistentes”) Se solicita a la Convocante
clarar cual es la diferencia practica entre la definicion de “Dafo
Ambiental” y la de “Dafios Preexistentes”, especialmente en el
fcontexto de las Clausulas 3.3(g) y 13.4 del contrato.

e aclara que conforme a la Clausula 1.1 del Contrato, se debera

ntender por “Dafo Ambiental” como el dafo que ocurre sobre algln

lemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso.
Por su parte, “Danos Preexistentes” significa los pasivos ambientales

resentes en el Area Contractual identificados en la linea base

mbiental de conformidad con lo establecido en las Clausulas 3.3 y
13.4.

967

iSeccion V Programa Minimo de Trabajo Clausula 30. Totalidad del
contrato; Anexo 6: Programa Minimo de Trabajo En el Programa
Minimo de Trabajo seccion V se incluye adquisicion, procesamiento e

de que se disponga de sismica 3D, ;Se puede incluir una
reinterpretacion de la sismica 3D con el mismo valor de 20 que fija el
programa minimo de trabajo o no es procedente?

interpretacion de la sismica 3D con 20 unidades de trabajo. En el caso

e conformidad con lo establecido en el numeral 8 del anexo 6, solo
as actividades de "adquisicion, procesamiento e interpretacion de
ismica 3D" en conjunto, seran contabilizada como parte del Programa

inimo de Trabajo o el Incremento en el Programa Minimo de

nformidad con lo establecido en dicho numeral. Lo anterior, debido a

ue las actividades del PMT buscan incorporar nueva informacion
obre los yacimientos de la Tercera Convocatoria de Ronda Uno, que
ustenten mejor los planes de desarrollo para la extraccion que
resente el operador para aprobacién de la CNH.

968

ontrato Modelo Individual —Clausula 22, numeral 22.4(h) (Rescisién
IContractual) Se solicita a la Convocante aclarar: (i) ;,Qué deberia
ntenderse por “incumplimiento sustancial"?; (i) ¢ "Incumplimiento
ustancial” abarca cualquier incumplimiento del Contrato aunque no
ea una obligacién indispensable para lievar a cabo el objeto del
ontrato? Se considera oportuno incluir en el Contrato de Licencia una
efinicion de “incumplimiento sustancial”.

[En términos de la clausula 22.4 en caso de existir algin
ncumplimiento, incluido un incumplimiento sustancial sefialado en el
Endso (h) de dicha clausula, este sera notificado al Contratista,
efnalando los motivos por los que se actualizo el mismo.

969

Flausula 16.1 Clausula 16.1 Contrato CNH-R01-L03/2015: A partir de
a emision de la version del Contrato del 9/11/2015 se incorporé la
posibilidad de garantizar el cumplimiento del Contrato con la
contratacion de una pdliza de fianza. A diferencia de lo establecido
para |a carta de crédito para la cual se requiere que la misma esté
vigente por un periodo de 60 Dias desde el fin del Periodo de
[Evaluacion, para la pdliza de fianza se establece un periodo de 180
Dias. Entendemos que esto se debe a un error involuntario, y que
dichos plazos deberian ser iguales. Por favor confirmar entendimiento.

Se aclara que no existe error alguno.

an

IContrato Modelo Individual —Clausula 8, numeral 8.1(c) (Procedimiento

IContiguo) (i) ¢Es posible que no se proceda a unificar si la
xplotacion en independiente (sin unificar) del yacimiento compartido
mple con las Mejores Practicas de la Industria? (ii) En vista de que
n plazo de 120 dias para presentar la informacion relativa al acuerdo
e unificacion podria ser insuficiente, ;la Convocante considera viable
umentar el plazo para remitir la informacién relativa al acuerdo de
unificacion, ya que en la practica resulta razonable un plazo de os 9
imeses? (iii) Adicionalmente, sobre la Unificacion sin Contratista o
Asignatario Contiguo, se solicita a la Convocante aclarar si existe un
deber de adjudicar oportunamente el area en la que no se encuentre
vigente una asignacién o un contrato para la Exploracion y Extraccién.
[En todo caso, ¢seria posible incluir en esta disposicion un deber de

djudicar oportunamente el area en la que no se encuentre vigente una

signacion o un contrato para la Exploracion y Extraccién, ya que de lo
ntrario se vera perjudicado el desarrollo del yacimiento en cuestion?
iv) En caso que la parte del yacimiento compartido que se extiende al
rea contigua abierta (abierta en el sentido que no ha sido adjudicada
contratista o asignatario alguno) es menor o poco significativa, la
onvocante aprobaria la extension del area original del Contratista
as bien?

de Unificacion), y Numeral 8.2 (Unificacion sin Contratista o Asignatariofi) y ii) la unificacién de yacimientos debera observar estrictamente lo

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al Interesado que

stablecido en la clausula 8 del Contrato y la Normatividad aplicable,
iii) no existe obligacion por parte del Estado de adjudicar areas
dyacentes donde no se localice ningun contratista o asignatario. Al
respecto el Contratista podra someter a consideracion de la Secretaria

e Energia las areas en las que se extiendan los yacimientos
partidos de conformidad con lo establecido en el articulo 29,
ccion | de la Ley de Hidrocarburos. Dicha propuesta no sera
inculante, ni otorgara derechos preferenciales en relacion con la
djudicacion de los contratos para la Exploracién y Extraccién que
resulten. iv) el procedimiento de unificacion descrito en la Clausula 8
idel Contrato, bajo ninguna circunstancia implicara el incremento o la
reduccién del Area Contractual.

972

lausula 14 - Disposicién de la produccion Anexo 3 - Procedimientos

ara determinar las Contraprestaciones del Estado 7. ;Siel

ontratista decide comercializar los hidrocarburos que se produzcan

n el area contractual por si mismo a. ; debe obtener un permiso de
mercializacion si los vende a la salida del area contractual? b. ;debe

btener un permiso de comercializacién si los vende a entrada o salida

Los Permisos de comercializacion los emite la CRE, donde el
comercializador puedes ser el mismo Pemex (bajo la figura de
permisionario de comercializacion) o un tercero. No obstante se esta
nalizando la posibilidad de que el permisionario o comercializador de
petréleos mexicanos (PEP o PMI) compren y comercialicen los
hidrocarburos de los operadores pagando el precio del hidrocarburo,
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[de la Estacion Culebra? c. ;/debe obtener un permiso de
lcomercializacién si los vende en algiin CPG? d. ;debe obtener un
lpermiso de comercializacién si los vende en la Zona Conurbada de
Monterrey o Altamira - Tampico? e. Si el gas se vendiera a Pemex,
i éste impondra condiciones unilaterales de compra o el precio se
referenciara al de ventas de primera mano?

descontando los servicios de comercializacion. Asimismo, se debera
de observar conforme a las leyes y regulacién lo siguiente: » Ley de
Hidrocarburos.- Articulo 48. Articulo 49 Articulo 83. « Lineamientos
[Técnicos en Materia de Medicion de Hidrocarburos Articulo 28

973

Clausula 22. Rescision administrativa y rescision contractual Clausula
25. Ley aplicable y solucion de controversias Considerando que: a) El
rticulo 20 de la Ley de Hidrocarburos establece de manera limitativa
las causas graves por las que el Ejecutivo Federal, por conducto de la
omisién Nacional de Hidrocarburos podra rescindir
dministrativamente el Contrato; b) La clausula 22,1 del Contrato
stablece las causas graves previstas en la Ley de Hidrocarburos; c)
dicionalmente, el Contrato prevé en la clausula 22.4 los supuestos
ara proceder a la rescision contractual, supuestos entre los que se
ntiene el genérico consistente en “cualquier otro incumplimiento
ntractual de las obligaciones del Contratista”; d) A diferencia de la
ausula 22.3, la clausula 22.4 no sefiala un procedimiento para la
scision contractual, por lo que se estaria estipulando que dicha
escision contractual operaria de plenc derecho, sin dar oportunidad de
efensa al Contratista, dado que expresamente se estipula la exclusion
e |a aplicabilidad de la clausula 25.4 del propio Contrato; e) A su vez,
| articulo 1797 del Cédigo Civil dispone que la validez y el
umplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de
os contratantes. Mucho estimaremos nos aclaren lo siguiente: ;La
escision Contractual operara de plenoc derecho, sin que se requiera la
ramitacién de un procedimiento como sucede en el caso de la
Rescision Administrativa? ; Los efectos de la Rescision Contractual
eran iguales a los de la Rescision Administrativa? ; Como se
arantizara la defensa del Contratista en el caso de incurrir en alguno
e los supuestos de la clausula 22.1, especificamente en el supuesto
enérico previsto en el inciso (h) de dicha estipulacién?

IAl respecto de la solicitud de aclaracion se sefala que de conformidad
icon la clausula 22.4 la CNH tiene el derecho a rescindir este Contrato
n los supuestos listados en la misma, siempre y cuando el Contratista
mita sanear o llevar a cabo una accién directa y continua para
remediar el incumplimiento correspondiente dentro de los treinta (30)
Dias de haber recibido la notificacién de dicho incumplimiento por parte
e la CNH. Asimismo, en el ultimo parrafo de dicha clausula se
stablece que una vez declarada la rescision contractual, las Partes
podran someter sus diferencia a la conciliacion o el arbitraje.

974

lausula 9. Avance de las Actividades Petroleras Antes de iniciar la
perforacion de cualquier pozo se deben obtener los permisos y
utorizaciones que correspondan a la Normatividad Aplicable. i En las
specificaciones técnicas que habla esta clausula se debe cumplir con
| disefio, ejecucién seguimiento y evaluacion del pozo a perforar bajo
la metodologia VCDSE? ;Las nuevas regulaciones para la perforacion
reparacion de pozos, en proceso de emisién por la SENER-CNH
eran parte de la normatividad aplicable?

i) Las especificaciones técnicas referidas en la Clausula 9.1 del
IContrato, estaran contenidas en los Planes de Evaluacion o Planes de
Desarrollo aprobados por la CNH, asi como en lo previsto por la
Normatividad Aplicable. (ii) Las disposiciones administrativas que emita
lla CNH sobre perforacion y/o reparacion de pozos formaran parte de la
Normatividad Aplicable.

975

ontrato Modelo Individual ~Clausula 3, numeral 3.2 (Prorroga) En
ista de que es importante que los Licitantes conocer la factibilidad de
rorrogar el Contrato a los efectos de entender las obligaciones y
erechos del contratos, ademas de poder realizar sus proyecciones
condmicas y preparar sus Ofertas, se solicita a la Convocante aclarar:
(i) ¢cuales son los criterios que se tendran en cuenta para fijar las
ndiciones técnicas y econdmicas para otorgar la prérroga? (ii) ¢la
ljacion de estas condiciones técnicas y econdmicas es discrecional por,
arte de la CNH? (iii) ;las condiciones técnicas y economicas que se
ijen unicamente estaran basadas en los Planes de Desarrolle,
rogramas de Trabajo y Presupuestos propuestos por el Contratista, o
odra la CNH fijar unilateralmente condiciones técnicas y economicas
iferentes a aquellas que se propusieron?

Al respecto de su solicitud de aclaracién se comenta que la CNH
lobservara criterios objetivos, basados en la Normatividad Aplicable
para determinar la aprobacion de la solicitud de prérroga al Contrato,
ftal como sucede con los Planes de Desarrollo, Programas de Trabajo y
Presupuestos.

976

Numeral de las Bases / Clausula del Contrato Clausula 14.1 del
ntratoc Pregunta, solicitud o aclaracion Conforme a la clausula 14.1
Hidrocarburos de Autoconsumo, el Contratista podra? utilizar
Hidrocarburos Producidos para las Actividades Petroleras (incluyendo
u uso como parte de cualquier proyecto de Recuperacio?n
vanzada), como combustible o para inyeccio?n o levantamiento
euma?tico, sin costo alguno, hasta por los niveles auterizados por la
NH en el Plan de Desarrollo aprobado. Ahora bien, si el Contratista
dquiere de un tercero Hidrocarburos, siendo distintos de los
Hidrocarburos Producidos, y los inyecta en el yacimiento (inyeccién de
as saturado/insoluble directamente a los yacimientos de petréleo),
olicito se confirme si la Produccién de Gas Natural que se determine

Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta al Interesado que
iconforme al articulo 34 de los “Lineamientos Técnicos en Materia de
Medicion de Hidrocarburos”, el Contratista debera realizar balances
desde el pozo y, en su caso, del yacimiento, hasta el Punto de
Medicion, asi como en puntos intermedios, de tal forma que se
iconozcan las entradas y salidas de Hidrocarburos y no Hidrocarburos
n los procesos. Cada uno de los balances que realice el Contratista
ebera seguir lo previsto en los lineamientos y debera contar con su
orrespendiente procedimiento y metodologia en funcion de los fluidos
los procesos, de forma tal que permita determinar las caracteristicas
enerales del balance realizado y sus resultados. En ese sentido, se
clara que la Contraprestacion del Estado se determinara con base en

37152




CNH

Comisién Nacional

de Hidrocarburos

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES | 19| 19
Ronda 1 | Terrestres - Tercera Convocatoria
Licitacion CNH-R01-L03/2015

n el Punto de Medicién, debera ser disminuida por el volumen de Gas
Natural que fue inyectado en el yacimiento, proveniente de un tercero,
fin de determinar la Contraprestacién al Estado exclusivamente por

los Hidrocarburos Producidos.

Es resultados de los balances que correspondan, y los demas
ementos que se prevean en el Contrato y la Normatividad Aplicable.

977 IContrato Modelo Individual — Clausula 5.1 (Plan Provisional) De Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al interesado que
iconformidad con esta Clausula, el Contratista tendria la obligacion de el tema de Plan Provisional ya fue evaluado y se incluyeron los
laborar un Plan Provisional antes de que se firme el Contrato. En icambios considerados pertinentes en la version final de las Bases.
irtud de lo anterior, se solicita a la Convocante aclarar: (i) ;Cuales
son los criterios objetivos que la CNH tomara en cuenta para aprobar
un Plan Provisional? (ii) ¢,cudl es la obligacion de la CNH de aprobar el
Plan Provisional visto que esta es una obligacion contractual y, para
se momento, el Contrato ain no se habria firmado? (iii) ;Qué
curriria si la CNH no aprueba el Plan Provisional previo a la firma del
Contrato? ;Qué ocurriria si esto impide que el Contratista continte con
las actividades de Extraccion en la Fecha Efectiva? jAfectaria de
Iguna forma que el Contratista pueda o no firmar el Contrato? (iv)
., qQué garantias tendria el Contratista por parte de la CNH y demas
utoridades Gubernamentales en relacion con el suministro de toda la
informacion necesaria para que éste pueda, en efecto, elaborar un
Plan Provisional en el tiempo previsto para ello? Esto resulta relevante
a que la CNH pareciera estar obligada bajo el Contrato a dar esta
informacién al Contratista sélo a partir de la Fecha Efectiva, segun la
Clausula 3.3(a) (v) ¢qué ocurriria si la CNH y demas Autoridades
ubernamentales no proporcionan al Contratista toda la informacién
necesaria para la elaboracion oportuna del Plan Provisional?; Si tal
retraso impide la elaboracién oportuna del Plan Provisional, ;se podria
legar esto como Caso Fortuito o Fuerza Mayor?

978 ontrato Modelo Individual — Clausula 16.2 (Garantia Corporativa) y  [Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al interesado que
nexo 2 (Modelo de Garantia Corporativa) En vista de que la garantia |el tema de Garantia Corporativa ya fue evaluado y el contenido actual
s un instrumento independiente al Contrato, cualquier limitacion o idel Contrato se considera suficiente por lo que no se contemplan

ndicion sobre dicha garantia deberia estar incluido en el propio texto [cambios al mismo.
e la misma, y no Unicamente en el Contrato. Dicho esto, se solicita a
a Convocante aclarar: (i) . Se prevé incluir en el propio texto del
IModelo de Garantia Corporativa que dicha garantia se ejercera en
Ultima instancia, tal y como se establece en la Clausula 16.2 y
definicion de “Garantia Corporativa™? En caso contrario, (i) ;la
IConvocante estaria de acuerdo con que dicho lenguaje sea incluido
posteriormente, en el momento en que se otorgue la Garantla
[Corporativa?

979 Clausula 3. Plazo del Contrato Clausula 4. Periodo de Evaluacion, (i) Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que las
Clausula 5. Plan de Desarrollo Revisando el plan minimo de trabajo Egtividades de reparacién mayores o menores estan contempladas
contemplado para las areas contractuales a licitar durante el periodo dejcomo parte del Programa Minimo de Trabajo (PMT)conforme a la

valuacion, tenemos las siguientes preguntas. ;Si son campos iversién final del Contrato. (ii) Asimismo, se comenta que de
aduros porque no incluir reparaciones mayores como elemento de  |conformidad con lo establecido en el numeral 8 del anexo 6, la
valuacion? ¢ Porque no introducir la reinterpretacion de sismica como |adquisicidn, procesamiento e interpretacion de sismica 3D sera
lemento de evaluacién? Siendo campos maduros, cuyos programas ntabilizada como parte del Programa Minimo de Trabajo o el
inimos de trabajo para realizar la evaluacion serian relativamente Incremento en el Programa Minimo de conformidad con lo establecido
rtos en tiempo. /Se podria adelantar |a fase de desarrollo en base a |en dicho numeral. (jii) La Clausula 5.1 del Contrato prevé que en caso
sta hipotesis? ;Se permitira el desarrollo de actividades de ue en el Area Contractual se encuentren campos en produccién a la
produccién conjuntamente con el desarrollo del plan de evaluacion? cha de adjudicacion, el Contratista tendra la obligacién de presentar
para la aprobacion de la CNH un Plan Provisional que debera incluir
na propuesta de actividades que permitan dar continuidad operativa a
as actividades de Extraccién en dichos campos durante el primer Afio
partir de la Fecha Efectiva, asi como definir los procedimientos de
ntrega y recepcion de Hidrocarburos en el Area Contractual de
iconformidad con la Normatividad Aplicable. (iv) En el caso que en el
lArea Contractual se encuentren campos en produccion a la fecha de
|adjudicacion, la presentacion del Plan de Evaluacién se llevara a cabo
ide manera simultanea al primer Plan de Desarrollo. Por lo anterior se
lconfirma que las actividades de Evaluacion podran realizarse de
imanera simultanea a las actividades de Extraccion, de conformidad
icon el Contrato y la Normatividad Aplicable.
980 (Contrato Modelo Individual — Clausula 16.1 (Garantia de Cumplimiento){En atencidn a la solicitud de aclaracién se comenta que i) el numeral 7

y Anexo 6, numeral 7 (Programa Minimo de Trabajo) La Clausula 16.1
del Contrato no establece el monto de la Garantia de Cumplimiento,

idel Anexo 6 del Contrato sefiala que los montos de la Garantia de
ICumplimiento, se calcularan como el resultado de multiplicar el valor
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ino que unicamente indica que comprendera aquellos compromisos
dquiridos para cubrir el Programa Minimo de Trabajo, el Incremento
n el Programa Minimo y los compromisos adicionales, segln sea el
s0. Sin embargo, el numeral 7 del Anexo 6 del Contrato establece
ue el monto de la Garantia de Cumplimiento se calculara como el
sultado de multiplicar el valor de referencia por Unidad de Trabajo
efinido en el presente Anexo 6 aplicable a la fecha de adjudicacion del
ontrato, por el cincuenta por ciento (50%) del nimero de Unidades de
rabajo correspondientes al Programa Minimo de Trabajo, al
ncremento en el Programa Minimo y a los compromises adicionales,
eglin sea el caso. Dicho esto, se solicita a la Convocante aclarar: (i)
es correcto asumir que el monto de la Garantia de Cumplimiento solo
brira el 50% del Programa Minimo de Trabajo, al Incremento en el
rograma Minimo y a los compromisos adicionales, seglin sea el caso,
no el 100% de los mismos? (ii) ¢se prevé enmendar la Clausula 16.1
e Contrato a los efectos de aclarar cual sera la forma de calcular el
onto de la Garantia de Cumplimiento en términos iguales a los
lanteados en el Anexo 67

e referencia por Unidad de Trabajo definido en el Anexo 6 aplicable a
a fecha de adjudicacién del Contrato, por el cincuenta por ciento (50%)
el nimero de Unidades de Trabajo correspondientes al Programa
inimo de Trabajo y al Incremento en el Programa Minimo, o del
rograma Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo
realizado durante el Periodo Inicial de Evaluacién y el compromiso
dicional de trabajo del Contratista para el Periodo Adicional de
valuacion, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la
lausula 16.1 ,lo que equivale al 50% del valor de los mismos. i) no se
sidera hacer enmiendas o adiciones al Contrato toda vez que el
ismo explica claramente como se llevara a cabo el célculo del monto
e la Garantia de Cumplimiento.

ntrato Modelo Individual — Clausula 21.1 (Caso Fortuito o Fuerza
ayor) y Clausula 1.1 (definicién de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor”)
ntendemos que la definicién de "Caso Fortuito o Fuerza Mayor”
revé una lista enunciativa (y no taxativa) de hechos o actos que
ran ser considerados como Caso Fortuito o Fuerza Mayor, y que la
rte que alega dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor tendra debera
creditarlo. Dicho esto, se solicita a la Convocante aclarar: (i) ,Podria
nsiderarse un retraso en el otorgamiento de un permiso o
utorizaciéon como Caso Fortuito o Fuerza Mayor cuando dicho retraso
s atribuible a la Autoridad Gubernamental competente? Lo anterior en
| entendido de que el Contratista logre acreditar haber solicitado los
ermisos/autorizaciones de manera oportuna y siguiendo los
rocedimientos establecidos en la Normatividad Aplicable. (ii) Si una
utoridad Gubernamental se demora en el otorgamiento de un permiso
or causas no atribuibles al Contratista, y ello afectare la realizacion de
as Actividades Petroleras, ¢resultaria aplicable lo previsto en la
lausula 21.1 del Contrato, siempre que el Contratista alegue y
credite tal demora como Caso Fortuito o Fuerza Mayor? (jii) Si la
nvocante esta considerando enmendar la definicion de “Caso
ortuito o Fuerza Mayor” a los efectos de incluir la demora en el
torgamiento de un permiso u autorizacion por parte de las
utoridades Gubernamentales. De lo contrario, ;seria posible que el
ntratista obtuviese una extension automatica del plazo del en caso
e retraso en el otorgamiento de un permiso ¢ autorizacién atribuible a

e aclara que de conformidad con la clausula 13.1 inciso d), el
ontratista debera obtener oportunamente todos los permisos de
alquier autoridad gubernamental necesarios para la realizacion de
as actividades petroleras, por lo que lo previsto en la clausula 21.1
era unicamente aplicable cuando el retraso en la obtencién de dichos
permisos se hubiera generado por motivo de un Caso Fortuito o Fuerza
Mayor.

a Autoridad Gubernamental competente?

982

eccion VI. Contrato Anexo 6 Solicitamos la confirmacion de que la

bra: Abandonar un horizonte productor de un pozo existente de

cuerdo a las mejores practicas de la industria petrolera, con la
inalidad de abrir una ventana, perforar una seccion con otra lrayectoria
para incorporar nueva informacién, y en su caso producir hidrocarburos
ide una drea distinta a la drenada por el pozo existente, se considerara
lcomo la perforacién de un pozo nuevo y tendra un valor igual a 4,000
unidades de trabajo

e comenta al interesado que el Anexo 6 hace referencia a la
rforacién de nuevos pozos, por lo que el supuesto que se presenia
no podria contabilizarse como tal.

983

ases de Licitacion Para el campo Mundo Nuevo, no encontramos
rchivos o informacién disponible acerca del volumen mensual de
roduccion entre los afos 1977-1981, especificamente para los pozos
.52, 2-A y 201. Por lo que le solicitamos amablemente a la Comisién

nfirmar si: a) Los pozos no produjeron gas durante ese periodo, o b)
i dicha produccién de gas fue quemada y por lo consecuente no
imedida y/o reportada.

ozo Mundo Nuevo 2: reportado como improductivo (accidente
ecanico) DataPack-3\\CNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y
alidad parcial\\1.Terrestres
ur\\Pozos\\RelativaPozo\\DatosGeneralesPozos\\MUNDO
UEVOWMUNDO NUEVO-2). Pozo Mundo Nuevo 52: No se
ncontraron evidencias de su existencia en el DataPack. Pozo Mundo
uevo 2A : La Informacién con la que cuenta la convocante en ese
jperiodo corresponde a aceite exclusivamente Pozo Mundo Nuevo 201:
Termina Perforacion en el afio 2006 e Inicia produccion Sept 2006
DataPack-3WCNH_R01_L03_2015\\Datos con Estructura y Calidad
lparcial\\1.Terrestres
Sur\\Pozos\\RelativaPozo\\DatosGeneralesPozos\\MUNDO
INUEVOWW01_CD_DATOS_GENERALES_DE_POZO_MUNDO_NUEVO
LXLSX
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lausula 11.2 Procedimientos de Recepcion: 1. Favor informar las
specificaciones de entrega de los hidrocarburos (aceite/gas) para

cada uno de los campos incluidos en el llamado 03 de la Ronda 17

Podrian facilitar en la pagina de la licitacion, la actualizacién de las

normas API a las que se refieren?

La Comision Reguladora de Energia CRE realiza el analisis
icorrespondiente en coordinacién con la CNH y Petrélecs Mexicanos
referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petréleos
IMexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capitulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En este caso y durante el transcurso del mes de
inoviembre se notificaran por medio de la CRE las capacidades,
icalidades y condiciones para el transporte hacia las estaciones de
ﬁosible recepcidn de produccién en caso de que sean de acceso
bierto, incluyendo las tarifas correspondientes.

985

Clausula 13.4 Clausula 13.4 Contrato CNH-R01-L03/2015: Se solicita
esta Comisién Nacional de Hidrocarburos que confirme si en la
ntedltima oracién de la clausula indicada se hace referencia danos y
0 a anos. A continuacidn se copia la misma: “...Una vez que la CNH y
a Agencia aprueben los Dafios Ambientales y Dafos Preexistentes, se
e entregara al Contratista un documento que identifique la aceptacién
dichos anos y las actividades de restauracion, remediacion y
andono que sean necesarias conforme a lo establecido en la
lausula 3.3." En su caso, por favor corregir dicho error involuntario,

IAl respecto de la solicitud de aclaracion, se comenta que la Gitima
iversion del Contrato incorporara la correccion correspondiente a la
referencia citada.

986

ntrato Modelo Individual — Clausula 1.1 (Definicion de
Exploracion™) Observamos que la definicion de Exploraciéon y unas
e las oftras instancias del uso de la palabra "Subsuelo” en el Contrato
encuentran capitalizadas, pero no ubicamos la definicion de
I'Subsuelo”. Se solicita a la Convocante proporcional la definicion de
'Subsuelo” e confirmar si las instancias en el contrato en la cual la
jpalabra se encuentra capitalizada son las Unicas que deben gozar de
dicha definicidn, las otras siendo uso genérico de la palabra.

respecto de la solicitud de aclaracion, se comenta que el caso que
lusted refiere corresponde a la definicion "Hidrocarburos en el
ISubsuelo”, que de conformidad con el articulo 1.1 del Contrato
ignifica los recursos totales o cantidades totales de Hidrocarburos con
tencial de ser extraidos que se estima existen originalmente en
cumulaciones de ocurrencia natural, antes de iniciar su produccion,
si como aquellas cantidades estimadas en acumulaciones ain por
descubrir,

987

IContrato Madelo Individual —Clausula 1.1 (Definicién de “Cuota
IContractual para la Fase Exploratoria”), 15.2, numeral 15.2(a)
Contraprestacion del Estado) En vista de que no existe una “Fase
Exploratoria”, se solicita a la Convocante aclarar si la Cuota
Contractual para la Fase Exploratoria en realidad se refiere al Periodo
de Evaluacion o a la Fase Exploratoria. Lo anterior resulta relevante ya
que la Clausula 15.2(a) y el Anexo 3 establecen que la Cuota
IContractual para la Fase Exploratoria integrara la Contraprestacion del
Estado.

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que en el inciso
(a) de la clausula 15.2 se indica que la Cuota Contractual para la Fase
Exploratoria sera aplicable durante el Periodo de Evaluacion. Asi
imismo el numeral 4.2 del Anexo 3 del Confrato se aclara que el pago
imensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria es por
cualquier parte del Area Contractual que no cuente con un Plan de
Desarrollo aprobado por la CNH. Los plazos establecidos en dicho
Inumeral 4.2 del Anexo 3 estan definidos en el Articulo 23 de |a Ley de
|ingresos Sobre Hidrocarburos.

988

Bases de Licitacion Para el campo Mundo Nuevo, observamos en el
registro de produccion mensual, que para los pozos 201 y 2-A, el
ivolumen de gas producido en 2014 para los meses de Noviembre y
IDiciembre se dispara entre ocho y diez veces comparado con Octubre
ide ese mismo afo. Tomando en cuenta eslo, les solicitamos
Emablemente confirmar si el registro de dichos meses tiene algin

roblema con las unidades y por ello se eleva considerablemente la
roduccion, ya que creemos que puede ser erronea.

informacion proporcionada en el paguete de datos corresponde con
os datos recibidos oficialmente, se realizara un analisis y solicitud de
evision de los datos y en caso de requerir una actualizacion, dicha
nformacion se pondria disponible en el Cuarto de Datos virtual y para
er consultada por los Interesados que tengan derecho a visualizar
dicha informacidn.

989

exo 3. Procedimientos para determinar las contraprestaciones del
stado Al indicar en el numeral 5.12 del Anexo 3 que es provisional la
nsferencia de la propiedad del volumen de cada hidrocarburo,
iendo la transmision definitiva contingente a la determinacién y pago
e las Contraprestaciones, mucho estimaremos nos aclaren lo
iguiente: ; Se debe entender que dicha transmision definitiva
lcontingente es en realidad una reserva de dominio sujeta a la
lcondicidn suspensiva de que se determinen las Contraprestaciones del
Estado y que el Contratista las pague? ¢ Lo anterior implica que la
plena propiedad se dara solo cuando sea cumplida la condicion
uspensiva de que se determinen las Contraprestaciones del Estado y
stas sean pagadas por el Contratista? ; Qué debera entenderse por
propiedad provisional™? ¢Cuales son los alcances de la transferencia
rovisional de la propiedad del volumen de Hidrocarburos a que se
fiere el numeral 5.12 del Anexo 3? Si se ha configurado un derecho
e propiedad del Contratista, ain en forma provisional sobre el
olumen de cada hidrocarburo, conforme al numeral 5.12 del Anexo 3,
; dicho volumen podra ser comercializado igualmente en forma
rovisional, hasta que se configure la trasmision definitiva?

IConforme a la solicitud de aclaracion se comenta que la transmision
lonerosa de la produccién se hara al Contratista siempre que se
Encuentm al corriente en el pago de las Contraprestaciones del Estado
efialadas en la Clausula 15.2 del Contrato.

990

lausula 1. Definiciones e interpretacién Anexo 6. |Programa Minimo
e Trabajo Con relacién a sus respuestas 680, 680, 681, 685 y 686 en
| sentido de que: a) Para acreditar Unidades de Trabajo, la actividad

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al interesado que
tema de Programa Minimo de Trabajo ya fue evaluado y se incluiran
os cambios considerados pertinentes en la version final de las Bases.
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enominada "Pozo” en el Programa Minimo sélo se limita a la
rforacién de nuevos Pozos,; b) Sélo las actividades de consideradas
n la tabla del Programa Minimo incluida en el Anexo 6 podran
creditar Unidades de Trabajo, y c) Se evaluara la conveniencia de
ncluir actividades adicionales en el Programa Minimo de Trabajo Y
omando en cuenta que las reparaciones a pozos no solo son
ctividades utiles para aportar nueva informacion sobre las
ormaciones geoldgicas en el Area Contractual, sino que también
ichas reparaciones contribuyen a materializar la produccién en el

rea contractual, atentamente solicitamos a esa convocante

nsideren lo anterior en la evaluacion a que se refieren en sus
spuestas, a fin de incluir en el Programa Minimo la posibilidad de que
| concepto “Pozo” no se limite a la perforacién, sino que se incluyan
as reparaciones come conceptos que acrediten Unidades de Trabajo.

lausula 3. Plazo del Contrato Mucho estimaremos nos aclaren lo
iguiente: ;Qué se debera entender por Pozos y Materiales que no
ean utiles para las Actividades Petroleras? ¢La condicion de no
lidad sélo debera referirse a las condiciones de integridad de los
0zos y Materiales, o se tendran en cuenta consideraciones de
racter econdmico o de otra indole? Como el Contratista tendra la
sponsabilidad de documentar la existencia y estado de integridad de
os Pozos y Materiales ¢ cual sera el procedimiento a seguir en caso de
ue el Contratista no esté de acuerdo en recibir algin Pozo o Material,
n términos de la clausula 3.3? Tomando en cuenta que el el
signatario o contratista a cuyo cargo estuviera el area contractual
reviamente a la Fecha Efectiva es un tercero para efectos del
IContrato: ¢ cudl serd el procedimiento en caso de desacuerdo entre el
IContratista y el asignatario o contratista a cuyo cargo estuviera el area
lcontractual previamente a la Fecha Efectiva, respecto a la utilidad de
Pozos y Materiales para las Actividades Petroleras?

IAl respecto de la solicitud de aclaracién se indica que la conduccion de
as Actividades Petroleras se llevara a cabo por el Contratista de
formidad con el Plan Provisional, en caso de haberlo, del Plan de
Evaluacion y los Planes de Desarrollo aprobados por la CNH; la

tilidad de los Pozos y Materiales existentes en el Area se reflejara en
| contenido de dichos planes. De conformidad con la Clausula 3.3,
nciso b) El Estado vigilara que el contratista o asignatario que

stuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha
Efectiva lleve a caba las actividades de Abandono de Pozos y
Materiales que no sean utiles para las Actividades Petroleras.

992

IContrato Modelo Individual —Clausula 5, numeral 5.6 (Actividades de
Exploracién) Se solicita a la Convocante establecer lineamientos
claros que permitan a los Contratistas desarrollar Actividades de
Exploracién sin la necesidad de llevar a cabo procedimientos
dicionales. En todo caso, si se mantuviere el deber de solicitar
utorizacién a CNH, se solicita a la Convocante aclarar: (i) ;cual seria
| plazo de respuesta para las solicitudes presentadas para llevar a
bo actividades de Exploracion de conformidad con los términos del
ntrato?; (ii) ¢aplicaria la afirmativa ficta prevista en el Articulo 37 de
a Ley de Hidrocarburos al caso de una solicitud para llevar a cabo
ctividades de Exploracion conforme a la Clausula 5.6 del Contrato?
iii) ¢ cudles son los criterios objetivos que la CNH tomara en cuenta
para autorizar la realizacion de actividades de Exploracion? ;se podria
considerar la posibilidad de incluir una referencia en cuanto a que
dicha autorizacién no podra ser irrazonablemente denegada?; (iv)
. cual es el vinculo entre Actividades de Exploracién y Actividades
Petroleras? Es decir, ¢las primeras forman o no parte de las Gltimas?
INo resulta claro el papel de las actividades de Exploracién en el marco
del Contrato de Licencia.

) el plazo de respuesta para las solicitudes de exploracion, sera aquel
lprevisto en el contrato y en la normatividad aplicable. ii) el articulo 37
de la Ley unicamente hace referencia al Reconocimiento y Exploracién
ISuperficial. El propio articulo indica que la autorizacion y las
factividades para el Reconocimiento y Exploracion Superficial no
otorgan derechos de Exploracion, ni derechos preferenciales en
relacién con las Asignaciones o con los Contratos para la Exploracion y
Extraccion.

994

ISeccién VI, Modelo de Contrato para Consorcios, Clausula 10 Punto
10.2 Anexo 11 Seccién Il Considerando lo estipulado por la
iconvocante en los puntos 1.4. y 1.5 del Anexo 11, tenemos las
iguientes observaciones y solicitudes pertinentes. La convocante
regula a los licitantes y le establece los criterios, procedimientos y
procesos para la adquisicion de bienes, obras y servicios requeridos,
efialando obligatoriamente por regla general llevar a cabo dichas
ntrataciones a través de licitaciones. La Real Academia de la Lengua
spafiola define el término licitacion lo siguiente: “Sacar algo a
ubasta o concurso publico” En este sentido nos permitimos a hacer
los siguientes comentarios: a) Muchos de los licitantes, como es en
Inuestro caso, somos una empresa particular que cuenta con sus
propios procedimientos de contratacién y que, conforme la
inormatividad aplicable, no estamos obligados a realizar las
contrataciones a través de Licitaciones Publicas. b) Implementar
contrataciones a través de Licitaciones Publicas implicaria crear una
plataforma informatica, contratacién de recursos humanos

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al interesado que
| tema de Procura de Bienes y Servicios ya fue evaluado y el

ntenido actual del Contrato se considera suficiente por lo que no se
lcontemplan cambios al mismo.
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specializados, entre otras cosas. Lo cual generaria un incremento
ignificativo en los costos de operacién. c) Los procedimientos y
iempos para llevar a cabo Licitaciones Publicas son mayores y mas
mplejos que otras modalidades de contratacion, lo cual es
niradictorio a la simplificacién administrativa requerida, obstruyen la
exibilidad necesaria y pueden provocar refrasos en las operaciones
el proyecto. Ademas, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 134
e la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su
rimer parrafo establece que: Los recursos econémicos de que
ispongan la Federacién, los estados, los municipios, el Distrito
ederal y los 6rganos politico-administrativos de sus demarcaciones
erritoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economia,
nsparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
estinados. Y en su tercer parrafo: Las adquisiciones, arrendamientos
enajenaciones de todo tipo de bienes, prestacion de servicios de
alquier naturaleza y la contratacion de obra que realicen, se
djudicaran o llevaran a cabo a través de licitaciones publicas

iante convocatoria publica para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que sera abierto
pablicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demas circunslancias pertinentes. Expuesto lo anterior, sefialamos
que, debido a que los recursos econdmicos que se emplearan para la
realizacion de los trabajos referentes a la Licitacion en cuestion, no
provienen de la Federacién, ni de ninglin Estado y/o Municipio, (por el
icontrario, todos los recursos seran proveidos de empresas privadas)
ino aplicaria el supuesto que establece el mencionado Articulo.
IAdemas, la obligatoriedad de realizar las adquisiciones,
rrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestacion de
ervicios de cualquier naturaleza y la contratacién de obra que se
realicen a través de Licitaciones Publicas corresponde al Estado y no
lpuede ser transferido a empresas privadas. Adicionalmente el propio
IModelo de Contrato establece la responsabilidad del Contratista de
lproveer o suministrar todo lo necesario para llevar a cabo las
ctividades requeridas para el cumplimiento de las obligaciones de
ntrato, tal como se puede apreciar en las siguientes Clausulas: 2.1

as Actividades Petroleras, bajo la modalidad de contratacion de
icencia en virtud de lo cual se otorga al Contratista el derecho de
xtraer a su exclusivo costo y riesgo los Hidrocarburos propiedad del
stado en el Area Contractual, de conformidad con la Normatividad
licable, las Mejores Practicas de la Industria y los términos y
ndiciones del presente Contrato. Clausula 13.1 en sus incisos (e) y
p) (e) Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la
alizacién de las Actividades Petroleras y asegurarse de que sean
decuados para su objeto; (p) Emplear personal calificado, asi como

e |a Industria (...). Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a |
onvocante elimine del Anexo 11 del Modelo de Contrato la
bligatoriedad del Contratista, de llevar a cabo el abastecimiento de
ienes, obras y servicios requeridos, a través de Licitaciones Publicas
mo regla general. Asi mismo, solicitamos que se dé a los Licitantes
a facultad de realizar el abastecimiento conforme a sus propios
rocedimientos, bajo las mejores practicas de la industria petrolera
nternacional, privilegiando la calidad, el precio y la oportunidad.

odalidad Licencia. El abjeto del presente Contrato es la realizacion de

ateriales y tecnologia de punta, de acuerdo con las Mejores Practicas

;

996

eccién VI. Contrato Clausula 4 Punto 4.5 Manifestamos a la
nvocante lo siguiente: 1. En principio solicitamos a la convocante
clarar con precision en qué momento se realizara la evaluacion del
mplimiento al Programa Minimo de Trabajo, (cuantos dias
osteriores a la fecha de terminacién del periodo inicial de evaluacian),
n el supuesto que si exactamente en la fecha de término venimos
nstruyendo algunas actividades del Programa Minimo de Trabajo,
., Qué sucederia si aln no estan terminadas pero se terminan dias o
emanas después de la fecha de evaluacion?, ;se aplicaria una
'ena?, 2. En caso de solicitar en tiempo y forma el Periodo Adicional
e Evaluacion, solicitamos a la convocante precisar lo siguiente: En

En caso de incumplimiente del Programa Minimo de Trabajo, del
Incremento en el Programa Minimo o de los compromisos adicionales
lque se adquirieron para el Periodo Adicional de Evaluacion, el
IContratista debera pagar al Fondo, en representacién de la Nacion
nas convencionales. Adicionalmente el periodo adicional de
valuacion solo podra solicitarse en caso que el contratista: (i) se
mprometa a cumplir con el Programa Minimo de Trabajo o el
Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Periodo
nicial de Evaluacién, y (ii) se comprometa a ejecutar adicionalmente al
enos las Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo de
nformidad con el Anexo 6.
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s0 de ser autorizado el Periodo Adicional de evaluacion nuestra
presa puede realizar la reprogramacion de las actividades que se
enian previstas en el Programa Minimo de Trabajo que hasta el
rmino del periodo inicial de evaluacién no se tengan concluidas, asi
mo las actividades de Incremento al Programa Minimo de Trabajo,
in que esto sea motive de la aplicacién de Penas Convencionales. 3.
Respecto a las penas convencionales a aplicar en funcion al
ncumplimiento al Programa Minimo de trabajo entendemos que estas
e aplicaran en funcién de la parte no ejecutada teniendo como plazo
e terminacion el término del periodo de evaluacion. A tal situacién las
reguntas son a).- Si la parte no ejecutada en el plazo pactado se
ermina en dias posteriores a vencimiento de este plazo ;que
lprocedera la aplicacién de la pena convencional o comprobar que el
programa esta complementado? Ya que de acuerdo al Cédigo Civil
Federal en su Articulo 1846 se estipula que “el acreedor puede exigir

| cumplimiento de la obligacién o el pago de la pena, pero no ambos...

998

lausula 18, punto 18.3 inciso (c), Contenido Nacional del Modelo de
ntrato para Consorcios. De la lectura de la citada clausula
lantemos lo siguiente: No se indica con claridad sobre que valor se
plicara el porcentaje de pena convencional en los periodos sefialados
n los incisos 1) al 6), sin embargo entendemos que estas penas
nvencionales debieran aplicarse Unica y exclusivamente sobre el
mporte de |a parte proporcional a la cual no se le dio cumplimiento.

or otro lado consideramos que los porcentajes establecidos de las
enas convencionales por este concepto son excesivos ya que van
esde el 15 % al 100% y que irian en detrimento del propio proyecto.
dicionalmente en el parrafo siguiente al inciso 6) se establece otra
ncion por incumplimiento en el Contenido Nacional que pareciera ser
dicional todavia a las sefaladas en los incisos 1) al 6). Por tal motivo
licitamos atentamente se realicen las modificaciones y aclaraciones
correspondientes.

Al respecto de |a solicitud de aclaracién se comenta al interesado que
| tema de Contenido Nacional ya fue evaluado y se incluiran los
cambios considerados pertinentes.

999

Clausula 18, punto 18.3 Contenido Nacional del Modelo de Contrato

porcentaje minimo de Contenido Nacional del 22 % (Contenido
INacional) para las actividades petroleras durante el periodo de
valuacion, el 27 % (Contenido Nacional) para el primer afio del

riodo de desarrallo y hasta el afio 2024 y un porcentaje del 38 %
Contenido Nacional) a partir del afio 2025, sefialando que se deberan
ncluir propuestas de programas de cumplimiento de porcentajes de
ontenido Nacional debiéndose contar con la opinién de la Secretaria
e Economia y considerandose como una obligacién del Contratista en
teria de Contenido Nacional. Es de conocimiento que en las
ctividades petroleras, la mayor parte de los elementos que la integran
on materiales, herramientas y equipos con Contenido Nacional bajo,
or tal motivo consideramos que los porcentajes de contenido nacional
stablecidos en las bases son muy altos, dificiles de alcanzar y que

sto llevaria a una posible aplicacién de origen de una cantidad
mportante de penas convencionales, por lo que se solicita se reduzcan
sos porcentajes de contenido nacional a valores mas razonables. Asi
ismo se solicita atentamente a la CNH proporcione a los licitantes las
nsideraciones, los desgloses y valores que sustentan los

IAl respecto de la solicitud de aclaracion se comenta al interesado que
lpara Consorcios. En la citada Clausula 18.3 se solicita cumplir con un |el tema de Contenido Nacional ya fue evaluado y el contenido actual
idel Contrato se considera suficiente por lo que no se contemplan
icambios al mismo.

orcentajes de Contenido Nacional requeridos en las bases.

lausula 4 ;A partir de qué fecha la produccién actual del campo pasa
ser propiedad de la compafia ganadora?

respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que conforme a la

Clausula 15.1 los Hidrocarburos Producidos por el Contratista como
resultado de la ejecucion de las actividades de Extraccién de

nformidad con el Plan Provisional seran considerados como parte de
a Produccién Comercial Regular.

1001

Contrato Clausula 22.1 Si ocurre un accidente grave atribuible al
IContratista y alguien muere, ;es ésta causal de Rescision
IAdministrativa?

a Rescision Administrativa contempla como una de sus causales el
vento de un accidente grave por dolo o culpa del operador. Un
ccidente grave involucra la presencia de tres aspectos: dafno a

instalaciones, fatalidad y pérdida de produccién, por lo que de

resentarse estos tres aspectos la CNH tendra la facultad de rescindir
dministrativamente el contrato.

1002

Clausula 14,4 Disposicion de los Subproductos. 1. Silas condiciones ISe aclara que en términos de la Clausula 3.3 del Contrato, en la Etapa
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ecanicas de los pozos existentes dentro del poligono de los campos
adecuadas, se puede usar alguno de estos pozos como inyector
e aguas efluentes?

e Transicién de Arranque, se llevara a cabo la entrega del Area
ntractual al Contratista, y se le proporcionara la informacion que se
enga disponible a la Fecha Efectiva respecto de los Pozos y
ateriales, incluyendo el Inventario de Activos, con la finalidad de que
| Contratista efectue las Actividades Petroleras.

1003 ntrato Clausula 17.3 ;Puede existir Control Conjunto en un IAl respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que en la Clausula
deicomiso? 17.3 contempla la apertura de un fideicomiso de inversion (el
'Fideicomiso de Abandono"), que esté bajo el control conjunto de la
ICNH y el Contratista, en una institucién bancaria mexicana autorizada
por la CNH.
1004 ontrato Clausula 22.1 Se sugiere cambiar las palabras “Dolo o ICon fundamento en el articulo 20 de la Ley de Hidrocarburos, los
ulpa” por negligencia pues dichas palabras corresponden a iconceptos de dolo y culpa son aplicables a la regulacion de los
racleristicas de Tipos Penales que Gnicamente una autoridad judicial |Contratos para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos.
ediante resolucion definitiva puede determinar.

1005 lausula 22 4, inciso h), Contrato para la Extraccién de Hidrocarburos |En términos de la cldusula 22.4 en caso de existir algin

ajo la Modalidad de Licencia. Favor de confirmar qué debe incumplimiento, incluido un incumplimiento sustancial sefalado en el
ntenderse pos sustancial, y a cargo de quién estara determinar si el li:ciso (h) de dicha clausula, este sera notificado al Contratista,
ncumplimiento es sustancial o no. efnalando los motivos por los que se actualizo el mismo.

1006 IContrato Clausula 20.1 No es congruente que se obligue a cumplir en |Se aclara que el articulo 2° de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos
imateria fiscal toda vez que se trata de un contrato de licencia y no de ala que sin perjuicio de las demas obligaciones fiscales de los
produccién compartida. ontratistas, el Estado Mexicano percibira ingresos por las actividades

e Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos, derivado del impuesto

bre la renta que causen los Contratistas por las actividades que
ealicen en virtud de un Contrato o una Asignacion. En ese orden de
deas, se comenta que la Clausula 20.1 del Contrato es congruente con
a Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos.

1007 Contrato Clausula 19.3 Se sugiere que no sea necesaria la aprobacion|Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta al interesado que
de la CNH siempre y cuando se cumplan con las calificaciones | tema de Aseguradoras y Condiclones ya fue evaluado y el contenido
necesarias. ctual del Contrato se considera suficiente por lo que no se contemplan

mbios al mismo.

1008 IContrato Clausula 18.3 Contenido Nacional, Los porcentajes de | respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al interesado que
IContenido Nacional establecidos para el Periodo de Desarrollo son de el tema de Contenido Nacional ya fue evaluado y el contenido actual
dificil a imposible cumplimiento conforme a las reglas publicadas. el Contrato se considera suficiente por lo que no se contemplan

mbios al mismo.

1008 IContrato Clausula 18.2 Definir servicios especializados en el caso de |Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al interesado que
|subcontratacion. | tema de Subcontratacion ya fue evaluado y el contenido actual del

ontrato se considera suficiente por lo que no se contemplan cambios
| mismo.

1010 IContrato Clausula 13.2 (segundo parrafo) Definir el término subjetivo respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que en la Clausula
ide “Mejores Practicas” 1.1 se define el concepto de “Mejores Practicas de la Industria® como

as mejores practicas, métodos, estandares y procedimientos
eneralmente aceptados y acatados por operadores expertos,
rudentes y diligentes, con experiencia en materia de Evaluacion,
esarrollo, Extraccion de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el
jercicio de un criterio razonable y a la luz de los hechos conocidos al
omento de tomar una decision, se consideraria que obtendrian los

resultados planeados e incrementarian los beneficios econdmicos de la

Extraccion de los Hidrocarburos dentro del Area Contractual,

aximizando el factor de recuperacion de los Hidrocarburos a lo largo

e toda la vida de los yacimientos sin causarles una reduccién
xcesiva de presion o de energia.

1011 Contrato Clausula 13.1 (g) y (n) Pareciera ser que sus efectos son respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al interesado que
guales, se sugiere eliminar el inciso (n) | tema de Obligaciones adicionales del Contratista ya fue evaluado y

| contenido actual del Contrato se considera suficiente por lo que no
contemplan cambios al mismo.

1012 BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L03/2015: 6. Acceso a la IConforme al numeral 6.8 de las Bases, las fechas de las visitas y
nformacién del Cuarto de Datos y visitas a las Areas Contractuales demas detalles de éstas se encuentran publicadas en la Pagina

eiteramos la solicitud para que la CNH establezca la fecha para la Electrénica www.ronda1.gob.mx
isita a las areas contractuales restantes a las areas contractuales de
rretas, Pena Blanca, San Bernardo, Benavides- Primavera,
aredgrafo, Dunas, Calibrador.
1013 ntrato Clausula 13.1 (n) Se sugiere modificar a “Cualquier otra respecto de la solicitud de aclaracion se comenta al interesado que

utoridad competente”

| tema de Obligaciones adicionales del Contratista ya fue evaluado y
| contenido actual del Contrato se considera suficiente por lo que no
e contemplan cambios al mismo.
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1014

ontrato. Clausula 5.4 ;Las observaciones emitidas por la CNH
uspenden el término de los 120 dias de aprobacion del Plan de
esarrollo (Clausula 5.2)7

especto de la solicitud de aclaracion, se comenta que de acuerdo con
a Clausula 5.4 del Contrato se considera que “Sin menoscabo de la
acultad de aprobar el Plan de Desarrollo por parte de la CNH en el
lazo establecido en la Clausula 5.2, la CNH podra emitir
bservaciones a cualquier Plan de Desarrollo Presentado por el
ontratista...” por lo que se interpreta que el plazo de aprobacién no se
uspende.

1015

Eonlrato Clausula 12.5 ;Cual es la finalidad de limitar el uso o
atamiento de los Materiales adquiridos por el Contratista?

| respecto de la solicitud de aclaracién se indica que la finalidad de
imitar el uso o tratamiento de los Materiales adquiridos por el
ontratista tiene el objetivo de dar certeza legal a las Partes y
arantizar la correcta ejecucion de las Actividades Petroleras al
mparo del Contrato.

1016

Contrato. Clausula 2.2 ;Puede haber gastos compartidos? ;Qué
Isucede si el acceso-concesion a un tercero afecta las actividades
troleras actualmente asignadas? ; Se puede negar el acceso?

| respecto de la solicitud de aclaracién, se comenta que la version
nal del Contrato incorporara la definicién correspondiente.

1017

IContrato Clausula 10.4 Se considera que esta clausula no es aplicable
por la naturaleza del contrato.

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al interesado que
lel tema ya fue evaluado y se incluyeron los cambios considerados
ertinentes.

1018

Clausula 4.1 Clausula 4.4 Contrato CNH-R01-.03/2015: Entendemos
ique dentro del Plan de Evaluacion se podra o debera incorporar la
propuesta de continuidad de las actividades del Plan Provisional.
Solicitamos por la presente que la Comision Nacional de Hidrocarburos
confirme nuestro entendimiento. En caso que |la Comision Nacional de
Hidrocarburos no considerara que se debe o puede incorporar dicho
Plan Provisional dentro del Plan de Evaluacidn, se sugiere que esto si
|se permita, para lo cual, a los efectos de dar mayor claridad para los
Licitantes, la parte pertinente de la clausula (primer parrafo) deberia
quedar redactada de la siguiente manera: 4.1 Plan de Evaluacion.
Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha Efectiva, el
Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacién un Plan de
[Evaluacion. El Plan de Evaluacion podra cubrir |a totalidad o una parte
idel Area Contractual y debera contener lo previsto en el Anexo 7
(incluyendo el Sistema de Administracion), asi como una propuesta de
continuidad de las actividades del Plan Provisional. Esta propuesta
podra ser revisada en el curso de la ejecucion del Plan de Evaluacion a
medida de que el Contratista obtenga mas informacion del Area
IContractual conforme avance la operacion de la misma.
IAdicionalmente, con respecto a esta clausula, se hace notar que la

xtension del plazo de presentacion del Plan de Evaluacion de 90 a
120 dias fue ajustado en el nimero pero no asi en letras.

Al respecto de su solicitud de aclaracién se comenta al Interesado que

| tema del Plan provisional y el plan de evaluacion ya fue evaluado y

| contenido actual del contrato se considera suficiente por lo que no se
contemplan cambios al mismo. Respecto al plazo de 20 dias se realizd
a modificacion correspondiente.

1019

lausula 5.1 Clausula 5.1 Contrato CNH-R01-L03/2015: A traves de |la
lausula indicada se establece la obligacién de que el Contratista
resente un Plan Provisional para el caso de que en el Area
ontractual existan Campos en produccion a la fecha de adjudicacion
el Contrato y a fin de dar continuidad a las actividades, dentro del
lazo de 75 Dias posteriores al fallo. En este sentido, se consulta a
sta Comision Nacional de Hidrocarburos con qué informacion contara
| Contratista una vez que le adjudiquen el Contrato (previo a su firma)
ara realizar el Plan Provisional. Asimismo, se sugiere a esta
omision que se indique expresamente que a los efectos de recabar
nformacién necesaria para la preparacion del Plan Provisional se
arantizara al Contratista el acceso irrestricto al Area Contractual y
arantizara que el contratista o asignatario que actualmente se
ncuentra a cargo del Area Contractual colaborara activamente en la
provision de toda la informacién que se encuentre en su poder o de su
personal con responsabilidad en el Area Contractual, por cuanto en
caso de no contar con cierta informacién la preparacion del Plan
Provisional resultara de cumplimiento imposible.

Al respecto de su solicitud de aclaracion se comenta al Interesado que
| tema del Plan provisional y el plan de evaluacién ya fue evaluado y
| contenido actual del contrato se considera suficiente por lo que no se
ntemplan cambios al mismo. Asimismo se aclara la CNH
roporcionara al Contratista la informacion que tenga disponible a la
echa Efecliva respeclo de los Pozos y Materiales, incluyendo el
nventario de Activos, las autorizaciones ambientales, asi como la
nformacién relativa a los impactos sociales en el Area Contractual,

1020

IClausula 5.3 Clausula 5.3 Contrato CNH-R01-L03/2015: Considerando
lque por razones técnicas podria no resultar oportuno presentar un Plan
de Desarrollo sobre la parte del Area Contractual que se encuentre en
produccion a la fecha de adjudicacion dentro del plazo indicado en esta
clausula, ya que la informacién necesaria para presentar dicho Plan de
Desarrollo surgira del Plan de Evaluacion, se sugiere que se vuelva a
ra version anterior de redaccion de esta clausula, por la cual se

IAl respecto de su solicitud de aclaracién se comenta al Interesado que
| tema del Plan de Desarrollo ya fue evaluado y el contenido actual del

ntrato se considera suficiente por lo que no se contemplan cambios
| mismo.
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stablecia que: "5.3 Plan de Desarrollo. ""Dentro de los clento veinte
120) Dias siguientes a la emision de la Notificacién de Continuacion
e Actividades, el Contratista debera presentar a la CNH para su
probacién el Plan de Desarrollo correspondiente.™ Esto en el
ntendido de que mediante |a inclusion de la continuidad del Plan
rovisional en el Plan de Evaluacion se esta garantizando que el
ontratista continie con la produccién del Area Contractual, para lo

al, a su vez, cuenta con incentivos naturales ya que obtiene ingresos

e esta produccion.

1021

robar las técnicas y métodos adecuados para obtener el maximo
actor de recuperacion final. Se entiende en un contrato de produccion
compartida pero este es licencia.

Fonlratu. Clausula 5.3 Se considera errado que la CNH tenga que
pi

IAl respecto de su solicitud de aclaracién se comenta al Interesado que
lel tema de las técnicas y métodos para obtener el maximo factor de
Irecuperacion ya fue evaluado y el contenido actual del contrato se
iconsidera suficiente por lo que no se contemplan cambios al mismo.

1022

IContrato Clausula 10.3 ;Existen registros en la cuenta operativa que
pudieran subsistir por mas de 5 afios?

e informa al interesado que conforme a la clausula 10.3 del Contrato,

| contratista debera mantener registros relacionados con las

ctividades petroleras de conformidad con los procedimientos de

ontabilidad, incluidos aquellos contenidos en la cuenta de registro de
stos, gastos e inversiones incurridos por el contratista conforme al
talogo de cuentas autorizadas por el Fondo.

1023

IContrato Clausula 10.2 ;Cual es la finalidad de someter a
licencia en donde cualquier mala practica de procura impactara

produccién compartida.

onforme al articulo 28 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, los

procedimiento de Procura y Servicios al Contratista? Es un contrato de [Contratos deberan contener la obligacién de los contratistas a observar

as reglas y bases sobre la procura de bienes y servicios para las

directamente en la utilidad del Contratista. Esto aplica para contrato de [actividades llevadas a cabo al amparo de los contratos que se incluyan

n cada uno de ellos.

1024

Contrato Clausula 9.3 Definir concepto de “Confiabilidad operativa”

contenido actual de la clausula de definicicnes del Contrato se

Erespecto de la solicitud de aclaracién se comenta al interesado que
|
nsidera suficiente por lo que no se contemplan cambios al mismo.

1025

IContrato Clausula 9.2 No se considera acertado que la CNH solicite
informacién sobre perforacion, se entiende en un contrato de

Eroduccién compartida pero este es de licencia. Deberia ser suficiente
| cumplir con el Plan y los permisos correspondientes

Respecto de la solicitud de aclaracion, se comenta que de acuerdo con
a Clausula 28.1 Propiedad de la Informacién: “El Contratista debera
roporcionar a la CNH, sin costo algunoe la Informacién Técnica que
propiedad de la Nacién. La Nacién también sera propietaria de
alquier muestra geologica, mineral o de cualquier otra naturaleza,
btenida por el Contratista en las Actividades Petroleras, las cuales
eberan ser entregadas por el Contratista a la CNH junto con la
Informacién Técnica, inmediatamente después que el Contratista haya
ncluido los estudios y evaluaciones que haga al respecto. En ese
ntido, los reportes solicitados de confarmidad con la Clausula 9.2
ienen el objetivo de satisfacer este requerimiento.

1026

lque no sea posible contactar al propietario del predio contiguo?

Contrato Clausula 8.2 ;Existe algun procedimiento alterno en caso de|Respecto de la solicitud de aclaracion, se comenta que de acuerdo con

a Clausula 8.2 , la Secretaria de Energia determinara el instrumento
uridico que servira de base para llevar a cabo las Actividades
[Petroleras en el area en la que no se encuentre vigente una asignacion
o contrato para la Exploracion y Extraccion.

1027

IContrato Clausula 8,1 Derivado de Yacimientos que se extienden
fuera del area contractual ;quién debe definir la Unicidad del
lYacimiento? ;Qué ocurre en el caso de que concesionarios vecinos
encuentren explorando y/o explotando el mismo yacimiento?
Cuales son las implicaciones en el caso de los yacimientos que se
xtienden més allé de los limites del Area Contractual (efecto popote)
onde el contratista del predio vecino invierte mas recursos

némicos acelerando la explotacion del yacimiento y extrayendo

gualdad de circunstancias en eslos casos?

odo el crudo en un pequefio periodo de tiempo? ,Como se asegura la

La Secretaria de Energia podra instruir al Contratista la unificacion del
lyacimiento compartido de conformidad con el procedimiento
lestablecido en la Clausula 8, en la Ley de Hidrocarburos y demas
INormatividad Aplicable, en cuyo caso, las Actividades Petroleras en
dicho yacimiento compartido deberan cumplir lo establecido en el

cuerdo de unificacion, en caso que corresponda, o llevarse a cabo

un lo dispuesto en el Contrato y en Capitulo VI del Reglamento de

a Ley de Hidrocarburos. En caso de ser necesario, los planes de

valuacién o desarrollo deberan ser modificados de manera
correspondiente para incluir las actividades petroleras que se
iconduzcan en el yacimiento compartido.

1028

ntidad de barriles obtenidos en la realizacion de pruebas a los que

Fntralu. Clausula 4.6 ;Existe alguna restriccion en cuanto a la
@ puede dar uso comercial?

Respecto de la solicitud de aclaracién, se comenta que de acuerdo con
a Clausula 4.6 del Contrato no se hace referencia a alguna restriccion
n cuanto al uso comercial de los Hidrocarburos obtenidos en la
roduccion de cualquier prueba para determinar las caracteristicas del
acimiento, siempre que se cumpla con lo establecido en el Anexo 3.

1029

Contrato. Clausula 4.2 En caso de no poder entrar al predio por la
negativa del duefic del mismo, ;esta el contratista obligado a entregar
os recursos de la inversion minima garantizada?

Respecto de la solicitud de aclaracién, se comenta que de acuerdo con
a Clausula 21 del Contrato, de existir Caso Fortuito o Fuerza Mayor
inguna de las Partes respondera por el incumplimiento, suspension o
etraso en la ejecucion de las obligaciones del presente Contrato.
Dicha Clausula indica ademas el procedimiento a seguir en estos
SOS.
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Bases — Punto 22.2 Bases de Licitacion — Punto 22.2
NH-R01-L03/2015: Con relacién al punto 22.2 de |as Bases, se
nsulta a esta Comision Nacional de Hidrocarburos el motivo por el
al en la version de las Bases de Licitacion publicadas el 09 de
oviembre de 2015 se ha eliminado la posibilidad de que se acuerde
na fecha alternativa para la firma del Contrato. Esto por cuanto, por
jemplo, el Licitante Ganador que debe presentar el Plan Provisional
entro del plazo establecido en el Contrato posiblemente tenga
ecesidad de firmar el Contrato en un plazo no muy extendido (o
ventualmente en uno mayor) en el tiempo desde la adjudicacion y/o
presentacion del Plan Provisional, y al limitar la posibilidad de acordar
una fecha alternativa esto se veria imposibilitado de realizar.

1030

En términos de la Seccion Ill, numeral 5 de las Bases, la suscripcion de|
los Contratos se debera efectuar dentro de los 140 dias naturales

iguientes a la publicacion del Fallo. Por anterior, se aclara que los
IContratos seran suscritos en una fecha prevista dentro del plazo
citado, y de comun acuerdo entre las partes.

Contrato. Clausula 4.1 ;Qué sucede si la CNH no resuelve dentro de
os 120 dias el Plan de Evaluacién, opera la afirmativa ficta?

1031

Respecto de la solicitud de aclaracion, se comenta que de acuerdo con
a Clausula 4.1 del Contrato no se contempla la aplicacién de la
firmativa ficta para la aprobacién del Plan de Evaluacion,

1032 IClausula 4 ;Qué pasa con los pozos que ya estan produciendo si
IPemex decide incrementar su produccion durante el Periodo de
IPruebas? ;A partir de qué fecha la produccion actual del campo pasa

la ser propiedad de la compafia ganadora?

especto de la solicitud de aclaracion, se comenta que de acuerdo con
a Clausula 3.4 del Contrato, una vez firmado el Contrato, el Contratista
ré el encargado de dar continuidad operativa a las actlividades del
a Contractual y administrar todos los Pozos y Materiales, asi como
o contemplado en el Inventario de Activos. Nadie distinto del
ontratista podra llevar a cabo Actividades Petroleras en el Area
ontractual.

iClausula 1. Definiciones e interpretacién CLAUSULA 6. Devolucién del
rea Clausula 15. Contraprestaciones Anexo 3. Procedimientos para
determinar |as contraprestaciones del Estado Con relacion a la
respuesta numero 740 de esa Convocante, en el sentido de que,
conforme al inciso a) de la Clausula 15.2, la Cuota Contractual para la
Fase Exploratoria, sera aplicable unicamente durante el Periodo de
[Evaluacién, y tomando en cuenta que: a) La definicion de Cuota
IContractual para la Fase Exploratoria aplicable al Contrato es la que se
ndica en el Anexo 3; b) Derivado de las modificaciones de fecha 9 de
oviembre a la Clausula 8, el Contratista ya no sera obligatorio
evolver el cien por ciento del Area Contractual no contemplada en el
Plan de Desarrollo, por lo que es probable que el Contratista conserve
artes del Area Contractual no contempladas en el plan de desarrollo;
) La clausula 15.2 limita la aplicabilidad de la Cuota Contractual para
a Fase de Exploracion al Periodo de Evaluacion, y que el mencionado
eriodo tendra como duracion maxima 24 meses; d) Conforme al
umeral 4.2 del Anexo 3, la Cuota Contractual para la Fase de
xploracién es aplicable durante toda la vigencia del Contrato, Mucho
stimaremos nos aclaren lo siguiente: ;El significado de “Fase de
Evaluacién® empleado en el Contrato, equivale al término “Fase
Exploratoria” incluido en el Anexo 3 del propio Contrato? ;Aun cuando
después del mes 24 y hasta contemplar el mes 60 de vigencia del
IContrato sera aplicable la cuota indicada en el numeral 4.2 inciso (a)
idel Anexa 3, por la parte del Area Contractual no devuelta y que no
icuente con un Plan de Desarrollo? ;A partir del mes 61 de vigencia del
icontrato, y hasta la terminacion de su vigencia, sera aplicable la tarifa
ldel inciso (b) del Anexo 3, por la parte del Area Contractual no devuelta
que no cuente con un Plan de Desarrollo?

1033

| respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de
nformidad con lo establecido en la Clausula 6.1 Reglas de

Reduccion y Devolucidn, el Contratista debera renunciar y devolver a la

NH el cien por ciento (100%) del Area Contractual si no cuenta con

n Plan de Desarrollo aprobado por la CNH al finalizar los plazos

revistos en la Clausula 5.3 y en la Normatividad Aplicable. Dado lo

nterior, de conformidad con la Clausula 15.2 y el Anexo 3, la Cuota
IContractual para la Fase Exploratoria sera aplicable durante el Periodo
de Evaluacién.

1034 Contrato Clausula 13.5 ;Qué ocurre si este tercerc llegare a causar un
dano a los pozos existentes que pudiera afectar la presién natural de
los pozos, etc., afectando los niveles de produccién o incluso
locasionando un paro de labores? ;Intervendria la CNH en este caso o

lel Contratista quedaria sélo contra el tercero?

aclara que el contratista sera el responsable de evaluar los
sibles riesgos técnicos, operativos y de inconveniencia para permitir
| uso o paso de terceros a cualquier parte del area contractual, por lo
lque la CNH no tendra facultad alguna para intervenir en caso de dafos
0 accidentes.

1035 ntrato Clausula 12.1 ;Cémo se determina el monto del finiquito
mo remuneracién por los Materiales (inmuebles) dada la definicion
e Materiales en el contrato: todas las maquinarias, herramientas,
uipos, articulos, suministros, tuberias, plataformas de perforacion o
roduccion, artefactos navales, plantas, infraestructura y otras
nstalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas o poseidas de
alquier otra forma para su utilizacion en las Actividades Petroleras,

ncluyendo las Instalaciones de Recoleccion?

Al respecto se aclara que el finiquito no es considerada una
remuneracion, asimismo, se informa que el calculo y la determinacién
idel monto del finiguito sera determinado en su oportunidad por las
partes segun las caracteristicas especiales de la situacion que se
presente considerando en todo momento lo previsto por la clausula
22.6.

1036 ntrato Clausula 11.1 El punto de Medicién de Volumen debe ser
eterminado desde un inicio pues si es a boca de pozo, Bateria de

Con relacion a la solicitud, se informa que no hay rangos de costos
lpara cumplir los requerimientos de la CNH en cuanto a medicién y
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eparacion o a lo largo de sistemas de Recoleccion, los efectos son
istintos, pues incide al conteo de volumen, y por ende, a la regalia a
agar. ;Existen rangos de costos para cumplir los requerimientos de
icion y calidad considerados aceptables para solventar los
querimientos de la CNH o tendra el Contratista que cumplir con el
equerimiento cualquiera que sea el costo? ;Tendra derecho el

lidad, sin embargo, estos deberan de cumplir con los requisitos
revistos en los lineamientos técnicos en materia de medicion de
idrocarburos y demas normatividad aplicable. Con respecto a la
unda solicitud, se aclara que por tratarse de un contrato bajo la
odalidad de licencia no habra recuperacion de costos a favor del
niratista, Adicionalmente, de conformidad con los lineamientos para

ontratista a deducir estos costos de |as contraprestaciones pagaderasjla elaboracién y presentacion de los costos, gastos e inversiones; la

procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la
erificacion contable y financiera de los contratos, y la actualizacion de
egalias en contratos y del derecho de extraccion de hidrocarburos, en
uellos Contratos en los que, para llevar a cabo la comercializacion
de la produccion, el Contratista incurra en costos, gastos e inversiones
para acondicionar o transportar los Hidrocarburos después del Punto
ide Medicion, el precio de los Hidrocarburos se ajustara de conformidad
icon el Contrato correspondiente, con el propdsito de que dichos
precios reflejen el valor de mercado de los Hidrocarburos en el Punto
ide Medicién. Lo anterior significa que dichos costos se contemplaran a
través de este mecanismo.

1037

Clausula 11.2 Clausula 11.2 Contrato CNH-R01-L03/2015: Teniendo
n cuenta que las Areas Contractuales objeto de la licitacién se
ncuentran ya en produccion y que oportunidades los hidrocarburos
roducidos no son acondicionados para venta previo al Punto de
edicién de entrega, y hasta tanto se acuerden durante el Periodo de
valuacion las caracteristicas, condiciones de entrega, calidad e

ncertidumbre de mediciones de los Hidrocarburos, entendemos que
eberian considerarse como validas las mediciones que se realicen
esde el inicio del Contrato en las condiciones en que se encuentren

Hidrocarburos. Se consulta a la CNH si la interpretacion es
correcta.

En caso que en el Area Contractual se encuentren campos en
produccion a la fecha de adjudicacidn, la presentacion del Plan de
Evaluacion se llevara a cabo de manera simultanea al primer Plan de
Desarrollo. Por lo que las actividades de Evaluacion podran realizarse
de manera simultanea a las actividades de Extraccién, de conformidad
con el Contrato y la Normatividad Aplicable. Asimismo, de conformidad
icon la Clausula 15.1 del Contrato, los Hidrocarburos Producidos por el
Contratista como resultado de la ejecucion de las actividades de
Extraccion de conformidad con el Plan Provisional seran considerados
como parte de la Produccién Comercial Regular. Asimismo, se
icomenta al Interesado que de conformidad con lo establecido en la
Clausula 11.2 En caso que en el Area Contractual se encuentren
ICampos en produccion a la fecha de adjudicacion del presente
Contrato los procedimientos de entrega y recepcion deberan seguir lo

stablecido en el Plan Provisional y el Contratista tendra la obligacion
:

e actualizar dichos procedimientos de conformidad con esta Clausula
1 y la Normatividad Aplicable.

1038

Contrato. Clausula 5.6 ;Existe alguna limitante para la solicitud
respecto de Descubrimiento?

imitaciones a la presentacion de solicitudes de actividades de

Ee informa al interesado que conforme a la clausula 5.6 no hay
i
xploracién con motivo de un descubrimiento.

1039

ICldusula 12.4 Clausula 12.4 Contrato CNH-R01-L03/2015: Con
relacion a la clausula indicada, se solicita a esta Comision Nacional de
Hidrocarburos que aclare el sentido de la parte final de la misma, que
stablece que “en aquellos contratos para el uso de equipos de
rforacion, el Contratista debera hacer su mejor esfuerzo para
egociar una opcion de renovar o extender el periodo de contratacion,

icondiciones, a un tercero designado por la CNH."

si como el derecho de ceder dicha opcion, bajo los mismaos términos y

IAl respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que dicho
requerimiento tiene el objetivo de contar con las mejores condiciones
contractuales para el Contratista y en caso de terminacion del
IContrato, para el Estado, de modo que se pueda dar continuidad a las
Actividades Petroleras.

1040

dquiridos por el contratista durante el Periodo de Evaluacién, aplican

(Contrato. Clausula 3.4 ;Qué sucede con los Materiales que fueron
ts mismas reglas del Abandono o Terminacion?

Respecto de la solicitud de aclaracién, se comenta que de acuerdo con
a Clausula 2 del Contrato, la definicién de Materiales se refiere a los
tilizados en las Actividades Petroleras. Dado que la Evaluacion se
de una Actividad Petrolera, le son aplicables las reglas para
ateriales.

IContrato. Clausula 3.3 incisos (c ) y (d ) ;Se puede modificar el % de
regalia pagado al Estado cuando las condiciones sociales y
jambientales del campo sean adversas?

I;Respacto de la solicitud de aclaracion, el calculo de |a regalia pagada
| Estado se calculara conforme a lo establecido en el Anexo 3.

ontrato. Clausula 3.3(d) Definir el concepto de “Linea de base
mbiental”

IAl respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que en la Clausula
1.1 se define el concepto de “Linea Base Ambiental” como las
condiciones ambientales en las que se encuentran los habitats,

cosistemas, elementos y recursos naturales, asi como las relaciones
Ea interaccion y los servicios ambientales, existentes en el Area
Contractual al momento en que se elabora el estudio para su
ideterminacion.

Clausulas 17.5 y 17.7 (d) Clausula 17.5y 17.7 Contrato
ICNH-R01-L03/2015: Entendemos que las responsabilidades del
Contratista de realizar trabajos de Abandono al momento de la

ISe comenta al interesado que conforme a la Clausula 17.1, el
ICantratista estara obligado a llevar a cabo todas las operaciones
relacionadas con el Abandono del Area Contractual conforme al Plan

terminacion del Contrato por cualquier causa se limitan exclusivamente jde Desarrollo presentado para la aprobacion de la CNH. Dicho Plan

48 /52




CNH

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES | 19| 19

Ronda 1 | Terrestres - Tercera Convocatoria

Licitacién CNH-R01-L03/2015

Comision Nacional
de Hidrocarburos

écnicas de ser abandonados y que no se encuentren en condiciones
e operacion en dicho momento. Por favor se solicita a esta Comision
INacional de Hidrocarburos confirmar el entendimiento.

E aquellos Pozos y Materiales que se encuentren en condiciones

ntiene una seccion relacionada con el Abandono, la cual debera
ncluir todas las actividades necesarias para el taponamiento definitivo
e Pozos, restauracion, remediacion y en su caso, compensacion
mbiental del Area Contractual, desinstalacién de maquinaria y equipo,
entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Area
Contractual.

1044

Contrato. Clausula 3.1 ;Cual es el término en que subsisten las
disposiciones de sequridad industrial y proteccion al medio ambiente?
INOTA: deberia ser consistente con clausula 3.4 al término de la Etapa
de Transicion de Arranque.

e informa al interesado que la clausula 3.1 de contrato prevé el
umplimiento de obligaciones que por su naturaleza persistan una vez
cluida la vigencia del contrato, razén por la cual, éstas no podran

extinguidas al término de la Etapa de Transicion de Arranque.

1045

Contrato. Clausula 2.1 ;Qué sucede si derivado de cambio en la
INormatividad Aplicable el proyecto se vuelve inviable?

Se informa que los Contratistas tendran la posibilidad de renunciar al
Area Contractual en caso de acreditar los supuestos establecidos en el
IContrato.

Bases de licitacion: Reglas de la licitacion- 1.4 De acuerdo a lo
stablecido en las bases de licitacion del 09 de noviembre de 2015, se
cordd el anexo del area primavera al area contractual de Benavides:
Solicitamos a la CNH que nos proporcione los datos de la nueva area
contractual, incluida: cantidad de reservas en sitio, extension territorial,
cantidad de pozos activos, cerrados con posibilidad, taponados,
historia de produccion, estudios sismicos, estados mecanicos de los
zos, petrofisica, etc.

La Convocante realizé una notificacion a las empresas que adquirieron

| paquete de datos de la Licitacién, indicando que la informacién
rrespondiente al campo Primavera ya esta dispanible para su

ntrega en esta Comision.

1047

IContrato, Anexo 3, (1) Entendiendo la importancia que tiene el
scenario de precios para la realizacion de los modelos econdmicos
licitamos a la CNH nos indique en qué fecha la Comisién Reguladora
e Hidrocarburos publicara los precios referenciales del gas para

alizar el modelo econémico asociados al estudios de los bloques de
as no asociados.

iSe informa al interesado, que de conformidad con el Anexo 3, el Precio
IContractual del Gas Natural y de sus componentes se determinara, por
Eeparado. por unidad calérica (millén de BTU) conforme a las formulas
stablecidas en dicho anexo, La fecha de publicacién de los precios
referenciales del gas, no corresponden al contrato y por lo tanto no es
materia de la presente etapa de aclaraciones.

1048

Informacion del Data Pack A partir de la revision y estudio de la
ntidad de reservas que poseen las areas contractuales reportadas
r la CNH en el disco duro (Data pack) nos surge la siguiente duda:
s reservas reportadas en el disco duro por drea contractual son las
rvas totales asociadas al AREA CONTRACTUAL o son las

rvas del campo o yacimiento.

Las Reservas en el paquete de datos se refieren al campo en general.

1049

ases de licitacion 13: Integracion de la propuesta; 13.A-B Segln la
ueva actualizacion de las Gltimas bases de licitacion, la CNH abrié la
osibilidad de poder ofertar en todas las areas contractuales con la
imitacién de que solo podran ser otorgados tantas areas como permita
a evaluacion financiera. Nuestra pregunta. (P.ej) Si se presentaran
fertas por todos las dreas tipo 1 (21 Areas contractuales) Se deberian
resentar la garantia de seriedad por las 21 dreas (65,000 x 21§ =
1,365,000) o sdlo se presentaran garantias de seriedad acorde a la
ntidad maxima de areas que pueda optar el licitante calificado en la
tapa de precalificacion (Por ejemplo: Si segun el resultado de la
recalificacion solo puedo optar por un area contractual, deberia
resentar una sola Garantia de Seriedad por USD 65,000 o deberia
realizar 21 cartas por 1,365,000)

De conformidad con el numeral 13.4 inciso (b) de la Seccion Il de las
Bases, respecto de cada Area Contractual, el Licitante debera
resentar (i) una carta de crédito stand-by a favor de la CNH, con base
n el FORMATO CNH-8 Garantia de Seriedad, Carta de Crédito
tand-by, emitida o confirmada por una institucion de crédito que opere
legalmente en México, con un valor de [USD$65,000.00 (Sesenta y
inco mil Délares 00/100 Cy) para Areas Tipo 1] 6 [USD$200,000.00
Doscientos mil Délares 00/100 Cy) para Areas Tipo 2], en cualquiera
e los casos, con vigencia de ciento cincuenta dias naturales contados
partir de la fecha de presentacién de Propuestas.

1050

ontrato, Clausula 17, numeral 17.7 Solicitamos aclare lo siguiente: 1.
ara el caso de pozos que se encuentran dentro del area contractual
ue derivan la produccién a una estacién de recoleccién que se
ncuentra fuera del area contractual, la produccidn es acreditable al
area contractual donde se encuentra el pazo? 2. Para el caso de pozos
ue se encuentran fuera del area contractual que derivan la produccion

una estacion de recoleccion que se encuentra dentro del area

ntractual, la produccidn es acreditable al area contractual donde se
ncuentra la estacion? 3. Para el caso de estaciones que se

ncuentran dentro del area contractual con distinto nombre al de esta,
era considerado activo del area contractual?

Al respecto de la solicitud de aclaracion, se comenta que la produccion
lcorrespondiente al Area Contractual es aquella generada por los
lcampos o yacimientos contenidos en la misma. El Area Contractual se
lencuentra delimitada en el Anexo 1 del presente Contrato.

1051

ontrato, Definicién: Materiales, pagina 8 Contrato, Clausula 7,

umeral 7.2 Confrato, Clausula 3, numeral 3.4 Para el caso de los

uctos existentes dentro del area contractual, solicitamos aclare si sera
sponsabilidad del contratista el mantenimiento de estas instalaciones
lo de lo comprendido dentro de los limites del area contractual?.

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de
conformidad con la Clausula 3.3 del Contrato, (b) El Contratista estara
obligado a documentar la existencia y estado de integridad de los
IPozos y Materiales. El Estado vigilara que el contratista o asignatario
que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha
fectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos y
ateriales que no sean Gtiles para las Actividades Petroleras; asi
ismo, al término de la Etapa de Transicion de Arranque el Contratista
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[asumira total responsabilidad sobre el Area Contractual y sobre los
Pozos y Materiales que en ella se encuentren, salvo por aquellos
pasivos sociales y Dafios Preexistentes que hayan sido identificados
conforme a los incisos (b), (c) y (d) de dicha Clausula. Asimismo, de
conformidad con lo establecido en la Clausula 12.1 el Contratista
Imantendra la propiedad de todos los Materiales adquiridos o
lgenerados para ser utilizados en la realizacion de las Actividades
Petroleras durante la vigencia del Contrato.

1052 IContrato, Clausula 17, numeral 17.7 Solicitamos aclare lo siguiente: 1. [Al respecto de la solicitud de aclaracién, se comenta que la produccién
Para el caso de pozos que se encuentran dentro del drea contractual |correspondiente al Area Contractual es aquella generada por los
que derivan la produccién a una estacion de recoleccion que se lcampos o yacimientos contenidos en la misma. El Area Contractual se

ncuentra fuera del area contractual, la produccion es acreditable al  jencuentra delimitada en el Anexo 1 del presente Contrato.
rea contractual donde se encuentra el pozo? 2. Para el caso de pozos
ue se encuentran fuera del area contractual que derivan la produccion
una estacion de recoleccion que se encuentra dentro del area
ntractual, la produccion es acreditable al area contractual donde se
ncuentra |a estacion? 3. Para el caso de estaciones que se
ncuentran dentro del area contractual con distinto nombre al de esta,
era considerado activo del area contractual?
1053 ontrato, Definicion: Materiales, pagina 8 Contrato, Clausula 7, Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta que de
umeral 7.2 Contrato, Clausula 3, numeral 3.4 Para el caso de los conformidad con la Clausula 3.3 del Contrato, al término de la Etapa de
uctos existentes dentro del area contractual, solicitamos aclare si sera([Transicién de Arranque el Contratista asumira total responsabilidad
sponsabilidad del contratista el mantenimiento de estas instalaciones Eobre el Area Contractual y sobre los Pozos y Materiales que en ella se
lo de lo comprendido dentro de los limites del area contractual? ncuentren, salvo por aquellos pasivos sociales y Dafos Preexistentes
que hayan sido identificados conforme a los incisos (b), (c) y (d) de
dicha Clausula. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la
Clausula 12.1 el Contratista mantendra la propiedad de todos los
Materiales adquiridos o generados para ser utilizados en la realizacién
de las Actividades Petroleras durante la vigencia del Contrato.

1054 IContrato Anexo 6, numeral 06, seccion 1 Se solicita amablemente a la [Al respecto de la solicitud de aclaracion, se comenta al Interesado que
iconvocante aceptar una fianza de fiel cumplimiento en vez de una conforme a la Clausula 16.1, para garantizar el debido, adecuado y
Carta Standby para cubrir este requisito. En algunos casos, por leno cumplimiento de los compromisos por parte del Contratista
lejemplo el area contractual de Paraiso que ademas de ser un area tipo Eumnte el Periodo de Evaluacion, éste podra optar por la presentacion
1, requiere al menos el primer afio cubrir un minimo de 8700 UT para |de una carta de crédito o una pdliza de fianza.
cubrir el Programa Minimo de Trabajo, (sin incluir la inversion

dicional) seria dejar congelados una parte cercana a la totalidad del
Ealor solicitado para cubrir los requisitos financieros para optar por un
rea tipo 1.
1055 lausula 2.6 Clausula 4.4 Contrato CNH-R01-L03/2015: Con relacién [Se aclara que los cambios de Operador se efectuarén en términos del
esla prevision, consultamos a esta Comision Nacional de IContrato y de la Normatividad Aplicable.
idrocarburos en caso de que se quiere efectuar el cambio de
perador en una fecha posterior a los cinco (5) afos posteriores a la
echa Efectiva, siendo y a su vez el nuevo operador propuesta no se
ubiera presentado para precalificar en ninguna licitacién convocada
rla CNH en los 5 afios anteriores al cambio de Operador o bien que
a CNH no hubiese convocado a ninguna licitacion de areas similares al
rea Contractual, ;coémo se podria proceder cuando la empresa a
sar de lo dicho anteriormente, cumpliria con los requisitos
stablecidos en la ultima licitacién convocada por la CNH previa a la
'echa del requerimiento de cambio de operador o bien en la
ormatividad Aplicable para ser Operador? En caso que esta Comision
reviera que si se podria realizar el cambio de Operador, sugerimos
ue se haga una incorporacion en el inciso segundo de la clausula 2.6,
n este sentido: “... (ii) Tener constancia de haber sido precalificado pol
a CNH en un proceso de licitacion de areas con caracteristicas
imilares al Area Contractual del presente Contrato, en los cinco (5)
os anteriores al cambio de Operador; 0 en su caso, cumplir con los
equisitos establecidos en la Normatividad Aplicable o bien cumplir con
os requisitos de precalificacion establecidos por la CNH en el ultimo
lproceso de licitacion convocado por ésta para areas contractuales
icomparables al Area Contractual para ser Operador, en caso que no
lhubiera sido precalificado en ningln proceso licitatorio dentro del
iodo antes indicado”.
1056 ISeccién V de las Bases de Licitacion: Programa Minimo de Trabajo.  |[Respecto a la solicitud: La rehabilitacion de pozos no esta contemplada

¢ La rehabilitacién de los pozos fue dejado fuera de las unidades de

rntre las actividades del Programa Minimo de Trabajo definido para la
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to en consideracion de los significativos costos y la importancia en

Ebajo del programa minimo intencionalmente o se debe a un error?
uperacion de reservas que esto conlleva.

ITercera Convocatoria de Ronda Uno.

1057

finicién: Area Contractual, pag. 3. Data Pack: Mapa de Pozos En el
ntendido de que existan pozos fuera del darea contractual, pero que en
drenan el campo del yacimiento nos surge la siguiente duda: E|
contratista adjudicado con el bloque del cual drena este (campo)
lvacimiento sera el encargado de manejar esta produccién y
icomercializarla, siempre que este esté al corriente con la Comision
Nacional de Hidrocarburo.

Se comenta al interesado que la Secretaria de Energia podra instruir al
Contratista la unificacion del yacimiento compartido de conformidad
con el procedimiento establecido en la Clausula 8, en la Ley de
Hidrocarburos y demas Normatividad Aplicable, en cuyo caso, las
IActividades Petroleras en dicho yacimiento compartido deberan cumplir
o establecido en el acuerdo de unificacién, en caso que corresponda,
0 llevarse a cabo segun lo dispuesto en el Contrato y en Capitulo VI del
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. En caso de ser necesario, los
planes de evaluacion o desarrollo deberan ser modificados de manera
correspondiente para incluir las actividades petroleras que se
conduzcan en el yacimiento compartido.

1058

IContrato- Anexo 3, numeral , literal B) De acuerdo a lo referido en el
iguiente inciso, asumimos que el Estado sera el encargado de
mprar los hidrocarburos producidos en las areas contracluales,
egun las formulas y reglas establecidas en el mismo contrato.
artiendo de esta premisa nos surge |la siguiente pregunta: = (El
istema de Transporte y Aimacenamiento Integrado, cobrara un fee
r la utilizacion de su red de distribucién de los hidrocarburos? «
; Quién sera el encargado de cubrir los costos de transporte, partiendo
n las premisas de FOB?

Se informa al interesado que la referencia al numeral del Anexo 3 no
les claro por lo que no se puede dar una respuesta especifica, No
lobstante lo anterior, se aclara que el Estado no estara a cargo de la
lcompra de los hidrocarburos producidos en el Area Contractual. Por
icuanto hace a la infraestructura necesaria para la distribucion de los
hidrocarburos, se sugiere observar lo dispuesto en el Anexo 13 relativo
lal uso compartido de infraestructura.

1059

lausula 15.1 Anexo 3 *Entendemos que la Produccion Comercial
Regular se encuentra ligada al Plan de Desarrollo, término que se
efine como “el plan de desarrollo 6ptimo para la Extraccion que
ntiene un programa de tiempos que especifica las Actividades
etroleras en el Area Contractual para lograr la Produccion Comercial
egular o incrementar la produccién de Hidrocarburos, incluyendo
alquier programa de Recuperacion Avanzada’”, (el cual, segun la
lausula 5.2 del modelo de contrato, solamente puede suceder una
ez que haya concluido el Plan de Evaluacion, es decir, por lo menos
n afo después de la Fecha Efectiva). Sin embargo, también
ntendemos que algunas de las Areas Contractuales actualmente
entan con una produccién significativa. Por lo anterior, solicitamos
e aclare en el modelo de contrato cual sera el tratamiento que se le
ara a la produccion existente en las areas contractuales a partir de la
echa Efectiva del Contrato y confirmar si el Contratista recibira
ontraprestacion derivada de la produccion existente en las areas
ntractuales a partir de la Fecha Efectiva del Contrato, por supuesto,
iempre y cuando el Contratista se encuentre al corriente en el pago de
s Contraprestaciones en favor del Estado.

as Contraprestaciones en favor del Estado y del Contratista se
eterminaran con base en la medicién de volumen y calidad realizada
n el punto de medicién y los precios confractuales determinados en el
nexo 3. Como contraprestacion, el Contratista recibira la transmision
nerosa del volumen de hidrocarburos netos producidos en el Area
ontractual durante el Periodo, siempre que Contratista se encuentre

| corriente en el cumplimiento del pago de las Contraprestaciones en
vor del Estado que se hayan generado desde la Fecha Efectiva.

1060

lausula 14 Disposicion de la produccion El altimo parrafo del articulo
1 de las Disposiciones Administrativas de Caracter General Aplicables
la Prestacion de los Servicios de Transporte por Ducto y
macenamiento de Hidrocarburos emitidas por la CRE dispone que se
xcluye del alcance de dichas disposiciones la infraestructura

inculada a la Recoleccién y desplazamiento de Hidrocarburos dentro
el perimetro de un Area Contractual o de un Area de Asignacion, asi

clare lo siguiente: ; Cémo se regulara la prestacion de servicios, el
cceso y cuales seran las tarifas para el transporte por ducto,

el Area Contractual, en caso de que un tercero requiera prestacion de
ervicios que el Contratista pudiera prestar? En el caso de que, para
oder comercializar la produccidn, el Contratista requiera transportaria
r ductos que crucen por la superficie y/o utilizar instalaciones de una
ignacion u otra Area Contractual: ; Como se garantizara al

ontratista el acceso a servicios de transporte y/o tratamiento? ;Cémo
e garantizan practicas no discriminatorias en el acceso y
eterminacion competitiva de las tarifas correspondientes?

mo la Distribucion; A la luz de lo anterior, mucho estimaremos se nos)

especto a la solicitud de aclaracién se comenta que de conformidad
n el numeral 3.1. del Anexo 13 el Contratista, a través del Operador,
dra pactar con alg(n tercero interesado el acceso a las instalaciones
esarrolladas al amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo
50 tendra el caracter de prestador de servicio, a cambio de un pago
ue no podra ser mayor al determinado conforme a la metodologia
ara el calculo de tarifas maximas establecida en el numeral 4 del
ismo Anexo. El cual sefiala que la Tarifa unitaria maxima por el uso
icompartido de infraestructura estara a lo siguiente: (a) El Costo para el
IUsuario sera el resultado de multiplicar la tarifa unitaria pactada por el

Imacenamiento y tratamiento con la infraestructura ya existente dentrojvolumen manejado en la infraestructura del prestador de servicio. (b)

La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podra ser
imayor a la tarifa unitaria maxima determinada conforme este numeral
4. En caso que el Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la
determinacién de los componentes de la férmula de la tarifa unitaria
maxima debera seguir las reglas relativas a los precios de
transferencia establecidas en el Anexo 4. (c) En caso de ser necesario,
lla tarifa unitaria maxima considerara tanto la infraestructura adicional
requerida para permitir la interconexién como los Costos de operacion
ly mantenimiento asociados a dicha infraestructura adicional para el
imanejo eficiente de volumen del Usuario en la infraestructura existente.
d) La operacién y mantenimiento de la infraestructura compartida, asi
lcoma la construccién e instalacion de la infraestructura adicional
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"Clausula 14 Disposicion de la produccion Anexo 3 Procedimientos
para determinar las Contraprestaciones del Estado 1.Considerando
que el articulo 23 de la Ley de Hidrocarburos dispone que en cualquier
caso, los procesos de licitacién se deberan llevar a cabo bajo los
principios de transparencia, maxima publicidad, igualdad,

competitividad y sencillez, a fin de evitar que se generen diferencias en
a informacion que vulneren los principios que deberan regir este
rocedimiento de licitacion, atentamente solicitamos se proporcione a
os Interesados la informacion relativa a la infraestructura que prestara
ervicios de transporte y almacenamiento de acceso abierto, asi como
tamiento y proceso a las areas contractuales en lo que se refiere a:
Ubicacién - Capacidad operativa - Caracteristicas —calidades- del (de
os) producto(s) que maneja - Puntos de inyeccion y extraccion, en el
icaso de transporte - Longitud y diametro - Disponibilidad de capacidad
de acceso abierto - La regulacion aplicable al acceso abierto - Tarifa
por prestacion de servicio - Propietario y permisionario, en su caso "

lLa Comisién Reguladora de Energia CRE realiza el andlisis

fcarrespondiente en coordinacién con la CNH y Petréleos Mexicanos

referente a las instalaciones de acceso abierto propiedad de Petrélecs
IMexicanos, lo anterior conforme a lo establecido en el Capitulo IV de la
Ley de Hidrocarburos. En caso de que fuera de acceso abierto y exista

lcapacidad para el manejo de la produccién, el operador pagara una
rifa a la subsidiaria o divisién petréleos mexicanos (permisionario)
ncargada de administrar y operar los sistemas de transporte de las
reas contractuales a la estacion culebra. En este caso y durante el
nscurso del mes de noviembre se notificaran por medio de la CRE
as capacidades, calidades y condiciones para el transporte hacia la
stacion culebra en caso de que sea acceso abierto, incluyendo las
rifas correspondientes. En caso de que las instalaciones no sean
lasificadas de acceso abierto segun lo establecido por la CRE, podra
xistir un acuerdo entre operadores para el uso y tarifas de las
instalaciones, lo anterior en referencia a las bases de la licitacion
mitidas por la Comisién Nacional de Hidrocarburos sobre el uso
mpartido de las instalaciones. Las instalaciones desarrolladas al
mparo del Contrato con el objetivo de recolectar, acondicionar y
esplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso compartido, por lo
al el Contratista debera facilitar y compartir dicha infraestructura,
nforme a lo siguiente: (a) El Contratista podra pactar con algun
rcero interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al
mparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendra el
racter de prestador de servicio, a cambio de un pago que no podra
er mayor al determinado conforme a la metodologia para el célculo de
rifas maximas establecida por la CNH en las bases de licitacion.

IBases de Licitacion 5.- Calendario Tercera Etapa de aclaraciones.

solicita amablemente se modifique la fecha del 16 de noviembre del
015 como limite para presentar preguntas en |a tercera etapa de
claraciones, desfasandola para una fecha posterior al 20 de
oviembre del 2015, fecha en la que se publicaran las bases finales,
sto con el objeto de disponer de tiempo de revisar y analizar dicha
ersion final, contar con el derecho de replica y en su caso estar en
osibilidad de solicitar aclaraciones sobre la citada version final de las
ases.

|Se deben considerar las fechas previstas en el numeral 5 de las Bases.

Conforme a las Bases de la Licitacion CNH-R01-L03/2015, es responsabilidad de los Interesados y Licitantes revisar, conocer, analizar y considerar el
contenido de este documento para su participacion durante la Licitacion.

Atentamente,

El Comité Licitatorio
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