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Licitacién CNH-R01-L03/2015

Comision Nacional
de Hidrocarburos

En la Ciudad de México, Distrito Federal, el 30 de octubre de 2015, se hace del conocimiento de los Interesados en
participar en la Licitacion CNH-R01-L03/2015, las respuestas a sus solicitudes de aclaracion respecto de la "Tercera Etapa
de Aclaraciones" (Presentacion y Apertura de Propuestas, Adjudicacion, Fallo y Contrato), de acuerdo al numeral 8 de las
Bases de la Licitacion CNH-R01-L03/2015. La Comision Nacional de Hidrocarburos informa que se recibieron las siguientes

preguntas:

680

Pregunta

ontrato. Clausula 1.1. Definiciones Entre las areas contractuales
existen algunas en las que ha habido ya una gran actividad de

erforacion de pozos y en la que un incremento pronto y significativo
en |la produccion puede darse, previa evaluacion, con reparacion de
pozos. De esta manera: a. Solicitamos se nos aclare si la actividad
denominada “Pozo" se refiere Gnicamente a la perforacion b,
Solicitamos se nos aclare si la reparacion de pozos puede ser

ontabilizada dentro del Programa Minimo de Trabajo ¢. Solicitamos
lse nos aclare si solamente las actividades enumeradas en la tabla
referida pueden ser consideradas como actividades de evaluacion y
jpor ende, como las Unicas actividades que integren un programa
iminimo de trabajo d. De no haberse considerado la reparacion de
pozos entre las actividades que pueden integrar el programa minimo
de trabajo, solicitamos que se incluyan, considerando que: » como se

de un area contractual * no se contrapone, sino que fortalece y
materializa las actividades de evaluacion « el contrato debe proveer los

incentivos necesarios para materializar su objetivo, lo que se traduce

n ganancia para ambas partes, Contratista y Estado * frente a los
rgumentos vertidos, no resulta conveniente que este tipo de
ctividades queden como aquéllas adicionales que el contratista puede
levar a cabo fuera del programa minimo de trabajo, como establece en
a definicion referida e. De ser aceptable la reparacién de pozos entre
os conceptos del programa minimo de trabajo, ¢ Cual sera su valor en
unidades de trabajo?

Bases de Licitacion. Seccion V Programa Minimo de trabajo Modelo de fa

ha mencionado, representa un impacto de corto plazo en los resultados|

Respuesta

. Respecto a la solicitud de aclarar si la actividad denominada “Pozo"
ise refiere (nicamente a la perforacién: El concepto “Pozo” incluido en
el Programa Minimo de Trabajo se refiere sélo a la perforacion de
nuevos pozos. b. Respecto a la solicitud de aclarar si la reparacién de
pozos puede ser contabilizada dentro del Programa Minimo de

rabajo: La reparacion de pozos no esta contemplada entre las
lactividades del Programa Minimo de Trabajo definido para la Tercera

onvocatoria de Ronda Uno. c. Respecto a la solicitud de aclarar si
solamente las actividades enumeradas en la tabla referida pueden ser
consideradas como actividades de evaluacion y por ende, como las
unicas actividades que integren un programa minimo de trabajo: Sélo
las actividades consideradas en la tabla del Programa Minimo de

rabajo seran consideradas para acreditar Unidades de Trabajo; sin
embargo, el Contratista podra realizar otras actividades de acuerdo con

u Plan de Evaluacién. d. Respecto a la sugerencia sobre incluir la

eparacion de pozos entre las actividades que pueden integrar el
programa minimo de trabajo: Se analizara la conveniencia de incluir
actividades adicionales en el Programa Minimo de Trabajo considerado
para la Tercera Convocatoria.

681

Seccion V de las Bases de Licitacion- Programa Minimo de Trabajo
Favor de aclarar la razon por la cual las Reparaciones Menores y/o
Mayores a pozos NO estan contempladas en la tabla de acreditacién
de Unidades de Trabajo para el Programa Minimo de Trabajo, siendo

éstas una de las principales actividades a desarrollar en los campos
aduros como los que involucra el presente procedimiento de
icitacion.

Se aclara que las actividades consideradas en el Programa Minimo de
Trabajo buscan incorporar nueva informacion sobre los yacimientos de
a Tercera Convocatoria de Ronda Uno, que sustenten mejor los

lanes de desarrollo que presente el Contratista para aprobacion de la

NH. Lo anterior, no limita al Contratista para realizar otras

ctividades de acuerdo con su Plan de Evaluacién o, en su caso, su
Plan de Desarrollo.

682

13.3, 13.3(h), y 17.1 ;Que tipo y costo de obligacién o
esponsabilidad con respecto al abandono de pozos y
esmantelamiento del area de produccion esta siendo heredado por
arte de la propuesta exitosa?  Esta obligacion incluye pozos,
acilidades, ductos, plataformas, vias de lineas? ;Cual es la
esponsabilidad ambiental con respecto a la limpieza de contaminacion
xistente de suelos a causa de derrames de crudo, agua producida y
tros contaminantes, y/o contaminacion existente de agua fresca
ubterranea debido a mala cementacion, flujo transversal de

formaciones, etc.?

De conformidad con la Clausula 3.4 del Contrato, el Contratista esta
bligado a documentar la existencia y estado o integridad de los Pozos
Materiales. Asimismo, el Estado vigilara que el contratista o
signatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad
la Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos
Materiales que no sean Utiles para |las Actividades Petroleras, La
esponsabilidad ambiental del Contratista se determina a partir de la
inea base ambiental de conformidad con los términos del Contrato y la
INormatividad Aplicable.

683

IClausula 1 del Contrato, Capitulo 1.1 (Definiciones), Parrafo
(Abandona), Pagina 2. Clausula 17 del Contrato (Abandono del Area
IContractual). Capltulo 17.1 En relacion a este aspeclo, se solicita

'ormalmente a la Convocante aclarar con mayor detalle con respecto al
bandono de pozos e instalaciones, ya que actualmente estamos
fectuando los estudios técnicos y econémicos de los blogques en

icitacion y quisiéramos se nos aclarara si la actividad de abandono de
ichos pozos e instalaciones, corresponden solamente a aquellos que
stan activos o con posibilidades de reactivarse, aceptados por el
icitante al momento de la recepcion del blogue, mas los ejecutados
or el licitante; o ¢se incluyen también todos aquellos pozos e

nstalaciones inactivos sin posibilidades de reactivarse existentes

Al respecto de la solicitud de aclaracion se comenta lo siguiente: De
conformidad con la Clausula 3.4 del Contrato, el Contratista esta
obligado a documentar la existencia y estado o integridad de los Pozos
y Materiales. Asimismo, el Estado vigilara que el Contratista o
IAsignatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad
t la Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos
Materiales que no sean (tiles para las Actividades Petroleras.
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lactualmente?

684

ases: Seccion V.- Contrato. Para poder realizar una evaluacion
decuada de los casos de negocio, los perfiles de produccion y la

e dichas areas. Si bien se conoce la superficie, a través de las
rdenadas establecidas en la SECCION IV de las Bases, la
elimitacién de profundidad no ha sido publicada dentro de las Bases

i el Contrato. 1. Atentamente solicitamos se publique la delimitacion
e profundidad de cada Area Contractual, de manera que pueda
alizarse una correcta evaluacion y determinarse una propuesta 2,
dicionalmente, solicitamos se nos aclare que, si un Pozo existente no
lega a la formacion mas profunda de los yacimientos de Hidrocarburos
rtenecientes al Area Contractual, de acuerdo a los registros

léctricos y los estudios geoldgicos y de yacimientos, ;sera posible
rforar atin mas dicho Pozo para poder alcanzar los yacimientos?

entabilidad de cada Area Contractual, es necesario conccer los limites

os limites de profundidad correspondientes a cada campo seran

eterminados en una version posterior de las bases de licitacion y
odelo contractual. Se aclara que el Contratista puede utilizar Pozos

uevos o existentes para explotar los intervalos que estén amparados
r el area contractual que corresponda, de acuerdo a los limites que

stablezca la Comisidn (si fuera el caso). Y dichas actividades deberan
r presentadas en el Plan de Desarrollo correspondiente.

685

Seccion V de las Bases de Licitacién- Programa Minimo de Trabajo
Favor de aclarar la razén por la cual las Reparaciones Menores y/o
Mayores a pozos NO estan contempladas en |a tabla de acreditacién
de Unidades de Trabajo para el Programa Minimo de Trabajo, siendo
Flas una de las principales actividades a desarrollar en los campos

aduros como los que involucra el presente procedimiento de
icitacion.

ISe aclara que las actividades consideradas en el Programa Minimo de
[Trabajo buscan incorporar nueva informacién sobre los yacimientos de
a Tercera Convocatoria de Ronda Uno, que sustenten mejor los
planes de desarrollo que presente el Contratista para aprobacion de la
ICNH. Lo anterior, no limita al Contratista para realizar otras actividades
de acuerdo con su Plan de Evaluacion o, en su caso, su Plan de
Desarrollo.

686

ASES. Seccion V Programa Minimo de Trabajo por actividad ¢Por
ué las Reparaciones Menores y/o Mayores a pozos NO estan

templadas en la tabla de acreditacion de Unidades de Trabajo para
| Programa Minimo de Trabajo siendo ésta una de las principales
ctividades a desarrollar en los campos maduros?

Las actividades consideradas en el Programa Minimo de Trabajo se
istinguen por incorporar nueva informacién sobre los yacimientos de
a Tercera Convocatoria de Ronda Uno, que sustenten mejor los
lanes de desarrollo que presente el Contratista para aprobacion de la
NH. Lo anterior, no limita al Contratista para realizar otras actividades
e acuerdo con su Plan de Evaluacion o, en su caso, su Plan de
esarrollo.

687

BASES. Seccion Il. 16. Variables de adjudicacion y mecanismo para
eterminar al Licitante Ganador En el caso de explotar un campo de
as y condensado cudles seran los precios de referencia a utilizar para

ijar las reglas del mercado? Esto con el objeto de determinar el precio

ntractual de los condensados en las evaluaciones econémicas del
mpo.

onforme a lo establecido en el Contrato, reglas de mercado se refiere
| principio de competencia bajo el cual las partes involucradas en una
nsaccién son independientes y participan en igualdad de
ndiciones por interés propio. En este sentido, las reglas de mercado
e refieren a la forma en que se determiné el precio en una transaccion
no requiere necesariamente precios de referencia.

688

lausula 1 del Contrato, Capitulo 1.1 (Definiciones), Parrafo
Abandono), Pagina 2. Clausula 17 del Contrato {(Abandono del Area
ontractual). Capltulo 17.1 En relacién a este aspeclo, se solicita
ormalmente a la Convocante aclarar con mayor detalle con respecto al
bandono de pozos e instalaciones, ya que actualmente estamos
fectuando los estudios técnicos y economicos de los bloques en
icitacion y quisiéramos se nos aclarara si la actividad de abandono de
ichos pozos e instalaciones, corresponden solamente a aquellos que
stan activos o con posibilidades de reactivarse, aceptados por el
icitante al momento de la recepcién del bloque, mas los ejecutados

r el licitante; o ;se incluyen también todos aquellos pozos e
nstalaciones inactivos sin posibilidades de reactivarse existentes
ctualmente?

respecto de la solicitud de aclaracién se comenta lo siguiente: De
nformidad con la Clausula 3.4 del Contrato, el Contratista esta
bligado a documentar la existencia y estado o integridad de los Pozos
Materiales. Asimismo, el Estado vigilara que el contratista o
signatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad
la Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos
ly Materiales que no sean Utiles para las Actividades Petroleras.

689

lausula 8.2 (Unificacion) del contrato para la extraccion de
idrocarburos bajo la modalidad de licencia, Se sugiere incluir la
sibilidad de ampliar en forma proporcional el Area Contractual hacia
na area contigua en la que se extienda un yacimiento compartido, en
so de que no exista un contratista o asignatario adjudicado (o que
icho contratista o asignatario sea revocado o rescindido, sin que
xista un substituto) y continte sin existir por un periodo de [5 afios].
sta solucién a la unitizacién es implementada en Indonesia, para
vitar campos ociosos, cuando existe un contratista que tiene
pacidad de ejecucion y que pueda ampliarse al area contigua (donde
o haya un contratista o asignatario ejecutando). Nétese que esta
lucion ya esta implementada en los CIEPs de Pemex y seria una
Iternativa importante considerando las limitaciones de inversién que
ctualmente tiene Pemex.

Al respecto de |a solicitud de aclaracién, se comenta que el articulo 15
de la Ley de Hidrocarburos sefala que sélo el Estado Mexicano, por
iconducto de la Comisién Nacional de Hidrocarburos, podra otorgar
IContratos para la Exploracion y Extraccién, y que la seleccion del
(Contratista tendra lugar a través de un proceso de licitacion, en
términos de lo dispuesto por el articulo 23 de la propia Ley de
Hidrocarburos. Por lo anterior, se comenta que el procedimiento de
unificacion descrito en la Clausula 8 del Contrato, bajo ninguna
icircunstancia puede implicar el incremento o la reduccion del Area
IContractual.

690

ontrato para la extraccion de hidrocarburos bajo la modalidad de
icencia. Incluir una clausula de fuerza mayor gubernamental, para el
s0 de que se demore |a Evaluacién de Impacto Social y las

IRespecto a la solicitud de aclaracion, se comenta que de conformidad
icon la Clausula 21.1 (Caso Fortuito o Fuerza Mayor) del Contrato,
ininguna de las Partes respondera por el incumplimiento, suspension o
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lautorizaciones ambientales, entre otras. Son cortos los tiempos y
IASEA/SENER podrian requerir mas tiempo para emitir sus respectivas
resoluciones por la magnitud y volumen de asuntos que traen. El
IContratista debiera tener una clausula de respaldo para esas
circunstancias.

traso en la ejecucion de las obligaciones del Contrato si dicho
ncumplimiento, suspension o retraso ha sido causado por Caso
ortuito o Fuerza Mayor, Lo anterior en el entendido que Caso Fortuito
Fuerza Mayor significa cualquier acto o hecho que impida a la Parte
fectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente
ontrato si dicho acto o hecho va mas alld de su control razonable y no
resultado del dolo o culpa de la Parte afectada, siempre que dicha
Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando acciones

iligentes, incluyendo en forma enunciativa, mas no limitativa, los
iguientes hechos o actos que impidan el cumplimiento de la Parte
fectada de sus obligaciones derivadas del Contrato: fenémenos de la
aturaleza tales como tormentas, huracanes, inundaciones, deslaves,
lampagos y terremotos; incendios; actos de guerra (declarada o no);
isturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes y terrorismo;
lesastres por traslado de Materiales; restricciones por cuarentenas,
pidemias, huelgas u otras disputas laborales que no sean con motivo
e incumplimiento de algun contrato laboral por parte de la Parte
fectada. Asimismo, queda expresamente entendido que Caso Fortuito
Fuerza Mayor: (i) no incluira dificultad econdémica o cambio en las
ndiciones de mercado (incluyendo dificultades en la obtencion de
ndos de capital o financiamiento), y (ii) no eximira de la
responsabilidad ambiental del Contratista conforme a la Normatividad
\Aplicable. Por lo anterior, no se considera viable la inclusion de una
clausula especifica de fuerza mayor gubernamental para el caso que
referide en la solicitud de aclaracion.

691

IContrato para la extraccién de hidrocarburos bajo la modalidad de
icencia. Se recomienda la inclusion de una clausula que garantice al
ntratista el uso compartido de infraestructura de Pemex. La clausula
e uso compartido de infraestructura sélo contempla el supuesto de
ueva infraestructura a ser desarrollada por el Contratista; sin

mbargo, no se contempla el caso de infraestructura dentro o fuera del
a Contractual (que no pertenezca al Contratista) y tenga que ser
tilizada para llevar a cabo actividades de Recoleccion,

esplazamiento y logistica de Hidrocarburos sin procesar, fuera del
rea Contractual. Esto resulta relevante sobre todo respecto de
nfraestructura de Pemex, en dreas que se encuentren actualmente
bajo Asignacion (no bajo un CEE).

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que el uso
compartido de infraestructura al amparo del Contrato estara sujeto a lo
previsto en la Clausula 11.8, los Anexos del Contrato y en la
Normatividad Aplicable. Por otro lado se aclara que el uso compartido
de infraestructura construida por particulares o por Empresas
Productivas del Estado queda fuera del objeto del Contrato y estara
|sujeta a la Normatividad Aplicable en la materia.

692

IClausula 4.5 del contrato para la extraccion de hidrocarburos bajo la
imodalidad de licencia. Sugerimos atentamente que se considere un
periodo de cura, previo a determinar la aplicabilidad de la penas
convencionales previstas en los incisos (a) y (b) de la citada clausula.
El periodo de cura (por ejemplo, 60 dias) podria permitir al Contratista
culminar Actividades Petroleras que le permitan cumplir con las
IUnidades de Trabajo comprometidas. Asimismo, podria darse el caso
lque el Periodo correspandiente culmine justo durante la ejecucion de
Actividades Petroleras (inconclusas) que — de concederse el periodo
ide cura — podrian permitir que el Contratista cubra esas Unidades de
[Trabajo comprometidas. Ademas por eficiencias, es del interés de CNH
lque el Contratista no deje Actividades Petroleras inconclusas.

Al respecto de la solicitud de aclaracién, se comenta que de
conformidad con la Clausula 4.2 del Contrato, durante el Periodo Inicial
de Evaluacién el Contratista estara obligado a concluir, al menos el
Programa Minimo de Trabajo y podra llevar a cabo en dicho periodo la
otalidad o una parte de las Actividades Petroleras contempladas en el
Incremento en el Programa Minimo, o en su caso, realizarlas en el
Periodo Adicional de Evaluacién. Dada la flexibilizacién anterior, no se
revé otorgar un periodo de cura adicional para la ejecucion de las
ctividades Petroleras inconclusas durante el Periodo de Evaluacion.

693

IClausula 3.4 del contrato para la extraccién de hidrocarburos bajo la
odalidad de licencia. La Etapa de Transicién de Arranque debiera
er mas amplia (al menos 180 dias); la determinacion “final” de los
afos Preexistentes debiera estar comprendida dentro de dicho

iodo; y el Periodo Inicial de Evaluacion dar inicio hasta la conclusion
e la Etapa de Transicion de Arranque. Las etapas estan
obrepuestas al inicio del Contrato. Una adecuada calendarizacion en
propio Contrato es fundamental si se considera que el Contratista
stara obligado a concluir, al menos, el Programa Minimo de Trabajo
urante el Periodo Inicial de Evaluacién y, tomando en cuenta que, las
ctividades Petroleras solo pueden iniciarse posterior al
stablecimiento de las lineas base ambientales y social.

respecto de la sugerencia, se comenta que la Etapa de Transicion
e Arranque tendra una duracion de noventa (90) dias a partir de la
‘echa Efectiva, durante la cual se deberan llevar a cabo todas las
ctividades previstas en la Clausula 3.4 del Contrato y deberan ser

ducidas de conformidad con la Normatividad Aplicable. Asimismo,

comenta al interesado que no se prevé una modificacion a las
isposiciones previstas en la Clausula 3.4, relativa a la Etapa de
ransicion de Arranque o la Clausula 4.1, relativa a la presentacion del
lan de Evaluacién.

694

lausula 17.3 (Fideicomiso de Abandono). del contrato para la

respecto de la solicitud de aclaracién se comenta al Interesado que

xtraccion de hidrocarburos bajo la modalidad de licencia, Se sugierenjactualmente no se prevén mecanismas alternativos para el fondeo de
Iternativas para los fondos de Abandono, come podria ser, una cuentallas actividades de Abandono al amparo del Contrato,

ancaria de abandono, sin tener que incurrir en los costos, tramites y
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mplejidad de un fideicomiso para tales efectos. Los CIEPs de Pemex

permitian instrumentos como cuentas bancarias para el manejo de
as obligaciones de Abandono. Se deberia permitir esa flexibilidad al

ntratista, en cuando a elegir entre un fideicomiso o una cuenta
ancaria.

695

lausula 21.3 (Notificacién de Caso Fortuito o Fuerza Mayor) del

ntrato para la extraccion de hidrocarburos bajo la modalidad de
icencia. Sugerimos se elimine la limitacién al nimero de periodos de
rorroga del plazo del Contrato (4 veces de 3 meses c/uno), sobre todo
i se considera que se trata de un Contrato de potencial larga duracion.
INo vemos la justificacién en el pendltimo pérrafo de la Clausula 21.3
del Contrato, para limitar la cantidad/duracién de las prérrogas
posibles, siendo que estas debieran ser proporcionales a la
duracién/cantidad de los eventos de Fuerza Mayor que se enfrenten.
El test para la Fuerza Mayor es complejo, con la carga de la prueba del

rorrogas.

que la solicita, por lo que resulta excesivo poner un limite a las posibles

Al respecto de la sugerencia, se comenta que no se prevé una
modificacion a las disposiciones previstas en la Clausula 21.3 del
Contrato relativas a las posibles extensiones del Contrato en Caso
Fortuito o Fuerza Mayor,

696

IClausula 22.5 (Efectos de la Rescision Administrativa o Rescisién
IContractual) del contrato para la extraccion de hidrocarburos bajo la
imodalidad de licencia. Favor de eliminar la referencia a “perjuicios”.
Es un cambio positivo — de la version del Contrato del 15 de
lseptiembre — que se haya excluido expresamente el “lucro cesante”
de la potencial indemnizacion del Contratista en caso de rescision,
prevista en la Clausula 22.5, inciso (a); sin embargo, dicho término y el
concepto de “perjuicios” son sindnimos, por lo que para evitar tener
que recurrir a la interpretacion contractual y para efectos de
consistencia, debiera excluirse también la referencia a los perjuicios.

Al respecto de la solicitud de aclaracion, se comenta que el lucro
lcesante no debera entenderse como un sinénimo de dafio o perjuicio,
debido a que los dafios y perjuicios se generan en relacion directa al
ivalor del bien de que se trate a causa del incumplimiento de una
obligacion, mientras que el lucro cesante constituye la ganancia que
lpudo haberse generado por el cumplimiento de una obligacion.

697

IContrato para la extraccion de hidrocarburos bajo la modalidad de
icencia. Considerando el costo que conllevara (i) la determinacion de
as lineas base social y ambiental, y (ii) los sistemas de medicion,
mendamos que se asignen puntos en las Unidades de Trabajo del
rograma Minimo de Trabajo, con motivo del costo de dichas
ctividades.

IAl respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que las
lactividades descritas en dicha solicitud no forman parte de las
IActividades Petroleras. Por esa razén, no pueden ser consideradas
icomo parte del Programa Minimo de Trabajo.

698

ATA PACK Campos como Moloacan y Cuichapa-Poniente tienen un
Ito nimero de pozos Inactivos. Quien se encarga de cubrir los costos
de abandono de esos pozos?

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de
conformidad con la Clausula 3.4 del Contrato, el Contratista esta
obligado a documentar la existencia y estado o integridad de los Pozos
y Materiales. Asimismo, el Estado vigilara que el contratista o
signatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad
la Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos
y Materiales que no sean Utiles para las Actividades Petroleras.

699

(Clausula 3: Vigencia del contrato. Clausula 5: Plan de desarrollo
ISegun definicién del plan de explotacion que presenta el Contrato no
lse menciona si hay un tiempo minimo de explotacién, existe o no?

IDe conformidad con lo establecido en la Clausula 5.2 del Contrato.
identro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la emision de la
Notificacion de Continuacion de Actividades, el Contratista debera
presentar a la CNH para su aprobacion el Plan de Desarrollo
correspondiente. Una vez aprobado el Plan de Desarrollo por CNH, el
IContratista podra iniciar la conduccién de las Actividades Petroleras
icontenidas en dicho plan. El Periodo de Desarrollo significa el periodo
ique inicia con la aprobacion del Plan de Desarrollo y que concluye con

dministrativa o contractual. Por lo anterior se confirma que el
ontrato no establece una duracién minima del Periodo de Desarrollo.

E terminacién del Contrato por cualquier motivo o por la rescision

700

IPunto 16.2 del documento de Bases de Licitacion (Licencias) ¢Enla
definicion del concepto de Valor de Regalias Adicionales el término
"™Valor de los Hidrocarburos™ es igual a ""Valor Contractual de los
Hidrocarburos™?, de no ser igual, al término "*Valor de los
Hidrocarburos™ que referencias de precio lo rige?

El valor de los hidrocarburos en dicha definicion se refiere al valor
tractual de los hidrocarburos conforme lo establecido en el contrato
su anexo 3. La aclaracion se reflejara en la siguiente actualizacion de
as bases que sea publicada por CNH.

701

Clausula 1 del Contrato, Capitulo 1.1 (Definiciones), Parrafo
(Abandono), Pagina 2. Clausula 17 del Contrato (Abandono del Area
ontractual), Capltulo 17.1 En relacién a este aspecto, se solicita se
clare si durante el periodo de evaluacion el Contratista decide no

tinuar con las actividades en el Blogue,;, el Contratista tendra la
bligacion de costear el abandono de todos los pozos e instalaciones
ue haya recibido en el Blogue al final de ese periodo?.

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de
iconformidad con la Clausula 17.1 del Contrato, el Contratista estara
lobligado a llevar a cabo todas las operaciones relacionadas con el
lAbandono en el Area Contractual. Por lo anterior, se aclara que
icualquier operacion de Abandono que corresponda al finalizar el
IPeriodo de Evaluacion debera ser conducida por el Contratista.

702

lausula 11.2 Procedimientos de Recepcién: 1. Es posible conocer
os puntos de entrega de hidrocarburos, para cada uno de los campos

De conformidad con la Clausula 11.2, a mas tardar ciento ochenta

’(180) Dias antes de que inicie la Produccién Comercial Regular, el
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incluidos en el Liamado 03 de la Ronda 17

ontratista debera proponer a la CNH procedimientos de entrega y
ecepcion de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos deberan
gular la programacion, Almacenamiento, medicién y monitoreo de
lidad de los Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de
edicion, y desarrollaran, entre otros aspectos, los sistemas de
medicion. Asimismo, de conformidad con la Clausula 11.3, la
instalacion, operacion, mantenimiento y calibracion de los sistemas de
edicion estara a cargo del Contratista, bajo la supervision de la CNH.
El sistema de medicion sera suministrado por el Contratista y debera
ntar con la aprobacién de la CNH, quien verificara el cumplimiento
n la Normatividad Aplicable y con las Mejores Practicas de la
Industria. Por lo anterior se aclara que los Puntos de Medicion para
da Area Contractual seran determinados a partir de lo establecido en
os procedimientos de entrega y recepcién, y de conformidad con los
istemas de medicion, los términos del Contrato y la Normatividad
Aplicable,

703

Clausula 11.2 Procedimientos de Recepcion: 1. Es posible conocer
as tarifas que serian cobradas por la CNH o el estado Mexicano (si es

Eua estan previstas) por utilizacién de sus ductos para transportar los
uidos producidos hasta los puntos de entrega?

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta gue las tarifas
correspondientes a la utilizacion de infraestructura de transporte no son
objeto de los Contratos.

704

Clausula 3.4, inciso d), Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos
bajo la Modalidad de Licencia Favor de confirmar cudl es la Entidad
IMexicana de Acreditacion, ya que no se define en los términos
definidos del contrato.

|Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que actualmente
|lestan en revision los términos referidos del inciso (d) de la Clausula
3.4,

705

IClausula 8.1, inciso ¢), Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos
bajo la Modalidad de Licencia. Favor de aclarar el procedimiento a
eguir en caso que la Secretaria de Energia resuelva la no unificacion
el yacimiento compartido, ya que de la lectura del inciso referido sélo
e menciona la opcion en que la Secretaria de Energia declara la
nificacién del yacimiento.

De conformidad con el Articulo 63 de la Ley de Hidrocarburos, la
Secretaria de Energla determinara la posible existencia de un campo o
yacimiento compartido, en cuyo caso instruira la unificacién de los
campos o yacimientos de Extraccion. Por lo anterior, si la Secretaria de
Energia no instruye la unificacion del yacimiento compartido, los
Contratistas o Asignatarios deberan conducir las Actividades Petroleras|
de conformidad con los planes o programas de trabajo que
lcorrespondan.

706

lausula 16.1, inciso a), y Anexo 6, numeral 6.1, Contrato para la

ccion de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia. Favor de
nfirmar si existe o no contradiccién entre las referencias citadas, ya
ue por un lado la clausula 16.1, inciso a) del Contrato, sefala que la
arantia de cumplimiento debe cubrir el Programa Minimo de Trabajo y
Incremento en el Programa Minimo de Trabajo, por lo que se
ntiende que debe de cubrir el 100% de los mismos; por otro lado en el
nexo 6, numeral 6.1, se senala que los montos de la garantia de
umplimiento se calcularan con el resultado de multiplicar el valor de
ferencia por Unidad de Trabajo por el 50% del nimero de Unidades
e Trabajo correspondientes.

Al respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que de
iconformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo 6 del
IContrato, los montos de la Garantia de Cumplimiento se calcularan
icomo el resultado de multiplicar el valor de referencia por Unidad de
Trabajo definido en el presente Anexo 6 aplicable a la fecha de
djudicacion del Contrato, por el cincuenta por ciento (50%) del
umero de Unidades de Trabajo correspondientes al Programa Minimo
e Trabajo y al Incremento en el Programa Minimo, o del Programa

inimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo no
ealizado durante el Periodo Inicial de Evaluacion y el compromiso
dicional de trabajo del Contratista para el Periodo Adicional de
Evaluacion, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la
lausula 16.1.

707

Modalidad de Licencia. Favor de confirmar, en caso de que se

ntregue al Fondo cualquier saldo remanente en el Fideicomiso de
IAbandono, si cualquier cantidad no utilizada para el Abandono sera
devuelta al Contratista, y si hay un plazo para realizar el Abandono una
\vez que fue transferido dicho saldo remanente al Fondo.

|:Iéusula 17.6, Contrato para la Extraccién de Hidrocarburos bajo la

respecto de la solicitud de aclaracién se comenta de conformidad
n la Clausula 17 .4 el Contratista tendra la obligacion de depositar en
| Fideicomiso de Abandono hasta el monto de los Costos de
andono, estimado conforme al Plan de Desarrollo aprobado.
simismo, se comenta que de conformidad con la Clausula 17.1, el
ontratista estara obligado a llevar a cabo todas las operaciones
elacionadas con el Abandono en el Area Contractual. A efectos de
arantizar el cumplimiento de la obligacién de abandono, no se
ntempla en el Contrato una devolucién del saldo remanente en el
ideicomiso de Abandono al Contratista una vez transferido dicho
ldo remanente al Fondo.

708

Clausula 22 4, inciso h), Contrato para la Extraccion de Hidrocarburos
bajo la Modalidad de Licencia. Favor de confirmar qué debe

ntenderse pos sustancial, y a cargo de quién estara determinar si el
ncumplimiento es sustancial o no.

on fundamento en lo dispuesto por la fraccién VI del articulo 31 de la
ey de Hidrocarburos y la Clausula 22.4 del Contrato, la CNH cuenta

n facultades para administrar y supervisar, en malteria técnica, los
ontratos, asi como rescindirlos por lo que también le correspondera
leterminar si los contratistas incurren en algun incumplimiento
ustancial.

709

lausula 23.1, Contrato para la Extraccién de Hidrocarburos bajo la
Modalidad de Licencia. Favor de confirmar si dentro de los conceptos

que se refiere la clausula de referencia se encuentra el gravamen de |cualquier parte de los derechos del Contratista (incluyendo los

respecto de la solicitud de aclaracién se comenta que cualquier acto
uridico que implique la venta, cesion, transferencia, o disposicién de
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los derechos u obligaciones. Asimismo, les agradeceremos confirmar silintereses de participacion) u obligaciones de conformidad con el

ara gravar |as acciones o partes sociales representativas del capital |Contrato debera someterse a la autorizacién previa y por escrito de la

al del Contratista se requiere autorizacion de la CNH, ya que las  [CNH. En el mismo sentido, la Clausula 23.2 obliga a las Empresas

imismas no son derechos u obligaciones derivados del Contrato. Participantes a asegurarse de no sufrir, directa o indirectamente, un
icambio de Control durante la vigencia del Contrato, sin el
iconsentimiento de la CNH. Asimismo, de conformidad con la Clausula
23.6, cualquier Cesion o cambio de Control de cualquier Empresa
Participante que se lleve a cabo en contravencion de las disposiciones
de la misma, no tendra validez y no surtira efectos entre las Partes.

710 IClausula 25.3, segundo parrafo, numeral (iii), Contrato para la lAl respecto de la solicitud de aclaracion se considerara que los
[Extraccion de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia. Favor de |Conciliadores tienen un interés financiero significativo con alguna de
Ponﬁnnar qué debe entenderse por interés financiero significativo. as Partes, cuando: hayan aceptado derechos de participacion en los

beneficios que produzca alguna de las Partes; sean titulares de
instrumentos financieros derivados e intereses econoémicos
lacionados con las participaciones, valores y beneficios de cualquiera
e las Partes; posean valores emitidos por alguna de las Partes, o
antengan cualquier oftro interés que a consideracion de la CNH
presente un interés financiero significativo.

AR 11.2 del Contrato Cuando la clasula del contrato de refiere a las e comenta al interesado que de conformidad con lo establecido en la
responsabilidades que se deriven de la guarda y custodia de los lausula 1.1 del Contrato, “Caso Fortuito o Fuerza Mayor” incluira en
Hidrocarburos desde los Pozos y hasta el Punto de Medicio?n, que tipofforma enunciativa mas no limitativa, los siguientes hechos o actos que
de apoyo o rsponsabilidad tendra o dara el Estado por la perdida de  fimpidan el cumplimiento de la Parte afectada de sus obligaciones
hidrocarburo por actos delictivos de robo de los mismos, por parte de  |derivadas del presente Contrato: fenémenos de la naturaleza tales
grupo delictivos, grupos terroritas, grupos irregulares, carteles ylo omo tormentas, huracanes, inundaciones, deslaves, relampagos y
grupos armados lerremotos; incendios; actos de guerra (declarada o no); disturbios

iviles, motines, insurrecciones, sabotajes y terrorismo; desastres por
slado de Materiales; restricciones por cuarentenas, epidemias,
huelgas u otras disputas laborales que no sean con motivo de
incumplimiento de algin contrato laboral por parte de la Parte afectada.
ueda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor: (i)
o incluira dificultad econémica o cambio en las condiciones de
ercado (incluyendo dificultades en la obtencién de fondos de capital o
nanciamiento), y (ii) no eximira de la responsabilidad ambiental del
ontratista conforme a la Normatividad Aplicable. Por lo anterior se
cluye que el Contratista podra alegar Caso Fortuito o Fuerza Mayor
r las situaciones referidas anteriormente, de conformidad con lo
stablecido en la Clausula 21 del Contrato y en la Normatividad
licable. En todos los casos el Caso Fortuito y Fuerza Mayor debera
acreditado por la parte que lo alega.

712 IContrato, Clausula 1.1 Definiciones. En la definicion de comenta al Interesado que actualmente se encuentran en
Contraprestacion del Contratista” mencionan que comenzara con el valuacion los temas referidos en la solicitud de aclaracién, por lo que
nicio de la “Produccién Comercial Regular”, que a su vez significa “la [los términos del Contrato podrian ser modificados en la version
roduccién regular sostenida de cualquier Campo con el objeto de clualizada del mismo.
acer uso comercial de dicha produccién”. Puede interpretarse

ntonces, que en cualquier drea contractual con Produccién existente

ctualmente, ¢ se puede considerar esta produccién “Produccion
Comercial Regular”, y en consecuencia, el Contratista tiene derecho a
comercializar dicho crudo y obtener su Contraprestacion, una vez haya
pagado las contraprestaciones correspondientes al Estado, de
conformidad con lo previsto en la Clausula 15.3 y en el Anexo 37

713 IContrato, Clausula 1.1 Definiciones La definicion del Plan de e comenta al Interesado que actualmente se encuentran en
Desarrollo establece que dicho Plan contiene un programa de valuacion los temas referidos en la solicitud de aclaracién, por lo que
Actividades Petroleras en el Area Contractual, para lograr la os términos del Contrato podrian ser modificados en la version
"Produccidon Comercial Regular” o incrementar la produccién de ctualizada del mismo.

Hidrocarburos. ¢ Significa esto que solo después de ejecutar el Plan de
Desarrollo, el cual se inicia después de los doce (12) meses del
IPeriodo Inicial de Evaluacién, sera cuando la produccién de
hidrocarburos se considera Produccién Comercial Regular, por lo tanto
retrasando las contraprestaciones al Contratista por mas de un afo?
[En este sentido, ;es necesario que, para que se considere que la
produccion es “Produccion Comercial Regular”, el Contratista primero
debe tener y ejecutar el Plan de Desarrollo aprobado por la CNH?
714 IContrato. Clausula 1.1 Definiciones. El término Produccion Comercial [Se comenta al Interesado que actualmente se encuentran en

\varias ocasiones. Sin embargo, en el Anexo 3 de Conltraprestaciones [los términos del Contrato podrian ser modificados en la version

IRegular causa confusion en el Contrato, donde es mencionada en Fvamacién los temas referidos en la solicitud de aclaracion, por lo que
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el Estado, este tipo de produccion no se menciona en ninguna de las
dusulas. Por lo tanto, dejarla en el Contrato causa problemas de
nfusién en cuanto al pago de la Contraprestacion al Contratista se
fiere. Dicho esto, ¢ puede considerarse que hay “Produccion
omercial Regular” cuando en el Area Contractual adjudicada ya
xiste produccion? En caso de que la respuesta sea negativa: i) (Es
ecesario que exista una “Produccion Comercial Regular” para que el
ontratista tenga derecho al pago de una Contraprestacion?; ii)
¢ Podria el Contratista recibir el pago de su Contraprestacion
rrespondiente relacionado a una produccién diferente a la
Produccién Comercial Regular”, por ejemplo, la produccion ya
xistente en el blogue, tal y como ocurre con los hidrocarburos
roducidos durante pruebas?

lactualizada del mismo.

715

ntrato, Clausula 3.4 (f) Segun la clausula 3.4 (f), al terminar los

sume TOTAL responsabilidad sobre el area contractual, sobre los

iSe comenta al Interesado que actualmente se encuentran en

os términos del Contrato podrian ser modificados en la version

oventa (90) dias de la Etapa de Transicién de Arranque, el Conlral.ista[valuackin los temas referidos en la solicitud de aclaracion, por lo que

zos y materiales que en ella se encuentren, con excepcion de
quellos pasivos que sean responsabilidad del asignatario anterior; sin
mbargo, dicha Clausula no indica explicitamente cudl es la
sponsabilidad del Contratista respecto a la produccién actual
xistente en algunos blogues. Por tanto, ; dicha produccién ya
xistente, se considera "Produccion Comercial Regular"? ;Puede el
ontratista comercializar dicha produccién existente y obtener su

ntraprestacion, siempre y cuando el Contratista esté al corriente en

os pagos de las contraprestaciones del Estado?

ctualizada del mismo.

716

lArea Contractual NO sea considerada como “Produccién Comercial
Regular”, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 4.7, el
Contratista puede comercializar hidrocarburos extraidos durante
pruebas, esto es, antes de la Produccién Comercial Regular. En vista
Ide lo anterior, ; puede también el Contratista comercializar la
produccion ya existente en el Area Contractual, incluso si ésta no es
Eonsiderada como “Produccién Comercial Regular”, siempre y cuando

| Contratista esté al corriente en los pagos de las contraprestaciones
el Estado?

IContrato. Clausula 4.7 En caso de que |a produccion ya existente en el

e comenta al Interesado que actualmente se encuentran en
valuacion los temas referidos en la solicitud de aclaracion, por lo que
os términos del Contrato podrian ser modificados en la version
ctualizada del mismo.

7

Eomrato. Anexo 3, Clausula 5.9. En el Anexo 3, Clausula 5.9, se
stablece que en tanto no exista produccion en el area contractual,
bajo ninguna circunstancia el Contratista tendra derecho a su
IContraprestacién. Significa esto que, si ya hay en el bloque una
produccion existente antes de que el Contratista asumiera |a total
responsabilidad por dicho bloque conforme al Contrato, ¢ el Contratista
tendra el derecho a comercializar dicha produccién ya existente y, en
consecuencia, solicitar la Contraprestacion correspondiente, siempre y
lcuando el Contratista esté al corriente en los pagos de las
lcontraprestaciones del Estado?

'Se comenta al Interesado que actualmente se encuentran en
valuacion los temas referidos en la solicitud de aclaracién, por lo que

os términos del Contrato podrian ser modificados en la version
ctualizada del mismo.

718

IContrato - Anexo 1 Solicitamos a la CNH se aclare si es factible la
leliminacién de los limites de profundidad. De no ser el caso, se
requiere por favor que los mismos se especifiquen lo antes posible ya
que la restriccion de dicho parametro podria tener un allo impacto en el
otencial de las areas.

Al respecto de su solicitud se comenta que los limites de profundidad
|se estableceran en cada uno de los Contratos correspondientes.

Conforme a las Bases de la Licitacion CNH-R01-L03/2015, es responsabilidad de los Interesados y Licitantes revisar,
conocer, analizar y considerar el contenido de este documento para su participacion durante la Licitacion.

Atentamente,

El Comité Licitatorio
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