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MODELO INDIVIDUAL

CONTRATO PARA LA EXPLORACION Y EXTRACCION
DE HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE
PRODUCCION COMPARTIDA

ENTRE

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Y

Xyz!

! Este modelo aplica en el caso que el Licitante ganador sea un Licitante Individual.
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CONTRATO PARA LA EXPLORACION Y EXTRAQCION DE HIDROCARBUROS
BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCION COMPARTIDA

Este Contrato para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos bajo la Modalidad
de Produccion Compartida (el “Contrato”) se celebra el __ de de 2015, entre, por una
parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (“México”, el “Estado” o la “Nacion”), por
conducto de la COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (la “CNH”), representada
por el MtreC. Juan Carlos Zepeda Molina, en su caracter de Comisionado Presidente, y por la otra
parte, XYZ, una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos (en lo sucesivo “XYZ”), representada por , €N su caracter
de representante legal, al tenor de las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
La Comision Nacional de Hidrocarburos declara que:

l. Es un Organo Regulador Coordinado en Materia Energética de la
Administracion Publica Federal Centralizada del Estado, con personalidad juridica propia,
autonomia técnica y de gestion, de conformidad con los articulos 28, octavo parrafo, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitucion™), 2, fraccion I, y 3 de la
Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

1. Conforme a los articulos 27, séptimo parrafo, de la Constitucion, 15 de la
Ley de Hidrocarburos y 38, fraccion 11, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y representacion del Estado,
contratos con particulares o con Empresas Productivas del Estado a través de los cuales la Nacion
lleva a cabo las actividades estratégicas de Exploracion y Extraccion del Petréleo y demas
hidrocarburos sélidos, liquidos 0 gaseosos en el territorio mexicano;

11 De conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitucién, la Ley
de Hidrocarburos, la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y los
lineamientos establecidos por la Secretaria de Energia y la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico en el ambito de sus respectivas competencias, el 11 de diciembre de 2014 publicé en el
Diario Oficial de la Federacion la Convocatoria No. CNH-R01-C01/2014 para la licitacion pablica
internacional de un Contrato para la Exploracion y Extraccion bajo la Modalidad de Produccién
Compartida para el Area Contractual descrita en el Anexo 1, y que de acuerdo con el procedimiento
establecido en las bases de licitacion emitidas para dicho procedimiento de licitacion, emitid el
fallo el XX de julio de 2015 en virtud del cual se dio por ganador de la licitacién a XYZ, y

IV.  Su representante esta facultado para celebrar este Contrato conforme al
articulo 23, fraccion 111, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
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XYZ declara que:

1. Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de
conformidad con las leyes de México, cuyo Unico objeto social es la Exploracion y Extraccion de
Hidrocarburos; y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Contrato;

I1. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere
el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

Ill.  Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesquiera otras
disposiciones aplicables;

IV.  Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de
ejecucion para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y
cumplir el presente Contrato, y ni ella ni ningln tercero asociado con la misma se encuentra en
ninguno de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI.  Lacapacidad juridica de su representante para celebrar el presente Contrato
se acredita mediante el poder protocolizado mediante Escritura Publica No. , Libro __,
otorgada ante Notario Publico No. ___ de , Lic. , de fecha

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA 1.
DEFINICIONES E INTERPRETACION

11 Definiciones. Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos
tendran los significados mencionados a continuacion:

“Abandono” significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de los
Materiales, incluyendo sin limitacion, el taponamiento definitivo y abandono de Pozos, el
desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo
suministrado o utilizado por el Contratista en la realizacion de las Actividades Petroleras, asi como
la restauracion ambiental del Area Contractual afectada por el Contratista en la realizacion de las
Actividades Petroleras, de conformidad con los términos de este Contrato, las Mejores Practicas
de la Industria, la Normatividad Aplicable y el Sistema de Administracion.
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“Actividades Petroleras” significa el Reconocimiento y Exploracion Superficial,
asi como las actividades de Exploracion, Evaluacion, Extraccion y Abandono que realice el
Contratista en el Area Contractual conforme a este Contrato.

“Agencia” significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

“Almacenamiento” significa el deposito y resguardo de Hidrocarburos en
depositos e instalaciones confinados que puedan ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo.

“AR0” significa un aflo calendario.

“Afo Contractual” significa un periodo de doce (12) Meses consecutivos contados
a partir de la Fecha Efectiva, o de cualquier aniversario de dicha fecha.

“Aportacion Anual” tendra el significado previsto en la Clausula 18.4.

“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo 1, incluyendo las
formaciones geoldgicas contenidas en la proyeccion vertical de dicha superficie hasta la
profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el Contratista esta autorizado y obligado en
virtud del presente Contrato a llevar a cabo las Actividades Petroleras, en el entendido de que: (i)
este Contrato no le concede al Contratista ningin derecho real sobre el Area Contractual ni sobre
los recursos naturales en el subsuelo, y (ii) el Area Contractual sera reducida de conformidad con
los términos de este Contrato.

“Area de Desarrollo” significa, en relaciébn con cualquier Descubrimiento
Comercial, el area dentro del Area Contractual que cubre la totalidad de las estructuras del subsuelo
o cierres estratigraficos que definen el yacimiento o el intervalo de interés del Campo donde se
llevé a cabo el Descubrimiento.

“Area de Evaluacion” tendra el significado previsto en la Clausula 5.2.

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier dérgano gubernamental a nivel
federal, estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial, incluyendo los érganos
constitucionales autonomos del Estado.

“Barril” significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual a 158.99
litros a una temperatura de 15.56 grados Celsius en condiciones de una atmosfera de presion.

“Bases de Licitacion” significa las bases de licitacion emitidas conforme a la
Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones o aclaraciones a las mismas, expedidas por la
CNH.

“BTU” significa la unidad térmica britanica que representa la cantidad de energia

necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un grado Fahrenheit,
en condiciones de una atmosfera de presion.
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“Campo” significa el 4rea dentro del Area Contractual debajo de la cual estan
localizados uno 0 mas yacimientos de Hidrocarburos en una o mas formaciones en la misma
estructura, entidad geoldgica o condicidn estratigréfica.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o hecho que impida a la
Parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato si dicho acto
0 hecho va mas alla de su control razonable y no es resultado del dolo o culpa de la Parte afectada,
siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando acciones diligentes. Sujeto
al cumplimiento de las condiciones antes estipuladas, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluiré en
forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes hechos o actos que impidan el cumplimiento
de la Parte afectada de sus obligaciones derivadas del presente Contrato: fenémenos de la
naturaleza tales como tormentas, huracanes, inundaciones, deslaves, relampagos y terremotos;
incendios; actos de guerra (declarada o no); disturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes
y terrorismo; desastres por traslado de Materiales; restricciones por cuarentenas, epidemias,
huelgas u otras disputas laborales que no sean con motivo de incumplimiento de algln contrato
laboral por parte de la Parte afectada. Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza
Mayor: (i) no incluira dificultad econdmica o cambio en las condiciones de mercado (incluyendo
dificultades en la obtencion de fondos de capital o financiamiento), y (ii) no eximird de la
responsabilidad ambiental del Contratista conforme a la Normatividad Aplicable.

“Comercializador” significa el comercializador contratado por la CNH, a-seheitud
del-Fendede conformidad con la Ley de Hidrocarburos, para prestar a la Nacion el servicio de
comercializaciéon de Hidrocarburos gue—reciba—ta—Naeiéncorrespondientes al Estado como
resultado del presente Contrato.

“Condensados” significa liquidos de Gas Natural constituidos principalmente por
pentanos y componentes de Hidrocarburos més pesados.

“Contraprestacion” significa, conjunta o separadamente, la Contraprestacion del
Estado o la Contraprestacion del Contratista, segin sea el caso.

“Contraprestacion del Contratista” significa, en relacion con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que se inicie la Produccién Comercial Regular, la porcién de la
produccion de Hidrocarburos proveniente del Area Contractual que el Contratista tiene derecho a
recibir en dicho Mes, de acuerdo con lo previsto en la Clausula 16.3 y en el Anexo 3.

“Contraprestacion del Estado” significa, en relacion con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que se inicie la Produccion Comercial Regular, la porcién de la
produccion de Hidrocarburos proveniente del Area Contractual, asi como aquellas otras
contraprestaciones que le corresponden a la Nacion, de acuerdo con lo previsto en la Clausula 16.2
y en el Anexo 3.

“Contratista” significa XYZ.

“Contrato” significa el presente Contrato para la Exploracion y Extraccion de
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Produccién Compartida, incluyendo los anexos que se
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adjuntan al mismo (que constituirdn parte integral del presente Contrato), asi como todas las
modificaciones que se hagan al mismo de conformidad con sus términos_y condiciones.

“Control” significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas, de llevar a
cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las
asambleas generales de accionistas, de socios u érganos equivalentes, 0 nombrar o destituir a la
mayoria de los consejeros, administradores o sus equivalentes, del Contratista; (ii) mantener la
titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de mas del
cincuenta por ciento del capital social del Contratista, y (iii) dirigir, directa o indirectamente, la
administracion, la estrategia o las principales politicas del Contratista, ya sea a través de la
propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

“Convocatoria” significa la convocatoria publica internacional nimero CNH-R01-
C01/2014 publicada en el Diario Oficial de la Federacion por la CNH el 11 de diciembre de 2014.

“Costos” significa todas las erogaciones, gastos, inversiones u obligaciones
relacionados con las Actividades Petroleras.

“Costos Elegibles” significa aquellos Costos que sean estrictamente
indispensables para la realizacion de las actividades—de—Exploracion—y—Extraccion—de
HidroearburesActividades Petroleras, incurridos a partir de la Fecha Efectiva y hasta la
terminacion del Contrato, siempre y cuando cumplan con los requisitos sefialados en los Anexos
4,10y 11y alos lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha
de adjudicacion del Contrato.

“Costos Recuperables” significa aquellos Costos Elegibles incluidos en los
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que hayan sido
efectivamente pagados y que para su determinacion y registro se cumpla con los Anexos 4, 10 y
11, y con los lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de
adjudicacion del Contrato.

“Cuenta Operativa” significa los libros de cuentas y otros registros contables
mantenidos por separado por el Contratista para las Actividades Petroleras.

“Cuota Contractual para la Fase Exploratoria” tendré el significado previsto en
el Anexo 3.

“Daiios Preexistentes” significa los pasivos ambientales presentes en el Area
Contractual, identificados en la linea base ambiental de conformidad con lo establecido en las
Clausulas 3.4y 14.4.

“Descubrimiento” significa cualquier estructura o acumulacion o grupo de
estructuras o acumulaciones que en las actividades de perforacién se haya demostrado que contiene
Hidrocarburos que pueden ser extraidos a un flujo medible utilizando las Mejores Practicas de la
Industria, independientemente de que esa deteccion de Hidrocarburos pueda o no ser considerada
comercialmente viable de extraerse, incluyendo la extension de algin Descubrimiento anterior.
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“Descubrimiento Comercial” significa un Descubrimiento que sea declarado
comercial por el Contratista de conformidad con la Clausula 6.1.

“Descubrimiento de Gas Natural No Asociado” significa un Descubrimiento por
métodos directos de una acumulacién o acumulaciones de Hidrocarburos en el Subsuelo, que por
cualesquiera procedimientos de muestreo, prueba, analisis 0 mediciones de flujo en sitio, se
observe una proporcion superior a 3,300 pies cubicos de Gas Natural por cada Barril de
Condensados a ser producidos, medido a condiciones de superficie.

“Descubrimiento Sub-salino” significa un Descubrimiento por métodos directos
de una acumulacién o acumulaciones de Hidrocarburos en el Subsuelo, en el que existan &reas
prospectivas en formaciones sedimentarias por debajo de domos salinos.

“Dia” significa un dia natural.

“Dia Habil” significa cualquier Dia con excepcion de sabados, domingos y
cualquier Dia de descanso obligatorio de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Documentos Técnicos” significa todos los estudios, reportes, hojas de calculo y
bases de datos, en cualquier forma, relativas al Area Contractual o a las Actividades Petroleras.

“Délares” o “EUA$” significa dolares de los Estados Unidos de América.

“Etapa de Transicion de Arranque” significa la etapa que se llevara a cabo de
conformidad con lo establecido en la Clausula 3.4 y la Normatividad Aplicable.

“Etapa de Transicién Final” significa la etapa que se llevara a cabo de
conformidad con lo establecido en la Clausula 18.7 y la Normatividad Aplicable.

“Evaluacion” significa todas las actividades y operaciones llevadas a cabo por el
Contratista después de un Descubrimiento para determinar los limites, caracterizacion y capacidad
de produccion de algun Descubrimiento, asi como para determinar si el Descubrimiento en
cuestion es un Descubrimiento Comercial, incluyendo, sin limitacion: (i) actividades adicionales
de Reconocimiento y Exploracion Superficial y de Exploracion; (ii) estudios geoldgicos y
geofisicos; (iii) perforacion de Pozos de prueba; (iv) estudios de Reservas y otros estudios, y (V)
todas las operaciones auxiliares y actividades requeridas o convenientes para optimizar la
conduccidn o resultado de las actividades anteriormente indicadas.

“Evaluacion de Impacto Social” significa el documento que contiene la
identificacion de las comunidades y pueblos, ubicados en el area de influencia de un proyecto en
materia de Hidrocarburos, asi como la identificacion, caracterizacion, prediccion y valoracion de
las consecuencias a la poblacion que podrian derivarse del mismo y las medidas de mitigacion y
los planes de gestion social correspondientes.
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“Exploracion” significa la actividad o conjunto de actividades que se valen de
métodos directos, incluyendo la perforacion de Pozos, encaminadas a la identificacion,
descubrimiento y evaluacién de Hidrocarburos en el Subsuelo, en el Area Contractual.

“Extraccion” significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la
produccion de Hidrocarburos, incluyendo la perforacion de Pozos de produccidn, la inyeccion y la
estimulacién de yacimientos, la Recuperacion Avanzada, la Recoleccion, el acondicionamiento y
separacion de Hidrocarburos, la eliminacion de agua y sedimentos, dentro del Area Contractual,
asi como la construccion, localizacion, operacién, uso, Abandono y desmantelamiento de
instalaciones para la produccion.

“Fecha Efectiva” significa la fecha de firma del presente Contrato.
“Fideicomiso de Abandono” tendra el significado previsto en la Clausula 18.3.

“Filial” significa, en relacion con cualquier Persona, cualquier otra Persona que la
Controle directa o indirectamente, que esté Controlada por dicha Persona, o que se encuentre bajo
el Control comun de dicha Persona.

“Fondo” significa el Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el
Desarrollo.

“Garante” significa la empresa matriz en Gltima instancia del Contratista, o la
empresa que ejerza el Control sobre el Contratista 0 que se encuentre bajo el Control comdn de la
Persona que ejerza el Control sobre el Contratista, quien celebrard la Garantia Corporativa
simultdneamente con la suscripcion del presente Contrato, previa aprobacion de la CNH.

“Garantia Corporativa” significa la garantia de las obligaciones del Contratista
en virtud de este Contrato, de acuerdo con el modelo del Anexo 2, que sera celebrada por el Garante
simultdneamente con la suscripcidn del presente Contrato.

“Garantia de Cumplimiento de Exploracion” significa, conjunta o
separadamente, segun el contexto lo requiera, la Garantia de Cumplimiento Inicial y la Garantia
del Periodo Adicional.

“Garantia de Cumplimiento Inicial” tendra el significado establecido en la
Clausula 17.1 (a).

“Garantia del Periodo Adicional” tendra el significado establecido en la Clausula

17.1 (b).
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_“Gas Natural” significa la mezcla de gases que se obtiene de la Extraccion o del
procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano y que usualmente
contiene etano, propano y butanos, asi como diéxido de carbono, nitrégeno y acido sulfhidrico,
entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado.

“Gas Natural Asociado” significa el Gas Natural disuelto en el Petr6leo de un
yacimiento, bajo las condiciones de presion y de temperatura originales.

“Gas Natural No Asociado” significa el Gas Natural que se encuentra en
yacimientos que no contienen Petr6leo a las condiciones de presion y temperatura originales.

“Hidrocarburos” significa Petroleo, Gas Natural, Condensados, liquidos del Gas
Natural e hidratos de metano.

“Hidrocarburos de Autoconsumo” significa los Hidrocarburos utilizados como
combustible en las Actividades Petroleras, o quemados, venteados o reinyectados al yacimiento,
pero so6lo en la manera y en las cantidades aprobadas de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

“Hidrocarburos en el Subsuelo” significa los recursos totales o cantidades totales
de Hidrocarburos con potencial de ser extraidos que se estima existen originalmente en
acumulaciones de ocurrencia natural, antes de iniciar su produccion, asi como aquellas cantidades
estimadas en acumulaciones aun por descubrir.

“Hidrocarburos Netos” significa los Hidrocarburos Producidos menos los
Hidrocarburos de Autoconsumo, medidos en los Puntos de Mediciéon en condiciones
comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua y otros elementos de
conformidad con la Normatividad Aplicable y las Mejores Practicas de la Industria, los cuales
seran auditados y supervisados por la CNH.

“Hidrocarburos Producidos” significa el volumen total de Hidrocarburos
extraidos por el Contratista del Area Contractual.

“Incremento en el Programa Minimo” significa las Unidades de Trabajo
adicionales a las que hace referencia el Anexo 5, que el Contratista se comprometid a realizar a
través del incremento porcentual en el Programa Minimo de Trabajo como parte de la propuesta
econdmica por la que se adjudicé el presente Contrato.

“Informacion Técnica” significa todos los datos e informacidn obtenidos como
resultado de las Actividades Petroleras, lo cual incluird, de forma enunciativa mas no limitativa:
informacién geoldgica, geofisica, geoquimica, de ingenieria, registros de bitacora de Pozos,
reportes de avance, Documentos Técnicos, y cualquier informacion relacionada con la
terminacién, produccién, mantenimiento o conduccion de las Actividades Petroleras.

“Instalaciones de Comercializacion” significa la infraestructura y equipos
necesarios para transportar, comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de los
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Puntos de Medicidn, incluyendo todos los ductos para Petréleo, Condensados y Gas Natural,
bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de Almacenamiento necesarias para
transportar los Hidrocarburos del Punto de Medicion al punto de venta o a la entrada de un sistema
de entrega.

“Instalaciones de Recoleccion” significa todas las instalaciones y equipos
necesarios para pruebas y separacion de produccion, tanques de Almacenamiento, compresores,
ductos, bombas y cualquier otro equipo necesario para la Recoleccion de Hidrocarburos.

“Inventario de Activos” significa el inventario de Pozos y Materiales descrito en
el Anexo 12.

“Ley de Hidrocarburos” significa la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario
Oficial de la Federacidn el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus reformas y adiciones.

“Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos” significa la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de agosto de 2014, incluyendo
sus reformas y adiciones.

“Limite de Recuperacion de Costos” significa el resultado de multiplicar el
Porcentaje de Recuperacion de Costos por el Valor Contractual de los Hidrocarburos en cualquier
Periodo, y que determina la proporcion maxima del Valor Contractual de los Hidrocarburos que
podra destinarse a la recuperacion de Costos durante dicho Periodo, conforme a lo previsto en el
Anexo 3 del presente Contrato.

“Materiales” significa todas las maquinarias, herramientas, equipos, articulos,
suministros, tuberias, plataformas de perforacién o produccion, artefactos navales, plantas,
infraestructura y otras instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas o poseidas de cualquier
otra forma para su utilizacion en las Actividades Petroleras, incluyendo las Instalaciones de
Recoleccion.

“Mecanismo de Ajuste” significa el mecanismo establecido en el Anexo 3 que a
partir de la medicion del resultado operativo del Contratista en cada Periodo, modifica los
pardmetros que determinan la Contraprestacion del Estado y la Contraprestacion del Contratista
con el propésito de que la participacion del Estado en los resultados del Area Contractual se
comporte de manera progresiva.

“Mejores Practicas de la Industria” significan las mejores practicas, métodos,
estandares y procedimientos generalmente aceptados y acatados por operadores expertos,
prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Exploracion, evaluaciénEvaluacion,
desarrollo, Extraccion de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el ejercicio de un criterio
razonable y a la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decision, se consideraria
que obtendrian los resultados planeados e incrementarian los beneficios econémicos de la
Extraccion de los Hidrocarburos dentro del Area Contractual, maximizando el factor de
recuperacion de los Hidrocarburos a lo largo de toda la vida de los yacimientos, y sin causarles
una reduccion excesiva de presion o de energia.
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“Mes” significa un mes calendario.

“Metodologia” significa la metodologia establecida por la Secretaria de Economia
para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploracion y Extraccion
conforme al articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos.

“Normatividad Aplicable” significa todas las leyes, reglamentos, disposiciones
administrativas de carcter general, decretos, 6rdenes administrativas, sentencias judiciales y
demas normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad Gubernamental y
que se encuentren en vigor en el momento de que se trate.

“Obligaciones de Carcter Fiscal” significa todos y cada uno de los impuestos,
contribuciones, derechos, aprovechamientos, aranceles y retenciones de cualquier naturaleza,
federales, estatales o municipales, junto con todos y cada uno de los accesorios, recargos,
actualizaciones y multas, cobrados o determinados en cualquier momento por cualquier Autoridad
Gubernamental.

“Obstéculos a la Continuacion de la Perforacion” se refiere a casos en los que
antes de alcanzar la profundidad objetivo por el Programa de Trabajo para cualquier Pozo: (i) se
encuentre una formacion geoldgica mas antigua que la formacion més profunda que se haya
planteado como objetivo; (ii) se determine que continuar perforando presenta un peligro,
incluyendo peligros asociados a una presion anormalmente alta, o derive en pérdidas excesivas de
fluidos de perforacion; (iii) se encuentre una formacion impenetrable que impida alcanzar la
profundidad planeada, o (iv) se encuentre con una formacion geol6gica con presencia de
Hidrocarburos que de acuerdo con las Mejores Précticas de la Industria deba ser protegida.

“Partes” significa el Estado (por conducto de la CNH) y el Contratista.

“Periodo” significa un Mes, en el entendido de que cuando las Actividades
Petroleras se realicen en un periodo que no comprenda un Mes completo, el Periodo sera el nimero
de Dias que efectivamente operd el Contrato.

“Periodo Adicional de Exploracion” significa el periodo de dos (2) Afios
Contractuales comenzando en la fecha de terminacion del Periodo Inicial de Exploracion, que la
CNH puede otorgar al Contratista para continuar llevando a cabo actividades de Reconocimiento
y Exploracion Superficial, Exploracion y Evaluacion en el Area Contractual, de conformidad con
lo establecido en la Clausula 4.3.

“Periodo de Exploracion” significa el periodo concedido al Contratista para
realizar actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y Evaluacion y que
se compone del Periodo Inicial de Exploracion, del Periodo Adicional de Exploracion (de haberlo)
y del Periodo de Evaluacion (de haberlo).

“Periodo de Desarrollo” significa, en relacion con cualquier Descubrimiento
Comercial, el periodo que inicia con la aprobacion del Plan de Desarrollo relativo a dicho
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Descubrimiento Comercial y que concluye con la terminacién del presente Contrato por cualquier
motivo o por la rescisién administrativa o contractual.

“Periodo de Evaluacion” tendra el significado previsto en la Clausula 5.2.

“Periodo Inicial de Exploracion” significa el periodo estipulado en la Clausula
4.2, durante el cual el Contratista debera realizar las actividades de Reconocimiento y Exploracion
Superficial, Exploracion y Evaluacion.

“Persona” significa cualquier persona fisica o moral de cualquier tipo, incluyendo
cualquier sociedad, asociacién, fideicomiso, co-inversion, gobierno o cualquier organismo o
agencia perteneciente a éste.

“Petroleo” significa la mezcla de carburos de hidrogeno que existe en fase liquida
en los yacimientos y permanece asi en condiciones originales de presion y temperatura, y que
puede incluir pequefias cantidades de sustancias que no son carburos de hidrégeno.

_“Plan de Desarrollo” significa el plan de desarrollo dptimo para la Extraccion que
contiene un programa de tiempos que especifica las Actividades Petroleras en un Area de
Desarrollo en particular, para lograr la Produccién Comercial Regular o incrementar la produccion
de Hidrocarburos, incluyendo cualquier programa de Recuperacion Avanzada.

“Plan de Exploracion” significa un programa que especifica las actividades de
Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracién y Evaluacion a realizarse en el Area
Contractual, mismo que debera cumplir, cuando menos, con el Programa Minimo de Trabajo y el
Incremento en el Programa Minimo.

“Primer Plazo Adicional” tendra el significado previsto en la Clausula 3.3 (a).

“Porcentaje de Recuperacion de Costos” significa el porcentaje indicado en el
Anexo 3.
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“P0z0” significa cualquier apertura efectuada en el suelo mediante perforacion o
cualquier otra forma con el propésito de descubrir, evaluar o extraer Hidrocarburos o de inyectar
cualquier sustancia o de obtener datos relacionados con el yacimiento.

“Precio Contractual” significa el valor monetario en Do6lares que se asigne por
unidad de medida a cada Hidrocarburo conforme lo dispuesto en el Anexo 3.

“Presupuesto” significa una estimacion de los Costos de todas las partidas
incluidas en un Programa de Trabajo, y que incluye como minimo el desglose de las partidas
presupuestales correspondientes a cada una de las categorias de las Actividades Petroleras.

“Procedimientos de Contabilidad” significa los Procedimientos de Contabilidad,
de Registro y Recuperacion de Costos;-Gastes-e-tnversiones que se adjuntan al presente Contrato
como Anexo 4.

“Produccion Comercial Regular” significa la produccion regular sostenida de
cualquier Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha produccion.

“Programa de Administracion de Riesgos” significa las acciones y medidas de
prevencion, monitoreo y mitigacion de los riesgos identificados, analizados y evaluados, asi como
de mejora del desempefio de una instalacion o conjunto de ellas, de conformidad con el Sistema
de Administracidn. Este programa se deriva del Sistema de Administracion y deberda ser presentado
ala CNH, quien a su vez lo remitir a la Agencia para su aprobacion.

“Programa de Trabajo” significa un programa pormenorizado que especifique las
Actividades Petroleras que seran realizadas por el Contratista durante el periodo aplicable,
incluyendo el tiempo requerido para la realizacion de cada actividad descrita en dicho programa.

“Programa Minimo de Trabajo” significa las Unidades de Trabajo a que se hace
referencia en el Anexo 5, las cuales el Contratista debera llevar a cabo durante el Periodo Inicial
de Exploracion, en el entendido de que el Programa Minimo de Trabajo es solamente un programa
de trabajo minimo y que el Contratista puede llevar a cabo actividades de Reconocimiento y
Exploracion Superficial, Exploracion y Evaluacion adicionales durante el Periodo de Exploracion.

“Puntos de Medicion” significa los lugares designradespropuestos por el
Contratista y aprobados por la CNH, o0 en su caso determinados por la CNH, ya sea dentro o fuera

del Area Contractual, en los que se mediran, verificaran y entregaran los Hidrocarburos Netos,
segun lo establece el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.
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“Recoleccion” significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del
yacimiento una vez que han sido extraidos del subsuelo, mediante un sistema de lineas de descarga
que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterias de separacion o, en su caso, hasta
los sistemas de transporte.

“Reconocimiento y Exploracion Superficial” significa todos aquellos estudios de
Evaluacion que se valen Unicamente de actividades sobre la superficie del terreno o del mar para
considerar la posible existencia de Hidrocarburos en el Area Contractual, incluyendo los trabajos
para la adquisicion, asi como el procesamiento, reprocesamiento o interpretacion de informacion.

“Recuperacion Avanzada” significa los procesos de recuperacion secundaria o
terciaria consistentes con las Mejores Practicas de la Industria para permitir una mayor
recuperacion de Hidrocarburos en el Area de Desarrollo, incluyendo, sin limitacion, el incremento
en la presién del yacimiento y/o reduccidn de la viscosidad de los Hidrocarburos.

“Recuperacion de Costos Recuperables” significa el reembolso del monto
agregado de los Costos Recuperables, que esta sujeto al Limite de Recuperacion de Costos, de
acuerdo con lo previsto en la Clausula 16 y en el Anexo 4.

“Regalia” significa la parte de la Contraprestacion del Estado determinada en
funcién del Valor Contractual de los Hidrocarburos, segin lo establecido en el Anexo 3.

“Reglas de Mercado” significa el principio de competencia bajo el cual las partes
involucradas en una transaccion son independientes y participan en igualdad de condiciones por
interés propio.

“Reservas” significa el volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado a una
fecha dada a condiciones atmosféricas, que se estima sera producido técnica y econdmicamente,
bajo el régimen fiscal aplicable, con cualquiera de los métodos y sistemas de Extraccion aplicables
a la fecha de Evaluacion.

“Secretaria de Hacienda” significa la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.
“Segundo Plazo Adicional” tendra el significado previsto en la Clausula 3.3 (b).

“Sistema de Administracion” significa el conjunto integral de elementos
interrelacionados y documentados cuyo propésito es la prevencion, control y mejora del
desempefio de una instalacién o conjunto de ellas, en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa y de proteccion al medio ambiente en el sector que el Contratista deberd implementar en
la realizacion de las Actividades Petroleras, el cual debera cumplir con los requisitos previstos en
los articulos 13, 14 y 16 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y deméas Normatividad Aplicable.

“Subcontratistas” significa aquellas Personas que lleven a cabo las Actividades

Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 19.2.
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“Subproductoes” significa aquellos elementos o componentes distintos a los
Hidrocarburos, tal como el azufre o cualquier otro mineral o sustancia contenidos en el Petrdleo o
Gas Natural que a su vez puedan ser separados de los Hidrocarburos.

“Trimestre” significa cualquier periodo de tres (3) Meses consecutivos que
comience el 1° de enero, 1° de abril, 1° de julio o 1° de octubre de cualquier Afio.

“Unidad de Trabajo” se refiere a la magnitud unitaria utilizada como referencia
para establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa Minimo de Trabajo,
conforme a lo previsto en el Anexo 5.

“Utilidad Operativa” tendra el significado establecido en el Anexo 3.

“Valor Contractual de los Condensados” significa el resultado de multiplicar, en
el Periodo de que se trate: (i) el Precio Contractual de los Condensados, por (ii) el volumen de los
Condensados en Barriles en los Puntos de Medicion, determinado conforme a lo previsto en el
Anexo 3.

“Valor Contractual de los Hidrocarburos” significa la suma del Valor
Contractual del Petroleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los
Condensados, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

“Valor Contractual del Gas Natural” significa el resultado de multiplicar, en el
Periodo de que se trate: (i) el Precio Contractual del Gas Natural, por (ii) el volumen en millones
de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medicion, determinado conforme a lo previsto en el
Anexo 3.

“Valor Contractual del Petroleo” significa el resultado de multiplicar, en el
Periodo de que se trate: (i) el Precio Contractual del Petrdleo, por (ii) el volumen de Petrdleo en
Barriles en los Puntos de Medicion, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

1.2 Singular y Plural. Los términos definidos en la Clausula 1.1 podran ser
utilizados en el presente Contrato tanto en singular como en plural.

1.3 Encabezados y Referencias. Los encabezados de las Clausulas del
presente Contrato han sido insertados inicamente por conveniencia y no afectaran en forma alguna
la interpretacion del mismo. Toda referencia en el presente Contrato a “Clausulas” o “Anexos” se
entendera como referencia a las Clausulas y Anexos del presente Contrato, salvo que se indique lo
contrario.

CLAUSULA 2.
OBJETO DEL CONTRATO

2.1  Modalidad Produccion Compartida. El objeto del presente Contrato es la
realizacion de las Actividades Petroleras, bajo la modalidad de contratacion de produccion
compartida, por parte del Contratista dentro del Area Contractual, a su exclusivo costo y riesgo,

14
VERSION ACTUALIZADA2FINAL



RONDA 1 | AGUAS SOMERAS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L01/2014
299 DE MAYOJUNIO DE 2015

de conformidad con la Normatividad Aplicable, las Mejores Practicas de la Industria y los términos
y condiciones del presente Contrato, a cambio de recibir las Contraprestaciones a favor del
Contratista previstas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

El Contratista sera el Gnico responsable y cubrira todos los Costos y proveera todo
el personal, tecnologia, Materiales y financiamiento necesarios para la realizacion de las
Actividades Petroleras. El Contratista tendré el derecho exclusivo de conducir las Actividades
Petroleras en el Area Contractual, sujeto a lo establecido en el presente Contrato y en la
Normatividad Aplicable. La CNH no hace ninguna declaracidn ni garantia de ningun tipo respecto
al Area Contractual y el Contratista reconoce que no ha recibido ninguna garantia por parte de
ninguna Autoridad Gubernamental de que: (i) en el Area Contractual habra Descubrimientos; (ii)
de darse algun Descubrimiento, éste serd considerado un Descubrimiento Comercial, ni que (iii)
recibira Hidrocarburos en volimenes suficientes para cubrir los Costos en que incurra en la
realizacion de las Actividades Petroleras.

2.2 No Otorgamiento de Derechos de Propiedad. Este Contrato no confiere
al Contratista ningiin derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos en el Subsuelo, los cuales son
y permaneceran en todo momento propiedad del-Estadede la Nacion. Asimismo, en ningln caso
recursos minerales distintos a Hidrocarburos existentes en el Area Contractual (sean o no
descubiertos por el Contratista) seran propiedad del Contratista y éste no tendra derecho en virtud
de este Contrato a explotar o utilizar dichos recursos. En caso que durante la conduccion de
Actividades Petroleras el Contratista descubra en el Area Contractual recursos minerales distintos
a Hidrocarburos, deberé notificarlo a la CNH dentro de los quince (15) Dias siguientes de ese
descubrimiento. Nada de lo establecido en este Contrato limita el derecho de la Nacion de conceder
a un tercero cualquier tipo de concesion, licencia, contrato o cualquier otro instrumento juridico
para la explotacion de los recursos minerales distintos a Hidrocarburos de conformidad con la
Normatividad Aplicable. EI Contratista debera dar acceso al Area Contractual a cualquier Persona
que reciba cualquier concesion, licencia o contrato para explotar o utilizar recursos distintos a
Hidrocarburos en el Area Contractual, en los términos previstos por la Normatividad Aplicable.

2.3 Reporte Contable de Beneficios. Sin perjuicio de lo establecido en la
Clausula 2.2, el Contratista podra reportar para efectos contables y financieros el presente Contrato
y los beneficios esperados del mismo en términos de la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 3.
PLAZO DEL CONTRATO

3.1 Fecha Efectiva. Este Contrato entrara en vigor en la Fecha Efectiva.

3.2 Plazo. Sujeto a los demas términos y condiciones del presente Contrato, la
duracion del presente Contrato sera de treinta (30) Afios Contractuales a partir de la Fecha Efectiva,
en el entendido de que continuaran vigentes las disposiciones que por su naturaleza tengan que ser
cumplidas después de la terminacion del presente Contrato, incluyendo las relativas al Abandono,
a la indemnizacion y a la seguridad industrial y proteccion al medio ambiente.
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3.3 Prorroga. En caso que el Contratista esté al corriente con sus obligaciones
conforme al presente Contrato, el Contratista podra solicitar a la CNH:

@) A partir del vigésimo quinto aniversario de la Fecha Efectiva, una prérroga
del presente Contrato por un periodo adicional de cinco (5) Afios (el “Primer Plazo Adicional”)
siempre que se comprometa a mantener la Produccion Comercial Regular en el Area de Desarrollo,
en el entendido de que el Contratista debera presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18)
Meses antes de la fecha de terminacion del plazo original del presente Contrato;

(b) Durante el Primer Plazo Adicional (de haberlo), una segunda proérroga del
presente Contrato por otro periodo adicional de cinco (5) Afios (el “Segundo Plazo Adicional”),
siempre que se comprometa a mantener la Produccion Comercial Regular en el Area de Desarrollo,
en el entendido de que el Contratista debera presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18)
Meses antes de la fecha de terminacion del Primer Plazo Adicional.

Junto con las solicitudes del Primer Plazo Adicional y Segundo Plazo Adicional, el
Contratista debera entregar a la CNH: (i) una propuesta de modificacion a los Planes de Desarrollo
aplicables que incluira el proyecto para el Programa de Administracion de Riesgos y que considere
el grado de madurez de los yacimientos; (ii) un Programa de Trabajo para la implementacion del
proyecto propuesto; (iii) el Presupuesto correspondiente al Programa de Trabajo propuesto, y (iv)
el perfil de produccion esperado a raiz de la implementacion del Programa de Trabajo propuesto.
La CNH revisara las solicitudes de prorroga y resolverd, si_se aceptan o no las propuestas de
prérroga del Contratista y, en su caso, bajo qué condiciones técnicas y econémicas. En caso que
la CNH autorice las prorrogas y el Contratista acepte las condiciones técnicas y econdmicas de las
mismas, las Partes modificaran por escrito los términos del presente Contrato para reflejar tales
condiciones.

3.4 Etapa de Transiciéon de Arrangue. A partir de la Fecha Efectiva, iniciara
una etapa que tendréa una duracion de hasta noventa (90) Dias en la cual se llevara a cabo la entrega
del Area Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto
y que se conducira conforme a lo siguiente:

@) La CNH proporcionard al Contratista la informacion que tenga disponible a
la Fecha Efectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario de Activos, las
autorizaciones ambientales, asi como la informacion relativa a los impactos sociales en el Area
Contractual;

(b) El Contratista estard obligado a documentar la existencia y estado de
integridad de los Pozos y Materiales. El Estado vigilard que el contratista o asignatario que
estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva lleve a cabo las
actividades de Abandono de Pozos y Materiales que no sean Utiles para las Actividades Petroleras;

(c) El Contratista debera iniciar la Evaluacién de Impacto Social que debera
conducirse conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos y la Normatividad Aplicable, la cual
deberd permitir la identificacion, caracterizacion y prediccion de impactos sociales, con la
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finalidad de establecer la linea base social previo al inicio de las Actividades Petroleras. El Estado
vigilara que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual con anterioridad
a la Fecha Efectiva asuma los pasivos sociales que se identifiquen derivados de la conduccion de
aquellas actividades petroleras realizadas con anterioridad a la Fecha Efectiva;

(d) El Contratista deberd realizarainiciar los estudios que permitan la
identificacion, caracterizacion y prediccion de los pasivos ambientales mediante la contratacion de
un tercero acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditacion previa autorizacion de la CNH, con
la finalidad de establecer la linea de base ambiental previo al inicio de las Actividades Petroleras.
El Estado vigilara que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Area Contractual con
anterioridad a la Fecha Efectiva asuma los gastos relacionados con la liquidacion, limpieza y
remediacion de los pasivos ambientales preexistentes;

(e) La CNH acompafaratendra la facultad de acompafar al Contratista durante
la Etapa de Transicion de Arranque directamente o a través del tercero designado a efecto de
revisar y validar que las actividades correspondientes sean realizadas de acuerdo con las Mejores
Préacticas de la Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable;

()] Al término de la Etapa de Transicion de Arranque, el Contratista asumira
total responsabilidad sobre el Area Contractual y sobre los Pozos y Materiales que en ella se
encuentren, salvo por aquellos pasivos que hayan sido identificados conforme a los incisos (b), (c)
y (d) anteriores, y

(9) Una vez asumida la responsabilidad del Area Contractual, solamente
procederdn Darfios Preexistentes si éstos fueron determinados en la linea base ambiental de
conformidad con lo establecido en la Clausula 14.4.

La Etapa de Transicion de Arranque se llevara a cabo de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

3.5 Renuncia del Contratista. Sin perjuicio de lo previsto por la Clausula 18,
el Contratista podra en cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) parte(s) del Area
Contractual, y con ello dar por terminado este Contrato en relacién con la(s) parte(s) del Area
Contractual en cuestion, mediante la entrega a la CNH de una notificacion irrevocable por escrito
con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha
renuncia no afectard las obligaciones del Contratista relacionadas con: (i) la terminacién del
Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo, y en su caso, el pago de
las penas convencionales correspondientes; (ii) el Abandono y la entrega del &rea de acuerdo con
lo establecido en la Clausula 18 y (iii) la renuncia y devolucion del Area Contractual de acuerdo
con lo establecido en la Clausula 7. En caso de la terminacion anticipada del presente Contrato por
parte del Contratista conforme a esta Clausula 3.5, el Contratista no tendra derecho a recibir
indemnizacion alguna.
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~ CLAUSULA 4, )
PERIODO DE EXPLORACION

41 Plan de Exploracion. Dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a
la Fecha Efectiva, el Contratista deberd presentar a la CNH para su aprobacion el Plan de
Exploracion. El Plan de Exploracion debera contemplar, por lo menos, la realizacion de todas las
actividades previstas en el Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo e
incluira el Programa de Administracion de Riesgos.

La CNH resolvera sobre la propuesta de Plan de Exploracién en un plazo que no
excederd los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacién necesaria en los términos
de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita una resolucién dentro del plazo
establecido, ésta se entendera en sentido favorable.

Sin menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Exploracién dentro del plazo
previsto en esta Clausula 4.1, la CNH podra emitir observaciones relativas a dicho Plan de
Exploracion, cuando éste: (i) no se elabore de conformidad con las Mejores Practicas de la
Industria para la evaluacion del potencial de Hidrocarburos, incluyendo estandares ambientales,
de seguridad industrial y de salud en el trabajo, o (ii) no prevea la incorporacion de Reservas ni la
delimitacion del area correspondiente a la Exploracion dentro del Area Contractual. EI Contratista
serd quien proponga las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Plan de Exploracion
para atender las observaciones de la CNH. Se podran celebrar audiencias o comparecencias para
aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto de las observaciones al Plan
de Exploracion, de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad
Aplicable.

4.2 Periodo Inicial de Exploracion. El Periodo Inicial de Exploracion tendra
una duracién de hasta cuatro (4) Afios Contractuales a partir de la Fecha Efectiva. El Contratista
estara obligado a concluir, al menos, el Programa Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de
Exploracion. El Contratista podra llevar a cabo en el Periodo Inicial de Exploracion la totalidad o
una parte de las Actividades Petroleras contempladas en el Incremento en el Programa Minimo, o
en su caso, realizarlas en el Periodo Adicional de Exploracion. Be-manera-adicionalAsimismo
podra llevar a cabo Unidades de Trabajo adicionales en términos de los Programas de Trabajo y
Presupuestos aprobados por la CNH, mismas que serian acreditadas en caso que la CNH otorgue
el Periodo Adicional de Exploracion de conformidad con lo previsto en la Clausula 4.3.

4.3 Periodo Adicional de Exploracion. Sujeto a lo establecido en esta
Clausula 4.3, el Contratista podra solicitar a la CNH, mediante notificacion por escrito realizada
con cuando menos sesenta (60) Dias de anticipacion a la terminacion del Periodo Inicial de
Exploracion, la ampliacion del Periodo de Exploracion por dos (2) Afios Contractuales mas
contado a partir de la terminacion del Periodo Inicial de Exploracién. EI Contratista solamente
podré solicitar dicha ampliacion en caso que: (i) haya cumplido plenamente con el Programa
Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de Exploracion; (ii) se comprometa a cumplir con el
Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Periodo Inicial de Exploracion, y (iii)
se comprometa a ejecutar adicionalmente al menos las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1)
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Pozo durante el Periodo Adicional de Exploracién. La CNH aprobara dicha ampliacion en caso
que se cumplan con las tres_(3) condiciones antes mencionadas, reciba la Garantia del Periodo
Adicional dentro de los siguientes diez (10) Dias Habiles a que la CNH apruebe la ampliacion, y
el Contratista esté al corriente con todas sus demas obligaciones conforme al presente Contrato.

En caso que durante el Periodo Inicial de Exploracién, el Contratista haya llevado
a cabo Unidades de Trabajo adicionales a las establecidas en el Programa Minimo de Trabajo, el
Contratista podra solicitar la acreditacion de dichas Unidades de Trabajo adicionales con el
proposito de que se consideren como parte del compromiso del Periodo Adicional de Exploracion.
Dicha solicitud deberd incluirse en la solicitud de ampliacion del Periodo de Exploracion,
conforme a lo previsto en esta Clausula 4.3.

44 Incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo o de los
Compromisos Adicionales. En caso de incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del
Incremento en el Programa Minimo o de los compromisos adicionales que se adquirieron para el
Periodo Adicional de Exploracion, el Contratista deberd pagar al Fondo, en representacion de la
Nacion, como pena convencional:

@ El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo no ejecutadas
del Programa Minimo de Trabajo al término del Periodo Inicial de Exploracion, asi como las
Unidades de Trabajo no ejecutadas del Incremento en el Programa Minimo en caso que al
Contratista no se le haya otorgado el Periodo Adicional de Exploracién al término del Periodo
Inicial de Exploracién de conformidad con lo establecido en esta Clausula 4, calculado de
conformidad con lo establecido en la Clausula 17.1 (a) y en el Anexo 5, hasta por el monto de la
Garantia de Cumplimiento Inicial.

(b) El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el
Contratista se comprometio a realizar durante el Periodo Adicional de Exploracién conforme a la
Clausula 4.3 y que no haya llevado a cabo al término del Periodo Adicional de Exploracion
calculado de conformidad con lo establecido en la Clausula 17.1 (b) y en el Anexo 5, hasta por el
monto de la Garantia del Periodo Adicional.

(c) En los casos en los que el Contratista renuncie a la totalidad del Area
Contractual conforme a la Clausula 3.45, se considerara que la fecha de la renuncia correspondera
al término del Periodo Inicial de Exploracién o Periodo Adicional de Exploracién, segun sea el
caso, y se aplicaran las penas convencionales que correspondan conforme a los incisos (a) y (b) de
esta Clausula 4.4.

(d) La CNH podra hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento en los montos
de las penas convencionales que correspondan en caso que el Contratista no pague al Fondo dichos
valores dentro de los quince (15) Dias siguientes a la terminacion del Periodo Inicial de
Exploracion o del Periodo Adicional de Exploracidn, segln sea el caso.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Contrato, una vez que el Contratista
realice el pago de los montos descritos en los incisos (a) y (b), 0 en el caso que se haga efectiva la
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Garantia de Cumplimiento de conformidad con el inciso (d) de esta Clausula 4.4, se considerara
que el Contratista ha subsanado el incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del
Incremento en el Programa Minimo o de los compromisos adicionales que se adquirieron para el
Periodo Adicional de Exploracidn.

45  Pruebas de Formacion. Si el Contratista realiza una prueba de formacion
en cualquier Pozo exploratorio, notificara a la CNH con por lo menos diez (10) Dias de antelacion
al comienzo de la prueba de formacion. El Contratista remitird al Centro Nacional de Informacion
de Hidrocarburos los datos que surjan directamente de la prueba dentro de los quince (15) Dias
siguientes contados a partir de la finalizacion de la prueba. En un plazo de noventa (90) Dias
contados a partir de la finalizacion de las pruebas de formacion, el Contratista remitira a la CNH
la informacion relevante junto con los estudios técnicos e informes posteriores a la prueba de
formacion.

4.6  Notificacion de Descubrimiento. El Contratista deberd notificar a la CNH
dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a que se confirme cualquier Descubrimiento.
Asimismo, dentro de los quince (15) Dias siguientes a la notificacion del Descubrimiento, el
Contratista remitira a la CNH: (i) toda la Informacidon Técnica disponible relacionada con el
Descubrimiento, incluyendo los detalles de la calidad, flujo y formaciones geoldgicas; (ii) un
reporte analizando dicha informacion y estableciendo los detalles acerca de un posible programa
de prueba de Pozos, y (iii) sus criterios preliminares sobre la conveniencia de realizar una
Evaluacion de dicho Descubrimiento, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 5.
EVALUACION

51 Evaluacion. En caso de un Descubrimiento dentro del Periodo Inicial de
Exploracion o el Periodo Adicional de Exploracion, segin sea el caso, el Contratista podra
presentar, para la aprobacion de la CNH, un Programa de Trabajo y el Presupuesto correspondiente
para las actividades de Evaluacion de dicho Descubrimiento, en cuyo caso aplicaran las
disposiciones de la Clausula 5.2.

5.2 Programa de Evaluacion. El Programa de Trabajo para actividades de
Evaluacion presentado conforme a lo previsto en la Clausula 5.1 deberd establecer el Programa de
Trabajo para la Evaluacién del Descubrimiento con una duracion de doce (12) Meses contados a
partir de la aprobacion de dicho programa, prorrogables excepcionalmente hasta por otros doce
(12) Meses con la aprobacion de la CNH cuando la complejidad técnica o comercial del desarrollo
del Descubrimiento de que se trate asi lo amerite (el “Periodo de Evaluacion”) salvo en el caso de
un Descubrimiento de Gas Natural No Asociado, cuya duracion estara sujeta a lo previsto en la
Clausula 5.3. El Programa de Trabajo para la Evaluacion del Descubrimiento debera cubrir la
extension completa de la estructura en la que el Descubrimiento se realizd (el “Area de
Evaluacion”), y debera contener cuando menos lo previsto en el Anexo 6, con un alcance suficiente
para permitir una evaluacion que perritaposibilite determinar si el Descubrimiento puede ser
considerado un Descubrimiento Comercial. En caso que la CNH niegue la aprobacion al Programa
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de Trabajo propuesto, la CNH fundard y motivara su resolucién. El Contratista deberd comenzar
las actividades de Evaluacion de acuerdo con lo establecido en el Programa de Trabajo aprobado.

La CNH resolvera sobre la propuesta de Programa de Trabajo para actividades de
Evaluacién en un plazo que no excedera los sesenta (60) Dias a partir de gue reciba la informacion
necesaria en los términos de la Normatividad Aplicable. La CNH no podréa negar su aprobacion
sin causa justificada.

5.3  Descubrimiento de Gas Natural No Asociado. El Periodo de Evaluacién
para un Descubrimiento de Gas Natural No Asociado tendra una duracién de hasta veinticuatro
(24) Meses, prorrogables hasta por otros doce (12) Meses con la aprobacion de la CNH cuando la
complejidad técnica o comercial del Descubrimiento de Gas Natural Asociado asi lo amerite.

5.4  Hidrocarburos Extraidos Durante Pruebas. Los Hidrocarburos
obtenidos en la produccidn de cualquier prueba para determinar las caracteristicas del yacimiento
y los caudales de produccidn, se entregaran al Comercializador en el lugar establecido en el
Programa de Trabajo aprobado por la CNH para las actividades de Evaluacion-y-el-. EI Fondo
recibira del Comercializador distribuira-entre-el-Estade-y-el-Contratista-los ingresos que resulten
de la comercializacion y transferird al Contratista el monto que le corresponda conforme a fa
determinaciénlos mecanismos previstos en el Anexo 3. Para efectos del calculo y pagos que realice
el Fondo de aeuerdeconformidad con feseeanismes—contempladosen-el-Anexe-3lo establecido
en esta Clausula 5.4, los Hidrocarburos obtenidos en la produccion de cualquier prueba para
determinar las caracteristicas del yacimiento y los caudales de produccién se consideraran como
Produccién Comercial Regular.

55 Informe de Evaluacién. A mas tardar treinta (30) Dias contados a partir de
la terminacion del Periodo de Evaluacion para cualquier tipo de Descubrimiento, el Contratista
deberd entregar a la CNH un informe de todas las actividades de Evaluacion llevadas a cabo
durante dicho Periodo de Evaluacién que contenga cuando menos la informacion a que se hace
referencia en el Anexo 7.

) CLAUSULA 6.
DECLARACION DE COMERCIALIDAD Y PLAN DE DESARROLLO

6.1  Descubrimiento Comercial. A mas tardar sesenta (60) Dias después de la
terminacion de cualquier Periodo de Evaluacion, el Contratista deberd informar a la CNH si
considera que el Descubrimiento es un Descubrimiento Comercial, en cuyo caso el Contratista
deberd presentar el Plan de Desarrollo para dicho Descubrimiento Comercial, de conformidad con
lo previsto en la Clausula 6.2, sin perjuicio de que el Contratista debera continuar realizando
actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y Evaluacion conforme al
Plan de Exploracion en el resto del Area Contractual hasta la terminacion del Periodo de
Exploracion o la conclusion del Programa Minimo de Trabajo y del Incremento en el Programa
Minimo. La declaracion de un Descubrimiento Comercial debera incluir la delimitacion del Area
de Desarrollo, la cual debera contar con la aprobacion de la CNH.
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6.2 Plan _de Desarrollo. Dentro del Afio siguiente a la declaracion de un
Descubrimiento Comercial, el Contratista debera presentar a la CNH para su aprobacion el Plan
de Desarrollo correspondiente. El Plan de Desarrollo debera contemplar la totalidad del Area de
Desarrollo, incluir por lo menos la informacidn requerida conforme al Anexo 8 y la utilizacion de
métodos y procesos adecuados para obtener el maximo factor de recuperacién final de las
Reservas, de conformidad con las Mejores Préacticas de la Industria, y disefiarse de tal forma que
permita la optimizacion del beneficio econémico del Campo, evitando tasas de declinacion
excesivas de produccion o pérdida de presion, cuente con el programa de aprovechamiento de Gas
Natural correspondiente y los mecanismos de medicién de la produccion de Hidrocarburos. La
CNH otorgara o negara su aprobacion a la propuesta de Plan de Desarrollo en un plazo que no
excedera los ciento veinte (120) Dias a partir de que reciba la informacién necesaria en los términos
de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita una resolucion dentro del plazo
establecido, ésta se entendera en sentido favorable.

6.3  Observaciones al Plan de Desarrollo por Parte de la CNH. Sin
menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Desarrollo por parte de la CNH en el plazo
establecido en la Clausula 6.2, la CNH podra emitir observaciones a cualquier Plan de Desarrollo
presentado por el Contratista, cuando determine que: (i) se medifigdenmodifican los sistemas de
medicion y/o los Puntos de Medicion; (ii) medifiguense modifican los programas de
aprovechamiento de Gas Natural; (iii) las Reservas de Hidrocarburos en el Area de Desarrollo se
explotarian a tasas excesivas o insuficientes; (iv) ocurriria una pérdida excesiva de presién en el
yacimiento o no se alcanzaria la distancia 6ptima de separacion entre los Pozos; (v) el proyecto
del Plan de Desarrollo no sea consistente con las Mejores Practicas de la Industria, incluyendo
estandares ambientales, de seguridad industrial y de salud en el trabajo; (vi) el proyecto del Plan
de Desarrollo no incluya un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, asi
como un programa de transferencia de tecnologia; (vii) el proyecto del Plan de Desarrollo incumpla
con alguna otra de las disposiciones de este Contrato; (viii) se incumpliria con la Normatividad
Aplicable, incluyendo estandares ambientales, de seguridad industrial, y de salud en el trabajo; (ix)
se asumirfa un nivel de riesgo ambiental que no sea aceptable conforme a la Normatividad
Aplicable; (x) el Programa de Administracion de Riesgos no es efectivo para administrar los
riesgos dentro de niveles aceptables o si el Programa de Administracion de Riesgos no deriva de
la correcta aplicacion del Sistema de Administracion, o (xi) se incumpliria con el Sistema de
Administracion o se causaria un impacto adverso sobre el medio ambiente.

El Contratista serd quien proponga las soluciones operativas y los ajustes
correspondientes al Plan de Desarrollo para atender las observaciones de la CNH. Se podran
celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que
exista al respecto de las observaciones al Plan de Desarrollo, de conformidad con las Mejores
Précticas de la Industria y la Normatividad Aplicable. La CNH podra consultar a la Agenciay a la
Secretaria de Economia, en el &mbito de sus atribuciones.

6.4  Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Modificaciones. El Contratista
deberé desarrollar el Descubrimiento Comercial de acuerdo con el Plan de Desarrollo aprobado.
El Contratista podra proponer modificaciones al Plan de Desarrollo, sujeto a la aprobacion de la
CNH. La CNH podra consultar a la Agencia y a la Secretaria de Economia, en el ambito de sus

22
VERSION ACTUALIZADA2FINAL



RONDA 1 | AGUAS SOMERAS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L01/2014
299 DE MAYOJUNIO DE 2015

atribuciones y resolvera sobre la propuesta de modificacion en los términos de la Normatividad
Aplicable.

6.5  Actividades de Exploracion Adicionales. Una vez finalizado el Periodo
de Exploracidn, después que se lleve a cabo la reduccion y la devolucion del éarea a las que se
refieren los incisos (a), (b) y (c) de la Clausula 7.1y en el supuesto de que el Contratista determine
la posibilidad de que existan Hidrocarburos en una estructura del subsuelo o cierre estratigrafico
en el Area Contractual remanente a una profundidad distinta de algin Area de Desarrollo, el
Contratista debera dar aviso a la CNH y pedra-presentar vn-puevola modificacion correspondiente
al Plan de Exploracién para la aprobacion de la CNH con el propoésito de llevar a cabo las
Actividades Petroleras que considere convenientes en dicha estructura del subsuelo o cierre
estratigrafico, junto con el Programa de Trabajo y Presupuesto correspondiente. Los plazos y los
términos de la aprobacion por parte de la CNH de dicho Plan de Exploracion, Programa de Trabajo
y Presupuesto estaran sujetos a lo previsto en las Clausulas 4, 10 y 11. Lo anterior sin perjuicio de
la reduccion y devolucion del area a la que se refiere el inciso (d) de la Clausula 7.1.

~ CLAUSULAT. )
REDUCCION Y DEVOLUCION DEL AREA

~ 7.1 Reglas de Reduccion y Devolucion. El Contratista debera renunciar y
devolver el Area Contractual conforme a lo establecido a continuacion:

@) Si al Contratista no se le concedio el Periodo Adicional de Exploracion, al
finalizar el Periodo Inicial de Exploracion, el Contratista deberd renunciar y devolver el cien por
ciento (100%) del Area Contractual que no cuente con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH,
salvo que haya sido designada Area de Evaluacion. Al finalizar el o los Periodos de Evaluacion
correspondientes, el Contratista debera renunciar y devolver el cien por ciento (100%) de las Areas
de Evaluacion de que se trate si, conforme a los plazos previstos en el presente Contrato, no declara
un Descubrimiento Comercial o habiendo declarado el Descubrimiento Comercial no presentara
un Plan de Desarrollo para aprobacién de la CNH o habiéndolo presentado no sea aprobado por la
CNH conforme a la Normatividad Aplicable;

(b) No obstante lo establecido en la Clausula 7.1 (a), si al Contratista se le
concedio el Periodo Adicional de Exploracion, al finalizar el Periodo Inicial de Exploracién, el
Contratista debera renunciar y devolver no menos del cincuenta por ciento (50%) del Area
Contractual que no cuente con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH;

(c) Al finalizar el Periodo Adicional de Exploracion, el Contratista debera
renunciar y devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual que no cuente con un Plan de
Desarrollo aprobado por la CNH, salvo que haya sido designada Area de Evaluacion. Al finalizar
el o los Periodos de Evaluacion correspondientes, el Contratista deberd renunciar y devolver el
cien por ciento (100%) de las Areas de Evaluacion de que se trate si, conforme a los plazos
previstos en el presente Contrato, no declara un Descubrimiento Comercial o habiendo declarado
el Descubrimiento Comercial no presentara un Plan de Desarrollo para aprobacion de la CNH o
habiéndolo presentado no sea aprobado por la CNH conforme a la Normatividad Aplicable;
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d) En caso que se otorgue una prorroga a la vigencia del presente Contrato, y
al haber transcurrido treinta (30) Afios a partir de la Fecha Efectiva, el Contratista debera renunciar
y devolver el cien por ciento (100%) de las estructuras del subsuelo o cierres estratigréficos que
no sean parte del Plan de Desarrollo que se modifique de conformidad con lo establecido en la
Clausula 3.3,y

(e) Al darse por terminado el presente Contrato por cualquier motivo, 0 en caso
que la CNH rescinda el presente Contrato, el Contratista debera renunciar y devolver el cien por
ciento (100%) del Area Contractual, incluyendo cualquier Area de Evaluacion y Area de
Desarrollo.

7.2 No Disminucién de Otras Obligaciones. Lo previsto en la Clausula 7.1 no
se entendera como una disminucidn de las obligaciones del Contratista de cumplir con el Programa
Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo, los compromisos adicionales
adquiridos para el Periodo Adicional de Exploracion o el Programa de Trabajo para dicho Periodo
Adicional de Exploracién, segun sea el caso, o con sus obligaciones respecto a las actividades de
Abandono.

7.3  Forma de la Porcion Sujeta a Reduccion y Devolucion. Aquellas
porciones del Area Contractual que sean devueltas conforme a la Clausula 7.1 (b) deberan ser
contiguas y deberan formar poligonos regulares de conformidad con la Normatividad Aplicable.

7.4  Disminucién del Porcentaje de Reduccidn y Devolucidn. En casos
excepcionales, incluyendo la notificacién de un Descubrimiento Sub-salino, el Contratista podra
someter a la aprobacion de la CNH, hasta con sesenta (60) Dias previos a la terminacién del
Periodo Inicial de Exploracién una disminucién del porcentaje mencionado en la Clausula 7.1 (b).
Dicha solicitud debera estar acompafiada de un Programa de Trabajo y compromiso de inversién
adicional debidamente garantizado que justifique la retencion de tal area. La CNH podra aprobar
la propuesta de la retencion de las areas que resulten de la disminucion del porcentaje mencionado
en la Clausula 7.1 (b), cuando la CNH considere que se retnen los requisitos anteriores y se
justifica que su desarrollo comercial 6ptimo asi lo requiere.

CLAUSULA 8. )
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

8.1  Perfil de Produccion. A partir del Afio en que se prevea el inicio de la
Produccién Comercial Regular, el Contratista incluira en sus Programas de Trabajo un pronéstico
de produccién para cada Pozo y yacimiento. Los Programas de Trabajo deberan contemplar la
produccion de Hidrocarburos a la tasa éptima de conformidad con las Mejores Précticas de la
Industria.

8.2 Instalaciones. El Contratista estara obligado a realizar todas las actividades
de construccidn, instalacion, reparacion y reacondicionamiento de los Pozos, Instalaciones de
Recoleccidn y cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de produccion, de
conformidad con los Programas de Trabajo aprobados por la CNH y con apego al Programa de
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Administracion de Riesgos. El Contratista mantendra todos los Materiales utilizados en las
Actividades Petroleras en buen estado de funcionamiento de acuerdo con el Sistema de
Administracion, las Mejores Practicas de la Industria y las recomendaciones de los fabricantes de
los Materiales.

CLAUSULA’Q.
UNIFICACION

9.1  Procedimiento de Unificacion. El Contratista deberd dar aviso a la
Secretaria de Energia y a la CNH en un plazo que no excedera los sesenta (60) Dias Habiles
posteriores a haber reunido los elementos suficientes que permitan inferir la existencia de un
yacimiento compartido. Dicho aviso debera contener por lo menos: (i) el andlisis técnico
sustentado que determine la posible existencia del yacimiento compartido; (ii) las caracteristicas
generales de dicho yacimiento compartido; (iii) los estudios geolégicos, geofisicos y demas
utilizados para determinar la posible existencia de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en
su caso, la informacion obtenida de la perforacion de Pozos mediante los cuales se determiné que
el Descubrimiento de que se trate excede los limites del Area Contractual; (iv) una propuesta de
programa de trabajo para las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacion entre el
Contratista y el(los) tercero(s) involucrado(s), y (v) la informacion adicional que el Contratista
considere necesaria.

Una vez recibido el aviso se llevara a cabo lo siguiente:

@) La CNH remitira a la Secretaria de Energia en un plazo no mayor a cuarenta
y cinco (45) Dias Habiles contados a partir de la recepcion de la informacion correspondiente, el
dictamen técnico sobre la posible existencia del yacimiento compartido;.

(b)  Una vez recibida la informacion referida en el inciso (a) anterior, la
Secretaria de Energia contaré con diez (10) Dias Habiles para enviar a la Secretaria de Hacienda
el dictamen que al efecto elabore la CNH, y demas informacion que considere necesaria a efecto
de que emita su opinién respecto de la unificacién en un plazo que no exceda treinta (30) Dias
Habiles.

(c) Una vez recibida la opinién de la Secretaria de Hacienda, la Secretaria de
Energia contard con treinta (30) Dias Habiles para instruir al Contratista la unificacion del
yacimiento compartido y solicitard al Contratista la informacion referida en la Normatividad
Aplicable relativa al acuerdo de unificacion. El Contratista contara con ciento veinte (120) Dias
Habiles para remitir dicha informacions.

(d) En caso que el Contratista no remita a la Secretaria de Energia la
informacion referida en el inciso (c) anterior y demas que se prevea en la Normatividad Aplicable,
la Secretaria de Energia determinara los términos y condiciones bajo los cuales se llevara a cabo
la unificacion. Lo anterior, durante el siguiente Afio, contado a partir de que concluya el plazo
referido en el inciso (c) anterior.

25
VERSION ACTUALIZADA2FINAL



RONDA 1 | AGUAS SOMERAS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L01/2014
299 DE MAYOJUNIO DE 2015

Con base en el acuerdo de unificacion y en la propuesta de participacion en las
Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificacion, segun corresponda, la CNH podra
aprobar al operador designado para la realizacion de actividades de Exploracion y Extraccion en
el érea del yacimiento compartido, de forma tal que las Unidades de Trabajo correspondientes al
yacimiento unificado puedan distribuirse entre las partes conforme a la participacion establecida-
en el acuerdo de unificacion. Asimismo, las actividades desarrolladas para la determinacion de la
existencia de un yacimiento compartido serdn consideradas para acreditar el cumplimiento del
Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo o, en su caso, los
compromisos adicionales adquiridos para el Periodo Adicional de Exploracion

9.2  No Existencia de Contratista 0 Asignatario Contiguo. De conformidad
con lo previsto en la Clausula 9.1 y en el supuesto que el yacimiento se localice parcialmente en
un area en la que no se encuentre vigente una asignacion o un contrato para la Exploracion y
Extraccion, el Contratista debera notificar a la CNH los estudios geolégicos, geofisicos y demas
utilizados para determinar la existencia de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su caso,
la informacién obtenida de la perforacién de Pozos mediante los cuales se determiné que el
Descubrimiento de que se trate excede los limites del Area Contractual. EI Contratista podré
continuar con los trabajos dentro del Area Contractual mismos que deberén estar considerados en
los Planes de Exploracion y los Planes de Desarrollo aprobados por la CNH. Por su parte, la
Secretaria de Energia determinara el instrumento juridico que servird de base para llevar a cabo
las Actividades Petroleras en el area en la que no se encuentre vigente una asignacion o contrato
para la Exploracion y Extraccion. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podrd someter a
consideracion de la Secretaria de Energia las &reas en las que se extiendan los yacimientos
compartidos, de conformidad con lo establecido en el articulo 29, fraccion | de la Ley de
Hidrocarburos. Dicha propuesta no sera vinculante, ni otorgara derechos preferenciales en relacion
con la adjudicacion de los contratos para la Exploracidn y Extraccion que resulten.

CLAUSULA 10.
PROGRAMAS DE TRABAJO

10.1 Programas de Trabajo. El Contratista debera presentar a la CNH para su
aprobacion Programas de Trabajo anuales para cada una de las Actividades Petroleras, incluyendo
Abandono. La CNH resolvera sobre la propuesta de los Programas de Trabajo en un plazo que no
excederd los treinta (30) Dias a partir de que reciba la informacidn necesaria. Los Programas de
Trabajo deben contener una lista detallada de las actividades individuales que planea realizar y el
tiempo estimado para cada una de esas actividades. Durante el Periodo de Exploracion, los
Programas de Trabajo deberan cumplir con el Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el
Programa Minimo y el Plan de Exploracion, mientras que durante cualquier Periodo de Desarrollo,
los Programas de Trabajo deberdn cumplir con el Plan de Desarrollo respectivo. Todos los
Programas de Trabajo deberan cumplir con las Mejores Précticas de la Industria, la Normatividad
Aplicable, el Sistema de Administracion y los deméas términos y condiciones previstos en el
presente Contrato.

En el caso del primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploracién o Periodo
de Desarrollo, su aprobacion se otorgara de manera simultnea con la aprobacion del Plan de
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Exploracion o Plan de Desarrollo, segin corresponda, de conformidad con lo establecido en las
Clausulas 4.1y 6.2.

La CNH podré negar la aprobacion del Programa de Trabajo en el caso que el
Contratista: (i) no cumpla con el Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa
Minimo o los compromisos adicionales que se adquirieron para el Periodo Adicional de
Exploracion, segun sea el caso; (ii) los Programas de Trabajo presentados en el Periodo de
Desarrollo modifiquen el Plan de Desarrollo o el Plan de Exploracion aprobados, o (iii) el
Programa de Trabajo no se ajuste a las Mejores Précticas de la Industria.

10.2 Programas de Trabajo del Periodo de Exploracién. El primer Programa
de Trabajo del Periodo de Exploracion sera presentado simultdneamente con el Plan de
Exploracion para la aprobacion de la CNH. Dicho primer Programa de Trabajo del Periodo de
Exploracion deberd cubrir las Actividades Petroleras a realizarse durante el primer Afio
Contractual y durante el resto del Afio en el que termine el primer Afio Contractual. A partir de
ahi, el Contratista debera presentar el Programa de Trabajo de cada Afio, a mas tardar el 30 de
septiembre del Afio inmediato anterior.

10.3 Programas de Trabajo del Periodo de Desarrollo. El primer Programa
de Trabajo de cada Periodo de Desarrollo sera presentado simultaneamente con el Plan de
Desarrollo y deberd incluir las Actividades Petroleras a realizarse durante el resto del Afio
Contractual en el que se declare el Descubrimiento Comercial y las Actividades Petroleras a
realizarse durante el resto del Afio en el que termine dicho Afio Contractual. El Contratista debera
presentar el Programa de Trabajo de cada Afio subsiguiente, o su actualizacion, a méas tardar el 30
de septiembre del Afio inmediato anterior. Todos los Programas de Trabajo presentados en el
Periodo de Desarrollo deberan contener la produccion estimada mensual para el Afio aplicable y
la proyeccion de produccidn total del Descubrimiento Comercial durante la vigencia del Contrato.

10.4 Observaciones de la CNH. La CNH comunicara al Contratista cualquier
observacion que tuviera sobre cualquier Programa de Trabajo. La CNH deberd aprobar los
Programas de Trabajo si éstos cumplen con: (i) el Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en
el Programa Minimo, el Plan de Exploracion y el Plan de Desarrollo, segun corresponda; (ii) las
estipulaciones previstas en los Procedimientos de Contabilidad, y los demas términos y
condiciones del presente Contrato; (iii) las Mejores Practicas de la Industria; (iv) el Sistema de
Administracion, y (v) la Normatividad Aplicable. El Contratista deberd modificar cualquier
Programa de Trabajo que hubiera sido observado o que hubiera recibido comentarios por parte de
la CNH, para someterlo nuevamente a su aprobacion por escrito. El Contratista no podréa llevar a
cabo operaciones no incluidas en un Programa de Trabajo aprobado, excepto en caso de
emergencia conforme a la Clausula 22.5. Sin menoscabo de la facultad de aprobar los Programas
de Trabajo por parte de la CNH, el Contratista sera quien proponga las soluciones operativas y los
ajustes correspondientes al Programa de Trabajo para atender las observaciones de la CNH. Se
podran celebrar audiencias 0 comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica
que exista al respecto de los Programas de Trabajo, de conformidad con las Mejores Practicas de
la Industria y la Normatividad Aplicable.
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10.5 Modificaciones del Contratista. De ser Gtil para las Actividades
Petroleras, el Contratista podra solicitar a la CNH su aprobacidn para modificar un Programa de
Trabajo aprobado, de conformidad con la Normatividad Aplicable. Dicha solicitud deberé
describir la racionalidad y los beneficios de la modificacion propuesta y contener una comparacion
entre el nuevo Programa de Trabajo y el aprobado por la CNH, asi como cualquier otra informacion
requerida conforme a la Normatividad Aplicable. La CNH formulard y comunicara al Contratista
cualquier objecion u observacion que pudiera tener respecto a las modificaciones propuestas, en
el entendido de que la CNH debera aprobarlas si el Contratista demuestra que las modificaciones
son conformes con los términos y condiciones del presente Contrato (incluyendo el Programa
Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo, el Plan de Exploracién, y en su caso,
el Plan de Desarrollo), las Mejores Practicas de la Industria, el Sistema de Administracion y la
Normatividad Aplicable.

En caso que el Contratista identifique la posible existencia de un Descubrimiento
Sub-salino, el Programa de Trabajo presentado por el Contratista para aprobacion de la CNH o
aquel Programa de Trabajo que se modifique de conformidad con esta Clausula 10.5, debera prever
la adquisicién y procesamiento de tecnologias adecuadas para la confirmacion de dicho
Descubrimiento Sub-salino, de acuerdo con las Mejores Préacticas de la Industria.

10.6  Perforacidn de Pozos. Antes de iniciar la perforacion de cualquier Pozo, el
Contratista deberd obtener los permisos y autorizaciones que correspondan conforme a la
Normatividad Aplicable. Una vez recibida la autorizacién para la perforacién de cualquier Pozo,
el Contratista estara obligado a cumplir con los términos y condiciones de la autorizacién y dentro
de las especificaciones técnicas requeridas en el Programa de Trabajo aprobado, excepto si existen
Obstaculos a la Continuacion de la Perforacion.

10.7 Reportes de Perforacion y Geofisicos.

@) Durante la perforacion de cualquier Pozo y hasta la terminacion de las
operaciones de perforacién, el Contratista enviard a la CNH los reportes de perforacion que
requiera la Normatividad Aplicable. El Contratista deberd mantener un registro digital, en original
y reproducible con buena calidad, de toda la informacién geoldgica y geofisica relacionada con el
Area Contractual, y debera entregar a la CNH una copia de dicha informacion, incluyendo los
registros de bitacora de los Pozos.

(b) A la terminacién de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un
informe final de terminacion de Pozo que contenga cuando menos la informacion requerida por la
Normatividad Aplicable.

10.8 Informes de Avance. El Contratista proporcionara a la CNH, dentro de los
diez (10) Dias Habiles siguientes al final de cada Trimestre, un informe detallado de avance que
muestre el progreso de las Actividades Petroleras durante el Trimestre inmediato anterior, en los
términos del Plan de Desarrollo aprobado, asi como minimo los informes siguientes:
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@) Un informe del desempefio en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa y proteccion ambiental, con base en los indicadores del Sistema de Administracion y
aquéllos que determine la Agencia y

(b) Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista y de los
Subcontratistas con los procedimientos de confiabilidad operativa, seguridad, salud y proteccion
del medio ambiente.

10.9 Actividades Exentas de Aprobacion. Salvo por lo previsto en la
Normatividad Aplicable, una vez aprobadas por la CNH las Actividades Petroleras a ser realizadas
por el Contratista en cada Programa de Trabajo, el Contratista no tendra que obtener la aprobacion
particular de la CNH de los detalles del disefio, ingenieria y construccion de las instalaciones
contemplados por el Programa de Trabajo aprobado, ni el detalle de la manera en que seran
operados.

CLAUSULA 11.
PRESUPUESTOS Y COSTOS RECUPERABLES

11.1 Presupuestos. El Contratista debera presentar para la aprobacion de la
CNH, conforme a los Procedimientos de Contabilidad, un Presupuesto de los Costos a incurrirse
con la implementacién de cada Programa de Trabajo, de manera simultanea a la presentacion de
dichos Programas de Trabajo. La CNH resolverd sobre la propuesta de los Presupuestos de manera
simultanea a la aprobacion del Programa de Trabajo Cerrespendiente.correspondiente. Todos los
proyectos de Presupuestos deberan ser comercialmente viables, razonables y consistentes con los
requisitos de este Contrato, sus anexos y las Mejores Précticas de la Industria. Los proyectos de
Presupuestos deberan: (i) denominarse en Délares; (ii) incluir un estimado pormenorizado de los
Costos necesarios para implementar las Actividades Petroleras descritas en el Programa de Trabajo
al que corresponda el Presupuesto; (iii) incluir el calendario de erogaciones estimadas de los
Costos; (iv) indicar cualquier supuesto o premisa utilizada en la elaboracion del mismo, y (v)
contener el alcance suficiente para permitir a la CNH la evaluacion adecuada de los mismos con
base en los Procedimientos de Contabilidad y el catadlogo de Costos;-gastes-e-inversienes incluido
en el Anexo 4. Ademas, el Contratista debera proveer los documentos de soporte de sus
estimaciones de Costos. Los proyectos de Presupuestos deberan ser congruentes con el Plan de
Exploracion o el Plan de Desarrollo, segln sea el caso, y el Programa de Trabajo de que se trate.

11.2 Presupuestos de Exploracion. El primer Presupuesto del Periodo de
Exploracion serd presentado simultaneamente con el Plan de Exploracion. Dicho primer
Presupuesto debera incluir los Costos a incurrirse durante el primer Afio Contractual y los Costos
a incurrirse durante el resto del Afio en el que termine el primer Afio Contractual. EI Contratista
deberd presentar el Presupuesto de cada Afio subsiguiente, a mas tardar el 30 de septiembre del
Afio inmediato anterior.

11.3  Presupuestos de Desarrollo. EI primer Presupuesto de cualquier Periodo
de Desarrollo sera presentado simultaneamente con el Plan de Desarrollo correspondiente. Dicho
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primer Presupuesto deberd incluir los Costos a incurrirse durante el resto del Afio Contractual en
que se declare un Descubrimiento Comercial y durante el resto del Afio en el que termine dicho
Afio Contractual. El Contratista debera presentar el Presupuesto de cada Afio subsiguiente a mas
tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior.

11.4 Moadificaciones. El Contratista no podra realizar ninguna modificacion al
Presupuesto aprobado sin el consentimiento de la CNH. Cualquier solicitud de modificacion al
Presupuesto debera ser congruente con la Clausula 10.65, y en su caso, deberd contener la
justificacion de las desviaciones en los Costos respecto del Presupuesto original.

11.5 Contabilidad de Costos del Contratista. Toda operacion contable del
Contratista relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato,
cualquiera que sea la moneda empleada y lugar de pago, debera ser consignada en la Cuenta
Operativa, conforme a lo establecido en los Procedimientos de Contabilidad.

11.6 Costos Recuperables. Los Costos incurridos en relacion con las
Actividades Petroleras seran considerados Costos Recuperables en virtud de este Contrato
Unicamente si cumplen con lo establecido en los lineamientos emitidos por la Secretaria de
Hacienda, vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato, y los Procedimientos de Contabilidad.
La aprobacién de los Programas de Trabajo y Presupuestos por parte de la CNH sdlo significa que
el Contratista tiene autorizacion técnica para realizar las actividades contempladas por los
Programas de Trabajo aprobados y a incurrir en Costos y gastos en relacion con dichas actividades.
Una vez incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, cualquier Costo
efectivamente incurrido podra ser considerado Costo Recuperable, solo si éste cumple con todos
los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda, vigentes a la
fecha de adjudicacion del Contrato, y los Procedimientos de Contabilidad.

11.7 Procura de Bienes y Servicios. Toda la procura de los bienes y servicios
relacionados con las Actividades Petroleras se sujetara a los principios de transparencia, economia
y eficiencia, y deberd cumplir con lo establecido en el Anexo 10.

11.8  Obligacién de Mantener Registros. EI Contratista debera mantener en sus
oficinas en México todos los libros de contabilidad, documentos de soporte y otros registros
relacionados con las Actividades Petroleras de conformidad con los Procedimientos de
Contabilidad. Todos estos registros estaran disponibles para ser inspeccionados, revisados y
auditados por cualquier Persona designada por la Secretaria de Hacienda o por cualquier otra
Autoridad Gubernamental competente. Los registros en los cuales se aprecian las operaciones en
la Cuenta Operativa, deberan mantenerse desde la Fecha Efectiva y hasta cinco (5) Afios
posteriores a la terminacion del presente Contrato.

11.9 Delas Operaciones del Contratista con Terceros. El Contratista se obliga
a incluir en todas sus operaciones con terceros, vinculadas con este Contrato e incluyendo entre
otros, la procura de bienes y servicios y la comercializacion de los Hidrocarburos que le
correspondan como Contraprestacion, una disposicion que establezca que cuando asi se le solicite
por el Fondo, la Secretaria de Hacienda, o la CNH, dicho tercero estara obligado a entregar
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directamente al solicitante la informacién sobre sus operaciones con el Contratista por virtud del
Contrato.

CLAUSULA 12.
MEDICION Y RECEPCION DE LOS HIDROCARBUROS NETOS

12.1  Volumen y Calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos
deberan medirse y determinarse en los Puntos de Medicion, de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la Normatividad Aplicable. Adicionalmente, la CNH podré solicitar la medicion
del volumen y la calidad de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo, en baterias de
separacion o a lo largo de los sistemas de Recoleccion y Almacenamiento, en cuyo caso, el
Contratista debera suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas
mediciones. Toda la informacion relativa a la medicion de los Hidrocarburos en virtud del presente
Contrato debera ser reportada a la CNH conforme a lo previsto en la Normatividad Aplicable.

12.2 Procedimientos de Recepcién. A mas tardar ciento ochenta (180) Dias
antes de que inicie la Produccion Comercial Regular, el Contratista deberd proponer a la CNH
procedimientos de entrega y recepcion de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos
deberan regular la programacion, almacenamientoAlmacenamiento, medicion y monitoreo de
calidad de los Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Medicion. Los procedimientos
deberan cumplir con lo previsto en el presente Contrato, el Capitulo 11 de la versién mas reciente
del Manual de Normas de Medicion de Petréleo (Manual of Petroleum Measurement Standards)
del Instituto Americano del Petréleo (American Petroleum Institute), las Mejores Préacticas de la
Industria y la Normatividad Aplicable, y desarrollaran, entre otros, los siguientes temas: (i) los
sistemas de medicion; (i) prondsticos de entrega de produccion de corto plazo; (iii) programacion
de entrega/recepcion; (iv) medidas de proteccion ambiental, y (v) las responsabilidades que se
deriven de la guarda y custodia de los Hidrocarburos desde los Pozos y hasta el Punto de Medicion.
La CNH revisara la propuesta de procedimientos del Contratista y le comunicara cualquier
objecion u observacion dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su recepcion. Sin menoscabo
de la facultad de aprobar los procedimientos de entrega y recepcion de los Hidrocarburos Netos
por parte de la CNH, el Contratista debera atender en los procedimientos las observaciones
realizadas por CNH, y debera presentar una nueva version que atienda dichas observaciones dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a que las haya recibido. Se podran celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto de los
procedimientos de entrega y recepcion de los Hidrocarburos Netos, de conformidad con las
Mejores Préacticas de la Industria y la Normatividad Aplicable.

12.3 Instalacién, Operacion, Mantenimiento y Calibracion de los Sistemas
de Medicion. La instalacion, operacion, mantenimiento y calibracion de los sistemas de medicion
estard a cargo del Contratista, bajo la supervision de la CNH. El sistema de medicion serd
suministrado por el Contratista y debera contar con la aprobacion de la CNH, quien verificara el
cumplimiento con la Normatividad Aplicable y con las Mejores Practicas de la Industria. Con
cargo al Contratista, un tercero independiente aprobado por la CNH verificara que el sistema de
medicién, su operacién y su gestion son aptos y miden los volimenes y la calidad de los
Hidrocarburos dentro de los pardmetros de incertidumbre y tolerancia establecidos por la CNH.
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12.4 Registros. El Contratista debera llevar registros completos y exactos de
todas las mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposicion de la CNH copia fiel de
los mismos. Adicionalmente, el Contratista deberd entregar los informes que establezca la
Normatividad Aplicable. Los representantes de la CNH tendran derecho—ala facultad de
inspeccionar y examinar los sistemas de medicion, su operacidn y gestion, asi como ser testigos,
conjuntamente con el Contratista, de las pruebas de calibracion. Los sistemas de medicion deberan
también permitirle a las Partes la medicidn en tiempo real en los Puntos de Medicion con acceso
remoto a la informacion.

12.5 Mal Funcionamiento del Sistema de Medicidn. Si derivado de una prueba
0 supervision se muestra que cualquiera de los componentes de los sistemas de medicion esta fuera
de las especificaciones, descompuesto o calibrado incorrectamente, el Contratista debera repararlo
inmediatamente y asegurarse de que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo
no mayor a setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la
notificacion de este hecho por parte de la CNH. Si derivado de una prueba o supervision se
determina que alguno de los elementos de un sistema de medicidn es inexacto por mas de uno por
ciento (1%) o que no ha estado funcionando, el Contratista debera realizar un ajuste para corregir
la inexactitud de las mediciones hechas por el sistema de medicion defectuoso en el periodo
durante el cual se encuentre la inexactitud o haya permanecido sin funcionar. En caso que el
periodo de inexactitud o de la falla en el funcionamiento no pudiere ser determinado mediante
pruebas o supervision, el Contratista propondra a la CNH un ajuste apropiado.

En caso que la CNH no considere adecuada la propuesta, en un plazo de diez (10)
Dias contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o falla en el funcionamiento,
segun sea el caso, la medicion se realizara mediante la utilizacién de medidores de respaldo
apropiados.

En caso de fallas o inexactitudes en los sistemas de medicién, si los medidores de
respaldo hubieren fallado o hubieren sido encontrados como inexactos por mas de uno por ciento
(1%), entonces se estara a lo siguiente: (i) se considerard que el periodo durante el cual las
mediciones deberan ser ajustadas sera la segunda mitad del periodo contado a partir de la Gltima
prueba de los sistemas de medicion; y (ii) las cantidades entregadas seran estimadas conforme a
toda la informacion disponible, incluyendo los registros de cualquier veatacomercializacion de
Hidrocarburos.

En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entregas respecto
del cual se hubiera pagado la Contraprestacion del Estado o la Contraprestacion del Contratista,
las mediciones ya corregidas de conformidad con esta Clausula 12.5 serdn utilizadas para
recalcular la cantidad debida por el periodo de inexactitud conforme a lo establecido en el Anexo
3. En caso que como resultado de la aplicacion de las mediciones corregidas, se requiera ajustar el
balance pagado de Contraprestaciones en favor del Estado y del Contratista, dichos ajustes se
realizaran de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

12.6 Reemplazo del Sistema de Medicion. Si el Contratista decide, por causas
debidamente justificadas, reemplazar cualquier sistema de medicion, elementos o software
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relacionado con los mismos, se procedera de acuerdo con lo establecido en la Normatividad
Aplicable y lo notificard a la CNH para que sus representantes estén presentes cuando la operacién
se lleve a cabo, si asi lo consideran conveniente.

12.7 Acceso a los Sistemas de Medicion. En el marco de sus facultades de
supervision, la CNH podra verificar que los sistemas de medicion hayan sido construidos,
mantenidos y operados conforme a lo aprobado en el Plan de Desarrollo y, en su caso, podra
ordenar la instalacion o instalar instrumentos de medicion. Para llevar a cabo dicha supervision, la
CNH podré acreditar a terceros para hacer uso de cualquier instrumento o mecanismo tecnoldgico
conforme lo considere necesario. El Contratista debera permitir el acceso a las instalaciones,
equipos, sistemas, software y documentacion del Contratista relacionada con la Medicion a los
funcionarios de la CNH debidamente acreditados o a quien ésta designe, asi como brindar el apoyo
que se requiera durante las visitas de inspeccion o verificacion.

12.8  Punto de Medicién Fuera del Area Contractual. El Contratista podréa
solicitar, o la CNH podra requerir, derivado del Plan de Desarrollo correspondiente, que el Punto
de Medicion se ubique fuera del Area Contractual. En caso que se prevea que el Punto de Medicion
se compartird con éareas bajo la operacion de algln tercero, distintas al Area Contractual
correspondiente, el Contratista debera presentar para aprobacion de la CNH un proyecto de
acuerdo para el uso compartido de las instalaciones. La CNH aprobara el acuerdo correspondiente
entre las partes en términos de la Normatividad Aplicable y las Mejores Practicas de la Industria.

CLAUSULA 13.
MATERIALES

13.1 Propiedad y Uso de Materiales. Durante la vigencia del presente Contrato,
el Contratista mantendra la propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos para ser
utilizados en las Actividades Petroleras. La propiedad de dichos Materiales pasard de forma
automatica a la Nacion libre de gravamen,-ceme-una-Contraprestacion-gue-sera sin cargo, pago o
indemnizacion alguna, a la terminacién por cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que
la CNH rescinda el presente Contrato y sin perjuicio del finiquito que en su caso corresponda, en
el entendido de que el Contratista deberd realizar la transferencia de los Materiales en buen estado
de conservacién y funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso de
los mismos en las Actividades Petroleras-, en términos de los articulos 28, fraccion VIl y 33 de la
Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. El Contratista deberd formalizar la transferencia de los
Materiales a la CNH o al tercero designado por la CNH durante la Etapa de Transicién Final. El
Contratista deberd llevar a cabo cualquier acto necesario o apropiado para formalizar dicha
transferencia. EI Contratista no podra usar los Materiales para un objeto distinto a las Actividades
Petroleras de acuerdo con este Contrato. Se excluye de la transferencia de Materiales prevista en
esta Clausula 13.1, los Materiales arrendados por el Contratista, asi como los Materiales que sean
propiedad de los Subcontratistas, siempre que los arrendadores y Subcontratistas no sean Filiales
del Contratista.

13.2 Arrendamiento. El Contratista podra arrendar activos para la realizacion
de las Actividades Petroleras, siempre que se indique expresamente en los contratos de
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arrendamiento que en caso de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo,
la CNH tendra la opcion de solicitar la cesion de los contratos de arrendamiento a favor del tercero
designado por la CNH, bajo los mismos términos y condiciones que el contrato de arrendamiento
original. El Contratista no podra arrendar las Instalaciones de Recoleccion.

13.3 Opcién de Compra. En aquellos casos en que el Contratista tenga el
derecho de adquirir activos arrendados, el Contratista debera ejercer la opcién de transferencia,
salvo que cuente con la autorizacidn previa de la CNH. El Contratista debera asegurarse que todos
los contratos con estas opciones establezcan que la opcion puede ser ejecutada por el Contratista
o por la CNH en las mismas condiciones. Asimismo, en aquellos Centratescontratos para el uso
de equipos de perforacion, el Contratista debera hacer su mejor esfuerzo para negociar una opcion
de renovar o extender el periodo de contratacion, asi como el derecho de ceder dicha opcién, bajo
los mismos términos y condiciones, a un tercero designado por la CNH.

13.4 Disposicion de Activos. El Contratista no podra vender, arrendar, gravar,
dar en garantia, ni de cualquier otra forma disponer de los Materiales, sin el consentimiento de la
CNH vy de acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaria de Hacienda. El producto de la
disposicion de Materiales tendra el tratamiento especificado en el Anexo 4.

CLAUSULA 14.
OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES

14.1 Obligaciones Adicionales del Contratista. Ademas de sus otras
obligaciones estipuladas en este Contrato, el Contratista debera:

@) Conducir las Actividades Petroleras de forma continua y eficiente de
acuerdo con el Plan de Exploracion, Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo aprobados por
la CNH y las Mejores Précticas de la Industria, asi como todos los demas términos y condiciones
del presente Contrato, el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(b) Llevar a cabo, bajo su responsabilidad, la Extraccién, Recoleccion y
desplazamiento de los Hidrocarburos hasta el Punto de Medicidn;

(c) Suministrar todo el personal y todos los recursos técnicos, financieros y
otros recursos de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para la ejecucion de las Actividades
Petroleras;

(d) Obtener oportunamente todos los permisos de cualquier Autoridad
Gubernamental necesarios para la realizacién de las Actividades Petroleras;

(e) Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la realizacion
de las Actividades Petroleras y asegurarse de que sean adecuados para su objeto;

()] Estar al corriente respecto de sus ebligaciones—fisealesObligaciones de
Carécter Fiscal, de acuerdo con la Normatividad Aplicable, asi como ser residente para efectos
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fiscales en México, tener por objeto exclusivamente la Exploracion y Extraccidn de Hidrocarburos
y no tributar en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capitulo
V1 del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

(9) Suministrar a la CNH toda la informacién, datos e interpretaciones
relacionadas con las Actividades Petroleras, tales como datos cientificos y técnicos obtenidos en
razén de sus trabajos, perfiles eléctricos, sénicos, radiactivos entre otros; cintas y lineas sismicas;
muestras de Pozos, ndcleos y formaciones; mapas e informes topograficos, geolégicos, geofisicos,
geoquimicos y de perforacion; asi como cualquier otra informacion similar e informes de
evaluacidn geoldgica, geofisica y del yacimiento;

(h) Mantener en México registros completos de todas las Actividades
Petroleras realizadas conforme a este Contrato;

0] Suministrar a la CNH toda la informacién sobre la existencia de recursos
mineros, hidricos y de otros tipos que se descubran como resultado de las Actividades Petroleras;

) Abstenerse de perforar, desde el Area Contractual, Pozo alguno que pueda
ir mas alld de la proyeccion vertical del Area Contractual, salvo que se trate de &reas
wnificadasyacimientos unificados de conformidad con lo instruido por la Secretaria de Energia;

(k) Identificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable e
incluir esa referencia en todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por el
Contratista;

() Taponar debidamente los Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar
contaminacidn, dafio al medio ambiente o posibles dafios a los depdsitos de Hidrocarburos;

(m)  Facilitar que los representantes de la Agencia, de la CNH, de la Secretaria
de Hacienda y de cualquier otra autoridad, puedan realizar inspecciones de las Actividades
Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y libros contables, asi como de toda la
informacion relacionada con las Actividades Petroleras y proveer a dichos representantes, sin costo
alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio de sus derechosfacultades en virtud de este
Contrato, incluyendo (tratdndose de operaciones de Campo) transporte, alojamiento, alimentacion
y demas servicios, en igualdad de condiciones a aquellas que suministre el Contratista a su
personal;

(n) Cumplir con los requerimientos de informacion que le hagan las autoridades
competentes, incluyendo la CNH, la Agencia, la Secretaria de Energia, la Secretaria de Hacienda
y el Fondo;

(o) Asegurar que los Hidrocarburos descubiertos en el Area Contractual no se
derramen o desperdicien en cualquier otra forma, y evitar el dafio a los estratos que contengan
Hidrocarburos y a los que contengan depésitos de agua;

35
VERSION ACTUALIZADA2FINAL



RONDA 1 | AGUAS SOMERAS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L01/2014
299 DE MAYOJUNIO DE 2015

(p) Emplear personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de punta, de
acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria;

(@) Adoptar y asegurarse de que los Subcontratistas adopten medidas
apropiadas para proteger la vida, descubrimientos arqueoldgicos y medio ambiente, de
conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(9] Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos en el Sistema de
Administracion en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo
explosiones, rupturas, fugas u otros incidentes que causen o pudieran causar dafio al ambiente o
presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las Personas) con el fin de
mitigar sus efectos, asi como reportar a la Agencia y la CNH con el detalle apropiado la situacion
de emergencia y las medidas tomadas al respecto;

(s) Comunicar inmediatamente a la CNH de cualesquiera procedimientos
judiciales o administrativos en que el Contratista esté involucrado, en relacion con el presente
Contrato o con las Actividades Petroleras;

(® Tomar las medidas pertinentes para prevenir o reducir pérdidas, mitigar y
remediar cualquier dafio causado por las Actividades Petroleras, y

(u) Mantener al menos las mismas condiciones financieras; de experiencia;
técnicas y de ejecucion con las cuales originalmente el Contratista suscribié el Contrato, hasta la
terminacion del mismo.

14.2  Aprobaciones de la CNH. Siempre y cuando el Contratista haya entregado
oportunamente a la CNH la informacion aplicable de forma completa, en todos los supuestos en
los que conforme al presente Contrato la CNH deba revisar, proporcionar comentarios y aprobar
planes, programas de trabajo o presupuestos, la CNH debera hacerlo dentro del plazo previsto en
la Normatividad Aplicable, en el entendido de que la afirmativa ficta operard solamente en los
supuestos expresamente previstos en la Normatividad Aplicable.

La CNH podra negar la aprobacion de planes, Programas de Trabajo o Presupuestos
en el caso que los mismos: (i) no cumplan con el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en
el Programa Minimo, en su caso; (ii) no se ajusten a las Mejores Préacticas de la Industria, o (iii)
incluyan condiciones que, en términos del Contrato, requieran autorizacion previa de la CNH sin
que éstas hubieren sido aprobadas. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad
Aplicable.

14.3 Responsabilidad Ambiental v Seguridad Industrial. El Contratista sera
responsable: (i) del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condiciones
ambientales previstas en la Normatividad Aplicable, las Mejores Practicas de la Industria y los
permisos ambientales, y (ii) de los dafios que cause al medio ambiente con la realizacion de las
Actividades Petroleras. El Contratista cumplira con los controles y las medidas de prevencion en
materia ambiental o de seguridad industrial, requeridos por la Agencia o por la Normatividad

36
VERSION ACTUALIZADA2FINAL



RONDA 1 | AGUAS SOMERAS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L01/2014
299 DE MAYOJUNIO DE 2015

Aplicable o previstas en el Programa de Administracién de Riesgos o en el Sistema de
Administracién. Sin limitar la responsabilidad ambiental del Contratista y sus Subcontratistas
prevista en esta Clausula 14.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista y Subcontratistas
deberan:

@ Realizar las Actividades Petroleras con sustentabilidad ambiental,
preservando y conservando el medio ambiente, sin causar dafio a la propiedad publica o privada,
y con apego al Sistema de Administracion;

(b) Realizar todos los estudios ambientales y obtener, renovar y mantener todos
los permisos ambientales de las autoridades competentes para la realizacion de las Actividades
Petroleras, de conformidad con el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(c) Cumplir con todos los permisos ambientales y mantener los Campos en las
mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable;

(d) Emplear personal calificado, Materiales, procedimientos operacionales y en
general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con las Mejores Practicas de la Industria,
aplicando el principio de la prevencion, precaucion, y preservacion de la diversidad bioldgica, de
los recursos naturales y de la seguridad y salud de la poblacion y de su personal;

(e) Ser responsables de cualquier afectacion al medio ambiente, y su
correspondiente resarcimiento durante la vigencia del Contrato, por lo que deberan efectuar las
labores de remediacién que correspondan en caso de contaminacion causada por las Actividades
Petroleras. En caso de dafio ambiental causado por las Actividades Petroleras, el Contratista y
Subcontratistas deberan efectuar de inmediato los trabajos para controlar los efectos
contaminantes, como limpieza, reparacion y restauracion de las areas afectadas en términos de lo
dispuesto por la Normatividad Aplicable;

()] Colaborar con la Agencia y los organismos estatales encargados del
desarrollo sustentable del Area Contractual, en el entendido de que el Contratista: (i) dara acceso
al personal de la Agencia a todas las instalaciones utilizadas en las Actividades Petroleras para su
inspeccidn; (ii) entregard a la Agencia oportunamente toda la informacién y documentacion que le
requiera en la materia de su competencia, y (iii) comparecera ante la Agencia cuando sea requerido
conforme a la Normatividad Aplicable;

(9) Mantener actualizado el Sistema de Administracion y apegarse a lo
establecido en el mismo para la realizacion de las Actividades Petroleras, en el entendido de que
esta obligacion también le ser4 aplicable a todos los Subcontratistas, y

(h) Como parte de las actividades de Abandono, remediar y rehabilitar el Area
Contractual que esté siendo abandonada y cumplir con todas las obligaciones ambientales que
pudieran existir como resultado de las Actividades Petroleras.
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No obstantel lo anterior, el Contratista no seré responsable de los dafios al medio
ambiente presentes en el Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva conforme a lo
establecido en la Clausula 14.4 y la Normatividad Aplicable.

14.4  Dafios Preexistentes. El Contratista deberd iniciar con la conduccion de los
estudios para la determinacion de la linea base ambiental durante la Etapa de Transicion de
Arranque de conformidad con lo previsto en la Clausula 3.4 y la Normatividad Aplicable. A la
terminacion de dichos estudios, 0 a mas tardar noventa (90) Dias después de la fecha de la
terminacion de la Etapa de Transicion de Arranque, el Contratista debera presentar un informe
detallado de la linea base ambiental; asimismo, debera notificar a la CNH y a la Agencia la
existencia de cualquier Dafio Preexistente. La CNH y la Agencia podran objetar dentro de los
sesenta (60) Dias siguientes a la recepcion de cualesquiera dichas notificaciones que el dafio en
cuestion pueda ser efectivamente considerado un Dafio Preexistente. El Contratista solamente
podra excusarse de su responsabilidad ambiental respecto a Dafios Preexistentes oportunamente
notificados conforme a lo establecido en esta Clausula 14.4 y la Normatividad Aplicable. Durante
dicho periodo de sesenta (60) Dias se podran celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de
buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto de los Dafios Preexistentes, de
conformidad con las Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable. Una vez que
la CNH y la Agencia aprueben los Dafios Preexistentes, se le entregard al Contratista una
constancia que identifique dichos Dafios Preexistentes aceptados vy las actividades de Abandono
necesarias conforme a lo establecido en la Clausula 3.4. En caso de que las Partes no lleguen a un
acuerdo respecto a los Dafios Preexistentes, las diferencias se resolveran conforme a los procesos
establecidos en la Clausula 26.2.

14.5 Derecho de Acceso de Terceros al Area Contractual. De ser necesario,
el Contratista permitira a la CNH, a cualquier otro contratista de actividades de Exploracion y
Extraccion, asignatario, autorizado, o permisionario, el uso o paso sobre cualquier parte del Area
Contractual, sin costo alguno, siempre que ello no interfiera con las Actividades Petroleras
realizadas por el Contratista, sea técnicamente posible y no genere un inconveniente irrazonable
al Contratista, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 15.
DISPOSICION DE LA PRODUCCION

15.1 Hidrocarburos de Autoconsumo. EI Contratista podra utilizar
Hidrocarburos Producidos para las Actividades Petroleras (incluyendo su uso como parte de
cualquier proyecto de Recuperacion Avanzada), como combustible o para inyeccién o
levantamiento neumatico, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por la CNH en el Plan
de Desarrollo aprobado. El Contratista no podra quemar ni ventear el Gas Natural, excepto dentro
de los limites autorizados por la Agencia o en la medida en que sea necesario para prevenir o
mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales previstos en la Normatividad
Aplicable.
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15.2  Puntos de Medicidn. Los Hidrocarburos Netos seran medidos y analizados
en los Puntos de Medicidn, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 12 y la Normatividad
Aplicable. .

15.3 Comercializacion de la Produccion del Contratista. EI Contratista podra
comercializar la porcion que corresponda a la Contraprestacion del Contratista de los
Hidrocarburos Netos por si mismo o a través de cualquier otro comercializador, en el entendido
de que si el Contratista comercializa la porcion de la produccion que le corresponda en territorio
mexicano, el comercializador debera contar con registro ante la Comision Reguladora de Energia
de México, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

15.4 Comercializacién de la Produccion del Estado. El Contratista debera
entregar al Comercializador, en los Puntos de Medicién, la porcion de los Hidrocarburos Netos
que constituya parte—de—la correspondiente Contraprestacion del Estado. La CNH podra en
cualquier momento cambiar al Comercializador, mediante notificacién por escrito enviada al
Contratista.

15.5 Disposicién de los Subproductos. En caso que durante la realizacién de
las Actividades Petroleras en el Area Contractual y como parte del proceso de separacion de los
Hidrocarburos se obtengan Subproductos, éstos permaneceran bajo la propiedad del Estado. El
Contratista debera indicar en el Programa de Trabajo correspondiente el volumen estimado de

dichos Subproductos y la forma en que se-dispondra—detos—rismes-€stos seran recolectados,
transportados, almacenados, desechados, procesados y/o comercializados.

Los ingresos y costos derivados de la disposicion o comercializacion de los
Subproductos se sujetaran a lo establecido en los Anexos 3y 4.

15.6 Instalaciones de Comercializacion. En caso que el Contratista construya
Instalaciones de Comercializacion, el Contratista debera ofrecer al Comercializador, a un Costo
razonable, igual acceso a las Instalaciones de Comercializacion para la porcion de la produccién
de Hidrocarburos correspondiente a la Contraprestacion del Estado, en el entendido de que el Costo
de las Instalaciones de Comercializacion no sera considerado un Costo Recuperable. El disefio de
las Instalaciones de Comercializacion deberd tomar en cuenta el volumen total de los
Hidrocarburos Netos, salvo pacto en contrario entre las Partes.

CLAUSULA 16.
CONTRAPRESTACIONES

16.1 Pagos Mensuales. A partir de que el Contratista inicie la Produccion
Comercial Regular y entregue Ios H|drocarburos ProducidosNetos en Ios Puntos de Med|C|on eI

Fondo de conformldad con Io estableudo en Ios Anexos

3,4y 11, calculara las Contraprestaciones correspondientes a cada Mes durante la vigencia del
presente Contrato, de-conformidad-conto-establecido—en-los-Anexes—3,—4-y-1icon base en la

informacidn gue reciba en términos de dichos Anexos, y por conducto de la CNH, llevara a cabo
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el pago en el mismo Punto de Medicién de aquellas Contraprestaciones del Contratista que resulten
de dichos célculos.

16.2 Contraprestacion del Estado. De conformidad con el Anexo 3 y los
ajustes que conforme al Anexo 3 correspondan, las Contraprestaciones del Estado para cualquier
Mes estaran integradas por:

@ La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria;
(b) Las Regalias, y

(c) El por ciento (__%) de la Utilidad Operativa para el Mes de
que se trate, mismo que sera ajustado de conformidad con el Mecanismo de Ajuste.

16.3 Contraprestacion del Contratista. La Contraprestacion del Contratista,

para el Mes de que se trate, estd compuesta de:

@) La Recuperacion de Costos (sujeto al Limite de Recuperacion de Costos),

(b) El porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho Mes, después
del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa que le corresponde al Estado, conforme el inciso
(c) de la Clausula 16.2.

16.4 Limite de Costos Recuperables. En ningin Mes durante la vigencia del
presente Contrato, la porcion de la Contraprestacion del Contratista relativa a la Recuperacion de
los Costos Recuperables podra ser superior al Limite de Recuperacién de Costos, determinado
conforme a lo establecido en el Anexo 3.

16.5 Valor Contractual de los Hidrocarburos. Para efectos del calculo de las
Contraprestaciones, el Valor Contractual de los Hidrocarburos para cada Mes se determinara de
conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

16.6 DeterminaciénCalculo_de las Contraprestaciones. Correspondera al
Fondo determinarrealizar el calculo de la Contraprestacion del Estado y la Contraprestacion del
Contratista que corresponda para cada Mes conforme al presente Contrato respecto de los
Hidrocarburos obtenidos en la produccion de cualquier prueba para determinar las caracteristicas
del yacimiento y los caudales de produccion-y, asi como aquellos Hidrocarburos obtenidos a partir
del inicio de la Produccion Comercial Regular, con base en la informacién sobre produccion,
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calidad y otros datos que reciba del Contratista y de la CNH-_de conformidad con lo estipulado al
efecto en los Anexos 3,4y 11. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de verificacion y auditoria
de la Secretaria de Hacienda conforme a la Normatividad Aplicable, y en su caso, de los ajustes
que dicha Secretaria determine conforme a lo establecido en la Normatividad Aplicable y en el
presente Contrato y sus Anexos.

CLAUSULA 17.
GARANTIAS

17.1 Garantia de Cumplimiento de Exploracion.

@) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento de los
compromisos por parte del Contratista durante el Periodo Inicial de Exploracion, el Contratista
deberd entregar a la CNH, simultdneamente con la firma del presente Contrato, una carta de crédito
incondicional e irrevocable, emitida a favor de la CNH por una institucion bancaria mexicana
autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institucion bancaria mexicana
autorizada, por un monto de , utilizando el formato de carta de crédito que se
adjunta como Anexo 9 (la “Garantia de Cumplimiento Inicial”). La Garantia de Cumplimiento
Inicial debera cubrir el Programa Minimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo.
Dicha garantia deberd mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias después de la fecha de
terminacion del Periodo Inicial de Exploracién previa verificacion de la CNH del cumplimiento
total de las obligaciones relativas a este periodeperiodo. La CNH, tendra derecho de hacer efectiva
la Garantia de Cumplimiento Inicial a fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la
Clausula 4.4 y aplicable con motivo del incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo y el
Incremento en el Programa Minimo.

(b) A solicitud del Contratista, y una vez transcurridos dos (2) Afios
Contractuales del inicio del Periodo Inicial de Exploracion, se podra reducir el monto de la
Garantia de Cumplimiento Inicial en proporcion al cumplimiento de las obligaciones garantizadas,
previa verificacion y autorizacién de la CNH. Al concluir el Periodo Inicial de Exploracidn, el
Contratista podra solicitar la devolucion de la Garantia de Cumplimiento Inicial una vez que la
CNH emita la constancia de cumplimiento total de las obligaciones del PeriedePeriodo Inicial de
Exploracion.

(c) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del
Contratista del Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Periodo Inicial de
Exploracion y su compromiso adicional de trabajo para el Periodo Adicional de Exploracion (de
haberlo), el Contratista debera entregar a la CNH, a mas tardar diez (10) Dias después de que la
CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Periodo Adicional de Exploracion pero en todo
caso antes de que inicie el Periodo Adicional de Exploracidn, una carta de crédito incondicional e
irrevocable, emitida a favor de la CNH por una institucion bancaria mexicana autorizada o emitida
por un banco extranjero y confirmada por una institucién bancaria mexicana autorizada, por un
monto de , utilizando el formato de carta de crédito que se adjunta como
Anexo 9 (la “Garantia del Periodo Adicional”). La Garantia del Periodo Adicional debera
mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias después de la fecha de terminacion del Periodo
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Adicional de Exploracion previa verificacion de la CNH del cumplimiento total de las obligaciones
relativas a este periedoperiodo. La CNH, tendra derecho de hacer efectiva la Garantia del Periodo
Adicional a fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Clausula 4.4 y aplicable con
motivo del incumplimiento del Incremento en el Programa Minimo y los compromisos adicionales
para el Periodo Adicional de Exploracion.

(d) Al concluir el Periodo Adicional de Exploracion, el Contratista podra
solicitar la devolucion de la Garantia del Periodo Adicional una vez que la CNH emita la
constancia de cumplimiento total de las obligaciones del PeriodePeriodo Adicional de
Exploracion.

En caso que la Garantia de Cumplimiento que corresponda se haga efectiva, los
recursos avalados por ésta se transferiran al Fondo.

17.2 Garantia Corporativa. Simultaneamente con la celebracién del presente
Contrato, el Contratista entregard a la CNH la Garantia Corporativa debidamente suscrita por el
Garante, utilizando el formato incluido en el Anexo 2. En el caso que el Garante no se trate de la
empresa matriz en Ultima instancia del Contratista, el Garante debera exhibir a la CNH sus estados
financieros consolidados debidamente auditados que demuestren un capital contable minimo de 6
mil millones de Dolares. Dicho capital contable minimo de 6 mil millones de Ddlares se debera
mantener hasta que todas las obligaciones del Contratista se den por pagadas o cumplidas en su
totalidad, en términos de lo previsto por el Anexo 2.

En caso que el Garante no sea la empresa matriz en dltima instancia del Contratista
y en%ualqm#memeat&da%an%e%%genemﬂ%en#a{&dlcho Garante sea incapaz de demostrar
un capital contable minimo de 6 mil millones de Doélares de-cenformidad-con-lo-previsto-en-esta
Clausula—172en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, el Contratista debera
notificar a la CNH dentro de los siguientes cinco (5) Dias posteriores y presentar una nueva
Garantia Corporativa debidamente suscrita por la empresa matriz en Gltima instancia, o por una
empresa que ejerza Control sobre el Contratista 0 que esté bajo el eentrelControl comdn de la
Persona que ejerza el Control sobre el Contratista debidamente capitalizada en términos de esta
Clausula 17.2.

CLAUSULA 18.
ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA CONTRACTUAL

18.1 Reguerimientos del Programa. El Contratista estara obligado a llevar a
cabo todas las operaciones relacionadas con el Abandono del Area Contractual. El Plan de
Desarrollo, asi como cada Programa de Trabajo y Presupuesto presentado para la aprobacion de la
CNH debera contener una seccion relacionada con el Abandono, la cual debera incluir todas las
actividades necesarias para el taponamiento definitivo de Pozos, limpieza, retorno a su estado
natural, desinstalacion de maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y
desperdicios del Area Contractual, todo lo cual debera realizarse conforme a las Mejores Practicas
de la Industria, al Sistema de Administracion y a la Normatividad Aplicable.
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18.2 Notificacion de Abandono. Antes de taponar algin Pozo o desinstalar
cualquier Material, el Contratista debera notificarlo a la Agencia y a la CNH, con cuando menos
sesenta (60) Dias de anticipacion.

18.3  Fideicomiso de Abandono. Si el Contratista declara un Descubrimiento
Comercial, el Contratista debera abrir un fideicomiso de inversion (el “Fideicomiso de
Abandono”), que esté bajo el control conjunto de la CNH y el Contratista, en una institucion
bancaria mexicana autorizada por la CNH. Las Partes acuerdan que el fin del Fideicomiso de
Abandono es crear una reserva para fondear las operaciones de Abandono en el Area Contractual.
El Contratista no podra hacer uso de los fondos depositados en el Fideicomiso de Abandono para
cualquier otro propdsito que no sea llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Area
Contractual, ni tendra derecho a dar en garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma del
Fideicomiso de Abandono. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro requerimiento impuesto por
la Agencia de conformidad con la Normatividad Aplicable.

18.4 Fondeo del Fideicomiso de Abandono. El Contratista debera depositar al
Fideicomiso de Abandono un cuarto (1/4) de la Aportacion Anual al término de cada Trimestre.
La Aportacion Anual para las operaciones de Abandono en el Area Contractual sera determinada
con base en la siguiente férmula:

AA=Maximo[0,(PAE/RRRRR)*CAE-IA(]

dendeDonde:
AA: = Aportacién Anual.
PAE: = Produccion estimada en el Campo para el Afio del

célculo.

RRRRR= Reservas-reeuperables remanentes al inicio del Afio
del célculo, segin lo determine el Contratista,
cuantificadas con base en la metodologia que
establezca la CNH;. Estas reservas remanentes
aldeberan ser consistentes con el volumen de
Hidrocarburos a recuperar desde el inicio del Afio del
célculo;_y hasta lo que ocurra primero entre: (i) la
terminacion natural del Contrato, o (ii) el Afio en que
se estima se terminaran las actividades de Abandono
en el Campo.

CAE = Monto remanente de los Costos de Abandono al
inicio del Afo del calculo, estimado conforme al
Plan de Desarrollo aprobado, segin sea modificado.
Dicho monto remanente se calculara como la
diferencia entre el monto global de los Costos de
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Abandono que sea estimado sobre la base de los
Costos de Abandono futuros para el Campo desde el
Aio del calculo hasta lo que ocurra primero entre: (i)
la terminacion natural del Contrato, o (ii) el Afio en
que se estima se terminaran las actividades de
Abandono en el Campo, segun estudios técnicos
realizados por el Contratista y aprobados por la
CNH, menos el saldo acumulado en el Fideicomiso
de Abandono al iniciar el Afio de Calculo (AAA1).

1A = Es el interés generado en la Fideicomiso en el Afio
de célculo, siguiendo la siguiente férmula:

1At =1 * AAAL1

dendeDonde:

It = Es la tasa de interés aplicable al saldo del
Fideicomiso de Abandono.

AAA: = Es el saldo acumulado en el Fideicomiso de
Abandono al terminar el Afio de calculo, definido de
la siguiente forma:

AAA; = AAA1+AAFTA-St1.
dendeDonde:
St1 = Es el monto total retirado del Fideicomiso de

Abandono durante el Afio de calculo para financiar
actividades de Abandono realizadas en el mismo
Afio.

18.5 Fondos Insuficientes. La responsabilidad del Contratista de cumplir con
los trabajos de Abandono es independiente de que existan o no fondos suficientes en el
Fideicomiso de Abandono. El Contratista transferira al Fondo, al cierre de las Actividades
Petroleras en virtud de este Contrato, el saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono. En caso
que el saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono sea insuficiente, el Contratista tendra la
obligacién de cubrir cualquier diferencia que exista con los Costos totales de Abandono para el
Campo.

18.6  Sustitucion Solicitada por la CNH. Antes de la terminacidn del presente
Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, la CNH podré solicitar
al Contratista que se abstenga de llevar a cabo operaciones de Abandono especificas con respecto
a determinadas instalaciones, incluyendo Pozos. En dicho caso, el Contratista debera entregar, al
tercero que la CNH determine, las instalaciones en buen estado de funcionamiento, asi como
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entregar al Fondo cualquier saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono y a partir de ese
momento el Contratista serd considerado relevado de cualquier futura obligacion en relacién con
el Abandono de dichas instalaciones.

18.7 Etapade Transicién Final. En caso que suceda la terminacidn del presente
Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, el Contratista'y la CNH
iniciaran la Etapa de Transicion Final para la totalidad o la parte correspondiente del Area
Contractual, durante la cual se llevara a cabo la entrega del Area Contractual del Contratista a la
CNH o a un tercero designado para tal efecto, conforme a lo siguiente:

@) El Contratista debera actualizar el Inventario de Activos, para incluir la
totalidad de los Pozos y Materiales existentes en la totalidad o la parte correspondiente del Area
Contractual;

(b) El Contratista debera presentar a la CNH un informe que sefiale al menos la
identificacion de los Pozos y Materiales en la totalidad o la parte correspondiente del Area
Contractual, asi como la descripcion de las condiciones de operacion a la fecha de inicio de la
Etapa de Transicion Final;

(c) El Contratista debera presentar a la CNH un informe que contenga toda la
informacién obtenida dentro de los noventa (90) Dias previos a la terminacién del Contrato,
relativa a la produccion de Hidrocarburos en el Area Contractual y de la infraestructura asociada
a la produccion;

(d) La CNH solicitaré al Contratista el Abandono de los Pozos y Materiales que
no le sean transferidos a la CNH de conformidad con lo establecido en el presente Contrato;

(e) El Contratista debera actualizar la linea base social determinada de
conformidad con la Clausula 3.4, para identificar los pasivos sociales existentes derivados de la
conduccion de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte correspondiente del Area
Contractual;

()] El Contratista debera actualizar la linea base ambiental determinada de
conformidad con la Clausula 3.4, para identificar los pasivos ambientales existentes derivados de
la conduccion de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte correspondiente del Area
Contractual, y

(Q) La CNH acompafaratendra la facultad de acompafiar al Contratista durante
la Etapa de Transicion Final directamente o a través del tercero designado y revisard y validard
que las actividades correspondientes hayan sido realizadas de acuerdo con las Mejores Préacticas
de la Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable.

En caso que el Contratista renuncie o devuelva la totalidad o una parte del Area
Contractual, la Etapa de Transicion Final iniciard de manera simultidnea a la notificacion de
renuncia emitida de conformidad con lo previsto en la Clausula 3.5.
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La Etapa de Transicion Final se llevara a cabo de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

CLAUSULA 19.
RESPONSABILIDAD LABORAL : SUBCONTRATISTAS Y
CONTENIDO NACIONAL

19.1 Responsabilidad Laboral. El Contratista y cada uno de sus Subcontratistas
tendran la responsabilidad exclusiva e independiente de todo el personal y trabajadores empleados
en las Actividades Petroleras, siendo los Unicos responsables por el cumplimiento de las
obligaciones laborales o patronales que provengan o emanen de la Normatividad Aplicable o de
los contratos individuales o colectivos que hayan celebrado con su personal y trabajadores.

19.2  Subcontratistas. El Contratista tiene el derecho a utilizar Subcontratistas
para el suministro de equipos y servicios especializados, siempre que dichas subcontrataciones no
impliquen la sustitucion de facto del Contratista como operador. Se entenderd que hay una
sustitucion de facto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el control de las
Actividades Petroleras. Los Subcontratistas deberan cumplir con las disposiciones aplicables del
presente Contrato, el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable. EI Contratista no
podra utilizar los servicios de empresas que estén inhabilitadas por las Autoridades
Gubernamentales, de conformidad con la Normatividad Aplicable. No obstante cualquier
subcontratacion del Contratista, éste continuara siendo responsable de todas las obligaciones del
Contratista derivadas del presente Contrato.

19.3 Contenido Nacional. El Contratista tendra las siguientes obligaciones:

@ En el Periodo de Exploracién:

(1)  Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional de trece
por ciento (13%) del valor de los conceptos sefialados en la
Metodologia que se hayan adquirido o contratado para las
Actividades Petroleras durante el Periodo de Exploracion, el cual
sera verificado anualmente, por la Secretaria de Economia conforme
a dicha Metodologia y a la Normatividad Aplicable, e

(2 Incluir en su propuesta de Plan de Exploraciéon un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
asi como un programa de transferencia de tecnologia, incluyendo los
plazos y las etapas aplicables a ambos programas, para que la CNH
otorgue o niegue su aprobacion conforme a las Clausulas 4.1y 4.3,
con opinién de la Secretaria de Economia, en el entendido de que
una vez aprobado forma parte integrante del presente Contrato y se
considerard una obligacion del Contratista. Las obligaciones en
materia de contenido nacional, iniciaran en el momento en que el
Plan de Exploracidn sea aprobado.
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(b) En el Periodo de Desarrollo:

@)

@

@)

Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional por Afio
del valor de todos los conceptos sefialados en la Metodologia que se
hayan adquirido o contratado durante el Periodo de Desarrollo para
las Actividades Petroleras, el cual se incrementara anualmente a una
tasa constante a partir de veinticinco por ciento (25%) en el primer
Afio del Periodo de Desarrollo hasta que en el Afio 2025 constituya
cuando menos el treinta y cinco por ciento (35%), el cual sera
verificado anualmente, por la Secretaria de Economia conforme a
dicha Metodologia y la Normatividad Aplicable;

Incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
asi como un programa de transferencia de tecnologia, incluyendo los
plazos y las etapas aplicables, para que la CNH otorgue o niegue su
aprobacion conforme a la Clausula 6.2, con opinidn de la Secretaria
de Economia, en el entendido de que una vez aprobado forma parte
integrante del presente Contrato y se considerara una obligacion del
Contratista. Las obligaciones en materia de contenido nacional,
iniciaran en el momento en que el Plan de Desarrollo sea aprobado,

y

A partir del Afio 2025, los conceptos sefialados en la Metodologia
mencionada, deberan constituir cuando menos el treinta y cinco por
ciento (35%) del valor de todos los conceptos antes referidos que se
hayan adquirido o contratado para las Actividades Petroleras, sin
perjuicio de que este porcentaje minimo promedio de contenido
nacional se revisara conforme al articeotransitorio vigésimo cuarto
transitorio-de la Ley de Hidrocarburos.

(c) El Contratista debera entregar a la Secretaria de Economia en la

periodicidad establecida por dicha Secretaria, un reporte que incluya la informacion sobre el
contenido nacional en la forma y conforme al procedimiento previsto en las disposiciones que
emita dicha dependencia para llevar a cabo la verificacion correspondiente. En caso de
incumplimiento del porcentaje minimo de contenido nacional sefialado en los programas de
cumplimiento referidos, el Contratista deberd pagar por concepto de pena convencional a la
Nacion, por conducto del Fondo, un porcentaje del valor de los conceptos sefialados en la
metodologia establecida por la Secretaria de Economia para la medicién de contenido nacional
que hayan sido adquiridos en incumplimiento de los porcentajes minimos de contenido nacional
requeridos, segun haya sido verificado por la Secretaria de Economia, de acuerdo a lo siguiente:

(i) El equivalente al quince por ciento (15%) para el Periodo de Exploracion;;
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(ii) El equivalente al veinte por ciento (20%) para el primer Afio del Periodo de
Desarrollo;;

(iii) El equivalente al cuarenta por ciento (40%) para el segundo Afo del Periodo
de Desarrollo;;

(iv) El equivalente al sesenta por ciento (60%) para el tercer Afio del Periodo de
Desarrollo;;

(v) El equivalente al ochenta por ciento (80%) para el cuarto Afio del Periodo de
Desarrollo, y

(vi) El equivalente al cien por ciento (100%) a partir del quinto Afio del Periodo
de Desarrollo.

Respecto al incumplimiento de las demas disposiciones de contenido nacional
previstas en esta Clausula 19.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista debera pagar, por
concepto de pena convencional a la Nacion, por conducto del Fondo, la sancién maxima prevista
en el articulo 85, fraccion 11, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos.

(d) No obstante cualquier subcontratacion del Contratista, éste continuara
siendo responsable de todas las obligaciones en materia de contenido nacional derivadas del
presente Contrato.

19.4 Preferencia de Bienes vy Servicios de Origen Nacional. ElI Contratista
debera dar preferencia a la contratacion de servicios de origen nacional, incluyendo la capacitacion
y contratacidn, a nivel técnico y directivo, de Personas de nacionalidad mexicana, asi como a la
adquisicion de bienes de origen nacional, cuando dichos conceptos sean ofrecidos en el mercado
bajo las mismas circunstancias, incluyendo igualdad de precios, calidad y entrega oportuna.

19.5 Capacitaciony Transferencia Tecnoldgica. El Contratista debera cumplir
con los programas de capacitacion y transferencia de tecnologia aprobados por la CNH en el Plan
de Exploracion y en el Plan de Desarrollo. Las actividades y los programas referidos incluiran,
entre otros, la adopcidn, innovacion, asimilacidn, investigacion y desarrollo tecnolégicos, y
formacién de recursos humanos nacionales en la investigacion cientifica y tecnolégica aplicada a
la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos en coordinacion con instituciones de educacion
superior.

CLAUSULA 20.
SEGUROS

20.1 Disposicién General. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del
Contratista conforme al presente Contrato son independientes de la contratacion de los seguros a
que se hace referencia en esta Clausula 20 y, en consecuencia, el alcance de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no podran reducirse en perjuicio de la
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Nacion o de terceros por la contratacion de los mencionados seguros o por la falta de la
contratacion o cobertura suficiente de ellos.

20.2 Cobertura de Seguros. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las
Actividades Petroleras, previo a-sual inicio de las mismas, el Contratista debera obtener y mantener
en pleno vigor y efecto las polizas de seguros que cubran al menos lo siguiente:

@) Responsabilidad Civil por dafios a terceros en sus bienes o en sus personas
incluyendo responsabilidad civil ambiental que ampare dafios al ambiente por contaminacion de

(b) El control de Pozos;

(c) Dafios a los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en las
Actividades Petroleras, y

(d) Dafios al personal.

Lo anterior de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria y sin
menoscabo de aquellas coberturas que requiera la Agencia a través de la Normatividad Aplicable.

Laspélizas-delEl Contratista deberdn-ampararestara obligado a presentar las pdlizas

de seguros que amparen las actividades de todos los Subcontratistas o proveedores que participen
directa o indirectamente en las actividades derivadas del Contrato de conformidad con la
Normatividad Aplicable. Las polizas correspondientes deberdn manifestar expresamente estas
coberturas.

20.3 Aseguradoras y Condiciones. Previo al inicio de las Actividades
Petroleras, el Contratista debera exhibir las p6lizas de seguro correspondientes a la Agenciay a la
CNH, mismas que deberan mantenerse en vigor durante la vigencia del Contrato.

Cada pdliza de seguro deberd ser contratada bajo términos y condiciones aprobados
por la CNH y la Agencia. ElI Contratista podra asegurarse con aseguradoras de reconocida
solvencia o a través de sus Filiales siempre que cuenten con una calificacion crediticia de grado
de inversion; en cualquiera de los casos previa aprobacion de la CNH y la Agencia. Las
aprobaciones no seran negadas injustificadamente.

El contrato de pélizaseguro debera establecer que los inspectores de riesgo de la
aseguradora proporcionaran al Contratista y a la CNH y la Agencia los reportes de las inspecciones
y verificaciones.

20.4 Modificacion o Cancelacion de Pdlizas. El Contratista no podra cancelar
o modificar las polizas de seguro vigentes en sus términos y condiciones sin previa autorizacion
de la CNH y la Agencia. El Contratista podréa solicitar a la CNH y la Agencia su aprobacion para
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modificar cualquier pdliza de seguro, en cuyo caso dicha solicitud debera describir la racionalidad
y los beneficios de la modificacion propuesta. La CNH y la Agencia formularan y comunicaran al
Contratista cualquier objecion u observacion que pueda tener respecto a las modificaciones
propuestas. En caso que la CNH y la Agencia no aprueben la modificacion propuesta, el Contratista
debera obtener y mantener la péliza de seguro autorizada.

20.5 Renuncia a la Subrogacion. En todas las polizas proporcionadas por el
Contratista conforme al presente Contrato, se incluira una renuncia a la subrogacion de los
aseguradores, asi como la renuncia de cualquier derecho de los aseguradores a una compensacion
0 reconvencion, ya sea mediante un endoso o de cualquier otra manera, en relacién con cualquier
tipo de responsabilidad de cualquiera de aquellas Personas aseguradas en cualquiera de las polizas.

20.6 Destino _de los Beneficios. El Contratista destinara inmediatamente
cualquier pago que reciba eenferme—a—tas—péhzaspor concepto de cobertura de seguros para
remediar el dafio civil o ambiental, reparar o reemplazar cualquiera de los aetivesMateriales
dafiados o instalaciones-dafiadas-o-destruidasdestruidos. Si una compafiia aseguradora retiene el
pago de una reclamacidn, el Contratista debera asumir los Costos de reparacion o de reposicion.

20.7 Moneda de Pago. Los beneficios a cobrar por las poélizas requeridas
conforme a esta Clausula 20 deberan ser denominados y pagaderos en Délares.

20.8 Cumplimiento con la Normatividad Aplicable. En la contratacion de las
pélizas-delos seguros, el Contratista cumplira con la Normatividad Aplicable en materia de seguros
y fianzas.

CLAUSULA 21.
OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL

21.1 Obligaciones de Caréacter Fiscal. El Contratista deberd cubrir las
Obligaciones de Caracter Fiscal que le correspondan de conformidad con la Normatividad
Aplicable.

21.2 Derechos y Aprovechamientos. EI Contratista estard obligado a pagar
oportunamente los derechos y aprovechamientos que establezca la Normatividad Aplicable por la
administracion y supervision que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.

CLAUSULA 22.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

22.1 Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes respondera por el
incumplimiento, suspension o retraso en la ejecucion de las obligaciones del presente Contrato si
dicho incumplimiento, suspension o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

22.2 Carga de la Prueba. La prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor
corresponderd a quien la alega.
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22.3 Prorroga del Programa de Trabajo; Prorroga del Plazo del Contrato.
Si el Contratista no puede cumplir con algun Programa de Trabajo como resultado de Caso Fortuito
o0 Fuerza Mayor, el Programa de Trabajo serd prorrogado por un plazo que no exceda el periodo
de dicho retraso y sélo en la medida en que el Programa de Trabajo sea efectivamente afectado,
en el entendido de que dicha prérroga no sera otorgada a menos de que el Contratista la hubiere
solicitado por escrito especificando la razén de dicha prérroga (incluyendo, hasta donde sea
posible, una explicacion de como el evento en cuestion realmente le impide al Contratista cumplir
con el Programa de Trabajo) a mas tardar cinco (5) Dias después de que el Contratista tenga o
debiera de tener conocimiento de la ocurrencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate,
salvo lo previsto en el Anexo 13. La Parte que reciba la notificacién de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor debera informarle a la otra Parte si concede o no el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en un
plazo no mayor a treinta (30) Dias contados a partir de que haya recibido la notificacién de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor con informacion completa. Salvo por lo previsto en el presente Contrato,
las Partes deberan asumir de nuevo el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor cese. Los Periodos de Exploracién y los Periodos de Evaluacién seran
prorrogados conforme a esta Clausula 22.3 solamente cuando el Caso Fortuito o Fuerza Mayor de
que se trate tenga un impacto en las actividades de Exploracion y Evaluacion, segln sea el caso,
de mas de treinta (30) Dias sobre dichos periodos.

El Contratista podra solicitar a la CNH hasta cuatro (4) periodos de prérroga del
plazo del presente Contrato de tres (3) Meses cada uno. El Contratista debera presentar la solicitud
de prorroga correspondiente a mas tardar el ultimo Dia Habil del Trimestre siguiente a partir de
que se cumpla un (1) Afio de la fecha de notificacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la que se
refiere esta Clausula 22.3 o de los tres (3) Trimestres sucesivos, Unicamente en caso que el Caso
Fortuito o Fuerza Mayor no haya cesado. La CNH resolvera sobre la solicitud de prorroga en un
plazo que no excedera los quince (15) Dias Habiles siguientes a partir de la recepcion de dicha
solicitud en términos de lo establecido en el presente Contrato. En caso que la CNH no emita una
resolucidn dentro del plazo establecido, ésta se entendera en sentido favorable.

22.4  Derecho de Terminacidén. En caso que como resultado de un Caso Fortuito
o Fuerza Mayor, la realizacion de las Actividades Petroleras haya sido interrumpida por un periodo
continuo de dos (2) Afios 0 mas, cualquiera de las Partes tendra derecho, ejercitable mediante
notificacion por escrito a la otra Parte, a dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad.

22,5 Situaciones de Emergencia_o_Siniestro. En casos de emergencia o
siniestros que requieran accion inmediata, el Contratista deberd informar inmediatamente a la
CNH, a la Agencia y a la Secretaria de Energia, y tomar todas las acciones adecuadas conforme al
plan de atencion a emergencias del Sistema de Administracion para controlar la situacion lo mas
pronto posible, a fin de preservar la integridad fisica de las Personas y proteger el medio ambiente,
los Hidrocarburos y los Materiales. El Contratista notificara a la Agencia y la CNH las acciones
tomadas, en el entendido de que en caso que la Agencia o la CNH no estén satisfechas con las
acciones tomadas por el Contratista, la Agencia o la CNH podran requerirle al Contratista que
tome acciones adicionales o realice gastos adicionales para mitigar o controlar la emergencia o
para reparar los dafios. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otra atribucion o facultad de la
Agencia o cualquier Autoridad Gubernamental conforme a la Normatividad Aplicable.
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) CLAUSULA23.
RESCISION ADMINISTRATIVA Y RESCISION CONTRACTUAL

23.1 Rescision Administrativa. En caso de ocurrir cualquiera de las causas
graves de rescision administrativa previstas en el articulo 20 de la- Ley de Hidrocarburos y que se
enlistan a continuacién, y una vez que concluya el periodo de investigacion previa referido en la
Clausula 23.3, la CNH podra rescindir administrativamente este Contrato previa instauracion del
procedimiento de rescision administrativa previsto en la Clausula 23.3 y la Normatividad
Aplicable:

@) Transcurran mas de ciento ochenta (180) Dias continuos sin que el
Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Exploracion o en el Plan de Desarrollo
aprobados, o que el Contratista suspenda por mas de ciento ochenta (180) Dias continuos dichas
actividades, en ambos casos sin causa justificada ni autorizacion de la CNH;

(b) El Contratista no cumpla el Programa Minimo de Trabajo, sin causa
justificada;

(c) El Contratista ceda parcial o totalmente la operacion o los derechos
conferidos conforme al presente Contrato, sin contar con la autorizacion previa en los términos y
condiciones previstos en las Clausulas 24.1 y 24.2;

(d) Se presente un accidente grave causado por dolo o culpa del Contratista,
que ocasione dafio a instalaciones, fatalidad y pérdida de produccién;

(e) El Contratista, por mas de una ocasion, remita de forma dolosa o
injustificada informacidn o reportes falsos o incompletos, o los oculte a la Secretaria de Energia,
a la Secretaria de Hacienda, a la Secretaria de Economia, a la CNH, al Fondo, o a la Agencia,
respecto de la produccidn, Costos o cualquier otro aspecto relevante del Contrato;

()] El Contratista incumpla una resolucion definitiva de OGrganos
jurisdiccionales federales relacionada con el Contrato o con las Actividades Petroleras, que
constituya cosa juzgada, o

(9) El Contratista omita, sin causa justificada, algiin pago al Estado o entrega
de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos previstos en el presente Contrato.

23.2 __Investigacion Previa. En caso que la CNH detecte indicios de
incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran
implicar una peteneialposible causal de rescision administrativa en términos de lo previsto en la
Clausula 23.1, la CNH dar aviso al Contratista y se allegara de todos los elementos y pruebas
necesarias para determinar si es-reeesariola razon por la cual se origind la investigacion previa
constituye una causal para iniciar een-el procedimiento de rescision-gue-cerrespenda-, en términos
de lo previsto en la Clausula 23.3.
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Este periodo de andlisis no podra ser menor a tremta (30) Dias y no tendra una
duraaon mayor a dos (2) Anos alega

reseisién—Durante este perlodo el Contratlsta debera garantlzar la contmmdad de las Acuwdades
Petroleras.

Lo anterior sin perjuicio de que el Contratista pueda notificar a la CNH indicios de
incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato gque pudieran
implicar una posible causal de rescision administrativa en términos de lo previsto en la Clausula
23.1 a excepciodn de su inciso (d), asi como presentar una propuesta de remediacion del potencial
incumplimiento para la aprobacion de la CNH.

23:223.3 Procedimiento _de Rescision _Administrativa. Una vez que se
determine la existencia de una causal de rescision administrativa de conformidad con la Clausula
23.32, la CNH debera notificar al Contratista por escrito la causal o causales que se invoquen para
dar inicio al procedimiento de rescision administrativa; de manera que el Contratista manifieste lo
que a su derecho convenga dentro de los siguientes treinta (30) Dias posteriores a la notificacion
del inicio del procedimiento de rescisién administrativa. Transcurrido dicho plazo, la CNH contara
con un plazo de noventa (90) Dias para valorar los argumentos y pruebas que, en su caso, haga
valer el Contratista. La resolucion de rescindir el Contrato debera estar debidamente-aprobada por
el pleno del érgano de gobierno de la CNH, fundada, motivada y notificada_oficialmente al
Contratista.

Si el Contratista solventa la causal de rescision en que haya incurrido antes de que
la CNH emita la resolucion respectiva, el procedimiento de rescision administrativa quedard sin
efecto, previa aceptacion y verificacion de la CNH vy aplicando, en su caso, las sanciones
correspondientes conforme a lo dispuesto en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

La resolucién que rescinda el presente Contrato tendrd efectos inmediatos y no

requerira declaracidn judicial. Declarada la rescision administrativa, las Partes celebraran el
finiguito correspondiente para efectuar lo previsto en las Clausulas 23.5 y 23.6.

La CNH debera notificar a la Secretaria de Energia, a la Secretaria de Hacienda, a
la Agencia y al Fondo sobre la declaracion de rescision administrativa el Dia Habil siguiente a que
se haya emitido la resolucion correspondiente.

Las controversias relativas a la Rescision Administrativa se solventaran en términos
de la Clausula 26.4.

23.323.4 Rescision _Contractual. Ademas de las causales de rescision
administrativa previstas en la Clausula 23.1, y de terminacion anticipada previstas en la Clausula
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3.5, la CNH tendra derecho a rescindir este Contrato en los siguientes supuestos, siempre que el
Contratista omita sanear o llevar a cabo una accion directa y continua para remediar el
incumplimiento correspondiente dentro de los treinta (30) Dias de haber recibido la notificacion
delrismede dicho incumplimiento por parte de la CNH:

@) El Contratista no presente para la aprobacion de la CNH el Plan de
Exploracion o el primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploracion dentro de los cuarenta y
cinco (45) Dias siguientes a la fecha en que deba presentarlos, sin causa justificada;

(b) El Contratista tenga un retraso de mas de ciento ochenta (180) Dias en
cualquier Programa de Trabajo o Plan de Desarrollo aprobados, sin causa justificada;

(c) El Contratista no presente las Garantias de Cumplimiento de Exploracion o
no las mantenga en vigor de conformidad con lo previsto en la Clausula 17.1, o no mantenga en
vigor la Garantia Corporativa de conformidad con lo previsto en la Clausula 17.2 y sus propios
términos;

(d) El Contratista o el Garante se liquide o de cualquier otra forma cese su
existencia legal o corporativa u ocurra cualquier acontecimiento que conforme a las leyes
aplicables al Contratista o al Garante tenga un efecto analogo a los mencionados;

(e) El Contratista 0 el Garante caiga en insolvencia o sea incapaz de pagar sus
deudas al vencimiento de las mismas, o solicite o acepte la imposicion de un administrador,
liquidador o sindico respecto a sus propiedades o sus ingresos o inicie cualquier procedimiento
conforme a cualquier legislacion para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier
parte de las mismas o solicite la quiebra, reorganizacion, suspension de pagos, disolucion o
liquidacion o realizarealice o permita una cesién general o un arreglo con o para el beneficio de
sus acreedores;

()] El Contratista no realice al menos el 90% de las Unidades de Trabajo
requeridas en el Programa Minimo de Trabajo;

(9) El Contratista infrinja cualquier disposicion relativa a la cesion de este
Contrato o de sus derechos conforme al mismo, o sufre un cambio de Control, en contravencion a
lo previsto en la Clausula 24;

(h) El Contratista infrinja cualquier disposicion contenida en la Clausula 32.3,
() Cualquier otro incumplimiento sustancial de las obligaciones del
Contratista conforme al presente Contrato.

Declarada la rescision contractual, las Partes podran sujetarse a lo previsto en la
Clausula 26, con excepcion de lo previsto en la Clausula 26.4.
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23:423.5 Efectos de la Rescision Administrativa o Rescisidn Contractual.
En caso que la CNH rescinda este Contrato conforme a lo establecido en las Clausulas 23.1 0 23.2,
se estara a lo siguiente:

@) El Contratista debera pagar a la Nacién, a través del Fondo, las penas
convencionales a que se refiere la Clausula 4.4 o los dafios y perjuicios directos, excluyendo el lucro
cesante, a partir de que se notifique la rescision del Contrato, segun sea el caso, que la Nacion sufra
como resultado del incumplimiento que dé lugar a la rescision;

(b) El Contratista cesard todas las Actividades Petroleras en el Area
Contractual, excepto aquellas que sean necesarias para preservar y proteger los Materiales ya en
proceso o terminadas, y devolvera al Estado, a través de la CNH, el Area Contractual en términos
de lo establecido en este Contrato. Con la terminacion de este Contrato la propiedad de todos los
Materiales adquiridos para ser utilizados en las Actividades Petroleras pasara de forma automatica
a la Nacion libre de gravamen, como una Contraprestacion, sin cargo, pago ni indemnizacion alguna
conforme a lo establecido en la Clausula 13.1;

(c) Las Partes suscribiran el finiquito al que se refiere la Clausula 23.6. El
Contratista Unicamente tendra derecho a recibir como pago por parte de la Nacion el finiquito
establecido en dicha Clausula 23.6, en caso de-que éste genere un saldo a favor del Contratista, y

(d) El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones relativas a la
devolucidn del Area Contractual, incluyendo las relacionadas con el Abandono y entrega del Area
Contractual conforme a lo previsto en la Clausula 18.

23.6  Finiguito. Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 23.5, a mas tardar
seis (6) Meses después de la terminacion del presente Contrato por cualquier motivo, o en caso
que la CNH rescinda el Contrato, las Partes deberan suscribir un finiquito en el cual se haran
constar los ajustes y los saldos a favor y en contra respecto de las Contraprestaciones. Asimismo,
en caso de ser necesario, el finiquito considerara los ajustes o transacciones que se pacten para
finalizar las controversias que se hayan presentado durante la vigencia del Contrato.

En caso que el Contratista no comparezca al finiquito, la CNH procederd a realizarlo
de manera unilateral y, en su caso, se consignara el pago ante la autoridad jurisdiccional que
corresponda.

CLAUSULA 24.
CESION Y CAMBIO DE CONTROL

24.1 Cesion. Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra
forma disponer de todo o cualquier parte de sus derechos u obligaciones de conformidad con este
Contrato, el Contratista debera contar con autorizacién previa y por escrito de la CNH, la cual
tomard en consideracion, entre otros, los criterios de precalificacion establecidos durante el
proceso de Licitacion de este Contrato.
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24.2 Transferencias Indirectas; Cambio de Control. ElI Contratista se
asegurara de que no sufrirg, directa o indirectamente, un cambio de Control durante la vigencia de
este Contrato, sin el consentimiento de la CNH. El Contratista debera notificar a la CNH de
cualquier otro cambio en la estructura de capital del Contratista que no resulte en un cambio de
Control del Contratista de conformidad con esta Clausula 24.2 dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a que dicho cambio suceda, salvo que el Contratista esté listado en la Bolsa Mexicana
de Valores, en cuyo caso la notificacién proporcionada por el Contratista a sus inversionistas de
conformidad con las leyes bursatiles aplicables sera suficiente.

24.3 Solicitud a la CNH. El Contratista debera proporcionar a la CNH toda la
informacion (incluyendo la relativa al cesionario o a la Persona que Centrolara—alejercera el
Control sobre el Contratista) que la CNH requiera de conformidad con la Normatividad Aplicable,
respecto de cualquier solicitud de aprobacion de una propuesta de Cesion de conformidad con la
Clausula 24.1 o de un cambio de Control del Contratista de conformidad con la Clausula 24.2.

24.4  Efecto de la Cesion o del Cambio de Control. En caso que ocurra una
Cesion de conformidad con la Clausula 24.1: (i)-si

(a) Si la Cesiéncesion es por la totalidad del interés del Contratista en virtud del
presente Contrato, el cedente continuara siendo solidariamente responsable del cumplimiento de
las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato que sean incurridas o que se generen
hasta la fecha de la Cesiéncesion (pero quedard relevado de cualquier responsabilidad de las
obligaciones del Contratista que sean incurridas o que se generen después de dicha fecha) y el
cesionario sera solidariamente responsable del cumplimiento de todas las obligaciones del
Contratista conforme a este Contrato, independientemente de que dichas obligaciones hayan sido
incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la Cesiéncesion o posteriormente; {i)-st

(b) Si la Gesiéncesion es por menos de todo el interés del Contratista en virtud del
presente Contrato, tanto el cedente como el cesionario serdn solidariamente responsables del
cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato,
independientemente de que dichas obligaciones hayan sido incurridas o se generen con

anterioridad a Ia fecha de Ia Gesren—e—pes%ene#meﬁe—@a)—la—@arar%—@e#pe;a&aﬂ—debera

meises{&y%u)ﬂanteneres%w)s}cesmn 0 posterlormente v

(c) Si la cesion es por menos de la totalidad de los intereses del cedente en virtud
del presente Contrato o si hay mas de un cesionario, este Contrato debera ser modificado para
reflejar que la participacion del Contratista en este Contrato, a partir de ese momento, sera
detentada por méas de una Persona. Dicha modificacion deberd estar basada en el formato de
contrato para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Produccion
Compartida que se utiliz para licitantes organizados en forma de consorcio en el proceso de
licitacion internacional conforme al cual este Contrato se le asign6 al Contratista.

Como condicion para la obtencion de la aprobacion de la CNH de conformidad con
esta Clausula 24, el Contratista deberd entregar a la CNH: (i) en caso de una Cesiéncesion
conforme a la Clausula 24.1, el compromiso del cesionario, en forma y substancia aceptable a la
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CNH, de que el cesionario asume, sin ninguna condicién y de manera solidaria, todas las
obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, independientemente de que hayan
sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la Cesion o posteriormente, y (ii) una
Garantia Corporativa en el formato proporcionado en el Anexo 2, debidamente firmado, segiin sea
el caso, por la compafiia matriz en Ultima instancia del cesionario, la compafiia que ejerza Control
sobre el cesionario, que esté bajo el Control comin de la Persona que ejerza Control sobre el
cesionario o por el Garante del Contratista que sufrié el cambio de Control. Cada una de dichas
compafiias se consideraran Garantes para efectos de este Contrato y aquel que lo sustituya.

La Garantia Corporativa presentada por el cedente debera permanecer en pleno
vigor y efecto hasta que el cesionario entreque la Garantia Corporativa de conformidad con esta
Cléausula 24.4 en relacién con las obligaciones del cedente indicadas en los incisos (a) y (b)
anteriores. La CNH debera emitir la constancia de cumplimiento total de las obligaciones, en
relacién con las obligaciones del cedente en un plazo no mayor a treinta (30) Dias Habiles a partir
de que la CNH apruebe la Garantia Corporativa del cesionario.

24-424.5 Prohibicién de Gravamenes. El Contratista no impondra o
permitird que se imponga ninglin gravamen o restriccion de dominio sobre los derechos derivados
de este Contrato o sobre los Materiales sin el consentimiento de la CNH.

24.524.6 Invalidez. Cualquier Cesion o cambio de Control del Contratista
que se lleve a cabo en contravencidn de las disposiciones de esta Clausula 24 no tendra validez y
no surtira efectos entre las Partes.

CLAUSULA 25.
INDEMNIZACION

El Contratista indemnizara y mantendra libres de toda responsabilidad a la CNH y
cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluido el Fondo, asi como a sus empleados,
representantes, asesores, directores, sucesores 0 cesionarios (y dicha obligacion sobrevivira la
terminacion por cualquier motivo del presente Contrato o en caso que la CNH rescinda el Contrato)
con motivo de cualquier accién, reclamo, juicio, demanda, pérdida, Costos, dafios, perjuicios,
procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas de juicio, que
surjan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes:

@) El incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, en el
entendido de que en aquellos casos que exista una pena convencional, el monto de los dafios y
perjuicios estara limitado al monto de la pena convencional de que se trate;

(b) Cualquier dafio o lesion (incluyendo muerte) causada por el Contratista o
cualquier Subcontratista (incluyendo el dafio o la lesidn causada por sus representantes, oficiales,
directores, empleados, sucesores o cesionarios) a cualquier Persona (incluyendo, sin limitacion, a
la CNH) o a la propiedad de cualquiera de dichas Personas que surja como consecuencia de la
realizacién de las Actividades Petroleras;
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(c) Cualquier lesién o dafio causado por cualquier Persona, que sufran los
empleados, representantes o invitados del Contratista o de cualquier Subcontratista, 0 a la
propiedad de dichas Personas;

(d) Cualquier dafio o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminacién causada
por el Contratista o cualquier Subcontratista a los Hidrocarburos o cualquier dafio causado a los
recursos naturales y medio ambiente, incluyendo pero no limitado a, dafio o destruccion de los
recursos marinos, vida silvestre, océanos o a la atmésfera y cualesquiera dafios que puedan ser
reconocibles y pagaderos conforme a la Normatividad Aplicable;

(e) Cualquier dafio o perjuicio causado con motivo de alguna violacion del
Contratista o cualquier Subcontratista a cualquier derecho intelectual, marca o patente;

()] Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del
Contratista o cualquier Subcontratista, y

(9) Cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista o de cualquier
Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de seguridad social.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningln caso ninguna de las Partes sera responsable

iales;del lucro cesante o-pérdida-de-opertunidad-de

negoeioa partir de que se notifique la rescision del Contrato.

CLAUSULA 26.
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

26.1 Normatividad Aplicable. El presente Contrato se regira e interpretara de
acuerdo con las leyes de México.

26.2 Conciliacion. En cualquier momento, las Partes podran optar por alcanzar
un acuerdo respecto a las diferencias o controversias transigibles relacionadas con el presente
Contrato mediante un procedimiento de conciliacion ante un conciliador. Este procedimiento
iniciard cuando una de las Partes invite a la otra y ésta acepte la invitacion a la conciliacion dentro
de los quince (15) Dias siguientes al envio de la invitacion. En caso que la Parte que pretenda
iniciar la conciliacidon no reciba respuesta, se considerard que ésta fue rechazada. Las Partes
acordaran el nombramiento del conciliador, o en su caso, podran recurrir a la asistencia de una
institucion para su nombramiento. El procedimiento de conciliacion se seguird conforme al
Reglamento de Conciliacion de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (el “Reglamento CNUDMI”), debiendo el conciliador ayudar a las Partes en sus
esfuerzos por lograr un arreglo amistoso respecto a la controversia, de la forma mas eficiente y
expedita posible. En caso que transcurridos tres (3) Meses no se haya alcanzado un acuerdo, las
Partes resolveran las diferencias o controversias en apego a la Clausula 26.5 del presente Contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de que cualquiera de las Partes pueda dar por terminada la conciliacion
y acudir al arbitraje en cualquier momento.
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El procedimiento establecido en esta Clausula 26.2 no aplicara para la rescision
administrativa de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Normatividad
Aplicable.

26.3 Requisitos del Conciliador. La persona fisica que sea nombrada como
conciliador de conformidad con lo establecido en la Clausula 26.2, debera cumplir con los
siguientes requisitos:

@ Debera—tenerTener por lo menos diez (10) Afios de experiencia en
conciliacion con los conocimientos, experiencia y pericia para facilitar la comunicacion entre las
Partes con respecto de la controversia.

(b) a fisica 0 4—serSer
independiente, imparcial y neutral; asimismo,-ésta debera divulgar cualquier interés u obligacion
que esté sustancialmente en conflicto con su designacién y/o pueda perjudicar su actuacién-_con
respecto a la controversia.

e ——(c) Debera firmar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier
informacién provista por las Partes con relacién a la controversia entre las mismas, de manera
previa a su nombramiento.

Ninguna persona fisica podra ser nombrada como conciliador si ésta: (i) es o ha sido
en cualquier momento dentro de los seis (6) Afios previos a su designacion, un empleado de
cualquiera de las Partes o de sus Filiales; (ii) es o ha sido en cualquier momento dentro de los tres
(3) Afios previos a su nombramiento, un consultor o contratista de cualesquiera de las Partes o de
sus Filiales, o bien (iii) mantenga cualquier interés financiero significativo con cualquiera de las
Partes.

{&)——Los honorarios del conciliador deberdn ser cubiertos por igual entre las

Partes.

Lo anterior sin perjuicio de que cualquier persona fisica_que cumpla todos los
requisitos previstos en esta Clausula 26.3 pueda ser nombrada como conciliador en mas de una
ocasion.

26.4 Tribunales Federales. Todas las controversias entre las Partes que de
cualquier forma surjan o se relacionen con las causales de rescision administrativa previstas en la
Clausula 23.1 o con algun acto de autoridad, deberdn ser resueltas exclusivamente ante los
Tribunales Federales de México.

26.5 Arbitraje.- Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 26.4, cualquier otra
controversia que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo, y que no haya podido
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ser superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliacion previsto
en la Clausula 26.2, debera ser resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento CNUDMI. Las
Partes acuerdan que el Presidente de la Corte Internacional de Justicia sera la autoridad nominadora
del procedimiento arbitral. La ley aplicable al fondo sera la estipulada en la Clausula 26.1 y las
controversias deberan resolverse conforme a estricto derecho. El tribunal arbitral se integrara por
tres miembros, uno nombrado por la CNH, otro nombrado por el Contratista, y el tercero (quien
sera el Presidente) nombrado de conformidad con el Reglamento CNUDMI, en el entendido de
que: (i) la Parte demandante debera nombrar a su arbitro en la notificacion de arbitraje y la Parte
demandada tendra noventa (90) Dias contados a partir de que reciba personalmente la notificacion
de arbitraje para nombrar a su arbitro, y (ii) los dos arbitros nombrados por las Partes tendran no
menos de sesenta (60) Dias contados a partir de la aceptacion del nombramiento del arbitro
designado por el demandado para designar, en consultas con las Partes, al arbitro que actuard como
Presidente del tribunal. EI procedimiento arbitral se conducira en espafiol y tendra como sede la
Ciudad de La Haya en el Reino de los Paises Bajos.

26.6 Consolidacién. En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Clausula
26.4 y un arbitraje iniciado conforme a lo previsto en la Garantia Corporativa involucren la misma
litis, dichos arbitrajes seran, a solicitud de la CNH, consolidados y tratados como un solo arbitraje.
En dicho caso, se considerara que el arbitro designado por el Contratista fue también designado
por el Garante.

26.7 No Suspensién de Actividades Petroleras. Salvo que la CNH sea quien
rescinda el Contrato o se cuente con el consentimiento en contrario de la CNH, el Contratista no
podra suspender las Actividades Petroleras mientras se resuelve cualquier controversia.

26.8 Renuncia Via Diplomatica. ElI Contratista renuncia expresamente, en
nombre propio y de todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo por la via diplomatica.

CLAUSULA 27.
MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificacion a este Contrato deberd hacerse mediante el acuerdo por
escrito de ambas Partes, y toda renuncia a cualquier disposicion del Contrato hecha por cualquiera
de las Partes debera ser expresa y constar por escrito.

CLAUSULA 28.
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

28.1 Declaraciones y Garantias. Cada Parte reconoce que la otra Parte celebra
este Contrato en nombre propio y en su capacidad de entidad legal facultada para contratar por si
misma, y que ninguna Persona tendra ninguna responsabilidad ni obligacién de cumplimiento de
las obligaciones de dicha Parte derivadas del presente Contrato, excepto por la responsabilidad del
Garante en virtud de la Garantia Corporativa. Igualmente, cada Parte declara y garantiza a la otra
Parte que: (i) tiene plena capacidad juridica para la celebracion y cumplimiento del presente
Contrato; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos gubernamentales, corporativos y de
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cualquier otra naturaleza necesarios para la celebracion y cumplimiento del presente Contrato; (iii)
ha obtenido las autorizaciones gubernamentales, corporativas y de cualquier otra naturaleza
necesarias para la celebracion y cumplimiento del presente Contrato; (iv) este Contrato constituye
una obligacion legal, valida y vinculante de dicha Parte la cual puede hacerse valer en su contra
de acuerdo con sus términos, y (V) sus declaraciones en el predAmbulo de este Contrato son ciertas
y correctas.

28.2 Relacion de las Partes. Ninguna de las Partes tendra la autoridad o el
derecho para asumir, crear o comprometer alguna obligacion de cualquier clase expresa o implicita
en representacion de o en nombre de la otra Parte. Ninguna disposicion en este Contrato constituird
que el Contratista, sus empleados, agentes, representantes o Subcontratistas son representantes de
la CNH. El Contratista sera considerado en todo momento como un contratista independiente y
serd responsable de sus propias acciones, las cuales estaran sujetas en todo momento a lo previsto
en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 29.
DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

29.1 Propiedad de la Informacion. El Contratista debera proporcionar a la
CNH, sin costo alguno la Informacion Técnica la cual serd propiedad de la Nacion. La Nacion
también serd propietaria de cualquier muestra geoldgica, mineral o de cualquier otra naturaleza,
obtenida por el Contratista en las Actividades Petroleras, las cuales deberan ser entregadas por el
Contratista a la CNH junto con la Informacidon Técnica, inmediatamente después de que el
Contratista haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de dicha
informacion debera ser entregado a la CNH dentro del plazo indicado en la Normativa Aplicable.
El Contratista podra mantener copia Unicamente para efectos del cumplimiento de sus obligaciones
conforme al presente Contrato. EI Contratista podra usar la Informacién Técnica, sin costo alguno
y sin restriccion, para el procesamiento, evaluacion, analisis y cualquier otro proposito relacionado
con las Actividades Petroleras (pero no para otro uso ni para su venta), en el entendido de que el
Contratista debera también entregar cualquier reporte de los resultados de dicho procesamiento,
evaluacion o andlisis. Nada de lo previsto en el presente Contrato limitara el derecho de la CNH
de usar, vender o de cualquier otra forma disponer de la Informacion Técnica, en el entendido de
que, salvo por lo previsto en el presente Contrato, la CNH no podra vender ni hacer del
conocimiento de terceras Personas ninguna informacion que constituya propiedad intelectual del
Contratista.

29.2 Informacion Publica. Sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad
Aplicable, salvo por la Informacion Técnica y la Propiedad-tntelectuatpropiedad intelectual, toda
la demés informacion y documentacion derivada del presente Contrato, incluyendo sus términos y
condiciones, asi como toda la informacion relativa a los volimenes de Hidrocarburos Producidos,
pagos y contraprestaciones realizadas conforme al mismo, seran considerados informacién
publica. Asimismo, la informacién que sea registrada por el Contratista en el sistema informatico
que ponga a disposicion el Fondo para la determinacion de Contraprestaciones, podra ser utilizada
para cumplir con las obligaciones de transparencia existentes en la Normatividad Aplicable
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siempre que no vulnere la confidencialidad de la Informacién Técnica ni la Prepiedad
Inteleetualpropiedad intelectual.

29.3 Confidencialidad. El Contratista no podra divulgar Informacion Técnica a
ningun tercero sin el previo consentimiento de la CNH. No obstante, el Contratista podra
suministrar informacion a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores legales o a las instituciones
financieras involucradas en el presente Contrato en la medida que sea necesario para las
Actividades Petroleras en el Area Contractual, en el entendido de que estas Personas también
deberan mantener la confidencialidad de tal informacion. El Contratista tomara todas las acciones
necesarias 0 apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores, representantes,
abogados, Filiales y Subcontratistas, asi como los trabajadores, agentes, representantes, asesores y
abogados de los Subcontratistas y de las Filiales del Contratista, cumplan con la misma obligacion
de confidencialidad prevista en el presente Contrato. Las disposiciones de esta Clausula 29.3
continuaran vigentes ain después de la terminacién por cualquier motivo del presente Contrato, o
en caso que la CNH rescinda el Contrato, ya que constituyen obligaciones continuas y
permanentes.

29.4 Excepcidn a Confidencialidad. No obstante lo previsto en la Clausula
29.3, la obligacién de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacion de dominio publico
que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del presente Contrato; (ii) la
informacién que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion sin violar alguna obligacion
de confidencialidad; (iii) la informacion obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin
violar una obligacion de confidencialidad, y (iv) la informacion que deba ser divulgada por
requerimiento de leyes o requerimiento de Autoridades Gubernamentales, siempre que: (a) el
hecho de no divulgarla sujetaria al Contratista a sanciones civiles, penales o administrativas y (b)
el Contratista notifique a la CNH con toda prontitud la solicitud de dicha divulgacién. En el caso
a que se refiere el subinciso (iv) anterior, la CNH podré solicitar al Contratista que impugne ante
los tribunales competentes la orden de divulgacion, en cuyo caso la CNH debera cubrir cualquier
Costo generado por la impugnacion.

CLAUSULA 30.
NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y demas comunicaciones hechas en virtud de este Contrato
deberan ser por escrito y seran efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba:

Ala CNH:
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0 en cualesquiera otras direcciones, segun cada Parte notifique a la otra en la manera que se indica
anteriormente.

CLAUSULA 31.
TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilacion completa y exclusiva de todos los términos y
condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza
cualquier negociacion, discusion, convenio o entendimiento sobre dicho objeto. NinguraSin
perjuicio de lo establecido en el numeral 8.6 de la Seccion Il de las Bases de Licitacion, ninguna
declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes
de la celebracion del presente Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de los términos
del presente Contrato. Quedan incorporados formando parte indivisible e integrante del presente
Contrato, los siguientes Anexos:

Anexo 1:  Coordenadas y Especificaciones del Area Contractual

Anexo 2:  Modelo de Garantia Corporativa

Anexo 3:  Procedimientos para Determinar las Contraprestaciones del Estado y
del Contratista

Anexo 4:  Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacion de
Costos-Gastos-e-thversiones

Anexo 5:  Programa Minimo de Trabajo

Anexo 6:  Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacion

Anexo 7:  Informe de Evaluacion

Anexo 8:  Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

Anexo9:  Modelo de Garantia de Cumplimiento de Exploracion

Anexo 10:  Procura de Bienes y Servicios

Anexo 11: Procedimiento de Entrega de Informacion y-de-Page-de
Contraprestaciones al Fondo Mexicano del Petréleo para la
Estabilizacion y el Desarrollo_y de su Pago

Anexo 12: Inventario de Activos

Anexo 13:  Uso Compartido de Infraestructura

CLAUSULA 32.
DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA

32.1 Acceso a la Informacion. El Contratista estard obligado a entregar la
informacién que la CNH requiera con el fin de que ésta cumpla con lo previsto en el articulo 89
de la Ley de Hidrocarburos, incluyendo aquella informacion a la que se refiere la Clausula 29.2, a
través de los medios que para tal efecto establezca la CNH. EI Contratista debera cooperar con las
Autoridades Gubernamentales competentes en caso que se requiera divulgar dicha informacion en
términos de la Normatividad Aplicable.

32.2 Conducta del Contratista y Filiales. EI Contratista declara y garantiza que
los directores, funcionarios, asesores, empleados y personal del Contratista y de sus Filiales no han
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efectuado, ofrecido o autorizado, ni efectuaran, ofreceran ni autorizaran en ningin momento,
ningun pago, obsequio, promesa u otra ventaja, ya sea directamente o a través de cualquier otra
Persona o entidad, para el uso o beneficio de cualquier funcionario publico, o algin partido
politico, funcionario de un partido politico o candidato a algtin cargo politico, con el proposito de:
(i) influir en cualquier decisién u omision por parte de un funcionario publico, partido politico o
candidato; (ii) obtener o mantener este Contrato o cualquier otro negocio; (iii) aprobar cualquier
Costo Recuperable, o (iv) asegurar cualquier otro beneficio o ventaja ilicitos para el Contratista,
sus Filiales, accionistas, o cualquier otra Persona. Asimismo, el Contratista se asegurara de que
tanto él como sus Filiales: (i) se apegaran y cumplirdn en todo momento con cualesquiera leyes y
regulaciones anti-corrupcién que sean aplicables, y (ii) crearan y mantendran controles internos
adecuados para el cumplimiento de lo previsto en esta Clausula 32.2.

32.3 Notificacion de Investigacion. El Contratista debera notificar a la CNH y
a cualquier otra Autoridad Gubernamental competente: (i) inmediatamente de que tenga
conocimiento, o de que tenga motivos suficientes para presumir, que ha ocurrido cualquier acto
contrario a lo previsto en la Clausula 32.2, y (ii) dentro de los cinco (5) Dias siguientes de que
tenga conocimiento de cualquier investigacion o proceso iniciado por cualquier autoridad,
mexicana o extranjera, relacionado con cualquier supuesta infraccion a lo dispuesto en esta
Clausula 32. Asimismo, el Contratista debera mantener informada a la CNH sobre el avance de la
investigacion y proceso hasta su conclusion.

32.4  Conflicto de Interés. El Contratista se compromete a no incurrir en ningdn
conflicto de interés entre sus propios intereses (incluyendo los de sus accionistas, Filiales y
accionistas de sus Filiales) y los intereses del Estado en el trato con los Subcontratistas, clientes y
cualquier otra organizacion o individuo que realice negocios con el Contratista (sus accionistas,
Filiales y accionistas de sus Filiales) con respecto a las obligaciones del Contratista conforme al
presente Contrato.

) CLAUSULA 33.
COOPERACION EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

Con el ebjeteobjetivo de administrar los riesgos a la seguridad nacional o derivados
de emergencias, siniestros o alteracion del orden publico, el Contratista debera brindar las
facilidades que le sean requeridas por las autoridades federales competentes.

CLAUSULA 34.
IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el espafiol. Todas las notificaciones, renuncias
y otras comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relacion con este
Contrato deberan hacerse en espafiol. Cualquier traduccién del presente Contrato no sera
considerada oficial.
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CLAUSULA 35.
EJEMPLARES

Este Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo
significado y efecto, y cada uno sera considerado como un original.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes firman este Contrato en la fecha mencionada al
principio del mismo.

COMISION NACIONAL DE
HIDROCARBUROS EN REPRESENTACION
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MtreC. Juan Carlos Zepeda Molina
Comisionado Presidente

Nombre:
Titulo:

XYZ
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Nombre:
Titulo:
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ANEXO 1

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL AREA
CONTRACTUAL
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Coordenadas y Especificaciones del Area Contractual

Coordenadas:

Puntos

Latitud Norte

Longitud Oeste

Profundidad: Sin restricciones de profundidad.
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ANEXO 2

MODELO DE GARANTIA CORPORATIVA
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GARANTIA CORPORATIVA

SUSCRITA POR

[ ]

EN FAVOR DE

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS
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Contrato de Garantia

El presente Contrato de Garantia (la “Garantia”) se suscribeel __de  de por

, Una empresa organizada y existente conforme a las leyes de en calidad de garante

(el “Garante”), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Comision Nacional
de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario (en adelante, el “Beneficiario”), en
relacién con el Contrato para la Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos bajo la Modalidad de
Produccién Compartida, de fecha __ de de __ suscrito entre el Beneficiario por una
parte, y XYZ por la otra, (segun el mismo vaya a ser modificado de acuerdo con sus términos, el
“Contrato-Petrelere™). Todos los términos escritos con mayuscula inicial pero no definidos de otra
forma en esta Garantia tendran el significado que se les da a los mismos en el Contrato-Petrolere.

CLAUSULA 1
GARANTIA

@) El Garante, en este acto de manera solidaria, incondicional e irrevocable, garantiza
al Beneficiario, como obligado principal y no meramente como fiador, el pago total, puntual y
completo de cualesquiera cantidades que deba pagar al Beneficiario en virtud del Contrato,
asi como el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones de ,
de conformidad con el Contrato-Petrelere. Esta Garantia constituye una garantia de pago y de
cumplimiento y no meramente de cobranza, la cual debera permanecer en pleno vigor y efecto
hasta que todas las obligaciones de garantizadas por la misma, sean pagadas o cumplidas
en su totalidad, sujeto a la clausula 2 de esta Garantia. Hasta donde sea permitido por la
Normatividad Aplicable, el Garante renuncia a todas las excepciones o beneficios a que tenga
derecho por ley o por cualquier otro medio, en su calidad de fiador o garante.

(b) La garantia de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantia constituye una
garantia continua, absoluta e incondicional y deberd aplicarse a todas las obligaciones en virtud
del Contrato Petrelere-cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la garantia
del Garante no sera liberada, extinguida o de otra forma afectada por: (i) cualesquiera cambios en
el nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura, personal o propiedad directa o
indirecta de ; (i) insolvencia, quiebra, reorganizacion o cualquier otro procedimiento
similar que afecte a 0 a sus respectivos activos, o (iii) cualquier otro acto u omisién o
retraso de cualquier tipo de , el Beneficiario o cualquier otra Persona.

(c) En la medida permitida por la Normatividad Aplicable, el Garante conviene que,
sin la notificacion y sin la necesidad de una confirmacion, consentimiento o garantia adicional de
su parte, las obligaciones de aqui garantizadas podran ser en ocasiones, de conformidad
con el Contrato, renovadas, ampliadas, incrementadas, aceleradas, modificadas, reformadas,
transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo lo anterior sin impedir o afectar la obligacion
del Garante conforme a esta Garantia. El Beneficiario no estara obligado a ejercitar recurso alguno
contra antes de tener el derecho a exigir el cumplimiento o recibir el pago del Garante de
las obligaciones aqui garantizadas.
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CLAUSULA 2
RESTITUCION

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantia deberan ser automaticamente
restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razon, cualquier pago o cumplimiento
hecho por o en nombre de en relacidn con las obligaciones aqui garantizadas, se recupere
de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier otra parte como resultado de cualquier
procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganizacion o cualquier otro.

CLAUSULA 3
DECLARACIONES Y GARANTIAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad juridica para la
celebracion y cumplimiento de esta Garantia; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos
corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebracion y cumplimiento de esta Garantia;
(iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de otra naturaleza necesarias para la
celebracién y cumplimiento de esta Garantia, y (iv) esta Garantia constituye una obligacion legal,
vélida y vinculante de dicho Garante la cual puede hacerse valer en su contra de acuerdo con sus
términos.

CLAUSULA 4
VALIDEZ

Si cualquier disposicion de esta Garantia o la aplicacion de la misma a cualquier
circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta Garantia y la
aplicacion de dicha disposicion a otras circunstancias no deberd verse afectada por tal
circunstancia.

CLAUSULA5
LEY APLICABLE Y ARBITRAJE

@ Esta Garantia se regira e interpretara de conformidad con la legislacion federal de
los Estados Unidos Mexicanos.

(b) El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la Clausula 26 le sera
aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta Garantia. El Garante acepta que,
a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento de resolucién de controversias en virtud de
esta Garantia podra consolidarse con cualquier procedimiento arbitral iniciado en virtud del
Contrato. Cuando haya necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algin miembro del
tribunal, el Garante y, en su caso el Contratista y cualquier otro garante, nombraran a uno en forma
conjunta.

() El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios razonables y
documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario pueda incurrir en la
ejecucion de esta Garantia.
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CLAUSULA 6
NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion u otra comunicacién relacionada con esta Garantia debera de
hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajeria, por correo certificado o registrado
(o en una forma sustancialmente similar al correo) en la forma siguiente:

Siala CNH:

SiaXYZ:

Si al Garante:

Cualquiera de las partes de esta Garantia podra, mediante una notificacion por escrito a las
otras partes, cambiar la direccion a la cual deberan de estar dirigidas las notificaciones. Cualquier
notificacion u otra comunicacion, debera de considerarse que ha sido realizada al momento de
recepcion por el destinatario. Todas las comunicaciones en relacion con esta Garantia deberan ser
en espariol.

CLAUSULA 7
IDIOMA

Esta Garantia se celebra en el idioma espafiol. Cualquier traduccion de esta Garantia sera
Unicamente para efectos de conveniencia y no sera considerada para la interpretacion de la misma.
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CLAUSULA 8
EJEMPLARES

Esta Garantia podra ser firmada por las partes de la misma en ejemplares separados, cada
uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerard un original, pero todos los
ejemplares en su conjunto deber&n constituir uno solo y el mismo instrumento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantia en la fecha
mencionada al principio de la misma.

I I

como Garante

Por:
Nombre:
Titulo:

CONVIENE Y ACEPTA:
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Como Beneficiario

Por:
Nombre:
Titulo:
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ANEXO 3

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR
LAS CONTRAPRESTACIONES DEL ESTADO
Y DEL CONTRATISTA
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PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACIONES DEL

ESTADO Y DEL CONTRATISTA

El presente Anexo establece los términos y condiciones bajo los cuales debera realizar el calculo
y pago de las Contraprestaciones aplicables a este Contrato para cualquier Mes durante la vigencia
del mismo, asi-come-los-mecanismos-para-su-determinacion,-de conformidad con lo previsto en la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos vigente al momento del fallo por el que se adjudico el
Contrato.

1. Precio Contractual

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

@)

(b)

El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo sera determinado con base en lo
estipulado en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al procedimiento
establecido en este Anexo 3.

Para cada Periodo se calcularan las Contraprestaciones eensiderandesefaladas en las
Clausulas 16.2, incisos (b) vy (c), y 16.3, incisos (a) y (b), con base en el Precio
Contractual de cada tipo de Hidrocarburo, que se determinara de acuerdo con los
criterios establecidos en este Anexo 3.

Para los efectos de este Anexo 3 se entenderda por t el subindice correspondiente al
Periodo. En el caso que las Actividades Petroleras se realicen en un Periodo que no
comprenda el Mes completo, el Periodo sera el nimero de Dias que efectivamente
oper6 este Contrato.

El Precio Contractual del Petréleo se determinara por Barril conforme a lo siguiente:

En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Petréleo que le sea entregado en el Periodo, con
base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercializacion
(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por
Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Petroleo en el Periodo en el que se
registre la comercializacion serd igual al precio de venta promedio observado,
ponderado por el volumen que en cada caso corresponda, al que el Contratista haya
realizado o comprometido la comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una Filial o
parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algin tratamiento
0 procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podran ser considerados
en el célculo del Precio Contractual del Petroleo en el Periodo.

En caso que, durante el Periodo, el Contratista no comercialice con base en Reglas
de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de Petréleo que le
sea entregado en el Periodo, pero si exista comercializacion del Petréleo
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correspondiente al Area Contractual por parte del Comercializador con base en
Reglas de Mercado, el Precio Contractual del Petréleo en el Periodo seré el precio
promedio, ponderado por el volumen correspondiente, que reporte el
Comercializador.

Si al finalizar el Periodo correspondiente no se ha registrado comercializacién bajo
Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta por ciento
(50%) del volumen de Petréleo que le sea entregado en el Periodo, o por parte del
Comercializador, el Precio Contractual del Petréleo se calcularé a través del uso de
la formula correspondiente, en funcion del grado APl y contenido de azufre
correspondiente al Petréleo extraido en el Area Contractual en el Periodo. Lo
anterior considerando los precios para los crudos marcadores Light Louisiana Sweet
(LLS) y Brent, publicados en el Periodo por una compafiia internacional
especializada en la publicacion de informacion de referencia sobre precios, de
acuerdo a lo siguiente:

Si el Contratista comercializd menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Petréleo que le sea entregado en el Periodo, o si se realizd
comercializacion con partes relacionadas por parte del Contratista o del
Comercializador, el Precio Contractual del Petrdleo sera el promedio de los
precios calculados a través del uso de la formula correspondiente a la fecha de
cada operacion de comercializacion, utilizando los precios de los marcadores
de dicha fecha, ponderado de acuerdo con el volumen involucrado en cada
transaccion realizada en el Periodo.

Si no se realizé6 comercializacion, debido a que el volumen de Petroleo
producido en el Periodo y registrado en el Punto de Medicion se mantuvo
almacenado bajo la propiedad del Contratista o del Comercializador, el Precio
Contractual del Petréleo se calculard a través del uso de la férmula
correspondiente, considerando el promedio simple de los precios de los
marcadores durante el Periodo.

Las férmulas para calcular el Precio Contractual del Petréleo referidas son:

Grado API del Petréleo . . L, .
. P Férmula aplicable para la determinacion del Precio
crudo extraido en el Area .
Contractual del Petroleo
Contractual
APl < 21.0° PCp, = 0.481 - LLS, + 0.508 - Brent, — 3.678 S
21.0° < API < 31.1° PCp; = 0.198 - LLS, + 0.814 - Brent, — 2.522 S
31.1° < API < 39.0° PCp; =0.167 - LLS; + 0.840 - Brent, — 1.814-S
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API > 39.0° PCp, = 0.0800 - LLS; + 0.920 - Brent,

(@

Donde:

PCp,, = Precio Contractual del Petréleo en el Periodo tt.

API= Parametro de ajuste por calidad, utilizando el promedio ponderado de Grados
API del Petroleo producido en el Area Contractual en el Periodo .

LLS,= Precio promedio de mercado del Crudo Louisiana Light Sweet (LLS) en el
Periodo t.

Brent,= Precio promedio de mercado del Crudo Brent f{ICE] en el Periodo tt.

S= Pardmetro de ajuste por calidad, utilizando el valor del porcentaje promedio
ponderado de azufre en el Petréleo producido en el Area Contractual considerando
dos decimales (por ejemplo, si es 3% se utiliza 3.00).

Las formulas para determinar el Precio Contractual podran ser actualizadas en este
Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los Hidrocarburos,
con base en la informacién que la Secretaria de Hacienda publique en el reporte
anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

En caso que los precios de los crudos marcadores LLS y Brent dejen de ser
publicados, la Secretaria de Hacienda establecera una nueva formula considerando
otros crudos marcadores que sean comercializados con liquidez y que sean
representativos de las condiciones de mercado.

En caso que en el mercado exista un tipo de Petr6leo que presente las mismas
caracteristicas de calidad (mismos grados APl y mismo contenido de azufre) que el
Petrdleo producido en el Area Contractual durante el Periodo correspondiente, el
Precio Contractual del Petroleo a emplear conforme este inciso (c), podra ser
calculado considerando el precio de mercado del Petréleo referido que sea libre a
bordo (Free on board/“FOB”), en sustitucion del valor estimado a través de la
foérmula correspondiente.

Para efectos del parrafo anterior, el Contratista debera presentar la documentacién
con informacion verificable, publicada en el Periodo por una compafiia
internacional especializada en la publicacion de informacién de referencia sobre
precios, que demuestre que el tipo de Petroleo propuesto posee los mismos grados
API 'y mismo contenido de azufre que el Petréleo producido en el Area Contractual,
conforme las mediciones que realice la CNH en el Periodo.

En caso que el Precio Contractual del Petréleo en el Periodo inmediato anterior o
en los dos Periodos inmediatos anteriores haya sido determinado a través de las
formulas establecidas en el inciso (c) de este numeral, y que durante el Periodo de
que se trate exista comercializacion de Petroleo con base en Reglas de Mercado por
parte del Contratista o del Comercializador conforme los incisos (a) y (b) de este
numeral, el Precio Contractual del Petr6leo en el Periodo se determinara conforme

4
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a la siguiente formula, siempre que la diferencia entre el precio estimado por la
formulay el precio observado en la comercializacion de Petroleo con base en Reglas
de Mercado en el Periodo t sea menor o igual al 58%cincuenta por ciento (50%)
del precio observado:

: 162 162
Preaocomercializaciént X Zi:o VPP,t—i - Zj=1 VCP,t—j

PCp, =
o VP,

Donde:

PCp,; = Precio Contractual del Petrdleo en el Periodo t.
Preciocomerciatizacion, = Precio observado en la comercializacion de Petrdleo con
base en Reglas de Mercado en el Periodo t.

}23 VPp,_; =Sumatoria del volumen de produccion del Petroleo registrado en el
Punto de Medicion en los Periodos t, t — 1y en su caso, t — 2.

]1221 VCp ¢ ;j=Sumatoria del Valor Contractual del Petroleo en el Periodo t — 1,y
ensucaso, t — 2.

VPp = Volumen de produccidn de Petr6leo registrado en el Punto de Medicion en
el Periodo t.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la férmula y el precio
observado en la comercializacion de Petrdleo con base en Reglas de Mercado en el
Periodo t sea superior al 50%cincuenta por ciento (50%) del precio observado, el
Precio Contractual del Petréleo en el Periodo se determinara de la siguiente forma:

i. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el Precio
Contractual sera:

PCpy = Precwcomercializaciént x 1.5

ii. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, el Precio
Contractual sera

PCP,t = Preaocomerciulizaciént %X 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Petrdleo producido en el Periodo
inmediato anterior 0 en los dos Periodos inmediatos anteriores, que persista
considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo establecido en
este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado, podra ser solventada
dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a través de ajustes que determine la
Secretaria de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme
lo establecido en el numeral 8.4 de este Anexo 3.
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Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacién del Precio Contractual del Petréleo,
el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del Periodo, las
caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada, incluyendo los aspectos
para determinar el precio aplicable con base en Reglas de Mercado.
Independientemente de lo anterior, el Contratista debera reportar los ingresos
totales, el volumen de Petroleo y el precio promedio ponderado que obtenga,
derivados de la comercializacién del Petr6leo que le corresponda como
Contraprestaciones.

1-4:1.5. El Precio Contractual de los Condensados se determinard por Barril conforme a lo

@)

(b)

(©

siguiente:

En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Condensados que le sea entregado en el Periodo,
con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercializacion,
incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por
Reglas de Mercado, el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo en el
que se registre la comercializacion serd igual al precio de venta promedio
observado, ponderado por el volumen que en cada caso corresponda, al que el
Contratista haya realizado o comprometido la comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una Filial o
parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algn tratamiento
0 procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podran ser considerados
en el célculo del Precio Contractual de los Condensados en el Periodo.

En caso que, durante el Periodo, el Contratista no comercialice con base en Reglas
de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de Condensados
que le sea entregado en el Periodo, pero si exista comercializacion de los
Condensados correspondientes al Area Contractual por parte del Comercializador
con base en Reglas de Mercado, el Precio Contractual de los Condensados en el
Periodo ser4 el precio promedio, ponderado por el volumen correspondiente, que
reporte el Comercializador.

Si al finalizar el Periodo correspondiente no se ha registrado comercializacion bajo
Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta por ciento
(50%) del volumen de Condensados que le sea entregado en el Periodo, o por parte
del Comercializador, el Precio Contractual de los Condensados se calculara
considerando el precio promedio para el crudo marcador Brent publicado en el
Periodo t por una compafiia internacional especializada en la publicaciéon de
informacion de referencia sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:

i.  Si el Contratista comercializd6 menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Condensados que le sea entregado en el Periodo y el

6
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Comercializador no realiz6 transaccion alguna, o si se realizé comercializacion
con partes relacionadas por parte del Contratista o del Comercializador, el
Precio Contractual de los Condensados sera el promedio de los precios
calculados mediante formula a la fecha de cada operacion de comercializacion,
utilizando los precios del crudo marcador de dicha fecha, ponderado de acuerdo
al volumen involucrado en cada transaccion realizada en el Periodo.

Si no se realiz6 comercializacion debido a que el volumen de Condensados
producido en el Periodo y registrado en el Punto de Medicién se mantuvo
almacenado bajo la propiedad del Contratista o Comercializador, el Precio
Contractual de los Condensados se calculara a través del uso de la férmula
correspondiente, considerando el promedio simple del precio del marcador
durante el Periodo.

La férmula para calcular el Precio Contractual de los Condensados es:

PCc, = 6.282 + 0.905Brentp

Donde:
PC¢ . = Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t.
Brentp = Precio del Crudo Brent fICE} en el Periodo t.

La formula para determinar el Precio Contractual podra ser actualizada en este
Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los Hidrocarburos,
con base en la informacion que la Secretaria de Hacienda publique en el reporte
anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

En caso que el precio del crudo marcador Brent deje de ser publicado, la Secretaria
de Hacienda establecera una nueva férmula considerando otro u otros marcadores
que sean comercializados con liquidez y que sean representativas de las condiciones
de mercado.

En caso que el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo inmediato
anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores haya sido determinado a través
de la formula establecida en el inciso (c) de este numeral, y que durante el Periodo
de que se trate exista comercializacion de Condensados con base en Reglas de
Mercado por parte del Contratista o del Comercializador conforme los incisos (a) y
(b) de este numeral, el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo se
determinard conforme a la siguiente formula, siempre que la diferencia entre el
precio estimado por la formula y el precio observado en la comercializacion de los
Condensados con base en Reglas de Mercado en el Periodo t sea menor o igual al
50%cincuenta por ciento (50%) del precio observado:

VERSION ACTUALIZADA2FINAL



©

RONDA 1 | AGUAS SOMERAS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L01/2014
299 DE MAYoJUNIO DE 2015

: 162 162
Precwcomercializaci()n, X 21‘:0 VPC,L’—i T Lj=1 VCC,t—j

PC., =
CC,t VPC,t

Donde:

PCc = Precio Contractual de los Condensados en el Periodo ¢.
Preciocomerciatizacion, = PTeCio observado en la comercializacion de Condensados
con base en Reglas de Mercado en el Periodo t.

162 VP¢¢—; =Sumatoria del Volumen de Produccion de Condensados registrado
en el Punto de Medicion en los Periodos ¢, t — 1y en su caso, t — 2.

]1-221 VC¢,.—j=Sumatoria del Valor Contractual de los Condensados en el Periodo
t—1,yensucaso,t— 2.

VP¢ = Volumen de Produccion de Condensados registrado en el Punto de Medicion
en el Periodo t.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la férmula y el precio
observado en la comercializacion de Condensados con base en Reglas de Mercado
en el Periodo t sea superior al 56%cincuenta por ciento (50%) del precio observado,
el Precio Contractual de los Condensados en el Periodo se determinard de la
siguiente forma:

i. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el Precio
Contractual sera:

PCp; = Predocomercializaciénf x 1.5

ii. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, el Precio
Contractual sera

PCpy = Preciocomerciatizacion, X 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual de los Condensados producidos en el
Periodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores, que persista
considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo establecido en
este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado, podra ser solventada
dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a traves de ajustes que determine la
Secretaria de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme
lo establecido en el numeral 8.4 de este Anexo 3.

Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual de los
Condensados, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del
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Periodo las caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada, incluyendo
los aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas de Mercado.
Independientemente de lo anterior, el Contratista deberd reportar los ingresos
totales, el volumen de Condensados y el precio promedio ponderado que obtenga,
derivados de la comercializacion de los Condensados que le correspondan como
Contraprestaciones.

1.5.1.6. El Precio Contractual del Gas Natural y de sus componentes se determinara, por

@

(b)

©

(d)

separado, por unidad caldrica (millén de BTU) conforme a lo siguiente:

El Precio Contractual del Gas Natural considerara, en la proporcién que
corresponda, el valor unitario y el volumen que corresponda a la comercializacion
del Gas Natural (metano) y de cada uno de sus otros componentes (etano, propano
y butano).

En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado en el Periodo,
con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercializacion
(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por
Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo en el que
se registre la comercializacion serd igual al precio de venta promedio observado,
ponderado por la equivalencia calérica en millones de BTU del volumen que en
cada caso corresponda, al que el Contratista haya realizado o comprometido la
comercializacion.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda a una Filial o parte
relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algin tratamiento o
procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la
transaccion de la Filial o parte relacionada con el tercero podran ser considerados
en el calculo del Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo.

En caso que, durante el Periodo, el Contratista no comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado en el
Periodo con base en Reglas de Mercado, pero si exista comercializacion del Gas
Natural por parte del Comercializador con base en Reglas de Mercado, el Precio
Contractual del Gas Natural en el Periodo sera el precio promedio, ponderado por
la equivalencia calorica en millones de BTU del volumen correspondiente, que
reporte el Comercializador.

Si al finalizar el Periodo correspondiente el Contratista comercializ6 menos del
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado en el
Periodo con base en Reglas de Mercado y el Comercializador no realizé transaccién
alguna, o si se realizd comercializacion con partes relacionadas por parte del
Contratista o del Comercializador, el Precio Contractual del Gas Natural sera el
promedio de los precios determinados a partir de los precios diarios que fije la
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Comision Reguladora de Energia para el punto en el que el Gas Natural producido
al amparo de este Contrato ingrese en el Sistema de Transporte y Almacenamiento
Nacional Integrado a la fecha de cada operacion de comercializacion, ponderado
por la equivalencia caldrica en millones de BTU del volumen involucrado en cada
transaccion realizada en el Periodo.

En caso que el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo inmediato anterior
o0 en los dos Periodos inmediatos anteriores hayan sido determinados a través de la
formula establecida en el inciso (d) de este numeral, y que durante el Periodo de
que se trate exista comercializacion del Gas Natural con base en Reglas de Mercado
por parte del Contratista o del Comercializador conforme los incisos (b) y (c) de
este numeral, el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo se determinara
conforme a la siguiente férmula, siempre que la diferencia entre el precio estimado
por la férmula y el precio observado en la comercializacion de Gas Natural con base
en Reglas de Mercado en el Periodo t sea menor o igual al 56%cincuenta por ciento
(50%) del precio observado:

i 162 162
Preaocomercializaciénr X Zi:o VPG,t—i - Zj=1 VCG,t—j

PCgy =
o VP

Donde:

PC;,. = Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo ¢.
Preciocomerciatizacion, = Precio observado en la comercializacion de Gas Natural
con base en Reglas de Mercado en el Periodo t.

162 VP; ;i =Sumatoria del Volumen de Produccion de Gas Natural registrado en
el Punto de Medicién en los Periodos t, t — 1 y en su caso, t — 2.

}221 V(g ;=Sumatoria del Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo ¢ — 1,
y ensu caso, t — 2.

VP = Volumen de Produccion de Gas Natural registrado en el Punto de Medicion
en el Periodo t y expresado en su equivalencia calérica en millones de BTU, segun
se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de los componentes que lo
constituyen (etano, propano y butano) en la proporcién que corresponda.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la férmula y el precio
observado en la comercializacion de Gas Natural con base en Reglas de Mercado
en el Periodo t sea superior al 56%cincuenta por ciento (50%) del precio observado,
el Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo se determinara de la siguiente
forma:

i. Si el precio estimado por la formula es mayor al precio observado, el Precio

10
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Contractual sera:
PCp, = Preciocomerciatizacion, < 15

ii. Si el precio estimado por la formula es menor al precio observado, el Precio
Contractual sera

PCpy = Preaocomercializaciént x 0.5

Cualquier variacion en el Valor Contractual del Gas Natural producido en el
Periodo inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos anteriores, que persista
considerando la determinacion del Precio Contractual conforme lo establecido en
este inciso (e) y el precio observado bajo Reglas de Mercado, podré ser solventada
dentro de los tres (3) Periodos subsecuentes a través de ajustes que determine la
Secretaria de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificacion, conforme
lo establecido en el numeral 8.4 de este Anexo 3.

® Para que el precio que resulte de la comercializacion realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinacion del Precio Contractual del Gas
Natural, el Contratista debera haber comunicado previamente al cierre del Periodo
las caracteristicas relevantes de la comercializacion realizada incluyendo los
aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas de Mercado.
Independientemente de lo anterior, el Contratista debera reportar los ingresos
totales, el volumen de Gas Natural y el precio promedio ponderado que obtenga,
derivados de la comercializacion del Gas Natural que le correspondan como
Contraprestaciones.

1.6:1.7. En cada Periodo, en el caso de ventas de Hidrocarburos por parte del Contratista o del
Comercializador, que no sean libres a bordo (Free on board/FOB”) en el Punto de
Medicion, el Precio Contractual en el Punto de Medicion serd el equivalente, en
Dolares por unidad de medida respectiva, de los ingresos netos observados recibidos
por la comercializacién de cada tipo de Hidrocarburo, considerando los costos
necesarios observados de transporte, Almacenamiento, logistica y todos los demas
costos incurridos para el traslado y comercializacion de Hidrocarburos entre el Punto
de Medicion y el punto de venta, dividido entre el volumen de Petréleo Srudecrudo,
Condensados y Gas Natural, segun sea el caso, medido en el Punto de Medicion.

En estos casos, el Precio Contractual del Periodo se ajustard considerando una
reduccion al valor establecido conforme los numerales 1.4 a 1.6 de este Anexo 3. Dicha
reduccion serd igual al resultado de dividir el costo total de transporte,
Almacenamiento y logistica incurrido para cada tipo de Hidrocarburo y reportado
durante el Periodo entre el volumen de Hidrocarburos medido y el registrado en el
Periodo.

1.7:1.8. Para lo establecido en el numeral 1.7 anterior se consideraran nicamente los costos
que sean justificadamente necesarios, incluyendo la contratacion de servicios e
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infraestructura de transporte, Almacenamiento, tratamiento, acondicionamiento,
procesamiento, licuefaccion (en el caso del Gas Natural), comercializacion y seguros.

En cualquier caso los costos de transporte, Almacenamiento y logistica incurridos
deberan ajustarse a las Reglas de Mercado y a las tarifas reguladas publicadas que
resulten aplicables. En caso que los costos mencionados resulten de acuerdos con
partes relacionadas, se deberan seguir las reglas relativas a los precios de transferencia
establecidas en el Anexo 4.

1-8:1.9. No se incluiran entre los costos necesarios de transporte, Almacenamiento y logistica

a que hace referencia el numeral 1.7, los siguientes:

(©) Los costos por el servicio de comercializacion o costos financieros asociados a la
cobertura de dichos Hidrocarburos;

(b) Intereses u otros costos asociados al financiamiento de las actividades;

(c) Los costos que resulten de negligencias o conductas dolosas por parte del
Contratista o que resulten de acciones del mismo que transgredan la Normatividad
Aplicable;

(d) Los costos asociados a la atencion de derrames o0 emergencias ambientales que sean
resultado de acciones negligentes o dolosas del Contratista;

(e) Las Obligaciones de Caracter Fiscal que resulten aplicables, y

V) Las sanciones o penalizaciones.

14.9.1.10. La informacion relativa a la determinacion de los Precios Contractuales

deberd ser presentada y registrada mediante el sistema informéatico que el Fondo ponga
a disposicion del Contratista.

2. Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t:

2.1. El Valor Contractual de los Hidrocarburos sera determinado usando la siguiente formula:

VCH, =VCp; 4+ VCse + VCey
Donde:
VCH,= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t.
VCp,= Valor Contractual del Petrdleo en el Periodo t.
V(g = Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.
VCc .= Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.

En caso que, derivado de situaciones de emergencia o siniestro ocurran derrames de
hidreecarbures;Hidrocarburos, para el célculo del Valor Contractual de cada uno de los
Hidrocarburos se consideraran los volimenes de Hidrocarburos que sean recuperados en
las actividades de respuesta a dicha de situaciones de emergencia o siniestro.
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2.2. Para calcular el valor contractual de cada tipo de Hidrocarburo se usaran las siguientes
formulas:

@)

(b)

©

Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t:

VCpy = PCpy *VPp
Donde:
VCp = Valor Contractual del Petr6leo en el Periodo t.
PCp = El Precio Contractual del Petroleo en el Periodo t: El precio del Petréleo
producido en el Area Contractual, en Ddlares por Barril, que se determina cada
Periodo en el Punto de Medicién, conforme al numeral 1.4 de este Anexo 3.
V Pp .= Volumen neto de produccion de Petréleo registrado en el Punto de Medicion
en el Periodo t.

Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t:

VCct = PCcr* VP
Donde:
VCc .= Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.
PC, .= El Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t: El precio de los
Condensados producidos en el Area Contractual, en Délares por Barril, que se
determina cada Periodo en el Punto de Medicion, conforme al numeral 1.5 de este
Anexo 3.
VP .= Volumen neto de Produccion de Condensados registrado en el Punto de
Medicion en el Periodo t.

Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo t:

VCoe= ) PCori*VPsy,
L

Donde:

V(= Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.

i = Cada uno de los productos que constituyen el Gas Natural, segln se trate de
metano, etano, propano o butano.

PCg ;= El Precio Contractual de cada componente que constituye el Gas Natural
en el Periodo t, en Ddlares por milldn de BTU, que se determina cada Periodo en
el Punto de Medicién, conforme al numeral 1.6 de este Anexo 3.

VP ;= Volumen neto de Produccion, registrado en el Punto de Medicion en el
Periodo t y expresado en su equivalencia calorica en millones de BTU, segun se
trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus -otros componentes (etano,
propano y butano).
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3. Recuperacion de Costos

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

El Porcentaje de Recuperacion de Costos aplicable en cada Periodo a este Contrato
durante su vigencia sera de sesenta por ciento (60%).

El Limite de Recuperacion de Costos sera el resultado de multiplicar el Porcentaje de
Recuperacion de Costos por la suma del Valor Contractual de los Hidrocarburos y los
otros ingresos a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3, en el Mes de que se
trate.

La Contraprestacion referente a la Recuperacion de Costos serd el monto que resulte
menor entre el Limite de Recuperacion de Costos aplicable en el Periodo y el monto
equivalente a los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables en el Periodo
conforme al Anexo 4 de este Contrato y a los lineamientos emitidos a este respecto por
la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato. El monto
resultante seran los Costos Recuperables reconocidos recuperados por el Contratista
en el Periodo.

En caso que en cualquier Mes, el monto acumulado de todos los Costos Recuperables
insolutos sea superior al Limite de Recuperacion de Costos, el Contratista s6lo tendra
derecho a recibir en dicho Mes el valor equivalente al Limite de Recuperacion de
Costos para ese Mes. La porcion de los Costos Recuperables reconocidos no
recuperados en un Periodo especifico se acreditard como Costo Recuperable en
Periodos subsecuentes, sin devengar ningun tipo de interés.

Cualquier saldo remanente no pagado de los Costos Recuperables al término de la
vigencia del presente Contrato se entendera extinguido, por lo que el Contratista no
tendra derecho a recibir, reclamar o solicitar el pago de cualquier saldo insoluto.

El Fondo determinaré los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables en el
Periodo con base en la informacidn referente a los Costos que el Contratista registre
en el sistema que el Fondo establezca para tal fin, asi como en la informacion de los
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH.

4. Utilidad Operativa

4.1.

La Utilidad Operativa se determinara para cada Periodo, siendo el resultado de restar
al valor que resulte de la suma del Valor Contractual de los Hidrocarburos y los otros
ingresos a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3, la Recuperacion de Costos y
las Regalias efectivamente pagadas al Estado, de conformidad con la siguiente
formula:

U0, = VCH, + 1A, — CR, — R,
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Donde:

UO0,= Utilidad Operativa en el Periodo t.

IA.= Los ingresos adicionales a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3.
VCH.= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t.

CR= Recuperacion de Costos en el Periodo t.

R.= Regalias efectivamente pagadas al Estado en el Periodo t.

5. Contraprestacion como porcentaje de la Utilidad Operativa

5.1

5.2.

5.3.

El Estado recibira el por ciento (__%) de la Utilidad Operativa para el
Mes de que se trate.

El Contratista recibira el porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho Mes,
después del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa en especie que le corresponde
al Estado y que se entrega al Comercializador.

Los porcentajes establecidos en los numerales 5.1 y 5.2 serdn ajustados de
conformidad con el Mecanismo de Ajuste establecido en el numeral 8.3 de este Anexo
3.

6. Resultado Operativo del Contratista

6.1.

6.2.

6.3.

El Resultade-Operativoresultado operativo del Contratista para cada Periodo consistira
en la suma de las Contraprestaciones que le correspondan al Contratista conforme a

este Contrato en el Periodo, incluyendo aquellas que se deriven de los ingresos a que
se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3, menos el monto equivalente de los Costos
registrados en el mismo Periodo conforme al Anexo 4.

Para calcular el Resultade-Operativeresultado operativo del Contratista, los Costos
contemplados en el Programa Minimo de Trabajo y en el Incremento del Programa

Minimo se multiplicardn por un factor igual a 3 de conformidad con la férmula
indicada en el numeral 6.3 de este Anexo 3.

El célculo del Resultado—Operativoresultado operativo del Contratista se hard de
acuerdo a la siguiente formula:

ROC, = UO, x SCA, + CR, — C; — 3 X PM,,

Donde:

ROC,= Resultado Operativooperativo del Contratista en el Periodo t.

UO0,.= Utilidad Operativa en el Periodo t.

SCA,= Participacion del Contratista en el Periodo t determinada con base en el
Mecanismo de Ajuste.

CR.= Costos Reconocidos Recuperados en el Periodo t.

C.= Costos Elegibles registrados en el mismo Periodo conforme al Anexo 4, distintos
de aquellos contemplados en el Programa Minimo de Trabajo y en el Incremento del
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Programa Minimo.

PM,= Costos Elegibles registrados en el mismo Periodo conforme al Anexo 4, y que
son contemplados en el Programa Minimo de Trabajo y en el Incremento del Programa
Minimo.

7. Meétrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista (MRO)

7.1.

7.2.

7.3.

El indice mensual del resultado operativo antes de impuestos para el Periodo ¢t (1)
serd calculado de acuerdo a la siguiente expresion:

ROC;
0= L (1+m)t
i=1
Donde:
1, = Indice mensual del resultado operativo antes de impuestos del Contratista para el
Periodo t¢.
i= Indice de la sumatoria que indica el Periodo que va del Mes inicial de la Fecha
Efectiva hasta el altimo Periodo en el que haya referencia.
ROC;= Resultado Operativeoperativo del Contratista para el Periodo i.
¥ = Indica la suma de los elementos indizados i.

La Métricamétrica del Resultade-Operativeresultado operativo del Contratista antes de
impuestos para el Periodo t (MRO,) se calculara como la tasa anualizada del indice

mensual del resultado operativo antes de impuestos para el Periodo t, de acuerdo con
la siguiente expresion:

MRO, = (1+71,)% -1

Donde:
MRO, = Métrica del Resultade-Operativoresultado operativo antes de impuestos del
Contratista para el Periodo t.

7, = Indice mensual del Resultado-Operativeresultado operativo antes de impuestos
del Contratista para el Periodo t.

En caso que en uno o mas Periodos existan multiples resultados para la MRO, se
tomara el valor que represente la menor variacion con respecto al valor asignado a la
MRO durante el Periodo inmediato anterior. En caso que en uno o mas Periodos no sea
posible definir un valor para la MRO, se tomara cero como el valor aplicable.

8. Procedimientos para calcular las Contraprestaciones

8.1.

Regalias

El monto de las Regalias se determinara para cada tipo de Hidrocarburo mediante la
aplicacion de la tasa correspondiente al Valor Contractual del Petrdleo, al Valor
Contractual del Gas Natural y al Valor Contractual de los Condensados producidos en
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el Periodo. En el caso del Gas Natural, el monto de Regalias se determinara por
separado segun se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de otros sus
componentes (etano, propano y butano) considerando la tasa y el Valor Contractual
que a cada uno corresponda, determinados con base en el Precio Contractual y el
volumen de cada uno de los productos mencionados.

El mecanismo para la determinacion de las Regalias sera ajustado cada Afio en el mes
de enero considerando la primera publicacion de variacion anual observada en el mes
de diciembre del Afio previo (en adelante m,,_;) del indice de Precios al Productor de
los Estados Unidos de América o el que lo sustituya, tomando el afio 2015 como Afio
base, realizando el primer ajuste en la segunda quincena del mes de enero del 2016.

El proceso para determinar los montos a pagar sera el siguiente:
Al Valor Contractual del Petroleo, se le aplicara la siguiente tasa:
Cuando el Precio Contractual del Petrdleo sea inferior a A, se aplicara la siguiente:
Tasa = 7.5%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro A,, se realizara anualmente
de acuerdo con la siguiente férmula:

Ap=An (1 + T[n—l)

Donde A,, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que haya
referencia, A, = 48 % en el Ao base y n indica el Afio correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Petréleo sea mayor o igual a A,:

Tasa = [(B,, * Precio Contractual del Petréleo) + 1.5]%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del pardametro B,, se realizard anualmente
de acuerdo a la siguiente formula:

B =L
" (1 + T[n—l)

Donde B,, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que haya
referencia, B, = 0.125 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

Al valor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicar la siguiente tasa:
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Precio Contractual del Gas Natural
Cn

Tasa =

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro C,, se realizard anualmente
de acuerdo a la siguiente formula:

Cp=Chqg*x(1+mp_q)

Donde C,, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afo en el que haya
referencia, C, = 100 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

Al valor Contractual del Gas Natural No Asociado, se le aplicara la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o igual a
D,,, la Tasa sera de 0%.

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro D,, se realizard anualmente
de acuerdo a la siguiente férmula:

Dp=Dyp_q*x(1+my_q)

Donde D,, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que haya

- USD ~ - - ~ .
referencia, Dy = 5 mes €N el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a D,, y menor a E,,, la tasa
se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

(Precio Contractual del Gas Natural — D,;) X 60.5 N
0

T =
asa Precio Contractual del Gas Natural

Para ajustar por inflacién, la actualizacion del parametro E,, se realizara anualmente
de acuerdo a la siguiente formula:

Ep=Ep 1% 1+ nn—l)

Donde E, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que haya

. UsD ~ . ~ .
referencia, E, = 5.5 e €N el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor o igual a E,,:
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Precio Contractual del Gas Natural
£y

Tasa =

Para ajustar por inflacién, la actualizacion del pardmetro E, se realizara anualmente
de acuerdo con la siguiente formula:

Fy=Fpq* (1+nn—1)

Donde F, toma valores desde el Afio base hasta el ultimo Afio en el que haya
referencia, F, = 100 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicara la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a G,,, se aplicara la
siguiente:

Tasa = 5%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro G,, se realizard anualmente
de acuerdo con la siguiente formula:

Gn = Gpoq x (1 +1p_q)
Donde G,, toma valores desde el Afio base hasta el Gltimo Afio en el que haya

- USD ~ - - ~ .
referencia, G, = 60 oo €N el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a G,:

Tasa = [(H, * Precio Contractual de los Condensados) — 2.5]%

Para ajustar por inflacién, la actualizacién del parametro H, se realizara anualmente
de acuerdo con la siguiente formula:

Hn—l

H,=——"—
" + 1)

Donde H,, toma valores desde el Afio base hasta el ultimo Afio en el que haya
referencia, con H, = 0.125 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

19
VERSION ACTUALIZADA2FINAL



8.2.

8.3.

@)

(b)

RONDA 1 | AGUAS SOMERAS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L01/2014
299 DE MAYoJUNIO DE 2015

El indice de precios al productor de los Estados Unidos de América a que se refiere
esta seccion correspondera al primer indice publicado por el Bureau of Labor Statistics
de los Estados Unidos de Ameérica, con identificacion WPUOQ0000000 sin ajuste
estacional, que corresponde al indice de todas las mercancias, o en su caso, el que lo
sustituya por decision de la institucion emisora. En caso de ajustes o revisiones a dicho
indice de precios, prevalecera la primera version publicada. En caso de modificacion
a la referencia de indice, la Secretaria de Hacienda debera dar a conocer la nueva
referencia.

Cuota Contractual Para la Fase Exploratoria

El pago mensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria en favor del Estado
Mexicano para-ta- por la parte del Area Contractual que no cuente con un Plan de
Desarrollo aprobado por la CNH, se realizard en efectivo de conformidad con las
siguientes cuotas:

Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato:

1,150 pesos mexicanos por kildmetro cuadrado.

A partir del Mes 61 de vigencia del Contrato y hasta la terminacion de su vigencia:
2,750 pesos mexicanos por kildmetro cuadrado.

Los valores para las cuotas mensuales se actualizaran cada Afio, de conformidad con
la Normatividad Aplicable, el primero de enero de cada Afio, considerando el
periedoPeriodo comprendido desde el décimo tercer mesMes inmediato anterior y
hasta el tltimo mesMes anterior a aquél en que se efectua la actualizacion, aplicandoles
el factor de actualizacion que resulte de dividir el indice Nacional de Precios al
Consumidor del Mes inmediato anterior al mas reciente del periedePeriodo, entre el
indice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mesMes anterior al mas
antiguo del periedePeriodo, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia 0 en su caso el que lo sustituya.

Mecanismo de ajusteAjuste

La Contraprestacion como porcentaje de la Utilidad Operativa que reciba el Estado se
ajustara conforme a la siguiente formula:

SG, = 100% — SCA,
Donde:
SG,= Porcentaje de Utilidad Operativa que reciba del Estado para el Periodo t.

SCA,= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el Contratista para el
Periodo t.
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El porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el Contratista para el Periodo
t (SCA,) se calculara de la siguiente forma:

Cuando la Métricamétrica del Resultade—Operativeresultado operativo antes de
impuestos del Contratista para el Periodo inmediato anterior al que se trate

(MRO,_4) sea menor al valor Uy, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba
serd SC;.

Cuando el valor de la Métrica del Resultade-Operativeresultado operativo antes de
impuestos del Contratista para el Periodo inmediato anterior al que se trate

(MRO,_;) se encuentre entre U; y U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que
reciba el Contratista, SCA;, se determinara conforme a la siguiente formula:

MRO,_, — U
SCA, = SC, — (SC, — SCZ)(#)
U, - Uy

Donde:

SCA= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que recibe el Contratista en el
Periodo t.

la vigencia del Contrato = ___ por ciento (__%).

SC,=Porcentaje minimo de Utilidad Operativa que recibe el Contratista equivalente
a multiplicar SC; por un factor de 0.25.

MRO,_;= Métrica del Resultade-Operativeresultado operativo antes de impuestos
del Contratista en el Periodo t — 1.

U,=25%

U,=40%

Cuando la Métrica del Resultade-Operativeresultado operativo antes de impuestos
del Contratista para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) sea

mayor al valor U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el Contratista sera
SC,.

Otros ajustes a las Contraprestaciones

De conformidad con el Capitulo 111 del Titulo Segundo de la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos, la Secretaria de Hacienda cuenta con atribuciones de verificacion de
las cuales se podran derivar ajustes a las Contraprestaciones del PeriedePeriodo de que
se trate en caso de variaciones, durante el Periodo o Periodos anteriores, en la
determinacion de Precios Contractuales o la medicién del volumen neto producido, o
como resultado de los procedimientos de registro y reconocimiento de costos y de
auditoria estipulados en este Contrato.
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Otros Ingresos

(a) Los ingresos adicionales que el Contratista reciba por la prestacion de servicios
a terceros conforme lo dispuesto en el Anexo 13 o por la venta o disposicion
de Subproductos, se consideraran como ingresos del Contrato.

(b) El Contratista sera responsable de registrar la informacién y documentacion
relativa a los ingresos adicionales a que se refiere este numeral.

9. Procedimientos para el pago de Contraprestaciones

9.1.

Las Contraprestaciones establecidas en este Contrato se distribuiranpagaran en especie
al Estado y al Contratista en el Punto de Medicion o se pagaran en efectivo segun
corresponda, a mas tardar el décimo quinto (15°) Dia Habil del Periodo subsecuente.

9.2.

Los Hidrocarburos dentro del Area Contractual y hasta el Punto de Medicién son

9.3.

9.4.

propiedad del Estado, respecto de aquellos Hidrocarburos que, conforme al presente
Contrato, corresponda entregarse al Contratista como pago de la Contraprestacion del
Contratista. EI Estado mantendra dicha propiedad hasta su entrega al Contratista como
pago de las Contraprestaciones que realice el Fondo, por conducto de la CNH, en el
Punto de Medicidn. Para estos efectos, la entrega de los Hidrocarburos registrados
conforme al presente Anexo 3y el Anexo 11 en el Punto de Medicién dara lugar a la
entrega juridica inmediata al Fondo para que se entreguen al Contratista, por conducto
de la CNH, en ese mismo momento, sin que el Fondo deba realizar alguna verificacion
adicional. Por su parte, los Hidrocarburos que la CNH entregue al Comercializador
seran propiedad del Estado hasta su enajenacién, sin que el Fondo deba de realizar
verificacién alguna.

Para que el Fondo pueda determinarrealizar el célculo de las Contraprestaciones, el
Contratista deberd haber registrado, dentro de los primeros diez (10) Dias Habiles del
Mes, la informacion y documentacion relativa a los Precios Contractuales, al volumen
de produccién correspondiente, el Valor Contractual de los Hidrocarburos, los Costos
y demas elementos necesarios para la determinacién de las Contraprestaciones en el
sistema que el Fondo establezca para tal fin.

El volumen neto de cada Hidrocarburo producido en el Periodo se determinard al
finalizar el mismo, conforme a la medicién que se realice en el Punto de Medicién y
que el Contratista reporte dentro de los primeros diez (10) Dias Habiles del Mes.
Asimismo, la CNH debera presentar al Fondo, dentro de los primeros diez (10) Dias
Habiles de cada Mes, la informacion relativa a la produccion del Contrato del Mes

inmediato anterior—dentro—de—los—primeros—diez{10)-Dias—HabHes—de—cada—Mes,

incluyendo la informacion sobre los volimenes entregados al Contratista y al
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Comercializador siguiendo la distribucion provisional establecida en el numeral 9.7,
asi como la informacién sobre los Hidrocarburos entregados durante el Periodo, en
términos del certificado de pago emitido por el Fondo conforme al numeral 9.8 de este
Anexo 3.

En caso que el Contratista no reporte la medicion correspondiente en el plazo sefialado
en el parrafo anterior o que existan discrepancias entre la informacién presentada por
el Contratista y por CNH, el Fondo calculara las Contraprestaciones con base en la
medicién registrada por la CNH.

Las—Partes—distribuiran—elEl volumen neto de cada HidrocarburesHidrocarburo
producido en el Area Contractual-cenforme se distribuira entre las Partes como pago
de las Contraprestaciones que a.cada uno de ellos corresponda en términos del presente
Contrato, como resultado de la medicion realizada y los Precios Contractuales
determinados conforme el numeral 1 de este Anexo 3y en las condiciones de calidad
requeridas para su comercializacion en el mercado, contemplando lo siguiente:

(a) El Estado recibira:

i.  El volumen de cada tipo de Hidrocarburo equivalente al monto total de
Regalias del Periodo.

ii.  Elvolumen de cada tipo de Hidrocarburo que corresponda al porcentaje de la
Utilidad Operativa para el Estado, que se determine considerando los ajustes
establecidos en los numerales 8.3 y 8.4 de este Anexo 3 que resulten
aplicables.

iii. El pago en efectivo de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria
correspondiente a cada Periodo que se debera realizar a mas tardar el Dia 17
del Periodo subsecuente.

La proporcion del volumen neto de cada Hidrocarburo que reciba el Estado serd
igual al porcentaje que resulte de dividir la suma del valor monetario de las
Regalias y del porcentaje de la Utilidad Operativa que correspondan al Estado
entre el Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo (VCH,). El volumen
de cada Hidrocarburo que corresponda al Estado serd entregado al
Comercializador.

(b) El Contratista recibira:

i.  Elvolumen de cada tipo de Hidrocarburo que sea destinado a la recuperacion
de Costos Elegibles del Periodo, asi como aquellos cuya recuperacion
estuviere pendiente de Periodos previos.

ii.  Elvolumen de cada tipo de Hidrocarburo que corresponda al porcentaje de la
Utilidad Operativa para Contratista que se determine considerando los ajustes
establecidos en los numerales 8.3 y 8.4 que resulten aplicables.
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Como pago de Contraprestaciones, al Contratista le correspondera el -volumen
neto remanente de cada Hidrocarburo producido en el Periodo una vez cubiertas
las Contraprestaciones que correspondan al Estado.

Cuando existan otros ingresos a los que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo
3, el volumen que corresponda al Contratista debera considerar como descuento,
el volumen equivalente al monto de ingresos adicionales percibidos en el Periodo
tomando en cuenta la proporcion y el Precio Contractual de cada tipo de
Hidrocarburo registrado en el Periodo.

En caso de que el volumen que corresponda al Estado sea mayor al volumen
producido en el Periodo, el Contratista deberd transferir al Fondo, dentro de los
cinco (5) Dias Habiles posteriores a la determinacion de las Contraprestaciones,
el monto en efectivo equivalente a la diferencia observada.

Los volimenes de Hidrocarburos que correspondan al Contratista como pago de
Contraprestaciones_a que tenga derecho conforme al presente Contrato se le entregaran
en el Punto de Medicion, lugar en el que se trasferird al Contratista la propiedad de los
Hidrocarburos que le correspondan, sin perjuicio de los ajustes y liguidacion del pago
que realice el Fondo en términos del numeral 9.8 del presente Anexo 3.

La distribucién de los Hidrocarburos Netos entre las Partes sera continua considerando
las necesidades de acondicionamiento y tratamiento respectivas, y se realizaran
registros diarios en el Punto de Medicion, de acuerdo a los procedimientos establecidos
en este Contrato. Para lo anterior, durante el plazo que exista entre la determinacion
final de las Contraprestaciones para cada Mes_y la correspondiente al Mes anterior, el
volumen neto de cada Hidrocarburo se distribuird de-fermacomo pago provisional
entre las Partes considerando la distribucion que resulte de—tadel mas reciente
determinacioncalculo de- Contraprestaciones que haya realizado el Fondo. Desde el
inicio de la Produccion Comercial Regular y hasta la primera determinacion de las
Contraprestaciones correspondientes al Periodo inicial, la distribucion provisional se
determinard considerando las condiciones establecidas para el célculo de las
Contraprestaciones en favor del Estado y del Contratista a la firma del presente
Contrato, incluyendo la determinacion del Precio Contractual a través de las formulas
establecidas en los numerales 1.4, 1.5 y 1.6, considerando, en su caso, el promedio
simple de los precios de referencia observados en los veinte (20) Dias Habiles previos
al inicio de la Produccion Comercial Regular. En todo caso, la distribucion al
Contratista de los Hidrocarburos a que se refiere este humeral implica su entrega
material y juridica al Contratista en el momento inmediato posterior en que se lleve a
cabo el correspondiente registro en el Punto de Medicidn, sin perjuicio de que el pago
definitivo se lleve a cabo mediante el otorgamiento al Contratista, por pate de la CNH,
del certificado de pago correspondiente expedido por el Fondo en términos del numeral
9.8. El Contratista podrd comercializar el volumen neto de cada Hidrocarburo que
reciba durante el Mes conforme lo establecido en este numeral.

Latransmisién-de-la-propiedadEl pago de las Contraprestaciones respectivas mediante
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la entrega de los Hidrocarburos producidos se realizara de conformidad con el numeral
9.8 de este Anexo 3.

Al finalizar el Periodo, una vez realizada la determinacion de las Contraprestaciones
correspondientes al Mes en cuestion y con base en la—mediciénlos registros en los
Puntos de Medicion de los volimenes_de Hidrocarburos distribuidos entre las Partes:

() Se estableceran las compensaciones volumétricas que apliquen en caso de
existir diferencias con la distribucién provisional del volumen de
Hidrocarburos Netos del Periodo y la distribucién que corresponda a las
Contraprestaciones del Periodo.

(b) Con base en los célculos que realice el Fondo, la CNH y el Contratista firmaran
un acta de distribucion final de la produccion que debera establecer el volumen
de los Hidrocarburos Netos del Periodo por tipo de Hidrocarburo, el Valor
Contractual de los Hidrocarburos, la titularidad bajo la cual se ha distribuido el
volumen de los Hidrocarburos Netos del Periodo entre las Partes conforme el
registro establecido en el numeral 9.6 de este Anexo 3 y las compensaciones
volumétricas que resulten aplicables. Dicha acta se firmara por separado
respecto a cada tipo de Hidrocarburo producido y distribuido. Una copia del
acta debera ser entregada al Fondo para sus registros.

(c) Pesteriermente-a-Con base en la determinacién-informacion asentada en el acta
mencionada en el inciso_anterior, el Fondo emitird un certificado de fas

Contraprestacionespago a favor del PeriedeContratista por parteconducto de la
CNH. CNH seré responsable de entregar, por cuenta del Fondo, el certificado

respectivo al Contratista-recibiraeHtitulo-que-acredite-lapropiedad-delvolumen
de,y aI ComerC|aI|zador Ios Hidrocarburos que Jr(,Lcorrespondam eeme—pageen

al—Gen&ramtarel-eemﬂead&respeemfeal Estado

Las compensaciones volumétricas que apliquen conforme lo sefialado en el numeral
9.8 de este Anexo 3 se realizaran a partir del Periodo siguiente a aquel para el que se
haya determinado el ajuste. En dicho Periodo, la distribucion del volumen de
Hidrocarburos Netos se destinara en primer lugar a cubrir la compensacion respectiva
hasta que esta sea completada. Posteriormente, la distribucién se reanudara conforme
al numeral 9.7 de este Anexo 3.

Las Contraprestaciones a favor del Contratista se pagaran una vez que el Contratista
ebtengainicie la produccion eentractualde Hidrocarburos al amparo de este Contrato,
por lo que en tanto no exista produccidn-eentractuat, bajo ninguna circunstancia seran
exigibles las Contraprestaciones a favor del Contratista, ni se le otorgard anticipo
alguno.

En cualquier caso, el procedimiento de recepcion establecido en la Clausula 4112.2
del presente Contrato debera contener los mecanismos para garantizar que cada una de
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las Partes reciba en el Punto de Medicién los Hidrocarburos que conforme a este
Contrato les corresponden.

Sin perjuicio del derecho de las Partes a recibir las Contraprestaciones establecidas en
el Contrato, la salida de la produccion de Hidrocarburos mas alla del Punto de
Medicion, y en su caso, el uso de infraestructura de transporte y Almacenamiento,
podran ser objeto de acuerdos con el Comercializador, con la finalidad de establecer
los criterios a seguir para establecer la logistica de salida de la produccion de
Hidrocarburos del Area Contractual -de manera que cada una de las Partes reciba los
Hidrocarburos que conforme a este Contrato les corresponden, siguiendo los usos y
costumbres de la industria para este tipo de operaciones.

Si el Contratista llegara a ofrecer al Estado mejores condiciones de comercializacion
que aquéllas ofrecidas por el Comercializador, las Partes podran, previa opinidn de la
Secretaria de Hacienda, llegar a un acuerdo mediante el cual el Contratista realice la
comercializacion del porcentaje de la produccion obtenida al amparo de este Contrato
correspondiente al Estado conforme a las reglas establecidas en este Contrato.

10. Procedimientos para la verificacion de Contraprestaciones

10.1.

@

(b)

©

(d)

©)

®

El Fondo:

Tendra a su cargo la administracion de los aspectos financieros del Contrato y el
célculo de las Contraprestaciones y demas elementos previstos en la Ley del Fondo
Mexicano del Petréleo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la CNH.

Recibird las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria y demas
Contraprestaciones a favor del Estado establecidas en los Contratos. Para el caso de
las Contraprestaciones que se reciban en especie, el Fondo recibira el producto de
la venta que realice el Comercializador.

Llevara los registros de informacion que se requieran para calcular y determinar las
Contraprestaciones establecidas en este Contrato y para realizar las demas
funciones a su cargo.

Realizara el calculo, con base en la informacién que haya sido registrada en el
sistema, y el pago de las Contraprestaciones que, en su caso y conforme a este
Contrato, corresponda a los Contratistas.

Estd obligado a dar aviso a la Secretaria de Hacienda y a la CNH sobre
irregularidades que detecte en el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer valer
los derechos que correspondan al Estado conforme al presente Contrato, o se
apliquen las penas o sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras acciones
legales, judiciales o penales que resulten aplicables.

Recibird de los Contratistas la informacion y documentacion relacionada con los
Costos, asi como con la deduccién de dichas inversiones, requeridos para la
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ejecucion del presente Contrato, y llevara un registro de dichos conceptos y, en su
caso, de su reconocimiento.

10.2. La Secretaria de Hacienda:

@) Realizara la verificacion de los aspectos financieros del presente Contrato
relacionados con las Contraprestaciones y demas elementos previstos en la Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos.

(b) Verificara el correcto pago de las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase
Exploratoria y demas Contraprestaciones que le correspondan al Estado y al
Contratista.

(c) Podra solicitar a los Contratistas y a los terceros la informacidn que requiera para
el correcto ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en este Contrato.

(d)  Verificara las operaciones y registros contables derivados de este Contrato, incluso
mediante la realizacion de auditorias o visitas a los Contratistas por si misma, 0 a
través del Servicio de Administracion Tributaria.
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ANEXO 4
PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD, DE

REGISTRO Y RECUPERACION DE COSTOS-GASTOS
EHNVERSIONES
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PROCEDIMIENTOS CONTABLES, REGISTRO DE COSTOS-GASFOSE
HNVERSIONES

1. Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacion de Costos

Seccién |I. De la contabilidad.

11

1.2

13

Estos procedimientos de contabilidad, de registro y recuperacion de Costos tienen por
objeto definir la manera en la que el Contratista registrara e informara las operaciones que
se deriven del objeto del Contrato.

Para efectos de este Anexo 4, en adicion a las definiciones establecidas en el Contrato, se
considerardn las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables que emita la
Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

El Contratista debera llevar su contabilidad; conforme a lo establecido en el Cédigo Fiscal
de la Federacion, su Reglamento y las Normas de Informacion Financiera vigentes en
Meéxico; misma que debera plasmarse en idioma espafol y consignar los valores en la
Moneda de Registro, en pesos mexicanos, independientemente de la Moneda Funcional y
Moneda de Informe utilizada por el Contratista que sera en Délares.

Independientemente de lo establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion, el Contratista
deberd mantener la contabilidad, informacion y documentacion relacionada con los Costos
en su domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Afios después de que haya concluido el
Contrato.

Seccidn I1. De la Cuenta Operativa.

14

15

1.6

1.7

Los Costos relacionados con el objeto del Contrato, seran registrados dentro de la Cuenta
Operativa en el periodeperiodo que se realicen de acuerdo—a al catdlogo de Costos
publicado por el Fondo y conforme a lo sefialado en el numeral 1.7 del presente Anexo 4.

Para el proposito del pago de las Contraprestaciones, los montos de los conceptos a los que
hace referencia el numeral anterior no sufriran ajuste inflacionario para efectos de la
recuperacion de los mismos.

El Contratista no podra duplicar Costos que ya hubieren sido registrados en la Cuenta
Operativa. En el caso en que el Contratista participe en mas de un Contrato, solo podra
registrar las cantidades amparadas y/o desglosadas por los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet y/o comprobantes de residente en el extranjero correspondientes a
los Costos efectivamente incurridos para la ejecucion de las actividades al amparo del
Contrato.

El Contratista debera registrar los Costos por rubro de Actividad, Sub-actividad y Tarea;
Centro de Costos, categoria de costo y cuenta contable que para tal efecto se establezca en
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el sistema informatico del Fondo, conforme al Programa de Trabajo y Presupuesto
autorizados por la CNH.

Respecto a las Actividades, Sub-actividades y Tareas se debera incluir, en su caso los
siguientes rubros:

Actividad
Petrolera

Sub-
actividad
Petrolera

Exploracién

General

Evaluaciones técnico econémicas.

Recopilacion de informacion.

Administracion, gestion de actividades y gastos del proyecto.

Revision y evaluacion de informacion.

Geofisica

Adaquisicion sismica, 2D, 3D, 4D, multicomponente.

Pre-procesado, procesado, interpretacion y re-procesado de datos
sismicos.

Levantamientos magnetométricos, adquisicion, procesado e
interpretacion.

Levantamientos gravimétricos, adquisicion, procesado e interpretacion.

Geologia

Anédlisis geoguimicos de muestras.

Estudios estratigraficos.

Anélisis de Hidrocarburos.

Estudios geoldgicos regionales.

Estudios geoldgicos de detalle.

Estudios petrofisicos.

Perforacién de
Pozos

Preparacion de areas y/o vias de acceso a la localizacion.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforacion de Pozos.

Realizacion de pruebas de formacion.

Suministros y Materiales.

Terminacion de Pozos.

Ingenieria de
Yacimientos

Estimacion de recursos prospectivos y estimaciones de produccion.

Delimitacién de yacimientos.

Caracterizacion de yacimientos.

Otras Ingenierias

Ingenieria conceptual.

Disefio de instalaciones de superficie.

Estudios del fondo marino.

Disefio de ductos.

Seguridad, Salud
y Medio
Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Prevencién y deteccion de incendio y fugas de gas.

Auditorias de seguridad.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracién ambiental.

Auditoria ambiental.
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Actividad Sub-actividad
Tarea
Petrolera Petrolera
Evaluaciones técnico econdmicas.
General Plan de desarrollo con ingenieria basica.
Administracion, gestion de actividades y gastos generales del proyecto.
Adaquisicion sismica, 2D, 3D, 4D, multicomponente.
Pre-procesado, procesado, interpretacion y re-procesado de datos
- sismicos.
Geofisica - — —
Levantamientos magnetométricos, adquisicion, procesado e
interpretacion.
Levantamientos gravimétricos, adquisicion, procesado e interpretacion.
Andlisis geoquimicos de muestras.
Estudios estratigraficos.
. Anédlisis de Hidrocarburos.
Geologia - — -
Estudios geoldgicos regionales.
Estudios geoldgicos de detalle.
Estudios petrofisicos.
Pruebas de Equipamiento de Pozos.
Produccion Realizacion de pruebas de produccion.
Célculo de Reservas y estimaciones de produccion.
Lo Modelado y simulacion de yacimientos.
Evaluaci6 Ingenieria de Estudios presion, volumen y temperatura (PVT)
valuacion Yacimientos P - y temp -

Caracterizacion de yacimientos.

Disefio de terminaciones de Pozos.

Otras Ingenierias

Ingenieria conceptual.

Disefio de instalaciones de superficie.

Estudios del fondo marino.

Disefio de ductos.

Perforacién de
Pozos

Preparacion de areas y/o vias de acceso a la localizacion.

Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforacién de Pozos.

Realizacion de pruebas de formacion.

Suministros y Materiales.

Terminacion de Pozos.

Seguridad, Salud
y Medio
Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.

Auditorias de seguridad.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracién ambiental.

Auditoria ambiental.
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Actividad Sub-actividad
Tarea
Petrolera Petrolera

Evaluaciones técnico econdmicas.
Administracién de contratos.

General - —
Plan de desarrollo con ingenieria de detalle.
Administracion, gestion de actividades y gastos generales del proyecto.

-, Reinterpretacion sismica de detalle.

Geofisica - - —
Procesamiento y reprocesamiento de datos sismicos.
Caracterizacion geoldgica — petrofisica de Yacimientosyacimientos.
Anélisis geoquimicos de muestras.

Geologia Estudios estratigraficos.
Andlisis de Hidrocarburos.
Estudios petrofisicos.
Preparacién de areas y/o vias de acceso a la localizacion.
Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Perforacion de | Servicios de soporte.

Pozos Servicios de perforacion de Pozos.
Suministros y Materiales.
Terminacion de Pozos.

Pruebas de Equipamiento de Pozos.

Produccién Realizacion de pruebas de produccion.
Calculo de Reservas y estimaciones de produccion.

Lo Modelado y simulacién de yacimientos.
Desarrollo Ingenieria de Ay ST :
L Estudios de presion volumen temperatura (PVT).
Yacimientos

Caracterizacion de yacimientos.

Disefio de terminaciones de Pozos.

Intervencion de
Pozos

Intervencion de Pozos para restauracion.

Otras intervenciones especificas en Pozos.

Otras .
. L Ingenieria de detalle.
ingenierias
Ingenieria conceptual.
Disefio de instalaciones de superficie.
Estudios de fondo marino.
Disefio de ductos.
GBHSW Construccion de instalaciones terrestres y marinas
iseas '
Construccion y tendido de ductos.
Elaboracion del plan de seguridad y medio ambiente.
Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.
Seguridad, Implementacién y seguimiento.
Salud y Medio | Auditoria ambiental.
Ambiente Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracion ambiental.

Auditorias de seguridad.
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Actividad Sub-actividad
Tarea
Petrolera Petrolera
Administracion de contratos.
General Administracion, gestic’)n de actividades y gastos g(_enerales del proyecto.
Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.
Servicios de soporte.
Geologia Procesamiento y reprocesamiento de informacion geofisica y petrofisica.
Caracterizacion geolégica y petrofisica de yacimientos.
Anélisis geoquimicos de muestras.
Estudios petrofisicos.
Pruebas de Equipamiento de Pozos.
Produccion Realizacion de pruebas de produccion.
Célculo de Reservas y estimaciones de produccion.
Ingenieria de Simulacién y caracterizacion de yacimientos.
Yacimientos Estudios de presién volumen temperatura (PVT).
Disefio de terminaciones de Pozos.
y Qtras_ fasingenierias Ingenieria de detalle para reacondicionamiento de instalaciones.
Produccion g

Construccion
Instalaciones

Construccion y/o adaptacion de infraestructura u otras facilidades.

Intervencion de
Pozos

Intervencién de Pozos para mantenimiento y rehabilitacion.

Otras intervenciones especificas en Pozos.

Operacion de
Instalaciones de
Produccion

Mantenimiento de las instalaciones de produccion.

Ingenieria de produccion.

Operacidn de las instalaciones de produccion.

Ductos

Mantenimiento de ductos.

Operacion de ductos.

Seguridad, Salud y
Medio Ambiente

Actualizacion del plan de seguridad y medio ambiente.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.

Implementacién y seguimiento.

Auditoria ambiental.

Tratamiento y eliminacion de residuos.

Restauracién ambiental.

Auditoria de seguridad.
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Actividad
Petrolera

Sub-actividad
Petrolera

Tarea

Abandono

General

Evaluaciones técnico econémicas.
Administracion de contratos.
Administracion, gestion de actividades y gastos generales del proyecto.

Otras
ingenierfasinge
nierias

Planes de Abandono.

Desmantelamie
nto de
Instalaciones

Ejecucion del Abandono instalaciones de superficie.

Ejecucion de planes de restauracion.

Ejecucion de planes de Abandono de instalaciones de fondo.
Transporte maritimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.
Servicios de soporte.

Seguridad,
Salud y Medio
Ambiente

Estudios de impacto ambiental.

Prevencion y deteccion de incendio y fugas de gas.
Tratamiento y eliminacion de residuos.

Auditoria ambiental.

Auditoria de seguridad.

Los Costos se identificaran de acuerdo a las Normas de Informacién Financiera vigentes
en México y se asignaran en primer término por el Centro de Costos de cada Pozo que le
dio origen; en segundo término por el Centro de Costos de cada Yacimiento; en tercer
término por el Centro de CestoCostos de cada Campo; y finalmente, se asignaran por los
Centros de CesteCostos de infraestructura comin o de administracion general del Area
Contractual conforme a la siguiente estructura:

Estructura de Centro de Costos

Area

Campo Yacimiento Pozo

Area
Contractual
o Area de
Asignacion

Pozow11)
P0z0(1,1,2)
Pozow.1..)
Pozow,19
Pozoq 21
P0z0(1,2,2)
P0z0(1,2...)
P0z0(,2,9)

Yacimiento( 1

Yacimiento(2)

Campog

Yacimientog,..)

Pozowb,1)
Pozowb2)
Pozo(,p...)
P0z0(1b,i)

Yacimiento( b
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Area Campo Yacimiento Pozo

Pozo@,1,1)
P0z0(2,1,2)

Yacimiento,1

P0zo(,1,)
P0z0(,2,1)
P0z0(2,2,2)

Yacimiento,2)

Campog) Pozog....1)

Yacimientog,..) 5

P0z0@.c,1)
P0z0@.c2)

Yacimiento,c

Pozo(..12)
Pozo(..1..)
P0zo(...1.n)
Pozoy.2.1)
Pozo(.22)
Pozo..2..)
P0z0...2,0)
Campoy..) Pozo....1)
Pozoy......2)
Pozo........ )
Pozoy.....p)
Pozo...d,1)
Pozoy...d2)
Pozoy...4..)
P0z0(...d,9)

Yacimientoy...1)

Yacimientoy...2)

Yacimiento...,.

Yacimiento...q)
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Area Campo Yacimiento Pozo

P0z0@,11)
P0z0(s,1,2)
P0z0g@,1...)
P0z0g@,1.n
P0z0@.2,1)
P0z0(s2,2)
P0z0(a2,..)
P0z0¢,2,5)

Yacimiento(,1)

Yacimiento(,2)

Area | Campog)
Contractual
o0 Area de Yacimientog,..
Asignacion

POZO(a,e,;[)
P0z0@e2)
P0z0(ae,.)
POZO(a,e,u)
Infraestructura coman del Area
Contractual

Administracion general

Yacimiento,e)

La delimitacion del Campo debera considerar los planesPlanes de desarrelleDesarrollo
aprobados por la CNH para el Area Contractual.

Las cuentas contables se agruparan por categoria de costos conforme al catalogo de Costos
que para tal efecto emita el Fondo.

Seccion I11. Del sistema de registro de informacion.

1.8

El Contratista debera contar con un sistema electrénico que permita la elaboracion de
registros y generacion de reportes de las operaciones financieras y contables para la
transferencia electronica de la contabilidad, informacion y documentacidn relacionada con
los Costos sobre las operaciones de la Cuenta Operativa al sistema informatico que para tal
efecto publique el Fondo. La informacion deberd contar con las especificaciones
establecidas por el Fondo, mismas que tendran que actualizarse de acuerdo a las
modificaciones que se emitan para tal efecto.

El sistema electréonico del Contratista, debera incluir de manera enunciativa mas no
limitativa lo siguiente:

(@) Capacidad, flexibilidad y efectividad en la generacion de reportes;

(b) Comparaciones anuales;
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(c) Comparaciones trimestrales de Presupuesto observado contra Presupuesto
programado;

(d) Ejercicio del gasto por actividad, eentreCentro de eosteCostos y categoria de costo;

(e) Categorias multiples de entrada de datos, tales como facturas de cuentas por pagar,
erogaciones en efectivo, facturas de cuentas por cobrar, recibos de efectivo, registros,
transferencias de Materiales, devolucién de facturas, cancelacion de cheques, ajustes,
inventarios, y asignacion de costos indirectos, entre otros;

(f) Capacidad de reportar manejo de efectivo y analisis de obsolescencia;
(9) Capacidad de administracion de cuentas por pagar; y

(h) Mecanismos efectivos de auditoria de transacciones, incluyendo el acceso a todos los
cargos usados como base para cada asignacion de costos, en particular, los Costos
Recuperables definidos conforme al presente Anexo 4.

El sistema informatico del Contratista estara disefiado para contar con informacién
financiera de costos y créditos, asi como de produccion y su valuacion; adicionalmente,
debera contar con la capacidad de registrar otra informacién cuantitativa no financiera que
se requiera para la adecuada administracion del Contrato.

Seccion IV. Requisitos de la informacion y documentacion relacionada con los Costos.

1.9

La informacion y documentacion relacionada con los Costos deberan contener, segun el
caso:

(a) El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI);

(b) Pedimentos aduanales;

(c) Contratos;

(d) Comprobante de pago (transferencias y/o cheques). Los pagos cuyo monto excedan de
$2,000.00 M.N. (dos mil pesos), se efectuaran mediante transferencia electronica de
fondos desde cuentas abiertas a nombre del Contratista en Instituciones que componen
el Sistema Financiero Mexicano y las entidades que para tal efecto autorice el Banco
de México; cheque nominativo de la cuenta del Contratista, tarjeta de crédito, débito o

de servicios;

(e) Comprobante de proveedor residente en el extranjero, el cual debera cumplir con los
requisitos previstos en las disposiciones fiscales vigentes en México;

(f) Para la recuperacion de las reservas de Abandono adicionalmente:

10
VERSION ACTUALIZADA2FINAL



RONDA 1 | AGUAS SOMERAS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L01/2014
299 DE MAYOJUNIO DE 2015

i.  Contrato de constitucion del Fideicomiso de Abandono;
ii.  Registros trimestrales de aportacion al Fideicomiso de Abandono, y
iii.  Monto global estimado de los costos de Abandono conforme al Plan de

Exploracion-y, al Plan de Desarrollo y a la Norma de Informacién Financiera
C-18.

Seccion V. De la conversion de Costos pagados en Moneda Extranjera.

1.10

Para la conversion de los Costos en Moneda Extranjera, se considerara el tipo de cambio
de la Moneda de Registro con el Délar hasta la diezmilésima cifra que el Banco de México
publique en el Diario Oficial de la Federacion el Dia Habil anterior a aquél en que se realice
la transaccion. Los dias en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se
aplicara el Gltimo tipo de cambio publicado con anterioridad al Dia en que se realice la
transaccion.

La equivalencia del peso mexicano en Moneda Extranjera, distinta al Ddlar que regira para
efectos de informe, se calculard multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el parrafo
anterior, por el equivalente en D6lares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la tabla
que mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del Mes
inmediato siguiente a aquél al que corresponda.

Toda transaccion en Moneda Extranjera debe reconocerse inicialmente en la Moneda de
Registro aplicando el Tipo de Cambio Histdrico, dicho resultado se calculara multiplicando
la transaccion por el tipo de cambio redondeado hasta la centésima.

Seccion V1. De los Costos Elegibles.

111

1.12

Se consideran como Costos Elegibles aquéllos que sean estrictamente indispensables para
la realizacion de las Actividades de-Exploracion-y-Extraceion-de-HidrocarburesPetroleras
incurridas a partir de la Fecha Efectiva y hasta la terminacién del Contrato, siempre y
cuando cumplan con los requisitos sefialados en los Anexos 4, 10 y 11; y aen los
Lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de
adjudicacién del Contrato.

No se consideran como Costos Elegibles aquellos que no sean estrictamente
indispensables;; no sean inherentes al objeto del Contrato; los que no cumplan con los
Anexos 4, 10 y 11, y acon los Lineamientos que a-sual efecto emita la Secretaria de
Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato; aquellos que se efectlien antes
de la Fecha Efectiva, después del Punto de Medicidn; los que no cuenten con el respaldo
documental correspondiente o que no hayan sido registrados en la Cuenta Operativa_y los
que se encuentren sefialados en el numeral 1.17 del presente Anexo 4.
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Seccion V1. De los Costos Recuperables en Contratos.

1.13

1.14

1.15

1.16

Se considerardn como Costos Recuperables aquellos Costos Elegibles incluidos en los
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que hayan sido
efectivamente pagados y que para su determinacion y registro se cumpla con los Anexos
4,10y 11, y acon los Lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes
a la fecha de adjudicacion del Contrato.

Para la aplicacion de los Costos Recuperables se deberan de considerar, en primer término,
los gastos operativos y, en segundo lugar, las inversiones. Dentro de cada uno de los rubros
antes sefialados el orden de prelacién aplicado correspondera en funcién del ejercicio de
los mismos.

Para la determinacion de los Costos Recuperables, los Costos Elegibles contemplados en
el Programa Minimo de Trabajo y en el Incremento del Programa Minimo seran
reconocidos con un valor adicional de 25% eldel monto original incluido en los
presupuestosPresupuestos y programasProgramas de trabajeTrabajo aprobados por la
CNH, siempre que esteséstos cumplan con lo dispuesto en los Anexos 4, 4110 y 4211,y
con los Lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha
de adjudicacion del Contrato.

La recuperacion de Costos a favor del Contratista se pagaranpagard una vez que el
Contratista ebtengainicie la Produccién—Contractualproduccidon de Hidrocarburos al
amparo de este Contrato, por lo que en tanto no exista Preduceién-Contractualproduccion,
bajo ninguna circunstancia seran exigibles las Contraprestaciones a favor del Contratista ni
se le otorgara anticipo alguno.

El Contratista podra recuperar los derechos y aprovechamientos que se establezcan por la
administracion y supervision del Contrato o la supervisién y vigilancia de las actividades
realizadas al amparo del mismo, que realicen la Comision Nacional de Hidrocarburos y la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos.

El Contratista podra recuperar cualquier costo y gasto administrativo (overhead) indirecto
u otro similar, que se genere por servicios o actividades que tengan origen fuera de territorio
mexicano, sin importar su denominacion hasta el uno punto cinco por ciento (1.5%) del
Presupuesto autorizado. El pago de estos costos hasta el porcentaje indicado incluira la
compensacion total de las Personas relacionadas donde quiera que se encuentren ubicadas
y por cualquiera que hubiera sido su asistencia. Los costos y gastos administrativos directos
generados dentro de territorio mexicano seran reconocidos como un elemento del catalogo
de cuentas.

Se consideraran como Costos Recuperables, en términos de lo establecido en este Anexo
4:

12
VERSION ACTUALIZADA2FINAL



1.17

RONDA 1 | AGUAS SOMERAS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L01/2014
299 DE MAYOJUNIO DE 2015

(@) Los pagos por concepto de tarifas en que el Contratista incurra por el uso de
infraestructura compartida a que se refiere el Anexo 13, siempre que no exceda la tarifa
maxima determinada de conformidad con el Anexo 13;

(b) Los Costos adicionales en que incurra el Contratista para prestar servicios a terceros
conforme lo dispuesto en el Anexo 13;

(c) Los Costos adicionales en que incurra el Contratista, necesarios para la venta o
disposicion de Subproductos, y

(d) Los pagos por concepto de primas de seguros que sean requeridos por la Agencia.

Los Costos considerados en este numeral deberan ser considerados en los Planes de Trabajo
y Presupuestos que autorice la CNH.

No seran considerados Costos Elegibles y por ende Costos Recuperables, los conceptos
que se enuncian a continuacion, aun cuando se encuentren relacionados directa o
indirectamente con las actividades inherentes al Contrato:

(@) Cualquier eestorgaste-e-inversionCosto distinto de los Costos Elegibles;

(b) Los Costos cuyos rubros o actividades no se hayan incluido en los Presupuestos y
Programas de Trabajo aprobados por la CNH, o aquellos en exceso de los Costos que
habiendo sido contemplados en el Presupuesto vigente (i) eleven el Presupuesto total por
arriba de 5% (cinco por ciento) del monto vigente aprobado por la CNH, o (ii) eleven el
Presupuesto contemplado para el rubro o actividad conforme el catdlogo de cuentas
contables por arriba del 10% (diez por ciento) del Presupuesto conforme a lo establecido
en el Anexo 4 y aen los Lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda
vigentes a la fecha de adjudicacién del Contrato;

(c) Los costos financieros;

(d) Los costos en que se incurra por negligencia o conducta fraudulenta, dolosa, mala fe o
culpa del Contratista, sus Subcontratistas o sus respectivas Filiales;

(e) Cualquier donacion o regalo;

(f) Los Costos por concepto de servidumbres, derechos de via, ocupaciones temporales o
permanentes, arrendamientos o adquisicién de terrenos, indemnizaciones y cualquier otra
figura analoga, que se derive de lo dispuesto en el articulo 27 y en el Capitulo IV del Titulo
1V de la Ley de Hidrocarburos;

(9) Los costos y gastos en que se incurra por cualquier tipo de servicios juridicos y de
asesoria, excepto los que se deriven de estudios geoldgicos para la Exploracion y
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Extraccion de Hidrocarburos que hayan sido aprobados en el Programa de Trabajo y su
respectivo Presupuesto;

(h) Cualquier costo, gasto e inversion incurrido por incumplimiento de forma directa o
indirecta del Contrato, de acuerdo con la experiencia y practicas prudentes de la industria
petrolera o de las leyes aplicables;

(i) Los costos y gastos derivados del incumplimiento de la Normatividad Aplicable y de
las Mejores Practicas de la Industria incluyendo las de administracion de riesgos;

(i) Los Costos relacionados con la capacitacién y programas de entrenamiento que no
sean indispensables para la operacion eficiente del proyecto y no se establezcan de manera
general;

(k) Cualquier costo y gasto relacionado con planes de incentivos a largo plazo para el
personal del Contratista;

(I) Los costos y gastos derivados del incumplimiento de las condiciones de garantia de
bienes y servicios adquiridos, asi como las que resulten de la adquisicién de bienes que no
cuenten con una garantia del fabricante o su representante contra los defectos de
fabricacion de acuerdo con las practicas generalmente utilizadas en la industria petrolera;

(m) Los Costos por el uso de tecnologias propias, excepto aquellas que cuenten con la
informacion, documentacién y/o evidencia con la cual se demuestre para efecto de las
operaciones celebradas con Partes Relacionadas, tanto residentes en territorio nacional
como en el extranjero, que fueron determinadas considerando los precios y montos de
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones
comparables;

(n) Los montos registrados como provisiones y reservas de fondos, excepto aquéllos para
el Abandono de las instalaciones conforme al planPlan de Exploracion—y, al Plan de
Desarrollo y a la Norma de Informacion Financiera C-18;

(0) Los Costos asociados a las actividades de abandoneAbandono conforme al planPlan
de Exploracion y al Plan de Desarrollo que sean fondeados a través de la reserva constituida
en el Fideicomiso de Abandono:;

(p) Los costos y gastos legales por cualquier arbitraje, conciliacion o disputa que involucre
al Contratista, sus contratistas o sub-contratistas;

(9) Las comisiones pagadas a corredores, agentes o comisionistas;

() Los pagos por concepto de Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria
correspondientes al Contrato;
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(s) Las Contraprestaciones a favor del- Estado, asi como cualquier otra contraprestacion,
costo, gasto, inversion o erogacion correspondientes a otro Sentratecontrato;

(t) Los Costos por encima de referencias o Precios de Mercado de acuerdo a lo sefialado
en los numerales 1.20 del presente Anexo y el-aumeral-1.5 del Anexo 4410;

(u) Aquéllos que no sean estrictamente indispensables para la actividad objeto del
Contrato;

(v) Los pagos para los concesionarios mineros derivados de la afectacion a su actividad
minera;

(w) Los costos relacionados con la comercializacion o transporte de Petréleo, Gas Natural
y Condensados, mas alla de los Puntos de Medicién y/o entrega;

(x) Las multas o sanciones econémicas en que se incurra por el incumplimiento de
obligaciones legales o contractuales;

(y) Los costos y gastos relacionados con el empleo de un experto independiente con el
proposito de resolver disputas legales;

(z) Cualquier retencion asociada a los impuestos correspondientes a los trabajadores del
Contratista, asi como el pago de la participacion de los trabajadores en las utilidades de las
empresas;

(aa) Las disminuciones en el valor de los bienes no usados en la industria petrolera;

(bb) Cualquier costo y gasto relacionado con relaciones publicas y/o costos y gastos de
representacion del Contratista y sus Partes Relacionadas, incluyendo cabildeo, promocién
0 publicidad;

(cc) Cualquier costo y gasto de actividades realizadas, derivadas de situaciones de
emergencia que requieran de accion inmediata y que no hubieren sido autorizadas
posteriormente por la CNH o la Agencia;

(dd) Los pagos por concepto de primas de seguros que no sean autorizados por la Agencia;,
y

(ee) Las Obligaciones de Caracter Fiscal que pague el Contratista, salvo en el caso que se
apliquen contribuciones especificas a la industria de Exploraciéon y Extraccion de
Hidrocarburos distintas a las que estuviesen vigentes al momento del fallo por el que se
adjudicd el Contrato, en cuyo caso se podra recuperar un monto tal que permita restaurar
el balance econémico del Contratista respecto de dicha contribucion de haberse mantenido
las condiciones econdmicas relativas a los términos fiscales prevalecientes al momento del
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fallo por el que se adjudicé el Contrato. Para tal efecto la Secretaria de Hacienda establecera
el mecanismo correspondiente:-y.

-Una vez aprobado el planPlan de Exploracion y/o_Plan de Desarrollo por la CNH, el
Contratista debera crear la reserva de Abandono conforme a la Norma de Informacion
Financiera C-18, en la cual registrara las provisiones y reservas de Abandono conforme a
las reglas que para tal efecto emita la CNH y la Agencia. Para tal efecto, el Contratista
debera constituir el Fideicomiso de Abandono.

El Contratista establecera como el objeto del Fideicomiso de Abandono la creacién de una
reserva para el fondeo ende las operaciones de Abandono en el Area Contractual. El
Contratista solamente podra hacer uso de los fondos depositados en dicho fideicomiso para
la ejecucion de las actividades correspondientes al Abandono de conformidad con los
Planes de Desarrollo aprobados por la CNH. Cada PeriedePeriodo, el Contratista aportara
a dicho fideicomiso los recursos para el fondeo en las operaciones de Abandono en el Area
Contractual conforme se establece en el Contrato y no tendra derecho a dar en garantia,
ceder o disponer de cualquier otra forma de estos fondos, sin previo consentimiento por
escrito de la CNH y previo aviso a la Secretaria de Hacienda.

En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los
costos y gastos de Abandono, el Contratista serd responsable de cubrir el monto faltante:,
en cuyo caso, dichos Costos deberan estar explicitamente sefialados en el Presupuesto

correspondiente para ser considerados como Costos Recuperables. En el contrato del

Fideicomiso de Abandono se debera establecer que en el caso de existir un remanente en
el fondo una vez que se hayan cubierto los costos y gastos de Abandono, los recursos se
deberan enterar al Fondo.

Seccion VIII. De las operaciones con Partes Relacionadas.

1.20

1.21

Se considerard que el Contratista que realice operaciones con Partes Relacionadas,
residentes en el extranjero o en el pais, cuando se encuentre en los supuestos establecidos
en los articulos 90, Gltimo parrafo, y 179 quinto parrafo de la Ley del Impuesto sobre la
Renta. Para estos efectos en las operaciones que reaticenel Contratista realice con Partes
Relacionadas estara obligado a determinar sus ingresos; y Costos;-celebrades-entre-Partes
Relacienadas, considerando los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieren
utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables en los términos,
métodos y condiciones establecidos en la citada ley.

El Contratista que celebre operaciones con Partes Relacionadas debera demostrar que éstas
se pactaron a Precios de Mercado. Para demostrar que la transaccion fue pactada a Precios
de Mercado el Contratista debera hacer uso de los métodos establecidos en el presente
Anexo 4 y en el Anexo 4110 del Contrato y descritos en las Guias sobre Precios de
Transferencia para Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas
por el Consejo de la Organizacidn para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico en 1995
0 aquéllas que las sustituyan, para demostrar que la transaccion fue pactada a Precios de
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Mercado.

Para operaciones menores a $20,000,000 USD (veinte millones de Délares) o su
equivalente en moneda nacional, el Contratista deberad conservar dicha informacion,
documentacion y/o evidencia de conformidad con el presente Anexo 4 y el Anexo 4110 del
Contrato; y

Para operaciones mayores a $20,000,000 USD (veinte millones de Délares) o su
equivalente en moneda nacional, el Contratista deberd conservar y entregar dicha
informacién, documentacion y/o evidencia conforme a los Lineamientos que a su efecto
emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacién del Contrato, a través
del sistema informatico que para tal efecto establezca el Fondo, asi como toda la
informacién necesaria para su entrega a la Secretaria de Hacienda, en caso de requerirlo,
para replicar el o los analisis realizados.

Seccion IX. Del activo fijo.

1.22

1.23

1.24

Cuando el Contratista pretenda enajenar bienes ewyo-costo-gaste-o-inversidncuyos Costos
hubieran sido recuperados parcial o totalmente, debera contar con el dictamen técnico de

la CNH, por el cual justifique que el bien a enajenar ya no es indispensable para el fin del
Contrato.

Para determinar el valor del bien enajenado, se considerara el valor en libros remanente o
valor de desecho del bien, siempre que no sea inferior al Precio de Mercado conforme a los
numerales 1.20-4-22 y 1.2221, del presente Anexo 4.

Como resultado de las labores de verificacion por parte de la Secretaria de Hacienda, y en
caso de no demostrarse que la venta se realiz6 a Precios de Mercado, la diferencia que se
identifique entre la mediana del rango de Precios de Mercado y el precio pactado en la
venta, conforme el procedimiento del método intercuartil conforme a la Normatividad
Aplicable, deberd entregarse al Fondo o ser descontado de las Contraprestaciones que le
correspondan al Contratista.

Tratandose de la restitucion de bienes siniestrados parcial o totalmente, la indemnizacion
del seguro correspondiente se disminuira de los Costos Recuperables.

Cuando el eeste—gaste-o-inversiénCosto del bien enajenado haya sido recuperado en su
totalidad, se deberd cumplir con el numeral 1.2322 del presente Anexo y el monto derivado
de la venta debera ser entregado al Fondo a mas tardar diez (10) Dias Habiles después de
liquidada la venta o previa autorizacion de la Secretaria de Hacienda, serd descontado un
monto equivalente de las Contraprestaciones que le correspondan al Contratista.

En caso que el costo—gasto-o-inversiénCosto del bien enajenado se hubiera recuperado
parcialmente, el monto generado por dicha operacion se distribuird de acuerdo al porcentaje
efectivamente recuperado al momento de la venta, entre el Estado Mexicare—y el
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Contratista segun lo establecido en el Contrato.

El Contratista podra solicitar mediante autorizacion a la Secretaria de Hacienda el
descuento de las Contraprestaciones que le correspondan por un monto equivalente al valor
de la enajenacion determinado conforme al numeral 1.2422 del presente Anexo 4,
adjuntando el dictamen técnico proporcionado por la CNH, asi como el registro y soporte
contable referente al activo enajenado;—ta. La Secretaria de Hacienda tendra un plazo de
cinco (5) Dias Habiles para otorgar la referida autorizacion, informando al Contratista y al
Fondo de la autorizacion o negativa.

El Contratista notificard a la Secretaria de Hacienda cuando rente, arriende o preste
servicios con los activos registrados como Costos Recuperables, y en su caso, recuperados
al amparo del Contrato. EI Fondo disminuira de los Costos Recuperables, los ingresos que
el Contratista reciba por los conceptos de renta o arrendamiento de los bienes. Tratandose
de los ingresos que el Contratista reciba por la prestacion de servicios de conformidad con
el Anexo 13, asi como de los costos asociados a dichos servicios, tendran el tratamiento
establecido en el numeral 1.16 y en el Anexo 3.

Para la adquisicion de los bienes ewyo-ceste-gaste-e-inversiéncuyos Costos hubieran sido
recuperados parcial o totalmente en otro Contrato, previa autorizacion de la CNH, se

considerara el valor en libros, remanente o valor de desecho del bien, siempre que no sea
superior al Precio de Mercado, ajustado por su vida Gtil. En el caso en que el precio de
dichos bienes sea superior al Precio de Mercado, la diferencia entre el precio pactado y la
mediana del rango del Precio de Mercado, conforme el procedimiento del método

intercuartil en términos de la rermatividadfiscalapheableNormatividad Aplicable, no serd

considerada como Costo Recuperable.

Seccién X. Inventarios.

1.28

1.29

El Contratista deberd llevar un registro de todos los Materiales que indiquen su
especificacion, valor y localizacion. El Contratista debera proporcionar trimestralmente un
reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la descripcién y codigos de todos los
Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas por cada Material; y (iii) el Mes en el que
cada Material fue cargado a las cuentas. Cualquier ingreso por la disposicién de cualquier
Material debera ser acreditado a la Cuenta Operativa.

Por lo menos una vez al Afio y a la terminacion del Contrato, el Contratista deberéa llevar a
cabo un inventario fisico de todos los Materiales que haya adquirido para el Contrato. El
Contratista deberd enviar notificacion por escrito a la CNH de la fecha en que iniciara dicho
inventario por lo menos treinta (30) Dias de anticipacion. Si asi lo desea, la CNH podra
estar presente mientras se lleva a cabo el inventario fisico. EI Contratista debera hacer las
reconciliaciones correspondientes al registro de los Materiales que resulten del inventario
fisico.
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En la medida de lo posible, todos los Materiales deberan ser facilmente identificables a
través de la inspeccion simple con sus respectivos codigos.

El Inventario deberd estar sujeto a los articulos 59, fracciéon VIl y 60, fraccion 11, tercer
parrafo del Codigo Fiscal de la Federacion; del articulo 41 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta y el Boletin C-4 de la Normas de Informacion Financiera.

Seccidn XI. Reportes.

131

1.32

1.33

1.34

1.35

Todos los reportes que deba hacer el Contratista relacionados con las operaciones de gastos
elegiblesCostos Elegibles, se haran a través del sistema electronico que ponga a disposicion
el Fondo, y seran suscritos mediante Firma Electronica Avanzada (FIEL). EI Fondo prevera
y dara a conocer los mecanismos para recibir los reportes mencionados para los casos en
que, por causas de fuerza mayor, el Contratista no pueda registrar o suscribir dichos
reportes.

El Contratista deberd registrar los volimenes de produccion de acuerdo a lo establecido en
el Contrato y dichos volimenes seran validados con la informacion que remita la CNH al
sistema informatico que para tal efecto establezca el Fondo.

El Contratista debera presentar al Fondo; dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes al
Mes que se reporta, la informacion mensual requerida en el sistema electronico que para
tal proposito ponga a disposicién el Fondo.

El Fondo realizard el pago de las Contraprestaciones conforme al Contrato
correspondiente, una vez que se hayan registrado el VValor Contractual de los Hidrocarburos
y los Costos, y que dicha informacién se encuentre validada conforme los requerimientos
del Contrato en el sistema informatico que para tal efecto establezca el Fondo.

En caso que el Contratista cambie de domicilio fiscal deberd informar a la CNH y al Fondo
el nuevo domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones en un plazo no mayor a cinco (5)
Dias Habiles posterior a la autorizacion de cambio de domicilio por parte del Servicio de
Administracion Tributaria.

2 Auditoria Externa

2.1

2.2

Los Estados Financieros del Contratista deberan ser dictaminados anualmente por un
auditor externo independiente conforme a lo que establezca el Cddigo Fiscal de la
Federacion y su Reglamento vigentes.

El auditor externo independiente entregard a la Secretaria de Hacienda a través del sistema
informatico que para tal efecto establezca el Fondo la siguiente informacion:

Informe del auditor externo independiente;
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Estados financieros:
Estado de situacion financiera;
Estado de resultados;
Estado de variaciones en el capital contable; y
Estado de flujos de efectivo.
Notas a los estados financieros;

En el caso de existir operaciones con Partes Relacionadas, el Estudio de Precios de
Transferencia;

Carta de recomendaciones al Contratista respecto al control interno de acuerdo a las
précticas internacionales de auditoria; y

Respuesta del Contratista sobre las acciones a implementar de las recomendaciones al
control interno propuestas por el auditor externo independiente.

Dicha informacion se entregard a mas tardar el dia 15 de julio del ejercicio siguiente
del que se dictaminen los estados financieros.

Todo ajuste que resulte de la auditoria independiente debera registrarse inmediatamente en
la Cuenta Operativa. Asimismo, dicho ajuste deberd hacerse del conocimiento de la
Secretaria de Hacienda, junto con la informacion referida en el numeral 2.2, del presente
Anexo 4.

Los costos de cualquier auditoria externa anual a que se hace referencia en el numeral 2.1,
del presente Anexo 4, seran cubiertos por el Contratista y seran considerados Costos
Recuperables.

3 Verificacién

3.1

La Secretaria de Hacienda verificara que el Contratista cumpla con los aspectos contables
y financieros previstos en los Anexos 3, 4, 10 y 11; mediante la realizacion de:

(@) Auditorias, y
(b) Visitas.

Las labores de verificacion se practicaran a la Cuenta Operativa, a los Costos, asi como a
los registros y originales de los justificantes primarios relacionados con dicha Cuenta
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Operativa y a los Costos Recuperables, en el curso de cualquier Afio o parte del mismo.

Asimismo, las labores de verificacion se realizaran respecto de las actividades de procura
de bienes y/o servicios que realice el Contratista.

Seccioén I. Auditorias

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

La Secretaria de Hacienda podré realizar auditorias, consistentes en requerimientos de
informacion al Contratista. Para tal efecto, se notificara el requerimiento al Contratista,
mismo que deberd contener, al menos, lo siguiente:

(@) Obijeto o propésito del requerimiento de informacion;
(b) Descripcion de la informacion requerida;

(c) Plazo de entrega de la informacion, que no podra ser menor a cinco ni mayor a quince
(15) Dias Habiles, ambos a partir de que surta efectos la notificacion del requerimiento;

(d) Formato de entrega de la informacion, y

(e) Domicilio en el cual se debera entregar la informacién y documentacidn solicitada, o
en su caso, medio o sistema electrénico para su transmision.

A solicitud por escrito del Contratista, el plazo para la entrega de la informacion requerida
podra ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en ningdn caso la mitad del
plazo otorgado originalmente.

Derivado del anélisis y revision de la informacion entregada por el Contratista conforme al
numeral anterior, la Secretaria de Hacienda podra hacer solicitudes de informacién
adicional, cumpliendo los requisitos sefialados en el mismo.

Cuando la Secretaria de Hacienda determine que la informacion recibida deba ser
verificada en el lugar en donde se realicen las actividades objeto del Contrato o en el lugar
que se considere su domicilio fiscal, notificara al Contratista una Orden de Visita conforme
a este Anexo 4.

Una vez analizada y revisada la informacion recibida, junto con, en su caso, la demés
informacién con la que cuente, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista el
Informe Parcial de Conclusion de la Auditoria conforme al numeral 3.18 del presente
Anexo 4 y procedera en términos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda podra instruir en todo tiempo que las auditorias se realicen por
el Servicio de Administracion Tributaria.

Seccion 1. Visitas.
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Para realizar una visita al Contratista, la Secretaria de Hacienda emitird y notificara una
orden de visita, la cual sefialara, al menos:

(@) Su objeto o propdsito;

(b) Ellugar o lugares donde se efectuara. El aumento de lugares a visitar debera notificarse
por escrito al Contratista, en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles antes del
término de la visita;

(c) El tiempo planeado para su ejecucion , y

(d) EI nombre de la Persona o Personas que deban efectuarla, las cuales podran ser
sustituidas, aumentadas o reducidas en su numero, en cualquier tiempo por la
Secretaria de Hacienda. La sustitucion o aumento de las Personas que deban efectuar
la visita se notificara al Contratista.

Acta de Inicio de la Visita. Para hacer constar el inicio de la visita, se levantara el Acta de
Inicio de la Visita. Para ello, el representante legal o la Persona con quien se entienda la
visita designara dos_(2) testigos y, si éstos no son designados o los designados no aceptan
servir como tales, el o los Visitadores los designaran, sin que esta circunstancia invalide
los resultados de la visita.

Los Visitadores deberan acreditarse como personal designado para llevar a cabo las visitas
al presentarse en el lugar o lugares donde se efectuard, ante la Persona designada por el
Contratista para recibir notificaciones y atender la visita.

La visita podra abarcar, de manera enunciativa mas no limitativa, la revision de todo tipo
de registros, libros, documentos, papeles, archivos, expedientes, estados de cuentas
bancarias, ya sea que consten de manera fisica o electronica, discos, cintas o cualquier otro
medio procesable de almacenamiento de datos, relacionados con el objeto de la visita.
Asimismo, podra incluir la inspeccion o verificacion de bienes y mercancias, asi como la
realizacion de entrevistas al personal del Contratista, todo ello relacionado con el objeto de
la visita.

En el desarrollo de la visita, el Contratista y su personal estaran obligados a proporcionar
a los Visitadores, asistencia y soporte logistico sin cargo alguno, y deberan permitir el
acceso a las instalaciones asi como mantener a su disposicion la contabilidad y demas
documentos fisicos y electrénicos que sean objeto de la visita y que se relacionen con el
cumplimiento de las disposiciones contractuales, y a los Lineamientos que a su efecto emita
la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato y demas
Normatividad Aplicable.

Las visitas se podran practicar en cualquier lugar en donde se realicen las actividades objeto
del Contrato, o en el lugar que se considere su domicilio fiscal, indistintamente.
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El tiempo de ejecucion de las visitas podra ser ampliado por una sola vez por determinacion
de la Secretaria de Hacienda o a solicitud por escrito del Contratista, sin que la prorroga
pueda exceder la mitad del plazo originalmente previsto y siempre que se cumpla con lo
dispuesto en el numeral 3.7 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda debera notificar la ampliacion del plazo al Contratista cuando
menos cinco (5) Dias Habiles antes de que el plazo original concluya. En caso que la
solicitud provenga del Contratista, debera presentarla con al menos diez (10) Dias Habiles
antes de la conclusion del plazo original.

Los Visitadores designados por la Secretaria de Hacienda podran requerir al Contratista
copias para que, previo cotejo con sus originales, sean certificadas por aquéllos y anexados
a los Informes Parciales y Finales de Conclusion que se emitan.

La Secretaria de Hacienda podra realizar las visitas directamente, a través del Servicio de
Administracion Tributaria o de terceros que contrate al efecto, asi como con el apoyo de la
CNH, quienes deberan sujetarse en todo momento a las disposiciones del Contrato, sus
Anexos y a los Lineamientos que a su efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la
fecha de adjudicacion del mismo.

Una vez concluida la visita, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista el Informe
Parcial de Conclusion conforme al numeral 3.18 de este Anexo 4 y procedera en términos
de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo 4.

Previo a la emision del Informe Parcial de Conclusion, la Secretaria de Hacienda podra
requerir informacion adicional al Contratista, cumpliendo al efecto lo sefialado en el
numeral 3.1 de este Anexo 4.

Independientemente de las obligaciones del Contratista, cuando éste cambie de domicilio
del lugar donde se esta llevando a cabo una visita, deberd presentar escrito libre a la
Secretaria de Hacienda notificando de-dicha situacion.

Seccion I11. Disposiciones comunes a las auditorias y visitas.

3.16

3.17

3.18

Las labores de verificacién tendran una duracion maxima de veinticuatro (24) Meses,
contados a partir de la notificacion del primer requerimiento de informacién o de la orden
de visita.

En caso que no se detecten irregularidades durante las labores de verificacion, la Secretaria
de Hacienda emitira una resolucién de cierre, haciéndola del conocimiento del Contratista.

Informe Parcial de Conclusion. Si con motivo de las labores de verificacion se encontrasen
inconsistencias, la Secretaria de Hacienda notificard al Contratista el Informe Parcial de
Conclusién.
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Respuesta al Informe Parcial de Conclusion. El Contratista debera entregar por escrito a la
Secretaria de Hacienda la respuesta y aclaracion de los hallazgos sefialados en el Informe
Parcial de Conclusion, anexando la evidencia suficiente y completa, en un plazo no mayor
a quince (15) Dias Habiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificacion.

A solicitud expresa del Contratista, el plazo establecido en el parrafo anterior podra
ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Habiles mas.

Se tendran por consentidos los hechos u omisiones consignados en el Informe Parcial de
Conclusion antes sefialado, si en el plazo antes sefialado el Contratista no presenta
documentacion comprobatoria que los desvirtte.

Informe de Conclusion. Una vez analizada la informacion sefialada en el numeral anterior,
la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista el Informe de Conclusién en el que
sefialara los hallazgos detectados, las irregularidades y conclusiones que no hayan sido
aclaradas dentro del plazo otorgado en el Informe Parcial de Conclusion.

El Informe de Conclusion debera:

(a) Emitirse en un plazo no mayor a veinte (20) Dias Habiles posteriores a la respuesta y
aclaracion de los hallazgos sefialados en el Informe Parcial de Conclusion por parte
del Contratista;

(b) Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoria;

(c) Describir detalladamente las irregularidades detectadas y las conclusiones alcanzadas,
y

(d) Ser firmado por el funcionario facultado.

En caso que a juicio de la Secretaria de Hacienda, el Contratista haya aclarado o subsanado
todas las inconsistencias y conclusiones detectadas en el Informe Parcial de Conclusion,
aquélla emitird una resolucién de cierre, haciéndola del conocimiento del Contratista.

En el caso que el Informe de Conclusion determine irregularidades, el Contratista contara
con un plazo de quince (15) Dias Habiles a partir de la notificacion para que subsane dichas
irregularidades, para lo cual deberd entregar la documentacion que acredite
fehacientemente que se han subsanado.

A solicitud por escrito del Contratista, el plazo establecido en el parrafo anterior podréa
ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Habiles.

Resolucion Final de Verificacion. La Secretaria de Hacienda valorara la documentacion
que presente el Contratista en atencion al Informe de Conclusion y, en caso que las
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irregularidades detectadas hayan sido subsanadas, emitird una resolucion de cierre,
notificndola al Contratista.

Si a juicio de la Secretaria de Hacienda las irregularidades no fueren subsanadas, ésta
emitira la Resolucion Final de Verificacion, cumpliendo al efecto con los requisitos
sefialados en los incisos (a) a (d) del numeral 3.20 de este Anexo 4.

La Secretaria de Hacienda sefialar en la Resolucién Final de Verificacion los descuentos
y/o ajustes que deban realizarse a las Contraprestaciones del Contratista correspondientes
al ReriedoPeriodo inmediatamente posterior, asi como los demas efectos y consecuencias
que procedan conforme al Contrato y la Normatividad Aplicable.

Todo ajuste que resulte de las Resoluciones Parcial de Conclusidn, de Conclusién y Final
de Verificacion debera registrarse inmediatamente en la Cuenta Operativa.

Las controversias que surjan con motivo de lo dispuesto en el presente Capitulo seran
resueltas en términos de lo establecido en el Contrato respectivo o en la Normatividad
Aplicable.

Adicionalmente a los requisitos de informacién y documentacion que el Contratista deba
cumplir conforme a los Anexos 3, 4, 10 y 11, la Secretaria de Hacienda podra solicitar la
documentacion que, para cada caso en particular, deba conservarse conforme a lo sefialado
en las leyes, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes a la fecha de la realizacion de
las operaciones.

La Secretaria de Hacienda establecera un comité de evaluacion y seguimiento de las labores
de verificacion.

Seccion V. Solicitudes de informacidn a Terceros y Partes Relacionadas

3.28

En cualquier momento, la Secretaria de Hacienda podra requerir a Terceros y a Partes
Relacionadas del Contratista la presentacion de documentacion e informacion relacionada
con sus operaciones con el Contratista y derivadas de las actividades que éste realice al
amparo del Contrato, con el fin de complementar, sustentar y enriquecer las labores de
verificacion a su cargo.

Los requerimientos de informacién a que se refiere el parrafo anterior deberan sujetarse,
en lo conducente, a lo sefialado en los numerales 3.2 y 3.3 de este Anexo 4.

Seccién V. De las notificaciones.

3.29

El representante legal del Contratista, Parte Relacionada o Tercero se considerara como
Persona autorizada para recibir notificaciones, asi como para atender las auditorias, visitas
y requerimientos de informacion en términos de este Anexo 4.

25
VERSION ACTUALIZADA2FINAL



3.30

3.31

3.32

3.33

RONDA 1 | AGUAS SOMERAS — PRIMERA CONVOCATORIA
BASES DE LA LICITACION CNH-R01-L01/2014
299 DE MAYOJUNIO DE 2015

El Contratista debera registrar a su(s) representante(s) legal(es) ante el Fondo, conforme a
lo sefialado en el Anexo 11, mismos que podra(n) ser removido(s) libremente, sin perjuicio
de que para efectos de este Anexo 4 y del Contrato, se tendra por removido siempre que se
dé aviso al Fondo en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles a partir de la fecha en que
se protocolice la remocion u otorgamiento de poder. La remocion surtira efectos a partir
del Dia siguiente a la recepcion del aviso.

Las notificaciones surtiran efectos el Dia en que se practiquen. Los plazos sefialados en
este Capitulo empezaran a correr al Dia siguiente de que haya surtido efectos la
notificacion.

Si al presentarse el notificador para entregar la notificacion en el domicilio fiscal o en el
lugar en el que realice sus actividades, no estuviere presente el representante legal del
interesado, dejara citatorio con la Persona que en ese momento se encuentre en dicho
domicilio.

Si el representante legal no atendiera el citatorio, se podra realizar la notificacion con la
Persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fiscal o en el lugar en el que
realice sus actividades.

La Secretaria de Hacienda podra optar por realizar las notificaciones al Contratista en la
direccidn de correo electronico que para el efecto éste designe o a través de los sistemas
electronicos que aquélla establezca o determine.

Al efecto, la Secretaria de Hacienda debera notificar por escrito al Contratista, con al menos
diez (10) Dias Habiles de anticipacion, su decision de iniciar las notificaciones referidas en
este Capitulo a través de los medios electronicos sefialados en el parrafo anterior,
informando en su caso los requerimientos técnicos y operativos necesarios y demas
disposiciones que seran aplicables.

Seccién VI. De las labores de verificacion.

3.34

Para la ejecucion de las labores de verificacion a que se refiere el presente Capitulo, la
Secretaria de Hacienda, asi como el personal que designe para ello, deberan apegarse a las
Normas Internacionales de Auditoria, a este Contrato y sus Anexos, asi como a los
procedimientos aplicables, ademéas de cumplir con lo siguiente:

(@) Preservar su independencia para ejecutar cualquier trabajo de verificacion, con la
finalidad de que se encuentre libre de impedimentos para emitir su opinion sin ser
afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiéndole actuar
con integridad, objetividad y profesionalismo; evitando hechos y circunstancias que
comprometan su opinion como relaciones personales, intereses econémicos u otros,
asi como cualquier conflicto de interés;
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(b) Contar con los conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios para el
caso particular;

(c) Sujetarse a un programa de capacitacion y autoevaluacion para la mejora continua en
su trabajo, y

(d) Otorgar el cardcter de reservado a los datos, informes, documentos y demas
informacién del Contratista, Parte Relacionada o Tercero que reciba o conozca.
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ANEXO 5

PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO
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Seccién I. Programa Minimo de Trabajo

El Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, los
compromisos adicionales que se adquieran durante el Periodo Adicional de Exploracion se
expresan en Unidades de Trabajo.

Para efectos de este Contrato, el monto de Unidades de Trabajo comprometidas como
Programa Minimo de Trabajo a ejecutarse durante el PeriedePeriodo Inicial de Exploracién
del presente Contrato, se define en la siguiente tabla:

Contrato/Campo Unidades de Trabajo
(NUmero)

Para efectos de este Contrato, el monto de Unidades de Trabajo comprometidas como
Incremento en el Programa Minimo de Trabajo es de XXXX Unidades de Trabajo, a
ejecutarse durante el PeriedoPeriodo de Exploracion.

El cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo
y, en su caso, los compromisos adicionales se evaluaran conforme a la ejecucion de
actividades de Exploracion dentro del Area Contractual, de acuerdo con su valor en
Unidades de Trabajo, independientemente de los Costos incurridos en su realizacion.

Para efectos del pago de penalizaciones por incumplimiento al Programa Minimo de
Trabajo, al Incremento en el Programa Minimo y, en su caso, los compromisos adicionales
adquiridos para el Periodo de Exploracidn, el valor de referencia por cada Unidad de
Trabajo no realizada sera indexado al precio de los Hidrocarburos de conformidad con la
siguiente tabla:
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Valor de referencia por Unidad de Trabajo

Precio del Crudo Brent? Valor de una (1)_ Unidad de
(Délares por Barril) (-:-Dr;t;?ejs)
Menor a 45 767
Entre 45y 50 796
Entre 50 y 55 852
Entre 55y 60 905
Entre 60 y 65 954
Entre 65y 70 1,000
Entre 70y 75 1,044
Entre 75y 80 1,086
Entre 80y 85 1,127
Entre 85y 90 1,165
Entre 90y 95 1,203
Entre 95y 100 1,239
Entre 100 y 105 1,274
Entre 105y 110 1,308
Mayor a 110 1,341

6. Para efectos del calculo de las penalizaciones por incumplimiento del Programa Minimo
de Trabajo, del Incremento en el Programa Minimo y de los compromisos adicionales
adquiridos para el Periodo Adicional de Exploracion, se utilizara el valor de referencia por
Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 5 aplicable al momento de la terminacion
del Periodo Inicial de Exploracion o del Periodo Adicional de Exploracion, segln
corresponda, a la rescision administrativa o contractual del Contrato o a la terminacidn del
Contrato por cualquier motivo-e-en—€ase-de, en caso que dicha terminacion o rescision
ocurra durante el Periodo de Exploracién, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato y
en la Normatividad Aplicable. Los montos de las penalizaciones por incumplimiento se
calcularan como el minimo entre: (i) el resultado de multiplicar el valor de referencia
aplicable, por el nimero de Unidades de Trabajo no realizadas durante el Periodo de
Exploracion, y (ii) el monto de la Garantia de Cumplimiento correspondiente, de
conformidad con la Clausula 4.4.

7. Los montos de la Garantia de Cumplimiento, se calcularan como el resultado de multiplicar
el valor de referencia por Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 5 aplicable a la
fecha de adjudicacion del Contrato, por el nimero de Unidades de Trabajo
correspondientes al Programa Minimo de Trabajo y al Incremento en el Programa Minimo,
o del Incremento en el Programa Minimo no realizado durante el Periodo Inicial de

2 El precio del Crudo Brent sera el promedio simple de las cotizaciones diarias para el Crudo Brent ICE -observadas
durante los noventa (90) Dias previos a la fecha en la que se determine la penalizacion respectiva, publicados por
una compafiia internacional especializada en la publicacion de informacion de referencia sobre precios.

3
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Exploracion y el compromiso adicional de trabajo del Contratista para el Periodo Adicional
de Exploracion, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la Clausula 4617.1.

A fin de acreditar el cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo, el Incremento en el
Programa Minimo y, en su caso, los compromisos adicionales, el Contratista debera
realizar las actividades del Plan de Exploracidn, incluyendo las actividades de perforacion,
estudios y sismica.

8.1 El Contratista podria acumular Unidades de Trabajo por cada metro perforado
en cada Pozo exploratorio de conformidad con lo siguiente:

Unidad de Trabajo por Pozo Exploratorio segin profundidad

Profundidad por Pozo Unidades de Trabajo
(metros) (ndmero)
0 0
500 15,000
1,000 20,000
1,500 23,000
2,000 26,000
2,500 30,000
3,000 34,000
3,500 38,000
4,000 43,000
4,500 48,000
5,000 53,000
5,500 59,000
6,000 65,000
6,500 71,000
7,000 78,000
7,500 86,000
> 8,000 94,000

8.1.1 Sdlo se acreditardn los metros perforados en Pozos exploratorios
perforados por el Contratista en el marco del Contrato.

8.1.2 La profundidad de los Pozos exploratorios serd medida en metros a lo
largo del agujero del Pozo desde el nivel del suelo o del lecho marino,
redondeado hasta el siguiente metro entero.

8.1.3 Para un Pozo con profundidad menor a los 8,000 metros, si la
profundidad de dicho Pozo no corresponde a una cantidad expresada en
la tabla anterior, el nimero de Unidades de Trabajo sera determinado
por interpolacion lineal con base en dicha tabla.

4
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8.2 El Contratista podrd acreditar Unidades de Trabajo por los estudios
exploratorios de conformidad con lo siguiente:

Unidades de Trabajo por estudios exploratorios

Unidades de
Estudios Exploratorios Unidad Trabajo
(ndmero)
Registros geofisicos de pozos* Por metro 0.5
Registros geofisicos especiales? Por metro 15
Andlisis de presion y fluidos de formacion® Unitario 1,500
Estudios de nlcleos y muestras de ndcleo Unitario 200
Anélisis Especiales de ntcleos (SCAL) Unitario 500
Estudios PVT* Unitario 100
Prueba de produccioén (en caso de descubrimiento) Unitario 700

* Arreglo 3D de resistividad, Densidad, Neutron, Sénico Dipolar, Rayos Gamma/SP
2 Rayos Gamma Espectral [SGR], Resonancia Magnética Nuclear [NMR], Registros Geoquimicos [ECS],

Registros de Imagenes [FMI]

3 Resonancia Optica 0 Magnética [CFA], Modular Dynamic Test [MDT], muestreo de fluidos
4 Medicion de tasas de flujo, propiedades, composicion, presioén y temperatura (Multiphase flowmeter
sampling and testing [MPFM]), Pruebas de transiente de presion.

8.2.1 Sdélo se acreditaran los estudios correspondientes a los Pozos
exploratorios perforados por el Contratista en el marco del presente

Contrato.
8.2.2

La acreditacion de dichos estudios se sujetard a la entrega de la

informacion relacionada a la CNH.

8.3 El Contratista podrd acreditar Unidades de Trabajo por las actividades

relacionadas con la sismica de conformidad con lo siguiente:

Unidades de Trabajo por actividades de sismica

Unidades de
Actividad relacionadas con sismica Unidad Trabajo
(ndmero)
Adaquisicion, procesamiento e interpretacion 3D Por km? 15
Reprocesamiento e interpretacion 3D Por km? 8
Adquisicion, procesamiento e interpretacion 2D
! - L Por km 1
0 reprocesamiento e interpretacion 2D

8.3.1 Solamente se aceptaran trabajos de adquisicion y reproceso e
interpretacion sismica que se encuentren limitados al Area Contractual.
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8.3.2 Los kilémetros cuadrados (km?) acreditados por la adquisicion sismica
3D no podran exceder el 200% de la superficie del Area Contractual.

8.3.3 Los kilémetros (km) acreditados por la adquisicion sismica 2D se
referiran al Area Contractual y estaran sujetos a aprobacion de CNH.

8.3.4 La acreditacion de dichas actividades se sujetard a la entrega de la
informacion relacionada a la CNH.

8.3.5 EIl Contratista podra comprobar el cumplimiento de los trabajos de
adquisicién y reproceso sismico con datos derivados de autorizaciones
para el Reconocimiento y Exploracion Superficial.
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ANEXO 6

ALCANCE MINIMO DE LAS ACTIVIDADES DE
EVALUACION
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Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacion

Cualquier Programa de Trabajo relativo a las actividades de Evaluacion deberd contener y
desarrollar cuando menos los conceptos indicados a continuacion:

1.

2.

10.

11.

Mapa y coordenadas del &rea del prospecto que sera evaluado.

Informe de los estudios y trabajos realizados que llevaron al Descubrimiento.
Informe de la naturaleza del Descubrimiento y de su tamafio estimado.

Un plan de actividades de Evaluacion que incluya perforacién, prueba y
Evaluacion, asi como estudios técnicos, econémicos, sociales y ambientales a
realizarse para determinar factores de recuperacion, asi como requerimientos de
procesamiento y transporte de los Hidrocarburos del Descubrimiento.

Cantidad estimada y posible ubicacion de los Pozos de Evaluacion a perforar.
Programas preliminares de perforacion para los Pozos de Evaluacion.

Un estimado detallado de los Costos de realizar las actividades de Evaluacion.
Propuesta de duracion del Periodo de Evaluacion.

Medidas de seguridad y proteccion ambiental.

Programa de ejecucion de las actividades de Evaluacion.

Ubicacion en la que se le entregaran al Comercializador los Hidrocarburos que se
obtengan durante cualquier prueba de produccion.
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ANEXO 7

INFORME DE EVALUACION
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Informe de Evaluacién

El Informe de Evaluacion deberda incluir como minimo la siguiente informacion:

1.

Un reporte que describa todas las actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial,
Exploracion y Evaluacion llevadas a cabo por el Contratista en el Area Contractual durante el
Periodo de Exploracion, incluyendo los Periodos de Evaluacion;

Los datos técnicos, mapas y reportes relativos al Area Contractual, incluyendo, sin limitacion:
topogréficos, geoldgicos, geofisicos y de informacion del andlisis del subsuelo; la densidad de
potenciales zonas productivas; las profundidades de los distintos contactos de gases y/o
fluidos; las propiedades petrofisicas de las rocas del yacimiento; un andlisis de los datos de
presion-volumen-temperatura (PVT) de los fluidos y gases del yacimiento; las caracteristicas
y el analisis pertinente del Petréleo descubierto, y la profundidad, presion y otras caracteristicas
del yacimiento y los fluidos encontrados en éste;

Una estimacién de los Hidrocarburos encontrados en el lugar y la recuperacion final del
yacimiento (ultimate recovery);

El prondstico de la tasa méxima de eficiencia de produccién de cada Pozo individual y de
cualquier yacimiento descubierto, segun se indica en la Clausula 8.1;

Un estudio de la viabilidad del desarrollo del Area de Evaluacién, el cual debera contener un
analisis econémico basado en pronoésticos razonables, Afio por Afio, de los perfiles de la
produccion, las inversiones requeridas, los ingresos y los Costos de Operacion;

Cualquier opinion elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios operacionales,
técnicos y econoémicos relacionados con el Descubrimiento;

Cualquier otro hecho considerado relevante por el Contratista y las conclusiones derivadas de
éste, y

Sus conclusiones generales y el desarrollo del razonamiento en el que se basan, incluyendo

cualquier conclusién acerca de si algin Descubrimiento puede ser considerado un
Descubrimiento Comercial.
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ANEXO 8

CONTENIDO MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO
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Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo se debera realizar de acuerdo con la Normatividad Aplicable, y
contener cuando menos lo siguiente:

Descripcidn del Descubrimiento Comercial que va a ser desarrollado.

a)
b)
©)
d)

Descripcion general,;
Delimitacion del Campo;
Descripcion del &rea en la cual esta ubicado, y

Descripcion de las formaciones en las que estan contenidos los Hidrocarburos.

Informacién de Reservas y Produccion.

a)

b)

©)

d)

Estimacion de los volimenes in situ, Reservas probadas, probables y posibles para
cada yacimiento en el Campo (en cada caso determinadas sobre una base de vida
del yacimiento sin considerar la duracion del Periodo de Desarrollo). La
informacion debe desglosarse en Petroleo, Condensados y Gas Natural. En su caso,
se debe incluir la estimacidn de recursos contingentes.

Estimacion del perfil de produccion para cada yacimiento que se espera entregar en
el Punto de Medicion, en cada Afio durante el Periodo de Desarrollo. La
informacion se debera desglosar para cada uno de los casos de Reservas probadas,
probables y posibles;

Explicacion de la manera en que el perfil de produccion de la Reserva probada
permite realizar el potencial comercial correspondiente a dicha Reserva lo mas
eficientemente posible, tomando en cuenta esquemas de desarrollo alternativos que
fueron considerados o rechazados, y

Fecha estimada de inicio de la Produccion Comercial Regular.

Descripcidn de Actividades Propuestas.

a)

Descripcion del enfoque de desarrollo propuesto incluyendo lo siguiente:

i) Descripcion general de las actividades esperadas para el Periodo de
Desarrollo pertinente;

i) Descripcion general de los Materiales que van a ser construidos o
empleados en relacion con ese Plan de Desarrollo, incluyendo una
descripcion de las Instalaciones de Recoleccién, incluyendo una
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descripcidn de las Instalaciones de Recoleccién y en su caso, aquellas en las
que se contemple el uso compartido de conformidad con el Anexo 13;

iii) Descripcion general de las Instalaciones de Comercializacion requeridas;
iv) Descripcion de la politica de desarrollo y administracion del yacimiento;

V) El Sistema de Medicion y los Puntos de Medicién que el Contratista
propone usar;

Vi) Propuesta de localizacion, asi como de las técnicas de perforacion y
terminacion de Pozos, y

vii)  Acciones previstas para Abandono de las instalaciones que van a ser
utilizadas en el curso del Plan de Desarrollo, incluyendo el Costo total
estimado que el Contratista espera de las operaciones de Abandono.

Principales caracteristicas de las obras, servicios y Materiales propuestos y de las
probables obras, servicios y Materiales adicionales que tuvieran que ser realizados
0 adquiridos, dependiendo de los resultados de las obras, servicios y Materiales
iniciales, incluyendo aquellas necesarias para acondicionar los Hidrocarburos a
condiciones comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua y
otros elementos de conformidad con la Normatividad Aplicable y las mejeres

précticasMejores Practicas de la industrialndustria.

Enfoques de desarrollo alternativos considerados y razones para la eleccion del
enfoque seleccionado.

Programa de obras, servicios y suministro o construccion de Materiales incluyendo
el programa tentativo para construccion o adquisicion de instalaciones mayores e
itinerario para alcanzar las tasas de produccion comercial. El Contratista debera
incluir el primer Programa de Trabajo y Presupuesto de acuerdo con lo previsto en
las Clausulas 10.3 y 11.3 del Contrato.

En caso que el Descubrimiento Comercial se extienda mas alla del Area
Contractual, una propuesta de programa para el desarrollo unificado de Campos.

En caso que se prevea el uso compartido de infraestructura, una propuesta del
acuerdo correspondiente elaborado de conformidad con lo establecido en el Anexo
13y la Normatividad Aplicable.

Presupuesto y Economia.

(@)

Un estimado de los Costos Recuperables para cada Afio. Dicho estimado debera
hacerse para cada caso de Reservas probadas, probables y posibles. Estos estimados
deberan presentarse en Doélares constantes y sin ajuste por inflacion esperada;
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(b)  Cualquier propuesta de arreglo para compartir instalaciones o Costos o para
mezclar y redistribuir la produccion, con Personas fuera del Area Contractual, y

(c) Programa esperado de devolucién del Area Contractual o de cualquier parte de ella.

Programas de Administracion de Riesgo. Los Programas de Administracion de Riesgo
deberan derivar del Sistema de Administracion y contener como minimo:

(@) Una descripcion de las medidas y acciones de prevencion, monitoreo y mitigacion
de los riesgos identificados, analizados y evaluados, asi como la mejora del
desempefio de una instalacion o conjunto de ellas, incluyendo planes de emergencia
y contingencia a ser ejecutados conforme a las Mejores Practicas de la Industria, y

(b) Las otras consideraciones que determine la Agencia de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

Subcontratacion. La descripcion en detalle razonable de las obras, servicios y Materiales
que van a ser llevados a cabo por Subcontratistas en adicion al enfoque del desarrollo
incluyendo un programa para la seleccion y contratacion de Subcontratistas.

Informacién Adicional. El Contratista debera incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo
cualquier otra informacion adicional, que considere sea necesaria para una evaluacion
completa del Plan de Desarrollo, incluyendo la informacidn que solicite la CNH.

Informacion Adicional para Modificaciones al Plan de Desarrollo. En caso que el
Contratista desee realizar cambios al Plan de Desarrollo, el Contratista debera presentar:

@) Razones detalladas para la modificacion propuesta;

(b) Discusion de actividades conducidas desde el Plan de Desarrollo original o desde
la Gltima modificacion, segin sea el caso, y

() Toda la informacidn prevista en este Anexo 8 (0, en su caso, Unicamente aquella
informacion que esta siendo modificada).

En el entendido de que en caso que la CNH no apruebe las modificaciones propuestas por
el Contratista al Plan de Desarrollo, el Contratista deberd implementar el Plan de Desarrollo
previamente aprobado.

Contenido Nacional y Transferencia de Tecnologia. El Contratista deberd incluir en su
propuesta de Plan de Desarrollo un capitulo que contenga los plazos y las etapas aplicables
para garantizar que se alcanzara la meta de contenido nacional indicada en la Clausula 19.3.
Asimismo, el Contratista debera incluir un capitulo que contenga un programa de
transferencia de tecnologia. Dichos capitulos se consideraran un compromiso del
Contratista y parte integrante del Contrato.
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10. Informacién geolégica, geofisica y de ingenieria considerada. El Contratista debera tener a
disposicion de la CNH la informacion soporte que utilizé para la propuesta del Plan de
Desarrollo. Dicha informacidn se debera conservar durante la duracion del Contrato.
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DE EXPLORACION
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Modelo de Garantia de Cumplimiento de Exploracién

Fecha:
Carta de Crédito Irrevocable Standby No:
De:  [Nombre del Banco Emisor] (el “BANCO EMISOR/CONFIRMADOR”)

A solicitud y por cuenta de [NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/
CONFIRMADORY], con la presente emitimos esta Carta de Crédito Irrevocable Standby nimero
(la “Carta de Crédito”) a favor de la Comision Nacional de Hidrocarburos (el
“BENEFICIARIO”) hasta por la cantidad de EUA$ ( millones de Délares
00/100 USCY), disponible a la vista en las cajas de NOMBRE DEL BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR.

El BENEFICIARIO podra hacer una o mas Disposiciones conforme a esta Carta de Crédito
mediante la presentacion de un requerimiento de pago por escrito (cada una de dichas
presentaciones una “Disposicion”) indicando el monto del requerimiento de pago e indicando que:

(@) (i) ha ocurrido un incumplimiento del Contratista (conforme a la definicion de dicho
término en el Contrato) del Programa Minimo de Trabajo o del compromiso adicional de
perforacion aplicable en virtud del Contrato para la Exploracién y Extraccion bajo la Modalidad
de Produccion Compartida de fecha , celebrado entre la Comision Nacional
de Hidrocarburos de México y [NOMBRE DEL CONTRATISTA] (el “Contrato”) y (ii) el
BENEFICIARIO tiene derecho conforme al Contrato a realizar una Disposicion conforme a la
Carta de Crédito por la cantidad que se requiera sea pagada, 0

[(b) (i) EI BENEFICIARIO ha recibido una notificacion conforme al siguiente parrafo de esta
Carta de Crédito en el sentido de que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha decidido no
extender la Fecha de Vencimiento de esta Carta de Crédito por un periodo adicional de un (1) Afio, y
(ii) el Contratista (conforme a la definicidn de dicho término en el Contrato) no proporciond, a mas
tardar treinta (30) Dias antes de la Fecha de Vencimiento, una carta de crédito sustituta, en forma
y sustancia aceptable al BENEFICIARIO, emitida por un banco aceptable al BENEFICIARIO, en
el entendido que en ese caso el BENEFICIARIO tendra derecho a retirar la cantidad total disponible
conforme a esta Carta de Crédito.]

Esta Carta de Crédito expirara el (la “Fecha de Vencimiento”), en la
inteligencia de que tal fecha sera prorrogada automaticamente segun se indica en las Practicas
Internacionales en Materia de Cartas de Crédito — ISP98, publicacion ICC 590. Esta Carta de
Crédito se prorrogard automaticamente por periodos adicionales de un_(1) Afio a partir de la Fecha
de Vencimiento y de cada una de las fechas de vencimiento subsecuentes, salvo que el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR notifique al BENEFICIARIO, con por lo menos treinta (30) Dias de
anticipacion a la Fecha de VVencimiento, mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo,
la decision del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR de no renovar esta Carta de Crédito por dicho
periodo.
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El BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposicion por parte
del BENEFICIARIO que cumpla con los términos y condiciones de esta Carta de Crédito, serd
honrado  puntualmente 'y pagado, con recursos propios, por el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR a mas tardar antes del cierre del sequndo Dia Habil después de la
presentacion adecuada, en o antes de la Fecha de Vencimiento, de los documentos requeridos. Para
efectos de esta Carta de Crédito “Dia Habil” significa cualquier Dia distinto a sdébado, domingo u
otro Dia en que los bancos estén autorizados o requeridos a cerrar en México.

Esta Carta de Crédito Standby se sujeta a las Practicas Internacionales en Materia de Cartas
de Crédito — ISP98, publicacién ICC 590, y en tanto no exista contradiccion con ISP98, esta Carta
de Crédito se regira e interpretara por las leyes de México. Cualquier controversia que surja de la
misma debera resolverse exclusivamente ante los tribunales federales componentes de México,
con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Al recibo de un requerimiento de Disposicion de parte del BENEFICIARIO, el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR debera decidir, dentro del Dia Habil siguiente si se encontr6 en orden
la documentacién que constituye la Disposicion, de acuerdo a las condiciones de esta Carta de
Crédito, o si decide que dicha Disposicién no cumple con los requerimientos de esta Carta de
Crédito, informando al BENEFICIARIO por escrito las discrepancias que motivan el rechazo. El
BENEFICIARIO podra volver a hacer nuevas presentaciones que cumplan con los términos y
condiciones de esta Carta de Crédito.

Todos los pagos que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR haga al BENEFICIARIO
bajo esta Carta de Crédito se haran mediante transferencia electrénica de fondos a la cuenta
bancaria en la Ciudad de México que el BENEFICIARIO especifique en el requerimiento de pago.

Los derechos del BENEFICIARIO conforme a esta Carta de Crédito no son transferibles,
excepto que dichos derechos sean cedidos al Gobierno Federal de México.

Todos los gastos bancarios en relacion con esta Carta de Crédito seran por cuenta de
[NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR].

El BENEFICIARIO podra presentar un requerimiento de Disposicidn por el monto total o
requerimientos de Disposiciones parciales.
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PROCURA
DE BIENES Y SERVICIOS
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PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS
1. Procedimientos de procura de bienes y servicios
Seccion 1. De la procura de bienes y servicios.

1.1. Para la procura de bienes y servicios, el Contratista debera observar las reglas y bases
sobre la procura de bienes y servicios para las actividades llevadas a cabo al amparo de
este Contrato debiendo sujetarse a los principios de transparencia, economia y eficiencia.

Para efectos de este Anexo 10, en adicion a las definiciones establecidas en el Contrato, se
considerardn las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables que emita la
Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicacion del Contrato.

1.2. El Contratista debera observar lo siguiente respecto a las adquisiciones y contrataciones:

I. Cumplir con lo sefialado en el Acuerdo por el que se establece la Metodologia para la
Medicion del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploracion y
Extraccion de Hidrocarburos, asi como para los permisos en la industria de
Hidrocarburos, emitidos por la Secretaria de Economia vigentes;

1. Contratar de preferencia a compaiiias locales, cuando los servicios ofrecidos por éstas
sean similares en calidad y disponibilidad a los existentes en el mercado internacional
y cuando los precios de sus servicios se encuentren dentro de las referencias o precios
de mercado, y

. Adquirir de manera preferente Materiales, equipo, maquinaria y demas bienes de
consumo de produccion nacional, cuando su cantidad, calidad y fechas de entrega sean
similares a aquellos Materiales, equipo, maquinaria y demas bienes de consumo
disponibles en el mercado internacional y cuando los precios de sus bienes se
encuentren dentro de las referencias o precios de mercado.

Seccidn I1. Del procedimiento para la contratacion de proveedores de bienes y servicios.

1.3. Para la contratacion de proveedores se deberd considerar a la empresa que ofrezca la mejor
calidad, precio, logistica, garantias para los volimenes de los bienes y servicios que se
requieran a lo largo del proyecto. Para tal efecto, el Contratista deberd apegarse a lo
sefialado en el presente Anexo y en su caso presentar la documentacion correspondiente
con la finalidad de demostrar que la contratacion de dichos bienes y/o servicios no fue
pactada por encima de referencias o de precios de mercado.

1.4. Los bienes o servicios que se encuentren vinculados a procesos conjuntos, deberan ser
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convenidos de forma integrada, siempre y cuando represente una mayor garantia de
suministro y un mayor beneficio econdmico asociado.

Las bases o pliego de requisitos de los términos de referencia de los concursos o
licitaciones deberdn establecer las condiciones de naturaleza juridica, de capacidad
econémica, financiera, técnica, de experiencia u otros que deban de cumplir los
concursantes o licitantes para participar en los mismos. El Contratista no debera
establecer requisitos que impidan y dificulten la participacion de las empresas o que
atenten contra la igualdad de los postulantes.

En cualquier caso, los procesos de concurso o licitacion se deberan llevar a cabo bajo los
principios de transparencia, maxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez. El
Contratista podra prever distintos mecanismos de adjudicacion. En los procesos de
concurso o licitacion se deberan contemplar criterios de desempate, los cuales se incluiran
en las bases del concurso o licitacidn correspondientes.

El Contratista debera observar lo siguiente:

I. Para contratos o adquisiciones con un valor menor o igual a $1,000,000 USD (un
millén de Dolares) o su equivalente en moneda nacional, el Contratista tendrd libertad
de determinar los procedimientos y métodos para elegir al proveedor que considere
adecuado. El Contratista deberd conservar la informacion, documentacion y/o
evidencia con la cual se demuestre para efecto de las operaciones relacionadas con
dicha subcontratacion o adquisicion celebradas con partes relacionadas, tanto
residentes en territorio nacional como en el extranjero, fueron determinadas
considerando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con
0 entre partes independientes en operaciones comparables. Tratdndose de
operaciones con terceros que estén sujetas a acuerdos de procura o suministro de
caracter regional o global, el Contratista deberd conservar la informacion,
documentacion y/o evidencia de que dichas operaciones fueron llevadas a cabo bajo
referencias de mercado y que, en su caso, los beneficios derivados de dichas
contrataciones se reflejen en menores Costos por recuperar;

Il. Para contratos o adquisiciones con un valor mayor a $1,000,000 USD (un mill6n de
Doélares) e inferior o igual a $20,000,000 USD (veinte millones de Dolares) o su
equivalente en moneda nacional, el Contratista debera contar con al menos tres (3)
cotizaciones para el bien o servicio contratado. En caso que el valor de la cotizacion
elegida sea superior en un 5% (cinco por ciento) a la cotizacion de menor precio que
se encuentre en referencias o precios de mercado, el Contratista deberd justificar la
razén por la cual opté por dicha cotizacion y los criterios técnicos y econémicos
considerados. En el caso que, como resultado de realizar el proceso anteriormente
descrito, el proveedor elegido sea una parte relacionada, el Contratista debera hacer
entrega del contrato relativo a la operacion y el Estudio de Precios de Transferencia
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correspondiente a la Secretaria de Hacienda y a la CNH, a través de los sistemas del
Fondo; y

. Para contratos o adquisiciones con un valor mayor a $20,000,000 USD (veinte

millones de Ddlares) o su equivalente en moneda nacional, el Contratista debera
realizar un concurso o licitacion publica internacional, en el cual otorgue el mismo
trato a todos los participantes y elija aquel que ofrezca las mejores condiciones
econdmicas. En caso que elija una propuesta que no signifique el menor precio,
debera justificar la razon de la eleccion y los criterios técnicos y econémicos
considerados.

Se debera considerar como primer mecanismo de adjudicacion el concurso o la
licitacion publica internacional, con el propésito de promover la participacion del
mayor nimero de oferentes calificados, de modo que se obtengan las mejores
condiciones del mercado.

Asimismo, el Contratista debera asegurar a todos los participantes el mismo
tratamiento, de modo que exista una competencia efectiva, evitando todo tipo de
preferencias o discriminaciones que favorezcan o perjudiquen a unos en detrimento
o beneficio de otros. También debera establecerse una clara identificacion del objeto
concursado o licitado, las condiciones del servicio o entrega de los bienes y/o
servicios para determinar los términos del futuro contrato. En la medida que los
bienes y/o servicios se concursen o liciten, se deberd evitar restricciones innecesarias
que reduzcan el nimero de concursantes o licitantes calificados.

El método de concurso o licitacion deberandebera contemplar preferentemente que
las ofertas se presenten por escrito y en sobres cerrados dentro de los plazos
establecidos, debiendo estar firmadas por los representantes legales de los oferentes
y cumplir los requisitos establecidos en los documentos del concurso o licitacién.

Dichos concursos o licitaciones deberan prever los procedimientos para la seleccion
del ganador y para la resolucion de controversias que permita la defensa o
impugnacion de los oferentes.

Una vez concluido el procedimiento del concurso o licitacion correspondiente, el
Contratista debera presentar un informe detallado sobre las condiciones en las que se
desarroll6 el concurso o licitacion, la evaluacion y comparacion de las ofertas y los
fundamentos en que se basé la adjudicacion del contrato. Asimismo, debera proveer
copia certificada del contrato y el reporte del concurso o licitacion correspondiente a
la Secretaria de Hacienda a través de los sistemas del Fondo. En su caso, el
Contratista debera proporcionar un analisis comparativo de las propuestas por parte
de los participantes y las razones por las cuales se eligi¢ al ganador, asi como los
términos técnicos, comerciales y contractuales de las propuestas.
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El Contratista no debera fraccionar de forma innecesaria los procesos de adquisicion o
contratacion con el objeto de evitar los umbrales establecidos en este apartado.

Los umbrales a los que se refiere el presente numeral se actualizaran en el mes de enero,
conforme a la variacion del indice de Precios al Productor de Estados Unidos de América
publicado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de América, con
identificacion WPUO00000000 sin ajuste estacional, que corresponde al indice de todas las
mercancias, 0 en su caso, el que lo sustituya por decision de la institucién emisora. En
caso de ajustes o revisiones a dicho indice de precios, prevalecerd la primera version
publicada. En caso de modificacion a la referencia de indice, la Secretaria de Hacienda
debera dar a conocer la nueva referencia que sea representativa para tales efectos.

En el caso que en alguna contratacion conducida bajo los procedimientos referidos en las
fracciones Il y 111 del numeral anterior, los Costos—gastos-e-irversiones se incrementen
debido a circunstancias no previstas, el Contratista debera observar lo siguiente:

I. Si los Costos;-gastes-e-inversiones se incrementan en un monto igual o menor a 5%
(cinco por ciento) pero no se encuentran por encima de referencias o de precios de
mercado, de acuerdo a los andlisis realizados previamente, no sera necesario justificar
dicho aumento;

I. Si los Costos-gastes-e-inversiones se incrementan en un monto mayor a 5% (cinco
por ciento) pero no se encuentran por encima de referencias o de precios de mercado,
de acuerdo a los andlisis realizados previamente, serd necesario justificar dicho
aumento; y

. En caso que el aumento en los Costos se ubique por encima de referencias o de
precios de mercado, la parte del Costo fuera de rango no se considerara como Costo
Recuperable.

1.7. El Contratista podra asignar directamente el contrato o adquisicion a una parte relacionada

0 a un tercero, sin necesidad de concursar o licitar, siempre y cuando demuestre
previamente que la propuesta entregada por su parte relacionada o tercero ofrece un precio
o0 contraprestacidn que no se encuentra por encima de referencias o de precios de mercado,
montos de contraprestaciones o margen de utilidad de mercado razonables, conforme el
procedimiento del método intercuartil conforme a la Normatividad Aplicable y que, en su
caso, los beneficios derivados de dichas contrataciones se reflejen en menores Costos por
recuperar.

En caso que bajo una Auditeria-Centableverificacion contable y Finanecierafinanciera se
identifique que el valor del precio se encuentra por encima de referencia o precio de
mercado, la diferencia no sera -considerada como Costo Recuperable.
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En el caso de contratar bienes y/o servicios cuyos precios estén regulados por el Estado y
no exista otra opcion de compra, el Contratista podra realizar dichas contrataciones sin
necesidad de concursar o licitar y sin realizar estudios previos.

1.8. Si en lugar de optar por realizar alguna contratacion bajo los procedimientos Il y 111 del
numeral 1.5, el Contratista asigna directamente la procuracién de bienes y/o servicios a
una parte relacionada o un tercero, en caso de incrementos de Costos se aplicaran los
criterios establecidos en el numeral 1.6 del presente Anexo.

Todo andlisis o estudio que tenga como objetivo mostrar que la adquisicion o contratacion
se encuentra a valores de referencia para operaciones con terceros o a precios de mercado
para partes relacionadas, debera ir acompafiado de toda la informacion que permita
replicar los resultados obtenidos, asi como los criterios seguidos en su elaboracion. En
caso que la informacion que el Contratista provea sea insuficiente para que la Secretaria
pueda replicar los resultados obtenidos, la diferencia por encima del valor de la mediana
del gaste.—Costo de que se trate, conforme el procedimiento del método intercuartil

conforme a la rermatividad-aplicableNormatividad Aplicable, no sera considerado como
Costo Recuperable.
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ANEXO 11

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACION
Y-BEPAGO-DE CONTRAPRESTACIONES AL FONDO
MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA
ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO

Y DE SU PAGO
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PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACION ¥-PAGO-DE

CONTRAPRESTACIONES DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA

1.

11

1.2

1.3

14

1.5

LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO_Y DE SU PAGO

Procedimientos.

El Fondo constituird y administrard un Registreregistro en el que todo eentrateContrato
para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos debe quedar inscrito. El Fondo dara

a conocer los requisitos que debera cumplir el Contratista para llevar a cabo dicho
registro. Dichos requisitos seran, al menos:

(a) Solicitud de inscripcion respectiva;

(b) Copia certificada del contrato correspondiente, asi como cualquier modificacion al

mismo;

(c) Instrumento Pabliespublico que acredite la personalidad del representante legal.

El Contratista debera entregar la documentacion necesaria a la CNH para que ésta
pueda inscribir el Contrato en el Registreregistro que el Fondo ponga a su disposicion
y de acuerdo a los lineamientos emitidos por el mismo.

A més tardar tres (3) Dias Habiles después de haber cumplido todos los requisitos para
la inscripcion del Contrato en el Registroregistro, el Fondo entregaré una constancia de
inscripcion al Contratista.

El Fondo podra realizar la inscripcion del Contrato y, por ende, el pago de las
Contraprestaciones a favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del
presente Contrato, solo si se cumplen los requisitos de inscripcion y se emite la
constancia respectiva. EI Fondo y sus representantes no incurriran en responsabilidad
alguna en caso que un Centratecontrato no pueda ser inscrito en el Registroregistro
como consecuencia de algin incumplimiento con los requisitos de inscripcion.

El Fondo administrara el sistema informatico que le permita recopilar y resguardar la
informacidn proporcionada por los Contratistas conforme a los contratos respectivos y
cumplir con sus fines. El Fondo daré a conocer a travées de su pagina de internet los
medios, protocolos, catalogos, formatos y demas especificaciones para poder cargar
electronicamente esta informacion en dicho sistema informatico, incluyendo la
suscripcién por medio de la firma electronica avanzada (FIEL).

A través del sistema informatico desarrollado para tal fin, el Fondo llevara un registro
de la produccidn, Precios Contractuales y Valor Contractual de los Hidrocarburos, los
Costos y demas elementos necesarios para la determinacion de las Contraprestaciones.
Con base en la informacion proporcionada por los Contratistas y la CNH, el Fondo

1
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realizard el calculo de las Contraprestaciones que correspondan al Estado. Lo anterior
sera sin prejuicio de (i) las facultades de verificacion por parte de la Secretaria de
Hacienda, y (ii) las facultades para la administracion y supervision de los Contratos de
la CNH, en el &mbito de sus respectivas atribuciones, respecto del cumplimiento de las
obligaciones contraidas por los Contratistas. Previo al calculo, el Fondo podra realizar
las consultas que considere pertinentes ante la CNH o la Secretaria de Hacienda, a
efecto de verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraidas por parte de
los Contratistas.

El Fondo pondra a disposicion del Contratista un portal de acceso exclusivo al sistema
informético antes mencionado y otorgara una clave de acceso al mismo a cada Persona
designada por el Contratista para ello mediante los sistemas de seguridad que el propio
Fondo determine. -En dicho portal podra consultar la informacion relativa al Contrato,
asi como informacion sobre produccidn, precios, costos y gastos registrados,
contraprestaciones, entre otros.

El Fondo realizara el calculo de las Contraprestaciones con base en la informacion que
el Contratista haya registrado al cierre del plazo de conformidad con los procedimientos
de recepcion de informacion establecidos por el Fondo, sin que ello implique una
declaracion de validacion o verificacion de la misma, por lo que dicho calculo no limita
las funciones de revision, validacién y verificacion de dicha informacion y su
documentacion de soporte previstas en el presente Contrato. —La Secretaria de
Hacienda, ejerciendo sus funciones de verificacion, podrd revisar la informacion
registrada y la documentacién de soporte y, en su caso, determinar los ajustes a favor
del Estado o del Contratista segin corresponda, de conformidad con el Contrato.
Cualquier informacion que no haya sido registrada con el Fondo durante el
periedoperiodo de recepcion se tendrd como no presentada. Excepcionalmente, el
Contratista podra registrar y en su caso presentar la informacién de soporte
correspondiente hasta sesenta (60) Dias Habiles después de la recepcion de los
comprobantes correspondientes por parte del Contratista, para el calculo de
Contraprestaciones posteriores de conformidad con los procedimientos de recepcion
de informacidn establecidos por el Fondo.

A traveés del sistema informatico desarrollado por el Fondo, el Contratista podréa revisar
y en su caso remitir observaciones, al calculo de las Contraprestaciones que realice el
Fondo. El Fondo recibirda las observaciones del Contratista a partir del
decimoseptimedécimo séptimo Dia Habil del Mes, y durante los siguientes dos
Periodes(2) Periodos, a través de los medios que el Fondo ponga a disposicion del
Contratista para este proposito. A partir del analisis de las observaciones del
Contratista, el Fondo podra determinar que las Contraprestaciones no incorporaron
toda la informacién disponible para su determinacion y debera notificar a la Secretaria
de Hacienda para que ésta ejerza sus facultades en materia de verificacion y en su caso,
determine los ajustes aplicables a favor del Estado o del Contratista, segin corresponda,
de conformidad con el Contrato.
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19 ElI Fondo emitird la—constancia—que—acredite—el volumencertificado de
Hidrecarburespago de Ias Contraprestaciones a las que el Contratista tenga derecho per
en términos del presente Contrato_de conformidad con

el procedimiento establecido en el numeral 9.8 del Anexo 3.

1.10 El Fondo establecerd los horarios de recepcion de notificaciones y avisos previos. La
entrega de los recursos y el pago de Contraprestaciones en efectivo en favor del Estado
solo podran realizarse por medios electronicos y utilizando sistemas de pagos
relevantes, en las cuentas y a través de los mecanismos que para tal efecto publique el
Fondo.

1.11 El Contratista deberé transferir a la cuenta del Fondo los ingresos por enajenacion de
activos ewyo—costo,—gasto—o—inversidncuyos Costos que hayan sido recuperados
conforme al Contrato a mas tardar diez (10) Dias Habiles posteriores a la liquidacion
de la venta.

1.12 En los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor que determine la CNH, los plazos se
suspenderan hasta que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

1.13 El Contratista debera entregar al Fondo los reportes contables de beneficios
econdmicos elaborados de conformidad con la Normatividad Aplicable, considerando
para tal efecto los lineamientos que emita la Comisién Nacional Bancaria y de Valores
para que empresas emisoras reporten, para efectos contables y financieros, los
Contratos y los beneficios esperados de los mismos.

2. Formato de solicitud de inscripcion al Fondo Mexicano del Petroleo para la
Estabilizaciéon y el Desarrollo.

BANCO DE MEXICO EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO
AVENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Ref: Solicitud de Inscripcién

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Publico del Estado, denominado FONDO
MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO
(indistintamente, el “Fondo” o el “Fideicomiso”), celebrado el 30 de septiembre del 2014 por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, como Fideicomitente y Banco de México, como
fiduciario.
Los términos con mayuscula inicial que sean utilizados en la presente y no se encuentren
aqui definidos, tendran el significado que se atribuye a los mismos en el Fideicomiso.
Al respecto, en los términos de lo previsto en la Clausula Séptima del Fideicomiso, por este
medio solicitamos la inscripcion del (Contrato/ Asignacion) que se describe en esta Solicitud
de Inscripcion en el Registro del Fiduciario, por lo que se acompafian a la presente Solicitud
de Inscripcidn los siguientes documentos e informacion:

(I) Copia Certificada del (Contrato/ Titulo de Asignacion), como Anexo A;y
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(11 El suscrito, [Nombre Completo del Representante Legal], [Cargo], en relacion
con el Fideicomiso, certifico que: (i) las personas cuyos nombres se enlistan a
continuacion (las “Personas Autorizadas™) se encuentran debidamente facultadas
para suscribir en representacién del [Contratista/ Asignatario] cualesquiera
documentos y notificaciones de conformidad en los términos y condiciones -del
Fideicomiso; (ii) la firma autografa que aparece en esta certificacion al lado del
nombre de las Personas Autorizadas, es la firma con la que se ostentan; y (iii) el
Fiduciario Unicamente debera reconocer como vélida la documentacion firmada
por las Personas Autorizadas; y

NOMBRE FIRMA TELEFONO CORREO
ELECTRONICO

(1) Para efectos de las Contraprestaciones a Favor del Contratista que, en su caso, el
Fiduciario deba pagar al Contratista en términos de lo establecido en el Fideicomiso,
por este medio se informa que dichas cantidades debera ser depositadas en la cuenta

(

[Contratista/Asignatario]

Por: []
Cargo: []
"Esta fraccion Gnicamente debera incluirse en las Solicitudes de Inscripcion presentadas por
los Contratistas cuyos contratos contemplen el pago en efectivo de las contraprestaciones
que en su caso les correspondan.
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ANEXO 13
USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA

1. Disposiciones Generales.

1.1.

Para efectos de este Anexo 13, se considerara que:

(a) El Contratista actiia como prestador de servicio cuando haya desarrollado la
infraestructura al amparo del Contrato y la utilice para asistir a un tercero
Usuarieusuario — contratista o asignatario —, a cambio de un pago conforme
lo establecido en este Anexo 13.

(b) Tendra el caracter de “Usuario” el tercero interesado que suscriba con el
Contratista un contrato para el uso compartido de la infraestructura
desarrollada por el Contratista al amparo del Contrato.

2. Evaluacion de capacidad disponible.

2.1.

2.2.

Como parte de la presentacion del Plan de Desarrollo, en caso que en éste se
prevea la construccion de nueva infraestructura de Recoleccion, desplazamiento
y logistica de Hidrocarburos sin procesar, fuera del Area Contractual, el
Contratista tendrd la obligacion de Ilevar a cabo un anélisis de mercado, a fin de
detectar las posibles necesidades de capacidad adicional de la infraestructura
proyectada. Como parte de este analisis se debera Ilevar a cabo una temporada
abierta de conformidad con las reglas aplicables y la regulacion de la Comision
Reguladora de Energia.

En caso que el andlisis mencionado en el parrafo anterior determine el interés de
terceros en el uso compartido de la infraestructura, ésta sera catalogada como
infraestructura de transporte o Almacenamiento, segin corresponda y estard
sujeta a la regulacion de la Comision Reguladora de Energia. De conformidad
con la regulacion aplicable al transporte y al Almacenamiento, el Contratista no
podra realizar dichas actividades de manera directa conforme a su objeto social.

En caso que el analisis de mercado determine que no existe interés, o en caso que
se catalogue como infraestructura regulada, y la construccion de la misma se
retrasara por no contar con las garantias de compra, conforme al plazo maximo
que se sefiale en el Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, el Contratista podra
proceder a la construccion de la infraestructura planteada originalmente en el
Plan de Desarrollo —por su cuenta y al amparo del presente Contrato. Sin
menoscabo de lo anterior, el Contratista deberd poner a disposicion dicha
infraestructura cuando sea técnicamente posible, conforme a lo establecido en los
numerales 3 y 4 de este Anexo 13.
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3. Uso compartido de las instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato.

3.1

3.2.

3.3.

Las instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato con el objetivo de
recolectar, acondicionar y desplazar Hidrocarburos podran ser sujetas al uso
compartido, por lo cual el —Contratista debera facilitar y compartir dicha
infraestructura, conforme a lo siguiente:

(@) El Contratista podra pactar con algun tercero interesado el acceso a las
instalaciones desarrolladas al amparo del Contrato para su uso compartido, en
cuyo caso tendra el caracter de prestador de servicio, a cambio de un pago que
no podra ser mayor al determinado conforme a la metodologia para el calculo
de tarifas méaximas establecida en el numeral 4 del presente Anexo.

(b) En caso que algun tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo con el
Contratista, la CNH emitira opinion respecto de si existen las condiciones para
la celebracién de un contrato de servicio para proporcionar acceso al tercero
interesado para su uso compartido de acuerdo con los principios establecidos
en el inciso siguiente. La decision de la CNH sera vinculante para ambas
partes.

(c) EI uso compartido de infraestructura deberd ser no indebidamente
discriminatorio y estara sujeto a:

i. la disponibilidad de capacidad volumétrica de los sistemas y la
factibilidad técnica.

ii. los umbrales minimos de calidad empleados por el Contratista en su
infraestructura.

El Contratista y los terceros interesados deberan establecer los términos y
condiciones para su acceso, sujeto a los principios establecidos en el inciso (c)
del numeral anterior y la Normatividad Aplicable.

Dichos términos y condiciones deberan determinar las responsabilidades de cada
una de las partes respecto de la infraestructura y el servicio prestado, asi como
garantizar, entre otros aspectos, que tanto el Contratista como el Usuario, cuenten
con las cantidades y calidades de hidrocarburesHidrocarburos equivalentes a los
entregados en el punto de interconexion, sin menoscabo de los ajustes
volumétricos en el punto de salida, para compensar pérdidas o ganancias en
calidad.

Los términos y condiciones deberan ser aprobados por la GemisiérCNH, previo
a su suscripcion.

Los terceros interesados en el uso compartido de la infraestructura a que se refiere

3
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este numeral (3) deberan presentar la solicitud correspondiente al Contratista.
Estas solicitudes estaran sujetas a las reglas de utilizacion de la capacidad, segin
se establezca en la Normatividad Aplicable.

El Contratista etergarapermitird el uso compartido de la infraestructura con base
en los términos y condiciones pactadas con el Usuario, las cuales se incluiran en
el contrato que firmen las partes.

En caso que existan impedimentos de carécter técnico, de manera conjunta el
Contratista y el Usuario deberan llegar a un acuerdo de buena fe para solucionar
dichos impedimentos. Si el Contratista y el Usuario no lograran llegar a un
acuerdo para solucionar los impedimentos de caracter técnico, cualquiera de ellos
podra solicitar la opinion de la CNH, la cual fijara su posicionamiento dentro de
los treinta (30) Dias posteriores contados a partir de la recepcion de la solicitud
referida. La decision de la CNH sera vinculante para ambas partes.

En caso que el Contratista niegue el acceso a sus instalaciones a un Usuario y se
compruebe que cuenta con capacidad disponible, u ofrezca dicho servicio en
condiciones indebidamente discriminatorias, el Usuario podr solicitar la opinion
de la CNH, la cual fijar4 su posicionamiento dentro de los treinta (30) Dias
posteriores contados a partir de la recepcion de la solicitud referida. La decision
de la CNH sera vinculante para ambas partes. En el primer supuesto, el
Contratista debera acreditar ante la CNH la falta de capacidad disponible o
cualquier otra limitacion técnica al momento de negar el acceso.

En el supuesto- que el Contratista atribuya la restriccién al uso compartido de la
infraestructura a causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta deberd ser
notificada a la CNH al Dia siguiente a que ésta es actualice por los medios que la
CNH determine. El Contratista deberd presentar un plan de continuidad de la
operacion en un plazo determinado por la CNH en funcién de las condiciones
particulares del caso.

En caso que el Contrato del Contratista que esté prestando el servicio termine por
cualquier causa, la CNH determinard al tercero que opere, en nombre del Estado,
la infraestructura compartida. EI Usuario seguird obligado a realizar el pago
conforme la tarifa unitaria acordada por el uso de la infraestructura respectiva en
favor del tercero operador que determine la CNH.

unitaria maxima por el uso compartido de infraestructura

El costo para el Usuario por el uso de la infraestructura compartida estara a lo
siguiente:

(@) El costo para el Usuario sera el resultado de multiplicar la tarifa unitaria
pactada por el volumen manejado en la infraestructura del prestador de
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servicio.

(b) La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podra ser mayor
a la tarifa unitaria maxima determinada conforme este numeral 4. En caso que
el Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la determinacion de los
componentes de la formula de la tarifa unitaria méxima debera seguir las
reglas relativas a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

(c) En caso de ser necesario, la tarifa unitaria maxima considerara tanto la
infraestructura adicional requerida para permitir la interconexion como los
costos de operacion y mantenimiento asociados a dicha infraestructura
adicional para el manejo eficiente de volumen del Usuario en la
infraestructura existente.

(d) La operacién y mantenimiento de la infraestructura compartida, asi como la
construccion e instalacion de la infraestructura adicional requerida para la
interconexion, seran realizadas y financiadas por el Contratista.

En su caso, los costos asociados a la interconexion del Usuario con la
infraestructura sujeta al uso compartido seran cubiertos por el propio Usuario.

La tarifa unitaria maxima se determinard conforme a la siguiente formula:

R CPE e M | M et e R v
CT Qo x A —1) " \angr  No QuxA—-1) \ay,r Ny ‘
+ 4,

Donde:

M, = Tarifa unitaria maxima en Dolares por unidad de volumen, para el uso de
la infraestructura en el Periodo t.

I, = Inversion realizada originalmente por el Contratista para desarrollar la
infraestructura objeto del contrato para el uso compartido de la infraestructura,
en délaresDdlares conforme lo registrado y reconocido en el Contrato.

Q, = Capacidad anual instalada de la infraestructura asociada a la lo.

N, = Vida contractual en Afios que opera la infraestructura asociada a la lo,
contando a partir del Periodo en que se finaliza la construccién de dicha
infraestructura y hasta el final del Contrato del Contratista.

I, = Inversion adicional en infraestructura realizada por el Contratista para
prestar el servicio al Usuario, en délaresDolares.
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Q4 = Capacidad anual de la infraestructura asociada a la la. En su caso, esta
capacidad anual considerard la capacidad incremental que brinde la Ia a la
infraestructura original asociada a lo.

N, = Vida contractual en Afios que opera la infraestructura asociada a la,
contando a partir del Periodo en que se finaliza la construccién de dicha
infraestructura y hasta el final del Contrato del Contratista.

0, = Costos de operacion y mantenimiento en los que incurre el Contratista,
asociados a la lo, en délaresDdlares por unidad de volumen manejada en dicha
infraestructura en el Periodo t.

A, = Costos de operacion y mantenimiento en los que incurre el Contratista,
asociados a la la, en délaresDolares por unidad de volumen manejada en dicha
infraestructura en el Periodo t.

T = Tasa impositiva igual a 30%.

ay,_, ,~= Formula del valor presente de una anualidad de N; periedesperiodos
con un rendimiento r.

1-Q+r™

aNi|T = r

r =Tasa de rentabilidad nominal, equivalente a 10.81%.
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