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En la Ciudad de México, Distrito Federal, el 8 de junio de 2015, se hace del conocimiento de los Interesados en 

participar en la Licitación CNH-R01-L01/2014, las respuestas a sus solicitudes de aclaración respecto de la “Tercera 

Etapa de Aclaraciones” (presentación y apertura de propuestas, adjudicación, fallo y contrato), de acuerdo al numeral 

8 de las Bases de la Licitación No. CNH-R01-L01/2014. La Comisión Nacional de Hidrocarburos informa que se 

recibieron las siguientes preguntas:  

 

NO. Pregunta Respuesta 

919.  * Acceso a Infraestructura: ¿Cuándo se publicaran 
los términos y condiciones para el uso de la 
infraestructura para que los Licitantes puedan 
incorporar estas premisas en la Propuesta? Es en el 
mejor interés del proceso licitatorio que se 
publique esta información, ya que al no contar con 
esta información, las evaluaciones se harán 
asumiendo que se tienen que hacer gastos para 
desarrollar tal infraestructura, lo cual tendrá como 
resultado que la Propuesta sea más onerosa y 
menos competitiva.  
  
* ¿Es posible que las aprobaciones de la CNH para 
las cesiones del Contrato de producción 
compartida no estén sujetas a los lineamientos de 
las Bases de Licitación? Esto restringe severamente 
el valor de los activos limitando las opciones de 
venta (por ejemplo la prohibición de ofertar por 
más de 5 bloques, la limitación de asociarse con 
otra empresa de gran escala). 
  
*Entendemos que de acuerdo con las Bases de 
licitación, ningún miembro del Consorcio puede 
tener un porcentaje de participación mayor al que 
tenga el Operador. Por lo tanto, ¿Podría la CNH 
confirmar que un Consorcio cuya participación de 
sus miembros sea 50/50  ó  1/3, 1/3, 1/3 está 
permitida y es aceptable de conformidad con las 
bases? 
  
*¿Puede la CNH confirmar que la interpretación de 
la cláusula 2.3(t) del Anexo 4, es de crear 
estabilidad fiscal en los impuestos, regalías y otros 

i) En la versión publicada en la Página Electrónica el 
pasado 29 de mayo en el Contrato se incorporó en el 
Contrato el Anexo 13 denominado "Uso Compartido de 
Infraestructura", por lo que se recomienda revisar esa 
nueva versión del Contrato. 
 
ii) Se aclara que el Artículo 24.1 del Contrato de 
Exploración y Extracción, relativo a la Cesión y Cambio 
de Control, establece que: para poder vender, ceder, 
transferir, transmitir o de cualquier otra forma disponer 
de todo o cualquier parte de sus derechos u obligaciones 
de conformidad con el Contrato, el Contratista deberá 
contar con autorización previa y por escrito de la CNH, la 
cual tomará en consideración, entre otros, los criterios 
de precalificación establecidos durante el proceso de 
Licitación de este Contrato.  
 
iii) Se aclara que en el caso de un Consorcio que participe 
como Licitante Agrupado, el requisito establecido en el 
numeral 10.7 de la Sección III de las Bases de Licitación, 
referente a los Criterios de Evaluación Financiera – 
Criterios Adicionales en el Caso de un Consorcio o 
Asociación en Participación, debe interpretarse de la 
siguiente manera: 
 

a) En caso de un Consorcio o Asociación en 

Participación, el operador deberá tener más de 

la tercera parte de la participación económica 

en el Consorcio o Asociación en Participación, 

b) Ningún otro miembro del Consorcio o 

Asociación en Participación puede tener una 

participación económica mayor o igual que la 

del operador. 
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impuestos gubernamentales durante de la vida del 
Contrato?    

Por lo anterior se confirma que la interpretación 

referida en la solicitud de aclaración sobre la 

posible confirmación de la participación 

económica entre los miembros de los consorcios 

es incorrecta. 

 

iv) La CNH no tiene facultades respecto del 

establecimiento o interpretación de las 

condiciones económicas relativas a los términos 

fiscales ni sobre los impuestos de aplicación 

general.   

  

La cláusula referida establece que las 

obligaciones del carácter fiscal no serán 

consideradas gastos recuperables. También 

establece que en el caso de que posteriormente 

se establezcan contribuciones específicas a la 

industria de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos distintas a las que estuviesen 

vigentes al momento del fallo por el que se 

adjudicó el Contrato, dichas contribuciones 

específicas se podrán considerar como 

recuperables, de conformidad  con los 

mecanismo que establezca la Secretaría de 

Hacienda por un monto tal que permita 

restablecer el balance económico del 

Contratista respecto de dicha contribución. 

920.  En caso que el Contratista no esté de acuerdo con 
las modificaciones técnicas requeridas por la CNH 
para la aprobación del Plan de Desarrollo, ¿cuáles 
otros procesos de diálogo técnico existirán para 
resolver las diferencias de opiniones técnicas entre 
la CNH y el Contratista? Tener un proceso de 
diálogo técnico formaría parte de las Mejores 
Prácticas de la Industria. 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
la Cláusula 6.3 del Contrato prevé que se podrán 
celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de 
buena fe cualquier diferencia técnica que exista 
respecto de las observaciones al Plan de Desarrollo, de 
conformidad con las Mejores Prácticas de la Industria y 
la Normatividad Aplicable. 

921.  En el caso de que un miembro dentro de un 
Consorcio sea sujeto de caer en insolvencia o 
alguna otra de las causas estipuladas en la Cláusula 
23.2 (e) ¿la CNH tomará en consideración las 
provisiones que resuelven tales incumplimientos 
dentro del Acuerdo de Operación Conjunta (Joint 
Operating Agreement, JOA por sus siglas en inglés) 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
en el caso de la Rescisión Contractual, la Cláusula 23.4 
del Contrato establece en su inciso (e) que la CNH tendrá 
el derecho de rescindir el Contrato siempre que el 
Contratista omita sanear o llevar a cabo una acción 
directa y continua para remediar el incumplimiento 
correspondiente dentro de los (30) días hábiles de haber 
recibido la notificación de incumplimiento, cuando 
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del Consorcio antes de ejercer su derecho de 
Recesión Contractual? 

cualquier empresa participante o garante, sin que 
alguna o el resto de las Empresas Participantes que 
conforman al Contratista asuman, con autorización de la 
CNH sus obligaciones bajo el presente Contrato: (i) caiga 
en insolvencia; (ii) sea incapaz de pagar sus deudas al 
vencimiento de las mismas; (iii) solicite o acepte la 
imposición de un administrador, liquidador o síndico 
respecto a sus propiedades o sus ingresos; (iv) inicie 
cualquier procedimiento conforme a cualquier 
legislación para el reajuste o diferimiento de sus 
obligaciones o de cualquier parte de las mismas; (v) 
solicite la quiebra, reorganización, suspensión de pagos, 
disolución o liquidación, o (vi) realice o permita una 
cesión general o un arreglo con o para el beneficio de 
sus acreedores. 
 
Por lo anterior se confirma que la CNH podrá tomar en 
consideración las provisiones que resuelva el  
incumplimiento de la Empresa Participante, siempre que 
se satisfagan los supuestos previstos en la Cláusula 23.4 
referida. 

922.  Articulo 3.3 Prorroga  
Para poder obtener extensiones más allá de los 30 
años de la vida del Contrato, el Contratista necesita 
realizar inversiones adicionales para obtener las 
extensiones. En los casos en que los bloques 
tengan posibilidades de seguir produciendo 
comercialmente, ¿es posible que el Contratista 
pueda seguir explotando el Área Contractual 
mediante una extensión adicional, sin requerir 
inversiones adicionales?   

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

923.  Las bases de licitación para el proceso de licitación 
CNH-R01-L01/2014 prevén la posibilidad de que 
una empresa presente una oferta, ya sea como 
parte de un consorcio o de forma individual. Nos 
gustaría saber si es posible que una empresa 
presente una oferta para algunos bloques, como 
parte de un consorcio y para otros bloques de 
forma individual. 
Además, entendemos que una empresa no puede 
formar parte de más de un consorcio. Por otra 
parte, podría existir una situación en la que no 
todos los miembros del consorcio decidan 
presentar una oferta para los mismos bloques. En 
este caso, ¿sería posible presentar una oferta por 
algunos bloques por parte de todos los miembros 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
la Cláusula 12.4 de la Sección III de las Bases de Licitación 
establece que en caso de que un Operador de un 
Licitante Agrupado quiera ser un Licitante Individual, 
pero manteniéndose como Operador en el Licitante 
Agrupado, deberá enviar a la CNH la solicitud 
correspondiente referida en dicha Cláusula 12.4. Si la 
solicitud es autorizada por la CNH, en ningún caso los 
Operadores de un Licitante Agrupado podrán presentar 
propuestas como Licitantes Individuales para las mismas 
Áreas Contractuales o para las Áreas Contractuales en 
las que presente propuesta el Licitante Agrupado. 
 
Por lo anterior, se confirma que: (i) el Operador de un 
Consorcio podrá participar como Licitante Individual, 
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del consorcio y para otros bloques por menos de la 
totalidad de los miembros del consorcio? 

siempre que se cumpla con lo establecido en la Cláusula 
12.4 referida, y (ii) no es posible que un Licitante 
Agrupado presente una Propuesta para Áreas 
Contractuales con menos de la totalidad de los 
miembros del Licitante Agrupado; es decir, el Licitante 
Agrupado debe presentar Propuesta manteniéndose 
todos sus integrante de acuerdo a como fue 
precalificado. 

924.  Se hace referencia a las cláusulas 6.1 y 6.2 del 
contrato modelo de consorcio sobre 
Descubrimiento Comercial y Plan de Desarrollo. 
En caso de complejidad técnica o comercial de 
desarrollo del Descubrimiento relevante 
identificado en la cláusula 5.2, ¿es posible 
prorrogar en consecuencia también los plazos 
previstos en las cláusulas 6.1 y 6.2? 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
el plazo para la presentación del Plan de Desarrollo, 
referido en la Cláusula 6.2 del Contrato se modificó de 
120 Días a un Año. Asimismo, se confirma que no se 
tiene contemplada la modificación del plazo para la 
presentación de la declaración de un Descubrimiento 
Comercial, previsto en la Cláusula 6.1 del Contrato. 

925.  Se hace referencia a la cláusula 12.2 del contrato 
modelo de consorcio sobre Procedimientos para la 
recepción de Hidrocarburos Netos.  
El final de esta cláusula dice "El Contratista deberá 
incluir las observaciones realizadas por la CNH en 
los procedimientos y presentará una nueva versión 
incorporando dichas observaciones dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la recepción de las 
mismas.". Por cuanto esperamos tener la 
posibilidad de discutir las observaciones realizadas 
por la CNH (si las hubiera), ¿podrían confirmar que 
se prevé esta posibilidad? 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
la Cláusula 12.2 establece que se podrán celebrar 
audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe 
cualquier diferencia técnica que exista al respecto de los 
procedimientos de entrega y recepción de los 
Hidrocarburos Netos, de conformidad con las Mejores 
Prácticas de la Industria y la Normatividad Aplicable. Lo 
anterior dentro de los plazos establecidos en la Cláusula 
12.2 para la emisión de las observaciones por la CNH y la 
presentación de una nueva versión de los 
procedimientos por parte de los Contratistas. 

926.  Se hace referencia a la cláusula del Modificación 
del Plan de Desarrollo, 6.3. 
Se hace referencia al proceso de aprobación del 
Plan de Desarrollo por CNH. Asumimos que CNH 
estará involucrado en el proceso de preparación 
del plan de desarrollo y por lo tanto no debería 
requerir modificaciones sustanciales al Plan de 
Desarrollo presentado por el contratista. 
También pensamos que cualquier solicitud de 
modificación puede ser discutida conjuntamente 
entre la CNH y el Contratista y que no será   
simplemente un requisito para aprobar el plan de 
Desarrollo. 
Por favor confirme que esta suposición es correcta. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
se eliminó del Contrato la previsión en la Cláusula 6.3 
que establecía que la CNH podrá participar como 
observador en las reuniones que realice el Contratista de 
manera interna o con Subcontratistas para generar el 
Plan de Desarrollo.  
 
Asimismo, se comenta que dicha Cláusula 6.3 prevé que 
se podrán celebrar audiencias o comparecencias para 
aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que 
exista respecto de las observaciones al Plan de 
Desarrollo, de conformidad con las Mejores Prácticas de 
la Industria y la Normatividad Aplicable. 

927.  Favor de aclarar las denominaciones de las 
monedas.  Parece que falta una palabra 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se eliminó la 
frase “una combinación de monedas” del inciso (i) de la 
Cláusula 11.1. 
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928.  Favor de eliminar la restricción de que el 
Contratista no puede arrendar las Instalaciones de 
Recolección.  Es posible de imaginar situaciones en 
la cual todas las Partes se benefician de esta 
posibilidad y porque excluirla contractualmente? 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

929.  Favor de establecer un monto mínimo sobre el cual 
el Contratista estará obligado a llevar el inventario 
de Materiales.  Respetuosamente se sugiere que 
solo todo Material con un valor por encima de 
US$10,000 es sujeto a este requisito 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

930.  En las respuestas a preguntas 80 y 101 se ha 
aclarado que “Información Confidencial o aquella 
relacionada con esta” se interpreta sujeto a las 
obligaciones y restricciones previstas en el 
Convenio de Confidencialidad. 
Favor de considerar el valor de permitir retener 
una copia de todo producto de trabajo derivado del 
análisis de la Información Confidencial como es de 
práctica común en la industria internacional.  
Actualmente se obliga a destruir todo producto de 
trabajo independientemente elaborado por cada 
licitante, lo cual no es razonable ni es en el interés 
de la Nación.  Se entiende la devolución o 
destrucción de la información provista por la CNH 
pero no los productos derivados de este. 

Se aclara que de conformidad con las Bases, toda la 
Información Confidencial, según se define ésta en el 
Formato CNH-2 Acuerdo de Confidencialidad (toda la 
información del Cuarto de Datos de Aguas Someras – 
Primera Convocatoria, o aquélla relacionada con éste), 
se considera Información Confidencial, por lo que están 
sujetos a las obligaciones y restricciones previstas en 
dicho Acuerdo de Confidencialidad. 
  
Los Interesados que quieran conservar la información 
del Cuarto de Datos y derivada de la Licitación deberán 
presentar a la Convocante el Formato CNH-2 Acuerdo de 
Confidencialidad en original firmado por el 
representante legal previamente acreditado 
considerando para ello la versión de las Bases publicada 
en la Página Electrónica el 29 de mayo de 2015. 

931.  Clausula 4, numeral 4.1, Plan de Exploración: En 
relación con este numeral, les solicitamos aclarar 
cuál es el procedimiento a seguir (paso a paso) para 
modificar el Plan de Exploración. 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.1 del 
Contrato, sin menoscabo de la facultad de aprobar el 
Plan de Exploración dentro del plazo previsto en esta 
Cláusula 4.1, la CNH podrá emitir observaciones 
relativas a dicho Plan de Exploración, cuando éste: (i) no 
se elabore de conformidad con las Mejores Prácticas de 
la Industria para la evaluación del potencial de 
Hidrocarburos incluyendo estándares ambientales, de 
seguridad industrial y de salud en el trabajo, o (ii) no 
prevea la incorporación de Reservas ni la delimitación 
del área correspondiente a la Exploración dentro del 
Área Contractual. El Contratista será quien proponga las 
soluciones operativas y los ajustes correspondientes al 
Plan de Exploración para atender las observaciones de la 
CNH. Se podrán celebrar audiencias o comparecencias 
para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que 
exista al respecto de las observaciones al Plan de 
Exploración, de conformidad con las Mejores Prácticas 
de la Industria y la Normatividad Aplicable. 
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932.  Clausula 4, numeral 4.6 Notificación de 
descubrimiento: 
Según este numeral, se solicita que el Contratista 
remita a la CNH un reporte analizando la 
información técnica disponible relacionada con el 
Descubrimiento y “estableciendo los detalles 
acerca de un posible programa de prueba de 
pozos”. Al respecto les agradecemos aclarar (a) si 
el programa de prueba de pozos es una obligación; 
y (b) cuál es el alcance que debería tener este 
programa. Igualmente les solicitamos incluir que el 
programa será para pruebas extendidas de Pozos. 

Se aclara que la CNH emitirá regulación al respecto que 
determinará claramente las obligaciones en materia de 
autorizaciones e integridad de pozos, así como para la 
evaluación del Plan de Desarrollo, en los términos de la 
Ley de Hidrocarburos. 
 
Con independencia de lo anterior, se le comenta que el 
programa de prueba de pozos es indispensable en un 
pozo exploratorio y soporte para generar o validar un 
descubrimiento.  
 
Además de lo que se establezca en la Normatividad 
Aplicable, el programa deberá de tener un alcance tal 
que permita conocer lo que se realizará, qué 
herramientas utilizarán, el tiempo de la prueba y los 
objetivos de la misma, con la finalidad de contar con 
información para sustentar el descubrimiento de Campo 
y su desarrollo, por lo que se pueden proponer pruebas 
de alcance extendido. 
 

933.  Clausula 6, numeral 6.2 Plan de Desarrollo 
De acuerdo con este numeral el Plan de Desarrollo 
debe diseñarse de forma que “permita la 
optimización del beneficio económico del Campo, 
evitando tasas de declinación excesivas de 
producción”. Les solicitamos aclarar qué se 
entiende por “tasas excesivas” y cómo se 
determinará de manera objetiva cuándo un Plan de 
Desarrollo incumple esta obligación. 

Se aclara que la CNH emitirá regulación al respecto que 
determinará claramente las obligaciones en materia de 
autorizaciones e integridad de pozos, así como para 
evaluación del Plan de Desarrollo, en los términos de la 
Ley de Hidrocarburos. 
 
Con independencia de lo anterior, se le comenta que las 
tasas de declinación excesiva, significan que el 
yacimiento genere caídas de presión muy rápidas que 
genere problemas tempranos de conificación, tasas, que 
en una simulación, señalen que los pozos son 
producidos por arriba del gasto crítico. Además de 
contar con información de campos análogos que 
permitan verificar la extracción optima de hidrocarburos 
que permitan optimizar el beneficio económico. La 
manera objetiva será mediante la definición de 
indicadores, propuestos por el Operador, que permitan 
verificar que el campo/yacimiento se producirá de 
manera adecuada y esos indicadores serán aprobados 
en el Plan de Extracción. Obviamente esos indicadores 
serán de acuerdo a las características del 
Campo/yacimiento del que se trate. 
 

934.  Clausula 10, numeral 10.4 Modificaciones de la 
CNH 
Solicitamos se aclare (i) cuáles son los términos y 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta lo 
siguiente: 
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tiempos de respuesta aplicables cuando la CNH 
solicite modificaciones al Programa de Trabajo; y 
(ii) cuánto se debería tardar la CNH en aprobar las 
modificaciones que se hagan al mismo. 

(i) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 
10.4, respecto de los términos de respuesta el 
Contratista será quien proponga las soluciones 
operativas y los ajustes correspondientes al Programa 
de Trabajo para atender las observaciones de la CNH. 
Asimismo, se podrán celebrar audiencias o 
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier 
diferencia técnica que exista al respecto de los 
Programas de Trabajo, de conformidad con las Mejores 
Prácticas de la Industria y la Normatividad Aplicable. 
 
(ii) Al respecto de los Plazos de aprobación, la Cláusula 
10.1 establece que la CNH deberá resolver sobre la 
propuesta de Programas de Trabajo en un plazo que no 
excederá los treinta Días a partir de que reciba la 
información necesaria. Lo anterior, exceptuando el 
primer Programa de Trabajo del Período de Exploración 
o Período de Desarrollo, en cuyo caso sus aprobaciones 
se otorgarán de manera simultánea con la aprobación 
del Plan de Exploración o Plan de Desarrollo, según 
corresponda, de conformidad con lo establecido en las 
Cláusulas 4.1 y 6.2. 

935.  Clausula 11, numeral 11.4 Presupuestos Indicativos 
En relación con los Presupuestos Indicativos 
solicitamos aclarar el nivel de detalle que requieren 
dichos Presupuestos (aclarando que estos no 
requieren el nivel de detalle ni la información 
complementaria que se debe presentar para los 
Presupuestos anuales.) 
Igualmente solicitamos aclarar si lo establecido en 
los presupuesto indicativos implica un compromiso 
por parte del Contratista, o si éstos pueden ser 
libremente modificados por el Contratista de 
considerarlo necesario. 
Adicionalmente, considerando que la elaboración 
de un presupuesto con proyecciones de dos años 
tiene una mayor complejidad, solicitamos que se le 
otorgue al Contratista un plazo de 60 días para 
entregar este presupuesto. 

Al respecto de su solicitud de aclaración, se comenta que 
la Cláusula referente a la presentación de los 
Presupuestos Indicativos fue eliminada del Contrato. 

936.  ¿Es correcto que el régimen fiscal al cual el 
operador se comprometió, sigue aplicando para un 
campo unificado? 
¿Cómo se hace la unificación entre dos campos con 
contratos diferentes? 
¿Cómo se asegura que un operador que cumple 
con todo su programa exploratorio y hace el 

Al respecto de la solicitud de aclaración, exhortamos 
amablemente al Interesado remitirse a la Cláusula 9 del 
Contrato donde se establece el Procedimiento de 
Unificación de yacimientos y una previsión para el caso 
en que no exista un contratista o asignatario en el área 
a la que se extiende el yacimiento compartido. 
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descubrimiento en su bloque no pierde el control o 
el papel de operador si el operador al lado no ha 
cumplido con su programa? 
¿Cómo se une o se combina los Programas de 
Trabajo y los compromisos de los dos bloques? 
¿Qué pasa con el periodo contractual mientras las 
partes están en negociación?  
¿Cómo se trataría el proceso de hacer el plan de 
desarrollo, con un plazo muy corto, y el 
cumplimiento con los compromisos de trabajo si 
una unificación esta requerida?  
¿Qué medidas habrá para evitar la 
redeterminación? 
Si el prospecto o descubrimiento se extiende a un 
área abierta, ¿cómo se trata esto? Si se tiene que 
licitar, ¿qué pasa con el periodo del contrato y los 
compromisos de trabajo mientras el operador 
espera la licitación? 

937.  Las bases de licitación para el proceso de licitación 
CNH-R01-L01/2014 prevén la posibilidad de que 
una empresa presente una oferta, ya sea como 
parte de un consorcio o de forma individual. Nos 
gustaría saber si es posible que una empresa 
presente una oferta para algunos bloques, como 
parte de un consorcio y para otros bloques de 
forma individual. 
Además, entendemos que una empresa no puede 
formar parte de más de un consorcio. Por otra 
parte, podría existir una situación en la que no 
todos los miembros del consorcio decidan 
presentar una oferta para los mismos bloques. En 
este caso, ¿sería posible presentar una oferta por 
algunos bloques por parte de todos los miembros 
del consorcio y para otros bloques por menos de la 
totalidad de los miembros del consorcio? 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
la Cláusula 12.4 de la Sección III de las Bases de Licitación 
establece que en caso de que un Operador de un 
Licitante Agrupado quiera ser un Licitante Individual, 
pero manteniéndose como Operador en el Licitante 
Agrupado, deberá enviar a la CNH la solicitud 
correspondiente referida en dicha Cláusula 12.4. Si la 
solicitud es autorizada por la CNH, en ningún caso los 
Operadores de un Licitante Agrupado podrán presentar 
propuestas como Licitantes Individuales para las mismas 
Áreas Contractuales o para las Áreas Contractuales en 
las que presente propuesta el Licitante Agrupado. 
 
Por lo anterior, se confirma que: (i) el Operador de un 
Consorcio podrá participar como Licitante Individual, 
siempre que se cumpla con lo establecido en la Cláusula 
12.4 referida, y (ii) no es posible que un Licitante 
Agrupado presente una propuesta por bloques por 
menos de la totalidad de los miembros del Licitante 
Agrupado. 

938.  Se hace referencia a la cláusula 12.2 del contrato 
modelo de consorcio sobre Procedimientos para la 
recepción de Hidrocarburos Netos. 
El final de esta cláusula dice "El Contratista deberá 
incluir las observaciones realizadas por la CNH en 
los procedimientos y presentará una nueva versión 
incorporando dichas observaciones dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la recepción de las 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
la Cláusula 12.2 establece que se podrán celebrar 
audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe 
cualquier diferencia técnica que exista al respecto de los 
procedimientos de entrega y recepción de los 
Hidrocarburos Netos, de conformidad con las Mejores 
Prácticas de la Industria y la Normatividad Aplicable. Lo 
anterior dentro de los plazos establecidos en la Cláusula 
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mismas.". Por cuanto esperamos tener la 
posibilidad de discutir las observaciones realizadas 
por la CNH (si las hubiera), ¿podrían confirmar que 
se prevé esta posibilidad? 

12.2 para la emisión de las observaciones por la CNH y la 
presentación de una nueva versión de los 
procedimientos por parte de los Contratistas. 

939.  Se hace referencia al proceso de aprobación del 
Plan de Desarrollo por CNH. Asumimos que CNH 
estará involucrado en el proceso de preparación 
del plan de desarrollo y por lo tanto no debería 
requerir modificaciones sustanciales al Plan de 
Desarrollo presentado por el contratista. 
También pensamos que cualquier solicitud de 
modificación puede ser discutida conjuntamente 
entre la CNH y el Contratista y que no será 
simplemente un requisito para aprobar el plan de 
Desarrollo. 
Por favor confirme que esta suposición es correcta. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
se eliminó del Contrato la previsión en la Cláusula 6.3 
que establecía que la CNH podrá participar como 
observador en las reuniones que realice el Contratista de 
manera interna o con Subcontratistas para generar el 
Plan de Desarrollo.  
 
Asimismo, se comenta que en dicha Cláusula 6.3 prevé 
que se podrán celebrar audiencias o comparecencias 
para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que 
exista respecto de las observaciones al Plan de 
Desarrollo, de conformidad con las Mejores Prácticas de 
la Industria y la Normatividad Aplicable. 

940.  NAK-1001 
¿Existe alguna información del pozo? 

En el paquete de datos fue entregada la información 
disponible por la Convocante, para el Nal-1001  no se 
cuenta con información. 

941.  ICHALKIL DL-1  
¿Está disponible el registro sónico por debajo de 
2020m? 
Resistividad entre 2050 a 4630 
Neutron/Densidad entre 5150 a TD (5820) 

1.- De acuerdo a expediente de pozo el resistivo de 
2050-4630 si se tomó y está en el archivo 01_ICHALKIL-
1DL_CNL_LDL_NGS_4401_2062m_2Dic08.dlis  solo que 
el nombre no refleja los servicios correctos y se debe 
seleccionar la sección principal. 
2.-Para el caso de los nucleares si existe el archivo que 
los contiene y se llama 
1001089_ICHALKIL_1DL_AIT_LDL_CNL_HNGL_DSI_BGL
_5196_5813m_27mar09.dlis 
3.-Se entregó información de registro sónico 1887-4400, 
en el archivo: 
 ICHALKIL-
1DL_CNL_LDL_NGS_4401_2062m_2Dic08.dlis 
* Los datos pueden ser consultados en el acceso virtual 

942.  MIZON-42  
Se solicita el reporte final del pozo. Igualmente se 
requieren los siguiente datos de registros 
geofísicos: Registro Sónico entre 4707-5225; 
Registro Resistivo sobre 5225 m; Neutron sobre 
5225 m 
No existen datos sobre 2000 m 
Registro Sónico entre 4700 a 5220 m 

1.-Se cuenta con registro resistivo de 2000-5205 se 
cuenta con registro HRI (inducción de alta resolución) en 
el archivo: 02_MISON-
42_HRI_WSTT_2000_5205_07jul05.dlis.  
Para el caso de neutrón sobre 5225 no se cuenta con 
información. 
2.-Datos de 2000 a superficie de acuerdo al reporte de 
perforación no se tomó registros. 
3.-Para el registro sónico existe información de 2000 a 
4701 el archivo es: 
573346_MISON_42_WSTT_2000_4701m_07jul05 
No se tomó sónico en profundidades de 4700-5220 por 
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encontrar resistencia al bajar la sonda y solo se llegó a 
4700 m. 
* Los datos pueden ser consultados en el acceso virtual 

943.  MISON DL-1.  
¿Están disponibles los registros Sónico, Densidad, 
Neutron, por debajo de 5725 m? 
No existen datos desde 1250 a 2050 m 
No existen datos desde 3550 a 3850 m 
No existen datos desde 5500 a 5750 m 
No existen datos de resistividad desde 5500 a TD 
(6005 m) 
Densidad/Neutron desde 4800 a 5400 m 
Densidad/Neutron desde 5458 a 6032 m 

1.-No hay información en datos de la profundidad de 
4800- 5400 m. y reporte de perforación no específica la 
toma de información. 
Para el neutrón se cuenta con información de 5522-6014 
el nombre del archivo es: 
1315318_MISON_DL1_CNL_GR_5522_6014m_11feb05.
dlis 
Densidad/Neutrón de 5458-6032 no se pudo tomar todo 
el registro ya que no bajo herramienta y se hicieron dos 
intentos en distinta fecha. 
Para el caso de registro sónico, densidad y neutrón no se 
cuenta con información en profundidades menores a 
5500m 
2.- Para el caso de los resistivos en mención existe el 
archivo: DLL-MSFL 
1327474_MISON_DL1_DLL_MSFL_5522_6032m_10ene
05.pds además de su equivalente en formato .dlis 
* Los datos pueden ser consultados en el acceso virtual 

944.  NAK-1 
No se suministró información de VSP. 

No se cuenta con información VSP. 

945.  HOKCHI-101 
Archivos DLIS incompletos: 
AIT_BGL_1400_2448m_18Sep11.dlis no contiene 
información entre 1400 a 1690 m.   
LDL_CNL_HNGL_1400_2448m_18Sep11.dlis no 
contiene información entre 1400 a 2337 m 
Neutron/Densidad entre 1400 a 2338 m 
Resistividad entre 1400 a 2338 m  
¿Existen datos de Mudlog por debajo de 2485 m? 
¿Cualquier dato de wireline o LWD  entre 1100 a 
1480 m? 

1.-Revisando la información del archivo 
AIT_BGL_1400_2448m_18Sep11.dlis Y 
LDL_CNL_HNGL_1400_2448m_18Sep11.dlis  lo que se 
menciona de su información faltante se debe 
posiblemente a una confusión que por la estructura del 
archivo de tener sección principal y repetida en un 
mismo archivo  se crea que no hay lecturas en las 
profundidades mencionadas, pero si están  y fueron 
confirmadas por una aplicación de procesamiento, se 
debe seleccionar la sección principal.  
2.-No se cuenta con información de registro Mudlog por 
debajo de 2485m. 
3.-Para el caso de los datos de wireline existen registros 
resistivos LWD entre 1002-1420 808278_HOKCHI-
101_LWD_RESISTIVO_MD_TVD_1002_1420m_27ago11
.las 
* Los datos pueden ser consultados en el acceso virtual 

946.  HOKCHI-1 
¿Existen datos de Mudlog por debajo de 2485 m? 
¿Cualquier dato de wireline o LWD  entre 1100 a 
1480 m? 

1.-El expediente de pozo menciona que si se tomó 
registro LWD - resistivo y gamma- a esta profundidad, 
pero leyendo el reporte de perforación menciona que  la 
herramienta no funciono y no se tomó registro, aunado 
a que tuvieron que parar la perforación por incremento 
en la línea de flujo y asentaron TR sin toma de 
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información por lo tanto no habrá información en esta 
profundidad. 
2.-Para el caso de mudlog por debajo de 2485m no se 
cuenta con información. 
* Los datos pueden ser consultados en el acceso virtual 

947.  ICHALKIL DL-1  
¿Está disponible el registro sónico por debajo de 
2020m? 

Se cuenta con dos archivos por debajo de esta 
profundidad:  
901264_ICHALKIL_1DL_LWD_ARC_ADN_CN_SONIC_46
35_5195m_01mar09.las 
919882_ichalkil_1DL_AIT_LDL_CNL_HNGL_DSI_BGL_44
00_4637m_25Dic08.dlis 
* Los datos pueden ser consultados en el acceso virtual 

948.  MIZTON-1 
Registro sónico entre 1800 a 2050 m 
Registro sónico entre 2700 a TD (3308 m) 
Densidad desde 1800 a 2050 m 
Que registros se corrieron originalmente en el pozo 
MIZTON-1 y cuales registros se corrieron en el 
sidetrack? 
TECOALLI-1 
Densidad/Neutron desde 605 a 2359 m (solo se 
suministró archivo PDS) 
Neutron/PEF/GR desde 2331 a 3689 m (solo se 
suministró archivo PDS) 

Registro sónico y densidad  de 1800-2050 fue tomado 
para el primer agujero,  los datos que se proporcionaron 
para el paquete corresponde al segundo agujero por lo 
que no se encontraran. Esto mismo aplica a la pregunta 
de sónico de 2700-3308m. Que corresponde al primer 
agujero, si requieren saber que registros se tomaron en 
ambos agujeros el expediente de pozo trae la 
explicación más detallada. 
TECOALLI-1 
1.- El archivo de datos de 605-2359 densidad neutrón no 
se cuenta con archivo de dato. 
2.- archivo de datos de 2331-3689 no se cuenta con 
archivo de dato. 

949.  NAK-1 
No se suministró información de VSP. 

No se cuenta con información VSP. 

950.  XULUM-101 
No existen datos de registros desde 1200 a 2400 m 

1.-La información en cuestión se ubica en el archivo:  
02_XULUM-
101_DIL_SFL_LDN_896_3059m_23jun05.dlis 
* Los datos pueden ser consultados en el acceso virtual 

951.  XULUM-101A  (Pozo de la etapa 1) 
No existe información de registro Densidad/Sónico 
Adicionalmente se requiere información de los 
siguientes pozos:  
ALMEJA-1 
Toda la información (registros, reportes, archivos 
de núcleos, etc…)  
CENTLI-1 
Toda la información (registros, reportes, archivos 
de núcleos, etc…)  

La información que se tiene es la del segundo agujero y 
final,  por lo tanto la etapa faltante no se tiene y no fue 
entregada, pero si se tomó información de acuerdo al 
expediente de pozo. 
 
Para el caso de los pozos Almeja-1 y Centli-1, la 
información oficialmente proporcionada por Pemex los 
ubica fuera de las Áreas Contractuales. 

952.  La Cláusula 17.1 establece la obligación del 
Contratista de entregar la Garantía de 
Cumplimiento de Exploración, o Carta Crédito, para 
cada compromiso de trabajo por periodo 
exploratorio.  

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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Por su parte la Cláusula 17.2 establece la obligación 
de entregar una Garantía Corporativa.  
 
Las mejores prácticas de la industria no requieren 
que sean ambas. 
 
La Carta Crédito debería de ser eliminada ya que la 
precalificación requiere de un Operador y 
Consorcio con alta solvencia.  
 
Se sugiere eliminar la cláusula 17.1 

953.  CNH hizo modificaciones al Formato CNH-2 el 29 de 
mayo de 2015 que mejoran las condiciones de la 
confidencialidad sobre la información del Cuarto 
de Datos y contenida en el disco duro. Dado que 
todas las compañías que pagaron para la 
información ya firmaron la versión precedente del 
Formato CNH-2, queremos saber cómo estas 
compañías pueden disfrutar de las últimas 
modificaciones. ¿Tenemos que firmar y enviar a 
CNH el Formato nuevo? 
¿Puede confirmar la CNH que la versión 
precedente será considerada nula y sin validez 
después de que CNH reciba la 
versión nueva firmada por nuestra compañía? 

Se aclara que de conformidad con las Bases, toda la 
Información Confidencial, según se define ésta en el 
Formato CNH-2 Acuerdo de Confidencialidad (toda la 
información del Cuarto de Datos de Aguas Someras – 
Primera Convocatoria, o aquélla relacionada con éste), 
se considera Información Confidencial, por lo que están 
sujetos a las obligaciones y restricciones previstas en 
dicho Acuerdo de Confidencialidad. 
 
Los Interesados que quieran conservar la información 
del Cuarto de Datos y derivada de la Licitación deberán 
presentar a la Convocante el Formato CNH-2 Acuerdo de 
Confidencialidad en original firmado por el 
representante legal previamente acreditado 
considerando para ello la versión de las Bases publicada 
en la Página Electrónica el 29 de mayo de 2015. 

954.  Hago referencia a las modificaciones hechas a la 
Sección V (Programa Mínimo de Trabajo) el 29 de 
mayo de 2015 y las Unidades de Trabajo 
contenidas en la tabla. 
¿Tiene que acreditar el Contratista todas las 
Unidades de Trabajo al pozo exploratorio (o pozos 
exploratorios en el caso de Bloques 5, 6 y 7) o 
puede el Contratista decidir de acreditar algunas 
de estas Unidades de Trabajo a estudios 
exploratorios y actividades relacionadas con 
sísmica (o un segundo o tercero pozo 
exploratorio)? En el caso que el Contratista tiene 
que acreditar todas las Unidades de Trabajo en la 
tabla al pozo exploratorio, y en el caso de Bloques 
5, 6 y 7, ¿las Unidades de Trabajo pueden ser 
divisas entre los dos pozos o todas las Unidades de 
Trabajo tienen que ser acreditadas a cada pozo 
individual? 

(i) Al respecto de la acreditación de las Unidades de 
Trabajo, se aclara que para dar cumplimiento al 
Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento en el 
Programa Mínimo se podrán llevar a cabo cualesquiera 
de las actividades previstas en el Anexo 5 del Contrato, 
es decir: Perforación de Pozos Exploratorios, Realización 
de Estudios Exploratorios o Actividades de Sísmica, en el 
entendido que se deberán realizar en magnitud tal que 
se cumpla con la totalidad de las Unidades de Trabajo 
requeridas para cada uno de las Áreas Contractuales. 
  
(ii) De conformidad con lo anterior, no es necesario que 
se acrediten todas las Unidades de Trabajo realizando 
únicamente Perforación de Pozos Exploratorios. 
Asimismo, se confirma que las Unidades de Trabajo 
pueden ser acreditadas a través de la realización de 
múltiples perforaciones, considerando la tabla de 
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Si el Contratista puede acreditar algunas de estas 
Unidades de Trabajo a estudios/sísmica, ¿cómo se 
determinan “las Unidades de Trabajo equivalentes 
a un Pozo” en Articulo 4.3 del Contrato (Modelo de 
Consorcio)? 

equivalencia incluida en el numeral 8.1 del Anexo 5 del 
Contrato. 
 
(iii) Con respecto al requerimiento establecido en la 
Cláusula 4.3 del Contrato, a través del cual se establece 
como condición para que la CNH otorgue el Período 
Adicional de Exploración, el que el Contratista se 
comprometa a ejecutar adicionalmente al menos las 
Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo durante 
dicho Período Adicional de Exploración, se comenta que 
las Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo deberán 
ser calculadas de conformidad con lo establecido en el 
Plan de Desarrollo y los Programas de Trabajo 
presentados para la aprobación de la CNH. 
 
Por lo anterior se aclara que las Unidades de Trabajo 
equivalentes a un Pozo a que se refiere el inciso (iii) de 
la Cláusula 4.3 serán variables, dependiendo de los 
objetivos exploratorios previstos en los Programas de 
Trabajo particulares para cada Área Contractual. 

955.  Articulo 23.1 (D) 
Dentro del inciso (d), se sugiere añadir la palabra 
“grave” después de la palabra “culpa” para calificar 
la culpa como culpa grave. Siendo el texto entonces 
“(d) Se presente un accidente grave causado por 
dolo o culpa grave del Operador o una Empresa 
Participante, que ocasione daño a instalaciones, 
fatalidad y pérdida de producción;”. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

956.  Artículo 17.2 
Se sugiere insertar al final de la segunda oración del 
artículo 17.2 después de la palabra “Dólares” lo 
siguiente “correspondiente a su interés dentro del 
Consorcio al que pertenecen”. Siendo el texto 
entonces “En el caso que el Garante de la Empresa 
Participante no se trate de su empresa matriz en 
última instancia, el Garante deberá exhibir a la CNH 
sus estados financieros consolidados debidamente 
auditados que demuestren un capital contable 
mínimo de 6 mil millones de Dólares 
correspondiente a su interés dentro del Consorcio 
al que pertenecen”. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

957.  Hago referencia a las modificaciones hechas al 
Artículo 26.4 del Contrato (Modelo de Consorcio) 
el 29 de mayo de 2015. 
¿Qué quiere decir la adición de las palabras «o con 
algún acto de 

Se aclara que son los actos derivados de las atribuciones 
conferidas a la CNH por la Ley en su carácter de Órgano 
Regulador y que los mismos se recurren únicamente 
ante los Tribunales Federales de México y no ante 
tribunales arbitrales. Ejemplo de este tipo de actos son 
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autoridad»? ¿Es posible darnos varios ejemplos de 
los actos de autoridad que involucrarían el uso de 
esta cláusula? 

la aprobación de los Planes de Exploración o Planes de 
Desarrollo para la Extracción regulados en la Ley de 
Hidrocarburos y su Reglamento como actos 
administrativos. Cabe mencionar que en el contrato la 
CNH además de ser parte, también actúa como 
regulador, de ahí que cualquier acto que emita en su 
carácter de autoridad se debe entender que será 
recurrible de manera exclusiva ante los Tribunales 
Federales competentes. 

958.  Hago referencia a la adición de la Cláusula 33 al 
Contrato (Modelo de Consorcio) el 29 de mayo de 
2015. 
Esta adición es vaga y demasiado amplia. ¿Es 
posible darnos varios ejemplos de los tipos de 
facilidades que serán requeridas por las 
autoridades federales competentes, y a cuáles 
autoridades federales esta cláusula hace 
referencia? Por favor consideren quitar esta 
cláusula. Por otro lado, en lugar de la frase «por las 
autoridades federales competentes», sugeríamos 
las palabras «por la Normatividad Aplicable» si esta 
adición tiene que ser incluida en el Contrato. 

Con referencia a la Cláusula 33 del Contrato se comenta 
que el apoyo solicitado al Contratista en caso de riesgos 
a la seguridad nacional deberá incluir el proporcionar 
información y permitir la circulación en el Área 
Contractual, así como aquellas otras disposiciones 
previstas en la Normatividad Aplicable. 

959.  21.- En relación con lo previsto en los numerales 
12.4 y 12.5, sección III de las Bases, solicitamos 
respetuosamente al ente Convocante aclarar qué 
opciones tienen un licitante no operador miembro 
de un mismo Licitante Agrupado en el caso 
específico de que el Operador de tal Licitante 
Agrupado decida retirarse en esta etapa. 
  
Concretamente, dicho socio no operador aún se 
encuentran interesado en participar en la Licitación 
conjuntamente, y por razones fuera de su control 
ahora no tienen un Operador en el Licitante 
Agrupado que fue precalificado originalmente por 
CNH, lo cual los obliga a salir de tal Licitante 
Agrupado y considerar otras opciones entre los 
diversos Licitantes. 
  
Especialmente, solicitamos respetuosamente al 
ente Convocante aclarar: 
  
(i) Visto que un Licitante Individual puede unirse 
como socio financiero a otro Licitante Agrupado, 
¿podrían también el socio financiero precalificado 
de un Licitante Agrupado “disuelto” renunciar a ser 

Se aclara que no es posible que los miembros de un 
Licitante Agrupado desintegren a dicho Licitante para 
formar parte de otro Licitante Agrupado o, en su caso, 
participar como Licitante Individual. 
 
Con base en lo anterior, si el Operador decide retirarse, 
los socios no operadores no podrían seguir participando 
en la Licitación y el Licitante Agrupado perdería dicho 
carácter sin posibilidad de presentar Propuesta. 
 
Por otra parte, con fundamento en la Sección III, 
numeral 12.5 de las Bases, la Convocante no podrá 
autorizar modificaciones en la estructura de Licitantes 
Agrupados cuando dichas modificaciones impliquen un 
cambio de Operador. 
 
Respecto a la participación del socio financiero, se aclara 
que a este no le aplican las mismas restricciones o 
flexibilidades que le aplican a un Operador o aun 
Licitante Individual, ya que cada forma de participación 
tiene sus propias restricciones, por lo que a sus 
preguntas (i), (ii) y (iii) la respuesta es que no procede.   
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miembro de dicho Licitante Agrupado y unirse a 
otro Licitante Agrupado en carácter de socio 
financiero (no operador)?; 
  
(ii) Dado que un Licitante Individual puede 
incorporar como socio financiero incluso a una 
compañía “no precalificada”, quien deberá pasar 
por un proceso de precalificación en estas 
próximas semanas, ¿podrían el socio financiero de 
un Licitante Agrupado, quien se ha demostrado 
cumple con los requisitos de precalificación, 
renunciar a ser miembro de dicho Licitante 
Agrupado y unirse a un Licitante Individual en 
carácter de socio financiero (no operador)?; y 
(iii) Ya que el Operador de un Licitante Agrupado 
puede, a la vez, participar como Licitante Individual 
en otros bloques, ¿podrían también el socio 
financiero precalificado participar como un nuevo 
Licitante Agrupado siempre que cumpla con los 
requisitos de precalificación correspondientes y en 
particular que el socio financiero llene todos los 
requisitos para ser Operador? ¿es esto posible en 
este momento del proceso? 

960.  En las Bases de Licitación, en la Sección V se 
muestra una tabla que hace referencia al Anexo 5 
del Contrato, relacionado al Programa Mínimo de 
Trabajo.  
Allí se presenta una cantidad de Pozos 
Exploratorios para cada Bloque, mientras que en el 
Contrato no se mencionan cantidad de pozos. 
Siendo que una de las modificaciones respecto del 
Plan Mínimo fue la incorporación de Unidades de 
Trabajo: ¿Es correcto que se mencionen cantidades 
de pozos? 

El Programa Mínimo de Trabajo por cada Área 
Contractual se establece en la Sección V de las Bases, en 
la tabla “Programa Mínimo de Trabajo por Contrato”. 
  
La versión actualizada del modelo de Contrato (al 29 de 
mayo de 2015) no incluye la lista del Programa Mínimo 
de Trabajo de todas las Áreas Contractuales.  
 
El Programa Mínimo de Trabajo específico para cada 
Contrato será incluido según el Área Contractual que 
corresponda, con base en los requerimientos 
establecidos en la Sección V de las Bases de Licitación. 
 
Para cumplir con el Programa Mínimo de Trabajo debe 
acreditar al menos el total de las Unidades de Trabajo 
para cada  Área Contractual, de acuerdo con la Sección 
V de las Bases de Licitación. 
 
Derivado de lo anterior, respecto a las respuestas 
publicadas por la Convocante en un sentido distinto, se 
aclara que en este tema, prevalecerá la presente 
respuesta. 
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961.  21.- En relación con lo previsto en los numerales 
12.4 y 12.5, sección III de las Bases, solicitamos 
respetuosamente al ente Convocante aclarar qué 
opciones tienen un licitante no operador miembro 
de un mismo Licitante Agrupado en el caso 
específico de que el Operador de tal Licitante 
Agrupado decida retirarse en esta etapa. 
  
Concretamente, dicho socio no operador aún se 
encuentran interesado en participar en la Licitación 
conjuntamente, y por razones fuera de su control 
ahora no tienen un Operador en el Licitante 
Agrupado que fue precalificado originalmente por 
CNH, lo cual los obliga a salir de tal Licitante 
Agrupado y considerar otras opciones entre los 
diversos Licitantes. 
  
Especialmente, solicitamos respetuosamente al 
ente Convocante aclarar: 
  
(i) Visto que un Licitante Individual puede unirse 
como socio financiero a otro Licitante Agrupado, 
¿podrían también el socio financiero precalificado 
de un Licitante Agrupado “disuelto” renunciar a ser 
miembro de dicho Licitante Agrupado y unirse a 
otro Licitante Agrupado en carácter de socio 
financiero (no operador)?; 
  
(ii) Dado que un Licitante Individual puede 
incorporar como socio financiero incluso a una 
compañía “no precalificada”, quien deberá pasar 
por un proceso de precalificación en estas 
próximas semanas, ¿podrían el socio financiero de 
un Licitante Agrupado, quien se ha demostrado 
cumple con los requisitos de precalificación, 
renunciar a ser miembro de dicho Licitante 
Agrupado y unirse a un Licitante Individual en 
carácter de socio financiero (no operador)?; y 
(iii) Ya que el Operador de un Licitante Agrupado 
puede, a la vez, participar como Licitante Individual 
en otros bloques, ¿podrían también el socio 
financiero precalificado participar como un nuevo 
Licitante Agrupado siempre que cumpla con los 
requisitos de precalificación correspondientes y en 
particular que el socio financiero llene todos los 

Se aclara que no es posible que los miembros de un 
Licitante Agrupado desintegren a dicho Licitante para 
formar parte de otro Licitante Agrupado o, en su caso, 
participar como Licitante Individual. 
 
Con base en lo anterior, si el Operador decide retirarse, 
los socios no operadores no podrían seguir participando 
en la Licitación y el Licitante Agrupado perdería dicho 
carácter sin posibilidad de presentar Propuesta. 
 
Por otra parte, con fundamento en la Sección III, 
numeral 12.5 de las Bases, la Convocante no podrá 
autorizar modificaciones en la estructura de Licitantes 
Agrupados cuando dichas modificaciones impliquen un 
cambio de Operador. 
 
Respecto a la participación del socio financiero, se aclara 
que a este no le aplican las mismas restricciones o 
flexibilidades que le aplican a un Operador o aun 
Licitante Individual, ya que cada forma de participación 
tiene sus propias restricciones, por lo que a sus 
preguntas (i), (ii) y (iii) la respuesta es que no procede 
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requisitos para ser Operador? ¿es esto posible en 
este momento del proceso? 

962.  En relación con la información sísmica Tucco 3D, 
haciendo referencia al segundo disco, este 
únicamente cuenta con funciones de velocidad y 
carece de ellas en el bloque-1 (Rabon Grande OBC 
3D) y el bloque-14 (Masauspana 3D). 
 
Se les solicita atentamente se proporcionen las 
funciones de velocidad “velocity cubes” para el 
bloque 1 (Rabon Grande OBC 3D) y el bloque-14 
(Masauspana 3D). 

(A) Para el caso de Rabón Grande la CNH no cuenta con 
el volumen de velocidad asociado a este prospecto. Sin 
embargo, se ha incluido la información de perfiles de 
velocidad (VSP) adquiridos en los pozos que se enlistan 
y, que bien podrían ser utilizados para generar un 
modelo de velocidades consistente:  
• Xicope-1 
• Chichini-1 
• Izaz-1 
• Xaxamani-1 
• Campa-1 
• Luhua-1 
 
Es claro que un modelo de velocidad generado con datos 
de pozo tiene una alta incertidumbre arialmente a lo 
largo del yacimiento, pero verticalmente, brinda una 
buena certidumbre a lo largo del pozo. 
 
(B) Para el caso Macuspana 3D y su relación con el 
bloque 14, efectivamente no posee un volumen de 
velocidad asociado a este prospecto y solamente se 
ubican dos pozos con VSP, Xotem-1 (dentro del bloque) 
y Samal-1 (fuera de éste). Estos datos son los mínimos 
indispensables para generar un modelo muy básico. 

963.  Solicitamos respetosamente a la Comisión se aclare 
cuáles son los actos de autoridad a los que hace 
referencia la cláusula 26.4.  La redacción actual 
genera incertidumbre respecto a qué actos, de la 
Comisión o cualquier otra institución 
gubernamental, deben considerarse actos de 
autoridad y los que deben tener otra concepción 
jurídica y que consecuentemente son susceptibles 
a arbitraje bajo los términos contractuales. 

Al respecto de la solicitud, se aclara que la inclusión de 
actos de autoridad, implica que el Contratista podrá 
tramitar únicamente las controversias que se relacionen 
con dichos actos ante Tribunales Federales y no ante 
tribunales arbitrales. Ejemplos de este tipo de actos 
incluyen la aprobación de los Planes de Exploración; 
Desarrollo, y Trabajo, todos ellos regulados por la propia 
Ley de Hidrocarburos y su Reglamento como actos 
administrativos. Cabe mencionar que en el contrato la 
CNH además de ser parte, también actúa como 
regulador, de ahí que cualquier acto que emita en su 
carácter de autoridad se debe entender que será 
recurrible de manera exclusiva ante los Tribunales 
Federales competentes. 

964.  Se les solicita amablemente informarnos si un 
Licitante Individual tiene la posibilidad de 
renunciar a su condición de Operador y unirse a 
otro Licitante Individual como socio financiero para 
formar un Consorcio. 

No es correcta su apreciación.  
 
De conformidad con lo establecido en la Sección III, 
numeral 12.2 inciso b) de las Bases bajo ninguna 
circunstancia se autorizaran fusiones de Licitantes, lo 
cual significa que una vez precalificados los Licitantes no 
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Las Bases de la Licitación CNH-R01-L01/2014 
establecen que un Licitante Individual puede 
renunciar a su condición de Operador para unirse a 
un Consorcio como socio financiero. En base a lo 
anterior se puede deducir que un Licitante 
Individual tiene la posibilidad de renunciar a su 
condición de Operador y unirse a otro Licitante 
Individual en como socio financiero para formar un 
Consorcio, previa autorización de la CNH. 

podrán solicitar a la Convocante un cambio de su 
estructura para unirse entre sí. Con base en esto, dos 
Licitantes Individuales no podrán conformar un 
Consorcio, independientemente que haya renunciado a 
su calidad de Licitante Individual. 

965.  De conformidad con la última modificación a las 
Bases de la Licitación CNH-R01-L01/2014 es posible 
para los Licitantes precalificados presentar una 
Propuesta por Licitante para cada Área 
Contractual. Asimismo si la Convocante lo autoriza, 
el Operador puede presentar Propuestas como 
Operador de Licitante Agrupado y como Licitante 
Individual, siempre y cuando las Propuestas sean 
para distintas Áreas Contractuales.  
 
En base a lo anterior se propone que un mismo 
Operador pueda formar parte de diferentes 
Consorcios, siempre y cuando las Propuestas sean 
para distintas Áreas Contractuales.  

No es procedente su solicitud. 

966.  La Cláusula 14.2 del Contrato (Modelo de 
Consorcio) dice que «la afirmativa ficta de la CNH 
operará solamente en los supuestos expresamente 
previstos en la Normatividad Aplicable.» 
Hay cláusulas diferentes en el Contrato que dicen 
que en caso de que la CNH no emita una resolución 
dentro del plazo establecido, esta se entenderá en 
sentido favorable. Por ejemplo, la Cláusula 6.2 da 
la CNH 120 Días para otorgar o negar la aprobación 
del Plan de Desarrollo después de que la resolución 
se entienda 
en sentido favorable. 
Favor de confirmar que todas las Cláusulas en el 
Contrato con la afirmativa ficta (como la Cláusula 
6.2) son expresamente previstas en la 
Normatividad Aplicable. Si solo algunas Cláusulas 
son previstas, favor de confirmar cuales 
exactamente no son previstas en la Normatividad 
Aplicable. 

Al respecto de la solicitud, se aclara que las afirmativas 
fictas no contempladas en la Normatividad Aplicable y 
que fueron incluidas en el Contrato a fin de brindar 
certeza respecto de la procedencia de la prórroga 
solicitada en relación con la Cláusula 22.3 Prórroga del 
Programa de Trabajo; Prórroga del Plazo del Contrato. 

967.  DECLARACIONES  
Punto I 

En las bases de licitación se aclará que el contratista 
deberá tener por objeto exclusivamente la exploración y 
extracción de hidrocarburos, sin perjuicio de que las 
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"Unico Objeto" se define como "Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos"; como el término 
"extracción" se define actualmente, y ello no 
incluye el marketing u otras actividades similares 
posteriores a la extracción. La definición como el 
propósito del contratista debe incluir  todos los 
derechos accesorios habituales del mismo; tales 
como el derecho a asociarse, el transporte, la 
construcción de infraestructura / instalaciones 
para el transporte o la transformación de 
Hidrocarburos, almacenar, comercializar, vender y 
exportar para la venta o tratar de otro modo con o 
disponer libremente de cualquier y todos los 
hidrocarburos, incluido el derecho a transferir al 
exterior sus utilidades y el derecho a repatriar a la 
inversión (recuperación de costos). 

empresas productivas del Estado o personas morales 
puedan realizar las actividades que requieran para la 
consecución del mismo, incluyendo entre otras, la 
contratación, adquisición y arrendamiento de equipos o 
materiales o la realización de cualquier acto de comercio 
o jurídico, incluyendo la enajenación de hidrocarburos 
que obtenga al amparo de un contrato, sin que ello 
implique la realización de las actividades contempladas 
en el Título Tercero de la Ley. 

968.  Cláusula 2.2. 
Aunque otros recursos minerales fuesen 
descubiertos por el Contratista o fuesen 
producidos al mismo tiempo con los hidrocarburos, 
el Contratista no tendría derecho a nada de ello. El 
problema que no se aborda aquí es lo que sucede 
en el caso de que ambos, hidrocarburos y otros 
recursos minerales, se descubrieran dentro de un 
área. Ahí cabe la pregunta, ¿cuándo la producción 
de este tipo de recursos no puede ocurrir al mismo 
tiempo? ¿Quién decide cuál de las actividades 
tendrá la prioridad? Los derechos de prioridad 
deben especificarse con más detalle y, en 
particular, el Contratista debe hacer todo y 
mantenerse inofensivo con respecto a las posibles 
operaciones simultáneas en virtud de esta 
disposición. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la explotación de recursos minerales en el Área 
Contractual estará sujeta lo previsto en las Cláusulas 2.2, 
15.5, 29.1, Anexos 3 y 4 del Contrato a la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley Minera, sus reglamentos y las 
demás disposiciones previstas en la Normatividad 
Aplicable. 

969.  Cláusula 3.2. 
Las actividades de abandono están en suma al 
plazo de 25 años y son ilimitadas. Se debe definir 
más claramente el tenor de las obligaciones que 
sobreviven a la terminación del contrato. Estos 
períodos son demasiado cortos. Esperar durante 5 
años - 18 meses antes de la terminación del 
contrato garantizará la disminución en el campo a 
través de la falta de inversión. También la 
extensión 5 años es un período demasiado corto 
para algunas inversiones. Se recomiendan realizar 
estas actividades 8 años antes y 10 años de 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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extensión para permitir un potencial de inversión 
adecuado. 

970.  Cláusula 3.3. 
La extensión de 5 + 5 años sin términos técnicos y 
comerciales predecibles podría hacer imposible 
para un compromiso de inversión. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

971.  Cláusula 4.1. 
La discreción de la CNH (incluyendo todos los 
plazos para las respuestas, presentaciones, etc.) 
debe ser explicada claramente y sin ambigüedad en 
el Contrato. El tiempo para la presentación del Plan 
de Exploración es todavía muy corto. 60 días es un 
término muy corto para redactar el Programa 
Mínimo de Trabajo y el Programa de Gestión de 
Riesgos. El anexo 5 no enumera al plan C & P. No 
queda claro si el plan C & P  es parte del Programa 
de Trabajo. Las definiciones no son claras y no hay 
definición para el plan C & P  de Compras. 90 días 
sería un plazo más razonable. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

972.  Cláusula 4.2. 
La  discreción de la CNH (incluyendo todos los 
plazos para las respuestas, presentaciones, etc.) 
debe ser explicada claramente y sin ambigüedad en 
la PSA. El período de tiempo combinado con un 
programa mínimo de trabajo es demasiado corto. 
El periodo inicial de exploración es muy corto. Si se 
requiere la adquisición y procesamiento sísmico o 
la disponibilidad de equipos podría resultar un 
tema difícil para cumplir con los compromisos del 
Programa Mínimo de Trabajo en el período de 
tiempo permitido. Un período de 5 años nos 
permitirá ser más proactivos en la evaluación de la 
superficie a explorar. 
El artículo 7.1 especifica una reducción de la 
superficie de 50% al final de un primer período de 
extensión adicional (sin incluir la superficie 
declarada en torno a un descubrimiento 
comercial). Dado que el período de tiempo 
involucrado es corto, esto puede significar que las 
zonas abandonadas fueron insuficientemente 
evaluadas por el Contratista. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

973.  Cláusula 4.3. 
Los contratos de perforación, etc. deben tener 
suficientes opciones para proporcionar flexibilidad 
para esta opción. Además, si ésta es la única 
plataforma y programa y queremos perforar un 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 



 TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES | 17 

RONDA 1 | AGUAS SOMERAS – PRIMERA CONVOCATORIA 

LICITACIÓN CNH-R01-L01/2014 

 

segundo pozo de exploración entonces el segundo 
pozo tendría que ser la continuación de la 
exploración inicial también. Se pueden presentar 
problemas técnicos para llevar a cabo el programa 
de exploración que incluye la perforación de un 
pozo dentro de un año. 
Una extensión de un año es muy corta. 
Efectivamente, un año sólo proporciona tiempo 
suficiente para perforar el pozo requerido en el 
compromiso (suponiendo la disponibilidad de 
equipos). Algunas superficies pueden requerir la 
adquisición o el reprocesamiento, se requiere un 
mínimo de un año sólo para ejecutar esa parte del 
programa de exploración sísmica. La finalización de 
un programa sísmico también podría dar lugar que 
no se tenga una prospectiva en las operaciones de 
perforación. Sería preferible tener un mínimo de 2-
3 años para una extensión. Además, sería 
preferible que el compromiso sea así dependiendo 
de los resultados del estudio sísmico de 
reprocesamiento / nueva adquisición. También, un 
aviso de 30 días en lugar de 60 sería más realista 
debido al período corto inicial. 
El artículo 7.1 a continuación especifica la 
reducción de la superficie de 100% al final de un 
segundo período de extensión (de nuevo de 
restricción de la superficie declarada en torno a un 
descubrimiento comercial), con el mismo impacto 
negativo como se mencionó anteriormente. 
Los pozos adicionales pueden requerir permisos y 
estudios adicionales de la EIA. Los tiempos de 
permiso tienen que ser evaluados a la luz de tener 
sólo un año para completar la perforación de un 
pozo adicional. 

974.  Cláusula 4.4. 
¿Qué pasa con las circunstancias ajenas a la 
voluntad del contratista: disponibilidad de equipos 
o los retrasos debidos a cuestiones reglamentarias 
que resulten en fracaso para cumplir con el 
programa mínimo de trabajo? ¿Estarían cubiertos 
por el artículo 22 (fuerza mayor) o serían objeto de 
daños? 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
en la Cláusula 1.1 del Contrato, la definición del término 
“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto 
o hecho que impida a la Parte afectada cumplir con sus 
obligaciones de conformidad con el presente Contrato si 
dicho acto o hecho va más allá de su control razonable y 
no es resultado del dolo o culpa de la Parte afectada, 
siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o 
hecho tomando acciones diligentes.  
 
Sujeto al cumplimiento de las condiciones antes 
estipuladas, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluirá en 
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forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes 
hechos o actos que impidan el cumplimiento de la Parte 
afectada de sus obligaciones derivadas del presente 
Contrato: fenómenos de la naturaleza tales como 
tormentas, huracanes, inundaciones, deslaves, 
relámpagos y terremotos; incendios; actos de guerra 
(declarada o no); disturbios civiles, motines, 
insurrecciones, sabotajes y terrorismo; desastres por 
traslado de Materiales; restricciones por cuarentenas, 
epidemias, huelgas u otras disputas laborales que no 
sean con motivo de incumplimiento de algún contrato 
laboral por parte de la Parte afectada.  
Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor: (i) no incluirá dificultad económica o 
cambio en las condiciones de mercado (incluyendo 
dificultades en la obtención de fondos de capital o 
financiamiento), y (ii) no eximirá de la responsabilidad 
ambiental del Contratista conforme a la Normatividad 
Aplicable.  
 
Asimismo, se comenta que la Cláusula 22.2 establece 
que la prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
corresponderá a la Parte que la alegue. 
  
Por lo anterior, se comenta que la declaración de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor en los casos referidos en la 
solicitud de aclaración deberá ser concedida en 
términos de lo establecido en la Cláusula 22.3 y el 
incumplimiento del programa mínimo de trabajo estará 
sujeto a lo previsto en el Contrato. 

975.  Cláusula 4.5. 
Están los programas MDT incluidos en este 
requisito? 
Dependiendo de la disponibilidad de laboratorio, 
algunos resultados de las pruebas pueden no estar 
disponibles durante 90 días después de la 
finalización de prueba (investigación en 
geoquímica, etc). 
Existe la posibilidad de que algunos análisis 
especializados de las pruebas de formación sean 
llevados a cabo fuera de México y los resultados de 
estos análisis puedan no estar disponibles dentro 
del plazo solicitado. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
el Contratista podrá hacer uso de los Materiales que 
considere convenientes para la realización de las 
pruebas de formación, siempre que su utilización se 
sujete a las Mejores Prácticas de la Industria, a los 
términos del Contrato y la Normatividad Aplicable, y que 
su utilización corresponda a las actividades aprobadas 
en los Planes de Exploración y Programas de Trabajo 
correspondiente. 
 
Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

976.  Cláusula 4.6. 
¿Podríamos determinar un plazo de 5 días hábiles 
sea o no un "descubrimiento" como se define en el 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta la 
obligación establecida en la Cláusula 4.6 del Contrato no 
impide al Contratista de presentar a la CNH cualquier 
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Acuerdo? 
Los criterios de valoración / conveniencia serían 
muy preliminares. El valor actual de un pozo de 
evaluación real requerirá un examen más a fondo. 
Así que, se realizaría un mejor análisis dando más 
tiempo para presentar el informe preliminar de por 
lo menos un mes. 

información relativa a las Actividades de Exploración 
que considere conveniente. 

977.  Cláusula 5.1. 
Existe una necesidad de sísmica 2D para pozos de 
más de 300 metros y  requisitos para los nuevos 
permisos de perforación original? ¿EIA? Se deben 
conocer los requisitos para un pozo de evaluación. 
Con sujeción a los límites del corto período de 
exploración. Si un/unos pozos comprometidos se 
perforan al final del período, se puede necesitar 
más tiempo para desarrollar un programa de 
evaluación. ¿Cuánto tiempo tenemos que 
presentar dicho plan? 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
los términos y condiciones de presentación de los 
Programas de Trabajo y Presupuestos para las 
actividades de Evaluación, estarán sujetos a lo 
establecido en las Cláusulas 5,  10, 11 y 29 del Contrato, 
así como los Anexos 4, 6 y 7 y lo que se establezca en la 
Normatividad Aplicable. 
 
Por lo anterior se confirma que la Cláusula 5 del Contrato 
no prevé un plazo específico para la presentación del 
Programa de Trabajo y Presupuesto para las actividades 
de Evaluación. Lo anterior sin perjuicio de las 
condiciones de renuncia y devolución del Área 
Contractual de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula 7 del Contrato. 

978.  Cláusula 5.2. 
Se sugiere modificar como sigue: "La CNH no podrá 
rechazar o modificar el Plan siempre que cumpla 
con las mejores Prácticas de la industria 
internacional”. 
El periodo de evaluación es muy corto. Los 
programas de evaluación que implican nuevos 
pozos sísmicos y posteriores pueden requerir de 3 
años para completarse.  
12 meses para la evaluación puede ser un plazo 
muy corto. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

979.  Cláusula 5.3. 
¿Los permisos de prueba de emisiones de aire para 
pozos son requeridos?] 
¿Se permite la quema de prueba? 
¿Se permite al operador mantener las muestras 
para hacer su propio análisis? 

Se comenta al Interesado que las Actividades Petroleras 
durante el Período de Evaluación deberán conducirse de 
conformidad con los Programas de Trabajo del Período 
de Evaluación. 

980.  Cláusula 5.4. 
60 días no parecen ser el tiempo suficiente. El 
tiempo requerido debe estar en el rango de 90 a 
180 días. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

981.  Cláusula 6.1. 
60 días pueden ser un tiempo demasiado corto 
para la declaración de comercialidad con la 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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delimitación de la zona de desarrollo desde la fecha 
de finalización del período de evaluación 

982.  Cláusula 6.3. 
La CNH puede revisar sin limitación en el número 
de veces, y sin limitación de tiempo. Esto 
posiblemente podría agotar el tiempo y / o 
aumentar los costos de manera exponencial. Debe 
entregar toda el Área de Contrato a menos que 
esté en el período de evaluación. 
El Plan de Desarrollo debe ser sobre la base del 
consenso. La incorporación obligatoria de las 
propuestas de la CNH podría aumentar los costos, 
por ejemplo, y que el proyecto sea improductivo 
para el Contratista. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

983.  Cláusula 6.4. 
El contratista no tiene ningún vehículo evidente 
para impugnar directivas de la CNH para el FDP 
(MEH). 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

984.  Cláusula 7.1. 
Las condiciones (a) (c) (d) (e) no son atractivas. 
Básicamente, un contratista puede tener gran 
inversión en exploración, hacer un descubrimiento, 
someter un Plan de Desarrollo y aun así perder la 
licencia porque la CNH no aprobó la misma. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

985.  Cláusula 7.4. 
Se necesita una definición expresa de lo que 
constituye una circunstancia excepcional 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

986.  Cláusula 8.1. 
Las previsiones son muy altas si se asumen las tasas 
óptimas. Si esto se convierte en medida de 
rendimiento, entonces existiría una problemática 
de potencial. ¿Qué significa "velocidad óptima"? 
¿Cuál es el significado de las “mejores prácticas” en 
este contexto aquí? 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
el término “tasa óptima de producción” deberá significar 
la tasa de producción que permita obtener los 
resultados planeados, incrementar los beneficios 
económicos de la Extracción de Hidrocarburos, 
maximizando el factor de recuperación de los 
Hidrocarburos a lo largo de toda la vida de los 
yacimientos y sin causarles una reducción excesiva de 
presión o energía. 

987.  Cláusula 8.2. 
El deber de mantenimiento no se limita a lo que se 
encuentra dentro del alcance operador (propiedad, 
control) del activo en particular teniendo en cuenta 
la definición de Materiales. ¿Qué hay con la 
exclusividad con respecto a la construcción y el uso 
de las instalaciones de transporte / recolección y la 
infraestructura relacionada? 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
las disposiciones respecto a la construcción y el uso de 
las instalaciones de reolección y la infraestructura 
relacionada al amparo del Contrato están contenidas en 
las Cláusulas 8.2, 13.2 y 14.1, 15.6 ,así como el Anexo 8 
y el Anexo 13 del Contrato y lo dispuesto en la 
Normatividad Aplicable. 
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988.  Cláusula 9. 
Por favor, podrían describir el método de 
unificación. 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
el procedimiento de unificación de yacimientos 
compartidos está contenido en la referida Cláusula 9. 

989.  Cláusula 10.1. 
En muchos lugares, " Mejores Prácticas de la 
Industria" se menciona como un requisito. Es 
incomprensible como un término subjetivo y como 
un "requisito", parece muy abierto a la 
interpretación y brinda la posibilidad de que el 
operador esté muy atado al documento de 
preparación y a argumentos sin algún tipo de 
definición de lo que "mejores prácticas de la 
industria” significa para el contexto local. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

990.  Cláusula 10.4. 
Nota destacadas excesivamente estrictas, los 
programas de trabajo tendrán que ser de amplio 
alcance y en un nivel suficientemente alto aún 
cubre todas las actividades previstas. El plan C & P 
no se menciona. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

991.  Cláusula 10.5. 
No está claro si estamos obligados a presentar 2 
años de planes para cada presentación anual. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la obligación de presentar Programas de Trabajo 
indicativos para los siguientes dos años ha sido 
eliminada del Contrato. 

992.  Cláusula 10.6. 
No hay tiempo límite para la aprobación de la CNH. 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
la perforación de Pozos estará sujeta a las disposiciones 
que emita la CNH para tal efecto, así como a la 
Normatividad Aplicable. 

993.  Cláusula 10.7. 
Identificar claramente lo que se necesita aquí y el 
momento de recibir tiene un gran impacto en lo 
que podemos estar de acuerdo en términos de, ya 
que el proceso de permisos podría tomar todo el 
año. 
Se necesita desarrollar el plan de EHS, Desarrollar 
planes de derrames de petróleo, plan de 
evacuación médica, plan de seguridad. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

994.  Cláusula 10.9. 
10 días no son suficientes para compilar un informe 
trimestral. Cuando los Contratistas realizan sus 
informes se emiten entre la segunda y la tercera 
semana, y como operador necesitaríamos 2 
semanas para incorporar la información más 
reciente. Si este plazo tiene la información de corte 
entonces tendrá que estar un mes antes del final 
de un trimestre. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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La cláusula (i) es bastante abierta. La redacción 
debe limitarse. 

995.  Cláusula 11.1. 
Se necesita un presupuesto EHS de permisos, la 
supervisión, contratación de personal, etc. 
Inclúyase HSE / permisos etc. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

996.  Cláusula 11.5. 
Tener en cuenta que no hay modificaciones del 
presupuesto aprobado sin aprobación previa. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

997.  Cláusula 11.7. 
La recuperación de costos tiene sus riesgos, 
tenemos que entender las pautas de MOF (¿se 
puede obtener una copia para evaluar?). También 
necesitamos una copia de los procedimientos 
contables para evaluar un valor probable de los 
costos no recuperables. 

Los procedimientos contables se establecen dentro del 
Anexo 4 del Contrato. Los Lineamientos emitidos por la 
SHCP (Lineamientos para la elaboración y presentación 
de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes 
y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación 
contable y financiera de los contratos, y la actualización 
de regalías en contratos y del derecho de extracción de 
hidrocarburos) se pueden consultar en línea en la página 
del Diario Oficial de la Federación. 

998.  Cláusula 11.8. 
¿Cuál es el principio de "economía"? Producto 
óptimo, el servicio no siempre es el más 
"económico" 
La economía y eficiencia pueden crear un riesgo 
hacia los contratistas no calificados de bajo costo y 
proveedores. 
Las compras se deberán llevar a cabo de 
conformidad con los principios de transparencia, 
economía, eficiencia y requisitos del Anexo 10. 

Para la contratación de proveedores se deberá 
considerar a la empresa que ofrezca la mejor calidad, 
precio, logística, garantías para los volúmenes de los 
bienes y servicios que se requieran a lo largo del 
proyecto. Para tal efecto, el Contratista deberá apegarse 
a lo señalado en el Anexo 10 y en su caso presentar la 
documentación correspondiente con la finalidad de 
demostrar que la contratación de dichos bienes y/o 
servicios no fue pactada por encima de referencias o de 
precios de mercado. 

999.  Cláusula 12.3. 
Se debe considerar la propuesta de tener nuestro 
propio tercero independiente, o un participante 
tercero independiente designado por el Contratista  
y CNH para verificar las mediciones. 
Estos costos deben ser reembolsables igualmente. 
Ambas partes deben estar interesadas en los 
sistemas de medición precisos. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1000.  Cláusula 12.5. 
¿Aplica el plazo de 3 días para el trabajo de 
reparación? 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
la Cláusula 12.5 establece que el Contratista deberá 
reparar inmediatamente cualquier componente de los 
sistemas de medición que esté fuera de las 
especificaciones, descompuesto o calibrado 
incorrectamente. Asimismo, se comenta que los 
sistemas de medición deberán sujetarse a las 
disposiciones que para tal efecto emita la CNH y la 
Normatividad Aplicable. 
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1001.  Cláusula 12.7. 
Debe limitarse a las horas de oficina y no debe 
interferir con las operaciones del negocio. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1002.  Cláusula 13.1. 
¿Qué quiere decir, "generada por"?. El significado 
no es claro. 

Con respecto de la solicitud de aclaración se comenta 
que aquellos Materiales generados para ser utilizados 
en las Actividades Petroleras serán todos aquellos 
materiales que se preparen, desarrollen, produzcan, 
creen o gesten para conducir las correspondientes 
actividades. 

1003.  Cláusula 13.2. 
En caso de que CNH sigua la opción de solicitar que 
los contratos de arrendamiento puedan asignar a 
un tercero designado por el CNH, un tercero 
designado por el CNH será responsable de todas las 
obligaciones tributarias según lo establecido en las 
Leyes Aplicables relacionados con esta asignación y 
aplicable ya sea al contratista o a un tercero 
designado por CNH. 
Los acuerdos de arrendamiento de terceros deben 
permitir a la CNH paso- en los derechos en caso de 
cancelación anticipada. 
Se deben realizar las auditorías requeridas para la 
propiedad, la adquisición o el arrendamiento de 
equipo 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1004.  Cláusula 13.4. 
La definición amplia de material presenta un 
problema porque este artículo 13.4 se aplicará a los 
elementos que no podemos poseer Es decir, se nos 
prohíbe la eliminación de los equipos que no 
podemos tener.  
Este lenguaje puede ser interpretado para incluir 
cualquier residuos, desechos, dañado o excedente. 
Esto es muy oneroso .. Además, no hay definición 
de activo, podría aplicarse a cada artículo 
comprado para las actividades petroleras. 
No dice que el Contratista está restringido en la 
venta de excedentes, primero tendríamos que 
obtener la aprobación del CNH. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1005.  Cláusula 14.1. 
¿Con "cintas y líneas sísmicas" se refieren 
únicamente a las cintas de campo de volúmenes 
finales que están incluidas? Si es así, ¿los productos 
corriente (inversiones, procesamiento de pila de 
correos, etc.) también se incluyen? 
Artículo (h): ¿significa esto que tenemos la 
obligación de analizar los núcleos y recortes de 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
el Contratista deberá suministrar a la CNH toda la 
información, datos e interpretaciones relacionadas con 
las Actividades Petroleras según la Normatividad 
Aplicable. 
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minerales no hidrocarburos y reportarlos o sólo 
denunciarlos si nos toca encontrar su presencia? 
¿Podría ser cubierto por las obligaciones de la 
CNH? 

1006.  Cláusula 14.3. 
No hay límite sobre la responsabilidad ambiental. 
La medida es la de las "Mejores Prácticas". Hay una 
exclusión para preexistente pero sólo si se 
identifican dentro de los dos (2) años de la fecha de 
vigencia y con sujeción a la objeción por CNH. ¿Qué 
sucede después?] 
Es imposible para cualquier operador sucesor de 
Pemex patrullar todos los carriles de tráfico en un 
bloque, y una encuesta de un bloque de este tipo 
sería un costo prohibitivo. Pemex debe estar 
vinculada para todas las condiciones pre-
existentes. 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
el Contratista tendrá 180 días para la identificación de 
daños ambientales preexistentes en el Área Contractual, 
de conformidad con lo establecido en las Cláusulas 3.4, 
14.4 y la Normatividad Aplicable. 

1007.  Cláusula 15. 
Los hidrocarburos pueden ser eliminados por el 
contratista (no es necesario a través del Fondo), 
mientras que los pagos se calculan sobre la base de 
precios de los hidrocarburos establecidos. ¿Es 
cierto que la diferencia en los flujos de caja se eleva 
por diferencial de precios que pueden ser 
utilizados o deben ser financiado por el 
Contratista? No hay ninguna declaración directa en 
el Contrato al respecto. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1008.  Cláusula 15.3. 
Agregar nueva cláusula: 
“El Contratista podrá comercializar la porción de 
los hidrocarburos netos correspondientes a la 
Consideración del contratista por cuenta propia oa 
través de cualquier otro vendedor registrado, a 
condición de que si el contratista comercializa su 
parte de la producción a la que tiene derecho en 
México, siempre sujeta a la Cláusula 15.11 del 
presente, el vendedor debe estar registrado con la 
Comisión Reguladora de Energía de México, de 
acuerdo con las Leyes Aplicables. 
El Contratista deberá entregar a la empresa de 
marketing los puntos de medición de la parte de la 
Red de Hidrocarburos que constituye una parte de 
la consideración del contratista. El Contratista 
podrá cambiar dicha empresa de marketing en 
cualquier momento mediante notificación por 
escrito a la CNH.” 

Conforme lo establecido en la clausula 15.3referida, así 
como el numeral 9.7 del Anexo 3, el contrato prevé que 
el contratista podrá comercializar la producción que 
reciba en el punto de medición por sí mismo o a través 
de cualquier otro comercializador, en el entendido de 
que si el Contratista comercializa la porción de la 
producción que le corresponda en territorio mexicano, 
el comercializador deberá contar con registro ante la 
Comisión Reguladora de Energía de México, de 
conformidad con la Normatividad Aplicable. 
 
No obstante lo anterior, se comenta al Interesado que 
su sugerencia ha sido revisada. 
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Las definiciones de exploración y extracción (el 
único propósito de la entidad contratista) no 
incluyen los derechos consuetudinarios auxiliares 
del Contratista a reunir, el transporte, la 
construcción de infraestructura / instalaciones 
para el transporte o la transformación de 
Hidrocarburos, almacenar, comercializar, vender y 
exportar para la venta o de lo contrario enfrentar o 
disponer de cualquier y todos los Hidrocarburos. 

1009.  Cláusula 15.5. 
El costo de las instalaciones de comercialización 
(tanque, planta de gas, u otra instalación no es 
recuperable). Atarla en la infraestructura existente 
será preferencial. 
Estos costos deben ser considerados recuperables. 

Todos los costos que sean contemplados en los 
presupuestos y programas de trabajo aprobados por la 
CNH para las actividades al amparo de este contrato, 
podrán ser considerados recuperables conforme los 
mecanismos establecidos en el Contrato y los 
lineamientos aplicables. 
 
Tratándose de instalaciones más alla del punto de 
medición, cuyo costo no forme parte de los 
presupuestos aprobados por CNH, el costo asociado a su 
uso será reconocido como parte de ajuste al precio a que 
se refieren los numerales 1.7 a 1.9 del Anexo 3. 
 
Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1010.  “Cláusula 15.6. El contratista tendrá derecho a 
disponer y exportar libremente y directamente oa 
través de sus empresas asociadas, sin tener que 
pagar la fianza o una garantía, el examen de todos 
los Hidrocarburos asignados y / o entregados a la 
misma. El contratista tendrá derecho a obtener por 
separado, dado en especie y disponer de la forma 
que desee el examen de los hidrocarburos 
calculados de conformidad con este Contrato. El 
contratista tendrá derecho al libre acceso a las 
tuberías de hidrocarburos, el almacenamiento y las 
instalaciones de transbordo, así como las 
instalaciones de procesamiento en los Estados 
Unidos Mexicanos sobre una base no 
discriminatoria.” 
“Cláusula 15.7. El Contratista tendrá derecho a 
recibir el producto de cualquier venta de Examen 
de Contratista de Hidrocarburos en virtud del 
presente Contrato en su cuenta bancaria 
establecida fuera de México.” 
“Cláusula 15.8. Las Partes deberán celebrar a 
través de consultas acuerdos complementarios 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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relativos a los Hidrocarburos, levantar 
procedimientos, elevación y horarios, condiciones 
de carga, la medición de Hidrocarburos y la 
solución de los desequilibrios de elevación 
cisterna, en su caso, entre las Partes a más tardar 
en 90 (noventa) días naturales de anticipación al 
regular la producción comercial. Los hidrocarburos 
que se distribuirán estarán disponible a las Partes 
en cada año calendario, de conformidad con las 
disposiciones anteriores en la medida de lo posible 
deberá ser en cantidades mensuales iguales 
razonables.” 
“Cláusula 15.9. La propiedad y el riesgo de pérdida 
de todos los hidrocarburos producidos en el Área 
de Contrato que se entregan en los puntos de 
medición pasará al comercializador y Marketing de 
la empresa de acuerdo con sus respectivas 
consideraciones.” 
“Cláusula 15.10. Los hidrocarburos para el 
consumo interno en los Estados Unidos Mexicanos 
(«Requisito doméstico de Suministro») serán 
suministrados por el Estado mexicano y / o CNH y / 
o comercialización de sus respectivos derechos 
conforme a este Contrato y de cualesquiera otros 
de los contratos o acuerdos para la producción de 
hidrocarburos en los Estados Unidos Mexicanos. 
“AÑADIR DEFINICIÓN DE Déficit de suministro 
doméstico - significa una circunstancia bajo la cual 
espera que la cantidad de hidrocarburos que esté 
disponible para ser tomada por los estados 
mexicanos a continuación durante cualquier 
período, cuando se añade a la cantidad (si la hay) 
espera que sea tomada por el Estado mexicano o 
cualquier entidad estatal del mismo a partir de 
otras fuentes de producción en México durante 
dicho período, y se reconoce que es insuficiente 
para satisfacer el mercado local durante dicho 
período.” 

1011.  “Cláusula 15.11. En caso de Déficit doméstico, el 
estado mexicano tendrá derecho sobre aviso al 
Contratista para la compra de la Contraprestación 
del Contratista  para el propósito de satisfacer los 
reqiuerementos del Déficit Interior. En este caso 
los estados mexicanos notificarán al contratista al 
menos sesenta (60) días antes del comienzo de un 
Trimestre, el Contratista, en conjunto con terceros 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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que producen los hidrocarburos en los Estados 
Unidos Mexicanos, le proporcionarán en el primer 
día de dicho Trimestre un volumen de los 
Hidrocarburos que se utilizará para tal Déficit 
doméstico de Suministro, calculado sobre la base 
de la relación entre el derecho del Contratista a los 
Hidrocarburos en virtud de este contrato a la suma 
del derecho similar de todos los terceros en México 
y el derecho del Contratista y siempre que un 
volumen de los Hidrocarburos, que el Contratista 
debe suministrar a los efectos de cumplir con el 
déficit nacional de alimentación, no excederá del 
total de Contratista de dicho derecho en virtud del 
presente Contrato. El vendedor deberá comprar los 
Hidrocarburos suministrados por el Contratista de 
conformidad con la presente cláusula en el 
promedio ponderado del precio de mercado se 
determina en la cláusula 15.12 para el Mes de la 
entrega. Y el vendedor deberá pagar esos precios 
en dólares de conformidad con el Anexo 3, Cláusula 
9.7 dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
recepción de la factura, en su defecto, que del 
Contratista falle en su obligación en el caso del 
déficit nacional de suministro bajo esta cláusula 
quedará suspendido hasta que el pago se realice 
como bueno , en la que entregue a tiempo  y se 
reanudaren los sujetos a una alternativa de 
compromisos que pueden haber sido introducidos 
razonablemente en el Contrato para disponer de 
los nacionales del Déficit de suministro de 
Hidrocarburos durante el período de 
incumplimiento en el pago.” 
“Cláusula 15.12. El precio de mercado de los 
hidrocarburos entregados al vendedor por el 
Contratista en virtud de lo dispuesto en el déficit de 
suministro doméstico se establece con respecto a 
cada una elevación de la siguiente manera: 
a) Si la venta de Hidrocarburos por el Contratista en 
transacciones en condiciones de plena 
competencia, el Precio de Mercado será el precio 
realmente dado por el Contratista en este tipo de 
ventas. Una transacción en condiciones de plena 
competencia se entenderá como ventas a 
compradores independientes del vendedor, que no 
impliquen cambio o trueque transacciones 
Hidrocarburos, de gobierno a gobierno, 
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transacciones o ventas relacionadas distinta del 
pago en dólares o monedas convertibles en los 
mismos; 
b) En caso de venta de Hidrocarburos por el 
contratista que no sea estipulado en la Cláusula 
15.12 (a) de esta Ley, el Precio de Mercado será el 
precio determinado por referencia a precios del 
mercado mundial de hidrocarburos comparables 
vendidos en transacciones en condiciones de plena 
competencia para la exportación en los principales 
mercados mundiales de petróleo y ajustado por la 
calidad de los Hidrocarburos, la ubicación, el 
tiempo y las condiciones de fijación de precios, 
entrega y pago. Para fines de esta Cláusula, 
«Hidrocarburos comparables» significa 
Hidrocarburos de gravedad semejante, contenido 
de azufre, acidez, y si el contratista no puede 
identificar Hidrocarburos comparables a los 
efectos de esta cláusula, las Partes podrán acordar 
un método alternativo para el establecimiento de 
los mismos; 
c) el precio de los hidrocarburos se expresará en 
dólares estadounidenses; 
d) si la calidad de varios de Hidrocarburos 
producidos del Área de Contrato es diferente, 
segregada y vendida por separado, el precio de 
mercado se determinará por separado para cada 
tipo vendido y / o exportados por el Contratista en 
la medida en que los diferentes grados de calidad 
se mantengan segregados hasta el punto en el que 
se venden, y si los grados de diferente calidad se 
mezclan en una corriente común, el Contratista y 
CNH se pondrán de acuerdo a una metodología 
equitativa de evaluación del valor relativo para 
cada grado de Hidrocarburos que comprende la 
mezcla y aplicarán la metodología de acuerdo por 
tener el productor (es) de Hidrocarburos de mayor 
calidad serán reembolsados por el productor (es) 
de baja calidad de Hidrocarburos.” 

1012.  “Cláusula 15.13. En caso de que el contratista no es 
capaz de eliminar el examen de Gas Natural, el 
vendedor tendrá la obligación de comprar a 
consideración del Contratista de Gas Natural. En tal 
caso el vendedor deberá pagar los precios de 
conformidad con el Anexo 3, Cláusula 1.9. Estos 
pagos se hacen en dólares, de acuerdo con el anexo 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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3, Cláusula 9.7 dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la recepción de la factura.” 
“Cláusula 15.14. El Contratista deberá configurar la 
Compañía de Marketing con el fin de disponer y 
vender la Consideración del  Contratista antes de la 
regular la producción comercial.” 

1013.  Cláusula 16.1. 
Un ajuste trimestrales, bi-trimestral y anual sería 
más deseable. 
Durante la entrega regular de hidrocarburos 
producida en los puntos de medición, el Contratista 
deberá calcular las Consideraciones de la 
Contratista y el Estado mexicano. El Fondo deberá 
confirmar los cálculos del contratista y transferir la 
consideración del mismo para cada mes durante la 
vigencia de este Contrato, conforme a lo dispuesto 
en los anexos 3, 4 y 11. 

La ley y el contrato prevén que será el Fondo quien 
realice el cálculo y determinación de contraprestaciones 
 
El contrato prevé que el contratista recibirá pagos 
provisionales, y que una vez realizada la determinación 
de contraprestaciones por parte del Fondo, el 
contratista podrá realizar observaciones en caso de que 
así lo desee. 
 
Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1014.  Cláusula 16.4. 
De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos de 
ingresos los costos de capital para partes 
relacionadas (PEMEX) se recupera no totalmente 
en el año que pasó, pero sólo el 10% de los costes 
de infraestructura, 30% de los costos de desarrollo, 
100% de los costos de exploración. En el contrato 
no hay ninguna declaración directa de que el 100% 
de todos los costos de capital se recuperó en el año 
pasado. ¿Es posible aclarar esta cuestión? 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
El contrato no prevé reglas para limitar el 
reconocimiento de costos a porcentajes anuales. 
 
Conforme lo dispuesto en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, las reglas referidas son aplicables a la 
dterminación del impuesto sobre la renta, así como a la 
determinación de los derechos que Pemex pagará por 
sus asignaciones. 
 
La CNH no posee atribuciones para realizar una 
aclaración. 

1015.  Cláusula 16.6. 
Auditorías de MoF: ¿con qué frecuencia y por 
cuánto tiempo se pueden tomar? ¿Será que 
obstaculizarán las operaciones normales? 

Las auditorias que realizará la SHCP serán posteriores a 
la determinación de contraprestaciones por lo que no 
obstaculizarán la operaciones del contrato. 
 
Conforme lo dispuesto en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda verificará las 
operaciones y registros contables derivadas del contrato 
incluso mediante la realización de auditorias y visitas a 
los contratistas conforme a los lineamientos que al 
efecto se emitan. En ese sentido la Secretaría de 
Hacienda solicitará a los contratistas y terceros la 
información que requiera para el correcto ejercicio de 
sus funciones, conforme a lo establecido en el contrato. 
 
Para realizar una visita al Contratista, la Secretaría de 
Hacienda emitirá y notificará una orden de visita, la cual 
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señalará, al menos: 
 
(a) Su objeto o propósito; 
 
(b) El lugar o lugares donde se efectuará. El aumento de 
lugares a visitar deberá notificarse por escrito al 
Contratista, en un plazo no mayor a cinco (5) Días 
Hábiles antes del término de la visita; 
 
(c) El tiempo planeado para su ejecución. 

1016.  Cláusula 17.2. 
¿Cómo puede un Contratista garantizar que el 
patrimonio de los accionistas se mantendrá a cierto 
nivel? 
Texto adicional propuesto:.  
Si el Garante de la Contratista no es la sociedad 
matriz, el Garante deberá exhibir a la CNH su 
balance auditado debidamente consolidados de los 
últimos tres años que demuestren un patrimonio 
de los accionistas mínimo de 6 mil millones de 
dólares. El patrimonio mínimo de accionistas se 
mantendrá hasta que las obligaciones del 
Contratista se considerarán pagados o 
completamente satisfecho, de conformidad con el 
Anexo 2. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la Cláusula 17.2 establece que el Garante deberá exhibir 
a la CNH sus estados financieros consolidados 
debidamente auditados que demuestren un capital 
contable mínimo de 6 mil millones de Dólares. 

1017.  Cláusula 18.2. 
¿El requisito de 60 días se aplica a exploraciones 
para pozos o para pozos de desarrollo fallidos? Si 
es así,el aviso de 60 días no es práctico. 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta al 
Interesado que la Cláusula 18.2 no hace distinción entre 
los pozos de exploración o los pozos de desarrollo. 

1018.  Cláusula 18.3. 
El artículo establece que el contratista no podrá 
utilizar los fondos para otros fines, pero no dice 
nada con respecto a la CNH en esto. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1019.  Cláusula 18.4. 
La financiación Trimestral Abandono Fideicomiso 
está ligada a la cantidad de reservas. No hay 
necesariamente una correlación entre el tamaño 
de las reservas y el costo de la realización y el 
abandono.  
No hay límite en los costos reales de abandono] 
¿Qué pasa si las reservas recuperables número 
(RRR) se ajusta? 
¿Qué es AAA? 
¿En qué moneda?] 
En el cálculo de la financiación del abandono (18,4 
Contrato) es posible aclarar lo siguiente: 

i) Si las reservas recuperables remanentes al inicio del 
Año aumentan, esto se deberá considerar en el cálculo. 
ii) AAA es el saldo acumulado en el Fideicomiso de 
Abandono al terminar el Año de cálculo. 
iii) La aportación se puede realizar en dólares o en pesos 
dependiendo de las condiciones establecidas al 
momento de la constitución de fideicomiso. 
1. RRR y CAE se deben calcular cada año. 
2. En caso de que exista un saldo positivo en el fondo de 
abandono al término del contrato, el Contratista 
transferirá al Fondo el saldo remanente. 



 TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES | 17 

RONDA 1 | AGUAS SOMERAS – PRIMERA CONVOCATORIA 

LICITACIÓN CNH-R01-L01/2014 

 

1. En la definición de RRR, '... restante al inicio del 
Año calculado ... »significa que RRR se calcula cada 
año (en ese caso RRR debe tener referencia RRRT), 
como el Año significa cada año calendario. O RRR 
se calcula sólo una vez en el comienzo de l primera 
año - sólo en caso de que la fórmula puede ser 
correcta. 
2. Hay probabilidad para que el abandono sea 
negativo según la fórmula presentada - ¿es posible 
por el contrato? ¿Es cierto que en el tal caso los 
fondos pueden ser retirados de la cuenta de 
abandono y utilizados por el contratista para otras 
operaciones? 

1020.  Cláusula 18.5. 
No hay límite en los costos reales de abandono 
(que podría superar cantidades en el Fideicomiso). 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1021.  Cláusula 18.6. 
¿Podría haber una situación que los centros por 
abandono no estaban obligados a estar "en buen 
estado de funcionamiento" y debido a esta 
cláusula, el contratista debería en realidad tener 
que invertir fondos adicionales para llevar este tipo 
de instalaciones de vuelta en el cumplimiento? 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la Cláusula 18.6 establece que el Contratista deberá 
entregar al Fondo cualquier saldo remanente en el 
Fideicomiso de Abandono y a partir de ese momento 
será considerado relevado de cualquier futura 
obligación en relación con el Abandono en dichas 
instalaciones, sin perjuicio de las Cláusulas 18.4 y 18.5 
del Contrato. 

1022.  Cláusula 18.7. 
Esta Disposición se puede requerir para los 
contratos de adquisición, según corresponda, en 
relación con el mantenimiento de materiales y 
entrega de archivos. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1023.  Cláusula 19.1. 
Podríamos transferir esta disposición en contratos 
con los subcontratistas o proveedores? 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta al 
interesado que la Cláusula 19.1 establece que el 
Contratista y cada uno de los de sus Subcontratistas 
tendrán la responsabilidad exclusiva e independiente de 
todo el personal y trabajadores empleados en las 
Actividades Petroleras, siendo los únicos responsables 
por el cumplimiento de las obligaciones laborales o 
patronales que provengan o emanen de la Normatividad 
Aplicable o de los contratos individuales o colectivos que 
hayan celebrado con su personal y trabajadores. 

1024.  Cláusula 19.2. 
El requisito que figura en la última frase de este 
apartado puede viciar la eficacia de ciertas 
indemnizaciones. 
¿Qué pasa si un Subcontratista que ya está 
involucrado en actividades de Petróleo es luego 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
aquel Subcontratista que sea inhabilitado para realizar 
Actividades de Exploración, Extracción o Abandono, 
deberá cesar la conducción de dichas actividades al 
amparo de los Contratos correspondientes. Lo anterior 
estará sujeto a las disposiciones de la Normatividad 
Aplicable. 
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descalificado por las autoridades? ¿Cuál es el 
proceso y el calendario para tal situación? 

1025.  Cláusula 19.3. 
Los daños y perjuicios parecen excesivos. 
Debería existir y realizarse un detalle a cabo a partir 
del contenido del  requisito nacional en el caso de 
no encontrarse adecuados candidatos calificados 
en el mercado mexicano, de la siguiente manera: 
"condición, sin embargo, que el Contratista sólo 
tendrá la obligación de emplear suficientemente 
personal cualificado para puestos técnicos y de 
gestión. El Contratista y sus Subcontratistas 
deberán tener el derecho de contratar a personas 
no nacionales de origen, siempre que las personas 
de origen local no tengan la cualificación o 
experiencia adecuadas necesarias para las 
Actividades de Petróleo contempladas. Todos los 
costos y gastos de la capacitación de personal 
mexicano para el empleo por Contractror se 
incluirán en [Costos de Operación y serán 
recuperables].] 
El requisito de contenido nacional puede retrasar 
aún más el Período de Exploración. Los plazos 
ajustados tienen que ser evaluados en conjunto 
con este requisito. 
Plan de Desarrollo es muy a menudo un proceso 
continuo que sería difícil de romper artificialmente 
en años y gestionar contenido nacional y su 
crecimiento en la "velocidad constante". Una tasa 
para todo el período de desarrollo se debe 
especificar en su lugar. 
Las sanciones son demasiado duras para ser 
evaluadas por un proceso desconocido y de 
composición abierta, que se llevarán a cabo por 
Moe. 
Los términos de LD parecen excesivos (MEH).] 
¿Un acuerdo tripartito con un proveedor de 
Estados Unidos y su filial en México podría ser una 
opción para cumplir con este requisito? 
Los cálculos de daños y perjuicios por 
incumplimiento de los requisitos nacionales de 
contenido son poco claros. 
¿Son las sanciones aplicadas, además de los daños 
y perjuicios? 
Por daños y perjuicios, ¿de qué cantidad se toma el 
porcentaje? Por ejemplo, si usamos sólo el 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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contenido local de 15% en el primer año, cuando la 
obligación es del 25%, ¿es el porcentaje del valor 
de los artículos adquiridos en violación del mínimo 
requerido la diferencia entre el 25% y el 15%, es 
decir 10%? Así que para el cálculo de primer año 
Daños y perjuicios, ¿sería del 10% en violación X 
15% LD para el año 1? ¿O sería 85% x 15% LD para 
el año 1? 
¿Son las sanciones en virtud del artículo 85 de la 
Ley Nacional de Hidrocarburos aplicables además 
de los daños y perjuicios en el marco del PSA? 

1026.  Cláusula 19.4. 
Añadir al final de la linea final: "siempre, sin 
embargo, que el Contratista sólo tendrá la 
obligación de emplear a personal suficientemente 
cualificado para puestos técnicos y de gestión. El 
Contratista y sus Subcontratistas deberán tener el 
derecho de contratar a personas no nacionales de 
origen, siempre que las personas de origen locales 
no tienen la cualificación o experiencia adecuados 
necesarios para las Actividades de Petróleo 
contempladas. Todos los costos y gastos de la 
capacitación de personal mexicano para el empleo 
por Contratista se incluirán en [Costos Operativos]. 
Se debe potencialmente incluir algún período 
definido de transición de esencialmente cero 
personas locales, contenido a través de algún 
período en "sombra" personas locales están 
capacitados / inducido con un acuerdo final sobre 
el número de las posiciones nacionales en un largo 
término de organización. 
¿Cómo va a ser gestionado, seguido y verificado? 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1027.  Cláusula 19.5. 
Incluir una cláusula en los acuerdos mencionando 
que los servicios de formación y apoyo serán parte 
de la transferencia de conocimiento y tecnología 
con las universidades. 
¿Esto se extiende a través de las actividades de los 
subcontratistas de Compras?¿ Son los materiales y 
la tecnología propiedad de subcontratistas sujetos 
a transferencia de tecnología?] 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada.  
Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
el Contratista tendrá la obligación de presentar los 
programas de transferencia tecnológica de manera 
simultánea a la presentación de los planes y programas 
de trabajo correspondientes, para la aprobación de la 
CNH. 

1028.  Cláusula 21.1. 
Redacción propuesta:  
“Ningún impuesto, derecho, derecho u otro 
impuesto se impondrá por el Estado mexicano o 
cualquier subdivisión política del Estado mexicano 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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al Contratista, sus subcontratistas o sus afiliados en 
relación con las actividades relacionadas con la 
Actividades de Petróleo y de la venta y exportación 
de hidrocarburos distintos presentados en esta 
Cláusula. 
El régimen económico y fiscal de las actividades de 
petróleo se mantiene estable durante todo el 
período de vigencia de este Contrato de 
conformidad con lo dispuesto en la presente 
cláusula y la Ley del Impuesto vigente en la fecha 
del presente.” 

1029.  Cláusula 22.2. 
Como fuerza mayor ya está suficientemente 
definido. Esto se abre ampliamente, especialmente 
a la luz de los derechos de terminación 
relacionados. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1030.  Cláusula 22.3. 
PSA sólo garantiza 5 días naturales para reclamar la 
Fuerza Mayor. Algunas situaciones permiten la 
extensión del contrato por el periodo de  la Fuerza 
Mayor. Este contrato expresamente no lo hace. El 
PSA debe también explicar que, si el Contratista se 
previene o retrasa el desempeño de sus 
obligaciones en virtud del PSA debido a la Fuerza 
Mayor y tales obligaciones son relevantes para la 
Carta de Crédito / Garantía Bancaria y PCG 
obligados a continuación, dicha Carta de Crédito / 
Banco Guarante [y PCG] se suspenderá durante 
dicha Fuerza Mayor, y durante cualquier tiempo 
necesario para la eliminación o la eliminación de 
los daños y perjuicios sufridos durante dicha Fuerza 
Mayor por el Contratista para volver al estado 
existente  antes de tal Fuerza Mayor, y no hay 
reclamaciones deberán ser pagaderos bajo la Carta 
de Crédito / Garantía bancaria durante dicha 
suspensión. [El término de la Carta de Crédito / 
Banco Guarante se prorrogará por el tiempo igual 
a todas y todos los períodos de suspensión, y el 
Contratista deberá hacer las modificaciones  
necesarias para este tipo de extensiones (s).] 
El Contratista no debe ser castigado y perder sus 
inversiones y derechos a causa de la fuerza mayor. 
CNH puede terminar si las actividades son 
interrumpidas por un año o más. Esta característica 
discrecional por un período tan corto y sin 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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protecciones adicionales del Contratista no es 
standard de mercado. 

1031.  Cláusula 23.1. 
Los poderes para terminar son amplios. Además 
pueden llegar a ser arbitrarios. 
El derecho de rescindir es amplio y mal delineado. 
Las modificaciones incluídas en la versión del 29-
05-15 no son suficientes. El riesgo es muy grande 
para la empresa privada y se deben honran los 
contratos. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1032.  Cláusula 23.2. 
CNH tiene amplias facultades discrecionales en 
materia de derechos de rescisión. El PSA puede ser 
rescindido por cualquiera de los elementos de la 
lista de este artículo, algunos de los cuales carecen 
de parámetros, definiciones y / o razones.  
No está claro si el requisito de la materialidad o 
disposición de (j) se aplica a los demás artículos. 
Algunos términos son muy duros, por ejemplo, en 
(b) sólo 6 meses de retraso en el Plan de Desarrollo 
sería base para la CNH a rescindir el contrato.. 
(d) debe tener "material" insertado en frente de 
"relevante" y "falso". 
¿Significa esto que si el Gobierno mexicano 
liquidase la entidad mexicana de la Contratista, 
causaría automáticamente la pérdida de todos 
nuestros derechos bajo el Contrato? 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la Cláusula 23.4, referente a la Rescisión Contractual 
establece que la CNH tendrá derecho a rescindir el 
Contrato en cualquiera de los supuestos previstos en 
dicha Cláusual 23.4, siempre que el Contratista omita 
sanear o llevar a cabo una acción directa y continua para 
remediar el incumplimiento correspondiente dentro de 
los treinta (30) Días de haber recibido la notificación del 
mismo por parte de la CNH. 

1033.  Cláusula 23.4. 
El Contratista pierde todos los beneficios. Si 
todavía es responsable de los costos, deberían 
recibir alguna indemnización o beneficio.] 
¿La exención se aplica a los materiales propiedad 
de los subcontratistas? 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la Cláusula 23.6 del Contrato establece que, en caso de 
ser necesario, el finiquito considerará los ajustes  o 
transacciones que se pacten para finalizar las 
controversias que se hayan presentado durante la 
vigencia del Contrato. 

1034.  Cláusula 24.2. 
No hay cambio en el control del Contratista 
permitido durante el plazo de la PSA (término 
original es de 25 años En el artículo 24.3, el 
consentimiento puede ser buscado para un evento 
de CoC o una asignación. Agregar. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1035.  Cláusula 24.5. 
Cualquier deuda o proyecto / financiación 
garantizada que implica normalmente promesas 
de activos o subvenciones de intereses de 
seguridad están prohibidas. Para extender 
cualquier facilidad, los materiales o sistemas serían 
financiados, esto requeriría la aprobación previa 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 



 TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES | 17 

RONDA 1 | AGUAS SOMERAS – PRIMERA CONVOCATORIA 

LICITACIÓN CNH-R01-L01/2014 

 

CNH, y por lo tanto queda a discreción absoluta del 
CNH. Esto tiene un impacto potencial sobre CoC de 
la Contratista. 

1036.  Cláusula 25. 
No hay indemnización recíproca o renuncia. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1037.  Cláusula 26.2. 
La duración de esta "fase de consulta" debe ser 
claramente delineada. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1038.  Cláusula 26.4. 
Quién paga por el arbitraje? ¿Titularidad de 
"premios fundamentados"? No hay límite para los 
premios razonados. 

De acuerdo con la cláusla 26.5, referente al Arbitraje, 
dicho procedimiento deberá llevarse a cabo conforme 
las reglas del  Reglamento de Conciliación de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. 

1039.  Cláusula 26.5. 
Se ignora la separación corporativa del Contratista 
y el Garante y para ello perfora el velo corporativo 
(a discreción del CNH) los derechos de cada uno 
(Contratista y Garante). 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1040.  Cláusula 26.6. 
Esta disposición restringe el derecho de la empresa 
privada para retirarse del proyecto durante una 
disputa / litigios entre las partes. Estos dos 
derechos no deben estar vinculados. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1041.  Cláusula 29.1. 
Este término no se utiliza en los demás artículos 
que tienen títulos de toda la propiedad intelectual. 
Aquí, en virtud de la definición de la información 
técnica, hasta la situación desarrollaron de forma 
independiente de los datos facilitados por el CNH 
pertenece a CNH. No se hace ninguna distinción de 
que realmente pueda ser propietario de la 
información.  
Solicitar aclaración de que la información técnica 
no incluye información subcontratista. 
No existe una definición de la Propiedad 
Intelectual. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1042.  Cláusula 29.2. 
Propiedad Intelectual del Contratista no es un 
término definido Su significado por tanto, no está 
claro. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1043.  Cláusula 29.3. 
Aquí la información técnica, que se define en 
términos generales como se ha señalado, se 
somete a controles por parte de CNH. Debe haber 
una fecha determinada en la que esta obligación de 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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confidencialidad se termina. 
Proponer un especificación para el potencial de 
buena fe / compradores de buena fe de cualquiera 
o todos los participantes de la empresa privada en 
el activo. 
También se debe mencionar Afiliados y 
Subcontratistas entre aquellos a los que la 
información puede ser adecuada. 

1044.  Cláusula 29.4. 
Esta disposición excluye la obligación de 
confidencialidad para los elementos de dominio 
público. Además, los compradores potenciales de 
buena fe deben ser especificados. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1045.  Cláusula 30. 
Este mecanismo no establece de forma 
independiente la determinación de recepción 
efectiva a menos que se entregue a mano 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1046.  Cláusula 31. 
Esta no establece el cuerpo de contrato como el 
nivel superior en la jerarquía ni una jerarquía para 
los anexos. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1047.  Cláusula 32.1. 
La información se debe preservar como 
confidencial y no divulgarla dado su carácter 
estratégico para la empresa. La empresa podrá 
usar la información para estudio y análisis y para 
los fines del contrato, y esos estudios y análisis 
deben mantenerse confidenciales por ser 
información estratégica de la empresa. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1048.  Cláusula 32.2. 
Esta es una representación muy amplia y abarca 
muchas personas y entidades. que carece de 
reciprocidad y se dirige a toda la organización la 
empresa privada. Este párrafo entero debe estar 
vinculado a este Contrato limitándola a cualquier 
asunto en virtud del mismo y en relación con la 
misma. 
La Contratista no puede controlar a todo su 
personal y/o a sus filiales. Si bien existe códigos de 
ética y procedimientos internos corporativos, 
muchas veces son difíciles de controlar. 
Se sugiere incluir alguna limitación, porque el 
artículo es muy abierto y riesgoso.  
También se sugiere incluir un párrafo diciendo que 
la Contratista hará sus máximos esfuerzos y 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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procurará evitar cualquier hecho que sea contrario 
a la ley anticorrupción. 

1049.  Cláusula 32.2. 
Esta disposición requiere auto-divulgación 
obligatoria y plantea un problema de privilegio 
legal No es un estándar basado en el mercado 
aceptable. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1050.  22.-‐ 
Clausulas 2.6 y 24 (cambio de operador): 
No está claro cuál es el plazo que tiene la CNH para 
expedirse (sino se considerará aprobado), la 
clausula 2.6 hace referencia a la normatividad 
aplicable y a la Clausula 24, pero este último no 
menciona ningún plazo. Favor de aclarar el plazo. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
los plazos relativos a la cesión de derechos serán 
establecidos en las disposiciones correspondientes que 
emita la CNH para tal efecto. 

1051.  23.-‐ 
Clausula 3.4 (etapa de transición de arranque): Se 
establecen 90 días para relevar pasivos 
ambientales (línea base ambiental para 
determinar daños preexistentes) y realizar la 
evaluación de impacto social. No se aclara si el 
relevamiento lo tiene que hacer un tercero; en ese 
caso, hay un listado establecido de consultoras o 
empresas habilitadas en México? 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
en el inciso (d) de la Cláusula 3.4 se establece que: El 
Estado vigilará que el contratista o asignatario que 
estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad 
a la fecha de firma del Contrato asuma los gastos 
relacionados con la liquidación, limpieza y remediación 
de los pasivos ambientales preexistentes. 

1052.  24.-‐ 
Clausula 11.4: Las solicitudes de modificación al 
presupuesto tienen que ser congruentes con la 
clausula. 10.6, pero este último refiere a 
perforación de pozos.Parecería ser que no quedó 
bien la referencia. Favor de chequear y corregir si 
es necesario. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la última versión del Contrato incorporará la corrección 
correspondiente a la referencia citada. 

1053.  25.-‐ 
Clausula 
24.2 (cambio de control): 
Establece que hay que solicitar autorización a la 
CNH en cualquier caso prácticamente (es muy 
general) y la CNH tiene que aprobarlo. Favor de 
detallar casos en los que no sea necesaria la 
aprobación. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la Cláusula 24.2 establece que el Contratista deberá 
notificar a la CNH de cualquier otro cambio en la 
estructura de capital del Contratista que no resulte en 
un cambio de Control del Contratista de conformidad 
con esta Cláusula 24.2 dentro de los treinta (30) Días 
siguientes a que dicho cambio suceda, salvo que el 
Contratista esté listado en la Bolsa Mexicana de Valores, 
en cuyo caso la notificación proporcionada por el 
Contratista a sus inversionistas de conformidad con las 
leyes bursátiles aplicables será suficiente. 

1054.  26.-‐En 
el 
Anexo 
4, 
punto 

Solo se consideraran los costos y gastos administrativos 
indirectos (overhead) que se generen por servicios o 
actividades que tengan origen fuera de territorio 
mexicano.  
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1.15: Se puede 
recuperar overhead (1.5%) generado por 
servicios o actividades fuera de México; los 
costos y gastos administrativos generados en 
México entran en el catálogo de cuentas. Por 
cómo está redactado, se entiende no podría 
recuperarse ningún otro costo generado fuera 
del territorio mexicano, aunque fuera un costo 
directo. Favor de aclarar o reescribir el anexo 

Los Costos distintos a los costos y gastos administrativos 
fuera de territorio mexicano serán recuperados 
conforme a las disposiciones del presente Contrato, 
siempre que sean considerados en los presupuestos que 
apruebe la CNH, y los Lineamientos que a su efecto 
emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de 
adjudicación del Contrato. 

1055.  27.-‐En 
el 
Anexo 
4, 
punto 
1.17 (g): Dentro de 
los costos recuperables no se incluye servicios 
de asesoría, salvo los que deriven de estudios 
geológicos. Consideramos que esto es muy 
limitado. Por favor, definir qué servicios de 
asesoría no se pueden incluir. 

De conformidad al artículo 19, fracción V y 43, fracción 
IX de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos no se 
consideraran costos recuperables los que se incurran 
por servicios de asesoría a excepción de las asesorías 
sobre estudios geológicos. 

1056.  28.-‐ 
En el Anexo 13 se considera la 
infraestructura desarrollada al amparo del 
Contrato, como parte de la presentación del Plan 
de Desarrollo. No se menciona a la 
infraestructura existente a la fecha y en poder el 
Estado. Que tratamiento y regulación se le dará 
a esta última? 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la infraestructura existente y en poder del Estado estará 
regulada por la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos, sus Reglamentos y las 
disposiciones que para tal efecto emitan las Autoridades 
Gubernamentales competentes. 

1057.  29.-‐ 
El cálculo de la tarifa máxima 
establecido en la punto 4.3 del anexo 13, 
tiene en cuenta instalaciones desarrolladas 
a efectos de este Contrato. Cuál será la 
metodología para la determinación de la 
tarifa máxima a utilizar para instalaciones 
existentes desarrolladas con anterioridad y 
en especial de Pemex? 

El anexo 13 regula el uso de infraestructura desarrollada 
o utilizada al amparo de un contrato. La infraestructura 
de Pemex se sujetara a las disposiciones aplicables que 
al efecto se emitan. 

1058.  30.-‐ 
En el Punto 2.1 del anexo 13, se hace 
referencia a la infraestructura de 
recolección, desplazamiento y logística de 
hidrocarburos sin procesar fuera del área 
contractual. Se entiende que el mismo no 
aplica para hidrocarburos procesados. Favor 
confirmar. 

Al respecto de la solicitud de aclaración se confirma que 
el primer párrafo del numeral 2.1 del Anexo 13 hace 
referencia a la construcción de infraestructura de 
Recolección, desplazamiento y logística de 
Hidrocarburos sin procesar fuera del Área Contractual. 
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1059.  31.-‐ 
Es una práctica internacional en el 
gobierno de estos contratos incluir una 
cláusula de estabilización para proveer 
certidumbre al Contratista respecto a la 
estabilidad fiscal y legal del régimen que 
gobierna el contrato. Respetuosamente 
solicitamos se incluya una cláusula de este 
tipo en el contrato. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1060.  32.-‐ 
Respetuosamente sugerimos que la 
CNH tenga la capacidad incondicional de 
aprobar cualquier cambio de Operador. En 
la redacción actual, la discreción de la CNH 
está limitada a la satisfacción de ciertos 
criterios. Entendemos que debería ser una 
determinación de la CNH si el nuevo 
Operador es apropiado o no. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1061.  33.-‐ 
No está claro en la clausula 13.2 si un 
activo arrendado incluiría un equipo de 
perforación bajo un contrato de servicios. 
Entendemos que las empresas de servicios 
no aceptarán una cláusula en la que el 
contrato pueda ser asignado a un tercero 
designado por CNH sin su aprobación. 
Nuestro entendimiento es que los activos de 
este tipo bajo contratos de servicios no se 
consideren como activos arrendados, y 
consecuentemente no les aplique esta 
cláusula, pero respetuosamente solicitamos 
aclarar el texto para dejar este punto más 
claro. 

Respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
de acuerdo con la Cláusula 13.2 del Contrato, la 
obligación establecida en la misma es aplicable para los 
contratos de arrendamiento que celebre el Contratista 
para la realización de las Actividades Petroleras, no así 
para los contratos de servicios. 

1062.  34.-‐ 
En la clausula 17.1 y el Anexo 9 
sugieren que una sola carta de crédito debe 
ser emitida por el Contratista. Sugerimos se 
permita que cada Empresa Participante 
pueda proveer su propia carta de crédito, 
garantizando su participación porcentual en 
las obligaciones del Programa Mínimo de 
Trabajo y su Incremento. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1063.  35.-‐ 
No estamos de acuerdo con la Garantía 
Corporativa en su forma actual. Es nuestro 
entendimiento que garantías corporativas 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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ilimitadas no son un estándar en la industria. 
Respetuosamente solicitamos: 
1) Que la garantía corporativa tenga un límite de 
1,000 millones de dólares estadounidenses, y 
2) que cada Empresa Participante pueda proveer 
una garantía corporativa para garantizar su 
participación procentual correspondiente de los 
1,000 millones de dólares 

1064.  36.-‐ 
Nos preocupa que en la clausula 20.0 
ahora requiere que las pólizas manifiesten 
explicitamente que cubren actividades de 
subcontratistas y proveedores. Entendemos esto 
no es una práctica habitual en la exploración 
offshore, y agrega innecesariamente costos al 
proceso de obtener los seguros. 
Nos preocupa el requisito de que las afiliadas 
tengan que contar con una calificación crediticia 
de grado de inversión. Sugerimos se modifique 
el lenguaje en los siguientes términos: "El 
Contratista podrá asegurarse con aseguradoras 
de reconocida solvencia que cuenten con una 
calificación crediticia de grado de inversión, o a 
través de sus Filiales, siempre que sus 
reaseguradores cuenten con una calificación 
crediticia de grado de inversión; en cualquiera 
de los casos previa aprobación de la CNH y la 
Agencia." 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la última versión publicada del Contrato incluirá la 
modificación correspondiente a la Cláusula referida. 

1065.  37.-‐ 
Respetuosamente solicitamos que la 
cláusula de Cambio de Control incluya la 
exclusión habitual de cambios de control en 
la empresa matríz de última instancia como 
parte de una adquisición, una fusión, o un 
esquema de acuerdo que involucre a la 
empresa matríz en última instancia. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1066.  38.-‐ 
Nos preocupa que la clausula 29.1 permite 
a la CNH revelar y vender información 
confidencial y estratégicamente imporante de un 
campo que es provista por el Contratista, 
perjudicándolo. 
Típicamente en esta caso también esperaríamos 
que el Contratista tenga la capacidad de proveer 
información técnica a un potencial comprador 
de un porcentaje del contrato, sin la aprobación 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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de la CNH. Esto es una práctica estándar en la 
industria, y si no se incluye resultará en una 
carga administrativa para cualquier contratista 
conseguir el consentimiento de la CNH para 
compartir la información con cada uno de los 
potenciales interesados. 
Respetuosamente solicitamos: 
1. Que la CNH no pueda vender o compartir con 
terceros informacion que sea comercialmente 
sensible para el Contratista (o que constituya 
Propiedad Intelectual del Contratista, tal como 
ya está escrito) 
2. Que se inserte una cláusula estándar 
permitiendo compartir información técnica a un 
tercero potencialmente interesado en una 
adquisición. 

1067.  39.-‐ 
En el Punto 9.14 del Anexo 3 y el punto 
1.4 del Anexo 11 establecen que el pago de 
contraprestaciones "se realizará en los términos 
que establezca el acuerdo de operación conjunta 
que se celebre entre las Empresas Participantes 
que se agrupen en Consorcio, y que sea 
aprobado por la CNH conforme a las Leyes 
Aplicables". 
No resulta claro si lo que debe ser aprobado por 
la CNH es el procedimiento de pago o el 
Acuerdo de Operación Conjunta (en caso de que 
sea esta última opción, no hay plazos para dicha 
aprobación). 
No creemos que el Acuerdo de Operación 
Conjunta deba requerir aprobación de la CNH, y 
solicitamos por favor clarifiquen este punto. 

Los numerales referidos están orientados a establecer 
los procedimientos de pago de Contraprestaciones en el 
caso de consorcio, pudiendo el pago realizarse a cada 
una de las empresas participantes o directamente al 
Operador.  
 
En este sentido el Estado deberá tener conocimiento del 
acuerdo de operación al que lleguen las empresas 
participantes para identificar a quien se entregarán las 
contraprestaciones a favor del contratista, así como 
verificar el cumplimiento de la Normatividad Aplicable. 

1068.  40.-‐ 
Cálculo del Resultado Operativo del 
Contratista (ROC): A los efectos del cálculo del 
ROC, ¿se considera costo el pago de la cuota 
contractual por la fase de Exploración? 

Conforme lo establecido en el numeral 6 del Anexo 3, el 
resultado operativo del contratista consistirá en la suma 
de las contraprestaciones que le correspondan al 
contratista menos los costos elegibles registrados 
conforme al Anexo 4. En este sentido, el Anexo 4 
establece que los pagos por concepto de 
Contraprestaciones no serán considerados como Costos 
Elegibles. 

1069.  41.-‐ 
Solicitamos a CNH confirmar que en caso 
de tener el Punto de Medición fuera del Área 
Contractual, los Costos que cumplan con la 
definición de Elegibles y que se realicen entre el 

Los Costos incurridos entre el límite del Área Contractual 
y Punto de Medición serán elegibles y recuperables 
siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en el Contrato (por ejemplo, que se 
encuentren incluidos en los programas de trabajo y los 
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Área Contractual y el Punto de Medición son 
efectivamente Costos Elegibles y por lo tanto 
pasibles de ser Recuperados. 
De acuerdo a la clausula 1.12, no se consideran 
como Costos Elegibles, aquellos Costos que no 
sean estrictamente indispensables, no sean 
inherentes al objeto del Contrato; los que no 
cumplan con los Anexos 4, 10 y 11, y a los 
Lineamientos que a su efecto emita la Secretaría 
de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación 
del Contrato; aquellos que se efectúen antes de 
la Fecha Efectiva, después del Punto de 
Medición; los que no cuenten con el respaldo 
documental correspondiente o que no hayan 
sido registrados en la Cuenta Operativa. 
Adicionalmente, según clausula 12.8, el 
Contratista podrá solicitar, o la CNH podrá 
requerir, derivado del Plan de Desarrollo 
correspondiente, que el Punto de Medición se 
ubique fuera del Área Contractual. Luego, según 
su definición, “Actividades Petroleras” significa 
el Reconocimiento y Exploración Superficial, así 
como las actividades de Exploración, Evaluación, 
Extracción y Abandono que realice el Contratista 
en el Área Contractual conforme a este 
Contrato 

presupuestos que apruebe la CNH), al igual que 
cualquier otro costo necesario para realizar las 
Actividades Petroleras. 

1070.  42.-‐ 
a) Plazo de la Garantía de Cumplimiento 
Inicial para garantizar el “Programa Mínimo de 
Trabajo” y el “Período Adicional de Exploración”. 
El plazo de estas garantías, ¿debe ser anual y 
renovarse automáticamente, o se debe emitir la 
garantía por un plazo igual a 4 años (+ 60 días) 
en el caso del Periodo Inicial de Exploración y 2 
años (+ 60 días) en el caso del Periodo Adicional 
de Exploración? 
b) De acuerdo al “Modelo de garantía de 
cumplimiento de exploración”, la Carta de 
Crédito se regirá por las Prácticas 
Internacionales en Materia de Cartas de Crédito 
- ISP 98, publicación ICC 590. Sin embargo, las 
entidades financieras estarían en condiciones de 
ofrecer garantías de este tipo pero bajo 
normativa UCP600. Si bien ambas normas son 
similares, existen algunas discrepancias entre 
ellas (por ejemplo, la ISP 98 es más específica 

a) Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta 
que el Modelo de Garantía de Cumplimiento de 
Exploración del Anexo 9 del Contrato establece que la 
Carta de Crédito será prorrogada automáticamente 
según se indica en las Prácticas Internacionales en 
Materia de Carta de Crédito – ISP98, publicación ICC 590. 
 
Asimismo, se establece que dicha Carta de Crédito se 
prorrogará automáticamente por períodos adicionales 
de un Año a partir de la fecha de vencimiento y de cada 
una de las fechas de vencimiento subsecuentes, salvo 
que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR notifique al 
BENEFICIARIO, con por lo menos treinta (30) Días de 
anticipación a la Fecha de Vencimiento, mediante 
escrito entregado en mano con acuse de recibo, la 
decisión del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR de no 
renovar la Carta de Crédito por dicho período. 
 
b) El Modelo de Garantía de Cumplimiento de 
Exploración del Anexo 9 del Contrato establece que la 
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para Stand By Letters of Credit que la UCP600). 
Si pudieran por favor comentarnos si será 
posible aplicar cualquiera de las dos normativas. 

Carta de Crédito se sujetará a las Prácticas 
Internacionales en Materia de Cartas de Crédito – ISP98, 
publicación ICC 590. 

1071.  Anexo 4 
Cláusula 2.3  
Change the provisions that penalize Contractor for 
budget overruns above the work program + 5% 
limit. It must be understood that actual 
expenditure cannot be fully controlled and 
forecasted. Budgets are based on forecasts and 
historic information adjusted for relevant region. 
However, it is impossible to predict fully the actual 
quotes and bid outcomes, as well as know possible 
future changes in market conditions within the 
time from the work program budget approval to 
the time of actual bid quote arrival. By the current 
provisions, the non-recoverable budget overruns 
would be coming out of Contractors profits 
potentially greatly reducing them and also making 
it very risky. Suggestion: increase the threshold to 
25% from 5% or eliminate it, as PSC has provisions 
on making sure the procurement is done based on 
market price/transfer price principles, or allow for 
resubmitting updated budgets based on actual bids 
being received and changes in market situation. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1072.  Anexo 4 
Cláusula 8.1 
Change the royalty formulas to reduce its 
percentages and impact in $60-90 real terms price 
range and/or link them to total barrels produced, 
helping out smaller discoveries. Royalty is a 
government take that does not take into 
consideration the size of investment, returns, etc. 
and takes considerable portion of revenue upfront 
having large impact on economics. 

Las regalías y su determinación se apegan a lo dispuesto 
en la Ley de Ingresos sobre Hidorcarburos vigente. 
 
Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1073.  Contrato  
Cláusula 3.2. 
Allow option to relinquish block(s) based on results 
of 3D surveys and their interpretation without 
drilling a well. Possibility to reduce exploration risk 
might have great impact on economics. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1074.  Contrato  
Cláusula 18 
Since Contractor has obligation to cover any costs 
for abandonment that are above accumulations in 
the abandonment fund, it would be fair and in 

Las aportaciones que se realicen al fondo de Abandono 
son consideradas recuperables con base en los 
procedimientos contables contenidos en el Anexo 4. 
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accordance with accepted practice if any unused 
funds after completion of abandonment would be 
returned back to Contractor. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1075.  Contrato  
Cláusula 17 
Change provision regarding guarantees for 
minimum equity. Since companies equity is not 
cast in stone and, for example, for public 
companies depends on share prices, it is a 
meaningless requirement putting all potential 
bidders at risk of breaking an obligation. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1076.  Contrato  
Cláusula 19.3 
Reduce administrative burden in relation to costs, 
local content, documentation etc. This leads to 
increase in cost estimates, time delay expectations, 
risks etc. making the economics worse for 
Contractor and Mexico 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1077.  Clausula 20, numeral 20.2, inciso a) del Modelo de 
Contrato 
El término de Responsabilidad ambiental es muy 
amplio, solicitamos se modifique y reemplace por 
seguro de contaminación “súbita y accidental” 
(sudden and accidental) que es un 
y/o provocada por terceros, término más 
reconocido y cubierto en la industria de petróleo y 
gas. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1078.  Clausula 20, numeral 20.2, inciso a) del Modelo de 
Contrato 
Esta cláusula también solicita: “incluyendo a su vez 
costos y gastos de: (i) mitigación; (ii) atención a la 
emergencia; (iii) caracterización de sitios 
contaminados; (iv) contención del contaminante, 
así como (v) limpieza y remediación de sitios y 
cuerpos de agua contaminados”. 
 
Estos términos son muy específicos, pero no 
necesariamente asegurables como se establecen 
(será difícil evidenciar que se tiene esa cobertura). 
Por lo que se solicita eliminar el detalle de los 
incisos i,ii,iii,iv y v;   y  restringirlo a cobertura de   
contaminación “súbita y accidental” (sudden and 
accidental) y/o provocada por terceros, por 
ejemplo las aseguradoras no pagan los costos y 
gastos para atender la emergencia per se, ellos 
pagan los costos por el manejo del derrame de 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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petróleo, el cual incluiría la atención de la 
emergencia, ya que la cobertura tiene el propósito 
de incluir los costos asociados a la atención del 
derrame.  

1079.  Clausula 20, numeral 20.2, último párrafo, del 
Modelo de Contrato 
Este párrafo requiere que las pólizas de los 
contratistas cubran las actividades de los 
subcontratistas -  la mejor práctica en la industria 
es que  el dueño del Activo; vgr: Equipo de 
perforación, es el más adecuado para obtener los 
seguros por los activos y responsabilidades. Esto 
también agrega costos y tiempos significativos- las 
primas de los seguros son costos recuperables 
entonces se le requeriría a la CNH  el repago de 
estos conceptos. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1080.  Clausula 20, numeral 20.8, del anterior Modelo de 
Contrato 
Este inciso fue eliminado en el Modelo de Contrato 
de fecha 29 de mayo. Ahora el contratista está 
siendo obligado a comprar seguros para los 
Subcontratistas. Esto no está alineado a las 
mejores prácticas de la industria. Nosotros 
solicitamos este inciso se reincorpore. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1081.  ANEXO 2 
 
Cláusula 5 
Tal como está redactado, dependiendo del 
Garante, esto puede representar un problema. 
El lenguaje sugerido no es usual del mercado. Dicha 
consolidación debe ser a criterio del Garante. Tal 
como está redactado, esto perfora el velo 
corporativo. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1082.  ANEXO 3 
 
Cláusula 1.7. 
La fórmula de precio incluida debe ser negociada 
de común acuerdo por ambas partes 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1083.  ANEXO 3 
 
Cláusula 1.9. 
Revisar la fórmula de determinación del precio 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1084.  ANEXO 3 
 
Cláusula 1.9. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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Revisar la fórmula de determinación del precio 

1085.  ANEXO 3 
Cláusula 1.10. 
 
¿Qué pasa con las ganancias de "Cobertura de 
Hidrocarburos”? 

Los ingresos referidos no forman parte del alcance del 
contrato y por ende se deben sujetar a las disposiciones 
fiscales generales que apliquen. 

1086.  ANEXO 3 
Cláusula 2.1. 
La fórmula de precio incluida debe ser negociada 
por ambas partes 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1087.  ANEXO 3 
Cláusula 3.3 
Significa esto que sólo el 60% del límite 
recuperable (véase más arriba) es recuperable 
cada mes?  
Así que eso es un límite inferior al anterior en el art 
3.2. 

El límite de recuperación de costos establecido es de 
60% de los ingresos que resulten de las actividades 
realizadas al amparo del contrato (valor contractual de 
los hidrocarburos e ingresos adicionales). Cada periodo 
se recuperará como máximo el límite establecido. 
 
En caso de que el monto de costos recuperables sea 
menor a dicho límite en un periodo dado, la 
recuperación de costos será por el monto de costos 
establecido. 

1088.  ANEXO 4 
 
Cláusula 2.2. 
La recuperación, supuestamente, ocurre dentro 
del período. ¿Significa esto que la contratista 
tendría que esperar al análisis y la autorización? 
Por cuánto tiempo? 

Se exhorta al contratista a revisar la cláusula referida ya 
que no se relaciona con la aclaración solicitada.  
Respecto al pago de contraprestaciones, el contratista 
podrá recibir durante el período parte de la producción 
como pago provisional de contraprestaciones. De 
acuerdo con lo establecido en el numeral 9 del Anexo 3 
del contrato, los hidrocarburos producidos en cada 
período se distribuirán de forma continua en el mismo. 
 
Sin embargo, la determinación de las 
contraprestaciones y, por ende, de la distribución 
definitiva de la producción correspondiente a dicho 
período se realizará al final del mismo. 

1089.  ANEXO 4 
Cláusula 2.No es una condición usual de mercado. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1090.  ANEXO 4 
Cláusula 2.3. h) 
Existe un conflictos con el espíritu de los requisitos 
para la  transferencia de conocimientos. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1091.  ANEXO 4 
Cláusula 2.3. o) 
No es usual en el mercado 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1092.  ANEXO 4 
Cláusula 2.3. p) 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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Plazos ajustados descritos en el PSC pueden 
requerir el pago de primas, por lo que los precios 
serán más altos que los del mercado "razonable". 

1093.  ANEXO 4 
Cláusula 2.3. cc) 
Porcentaje asignado es demasiado pequeño 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1094.  ANEXO 10 
Cláusula 1.2 
La información sobre los proveedores debe estar 
disponible públicamente y deben estar dispuestos 
a pujar. 
Solicitud Aclaración: ¿Qué se requiere para 
justificar la selección de una oferta superior a 5% 
por encima de la más baja? 

Los procedimientos de selección son establecidos en el 
contrato y sus anexos y la justificación se debe sujetar a 
los requerimientos establecidos en los mismos. 

1095.  ANEXO 10 
 
Cláusula 1.2 
La información sobre los proveedores debe estar 
disponible públicamente y deben estar dispuestos 
a pujar. 
Solicitud Aclaración: ¿Qué se requiere para 
justificar la selección de una oferta superior a 5% 
por encima de la más baja? 

Los procedimientos de selección son establecidos en el 
contrato y sus anexos y la justificación se debe sujetar a 
los requerimientos establecidos en los mismos. 

1096.  ANEXO 10 
Cláusula 1.3. 
El párrafo (e) potencialmente crear problemas. 
¿Qué pasa si un reto cuestiones postor perdedor? 
¿Cuál es el proceso a continuación? Cuánto tiempo 
se tarda? ¿Cómo afectará el calendario y el 
presupuesto? 
Aclarar respecto de la obligación de distribuir y 
permitir el acceso a la información en la etapa 
inicial y la apertura de las ofertas? ¿Se requiere una 
apertura pública? 
Exigencia de un informe detallado al Ministerio de 
Finanzas sobre el proceso de adquisición es una 
solicitud gravoso y no se ha hecho en otras 
jurisdicciones. 
Requisito que el Ministerio de Finanzas sea capaz 
de reproducir el análisis también es oneroso y no 
se requiere en otras jurisdicciones. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
 
Los anexos del contrato establecen disposiciones 
generales para la contratación y la procura, los 
procedimientos a detalle deberán apegarse a las reglas 
que cada empresa establezca. 

1097.  ANEXO 10 
Artículo 2 
La redacción de la cláusula no es clara 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1098.  ANEXO 11 
Cláusula 1.3. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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El Procedimiento de rectificación debe 
proporcionarse. 

1099.  ANEXO 11 
Cláusula 1.9. 
¿Cuál es el mecanismo de ajustes? 

Los ajustes será determinados por la SHCP conforme lo 
establecido en el numeral 8.4 del Anexo 3. 

1100.  Anexo 2 Modelo de Garantía Corporativa 
 
Cláusula 1 – Garantía 
Se sugiere el siguiente texto: 
 
… (b) La garantía de pago y cumplimiento dispuesta 
en esta Garantía constituye una garantía continua, 
absoluta e incondicional y deberá aplicarse a todas 
las obligaciones en virtud del Contrato cuando 
estas se originen. Sin limitar la generalidad de lo 
anterior, la garantía del Garante no será liberada, 
extinguida o de otra forma afectada por: (i) 
cualesquiera cambios en el nombre, actividades 
autorizadas, existencia legal, estructura, personal o 
propiedad directa o indirecta de la Empresa 
Participante; (ii) la insolvencia, quiebra, 
reorganización o cualquier otro procedimiento 
similar que afecte a la Empresa Participante o a sus 
respectivos activos, o (iii) cualquier otro acto u 
omisión o retraso de cualquier tipo de la Empresa 
Participante, el Beneficiario o cualquier otra 
Persona.” 
 
 
(c)  En la medida permitida por la Normatividad 
Aplicable, el Garante conviene que, sin la 
notificación y sin la necesidad de una confirmación, 
consentimiento o garantía adicional de su parte, las 
obligaciones de la Empresa Participante aquí 
garantizadas podrán ser en ocasiones, de 
conformidad con el Contrato, renovadas, 
ampliadas, incrementadas, aceleradas, 
modificadas, reformadas, transigidas, renunciadas, 
liberadas o rescindidas, todo lo anterior sin impedir 
o afectar la obligación del Garante conforme a esta 
Garantía. El Beneficiario no estará obligado a 
ejercitar recurso alguno contra la Empresa 
Participante antes de tener el derecho a exigir el 
cumplimiento o recibir el pago del Garante de las 
obligaciones aquí garantizadas.” 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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1101.  Anexo 4 
Cláusula 2.3 
 
Cambiar las provisiones que penalizar al 
Contratista por sobrepasar el presupuesto del 
programa de trabajo + 5% límite. Se debe tener en 
cuenta que los gastos reales no pueden ser 
controlados y pronosticados de forma exacta. Los 
presupuestos se basan en pronósticos e 
información histórica ajustados a la región en 
cuestión. Sin embargo, es imposible predecir con 
toda exactitud las cuotas y los precios reales de las 
contrataciones, así como conocer los posibles 
futuros cambios en las condiciones de mercado 
que puedan suceder en el período de tiempo entre 
la aprobación del presupuesto del programa de 
trabajo y el precio real de venta. En caso de 
mantenerse los términos actuales, el sobregasto 
no recuperable del presupuesto correría a costo de 
los Contratistas, notablemente reduciendo sus 
beneficios y haciéndolo muy arriesgado. 
Sugerencia: incrementar el límite del 5% al 25% o 
quitarlo, teniendo en cuenta que el Contrato de 
producción compartida cuenta con provisiones 
para asegurar que la compra se realice en base a 
los precios de mercados y principios de los precios 
de transferencia o permitir la presentación de los 
presupuestos actualizados en base a las ofertas 
actuales recibidas y cambios en la situación del 
mercado. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1102.  Anexo 4 
Cláusula 8.1 
Cambiar las formulas de regalías para reducir su 
porcentaje e impacto en el rango de $60-90 
términos de precios reales o asociarlos al total de 
los barriles producidos, sirviéndose también de los 
pequeños descubrimientos. Regalías es la ganancia 
del gobierno que no tiene en cuenta ni el monto de 
las inversiones, ni el retorno, etc. y se lleva de 
forma anticipada la considerable porción de las 
ganancias, lo que tiene un gran impacto en la 
economía. 

Las regalías y su determinación se apegan a lo dispuesto 
en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos vigente. 
 
Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1103.  Contrato  
Cláusula 3.2. 
Prever la opción de abandonar el bloque en base a 
los resultados de la sísmica 3D y su interpretación 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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sin perforar los pozos. Posibilidad de reducir el 
riesgo exploratorio puede tener un gran impacto 
en la economía. 

1104.  Contrato  
Cláusula 18 
Considerando que el Contratista tiene la obligación 
de cubrir todos los costos de abandono que 
superen lo acumulado en el fondo de abandono, 
será justo y acorde con la práctica, si los fondos que 
queden después de realizarse el abandono, sean 
devueltos al Contratista. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1105.  Contrato  
Cláusula 17 
Cambiar la provisión acerca de las garantías para el 
capital propio mínimo. Considerando que el capital 
de las compañías no es algo invariable y par a las 
compañías públicas depende del precio de sus 
acciones, es un requerimiento sin sentido que pone 
a los posibles participantes en las licitaciones en 
riesgo de infringir una obligación. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1106.  Contrato  
Cláusula 19.3 
Reducir la carga administrativa en el área de 
costos, contenido local, documentación, etc., ya 
que ésta conlleva incremento de la estimación de 
costos, expectativas de retrasos en el tiempo, 
riesgos, etc. y de esta forma empeora la economía 
para el Contratista y para México. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1107.  Numeral 1.8 del Anexo 3 del Contrato 
Solicitamos amablemente aclarar nuestro 
entendimiento de que el Contratista podrá llevar a 
cabo actividades de licuefacción de gas natural 
para actividades de Almacenamiento y 
Recolección, como parte de la realización de su 
objeto social principal de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos. 

La licuefacción de gas natural no forma parte de las 
actividades de almacenamiento y recolección realizadas 
al amparo del Contrato. 
 
Cualquier actividad "midstream" realizada más allá del 
Punto de Medición, no puede ser considerada en el 
objeto del Contratista. Sin embargo, dichas actividades, 
incluida la licuefacción de gas natural, pueden ser 
realizadas por una filial que cuente con el permiso 
correspondiente por parte de SENER o CRE.   

1108.  Cláusula 14.3 del Contrato (Responsabilidad 
Ambiental y Seguridad Industrial) 
En relación con la Cláusula 14.3 del Contrato 
(Responsabilidad Ambiental y Seguridad Industrial) 
y atendiendo a la respuesta dada por la CNH a la 
pregunta número 723, favor de aclarar cómo 
deberá el Contratista implementar sus Sistemas de 
Administración  en materia de seguridad industrial 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
el Contratista será responsable de todas las 
obligaciones, compromisos y condiciones ambientales 
previstas en la Normatividad Aplicable y los permisos 
ambientales, así como de los daños que cause al medio 
ambiente con la realización de las Actividades 
Petroleras. Asimismo, cumplirá con los controles y las 
medidas de prevención en materia ambiental o de 
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y ambiental, en caso de que la Agencia no emita 
todavía los lineamientos y disposiciones 
administrativas generales aplicables, toda vez que 
a la fecha dichos ordenamientos no han sido 
emitidos. 

seguridad industrial, requeridos por la Agencia o por la 
Normatividad Aplicable.  

1109.  Cláusula 3.4 del Contrato (Etapa de Transición de 
Arranque) 
Favor de confirmar si es posible que la Etapa de 
Transición Inicial dure menos de 90 Días y en su 
caso, cómo se determinaría su conclusión. 

Al respecto de la solicitud de aclaración se comenta que 
la Etapa de Transición inicial tendrá una duración de 
hasta 90 días, de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula 3.4 del Contrato. 

1110.  Cláusula 17.1, inciso (b) del Contrato (Garantía de 
Cumplimiento de Exploración) 
Favor de confirmar nuestro entendimiento de que 
la Garantía de Cumplimiento Inicial podrá ser 
reducida en proporción a la cantidad de Unidades 
de Trabajo ejecutadas, disminuyendo así la 
Garantía de Cumplimiento Inicial hasta por el 
monto que garantice el cumplimiento de las 
obligaciones pendientes de ser cumplidas, de 
tiempo en tiempo. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la última versión del Contrato incluirá las previsiones 
correspondientes para la entrega y reducción de los 
montos de la Garantía de Cumplimiento Inicial. 

1111.  Cláusula 20.2 del Contrato (Cobertura de Seguros) 
Favor de aclarar cómo se deberán determinar los 
montos que deberán amparar las pólizas de seguro 
requeridas bajo la Cláusula 20.2 del Contrato, ¿a 
través de un análisis de riesgos? 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la Cláusula 20.2 establece que, con el objeto de cubrir 
los riesgos inherentes a las Actividades Petroleras, 
previo a su inicio, el Contratista deberá obtener y 
mantener en pleno vigor las pólizas de seguros 
correspondientes de conformidad con las Mejores 
Prácticas de la Industria y lo que determine la Agencia 
en la Normatividad Aplicable. 

1112.  Cláusula 26.5 del Contrato (Arbitraje) 
Favor de confirmar nuestro entendimiento de que 
en caso de que las Partes NO opten por iniciar el 
procedimiento de conciliación previsto en la 
Cláusula 26.2 del Contrato, podrán someter a 
resolución cualquier controversia de manera 
inmediata, mediante el arbitraje previsto bajo la 
Cláusula 26.5 y sin perjuicio de lo previsto en la 
Cláusula 26.4. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la Cláusula 26.5 establece que, sin perjuicio de las 
controversias que surjan o se relacionen con las causales 
de rescisión administrativa previstas en la Cláusula 23.1 
o con algún acto de autoridad y por lo tanto deban ser 
resueltas exclusivamente ante Tribunales Federales de 
México, cualquier otra controversia que surja del 
presente Contrato o que se relacione con el mismo, y 
que no haya podido ser superada después de tres (3) 
Meses de haber iniciado el procedimiento de 
conciliación previsto en la Cláusula 26.2, deberá ser 
resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento de 
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional. 

1113.  Cláusula 33 del Contrato (Cooperación en Materia 
de Seguridad Nacional) 
Favor de aclarar a qué se refiere la Cláusula 33 con 
el término "facilidades" que deberá brindar el 

Con referencia a la Cláusula 33 del Contrato se comenta 
que el apoyo solicitado al Contratista en caso de riesgos 
a la seguridad nacional deberá incluir el proporcionar 
información y permitir la circulación en el Área 
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Contratista a las autoridades federales 
competentes. ¿Qué tipo de facilidades? 

Contractual, así como aquellas otras disposiciones 
previstas en la Normatividad Aplicable. 

1114.  Bases de la Licitación  - Forma CNH2 – Acuerdo de 
Confidencialidad 
La eliminación de la obligación de destruir la 
información del Cuarto de Datos en la versión de 
las Bases de la Licitación de Fecha 29 de Mayo de 
2015 implica cambios en el formato CNH2 
presentado con los documentos de calificación y 
por tanto la firma de la nueva versión. 
Agradeceremos se informe que departamento en 
la CNH recibirá los nuevos Formatos CNH2 y se 
confirme que este formato reemplazará y dejará 
sin efecto el Formato CNH2 presentado al 
momento de la solicitud de precalificación.  
Por favor, explicar cómo y cuándo las Licitantes 
deberán entregar este nuevo formato CNH2 

Se aclara que de conformidad con las Bases, toda la 
Información Confidencial, según se define ésta en el 
Formato CNH-2 Acuerdo de Confidencialidad (toda la 
información del Cuarto de Datos de Aguas Someras – 
Primera Convocatoria, o aquélla relacionada con éste), 
se considera Información Confidencial, por lo que están 
sujetos a las obligaciones y restricciones previstas en 
dicho Acuerdo de Confidencialidad. 
 
Los Interesados que quieran conservar la información 
del Cuarto de Datos y derivada de la Licitación deberán 
presentar a la Convocante el Formato CNH-2 Acuerdo de 
Confidencialidad en original firmado por el 
representante legal previamente acreditado 
considerando para ello la versión de las Bases publicada 
en la Página Electrónica el 29 de mayo de 2015. 

1115.  El Contrato y las Bases de la Licitación establecen 
un listado de las actividades que califican para 
efectos del cumplimiento del Programa de Trabajo 
Mínimo y el Programa de Trabajo Adicional. Por 
comparación con recientes procesos de Licencia en 
América Latina  (Colombia, Brazil y Peru), 
estimamos que la lista propuesta es restrictiva y 
limita, la posibilidad de efectuar actividades u 
operaciones, que de forma eficiente, añaden valor 
al área exploratoria.  
 
De hecho, las actividades incluidas en las categorías 
“Sísmica” y “Estudios Exploratorios” no 
contemplan la ejecución de estudios que permitan 
obtener una visión regional y más comprensiva del 
área contractual. Por el contrario, el listado solo 
contempla estudios relacionados a un solo pozo. La 
no creación de incentivos para la ejecucion de 
dichos estudios, como el reconocimiento para 
efectos del cumplimiento del Programa de Trabajo 
Mínimo y Programa de Trabajo Adicional, pueden  
limitar la capacidad del Contratista para identificar  
nuevos prospectos.    
 
Especificamente, en relación a “Estudios 
Exploratorios” el listado de elementos especificos 
que califiquen para efectos de las Unidad de 
Trabajo crea limitaciones s no razonables en los 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 
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Contratista, dado que existen actividades 
especiales cuya aplicación podria resultar  
absolutamente necesarias para un bloque 
determinado. En tal sentido, cualquier listado 
provisto deberia ser solo un ejemplo del tipo de 
actividades que pueden llevarse a cabo, en lugar de 
una lista cerrada de aquellos trabajos que pueden 
realizarse para obtener Unidades de Trabajo.  
   
Tomando estos puntos en cosideración, sugerimos 
que esta lista se reelabore y se incluyan siguientes 
actividades como parte de aquellas que puedan 
acreditarse para efectos del 
cumplimiento del Programa de Trabajo Mínimo y 
del Programa de Trabajo Adicional: 
 
1.  Reemplazar el título “Sísmica” por “Estudios de 
Sísmica y Campos Potenciales”, incluyendo: 
  
• Sísmica 2 D (adquisición, procesamiento e 
interpretación) 
• Sísmica 3 D (adquisición, procesamiento e 
interpretación) 
• Sísmica 3 D (reprocesamiento e interpretación) 
• Aero Gravimetría 
• Gradiometría 
• Magnetometría. 
• Análisis de Sensores Remotos  
 
2. Reemplazar  el título “Estudios Exploratorios” 
por “Estudio de Pozos”, incluyendo las siguientes 
categorías sin establecer actividades específicas 
limitando la capacidad del Contratista para obtener 
Unidades de Trabajo: 
 
• Análisis Geofísico 
• Estudios de Fluído y Presión 
• Análisis de Núcleos (Core Análisis) 
• Análisis Geoquímicos 
• Análisis de fluidos 
• Test de Producción 
 
3. Pozos Exploratorios: sugerimos se  incluya la 
definición de Pozos Exploratorios y que la misma 
considere las operaciones de sidetracking, re-entry 
y  la perforación horizontal como parte de las 
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actividades de que permitan acreditar el 
cumplimiento del Programa Minimu de Trabajo y el 
Programa Minimo Adicional. 

1116.  Contracto - Etapa de Transición de Arranque 
(Cláusula 3.4) 
La cláusula 3.4 establece que el Contratista deberá 
realizar una línea de base ambiental y social 
durante el periodo de Transición y Arranque (90 
días).  Somos de la opinion que dicho periodo de 90 
días es extremadamente corto para completar 
dichos estudios. Dada la importancia de los mismos 
para efectos de la determinación de las 
responsabilidades ambientales y sociales en el area 
contractual, sugerimos que dicho periodo sea 
extendido a 180 días. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

1117.  Contrato – Cláusula 15.5 (Subproductos) 
Seccion 15.5 del Contrato establece que todos los 
Subproductos (como el Sulfuro) son propiedad del 
Estado, pero que el Contratista puede “disponer” 
de ellos. Por favor, confirmar que las ganancias 
producto de dichas ventas le pertenencen o no al 
Contratista  

El contrato, en el numeral 8.5 del anexo 3, prevé que los 
ingresos por la venta de subproductos serán 
considerados ingresos del contrato y por tanto serán 
distribuidos entre el Contratista y el Estado. 

1118.  Contrato – Anexo 13 
Por favor confirmar si la infrastrucuture propiedad 
de Pemex también está sujeta a las regulaciones 
del Anexo 13 del Contrato  

El anexo 13 regula el uso de infraestructura desarrollada 
o utilizada al amparo de un contrato. La infraestructura 
de Pemex se sujetara a las disposiciones aplicables que 
al efecto se emitan. 

1119.  Contrato – Anexo V 
Por favor, confirmar cómo los Contratistas deberán 
determinar el monto en dólares asociado con el 
Programa Minimo de Trabajo y el Programa 
Adicional de Trabajo, dado que dicha conversión es 
necesaria para aplicar de forma correcta el Factor 
de Ajuste y la Recuperación de Costos.   

Como cualquier otro costo o inversión, el contratista 
deberá establecer, en los presupuestos 
correspondientes que remita para aprobación de CNH, 
el valor monetario del el Programa Mínimo de Trabajo y 
el Programa Adicional de Trabajo. 
 

1120.  ANEXO 4 
Cláusula 2.3. c) 
No es una condición usual de mercado. 

Se comenta al Interesado que su sugerencia ha sido 
revisada. 

 
Conforme a las Bases de la Licitación CNH-R01-L01/2014, es responsabilidad de los Interesados y Licitantes revisar, 
conocer, analizar y considerar el contenido de este documento para su participación durante la Licitación. 
 
Atentamente, 
 
El Comité Licitatorio 


