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" Este modelo aplica en el caso de que el Licitante sea un Licitante Agrupado.

20046183v20



INDICE

Pag. #
CLAUSULA 1. DEFINICIONES E INTERPRETACION.......oocovessssrssussenssssassssssssssssnssassasses 3
¥ 82 (7 - ORI L T S Nk SN S I oL S S, PR SRR 3
N2 NIRRT PIVIEE. 1., oo cteror RResg B R esasschasamrsniunmasuad sl irssrmplensvsass Fatonscsiondatus AR 14
Encabiezaios sy IRELEIBIIBIAR. 4\t tverssrionsssonsntisensiesnsiniindsssiasspsrasbudsn s earbiacansrity 14
CUAUSTLA 2 OBIETO DEL CONTRATO s sonmminsssssasssssismassiosssibanessssmmssmssssissnss 14
2i1 Modalidad ProducciOn COMPRTIIAR .. cxvswisimmisminosssiasossssommessssss siraisraision ssssess 14
2.2 No Otorgamiénto de Derechos de Fropiedd.........cmssoscsiosisssmmsionsssivassissassans 14
23 G o e g e o NN O T SO Sl S S 15
2.4 7T T T e T RS S N S e e S 15
7.4 51 2 ) e Y PPy TR 15
2.6 Roporie Contable 08 BeERCIOB. . .. usiamsvisinmmsrsisrispssssssmsios oo sasyamsiivisssins 16
CLAUSULA 3. PUATO DEL CONTRATD coficturirorcssoisassissminssssiibiinss isssrsnssissabipmsitinsessos 16
3.1 Reckin BEEIE . ., o o ol ot o T st aai o A kiR oo i S e A e R 16
3.2 21 AL SN S-S PP RSSS. SR ANt s p Y AT iassam i gt 16
3.3 |2y a5 0 101 ST (. SRS st I e R O R Do e 16
34 Rentmein- del Contratiila ... ool mssssssiinsises st mssiisieswas i
CLAUSULA 4. PERIODO DE EXPLORACION .....cecsnrsmssscnssssssssssssssssssassasssssssssssssssaassess 17
4.1 R O B DO RPACH coxvi ot sritmrsmamisnrspasfunininssasiapisiaieommrin sl s LR ey i e s I
e 4.2 Pertado, Inicial Qe EXDIOTACION suxressesnt hrssssrsssrasssinssnsnisnsasanmshnssravseSesissmnsssrgsessdnnson 17
43 Frimér Perlodo Adicional de ExplaraciOn .. ......cswinsssssssssssmssismnsmesssssmsissaoss 17
4.4 Segundo Periodo Adicional de EXploraciOn. ... wssesssssssoisssssmssstissunsssisaisons 18
4.5 Incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo o de los Compromisos
ST ORI LY . T TORRYOLE S CRCRR SO, S < SR N 18
4.6 EREDNS 8 FOTMIACIIN s s i kisrnaes o Mada s avmsibbb s ermssns s amata o Ust Siea s LR 19
4.7 NOficacitn do DescobmEEIOIE0 ... it ianisssassisataisassmiss s sssissks 19
ELAUSULA 8 EVARNKCTON 4l csmninioitm it sansistuisioqgionessonsgiiestio 19
5.1 BURMIACIONL o ety daascnis hnsia insdivingandias evaso b e i v Eeskaibaverenibaressakirbaisa 19
9.2 Programa G EVEITIATIOMET .. urecxressiisaimsssapsnssmadbsnsasngos susismisasoesnrvhrsasevanss vassoasasaunnes 19
33 Hidrocarburos Extraidos Durante Pruebas...........coeoeeirieiieiinnieicne e 20
5.4 Infomtesde EVONBCIO - commampirmit v T AR s TS 20
CLAUSULA 6. DECLARACION DE COMERCIALIDAD Y PLAN DE
DESARROB I G ovsvmmessmsssmsssiossininsnsssomsssumsiissessaiiesstussssismssossssssssaniinsess 20
6.1 Descubrimiento COMmMEICIAL .........cccvvuiriiriiinienienieeiesrarsressesssesseasseesraesssssnnesaessesssas 20
6.2 B de DESERotOe ol ooy Fietin it A S e A S A o e SEEH SR AR 20
6.3 Modificaciones al Plan de Desarrollo por Parte de la CNH .......ccccoiiiicninriiannen. 21
6.4 Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Modificaciones.........c..cccevuveevrueneceenes 21
CLAUSULA 7. REDUCCION Y DEVOLUCION DEL AREA.....c..ovcueemmmncsccrssssssssmasassssssases 21
24 ‘Reglas de Reduccion y Devolucion ............c.cceevcueeerenne. s el 21

!

20046183v20




. T2 Neo Disminucion de OMrag OBNBRCIONES .. isrirrsmreinmsrsamiiis it maseitssssisisosss
7.3 Forma de la Porcion Sujeta a Reduccion y Devolucion ........c.cccceeeeenieieeeneneecnns 22
7.4 Disminucion del Porcentaje de Reduccion y Devolucion.........ccccoeeiciciceieennennee. 22

CLAUSULA 8. ACTIVIDADES DE PRODUCCION ....ccoiiremreererssesmssssssssessssssesssssesssssessoses 23
8.1 Perfil de Produccidn.........ccooeueen... Aenlnr - v o R e 23
8.2 TOERRIEOONEN .. i iremnissssssssentatonsisnsinr T M oo s i ma b a T e e s i e 23

CUAUSTEAY. UNIRICACION - sttt s s s issossasion 23

CLAUSULA 10. PROGRAMAS DE TRABAJO........ o T 23
10.1 o ar oLl NG 7§ e SO TSN B SR CURRI DRSSO I 23
10.2 Primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploracion ............cccovevieervicrernennne. 23

S 1% Primer Programa de Trabajo del Periodo de Desarrollo................... T s 24
10.4 ModiflcHcioneR B I8 EEL. .« Bt .. oo st ssssspaimrmssm et et caviaaing Siedes > el 24
10.5 Programes de Trabajo INGICEIIVOS ...ccwcemcconsensssssortossasesnnsmmossessssssasissibsososssespansesn 24
10.6 Madificaciones Gel CoOTIBISTE ... .o onciin s oimratssts # donsissslassssd Sossiinssranass 24
10.7 PErfotacion A6 POZOR .5 .o neulsisessisasimmaiin st it bss iy s sk poA s 24
10.8 Reportes de Perforacitn ¥ GeolIsions, ... iiuausirarsnssisssssississsenssssniogi 25
10.9 63 Ve as s ST S G A S RO . IVt et U e ST IR e O 25
10.10 Actividades Exentas 46 ADTOBACION .......ccorssessaraemsacrasseassanssssmassnsassrosssorasssnnssannsson 26
CLAUSULA 11. PRESUPUESTOS Y COSTOS RECUPERABLES.........ccoosureerernressssessenns 26
. 11.1 TR T S S e RN (SRR SRS TR SIS, S S TSI 26
11.2 Primer Presupuesto de BEXDIOTatOn . ..o snshsmmssiismmisssisossamisios s 26
113 Erirner Presupuesto/de DeSarrollo ..« .coussemsisissistasssmissiirssasins s stssaiiinis 26
11.4 Presupuestos INAICAtiVOS .......cevueerviiiverieiieinsemunioniessnssssissessssssesssessssorsasssssssesssses 27
11.5 N GBI CRACTODIR. . cx.teetilings stonnsssassanerassensrasianrasstssnsensts i shaTasanstus inad dutastenasnasosarnsmsFine 27
11.6 Contabiliiad de Costogidel Contratisla....cciummansiimsaimmsmssarsamissiviissimie 27
117 Costos Recuperables ... ..cisnmmmnmsuuimenssmussisssnsiasssssimisyiviaiesss 27
11.8 PrGUDER OF PUSHEE 0 RPINION o . o B ccmsisn s yaneagoapinmiouas sruny b ap S s 27
11.9 Obligacion de Mantener RegiStros. .......cccuvereiueiineeneereeeieeie e s 27
11.10° De las Operaciones del Contratista con TEICEIOS .........cceeuevirrrininenieresseressnsiisecens 27
CLAUSULA 12. MEDICION Y RECEPCION DE LOS HIDROCARBUROS
DN TIOIN covevirncosnermmaianmss o r oo RSSO eoa o SN GNP A3 b5 SR B e e e oS s 28
12:1 Volumen ¥ Caldatt. o incsiissoaivimssivsmsnmismmissarsisnimsmsssassas i 28
12.2 Procedimientos 08 Recepeion «......avuscissmsmusmicassississvsermmsisssssssivinssassossbossindos o 28
12.3 Instalacion, Operacién, Mantenimiento y Calibracion de los Sistemas de
% (5T T W A SR S o TP MEER s O E TSR T SR 8 SIS 28
12.4 RICEIIIIOR i necsivorve osss i b s s A I 4 MRS S AR RS PR RS s e T ommita 28
12.5 Mal Funcionamiento del Sistema de MediciOn ...........ccocccemiveinicinnicniniecrnensseeenees 29
12.6 Reempinzo del Sislemside MEMeIOn ..o i s imsimssssxesssatiomsasyipussss svasgsussisin 29
12.7 Acceso a los Sistemas 38 MEAICION. ...w wccrsrsrmensiressasssrsnsrssnserrsrsassrmassaasonssonsarssens 30

GRS A M ATERTALRS, . i . il e ottt s ri s S 30
13.1 Propiedad y Usods Matertles ....c.snismamniiammmmsinmsstmssmsmsiomn 30
13.2 ATTEIIMERTEIILON, it o5 e e S 64 s R B S g R AR S A R S S SR 30’

M

20046183v20

11




13.3 Opeln deComPra ... ..l st isies s immuss s s easssais i
13.4 Disposicion Qe A CHVOB ... wrermmmmemssosirmmmrcimssenmibasasossas sassansassrunssmsrsnssossrsssssansrsnnns 30
CLAUSULA 14. OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES.......ccccuvuestesninssessens 31
14.1 Obligaciones Adicionales del CONIAtISIA .................eweereremrersesmsemssssesssssesmesserens 31
14.2 AADTORBCIOTIES B0 10 CAVEL i s sisticonasibvesisthnsws dessovs saasssaniossa s bun s veibsd pinisens 32
14.3 Responsabilidad Ambiental y Seguridad Industrial...........ccocoiininiin. 33
14.4 Derecho de Acceso de Terceros al Area Contractual ..........cccceevviieieeiinrineenevenens 34
CLAUSULA 15. DISPOSICION DE LA PRODUCCION ..cuvucumsmssssssmmssssssusssssssssssssssarsssassss 34
15.1 Hidrocarburos de AUtOCONSUITIO ......veeerereeeiraerasneenseessssssessssesassessansnsessssesesnrssenensn 34
15.2 P T S S O N T RO 5. 2 wes s Taensansises s Sim s S N A oA 1 8 A 3 S 34
153 Comercializacién de la Produccién del ContratiSta. ..oo.oeeeeceeeeecaeeeeseeeeeaeereaaaaes 34
—154 Comercializacion de la Produccién del
1855 Instalaciones de COmErCIaliZACION. .......coueeiruieeieeiieeriesisresereeesaeesessasessaessssesssesesse 35
CLAUSULA 16. CONTRAPRESTACTONES scicicesssisissossssssusssassssisissonssssossssisssssosassissoissnionss 35
16.1 DAROR VIEISURACE oo v iocvsivsiisssm snpvmmmsaessvi s TR e s s R A S R A VTSR ea 35
16.2 Contrapreatacion del BstadD . c.vimnsuisosunsmisississiussmsisissmssseimy v e 35
16.3 Contiaprestacion del Comeatiola .o . cousnaalimssmusasmmmmouaiiiamsiacss 35
16.4 Limite de Costos ReCUPErables........ccvvieeeriririeerereerrineesteessese e sse e 35
16.5 Vialor Contractual de 1os HIQTOCATDUS. .. 50s.arstrsnrdisnsrsssnmitasrtiiiuissssimiassimsissisios 36
16.6 Detcrminacion de 185 ContraDresta0iones .ot s s nsssissessssssiyg s 36
N CLADSTLA 17 GARANTIAS ... ouscsmesssssmmsssasssssssissssssosssssssmmmmsmessssonsessssssssonsisssssetemmssmmsiess 36
171 Garantia de Cumplimiento de EXpIOTacion..........cccccaniicisesinmssnnsssscsassissssassasasonse 36
17:2 Garantia CoOTPOTALIVA.......cccveervermiueeerieresrireesiirteseiaseseeeeenreeeesaessasessnns B o 37
CLAUSULA 18. ABANDONO DEL AREA CONTRACTUAL ..ccvvvuroneermcrmsessressssssssssivessenes 37
18.1 Requerimientos del Propiamii . ittt iiinessBembhaniinrmens inaftnastsssneifinsmnsstiaiindis 37
18.2 Dgtificacion de ADANAON . cosusuuesosissaissm s imasmss smssissssssaraissm s s 31
18.3 Fideteomiso de. ADARAONO i o ditnimesciiissmssmsovesitinsginsssassssosomsmessessois ssansasesanss 37
18.4 Fondeo del Fideicomiso de Abandono ............ccccviviuviecieriiiieccsie e cineeeciesesesnnns e 38
18.5 FOnaas Ini Tl B aIe0 . .o Tee b tns e besneaf carmaranansssnsesstedirensinsiiinssredts tomnrelinetasiasnns sy 38
18.6 Sustityeion Solictada por 18 CINEL . ..svvmvimsmmssismsssmmmssims s immisss s o seimisin 39
18.7 Plan de Transicién por TerminaciOn.......uveessssssossssvimisssossissiossssssssssumesisessiveids 39
CLAUSULA 19. RESPONSABILIDAD LABORAL; SUBCONTRATISTAS Y
CONTENIDO IWWACTTHONAL....coccficissacitorsnesaronsesasssivosrersasseioiinistisessisionanias 39
19.1 Responsabilidad Laboral..........c.cc.eeveieiiieiriieiciieiieessseesee e sse s s snsesnesseesseeanenenes 39
19.2 e I s Sl F S PO e RS o T s s o P 40
19.3 COnteridd NACTOTIAL it s s i s e TR o e e 40
19.4 Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional .........cccocceiviiiniiniiennes 4244
19.5 Capacitacion y Transferencia TecnolOgica.........occevevveeriieeciennenne e ooy B R 42
CLAUSHURA 0 SEETIROIE aoeevissinmimibesmmrsmessnisneslhsssnsoioommniassassssiistinsiossisssanmmasonssbassrsasissishedd 42
20.1 I O O ORI e et s P T R AT S RN i eI TS R 42

i1
20046183v20




. 28.1

20046183v20

. 20.2 CoDErturi A6 BEEIION ... sosssnammepmpe s sobsnoessysossisstebbbssspss ey aoaisovssvis e sind
20.3 ASepnrRdOTaS Y CORAICIONIES . .. caitonibissnsssassssseninks sorensunsnssusian ssinsi dasmsssmsassossbisasasd 42

20.4 1%, (o720 i Ta7: 153 L) o W [ 001 1.t 1IN SN CT st Rt S0 LS S s | AT 42

| 205 Renmneia & 18 SUEMOER0IAN . ... 50 oo censmininonmion st iiveerinsteaiiisssthlhovesibusaissas sai 4342

20.6 eRtingde o BenelciOn: mrt b o B Bl e B g 43

20.7 DIODBCR K8 P RO i ciibuiananiovs s S o wseapinassyins sssswovissinesneiiotmissss duseativeusnobsrsnaiassats 43

20.8 SEEUT0s (e 108 SUDCORIABISIAS. ... civinissinmvsinsssssmvsissastvssistansnssisivissivisenssnnnisd 43

20.9 Cumplimiento con la Normatividad Aplicable.........c.ccoveeviiiiriiiinieeninciiiieecenns 43
CLAUSULA 21. OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL w....oooioiiisiinsesssssssssssssssssssens 43

21.1 Oblignciones de Caracter FISGHL......... . wsshembareerspeasspnasmmarsarssnsrasasasesbepsssnsntrsssnos 43

4 Derechos Y APFOVECHHIMIBNLION ..o ixm rivrssmemavsisiesissesssissassssdioessati s s isai s cseres 43

—_ CLAUSULA 22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR .......eoeeeeeeeeeeeeeesnsnesssnsnsssnnennnd3
22.1 Caze Fortuilo 0 PUETZE MEAYOT « . insivomimsrianssuaenisimnssiiissarissasissassissas 43

22.2 BT T U LT O TSP SOt R SN ST, N0l R E SRRt o R

22.3 - Prérroga del Programa de Trabajo; No Prérroga del Plazo del Contrato .......... 4442

224 erecho:de P ermMIIBCION sersiisrassisssissmsimiissinssmooe sy BRrR T rirn et bo s ¥t VT AT aD bl 44

22.5 Situaciones de BErergencia 0 SIS0 . .couraiivnmsmmsismivismssamsasmisvessis 44
CLAUSULA 23. RESCISION ADMINISTRATIVA Y RESCISION ..oeooeeeeereseeeseenssnanses 44

23.1 ResScision AMINISITALIVA ... .coxciicisssnsnsnissssassisesesssss bisssasianasssasisssssssassasnsisarssnnsniss 44

232 Rescision ContrachIAl L. ct s emmeiinmisiswrissesmmsssatess s dinsesssramsass sassrsansss anioass 45

. 23.3 EfectoSs e 18 RESCISION ... ...cueeiereeieeeecaressssansemseesmmesssssansssssanaesaeessnnnnnnssasssasase snns 46
' CLAUSULA 24. CESION Y CAMBIO DE CONTROL........ucocoersremrusrecsesssssessssessrasseseassssasess 47
24.1 L0 e e . T L ey T 47

24.2 Transferencias Indirectas; Cambio de COontrol ........c.coceereeresirmerseessnesesssessanssnsssees 47

24.3 Laral bl orinere Bl Ll o] 5 1 e IE TR et 8 T W L e, 47

24 4 Efecto de la Cesion o del Cambio de Control.........ceevvveveeiveeeiriiiiinriierieeenreeeeeeeenens 47

24.5 ProhibiciOn A€ GIAVAITIENES .........cevvereeresererureensessssssssnssssnsssnmesnsessessssssssssssnsssnssssnses 48

24.6 | ot b 3o e Lo~ R SRR, S s . SORRNCSUN Sage, 1o W0 1 IR, R L 48
CEAURHEA 15 TNIIEMNITACION i s s i e s 48
CLAUSULA 26. LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS ......ccccevvernee. 49

26.1 Notnattvidad ADHEABIe. il ik syt 49

26.2 T T D (5 a i S S B S T Nt O, SO .S BN = T 49

26.3 T D R E8 T alER st sttt s feriarebvnmmrs vers el asnisoim b oom itk e A g o N B 49

| 26.4 ATBIPARD oo turineborsssssmmraiosssisiamesisii ot R T RS 5049

26.5 (80741701 V8 1= o (20 | I WSS N N SO SO ot B R B 50

26.6 No Suspension de Actividades PErOIErBs. ... ..cmivismsisnmeisssvissiisissessisrmsnussssssss 50

26.7 b L S E B o1 o T S SN URRRRSRON, 1105 5 s (NS B N, 50
CLAUSULA 27. MODIFICACIONES Y RENUNCIAS ..cvoeuveeereenesssssssssssssssssassssssnsssssssenses 50
CLAUSULA 28. CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES ..ocoveeeeeeeeeeeenns 50

50

Declaraciones y Garantias

v



28.2 Relacion de 188 Partes .... ... e e e s e eamnnnn Ly
CLAUSULA 29. DATOS Y CONFIDENCIALIDAD ....vevveveereusesessesesssessasssssasessssensseasessecs 51
29.1 Propisdad dels Informacian ... . syt sty assaiississms s 51
29.2 Informacion PUBHEA: s snsssttummen s ssssimmscasss sommasiisassasam sar s sanssausuesasabe 51

| 293 (010713 1s (e Yo T4 T (:Ys HOR OO 5251
29.4 Excepaittil @ Confidenicialitlitl .. .. svtrtommsiissmemsirsbsntissmms fissrisis ioeneis v Toas VA RS 52
CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES .....ooveveeesssssssessasssesssessessssssssssssesssessssessssasssssssssssssssssssens 52
CLAUSULA 31. TOTALIDAD DEL CONTRATO c...ououeeeeeeeeeseeesseessesseensssesesassssssnessesssn seesasn 53
CLAUSULA 32. ANTICORRUPCION Y CONFLICTOS DE INTERES......cccooevevcrersarerens 53
32.1 Coruuctaidel ContratiSta SEPUAIEE. ....ueemssmmerssmmimsmmsmsmsmssmssssmmmsrsesen el 53
IR /90 (0] 4§ § 1052 (63 () 0 W6 (<3004 (1) 1 24 () [0 4 B OSSOSO OSSOSO 54
32.3 o L L S o T TP L 54
CLAUSULA 33. IDIOMA .....c.ccmrinrncnessssnsesssssassusssessssssessassssssssassssssessassnssssssssssassasesasssssssessnsssses 54
CLAUSULA 34. ETEMPLARES ....oeeeeeeeeeteresesssssssesesassasssssessnssssssasesssssssssasssensssasasanesssssssnnsases 54

v
20046183v20




CONTRATO PARA LA EXPLORACION Y EXTRAC’CI(’)N DE HIDROCARBUROS
BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCION COMPARTIDA

Este Contrato para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos bajo la

Modalidad de Produccién Compartida (el “Contrato™) se celebra el _ de de 2015,
entre, por una parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (“México”, el “Estado Mexicano™
o la “Nacién™), por conducto de la COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (la
“CNH"), representada por Mtro. Juan Carlos Zepeda Molina, en su caracter de Comisionado
Presidente, y por la otra parte, ABC, una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes
de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “ABC”), representada por

, en su caracter de apoderado legal, y XYZ, una sociedad mercantil

constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “XYZ”);Z
, en su caracter de representante legal, al tenor de

representada por
las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

La Comisién Nacional de Hidrocarburos declara que:

I Es un Organo Regulador Coordinado en Materia Energética de la
Administracion Publica Federal Centralizada del Estado Mexicano, con personalidad juridica
propia, autonomia técnica y de gestion, de conformidad con los articulos 28, octavo parrafo, de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitucion™), 2, fraccion I, y 3
de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

II. Conforme a los articulos 27, séptimo pérrafo, de la Constitucién, 15 de la
Ley de Hidrocarburos y 38, fraccion II, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y representacién del Estado
Mexicano, contratos con particulares o con Empresas Productivas del Estado a través de los
cuales la Nacion lleva a cabo las actividades estratégicas de Exploracion y Extraccion del
petroleo y demas hidrocarburos sélidos, liquidos o gaseosos en el territorio mexicano;

[lI.  De conformidad con las estipulaciones aplicables de la Constitucién, la
Ley de Hidrocarburos, la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y
los lineamientos establecidos por la Secretaria de Energia y la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico en el ambito de sus respectivas competencias, el 5 de diciembre de 2014 publico en el
Diario Oficial de la Federacion la convocatoria publica internacional No. para la
licitacion publica internacional de un Contrato para la Exploraciéon y Extracciéon bajo la
Modalidad de Produccién Compartida para el Area Contractual descrita en el Anexo 1 del
presente, y que de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases de licitacién emitidas
para dicho procedimiento de licitacion, emitio el fallo en virtud del cual se dio por ganadoras de

la licitaciéon a ABC y XYZ; y
A
® N

? Empresas Participantes adicionales seran agregadas, segiin sea necesario conforme a la Propuesta ganadora.

20046183v20



IV.  Su representante estad facultado para celebrar este Contrato conforme al
articulo 23 fraccién I, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia

Energética.
ABC declara que:

L Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de
conformidad con las leyes de México, cuyo unico objeto social es la Exploracién y Extraccién de
Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Contrato;

II. . Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se
refiere el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

II1. Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesquiera

otras disposiciones aplicables;

IV.  Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y
de ejecucion para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y
cumplir el presente Contrato, y ni ella ni ninglin tercero asociado con la misma se encuentra en
ninguno de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI. La capacidad juridica de su representante para celebrar el presente
Contrato se acredita mediante el poder protocolizado mediante Escritura Publica No. s

Libro , otorgada ante Notario Publico No. de : Lie. , de
fecha

XYZ declara que:

L Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de

conformidad con las leyes de México, cuyo unico objeto social es la Exploracién y Extraccion de
Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Contrato;

I1. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se
refiere el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

I11. Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesquiera

otras disposiciones aplicables;

IV.  Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y
de ejecucion para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

V. Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y
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cumplir el presente Contrato, y ni ella ni ninglin tercero asociado con la misma se encuentra en
ninguno de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI. La capacidad juridica de su representante para celebrar el presente
Contrato se acredita mediante el poder protocolizado mediante Escritura Publica No. :
Libro _, otorgada ante Notario Publico No. de i, , de
fecha
Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:
CLAUSULAS
CLAUSULA1. .

— DEFINICIONES E INTERPRETACION =

1.1 Definiciones. Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos
tendran los significados mencionados a continuacion:

“Abandono” significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de los
Materiales, incluyendo sin limitacién, el taponamiento definitivo y abandono de Pozos, el
desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo
suministrado o utilizado por el Contfratista en la realizacién de las Actividades Petroleras, asi
como la restauracién ambiental del Area Contractual afectada por el Contratista en la realizacién
de las Actividades Petroleras, de conformidad con los términos de este Contrato, las Mejores
Practicas de la Industria, la Normatividad Aplicable y el Sistema de Administracidn.

“Actividades Petroleras” significa el Reconocimiento y Exploracién Superficial,
asi como las actividades de Exploraciéon, Evaluacién, Extraccion y Abandono que realice el

Contratista en el Area Contractual conforme a este Contrato.

“Agencia” significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

“Almacenamiento” significa el deposito y resguardo de Hidrocarburos,
Petroliferos y Petroquimicos en depdsitos e instalaciones confinados que puedan ubicarse en la

superficie, el mar o el subsuelo.

“Afo” significa un afio calendario.

“Afio Contractual” significa un periodo de doce (12) Meses consecutivos
contados a partir de la Fecha Efectiva, o de cualquier aniversario de dicha fecha.

“Aportacion Anual” tendr el significado previsto en la Cldusula 18.4.

“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo 1, incluyendo las
formaciones geolégicas contenidas en la proyeccion vertical de dicha superficie hasta la
profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el Contratista esta autorizado y obligado en
virtud del presente Contrato a llevar a cabo las Actividades Petroleras, en el entendido de que (i)

20046183v20




este Contrato no le concede al Contratista ningin derecho real sobre el Area Contractual ni sobre
los recursos naturales en el subsuelo y (ii) el Area Contractual sera reducida de conformidad con

los términos de este Contrato.
“Area de Desarrollo” significa, en relacion con cualquier Descubrimiento

Comercial, el 4rea dentro del Area Contractual que cubre la totalidad de las estructuras del
subsuelo o cierres estratigraficos que definen el yacimiento o el intervalo de interés del Campo

donde se llevd a cabo el Descubrimiento.

“Area de Evaluacién” tendr el significado previsto en la Cléusula 5.2.

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier érgano gubernamental a nivel
federal, estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial, incluyendo los drganos
——————constitucionales-auténomos-del Estado- Mexicano: —

“Barril” significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual a 158.99
litros a una temperatura de 15.56 grados Celsius en condiciones de una atmésfera de presion.

“Bases de Licitacion” significa las bases de licitaciéon emitidas conforme a la
Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones o aclaraciones a las mismas, expedidas por la

CNH.
“BTU” significa la unidad térmica britanica que representa la cantidad de energia

necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un grado
Fahrenheit, en condiciones de una atmdsfera de presion.

% “Campo” significa el 4rea dentro del Area Contractual debajo de la cual estén
localizados uno o mas yacimientos de Hidrocarburos en una o mas formaciones en la misma

estructura, entidad geolégica o condicién estratigréfica.

“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o hecho que impida a
la Parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato si dicho
acto o hecho va mas alla de su control razonable y no es resultado del dolo o culpa de la Parte
afectada, siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando acciones
diligentes. Sujeto al cumplimiento de las condiciones antes estipuladas, Caso Fortuito o Fuerza
Mayor incluird en forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes hechos o actos que
impidan el cumplimiento de la Parte afectada de sus obligaciones derivadas del presente
Contrato: fenomenos de la naturaleza tales como tormentas, huracanes, inundaciones, deslaves,
relampagos y terremotos; incendios; actos de guerra (declarada o no); disturbios civiles, motines,
insurrecciones, sabotajes y terrorismo; desastres por traslado de Materiales; restricciones por
cuarentenas, epidemias, huelgas u otras disputas laborales que no sean con motivo de
incumplimiento de algin contrato laboral por parte de la Parte afectada. Queda expresamente
entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor: (1) no incluira dificultad econémica o cambio en
las condiciones de mercado (incluyendo dificultades en la obtencién de fondos de capital o
financiamiento), y (ii) no eximira de la responsabilidad ambiental del Contratista conforme a la

Normatividad Aplicable. \n\
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“Comercializador” significa el comercializador contratado por la CNH, a
solicitud del Fondo, para prestar a la Nacion el servicio de comercializacién de Hidrocarburos

que reciba la Nacion como resultado del presente Contrato.

“Condensados™ significa liquidos de Gas Natural constituidos principalmente por
pentanos y componentes de Hidrocarburos mas pesados.

“Contraprestacién” significa, conjunta o separadamente, la Contraprestacion del
Estado o la Contraprestacion del Contratista, segun sea el caso.

“Contraprestacién del Contratista” significa, en relacién con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que se inicie la Producciéon Comercial Regular, la porcién de la
produccién de Hidrocarburos proveniente del Area Contractual que el Contratista tiene derecho a
recibir-en-dicho-Mes; de-acuerdo-con-lo-previste-en-la-Clausula-163-y-en-el -Anexo 3,enel——
entendido que la porcién sera asignada a las Empresas Participantes de conformidad con sus

Intereses de Participacién respectivos.

“Contraprestacion del Estado” significa, en relacion con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que se inicie la Producciéon Comercial Regular, la porcion de la
produccién de Hidrocarburos proveniente del Area Contractual, asi como aquellas otras
contraprestaciones que le corresponden a la Nacién, de acuerdo con lo previsto en la

Clausula 16.2 y en el Anexo 3.
. “Contratista” significa las Empresas Participantes conjuntamente.

“Contrato™ significa el presente Contrato para la Exploracién y Extraccion de
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producciéon Compartida, incluyendo los anexos que se
adjuntan al mismo (que constituirdn parte integral del presente Contrato), asi como todas las
modificaciones que se hagan al mismo de conformidad con sus términos.

“Control” significa la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a
cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las
asambleas generales de accionistas, de socios u organos equivalentes, o nombrar o destituir a la
mayoria de los consejeros, administradores o sus equivalentes, del Contratista, (ii) mantener la
titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de mas
del cincuenta por ciento del capital social del Contratista, y (iii) dirigir, directa o indirectamente,
la administracion, la estrategia o las principales politicas del Contratista, ya sea a través de la

propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. .

“Convocatoria” significa la convocatoria publica internacional numero
, publicada en el Diario Oficial de la Federacién por la CNH el 5 de diciembre de

2014.
“Costos” significa todas las erogaciones, gastos y obligaciones relacionados con

las Actividades Petroleras. kJ\

20046183v20




“Costos Recuperables™ significa los Costos que sean considerados recuperables
conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, los lineamientos emitidos por la Secretaria

de Hacienda y los Procedimientos de Contabilidad.

“Cuenta Operativa” significa los libros de cuentas y otros registros contables
mantenidos por separado por el Contratista para las Actividades Petroleras.

“Cuota Contractual para la Fase Exploratoria™ tendra el significado previsto
en el Anexo 3.

“Descubrimiento” significa cualquier estructura o acumulacién o grupo de
estructuras o acumulaciones que en las actividades de perforacién se haya demostrado que
contiene Hidrocarburos que pueden ser extraidos a un flujo medible utilizando las Mejores

Précticas-de la-Industria; independientemente-de que esa deteccién-de Hidrocarburos-puedaono—————

ser considerada comercialmente viable de extraerse, incluyendo la extension de algin
Descubrimiento anterior.

“Descubrimiento Comercial” significa un Descubrimiento que sea declarado
comercial por el Contratista de conformidad con la Clausula 6.1. :

“Dia” significa un dia natural.

“Dia Habil” significa cualquier Dia con excepcidén de sdbados, domingos y
cualquier dia de descanso obligatorio de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Documentos Técnicos™ significa todos los estudios, reportes, hojas de célculo y
bases de datos, en cualquier forma, relativas al Area Contractual o a las Actividades Petroleras.

“Délares” o “EUAS” significa délares de los Estados Unidos de América.

“Empresas Participantes” significa cada uno de ABC y XYZ y sus respectivos
sucesores o cesionarios permitidos conforme al presente Contrato. Si en cualquier momento solo
una entidad constituye al Contratista, cualquier referencia en este Contrato a “cada una de las
Empresas Participantes”, “las Empresas Participantes”, o referencias similares, se entenderd que

significan “el Contratista”.

“Evaluacion” significa todas las actividades y operaciones llevadas a cabo por el
Contratista después de un Descubrimiento para determinar los limites, caracterizaciéon y
capacidad de produccion de algin Descubrimiento, asi como para determinar si el
Descubrimiento en cuestién es un Descubrimiento Comercial, incluyendo, sin limitacidn: (i)
actividades adicionales de Reconocimiento y Exploracion Superficial y de Exploracion, (ii)
estudios geoldgicos y geofisicos, (iii) perforacion de Pozos de prueba, (iv) estudios de Reservas
y otros estudios, y (v) todas las operaciones auxiliares y actividades requeridas o convenientes
para optimizar la conduccién o resultado de las actividades anteriormente indicadas.

“Exploraciéon” significa la actividad o conjunto de actividades que se valen de
métodos directos, incluyendo la perforacién de pozos, encamipadas a la identificacion,
descubrimiento y evaluacion de Hidrocarburos en el Subsuelo, en el Area Contractual.

i
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“Extraccion” significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la

produccion de Hidrocarburos, incluyendo la perforaciéon de pozos de produccién, la inyeccion y
la estimulacion de yacimientos, la Recuperacion Avanzada, la Recoleccion, el
acondicionamiento y separacién de Hidrocarburos, la eliminacién de agua y sedimentos, dentro
del Area Contractual, asi como la construccién, localizacién, operacién, uso, abandono y

desmantelamiento de instalaciones para la produccion.

“Fecha Efectiva” significa la fecha de firma del presente Contrato.
“Fideicomiso de Abandono” tendra el significado previsto en la Clausula 18.3.

“Filial” significa, en relacién con cualquier Persona, cualquier otra Persona que la
Controle directa o indirectamente, que esté Controlada por dicha Persona, o que se encuentre

~bajo el Control commin de dicha Persona:

“Fondo” significa el Fondo Mexicano del Petréleo para la Estabilizacién y el

Desarrollo.

“Garante” significa la empresa matriz en tltima instancia de cada una de las
Empresas Participantes, quien celebrarda la Garantia Corporativa simultineamente con la

suscripcion del presente Contrato.
“Garantia Corporativa” significa la garantia de las obligaciones del Contratista

en virtud de este Contrato, de acuerdo con el modelo del Anexo 2, que sera celebrada por el
Garante de cada una de las Empresas Participantes, simultineamente con la suscripcion del

‘presente Contrato.

“Garantia de Cumplimiento de Exploraciéon™ significa, conjunta o
separadamente, segun el contexto lo requiera, la Garantia de Cumplimiento Inicial, la Garantia
del Primer Periodo Adicional y la Garantia del Segundo Periodo Adicional.

“Garantia de Cumplimiento Inicial” tendrd el significado establecido en la
Clausula 17.1(a).

“Garantia del Primer Periodo Adicional” tendré el significado establecido en la
Cléausula 17.1(b).

“Garantia del Segundo Periodo Adicional” tendra el significado establecido en

la Clausula 17.1(c).

“Gas Licuado de Petréleo” significa aquél que es obtenido de los procesos de
refinaciéon del Petréleo y de las plantas procesadoras de Gas Natural, y estd compuesto

principalmente de gas butano y propano.

“Gas Natural” significa la mezcla de gases que se obtiene de la Extraccién o del

procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano y que usualmente
contiene etano, propano, butanos y pentanos, asi como diéxido de carbono, nitrégeno y acido

sulthidrico, entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado.
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“Gas Natural Asociado” significa el Gas Natural disuelto en el Petréleo de un
yacimiento, bajo las condiciones de presion y de temperatura originales.

“Gas Natural No Asociado” significa el Gas Natural que se encuentra en
yacimientos que no contienen Petréleo a las condiciones de presién y temperatura originales.

“Hidrocarburos” significa Petr6leo, Gas Natural, Condensados, liquidos del Gas
Natural e hidratos de metano.
“Hidrocarburos de Autoconsumo” significa los Hidrocarburos utilizados como

combustible en las Actividades Petroleras, o quemados, venteados o reinyectados al yacimiento,
pero sdlo en la manera y en las cantidades aprobadas por la Agencia y/o la CNH de conformidad

con la Normatividad Aplicable.

“Hidrocarburos en el Subsuelo™ significa los recursos totales o cantidades
totales de Hidrocarburos con potencial de ser extraidos que se estima existen originalmente en
acumulaciones de ocurrencia natural, antes de iniciar su produccién, asi como aquellas
cantidades estimadas en acumulaciones ain por descubrir.

“Hidrocarburos Netos” significa los Hidrocarburos Producidos menos los
Hidrocarburos de Autoconsumo, que seran entregados a la CNH en los Puntos de Medicion, los

cuales serdn auditados por la CNH.

“Hidrocarburos Producidos™ significa el volumen total de Hidrocarburos
extraidos por el Contratista del Area Contractual.

“Informacion Técnica™ significa todos los datos e informacion obtenidos como
resultado de las Actividades Petroleras, lo cual incluird, de forma enunciativa mas no limitativa:
informacién geoldgica, geofisica, geoquimica, de ingenieria, registros de bitdcora de Pozos,
reportes de avance, Documentos Técnicos, y cualquier informacion relacionada con la
terminacion, produccion, mantenimiento o conduccién de las Actividades Petroleras.

“Instalaciones de Comercializacién” significa la infraestructura y equipos
necesarios para transportar, comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de los
Puntos de Medicidn, incluyendo todos los ductos para Petréleo, Condensados y Gas Natural,
bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de Almacenamiento necesarias para
transportar los Hidrocarburos del Punto de Medicién al punto de venta o a la entrada de un

sistema de entrega.
“Instalaciones de Recoleccion™ significa todas las instalaciones y equipos
necesarios en los Puntos de Medicion y para transportar los Hidrocarburos hasta los Puntos de

Medicidn, incluyendo, sin limitacién, todas las instalaciones para pruebas y separacién de
produccion, tanques de almacenamiento, compresores, ductos, bombas y cualquier otro equipo

necesario para cumplir dichos objetivos.

“Interés de Participacion™ significa la porcion indivisa de cada una de las
Empresas Participantes (expresada como un porcentaje de la totalidad de las acciones de todas
las Empresas Participantes) en los derechos del Contratista en virtud de este Contrato, en el

\
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. entendido de que cada Empresa Participante serda solidariamente responsable de todas las
obligaciones del Contratista en virtud de este Contrato independientemente de su Interés de
Participacion.

“Ley de Hidrocarburos” significa la Ley de Hidrocarburos publicada en el
Diario Oficial de la Federacién el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus reformas y adiciones.

“Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos” significa la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 11 de agosto de 2014,

incluyendo sus reformas y adiciones.

“Limite de Recuperacion de Costos” significa el resultado de multiplicar el

Porcentaje de Recuperaciéon de Costos por el Valor Contractual de los Hidrocarburos en

————cualquier Periodo;yque—determina—la—proporcién—méxima—del Valor Contractual de los

Hidrocarburos, que podra destinarse a la recuperacion de Costos durante dicho Periodo,
conforme a lo previsto en el Anexo 3 del presente Contrato.

“Materiales” significa todas las maquinarias, herramientas, equipos, articulos,
suministros, tuberias, plataformas de perforacion o produccién, artefactos navales, plantas,
infraestructura y otras instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas o poseidas de
cualquier otra forma para su utilizacién en las Actividades Petroleras, incluyendo las

Instalaciones de Recoleccion.

. “Mecanismo de Ajuste” significa el mecanismo establecido en el Anexo 3 que a
partir de la medicién del resultado operativo del contratista en cada Periodo, modifica los
parametros que determinan la Contraprestacion del Estado y la Contraprestacion del Contratista
con el propdsito de que la participacién del Estado en los resultados del Area Contractual se

comporte de manera progresiva.

“Mejores Practicas de la Industria” significan las mejores practicas, métodos,
estdndares, y procedimientos generalmente aceptados y acatados por operadores expertos,
prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Exploracién, evaluacion, desarrollo,
Extraccion de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a
la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decision, se consideraria que obtendrian
los resultados planeados e incrementarian los beneficios econémicos de la Extraccion de los
Hidrocarburos dentro del Area Contractual, maximizando el factor de recuperacién de los
Hidrocarburos a lo largo de toda la vida de los yacimientos, y sin causarles una reduccion

excesiva de presion o energia.
“Mes” significa un mes calendario.

“Metodologia” significa la metodologia establecida por la Secretaria de

Economia para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploracién y
Extraccién conforme al articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos.

“Normatividad Aplicable” significa todas las leyes, reglamentos, disposiciones U\
. administrativas de cardcter general, decretos, drdenes administrativas, sentencias judiciales y
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demas normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad Gubernamental
Y que se encuentren en vigor en el momento de que se trate.

Obligaciones de Caracter Fiscal” significa todos y cada uno de los impuestos,
contribuciones, derechos, aprovechamientos, aranceles y retenciones de cualquier naturaleza,
federales, estatales o municipales, junto con todos y cada uno de los accesorios, recargos,
actualizaciones y multas, cobrados o determinados en cualquier momento por cualquier

Autoridad Gubernamental.

“Obstaculos a la Continuacion de la Perforaciéon” se refiere a casos en los que
antes de alcanzar la profundidad objetivo por el Programa de Trabajo para cualquier Pozo: (i) se
encuentre una formacién geolégica méds antigua que la formacién mds profunda que se haya
planteado como objetivo, (ii) se determine que continuar perforando presenta un peligro,
“incluyendo peligros asociados @ una presidon anormalmente alta; o-derive en pérdidas excesivas—
de fluidos de perforacion, (iii) se encuentre una formacién impenetrable que impida alcanzar la
profundidad planeada, o (iv) se encuentre con una formacion geolégica con presencia de
Hidrocarburos que de acuerdo con las Mejores Précticas de la Industria deba ser protegida.

“Operador” tendra el significado previsto en la Clausula 2.5.

“Partes” significa el Estado Mexicano (por conducto de la CNH) y cada una de
las Empresas Participantes.

“Periodo” significa un Mes, en el entendido de que cuando las Actividades se
realicen en un periodo que no comprenda un Mes completo, el Periodo seré el numero de Dias

que efectivamente oper6 el Contrato.

“Periodo de Exploracién” significa el periodo concedido al Contratista para
realizar actividades de Reconocimiento y Exploraciéon Superficial, Exploraciéon y Evaluacion y
que se compone del Periodo Inicial de Exploracion, del Primer Periodo Adicional de Exploracién
(de haberlo), del Segundo Periodo Adicional de Exploracién (de haberlo) y del Periodo de

Evaluacién (de haberlo).
“Periodo de Desarrollo” significa, en relaciéon con cualquier Descubrimiento

Comercial, el periodo que inicia con la aprobacién del Plan de Desarrollo relativo a dicho
Descubrimiento Comercial y que concluye con la terminaciéon del presente Contrato por

cualquier motivo.

“Periodo de Evaluacion” tendra el significado previsto en la Cldusula 5.2.

“Periodo Inicial de Exploracién™ significa el periodo estipulado en la
Cléausula 4.2, durante el cual el Contratista debera realizar las actividades de Reconocimiento y

Exploracion Superficial, Exploracion y Evaluacidn.

“Persona” significa cualquier persona fisica o moral de cualquier tipo,
incluyendo cualquier sociedad, asociacién, fideicomiso, co-inversién, gobierno o cualquier
organismo o agencia perteneciente a éste.
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“Petroleo” significa la mezcla de carburos de hidrégeno que existe en fase liquida
en los yacimientos y permanece asi en condiciones originales de presion y temperatura, y que
puede incluir pequetias cantidades de sustancias que no son carburos de hidrégeno.

“Petroliferos™ significa productos que se obtienen de la refinacién del Petréleo o
del Procesamiento de Gas Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos, tales como
gasolinas, diésel, querosenos, combustéleo y Gas Licuado de Petrdleo, entre otros, distintos de

los Petroquimicos.

“Petroquimicos™ significa aquellos liquidos o gases que se obtienen del
Procesamiento de Gas Natural o de la refinacion del Petréleo y su transformacion, que se utilizan

habitualmente como materia prima para la industria.

“Plah—dt?DesarEoﬂeisi@i-ﬁca el plan de desarrollo_6ptimo_para la Extraccién

que contiene un programa de tiempos aprobado por la CNH que especifica las Actividades
Petroleras en un Area de Desarrollo en particular, para lograr la Produccién Comercial Regular o
incrementar la produccion de Hidrocarburos, incluyendo cualquier programa de Recuperacion

Avanzada.

“Plan de Exploracion™ significa un programa aprobado por la CNH que
especifica las actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y
Evaluacion a realizarse en el Area Contractual, mismo que deberd cumplir, cuando menos, con el

Programa Minimo de Trabajo.

“Plan de Transicién” tendra el significado previsto en la Clausula 18.7.
“Primer Plazo Adicional” tendra el significado previsto en la Clausula 3.3(a).

“Porcentaje de Recuperacion de Costos™ significa el porcentaje indicado en el

Anexo 3.

“Pozo” significa cualquier apertura efectuada en el suelo mediante perforacién o
cualquier otra forma con el propésito de descubrir, evaluar o extraer Hidrocarburos o de inyectar
cualquier sustancia o de obtener datos relacionados con el yacimiento.

“Presupuesto” significa una estimacion de los Costos de todas las partidas
incluidas en un Programa de Trabajo, y que incluye como minimo el desglose de las partidas
presupuestales correspondientes a cada una de las categorias de las Actividades Petroleras.

“Primer Periodo Adicional de Exploracién” significa el periodo de un Afio
Contractual comenzando en la fecha de terminacién del Periodo Inicial de Exploracion, que la
CNH puede otorgar al Contratista para continuar llevando a cabo actividades de Reconocimiento
y Exploracién Superficial, Exploracion y Evaluacion en el Area Contractual, de conformidad con

lo establecido en la Clausula 4.3.

“Procedimientos de Contabilidad” significa los Procedimientos de
Contabilidad, de Registro y Recuperacion de Costos, Gastos e Inversiones que se adjuntan al

presente Contrato como Anexo 4.
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“Procesamiento de Gas Natural” significa la separaciéon del Gas Natural de
otros gases o liquidos para su transformacién o comercializacion.

“Produccion Comercial Regular” significa la produccion regular sostenida de
cualquier Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha produccidn.

“Programa de Administracién de Riesgos™ significa las acciones y medidas de
prevencion, monitoreo y mitigacion de los riesgos identificados, analizados y evaluados, asi
como de mejora del desempefio de una instalaciéon o conjunto de ellas, de conformidad con el
Sistema de Administracion. Este programa se deriva del Sistema de Administracién y deberd ser

presentado a la CNH, quien a su vez lo remitird a la Agencia para su aprobacion.

“Programa de Trabajo” significa un programa pormenorizado que especifique
lasActividades-Petroleras que-seran realizadas por-el Contratista-durante-el periodo-aplicable, —

incluyendo el tiempo requerido para la realizacién de cada actividad descrita en dicho programa.

“Programa Minimo de Trabajo” significa las Actividades Petroleras a que se
hace referencia en el Anexo 5, las cuales el Contratista deber4 llevar a cabo durante el Periodo de
Exploracién, en el entendido de que el Programa Minimo de Trabajo es solamente un programa
de trabajo minimo y que el Contratista puede llevar a cabo actividades de Reconocimiento y
Exploracién Superficial, Exploracién y Evaluacién adicionales durante el Periodo de

Exploracién.

“Propuesta” significa la propuesta declarada ganadora de este Contrato por la
CNH de conformidad con las Bases de Licitacién.

' “Puntos de Medicion” significa los lugares designados por la CNH dentro del
Area Contractual, en los que se mediréan, verificarén y entregaran los Hidrocarburos Netos, segin

lo establece el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

“Recoleccion” significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del
yacimiento una vez que han sido extraidos del subsuelo, mediante un sistema de lineas de
descarga que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterias de separacién o, en su

caso, hasta los sistemas de transporte.

“Reconocimiento y Exploracién Superficial” significa todos aquellos estudios
de evaluacién que se valen tinicamente de actividades sobre la superficie del terreno o del mar
para considerar la posible existencia de Hidrocarburos en el Area Contractual, incluyendo los
trabajos para la adquisicion, asi como el procesamiento, reprocesamiento o interpretacion de

informacion.

“Recuperacion Avanzada™ significa los procesos de recuperacién secundaria o
terciaria consistentes con las Mejores Practicas de la Industria para permitir una mayor
recuperacién de Hidrocarburos en el Area de Desarrollo, incluyendo, sin limitacién, el
incremento en la presién del yacimiento y/o reduccion de la viscosidad de los Hidrocarburos.

A
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“Recuperacion de Costos Recuperables” significa el reembolso del monto
agregado de los Costos Recuperables, que estd sujeto al Limite de Recuperacion de Costos, de

acuerdo con lo previsto en la Clausula 16 y en el Anexo 4.

“Regalia” significa la parte de la Contraprestaciéon del Estado determinada en
funcién del Valor Contractual de los Hidrocarburos, segin lo establecido en el Anexo 3.

“Reservas” significa el volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado a una
fecha dada a condiciones atmosféricas, que se estima sera producido técnica y econémicamente,
bajo el régimen fiscal aplicable, con cualquiera de los métodos y sistemas de Extraccién

aplicables a la fecha de Evaluacién.

“Secretaria de Hacienda” significa la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

“Segundo Periodo Adicional de Exploracién™ significa el periodo de un Afio
Contractual comenzando en la fecha de terminacion del Primer Periodo Adicional de
Exploracién, que la CNH puede conceder al Contratista para continuar llevando a cabo
actividades de Reconocimiento y Exploracién Superficial, Exploracién y Evaluacién en el Area

Contractual, de conformidad con lo establecido en la Clausula 4.4.

“Segundo Plazo Adicional” tendré el significado previsto en la Clausula 3.3(b).

“Sistema de Administracion” significa el conjunto integral de elementos

interrelacionados y documentados cuyo propdsito es la prevencién, control y mejora del
desempefio de una instalacion o conjunto de ellas, en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa y de proteccion al medio ambiente en el sector que el Contratista deberd implementar
en la realizacion de las Actividades Petroleras, el cual deberd cumplir con los requisitos previstos
en los articulos 13, 14 y 16 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de

Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y demds Normatividad Aplicable.

“Subcontratistas” significa aquellas Personas que lleven a cabo las Actividades
Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 19.2.

“Trimestre” significa cualquier periodo de tres (3) Meses consecutivos que
comience el 1° de enero, 1° de abril, 1° de julio o 1° de octubre de cualquier Afio.

“Utilidad Operativa” tendrd el significado establecido en el Anexo 3.

i “Valor Contractual de los Condensados” significa el resultado de multiplicar,
en el Perfodo de que se trate: (i) el Precio Contractual de los Condensados, por (ii) el volumen de
los Condensados en Barriles en los Puntos de Medicién del Area Contractual, determinado

conforme a lo previsto en el Anexo 3.

“Valor Contractual de los Hidrocarburos™ significa la suma del Valor
Contractual del Petréleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los
Condensados, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.
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“Valor Contractual del Gas Natural” significa el resultado de multiplicar, en el
Periodo de que se trate: (i) el Precio Contractual del Gas Natural, por (ii) el volumen en millones
de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medicién en el Area Contractual, determinado

conforme a lo previsto en el Anexo 3.
“Valor Contractual del Petréleo” significa el resultado de multiplicar, en el

Periodo de que se trate: (i) el Precio Contractual del Petréleo, por (ii) el volumen de Petrdleo en
Barriles en los Puntos de Medicién del Area Contractual, determinado conforme a lo previsto en

el Anexo 3.

1.2  Singular y Plural. Los términos definidos en la Cléusula 1.1 podrén ser
utilizados en el presente Contrato tanto en singular como en plural.

———————1.3——Eneabezados—y Referencias.— Losencabezados-de-las-Clausulas-del———
presente Contrato han sido insertados unicamente por conveniencia y no afectaran en forma
alguna la interpretaciéon del mismo. Toda referencia en el presente Contrato a “Clausulas™ o
“Anexos” se entenderd como referencia a las Clausulas y Anexos del presente Contrato, salvo

que se indique lo contrario.

CLAUSULA 2.
OBJETO DEL CONTRATO

2.1  Modalidad Produccion Compartida. El objeto del presente Contrato es
la realizacién de las Actividades Petroleras, bajo la modalidad de contratacién de produccion
compartida, por parte del Contratista dentro del Area Contractual, a su exclusivo costo y riesgo,
de conformidad con la Normatividad Aplicable, las Mejores Précticas de la Industria y los
términos y condiciones del presente Contrato, a cambio de recibir las Contraprestaciones a favor

del Contratista previstas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

El Contratista serd el inico responsable y cubrird todos los Costos y proveera todo
el personal, tecnologia, Materiales y financiamiento necesarios para la realizacién de las
Actividades Petroleras. El Contratista tendré el derecho exclusivo de conducir las Actividades
Petroleras en el Area Contractual, sujeto a lo establecido en el presente Contrato, y en la
Normatividad Aplicable. La CNH no hace ninguna declaraciéon ni garantia de ningun tipo
respecto al Area Contractual y cada una de las Empresas Participantes reconoce que no ha
recibido ninguna garantia por parte de ninguna Autoridad Gubernamental de que: (i) en el Area
Contractual habrd Descubrimientos, (i1) de darse algun Descubrimiento, éste serd considerado un
Descubrimiento Comercial, ni que (iii) recibird Hidrocarburos en volimenes suficientes para
cubrir los Costos en que incurra en la realizacion de las Actividades Petroleras.

2.2  No Otorgamiento de Derechos de Propiedad. Este Contrato no confiere
a ninguna de las Empresas Participantes ningin derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos en
el Subsuelo, los cuales son y permaneceran en todo momento propiedad del Estado Mexicano.
Asimismo, en ningln caso recursos minerales distintos a Hidrocarburos existentes en el Area
Contractual (sean o no descubiertos por el Contratista) seran propiedad del Contratista y éste no
tendra derecho en virtud de este Contrato a explotar o utilizar dichos recursos. En caso de que
durante la conduccién de Actividades Petroleras el Contratista descubra en el Area Contractual

\
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recursos minerales distintos a Hidrocarburos, debera notificarlo a 1a CNH dentro de los quince
(15) Dias siguientes de ese descubrimiento. Nada de lo establecido en este Contrato limita el
derecho de la Nacion de conceder a un tercero cualquier tipo de concesion, licencia, contrato o
cualquier otro instrumento juridico para la explotacién de los recursos minerales distintos a
Hidrocarburos de conformidad con la Normatividad Aplicable. El Contratista debera dar acceso
al Area Contractual a cualquier Persona que reciba cualquier concesién, licencia o contrato para
explotar o utilizar recursos distintos a Hidrocarburos en el Area Contractual, en los términos

previstos por la Normatividad Aplicable.
2.3 Intereses de Participacién. Los Intereses de Participacion iniciales de las
Empresas Participantes son los siguientes:

Empresa Participante — Interés de Participacion

ABC %
XYZ %

Ningin intento de dar en garantia, ceder o transferir parte o la totalidad del Interés de
Participacion tendrd validez o se considerara efectivo salvo por lo dispuesto en la Clausula 24.

24 Responsabilidad Solidaria. Cada una de las Empresas Participantes sera
solidariamente responsable del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del
Contratista conforme a este Contrato.

2.5 Operador.

(a) [Nombre de la Empresa Participante que precalificé como Operadora en el
proceso de licitacion] ha sido designado por las Empresas Participantes, con la aprobacién de la
CNH, como el Operador conforme a este Contrato, quién deberd cumplir con las obligaciones del
Contratista derivadas de este Contrato en nombre y representacion de cada una de las Empresas
Participantes. Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que todos los aspectos operacionales de
las Actividades Petroleras serdn llevadas a cabo unicamente por el Operador por cuenta de todas
las Empresas Participantes. El incumplimiento del Operador de sus obligaciones frente a las
Empresas Participantes no relevara ni liberard a ninguna de las Empresas Participantes de su
responsabilidad solidaria prevista en este Contrato. Cada una de las Empresas Participantes
nombra en este acto al Operador como su representante con poderes tan amplios como sean
necesarios para representarlo frente a la CNH para cualquier asunto relacionado con el presente
Contrato. Se entendera que cualquier asunto acordado por la CNH con el Operador obligara

igualmente a cada una de las Empresas Participantes.

(b) Las Empresas Participantes podran cambiar al Operador, y el Operador
podra renunciar a su condicién de Operador, previo consentimiento por escrito de la CNH, en el
entendido de que cualquier nuevo Operador debera cuando menos cumplir con los criterios de
precalificacién previstos para el Operador en el proceso de licitacién. Si la CNH considera que
el Operador no ha cumplido con sus obligaciones de manera consistente con el presente
Contrato, las Mejores Practicas de la Industria y la Normatividad Aplicable, la CNH podré
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solicitar un operador distinto, mediante notificacién por escrito al Operador y a las Empresas
Participantes, el cual podré ser una de las Empresas Participantes u otra empresa aprobada por la
CNH. Las Empresas Participantes deberan proponer un nuevo operador para la aprobacion de la
CNH dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la entrega de dicha notificacion cuya
aprobacidn no sera negada sin causa justificada. El Operador debe ser reemplazado a més tardar

ciento ochenta (180) Dias después de la aprobacién de la CNH.

2.6  Reporte Contable de Beneficios. Sin perjuicio de lo establecido en la
Clausula 2.2, las Empresas Participantes podran reportar para efectos contables y financieros el
presente Contrato y los beneficios esperados del mismo, en términos de la Normatividad

Aplicable.

CLAUSULA 3.

— ~ PLAZODELCONTRATO

3.1 Fecha Efectiva. Este Contrato entrara en vigor en Fecha Efectiva.

3.2  Plazo. Sujeto a los demds términos y condiciones del presente Contrato,
la duracion del presente Contrato serd de veinticinco (25) Afios Contractuales a partir de la Fecha
Efectiva, en el entendido de que continuaran vigentes las disposiciones que por su naturaleza
tengan que ser cumplidas después de la terminacién del presente Contrato, incluyendo las
relativas al Abandono, a la indemnizacién y a la seguridad industrial y proteccién al medio

ambiente.

3.3  Prérroga. En caso de que el Contratista esté al corriente con sus
obligaciones conforme al presente Contrato, el Contratista podra solicitar a la CNH:

(a) A partir del vigésimo aniversario de la Fecha Efectiva, una prérroga del
presente Contrato por un periodo adicional de cinco (5) Afios (el “Primer Plazo Adicional™) con
el objeto de implementar un nuevo programa de Recuperacién Avanzada en el Area de
Desarrollo que considere el grado de madurez de los yacimientos, en el entendido de que el
Contratista debera presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18) Meses antes de la

fecha de terminacion del plazo original del presente Contrato;

(b) durante el Primer Plazo Adicional (de haberlo), una segunda prorroga del
presente Contrato por otro periodo adicional de cinco (5) Afios (el “Segundo Plazo Adicional™),
siempre que se comprometa a realizar inversiones adicionales relacionadas con el nuevo
programa de Recuperacién Avanzada referido en la Clausula 3.3(a), en el entendido de que el
Contratista debera presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18) Meses antes de la

fecha de terminacion del Primer Plazo Adicional.

Junto con las solicitudes del Primer Plazo Adicional y Segundo Plazo Adicional,
el Contratista deberd entregar a la CNH: (i) una propuesta de modificacion a los Planes de
Desarrollo para la Extraccion aplicables que incluird el proyecto para el Programa de
Administracion de Riesgos, (ii) un Programa de Trabajo para la implementacion del proyecto
propuesto, (iii) el presupuesto correspondiente al Programa de Trabajo propuesto, y (iv) el perfil
de produccién esperado a raiz de la implementacién del Programa de Trabajo propuesto. Las
autoridades competentes revisardn las solicitudes de prorroga y resolverdn, si aceptan o no las
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propuestas de prorroga del Contratista y, en su caso, bajo qué condiciones técnicas y
economicas. En caso de que las autoridades competentes autoricen las prorrogas y el Contratista
acepte las condiciones técnicas y econdmicas de las mismas, las Partes modificardn por escnto

los términos del presente Contrato para reflejar tales condiciones.

3.4  Renuncia del Contratista. Sin perjuicio de lo previsto por la Clausula
18, el Contratista podra en cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) parte(s) del Area
Contractual, y con ello dar por terminado este Contrato en relacién con la(s) parte(s) del Area
Contractual en cuestidon, mediante la entrega a la CNH de una notificacién irrevocable por escrito
con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha
renuncia no afectara las obligaciones del Contratista relacionadas con (i) la terminacién del
Programa Minimo de Trabajo y, en su caso, el pago de las penas convencionales
correspondientes, y (ii) el Abandono, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 18. En caso

de la terminacion anficipada del presente Contrato por parie del Contratista conforme a esta
Clausula 3.4, el Contratista no tendrd derecho a recibir indemnizacién alguna.

~ CLAUSULA 4.
PERIODO DE EXPLORACION

4.1 Plan de Exploraciéon. Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias siguientes
a la Fecha Efectiva, el Contratista debera presentar a la CNH para su aprobaciéon el Plan de
Exploracion. El Plan de Exploracién debera contemplar, por lo menos, la realizacion de todas
las actividades previstas en el Programa Minimo de Trabajo e incluird el proyecto para el
Programa de Administracién de Riesgos. La CNH resolverd sobre la propuesta de Plan de

Exploracion en los términos de la Normatividad Aplicable.

4.2  Periodo Inicial de Exploracion. El Periodo Inicial de Exploracién tendra
una duracién de hasta tres (3) Afios Contractuales a partir de la Fecha Efectiva. El Contratista
estara obligado a concluir, al menos, el Programa Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial
de Exploracion. El Contratista podrd, de conformidad con los Programas de Trabajo y
Presupuestos aprobados por la CNH, llevar a cabo las Actividades Petroleras adicionales que

considere convenientes.

4.3  Primer Periodo Adicional de Exploracion. Sujeto a lo establecido en
esta Clausula 4.3, el Contratista podra solicitar a la CNH, mediante notificacién por escrito
realizada con cuando menos sesenta (60) Dias de anticipacién a la terminacién del Periodo
Inicial de Exploracién, la ampliacion del Periodo de Exploracion por un Afio Contractual mads
contado a partir de la terminacién del Periodo Inicial de Exploracién. El Contratista solamente
podra solicitar dicha ampliacién en caso de que: (i) haya cumplido plenamente con el Programa
Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de Exploracién y (ii) se comprometa a perforar un
Pozo adicional, con las mismas caracteristicas de los previstos en el Programa Minimo de
Trabajo, en el Area Contractual durante el Primer Periodo Adicional de Exploracién. La CNH
aprobara dicha ampliacion en caso de que se cumplan con las dos condiciones antes
mencionadas; reciba la Garantia del Primer Periodo Adicional dentro de los siguientes diez (10)
Dias Habiles a que la CNH apruebe la ampliacion, y el Contratista esté al corriente con todas sus

demas obligaciones conforme al presente Contrato.
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44  Segundo Periodo Adicional de Exploraciéon. Sujeto a lo establecido en
esta Clausula 4.4, el Contratista podra solicitar a la CNH, mediante notificacion por escrito
realizada con cuando menos sesenta (60) Dias de anticipacién a la terminacién del Primer
Periodo Adicional de Exploracion, la ampliacion del Periodo de Exploracién por un Afio
Contractual mas contado a partir de la terminacién del Primer Periodo Adicional de Exploracién.
El Contratista solamente podré solicitar dicha ampliacién en caso de que: (i) haya perforado el
Pozo adicional requerido conforme a la Clausula 4.3 para el Primer Periodo Adicional de
Exploracién y (ii) se comprometa a perforar un Pozo adicional, con las mismas caracteristicas de
los previstos en el Programa Minimo de Trabajo, en el Area Contractual durante el Segundo
Periodo Adicional de Exploracion. La CNH aprobard dicha ampliacién en caso de que se
cumplan con las dos condiciones antes mencionadas, reciba la Garantia del Segundo Periodo
Adicional dentro de los siguientes diez (10) Dias Habiles a que la CNH apruebe la ampliacién y
el Contratista esté al corriente de todas sus demds obligaciones conforme al presente Contrato.———

N

4.5 Incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo o de los
Compromisos Adicionales. El Contratista debera pagar a la Nacién como pena convencional:

(a) El monto necesario para completar cualquier parte no ejecutada del
Programa Minimo de Trabajo al término del Periodo Inicial de Exploracion, hasta por el monto
de la Garantia de Cumplimiento Inicial. Tratdndose de los casos en los que se encuentre un
Obstéculo a la Continuacion de la Perforaciéon, la pena convencional aplicable por no haber
ejecutado el Programa Minimo de Trabajo correspondiente a completar el Pozo, seré el resultado
de restar al monto contemplado en el Programa Minimo de Trabajo para completar el Pozo, el
monto de los costos efectivamente incurridos en el Pozo en que se encuentre dicho obstaculo

(reconocidos conforme al Anexo 4).

(b) El monto necesario para completar los Pozos adicionales que el
Contratista se comprometié a perforar durante el Primer Periodo Adicional de Exploracion
conforme a la Cldusula 4.3 y que no haya completado al término del Primer Periodo Adicional
de Exploracion, hasta por el monto de la Garantia del Primer Periodo Adicional. Tratandose de
los casos en los que se encuentre un Obstaculo a la Continuacién de la Perforacion, la pena
convencional aplicable por no haber ejecutado el Programa Minimo de Trabajo correspondiente
a completar el Pozo, sera el resultado de restar al monto contemplado en el Programa Minimo de
Trabajo para completar el Pozo, el monto de los costos efectivamente incurridos en el Pozo en
que se encuentre dicho obstéculo (reconocidos conforme al Anexo 4).

(c) El monto necesario para completar los Pozos adicionales que el
Contratista se comprometi¢ a perforar durante el Segundo Periodo Adicional de Exploracién
conforme a la Cldusula 4.4 y que no haya completado al término del Segundo Periodo Adicional
de Exploracién, hasta por el monto de la Garantia del Segundo Periodo Adicional. Tratindose
de los casos en los que se encuentre un Obstaculo a la Continuacion de la Perforacion, la pena
convencional aplicable por no haber ejecutado el Programa Minimo de Trabajo correspondiente
a completar el Pozo, sera el resultado de restar al monto contemplado en el Programa Minimo de
Trabajo para completar el Pozo, el monto de los costos efectivamente incurridos en el Pozo en

que se encuentre dicho obstdculo (reconocidos conforme al Anexo 4).
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. (d) En los casos en los que el Contratista renuncie a la totalidad del Area
Contractual conforme a la Clausula 3.4, se considerard que la fecha de la renuncia correspondera
al término del Periodo Inicial de Exploracién, Primer Periodo Adicional de Exploracién o
Segundo Periodo Adicional de Exploracién, segin sea el caso, y se aplicaran las penas
convencionales que correspondan conforme a los incisos (a), (b) y (c) de esta Clausula 4.5.

(e) La CNH podra solicitar al Fondo que ejecute la Garantia de Cumplimiento
en los montos de las penas convencionales que correspondan en caso de que el Contratista no

pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Dias siguientes a la terminacion del
Periodo Imicial de Exploracion, Primer Periodo Adicional de Exploracién o Segundo Periodo

Adicional de Exploracién, segun sea el caso.

4.6  Pruebas de Formacion. Si el Contratista realiza una prueba de formacién
—————en—cualquier Pozo-expleratorio, notificard-a la-CNH-conpor lo-menes-diez(10) Dias de———
antelacion al comienzo de la prueba de formacién. Junto con tal notificacién, el Contratista
enviarda a la CNH el programa previsto para la realizaciéon de la prueba de formacién. El
Contratista remitira al Centro Nacional de Informacion de Hidrocarburos los datos que surjan
directamente de la prueba dentro de los quince (15) Dias siguientes contados a partir de la
finalizacién de la prueba. En un plazo de noventa (90) Dias contados a partir de la finalizacién
de las pruebas de formacion, el Contratista remitird a la CNH la informacioén relevante junto con

los estudios técnicos e informes posteriores a la prueba de formacion.

4.7  Notificacién de Descubrimiento. EI Contratista deberd notificar a la

. CNH dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a que se confirme cualquier
Descubrimiento. Asimismo, dentro de los quince (15) Dias siguientes a la notificacién del
Descubrimiento, el Contratista remitird a la CNH: (i) toda la Informacién Técnica disponible
relacionada con el Descubrimiento disponible relacionada con el Descubrimiento, incluyendo los
detalles de la calidad, flujo y formaciones geoldgicas; (ii) un reporte analizando dicha
informacion y estableciendo los detalles acerca de un posible programa de prueba de Pozos; y

(iii) sus criterios preliminares sobre la conveniencia de realizar una Evaluacién de dicho

Descubrimiento, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 5.
EVALUACION

5.1  Evaluacién. Dentro del Periodo Inicial de Exploracion, Primer Periodo
Adicional de Exploracién o Segundo Periodo Adicional de Exploracién, segin sea el caso, el
Contratista podrd presentar, para la aprobaciéon de la CNH, un Programa de Trabajo y
Presupuesto para las actividades de Evaluacion del Descubrimiento de que se trate, en cuyo caso

aplicaran las disposiciones de la Clausula 5.2, o

52 Programa de Evaluacion. El Programa de Trabajo para actividades de
Evaluacién presentado conforme a lo previsto en la Cldusula 5.1 debera: (i) establecer el N
Programa de Trabajo para la Evaluacion del Descubrimiento con una duracién de doce (12) ()\
Meses contados a partir de la aprobacién de dicho programa, prorrogables excepcionalmente
. hasta por otros doce (12) Meses con la aprobacién previa y por escrito de la CNH cuando la
complejidad técnica o comercial del desarrollo del Descubrimiento de que se trate asi lo amerite {,{
p
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(el “Periodo de Evaluacion™). El Programa de Trabajo para la Evaluacion del Descubrimiento
deberé cubrir la extensién completa de la estructura en la que el Descubrimiento se realizo (el
“Area de Evaluacién™), y deberd contener cuando menos lo previsto en el Anexo 6, con un
alcance suficiente para permitir una evaluacién que permita determinar si el Descubrimiento
puede ser considerado un Descubrimiento Comercial. La CNH no podra negar su aprobacion al
Programa de Trabajo propuesto sin causa justificada. El Contratista deberd comenzar las
actividades de Evaluacion de acuerdo con lo establecido en el Programa de Trabajo aprobado.

53  Hidrocarburos Extraidos Durante Pruebas. Los Hidrocarburos
obtenidos en la produccion de cualquier prueba para determinar las caracteristicas del yacimiento
y los caudales de produccion, se le entregaran al Comercializador en el Jugar establecido en el
Programa de Trabajo aprobado por la CNH para las actividades de Evaluacion y los ingresos
correspondientes a su comercializacion se distribuirdn conforme a los mecanismos contemplados

— emelAnexo 3

5.4 Informe de Evaluacién. A mas tardar sesenta (60) Dias contados a partir
de la terminacion del Periodo de Evaluacion para cualquier Descubrimiento, el Contratista
deberd entregar a la CNH un informe de todas las actividades de Evaluacién llevadas a cabo
durante dicho Periodo de Evaluacién que contenga cuando menos la informacién a que se hace

referencia en el Anexo 7.

CLAUSULA 6.
k\ DECLARACION DE COMERCIALIDAD Y PLAN DE DESARROLLO _ .

6.1 Descubrimiento Comercial. A mads tardar sesenta (60) Dias después de
la terminacién de cualquier Periodo de Evaluacion, el Contratista deberd informar a la CNH si
considera que el Descubrimiento es un Descubrimiento Comercial, en cuyo caso el Contratista
deberd presentar el Plan de Desarrollo para dicho Descubrimiento Comercial, de conformidad
con lo previsto en la Clausula 6.2, sin perjuicio de que el Contratista debera continuar realizando
actividades de Reconocimiento y Exploracién Superficial, Exploracion y Evaluacion conforme al
Plan de Exploracién en el resto del Area Contractual hasta la terminacién del Periodo de
Exploracion o la conclusién del Programa Minimo de Trabajo. La declaracién de un
Descubrimiento Comercial deber4 incluir la delimitacion del Area de Desarrollo, la cual deberd

contar con la aprobacién de la CNH.

6.2 Plan de Desarrollo. Dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la
declaracién de un Descubrimiento Comercial, el Contratista debera presentar a la CNH para su
aprobacion el Plan de Desarrollo correspondiente. El Plan de Desarrollo deberd contemplar la
totalidad del Area de Desarrollo, incluir por lo menos la informacién requerida conforme al
Anexo 8 y la utilizacién de métodos y procesos adecuados para obtener el maximo factor de
recuperacion final de las Reservas, de conformidad con las Mejores Practicas de la Industria y
disefiarse de tal forma que permita la optimizacion del beneficio econémico del Campo, evitando
tasas de declinacion excesivas de produccién o pérdida de presién. La CNH podra participar
como observador en las reuniones que realice el Contratista de manera interna o con
Subcontratistas para generar el Plan de Desarrollo. La CNH otorgard o negara su aprobacion a la
propuesta de Plan de Desarrollo en los términos de la Normatividad Aplicable
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6.3  Modificaciones al Plan de Desarrollo por Parte de la CNH. La CNH
podra requerir modificaciones a cualquier Plan de Desarrollo presentado por el Contratista, sin
que ello constituya una limitacién a su derecho de aprobar los Planes de Desarrollo, cuando
determine que: (i) se prevé la quema o venteo excesivo de Gas Natural, (ii) las Reservas de
Hidrocarburos en el Area de Desarrollo se explotarian a tasas excesivas o insuficientes, (iii)
ocurriria una pérdida excesiva de presidn en el yacimiento o no se alcanzaria la distancia Optima
de separacion entre los Pozos, (iv) el proyecto del Plan de Desarrollo no es consistente con las
Mejores Précticas de la Industria, incluyendo estdndares ambientales, de seguridad industrial y
de saludo en el trabajo, (v) el proyecto del Plan de Desarrollo incumpliria con las disposiciones
de este Contrato, (vi) se incumpliria con la Normatividad Aplicable, incluyendo estindares
ambientales, de seguridad industrial, y de salud en el trabajo, (vii) se asumiria un nivel de riesgo
ambiental que no sea aceptable conforme a la Normatividad Aplicable, (viii) el Programa de
Administracién de Riesgos no—es efectivoparaadministrar los- riesgosdentro de niveles

aceptables o si el Programa de Administracion de Riesgos no deriva de la correcta aplicaciéndel
Sistema de Administracion, o (ix) se incumpliria con el Sistema de Administracion o se causaria
un impacto adverso sobre el medio ambiente. En esos supuestos, el Plan de Desarrollo sera

modificado para incorporar las propuestas de la CNH.

6.4  Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Modificaciones. El Contratista
deberd desarrollar el Descubrimiento Comercial de acuerdo con el Plan de Desarrollo aprobado.
El Contratista podra proponer modificaciones al Plan de Desarrollo, sujeto a la aprobacién de la
CNH. La CNH previa consulta a la Agencia, resolvera sobre la propuesta de modificacion en los

términos de la Normatividad Aplicable.

~ CLAUSULA 7. '
REDUCCION Y DEVOLUCION DEL AREA

7.1  Reglas de Reduccion y Devolucion. El Contratista debera renunciar y
devolver el Area Contractual conforme a lo establecido a continuacion:

(a) Si al Contratista no se le concedié el Primer Periodo Adicional de
Exploracién, al finalizar el Periodo Inicial de Exploracién, el Contratista deberd renunciar y
devolver, el cien por ciento (100%) del Area Contractual que no cuente con un Plan de
Desarrollo aprobado por la CNH, salvo que haya sido designada Area de Evaluacién. Al
finalizar el o los Periodos de Evaluacion, el Contratista deberd renunciar y devolver el cien por
ciento (100%) de las Areas de Evaluacién de que se trate si, conforme a los plazos previstos en el
presente Contrato, no declara un Descubrimiento Comercial o habiendo declarado el
Descubrimiento Comercial no presentara un Plan de Desarrollo para aprobacién de la CNH o
habiéndolo presentado no sea aprobado por la CNH conforme a la Normatividad Aplicable;

(b) No obstante lo establecido en la Clausula 7.1(a), si al Contratista se le

concedio el Primer Periodo Adicional de Exploracién, al finalizar el Periodo Inicial de ;
Exploracién, el Contratista debera renunciar y devolver, no menos del cincuenta por ciento U\
(50%) del Area Contractual que no cuente con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH; -

(c) Si al Contratista no se le concedié el Segundo Periodo Adicional de
Exploracidn, al finalizar el Primer Periodo Adicional de Exploracién, el Contratista debera Mf
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renunciar y devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual que no cuente con un Plan
de Desarrollo aprobado por la CNH, salvo que haya sido designada Area de Evaluacién. Al
finalizar el o los Periodos de Evaluacion, el Contratista debera renunciar y devolver el cien por
ciento (100%) las Areas de Evaluacién de que se trate si, conforme a los plazos previstos en el
presente Contrato, no declara un Descubrimiento Comercial o habiendo declarado el
Descubrimiento Comercial no presentara un Plan de Desarrollo para aprobacién de la CNH o
habiéndolo presentado no sea aprobado por la CNH conforme a la Normatividad Aplicable;

(d) No obstante lo establecido en la Clausula 7.1(c), si al Contratista se le
concedi6 el Segundo Periodo Adicional de Exploracion, al finalizar el Primer Periodo Adicional
de Exploracién, el Contratista deberd renunciar y, no menos del cincuenta por ciento (50%) del
Area Contractual remanente (segun se haya reducido conforme a la Clausula 7.1(b) no cuente

con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH; . -

(e) Al finalizar el Segundo Periodo Adicional de Exploracién, el Contratista
debera renunciar y devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual que no cuente con un
Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, salvo que haya sido designada Area de Evaluacién. Al
finalizar el o los Periodos de Evaluacion, el Contratista debera renunciar y devolver el cien por
ciento (100%) las Areas de Evaluacion de que se trate si, conforme a los plazos previstos en el
presente Contrato, no declara un Descubrimiento Comercial o habiendo declarado el
Descubrimiento Comercial no presentara un Plan de Desarrollo para aprobacién de la, CNH o
habiéndolo presentado no sea aprobado por la CNH conforme a la Normatividad Aplicable; y

(f) Al darse por terminado el presente Contrato por cualquier motivo, el
Contratista debera renunciar y devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual,
incluyendo cualquier Area de Evaluacion y Area de Desarrollo.

7.2 No Disminucion de Otras Obligaciones. Lo previsto en la Cldusula 7.1
no se entenderd como una disminucién de las obligaciones del Contratista de cumplir con el
Programa Minimo de Trabajo, los Programas de Trabajo para el Primer Periodo Adicional de
Exploracién o para el Segundo Periodo Adicional de Exploracion, segun sea el caso, o con sus
obligaciones respecto a las actividades de Abandono.

7.3  Forma de la Porcion Sujeta a Reduccion y Devolucién. Aquellas
porciones del Area Contractual que sean devueltas conforme a las Clausulas 7.1(b) y 7.1(d)
deberan ser contiguas y deberan formar poligonos regulares de conformidad con la Normatividad

Aplicable.

7.4  Disminuciéon del Porcentaje de Reduccién vy Devolucién. En casos
excepcionales, el Contratista podra someter a la aprobacién de la CNH, con sesenta (60) dias
previos a la terminacién del Periodo Inicial de Exploraciéon o el Primer Periodo Adicional de
Exploracién, segin sea el caso, una disminucion de los porcentajes mencionados en las
Clausulas 7.1(b) y 7.1(d). Dicha solicitud debera estar acompanada de un Programa de Trabajo y
compromiso de inversion adicional debidamente garantizado que justifique la retencién de tal
drea. La CNH aprobard, a su sola discrecion, la retencion de las areas que resulten de la
disminucion de los porcentajes mencionados en las Cldusulas 7.1(b) y 7.1(d), siempre que se
retinan los requisitos anteriores y se justifique su desarrollo comercial éptimo asi lo requiera.

N
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CLAUSULA 8. '
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

8.1  Perfil de Produccién. A partir del Afio en que se prevea el inicio de la

Produccién Comercial Regular, el Contratista incluird en sus Programas de Trabajo un
pronéstico de produccién para cada Pozo y yacimiento. Los Programas de Trabajo deberin
contemplar la produccién de Hidrocarburos a la tasa dptima de conformidad con las Mejores

Practicas de la Industria.

8.2  Instalaciones. [El Contratista estard obligado a realizar todas las
actividades de construccion, instalacién, reparacién y reacondicionamiento de los Pozos,
Instalaciones de Recoleccidn y cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de
produccién, de conformidad con los Programas de Trabajo aprobados por la CNH y con apego al

Programa de Administracion de Riesgos. El Contratista mantendra todos los Materiales
utilizados en las Actividades Petroleras en buen estado de funcionamiento de acuerdo con el
Sistema de Administracion, las Mejores Practicas de la Industria y las recomendaciones de los

fabricantes de los Materiales.

CLAUSULA 9.
UNIFICACION

En caso de que cualquier Descubrimiento forme parte de una estructura,
formacién o depésito que se extienda mas alla del limite del Area Contractual, el Contratista
debera dar aviso a la Secretaria de Energia y a la CNH en el plazo previsto en la Normatividad
Aplicable. La Secretaria de Energia podrd instruirle al Contratista, y el Contratista quedara
obligado a llevar a cabo la unificacién de campos o yacimientos compartidos, en los términos y
de conformidad con lo establecido en la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 10.
PROGRAMAS DE TRABAJO

10.1 Programas de Trabajo. El Contratista debera presentar a la CNH para su
aprobacién Programas de Trabajo anuales para cada una de las Actividades Petroleras,
incluyendo Abandono, los cuales deben contener una lista detallada de las actividades
individuales que planea realizar y el tiempo estimado para cada una de esas actividades. Durante
el Periodo de Exploracién, los Programas de Trabajo deberdan cumplir con el Programa Minimo
de Trabajo y el Plan de Exploracién, mientras que durante cualquier Periodo de Desarrollo, los
Programas de Trabajo deberdn cumplir con el Plan de Desarrollo respectivo. Todos los
Programas de Trabajo deberdn cumplir con las Mejores Précticas de la Industria, la
Normatividad Aplicable, el Sistema de Administracién y los demds términos y condiciones

previstos en el presente Contrato.

10.2 Primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploracién. El
Contratista debera presentar para la aprobacion de la CNH el primer Programa de Trabajo del
Periodo de Exploracién dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias sigui nte- a la Fecha Efectiva.
Dicho primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploracién debe # it -r las Actividades
Petroleras a realizarse durante el primer Afio Contractual y durante to del Ao en el que

M4
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termine el primer Afio Contractual. A partir de ahi, el Contratista debera presentar el Programa
de Trabajo de cada Afio, a mas tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior.

10.3 Primer Programa de Trabajo del Periodo de Desarrollo. EI primer
Programa de Trabajo de cada Periodo de Desarrollo serd presentado simultdneamente con el Plan
de Desarrollo y debera incluir las Actividades Petroleras a realizarse durante el resto del Afio
Contractual en el que se declare el Descubrimiento Comercial y las Actividades Petroleras a
realizarse durante el resto del Afio en el que termine dicho Afio Contractual. El Contratista
debera presentar el Programa de Trabajo de cada Afio subsiguiente, o su actualizacion, a mas
tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior. Todos los Programas de Trabajo
presentados en el Periodo de Desarrollo deberan contener la produccién estimada mensual para
el Afio aplicable y la proyeccién de produccidn total del Descubrimiento Comercial durante la

vigencia del Contrato.

10.4 Modificaciones de la CNH. La CNH comunicara al Contratista cualquier
objecién u observacién que tuviera sobre cualquier Programa de Trabajo. La CNH debera
aprobar los Programas de Trabajo si éstos cumplen con: (i) el Programa Minimo de Trabajo, el
Plan de Exploracién y el Plan de Desarrollo, seglin corresponda, (ii) las estipulaciones previstas
en los Procedimientos de Contabilidad y los demads términos y condiciones del presente Contrato,
(iii) las Mejores Practicas de la Industria, (iv) el Sistema de Administracion, y (v) la
Normatividad Aplicable. El Contratista deberd modificar cualquier Programa de Trabajo que
hubiera sido objetado o que hubiera recibido comentarios por parte de la CNH, para someterlo
nuevamente a su aprobacion por escrito. El Contratista no podra llevar a cabo operaciones no
incluidas en un Programa de Trabajo aprobado, excepto en caso de emergencia conforme a la

. Clausula 22.5.

10.5 Programas de Trabajo Indicatives. El Contratista debera preparar y
presentar a la CNH, junto con los Programas de Trabajo mencionados en esta Clausula 10, los
Programas de Trabajo indicativos para los dos (2) Afios siguientes, estableciendo las Actividades
Petroleras que el Contratista planea llevar a cabo durante dichos Afios.

10.6 Modificaciones del Contratista. De ser util para las Actividades
Petroleras, el Contratista podré solicitar a la CNH su aprobacion para modificar un Programa de
Trabajo aprobado, de conformidad con la Normatividad Aplicable. Dicha solicitud deberd
describir la racionalidad y los beneficios de la modificacién propuesta y contener una
comparacion entre el nuevo Programa de Trabajo y el aprobado por la CNH, asi como cualquier
otra informacién requerida conforme a la Normatividad Aplicable. La CNH formulard y
comunicara al Contratista cualquier objeciéon u observacion que pudiera tener respecto a las
modificaciones propuestas, en el entendido de que la CNH deber4 aprobarlas si el Contratista
demuestra que las modificaciones son conformes con los términos y condiciones del presente
Contrato (incluyendo el Programa Minimo de Trabajo, el Plan de Exploracién, y en su caso, el
Plan de Desarrollo), las Mejores Practicas de la Industria, el Sistema de Administraciéon y la

Normatividad Aplicable.

10.7 Perforacion de Pozos. Antes de iniciar la perforacién de cualquier Pozo,
el Contratista deberd obtener los permisos y autorizaciones que correspondan conforme a la
Normatividad Aplicable. Una vez recibida la autorizacién para la perforacion de cualquier Pozo,

)
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el Contratista estard obligado a cumplir con los términos y condiciones de la autorizacién y
dentro de las especificaciones técnicas requeridas en el Programa de Trabajo aprobado, excepto

si existen Obstéaculos a la Continuacion de la Perforacion.

10.8 Reportes de Perforacion y Geofisicos.

(a) Durante la perforacién de cualquier Pozo y hasta la terminacién de las
operaciones de perforacion, el Contratista enviara a la CNH los reportes de perforaciéon que
requiera la Normatividad Aplicable. El Contratista debera mantener un registro digital, en
original y reproducible con buena calidad, de toda la informaciéon geoldgica y geofisica
relacionada con el Area Contractual, y deberé entregar a la CNH una copia de dicha informacién,
incluyendo los registros de bitacora de los Pozos. Los registros de bitdcora de los Pozos deberédn
contener los detalles de la perforacion, terminacion, taponamiento y Abandono de los Pozos de

acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria, y deberdn inchuir: (i) el-estrato-geolégicoa———
través del cual el Pozo fue perforado, (ii) la cubierta, enfubamiento y equipo de fondo instalado
en el Pozo y las modificaciones o alteraciones que haya tenido, y (iii) los Hidrocarburos, agua y

minerales que se hubieren encontrado.

(b) A la terminacién de cualquier Pozo, el Contratista deberd presentar un
informe final de terminacién de Pozo que contenga cuando menos la informacién requerida por

la Normatividad Aplicable.

10.9 Informes de Avance. El Contratista proporcionara a la CNH, dentro de
los diez (10) Dias Hébiles siguientes al final de cada Trimestre, un informe detallado de avance
que muestre el progreso de las Actividades Petroleras durante el Trimestre inmediato anterior,

que deber4 incluir lo siguiente:
(a) Un reporte administrativo que contenga la informacién grafica de soporte
que demuestre el progreso real de las Actividades Petroleras;

(b) Un reporte de ingenieria que describa las actividades criticas realizadas,
cualquier retraso existente o esperado y las medidas que se tomaron o propusieron para
corregirlos;

(c) Un informe que resuma cualesquiera dificultades encontradas en cualquier

Pozo que pudieran retrasar la adquisicion de informacién o la produccién de Hidrocarburos y que
explique las acciones que ha tomado o que el Contratista propone tomar para resolver dichas

dificultades;

(d) Un informe indicando el avance o terminacién de cualquier estudio,
prueba, analisis o reporte técnico relevante relacionado con las Actividades Petroleras durante el
Trimestre;

Un informe de construcciéon de las Instalaciones de Recoleccion que

(e)
resuma cualesquiera dificultades encontradas en el sitio y que explique las acciones que ha
tomado o se propone tomar el Contratista para resolver dichas dificultades;
M
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(H Un informe sobre las actividades a realizarse durante el préximo .
Trimestre;

(g)  Un informe del desempefio en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa y proteccién ambiental, con base en los indicadores del Sistema de Administracion y

aquéllos que determine la Agencia,

(h) Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista y de los
Subcontratistas con los procedimientos de confiabilidad operativa, seguridad, salud y proteccion
del medio ambiente, y

(1) Un informe detallado y la respuesta a cualquier solicitud de accién de la
CNH.

10.10 Actividades Exentas de Aprobacién. Salvo por lo previsto en la
Normatividad Aplicable, una vez aprobadas por la CNH las Actividades Petroleras a ser
realizadas por el Contratista en cada Programa de Trabajo, el Contratista no tendra que obtener la
aprobacién particular de la CNH de los detalles del disefio, ingenieria y construccion de las-
instalaciones contemplados por el Programa de Trabajo aprobado, ni el detalle de la manera en

que seran operados.

CLAUSULA 11.
PRESUPUESTOS Y COSTOS RECUPERABLES .

11.1 Presupuestos. El Contratista debera presentar para la aprobacién de la
CNH, conforme a los Procedimientos de Contabilidad, un Presupuesto de los Costos a incurrirse
con la implementaciéon de cada Programa de Trabajo. Todos los proyectos de Presupuestos
deberdan ser comercialmente viables, razonables y consistentes con los requisitos de este
Contrato, sus anexos y las Mejores Practicas de la Industria. Los proyectos de Presupuestos
deberan: (i) denominarse en pesos o Ddlares, o una combinacién de esas monedas, (ii) incluir un
estimado pormenorizado de los Costos necesarios para implementar las Actividades Petroleras
descritas en el Programa de Trabajo al que corresponda el Presupuesto, (iii) incluir el calendario
de erogaciones estimadas de los Costos, (iv) indicar cualquier supuesto o premisa utilizada en la
elaboracion del mismo, y (v) contener el alcance suficiente para permitir a la CNH una
evaluacién adecuada. Ademads, el Contratista deberd proveer los documentos de soporte de sus
estimaciones de Costos. Los proyectos de Presupuestos deberan ser congruentes con el Plan de
Exploracion o el Plan de Desarrollo, segtn sea el caso, y el Programa de Trabajo de que se trate.

- 11.2  Primer Presupuesto de Exploracién. El primer Presupuesto del Periodo
de Exploracion serd presentado dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias siguientes a la Fecha
Efectiva. Dicho primer Presupuesto deberd incluir los Costos a incurrirse durante el primer Afio
Contractual y los Costos a incurrirse durante el resto del Afio en el que termine el primer Afio
Contractual. El Contratista debera presentar el Presupuesto de cada Afio subsiguiente, a mas

tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior..

11.3 Primer Presupuesto de Desarrollo. El primer Presupuesto de cualquier .
Periodo de Desarrollo serd presentado simultineamente a la presentacion del Plan de Desarrollo
correspondiente. Dicho primer Presupuesto debera incluir los Costos a incurrirse durante el resto “
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del Afio Contractual en que se declare un Descubrimiento Comercial y durante el resto del Afio
en el que termine dicho Afio Contractual. El Contratista debera presentar el Presupuesto de cada
Afio subsiguiente a mas tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior.

11.4 Presupuestos Indicativos. El Contratista debera preparar y presentar a la

CNH, junto con el Presupuesto mencionado en la Clausula 11.1, Presupuestos indicativos para
cada uno de los dos (2) Afios siguientes, estableciendo los Costos en los que el Contratista espera

incurrir durante esos Afios.

11.5 Modificaciones. El Contratista no podra realizar ninguna modificacion al
Presupuesto aprobado sin el consentimiento previo de la CNH. Cualquier solicitud de

modificacién al Presupuesto debera ser congruente con la Clausula 10.6, y en su caso, deberd
contener la justificacion de las desviaciones en los Costos respecto del Presupuesto-original.

11.6 Contabilidad de Costos del Contratista. Toda operacién contable del
Contratista relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato,
cualquiera que sea la moneda empleada y lugar de pago, deberad ser consignada en la Cuenta
Operativa, conforme a lo establecido en los Procedimientos de Contabilidad.

11.7 Costos Recuperables. Los Costos incurridos en relacion con las
Actividades Petroleras seran considerados Costos Recuperables en virtud de este Contrato
unicamente si cumplen con lo establecido en los lineamientos emitidos por la Secretaria de
Hacienda, vigentes al momento de la Fecha Efectiva, y los Procedimientos de Contabilidad. La
aprobacion de los Programas de Trabajo y Presupuestos por parte de la CNH s6lo significa que el
Contratista esta autorizado a realizar las actividades contempladas por los Programas de Trabajo
aprobados y a incurrir en Costos y gastos en relacién con dichas actividades, pero en todo caso
para que cualquier Costo efectivamente incurrido sea considerado Costo Recuperable, éste estara
sujeto y deberd cumplir con todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la
Secretaria de Hacienda, vigentes al momento de la Fecha Efectiva, y los Procedimientos de

Contabilidad.

11.8 Procura de Bienes y Servicios. Toda la procura de los bienes y servicios
relacionados con las Actividades Petroleras se sujetara a los principios de transparencia,
economia y eficiencia, y deberd cumplir con lo establecido en el Anexo 10.

11.9 Obligacién de Mantener Registros. El Contratista deberd mantener en
sus oficinas en México todos los libros de contabilidad, documentos de soporte y otros registros
relacionados con las Actividades Petroleras de conformidad con los Procedimientos de
Contabilidad. Todos estos registros estaran disponibles para ser inspeccionados, revisados y .
auditados por cualquier Persona designada por la Secretaria de Hacienda o por cualquier otra
Autoridad Gubernamental competente. Los registros en los cuales se aprecian las operaciones en
la Cuenta Operativa, deberan mantenerse desde la Fecha Efectiva y hasta cinco (5) Afios

posteriores a la terminacion del presente Contrato.

11.10 De las Operaciones del Contratista con Terceros. El Contratista se

obliga a incluir en todas sus operaciones con terceros, vinculadas con este Contrato e incluyendo
entre otros, la procura de bienes y servicios y la comercializacién de los Hidrocarburos que le
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correspondan como Contraprestacion, una disposicién que establezca que cuando asi se le
solicite por el Fondo, la Secretaria de Hacienda, o la CNH, dicho tercero estara obligado a

entregar directamente al solicitante la informacion sobre sus operaciones con el Contratista por
virtud del Contrato.

CLAUSULA 12.
MEDICION Y RECEPCION DE LOS HIDROCARBUROS NETOS

12.1 Volumen y Calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos
deberdn medirse y determinarse en los Puntos de Medicién, de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la Normatividad Aplicable. Adicionalmente, la CNH podra solicitar la medicién
del volumen y la calidad de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo, en baterias de
separacion o a lo largo de los sistemas de recoleccién y almacenamiento, en cuyo caso, €l

—Contratista deberd suministrar e instalar el equipo adicional necesario para ttevar a-cabo-dichas
mediciones. Toda la informacioén relativa a la medicion de los Hidrocarburos Netos en virtud del
presente Contrato debera ser reportada a la CNH conforme a lo previsto en la Normatividad

Aplicable.

12.2 Procedimientos de Recepcion. A mas tardar ciento ochenta (180) Dias
antes de que inicie la Produccién Comercial Regular, el Contratista deberd proponer
procedimientos de entrega y recepcion de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos
deberdn regular la programacién, almacenamiento, medicién y monitoreo de calidad de los

)\ Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Medicién. Los procedimientos deberan
cumplir con lo previsto en el presente Contrato, el Capitulo 11 de la version mas reciente del
Manual de Normas de Medicién de Petréleo (Manual of Petroleum Measurement Standards) del
Instituto Americano del Petroleo (American Petroleum Institute), las Mejores Précticas de la
Industria y la Normatividad Aplicable, y desarrollardn, entre otros, los siguientes temas: (i) los
sistemas de medicion, (ii) prondsticos de entrega de produccién de corto plazo, (iii)
programacion de entrega/recepcion, y (iv) medidas de proteccién ambiental. La CNH revisara la
propuesta de procedimientos del Contratista y le comunicard cualquier objecidn u observacion
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su recepcion. El Contratista debera incorporar en los
procedimientos las observaciones realizadas por CNH, y deberé presentar una nueva version que
incorpore dichas observaciones dentro de los treinta (30) Dias siguientes a que las haya recibido.

12.3 Instalacién, Operacién, Mantenimiento y Calibracion de los Sistemas
de Mediciéon. La instalacién, operacién, mantenimiento y calibracién de los sistemas de
medicion estard a cargo del Contratista, bajo la supervision de la CNH. El sistema de medicién
sera suministrado por el Contratista y debera contar con la aprobacién de la CNH, quien
verificard el cumplimiento con la Normatividad Aplicable y con las Mejores Practicas de la
Industria. Con cargo al Contratista, un tercero independiente aprobado por la CNH verificard que
el sistema de medicién, su operacion y su gestion, son aptos y miden los volimenes y la calidad
de los Hidrocarburos dentro de los pardmetros de incertidumbre y tolerancia establecidos por la

CNH.

12.4 Registros. El Contratista debera llevar registros completos y exactos de
todas las mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposicién de la CNH copia fiel de
los mismos. Adicionalmente, el Contratista deberd entregar los informes que establezca la

M\
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Normatividad Aplicable. Los representantes de la CNH tendran derecho a inspeccionar y
examinar los sistemas de medicion, su operacion y gestion, asi como ser testigos, conjuntamente
con el Contratista, de las pruebas de calibracion en los periodos acordados con la finalidad de
establecer los factores admisibles de correccidn por temperatura, presion, gravedad especifica y
otros. Los sistemas de medicion deberan también permitirle a las Partes la medicién en tiempo

real en los Puntos de Medicion con acceso remoto a la informacion.

12.5 Mal Funcionamiento del Sistema de Medicién. Si cualquier examen o
prueba muestra que cualquiera de los componentes de los sistemas de medicion esta fuera de las
especificaciones, descompuesto o calibrado incorrectamente, el Contratista debera repararlo
inmediatamente y asegurase de que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un
plazo no mayor a setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir
la notificacion de este hecho por parte de la CNH. Si una prueba o inspeccién establece que un

sistema de medicion es inexacto por mas de uno por ciento (1%) o que no ha estado funcionando;
las Partes deberan realizar un ajuste para corregir la inexactitud de las mediciones hechas por el
sistema de medicién defectuoso en el periodo durante el cual se encuentre la inexactitud o haya
permanecido sin funcionar. En caso de que el periodo de inexactitud o de la falla en el
funcionamiento no pudiere ser determinado mediante pruebas o inspeccién, la siguiente

metodologia deberd ser utilizada:

(a) Las Partes tratardn de convenir, de buena fe, un ajuste apropiado.

(b) Si las Partes no llegaren a un acuerdo en cuanto al ajuste apropiado en un
plazo de diez (10) Dias contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o falla en el
funcionamiento, segin sea el caso, la medicidn se realizard mediante la utilizacién de medidores

de respaldo apropiados.

(c) En caso de fallas o inexactitudes en los sistemas de medicion, si los
sistemas de medicién de respaldo hubieren fallado o hubieren sido encontrados como inexactos
por mas de uno por ciento (1%), entonces (i) se considerara que el periodo durante el cual las
mediciones deberan ser ajustadas sera la segunda mitad del periodo contado a partir de la tltima
prueba de los sistemas de medicidn, y (ii) las cantidades entregadas serdn estimadas conforme a
toda la informacién disponible, incluyendo los registros de cualquier venta de Hidrocarburos.

En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entregas respecto del cual se
hubiera pagado la Contraprestacion del Estado o la Contraprestacion del Contratista, las
mediciones ya corregidas de conformidad con esta Cldusula 12.5 serdn utilizadas para recalcular
la cantidad debida por el periodo de inexactitud. En caso de que como resultado de la aplicacion
de las mediciones corregidas, el Contratista deba pagar cualquier cantidad al Estado Mexicano,
dicha cantidad serd pagada por el Contratista dentro de los siguientes cinco (5) Dias Hébiles a su

determinacion.

12.6 Reemplazo del Sistema de Mediciéon. Si el Contratista decide, por

causas debidamente justificadas, reemplazar cualquier sistema de medicién, elementos o
software relacionado con los mismos, se procedera de acuerdo con lo establecido en la
Normatividad Aplicable y lo notificard a la CNH para que sus representantes estén presentes

cuando la operacidn se lleve a cabo, si asi lo consideran conveniente.
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: 12.7 Acceso a los Sistemas de Medicién. El Contratista debera permitir el
acceso a las instalaciones, equipos, sistemas, software y documentacién del Contratista
relacionada con la Medicion de los funcionarios de la CNH debidamente acreditados o a quien
¢sta designe, asi como brindar el apoyo que se requiera durante las visitas de inspeccién o

verificacion.

CLAUSULA 13.
MATERIALES

13.1 Propiedad v Uso de Materiales. Durante la vigencia del presente
Contrato, el Contratista mantendra la propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos
para ser utilizados en las Actividades Petroleras. La propiedad de dichos Materiales pasaré de

pmsente%%anﬁ&ai&—en—el—entenﬁ de—deﬂﬂe—el—eonh‘aﬁsta—&ebera—realmar—la—transferenmar&e%os—-—

Materiales en buen estado de conservacién y funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste
normal producido por el uso de los mismos en las Actividades Petroleras. El Contratista debera
llevar a cabo cualquier acto necesario o apropiado para formalizar dicha transferencia. El
Contratista no podra usar los Materiales para un objeto distinto a las Actividades Petroleras de
acuerdo con este Contrato. Se excluye de la transferencia de Materiales prevista en esta
Cléausula 13.1, los Materiales arrendados por el Contratista, asi como los Materiales que sean
propiedad de los Subcontratistas, siempre que los arrendadores y Subcontratistas no sean Filiales

de las Empresas Participantes.

13.2 Arrendamiento. EI Contratista podra arrendar activos para la realizacion
de las Actividades Petroleras, siempre que se indique expresamente en los contratos de

arrendamiento que en caso de terminacidn anticipada del presente Contrato por cualquier motivo;-

la CNH tendra la opcién de solicitar la cesién de los contratos de arrendamiento a favor del
tercero designado por la CNH, bajo los mismos términos y condiciones que el contrato de
arrendamiento original. El Contratista no podra arrendar las Instalaciones de Recoleccion.

13.3 Opcion de Compra. En aquellos casos en que el Contratista tenga el
derecho de adquirir activos arrendados, el Contratista debera ejercer la opcién de transferencia,
salvo que cuente con la autorizacion previa y por escrito de la CNH. El Contratista debera
asegurarse que todos los contratos con estas opciones establezcan que la opcién puede ser
ejecutada por el Contratista o por la CNH en las mismas condiciones. Asimismo, en aquellos
Contratos para el uso de equipos de perforacion, el Contratista deberd hacer su mejor esfuerzo
para negociar una opcion de renovar o extender el periodo de contratacion, asi como el derecho
de ceder dicha opcién, bajo los mismos términos y condiciones, a un tercero designado por la

CNH.

13.4  Disposicion de Actives. El Contratista no podrd vender, arrendar, gravar,
dar en garantia, ni de cualquier otra forma disponer de los Materiales, sin el consentimiento
previo de la CNH y de acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaria de Hacienda. EI
producto de la disposicion de Materiales tendra el tratamiento especificado en el Anexo 4.
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. CLAUSULA 14.
OBLIGACIONES ADICIONALES DE LLAS PARTES

Ademés de sus otras

14.1 Obligaciones Adicionales del Contratista.
obligaciones estipuladas en este Contrato, el Contratista debera:

(a) Conducir las Actividades Petroleras de forma continua y eficiente de
acuerdo con el Plan de Exploracidn, Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo aprobados por
la CNH y las Mejores Précticas de la Industria, asi como todos los demés términos y condiciones
del presente Contrato, el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(b) Suministrar todo el personal y todos los recursos técnicos, financieros y
otros recursos de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para la ejecucion de las

Actividades Petroleras;
(c) Obtener oportunamente todos los permisos de cualquier Autoridad
Gubernamental necesarios para la realizacion de las Actividades Petroleras;

(d) Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la realizacion
de las Actividades Petroleras y asegurarse de que sean adecuados para su objeto;

(e) Cada una de las Empresas Participantes debera estar al corriente respecto
de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con la Normatividad Aplicable, asi como ser residente
para efectos fiscales en México, tener por objeto exclusivamente la Exploracién y Extraccién de
Hidrocarburos y no tributar en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se
refiere el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

() Suministrar a la CNH toda la informacién, datos e interpretaciones
relacionadas con las Actividades Petroleras, tales como datos cientificos y técnicos obtenidos en
razon de sus trabajos, perfiles eléctricos, sdnicos, radiactivos entre otros; cintas y lineas sismicas;
muestras de Pozos, nucleos y formaciones; mapas e informes topograficos, geoldgicos,
geofisicos, geoquimicos y de perforacién; asi como cualquier otra informacién similar e

informes de evaluacion geoldgica, geofisica y del yacimiento;
(2) Mantener en México registros completos de todas las Actividades
Petroleras realizadas conforme a este Contrato;
(h) Suministrar a la CNH toda la informacién sobre la existencia de recursos
mineros, hidricos y de otros tipos que se descubran como resultado de las Actividades Petroleras;

(1) Abstenerse de perforar, desde el Area Contractual, Pozo alguno que pueda
ir mas alla de la proyeccion vertical del Area Contractual, salvo que se trate de 4reas unificadas
de conformidad con lo instruido por la Secretaria de Energia;

() Identificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable e
incluir esa referencia en todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por el

Contratista;
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(k) Taponar debidamente los Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar
contaminacién, dafio al medio ambiente o posibles dafios a los depésitos de Hidrocarburos;

8] Facilitar que los representantes de la Agencia, de la CNH, de la Secretaria
de Hacienda y de cualquier otra autoridad, puedan realizar inspecciones de las Actividades
Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y libros contables, asi como de toda la
informacién relacionada con las Actividades Petroleras y proveer a dichos representantes, sin
costo alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio de sus derechos en virtud de este
Contrato, incluyendo (tratindose de operaciones de Campo) transporte, alojamiento,
alimentacién y demds servicios, en igualdad de condiciones a aquellas que suministre el

Contratista a su personal;

(m) Cumplir con los requerimientos de informacién que le hagan las

—— autoridades competentes, incluyendo la CNH, la Agencia, 1a Secretaria de Energia; 1a Secretaria———

de Hacienda y el Fondo;

(n) Asegurar que los Hidrocarburos descubiertos en el Area Contractual no se
derramen o desperdicien en cualquier otra forma, y evitar el dafio a los estratos que contengan
Hidrocarburos y a los que contengan depdsitos de agua;

(o) Emplear personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de punta,
de acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria;

(p) Adoptar y asegurarse de que los Subcontratistas adopten medidas
apropiadas para proteger la vida, descubrimientos arqueologicos y medio ambiente, de
conformidad con el Sistema de Administracién y la Normatividad Aplicable;

(q) Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos en el Sistema de
Administracion en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo
explosiones, rupturas, fugas u otros incidentes que causen o pudieran causar dafio al ambiente o
presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las personas) con el fin de
mitigar sus efectos, asi como reportar a la Agencia y la CNH con el detalle apropiado la situacion

de emergencia y las medidas tomadas al respecto,

(r) Cada una de las Empresas Participantes deberd comunicar inmediatamente
a la CNH de cualesquiera procedimientos judiciales o administrativos en que el Contratista esté
involucrado, en relacién con el presente Contrato o con las Actividades Petroleras; y

(s) Tomar las medidas pertinentes para prevenir o reducir pérdidas, mitigar y
remediar cualquier dafio causado por las Actividades Petroleras.

14.2 Aprobaciones de la CNH. Siempre y cuando el Contratista haya
entregado oportunamente a la CNH la informacién aplicable de forma completa, en todos los
supuestos en los que conforme al presente Contrato la CNH deba revisar, proporcionar
comentarios y aprobar planes, programas de trabajo o presupuestos, la CNH debera hacerlo
dentro del plazo previsto en la Normatividad Aplicable, en el entendido de que la afirmativa ficta
operara solamente en los supuestos expresamente previstos en la Normatividad Aplicable.
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14.3 Responsabilidad Ambiental v Seguridad Industrial. El Contratista serd
responsable (i) del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condiciones
ambientales previstas en la Normatividad Aplicable, las Mejores Practicas de la Industria y los
permisos ambientales, y (i) de los dafios que cause al medio ambiente con la realizacién de las
Actividades Petroleras. El Contratista cumplira con los controles y las medidas de prevencién en
materia ambiental o de seguridad industrial, requeridos por la Agencia o por la Normatividad
Aplicable o previstas en el Programa de Administracion de Riesgos o en el Sistema de
Administracién. Sin limitar la responsabilidad ambiental del Contratista y sus Subcontratistas

prevista en esta Clausula 14.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista y Subcontratistas .

deberan:

(a) Realizar las Actividades Petroleras con sustentabilidad ambiental,

preservando y conservando el medio ambiente; sin-causar dafio a la propiedad publica o privada,

y con apego al Sistema de Administracion;

(b) Realizar todos los estudios ambientales y obtener, renovar y mantener
todos los permisos ambientales de las autoridades competentes para la realizacion de las
Actividades Petroleras, de conformidad con el Sistema de Administracién y la Normatividad

Aplicable;
(c) Cumplir con todos los permisos ambientales y mantener los Campos en las
mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable;

(d) Emplear personal calificado, Materiales, procedimientos operacionales y
en general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con las Mejores Précticas de la
Industria, aplicando el principio de la prevencion, precaucion, y preservacion de la diversidad
biolégica, de los recursos naturales y de la seguridad y salud de la poblacién y de su personal;

(e) Ser responsables de cualquier afectacion al medio ambiente, y su
correspondiente resarcimiento durante la vigencia del Contrato, por lo que deberan efectuar las
labores de remediacién que correspondan en caso de contaminacidn causada por las Actividades
Petroleras. En caso de dafio ambiental causado por las Actividades Petroleras, el Contratista y
Subcontratistas deberdn efectuar de inmediato los trabajos para controlar los efectos
contaminantes, como limpieza, reparacion y restauracion de las dreas afectadas en términos de lo

dispuesto por la Normatividad Aplicable;

H Colaborar con la Agencia y los organismos estatales encargados del

desarrollo sustentable del Area Contractual, en el entendido de que el Contratista (i) dard acceso
al personal de la Agencia a todas las instalaciones utilizadas en las Actividades Petroleras para su
inspeccion, (ii) entregara a la Agencia oportunamente toda la informacién y documentacién que
le requiera en la materia de su competencia, y (iii) comparecera ante la Agencia cuando sea

requerido conforme a la Normatividad Aplicable;

Mantener actualizado el Sistema de Administracion y apegarse a lo

(2)
establecido en el mismo para la realizacién de las Actividades Petroleras, en el entendido de que
esta obligacién también le sera aplicable a todos los Subcontratistas, y //D
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(h) Como parte de las actividades de Abandono, remediar y rehabilitar el Area
Contractual que esté siendo abandonada y cumplir con todas las obligaciones ambientales que
pudieran existir como resultado de las Actividades Petroleras.

No obstante lo anterior, el Contratista no sera responsable de los dafios al medio
ambiente presentes en el Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva (los “Dafios
Preexistentes™). Antes de que se cumpla el segundo aniversario de la Fecha Efectiva, el
Contratista debera notificar a la CNH y a la Agencia la existencia de cualquier Dafio
Preexistente. La CNH o la Agencia podran objetar dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la
recepcion de cualesquiera dichas notificaciones que el dafio en cuestion pueda ser efectivamente
considerado un Dafio Preexistente.  El Contratista solamente podrd excusarse de su
responsabilidad ambiental respecto a Dafios Preexistentes oportunamente notificados conforme a
lo-establecido en-esta Clausula 14.3 y la Normatividad Aplicable.

14.4 Derecho de Acceso de Terceros al Area Contractual. De ser necesario,
el Contratista permitird a la CNH, a cualquier otro contratista de actividades de Exploracion y
Extracci6n, asignatario, autorizado, o permisionario, el uso o paso sobre cualquier parte del Area
Contractual, sin costo alguno, siempre que ello no interfiera con las Actividades Petroleras
realizadas por el Contratista, sea técnicamente posible y no genere un inconveniente irrazonable
al Contratista, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 15. ]
DISPOSICION DE LA PRODUCCION

15.1 Hidrocarburos de Autoconsumo. EI Contratista podra utilizar
Hidrocarburos Producidos para las Actividades Petroleras (incluyendo su uso como parte de
cualquier proyecto de Recuperacién Avanzada), como combustible o para inyeccién o
levantamiento neumatico, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por la CNH en el
Plan de Desarrollo. El Contratista no podrd quemar ni ventear el Gas Natural, excepto dentro de
los limites autorizados por la Agencia o en la medida en que sea necesario para prevenir o
mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales previstos en la Normatividad

Aplicable.

15.2 Puntos de Mediciéon. Los Hidrocarburos Netos serdn medidos y
analizados en los Puntos de Medicidn, de acuerdo con lo establecido en la Cldusula 12 y la

Normatividad Aplicable.

15.3 Comercializacién de la Produccién del Contratista. Cada una de las
Empresas Participantes podra comercializar la parte de los Hidrocarburos Netos equivalente a la
porcién que a cada una de ellas le corresponda de la Contraprestacion del Contratista, por si
misma o a través de cualquier otro comercializador, en el entendido de que si cualquiera de las
Empresas Participantes comercializa la parte de la produccién que le corresponda en territorio
mexicano, el comercializador debera contar con registro ante la Comisiéon Reguladora de Energia

de México, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

154 Comercializacion de la Produccion del Estado. El Contratista debera
entregar al Comercializador, en los Puntos de Medicidn, la porcién de los Hidrocarburos Netos

i\
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que constituya parte de la Contraprestacion del Estado. La CNH podréa en cualquier momento
cambiar al Comercializador, mediante notificacion por escrito enviada al Contratista.

15.5 Instalaciones de Comercializacién. En caso de que el Contratista

construya Instalaciones de Comercializacion, el Contratista debera ofrecer al Comercializador, a
un costo razonable, igual acceso a las Instalaciones de Comercializacion para la porcién de la
produccién de Hidrocarburos correspondiente a la Contraprestacion del Estado, en el entendido
de que el costo de las Instalaciones de Comercializacion no serd considerado un Costo
Recuperable. El disefio de las Instalaciones de Comercializacién debera tomar en cuenta el
volumen total de los Hidrocarburos Netos, salvo pacto en contrario entre las partes.

: CLAUSULA 16.
FERLEC ——— CONTRAPRESTACIONES SR =

16.1 Pagos Mensuales. A partir de que el Contratista inicie la Produccién
Comercial Regular y entregue los Hidrocarburos Producidos en los Puntos de Medicidn, el
Fondo determinard y llevard a cabo el pago de las Contraprestaciones correspondientes a cada
Mes durante la vigencia del presente Contrato, de conformidad con lo establecido en los Anexos

3,4y11.

16.2 Contraprestacion del Estado. De conformidad con el Anexo 3 y los
ajustes que conforme al Anexo 3 correspondan, las Contraprestaciones del Estado para cualquier

Mes estardn integradas por:

(a) La Cuota Contractual aplicable para la Fase Exploratoria;

(b) Las Regalias, y
(c) El por ciento (%) de la Utilidad Operativa para el Mes de
que se trate, mismo que sera ajustado de conformidad con el Mecanismo de Ajuste.

16.3 Contraprestacién del Contratista. La Contraprestacion del Contratista,

para el Mes de que se trate, estd compuesta de:

(a) La Recuperacién de Costos (sujeto al Limite de Recuperaciéon de Costos);

(b) El porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho Mes, después
del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa que le corresponde al Estado, conforme el inciso

(c) de la Clausula 16.2.
16.4 Limite de Costos Recuperables. En ningiin Mes durante la vigencia del

presente Contrato, la porcion de la Contraprestacion del Contratista relativa a la Recuperacion de
los Costos Recuperables podra ser superior al Limite de Recuperaciéon de Costos, determinado

conforme a lo establecido en el Anexo 3. /L{/
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16.5 Valor Contractual de los Hidrocarburos. Para efectos del cdlculo de las
Contraprestaciones, el Valor Contractual de los Hidrocarburos para cada Mes se determinara de
conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

16.6 Determinacién de las Contraprestaciones. Correspondera al Fondo
determinar la Contraprestacion del Estado y la Contraprestacion del Contratista que corresponda
para cada Mes conforme al presente Contrato a partir del inicio de la Produccién Comercial
Regular con base en la informacién sobre produccién, calidad y otros datos que reciba del
Contratista y de la CNH. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de verificacion y auditoria de
la Secretaria de Hacienda conforme a la Normatividad Aplicable, y en su caso, de los ajustes que
dicha Secretaria determine conforme a lo establecido en la Normatividad Aplicable y en el
presente Contrato. La CNH deberd enviar toda la informacién relevante del Mes de que se trate
al Fondo dentro de los primeros-diez (10) Dias Hébiles del Mes siguiente y el Fondo deberd —— —

determinar las Contraprestaciones dentro de los siefe (7) Dias Hébiles siguientes a que reciba
dicha informacién de la CNH.

CLAUSULA 17.
GARANTIAS

17.1 Garantia de Cumplimiento de Exploracion.

(a)  Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del
Contratista del Programa Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de Exploracion, el
Contratista deberd entregar a la CNH, simultdneamente con la firma del presente Contrato, una .
carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida a favor del Fondo por una institucién
bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institucién
bancaria mexicana autorizada, por un monto de , utilizando el formato de
carta de crédito que se adjunta como Anexo 9 (la “Garantia de Cumplimiento Inicial”). La
Garantia de Cumplimiento Inicial deberd mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias después de
la fecha de terminacién del Periodo Inicial de Exploraciéon. El Fondo, a solicitud de la CNH,
tendrd derecho de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento Inicial a fin de cobrar cualquier
pena convencional indicada en la Cléusula 4.5 y aplicable con motivo del incumplimiento del

Programa Minimo de Trabajo.

(b)  Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del
Contratista de su compromiso adicional de trabajo durante el Primer Periodo Adicional de
Exploracion (de haberlo), el Contratista debera entregar a la CNH, a mas tardar diez (10) Dias
después de que la CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Primer Periodo Adicional de
Exploracion pero en todo caso antes de que inicie el Primer Periodo Adicional de Exploracién,
una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida a favor del Fondo por una institucién
bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institucién
bancaria mexicana autorizada, por un monto de , utilizando el formato de
carta de crédito que se adjunta como Anexo 9 (la “Garantia del Primer Periodo Adicional”). La
Garantia del Primer Periodo Adicional deberda mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias
después de la fecha de terminacién del Primer Periodo Adicional de Exploracién. El Fondo, a
solicitud de la CNH, tendra derecho de hacer efectiva la Garantia del Primer Periodo Adicional a .
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fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Clausula 4.5 y aplicable con motivo del
incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo.

(c) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del
Contratista de su compromiso adicional de trabajo durante el Segundo Periodo Adicional de
Exploracion (de haberlo), el Contratista deberd entregar a la CNH, a mas tardar diez (10) Dias
después de que la CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Segundo Periodo Adicional de
Exploracién pero en todo caso antes de que inicie el Primer Periodo Adicional de Exploracién,
una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida a favor del Fondo por una institucién
bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institucién
bancaria mexicana autorizada, por un monto de , utilizando el formato de
carta de crédito que se adjunta como Anexo 9 (la “Garantia del Segundo Periodo Adicional”).
La Garantia del Segundo Periodo Adicional deberd mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias

después de la fecha de terminacion del Segundo Periodo Adicional de Exploracién. EI Fondo, a
solicitud de la CNH, tendra derecho de hacer efectiva la Garantia del Segundo Periodo Adicional
a fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Clausula 4.5 y aplicable con motivo

del incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo.
17.2 Garantia Corporativa. Simultdneamente con la celebracion del presente

Contrato, cada una de las Empresas Participantes deberd entregar a la CNH la Garantia
Corporativa debidamente suscrita por su Garante, utilizando el formato incluido en el Anexo 2.

CLAUSULA 18.
ABANDONO DEL AREA CONTRACTUAL

18.1 Requerimientos del Programa. El Contratista estard obligado a llevar a
cabo todas las operaciones relacionadas con el Abandono del Area Contractual. El Plan de
Desarrollo, asi como cada Programa de Trabajo y Presupuesto presentado para la aprobacién de
la CNH debera contener una seccion relacionada con el Abandono, la cual debera incluir todas
las actividades necesarias para el taponamiento definitivo de Pozos, limpieza, retorno a su estado
natural, desinstalacion de maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y
desperdicios del Area Contractual, todo lo cual debera realizarse conforme a las Mejores
Précticas de la Industria, al Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable.

18.2 Notificacion de Abandono. Antes de taponar algun Pozo o desinstalar
cualquier Material, el Contratista debera notificarlo a la Agencia y a la CNH, con cuando menos

sesenta (60) Dias de anticipacion.

18.3 Fideicomiso de Abandono. Si el Contratista declara un Descubrimiento
Comercial, el Contratista deberd abrir un fideicomiso de inversién (el “Fideicomiso de
Abandono™), que esté bajo el Control conjunto de la CNH y el Contratista, en el banco designado
por el Fondo. Las Partes acuerdan que el fin del Fideicomiso de Abandono es crear una reserva
para fondear las operaciones de Abandono en el Area Contractual. El Contratista no podré hacer
uso de los fondos depositados en el Fideicomiso de Abandono para cualquier otro propdsito que
no sea llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Area Contractual, ni tendra derecho a dar
en garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma del Fideicomiso de Abandono. Lo anterior
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sin perjuicio de cualquier otro requerimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la
Normatividad Aplicable.
18.4 Fondeo del Fideicomiso de Abandono. EIl Contratista debera depositar

al Fideicomiso de Abandono un cuarto (1/4) de la Aportacion Anual al término de cada
Trimestre. La aportacién anual para las operaciones de Abandono en el Area Contractual serd

determinada con base en la siguiente férmula:

AA=(PAE/RRR)*CAE-IA,

en que:
_ 1A, = n*AAAy e me L= SR MR L e e o
AAA, = AAA1+AAH+TA:
donde:
AA,; = Aportacién Anual.
PAE, = Produccion estimada en el Campo para el Afio del
calculo.
RRR = Reservas = recuperables, segun lo determine el
Contratista con la aprobacion de la CNH,
remanentes al inicio del Afio del cdlculo, hasta lo
que ocurra primero entre (1) la terminacién natural
del Contrato o (ii) el Afio en que se estima se
llevardn a cabo las actividades de Abandono en el
Campo.
CAE = Monto global estimado de los Costos de Abandono

conforme al Plan de Desarrollo, segin sea
modificado, en el entendido de que los Costos de
Abandono serdn estimados sobre la base de los
Costos totales de Abandono para el Campo segun
estudios técnicos realizados por el Contratista y

aprobados por la CNH.

= es la tasa de interés aplicable al saldo del
Fideicomiso de Abandono.

18.5 Fondos Insuficientes. La responsabilidad del Contratista de cumplir con

los trabajos de Abandono es independiente de que existan o no fondos suficientes en el
Fideicomiso de Abandono. El Contratista transferira al Fondo, al cierre de las Actividades

Petroleras en virtud de este Contrato, el saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono. Q\, .
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18.6  Sustitucion Solicitada por la CNH. Antes de la terminacion del presente
Contrato por cualquier motivo, la CNH podra solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a
cabo operaciones de Abandono especificas con respecto a determinadas instalaciones,
incluyendo Pozos. En dicho caso, el Contratista debera entregar, al tercero que la CNH
determine, las instalaciones en buen estado de funcionamiento, asi como entregar al Fondo
cualquier saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono, y a partir de ese momento el
Contratista serd considerado relevado de cualquier futura obligacién en relacién con el

Abandono de dichas instalaciones.

18.7 Plan de Transicion por Terminaciéon. A mas tardar un Afio antes de la
terminacién natural del presente Contrato, el Contratista debera presentar a la CNH para su
aprobacion un plan de transferencia de operaciones en el Area de Desarrollo que garantice la

transmision ordenada y segura de las Actividades Petroleras y de todos los-Materiales(el-*Plan

de Transicién™). Dicho Plan de Transicion debera contemplar todos los Materiales que a esa
fecha no hayan sido desmantelados y que continien siendo utilizados en las Actividades
Petroleras. Dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la recepcién del Plan de Transicion, la
CNH notificara al Contratista cualquier sugerencia, objecién u observacién que tenga al Plan de
Transicién (las que considerardn cualesquiera recomendaciones que en su caso emita la
Agencia), asi como los Materiales que continuard utilizando después de la terminacién del
Contrato. El Contratista deberd incorporar cualquier modificacion solicitada por la CNH al Plan
de Transicion y volvera a presentar el proyecto modificado para la aprobacion de la CNH, en el
entendido de que dicha aprobacién no serd negada injustificadamente. Antes de la terminacién
del Contrato, el Contratista deberda desmantelar todos los Materiales y cementar todos los Pozos
que la CNH haya notificado que no tiene interés de continuar operando de conformidad con la
Normatividad Aplicable, y mantendrd en buen estado de operacién hasta su entrega aquellos
Materiales que la CNH haya identificado que se continuardn operando después de la terminacion
del Contrato. El Contratista también debera entregar a la CNH los expedientes y los planes y
programas de mantenimiento y administracién de riesgos de los Materiales que continuaran
siendo utilizados, asi como un reporte del estado de integridad mecénica y confiabilidad de los
mismos. La CNH designara a un tercero para que asuma la operacién y control de los Materiales
en los términos establecidos en el Plan de Transicién aprobado, y a partir de ese momento el
Contratista dejara de tener responsabilidad por la operacion de dichos Materiales. Tratdndose de
la terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo aplicaran también las
disposiciones de esta Cldusula 18.7, en el entendido de que los plazos aqui previstos para la
presentacién y aprobacién del Plan de Transicién se reduciran lo mas posible para lograr la
transferencia ordenada y segura de las Actividades Petroleras a la brevedad posible.

CLAUSULA 19.
RESPONSABILIDAD LABORAL:; SUBCONTRATISTAS Y
CONTENIDO NACIONAL

19.1 Responsabilidad Laboral. El Contratista y cada uno de sus
Subcontratistas tendran la responsabilidad exclusiva e independiente de todo el personal y
trabajadores empleados en las Actividades Petroleras, siendo los unicos responsables por el
cumplimiento de las obligaciones laborales o patronales que provengan o emanen de la
Normatividad Aplicable, o de los contratos individuales o colectivos que hayan celebrado con su

personal y trabajadores. {/(

39

ANNALYIO2.,.IN



(@ EnctPeriodo de Exploracion:

19.2 Subcontratistas. El Contratista tiene el derecho a utilizar Subcontratistas
para el suministro de equipos y servicios especializados, siempre que dichas subcontrataciones
no impliquen la sustitucién de facto del Contratista como operador. Se entendera que hay una
sustitucién de facto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el Control de las
Actividades Petroleras. Los Subcontratistas deberdn cumplir con las disposiciones aplicables del
presente Contrato, el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable. El Contratista no
podrd utilizar los servicios de empresas que estén inhabilitadas por las Autoridades
Gubernamentales, de conformidad con la Normatividad Aplicable. No obstante cualquier
subcontratacién del Contratista, éste continuard siendo responsable de todas las obligaciones del

Contratista derivadas del presente Contrato.

19.3 Contenido Nacional. El Contratista tendrd las siguientes obligaciones:

(1) Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional
de trece por ciento (13%) del valor de los conceptos
sefialados en la Metodologia que se hayan adquirido o
contratado para las Actividades Petroleras durante el
Periodo de Exploracidn, el cual sera verificado anualmente,
por la Secretaria de Economia conforme a dicha
Metodologia y a la Normatividad Aplicable; '

(2) Incluir en su propuesta de Plan de Exploracién un
programa de cumplimiento del porcentaje de contenido
nacional antes indicado, asi como un programa de
transferencia de tecnologia, incluyendo los plazos y las
etapas aplicables a ambos programas, para que la CNH
otorgue o niegue su aprobacion conforme a las cldusulas
4.1,4.3 y 4.4, con opinion de la Secretaria de Economia, en
el entendido de que una vez aprobado forma parte
integrante del presente Contrato y se considerard una
obligacion del Contratista. Las obligaciones en materia de
contenido nacional, iniciardn en el momento en que el Plan
de Exploracion sea aprobado;

(b)  Encel Periodo de Desarrollo:

(1) Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional
por Afio del valor de todos los conceptos sefialados en la
Metodologia que se hayan adquirido o contratado durante
el Perfodo de Desarrollo para las Actividades Petroleras, el
cual se incrementara anualmente a una tasa constante a
partir de veinticinco por ciento (25%) en el primer afio del
Periodo de Desarrollo hasta que en el Afio 2025 constituya
cuando menos el treintaicinco por ciento (35%), el cual sera
verificado anualmente por la Secretaria de Economia

W
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conforme a dicha Metodologia y la Normatividad
Aplicables;

(2) Incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un programa
de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes
indicado, incluyendo los plazos y las etapas aplicables, para
que la CNH otorgue o niegue su aprobacién conforme a la
Clausula 6.2, con opinién de la Secretaria de Economia, en
el entendido de que una vez aprobado forma parte
integrante del presente Contrato y se considerard una
obligacion del Contratista. Las obligaciones en materia de
contenido nacional, iniciardn en el momento en que el Plan

—— de Exploracién sea aprobado, y— —_

3) A partir del Afio 2025, los conceptos sefialados en la
Metodologia mencionada, deberan constituir cuando menos
el treinta y cinco por ciento (35%) del valor de todos los
conceptos antes referidos que se hayan adquirido o
contratado para las Actividades Petroleras, sin perjuicio de
que este porcentaje minimo promedio de contenido
nacional se revisard conforme al articulo vigésimo cuarto

transitorio de la Ley de Hidrocarburos.

(c) Ademas, el Contratista debera cumplir con los programas y demds
regulaciones de contenido nacional que establezca la Normatividad Aplicable. El Contratista
debera entregar a la Secretaria de Economia en la periodicidad establecida por dicha Secretaria,
un reporte que incluya la informacién sobre el contenido nacional en la forma y conforme al
procedimiento previsto en las disposiciones que emita dicha dependencia para llevar a cabo la
verificacion correspondiente. En caso de incumplimiento del porcentaje minimo de contenido
nacional sefialado en los programas de cumplimiento referidos, el Contratista debera pagar por
concepto de pena convencional a la Nacion, por conducto del Fondo, un porcentaje del valor de
los conceptos sefialados en la metodologia establecida por la Secretaria de Economia para la
medicion de contenido nacional que hayan sido adquiridos en incumplimiento de los porcentajes
minimos de contenido nacional requeridos, segun haya sido verificado por la Secretaria de
Economia, de acuerdo a lo siguiente: (i) El equivalente al quince por ciento (15%) para el
Periodo de Exploracién, (ii) El equivalente al veinte por ciento (20%) para el primer afio del
Periodo de Desarrollo, (iii) El equivalente al cuarenta por ciento (40%) para el segundo afio del
Periodo de Desarrollo, (iv) El equivalente al sesenta por ciento (60%) para el tercer afio del
Periodo de Desarrollo, (v) El equivalente al ochenta por ciento (80%) para el cuarto afio del
Periodo de Desarrollo, y (vi) El equivalente al ochenta por ciento (100%) para el quinto afio del
Periodo de Desarrollo. Respecto al incumplimiento de las demds disposiciones de contenido
nacional previstas en esta Cldusula 19.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista debera
pagar, por concepto de pena convencional a la Nacion, por conducto del Fondo, la sancion
maxima prevista en el articulo 85, fraccién 1, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos.
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(d) No obstante cualquier subcontratacion del Contratista, éste continuara
siendo responsable de todas las obligaciones en materia de contenido nacional derivadas del

presente Contrato.

19.4 Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional. . El Contratista
deberd dar preferencia a la contrataciéon de servicios de origen nacional, incluyendo la
capacitacion y contratacion, a nivel técnico y directivo, de personas de nacionalidad mexicana,
asi como a la adquisicion de bienes de origen nacional, cuando dichos conceptos sean ofrecidos
en el mercado bajo las mismas circunstancias, incluyendo igualdad de precios, calidad y entrega

oportuna.

19.5 Capacitacion vy _Transferencia Tecnolégica. El Contratista debera
__cumplir con los programas de capacitacion y transferencia de tecnologia aprobados porlaCNH
—— en el Plan de Exploraciony enel Plan de Desarrollo: Eas-actividadesy los programas referidos
incluirdn, entre otros, la adopcién, innovacién, asimilacién, investigacion y desarrollo :
tecnolégicos, y formaciéon de recursos humanos nacionales en la investigacién cientifica y
tecnolégica aplicada a la Exploracién y Extraccién de Hidrocarburos en coordinacién con

instituciones de educacién superior.

CLAUSULA 20.
SEGUROS

\X\ 20.1 Disposicién General. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del
Contratista conforme al presente Contrato son independientes de la contratacién de los seguros a
que se hace referencia en esta Clausula 20 y, en consecuencia, el alcance de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la asuncién de tales riesgos no podran reducirse en perjuicio de la
Nacién o de terceros por la contratacién de los mencionados seguros o por la falta de la

contratacion o cobertura suficiente de ellos.

20.2 Cobertura de Seguros. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a la
realizacion de las Actividades Petroleras, el Contratista deberd obtener y mantener en pleno vigor
y efecto las polizas de seguros que las Mejores Précticas de la Industria requieran o aconsejen, en
el entendido de que el Contratista deberd contratar cuando menos dichas pélizas de seguros, lo
anterior sin menoscabo de aquellas que requiera la Agencia a través de la Normatividad
Aplicable. El Contratista podra utilizar sus pdlizas globales siempre que dichas polizas globales
reunan las caracteristicas de las polizas requeridas en la Normatividad Aplicable, para que el
Contratista cuente con una cobertura financiera contingente ante dafios o perjuicios que pudieran

generar las Actividades Petroleras.

20.3 Aseguradoras y Condiciones. Cada poliza de seguro debera ser
contratada bajo términos, condiciones, y con aseguradoras de reconocida solvencia, aprobadas
por la Agencia. Dicha aprobacién no serd negada injustificadamente. El Contratista no podra en

ningun caso autoasegurarse.

20.4 Modificacién de Pélizas. El Contratista podra solicitar a la Agencia su

aprobacion para modificar cualquier pdliza de seguro, en cuyo caso dicha solicitud deberd
describir la racionalidad y los beneficios de la modificacién propuesta. La Agencia formulard y

\
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comunicard al Contratista cualquier objecién u observacién que pueda tener respecto a las
modificaciones propuestas. En caso de que la Agencia no apruebe la modificacidn propuesta, el

Contratista debera obtener y mantener la péliza de seguro aprobada.

20.5 Renuncia a la Subrogacién. En todas las pélizas proporcionadas por el
Contratista conforme al presente Contrato, se incluird una renuncia a la subrogacion de los
aseguradores, asi como la renuncia de cualquier derecho de los aseguradores a una compensacioén
o reconvencion, ya sea mediante un endoso o de cualquier otra manera, en relacién con cualquier
tipo de responsabilidad de cualquiera de aquellas personas aseguradas en cualquiera de las

poélizas.
20.6 Destino de los Beneficios. El Contratista y los Subcontratistas destinaran
inmediatamente cualquier-page que reciban conforme a las pélizas de seguros para remediar el

dafio civil o ambiental, reparar o reemplazar cualquiera de 1os activos o instalaciones dafiadas o
destruidas. Si una compaiiia aseguradora retiene el pago de una reclamacién, el Contratista
debera asumir los costos de reparacién o de reposicion.

20.7 Moneda de Pago. Los beneficios a cobrar por las polizas requeridas
conforme a esta Clausula 20 deberan ser denominados y pagaderos en Délares.

20.8 Seguros de los Subcontratistas. El Contratista se asegurara de que todos

los Subcontratistas, en todo momento durante el periodo en que participen en la realizacion de
las Actividades Petroleras, suministren y mantengan en pleno vigor y efecto pélizas de seguros
similares a las establecidas en esta Clausula 20, o bien, de que sus Subcontratistas estén cubiertos

por los seguros del Contratista.

: 20.9 Cumplimiento con la Normatividad Aplicable. En la contratacién de
las polizas de seguros, el Contratista cumplira con la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 21.
OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL

21.1 Obligaciones de Cardcter Fiscal. Cada Empresa Participante debera
cubrir las Obligaciones de Caracter Fiscal que le correspondan de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

21.2 Derechos y Aprovechamientos. El Contratista estard obligado a pagar

oportunamente los derechos y aprovechamientos que establezca la Normatividad Aplicable por
la administracion y supervision que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.

CLAUSULA 22.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

22.1 Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes responderd por el
incumplimiento, suspension o retraso en la ejecucion de las obligaciones del presente Contrato si
dicho incumplimiento, suspensidn o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
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22.2 Carga de la Prueba. La prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor

correspondera a quien la alega.

22.3 Prorroga del Programa de Trabajo: No Prérroga del Plazo del

Contrato. Si el Contratista no puede cumplir con algiin Programa de Trabajo como resultado de

Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Programa de Trabajo sera prorrogado por un plazo que no
exceda el perfodo de dicho retraso y sélo en la medida en que el Programa de Trabajo sea
efectivamente afectado, en el entendido de que dicha prérroga no sera otorgada a menos de que
el Contratista la hubiere solicitado por escrito especificando la razén de dicha prérroga
(incluyendo, hasta donde sea posible, una explicacion de como el evento en cuestion realmente le
impide al Contratista cumplir con el Programa de Trabajo) a més tardar cinco (5) Dias después
de que el Contratista tenga o debiera de tener conocimiento de la ocurrencia del Caso Fortuito o

Fuerza Mayor de que se trate. La Parte que reciba la notificacion de Caso Fortuito o Fuerza— ——

Mayor debera informarle a la otra Parte si concede o no el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en
un plazo no mayor a treinta (30) Dias contados a partir de que haya recibido la notificacion de
Caso Fortuito o fuerza Mayor con informacién completa. Salvo por lo previsto en el presente
Contrato, las Partes deberdn asumir de nuevo el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto
como el Caso Fortuito o Fuerza Mayor cese. Los Periodos de Exploracién y los Periodos de
Evaluacion serdn prorrogados conforme a esta Cldusula 22.3 solamente cuando el Caso Fortuito
o Fuerza Mayor de que se trate tenga un impacto en las actividades de Exploracién y Evaluacion,
segiin sea el caso, de més de treinta (30) Dias sobre dichos periodos. La ocurrencia de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor no prorrogara en ningun caso el plazo del Contrato.

22.4 Derecho de Terminacién. En caso de que como resultado de un Caso
Fortuito o Fuerza Mayor, la realizacion de las Actividades Petroleras haya sido interrumpida por
un periodo continuo de un (1) Afio o mas, la CNH y el Contratista tendran derecho, ejercitable
mediante notificacion por escrito a la otra Parte, a dar por terminado el presente Contrato sin

responsabilidad.

22,5 Situaciones de Emergencia o Siniestro. En casos de emergencia o
siniestros que requieran accion inmediata, el Contratista debera informar inmediatamente a la
CNH, a la Agencia y a la Secretaria de Energia, y tomar todas las acciones adecuadas conforme
al plan de atencién a emergencias del Sistema de Administracién para controlar la situacién lo
mas pronto posible, a fin de preservar la integridad fisica de las personas y proteger el medio
ambiente, los Hidrocarburos y los Materiales. El Contratista notificard a la Agencia y la CNH
las acciones tomadas, en el entendido de que en caso de que la Agencia o la CNH no estén
satisfechas con las acciones tomadas por el Contratista, la Agencia o la CNH podran requerirle al
Contratista que tome acciones adicionales o realice gastos adicionales para mitigar o controlar la
emergencia o para reparar los dafios. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otra atribucién o
facultad de la Agencia o cualquier Autoridad Gubernamental conforme a la Normatividad

Aplicable.

) CLAUSULA 23.
RESCISION ADMINISTRATIVA Y RESCISION

23.1 Rescisién Administrativa. En caso de ocurrir cualquiera de los supuestos
de rescision administrativa previstos a continuacion, la CNH podra rescindir administrativamente
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este Contrato siguiendo los procedimientos de rescision administrativa previstos en la
Normatividad Aplicable:

(a) Transcurran mas de ciento ochenta (180) Dias continuos sin que el
Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Exploracion o en el Plan de Desarrollo, o
que el Contratista suspenda por mas de ciento ochenta (180) Dias continuos dichas actividades,
en ambos casos sin causa justificada ni autorizacién de la CNH;

(b) El Contratista no cumpla el Programa Minimo de Trabajo, sin causa
justificada;

(c) Cualquier Empresa Participante ceda parcial o totalmente la operaciéon o
los dercchos conferidos conforme al presente Contrato, sin contar con la autorizacién prev1a en

‘los términos de la Normatividad Aplicable;

(d)  Se presente un accidente grave causado por dolo o culpa del Operador o
una Empresa Participante, que ocasione dafio a instalaciones, fatalidad y pérdida de produccion;

(e) El Contratista, por mds de una ocasidn, remita de forma dolosa o

injustificada informacion o reportes falsos o incompletos, o los oculte, a la Secretaria de Energia,
a la Secretaria de Hacienda, a la Secretaria de Economia, a la CNH o a la Agencia, respecto de la

produccion, Costos o cualquier otro aspecto relevante del Contrato;

(f) Cualquier Empresa Participante incumpla una resolucién definitiva de
6rganos jurisdiccionales federales, que constituya cosa juzgada, o

(2) El Contratista omita, sin causa justificada, algin pago al Estado mexicano
o entrega de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos previstos en el presente

Contrato.

La CNH debera notificar al Contratista por escrito treinta (30) Dias antes de que
declare dicha rescisién administrativa, de manera que el Contratista manifieste lo que a su
derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, la CNH emitird la resolucién que corresponda,
pudiendo rescindir administrativamente el presente Contrato con efectos inmediatos y sin
necesidad de declaracion judicial, siempre que el Contratista no haya solventado, a satisfaccion
de la CNH, la causal de rescision administrativa con anterioridad a que la CNH emita la
resolucion respectiva. Declarada la rescision administrativa, las Partes celebraran el finiquito

correspondiente para efectuar lo previsto en la Cldusula 23.3.

23.2 Rescision Contractual. Ademas de las causales de rescisién

administrativa previstas en la Cldausula 23.1, y de terminacién anticipada previstas en otras
disposiciones del presente Contrato, la CNH tendrd derecho a rescindir este Contrato en los

siguientes supuestos:

(a) El Contratista no presenta para la aprobacion de la CNH el Plan de
Exploracion o el primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploracién dentro de los cuarenta
y cinco (45) Dias siguientes a la fecha en que deba presentarlos;
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(b) El Contratista tiene un retraso de mds de ciento ochenta (180) Dias en
cualquier Programa de Trabajo o Plan de Desarrollo;

(c) El Contratista no presenta las Garantias de Cumplimiento de Exploracion

o no las mantiene en vigor de conformidad con lo previsto en la Clausula 17.1, o no presenta las
Garantias Corporativas de conformidad con lo previsto en la Clausula 17.2 o no la mantiene en

vigor de conformidad con sus términos;

(d) El Contratista oculta informacion relevante o remite informacién falsa a
las autoridades competentes respecto de la produccion, Costos o cualquier otro aspecto relevante
relacionado con las Actividades Petroleras;

(&) Cualquier Empresa Participante o Garante se liquida o de cualquier otra

AN

forma cesa su existencia legal o corporativa u ocurre cualquier acontecimiento que conforme a
las leyes aplicables a cualquier Empresa Participante o Garante tenga un efecto analogo a los

mencionados;

3] Cualquier Empresa Participante o Garante cae en insolvencia o es incapaz
de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas, o solicita o acepta la imposicién de un
administrador, liquidador o sindico respecto a sus propiedades o sus ingresos o inicia cualquier
procedimiento conforme a cualquier legislacién para el reajuste o diferimiento de sus
obligaciones o de cualquier parte de las mismas o solicita la quiebra, reorganizacion, suspension
de pagos, disolucién o liquidacidn o realiza o permite una cesion general o un arreglo con o para

el beneficio de sus acreedores;

(g) . Cualquiera de las declaraciones de las Empresas Participantes contenidas
en la Clausula 28.1 o que hicieron durante el proceso de licitacién, demuestra ser falsa en la

Fecha Efectiva;

(h)  Cualquiera de las Empresas Participantes infringe cualquier disposicion
relativa a la cesion de este Contrato o de sus derechos conforme al mismo, o sufre un cambio de
Control, en contravencion a lo previsto en la Clausula 24;

(1) Cualquiera de las Empresas Participantes infringe cualquier disposicion
contenida en la Clausula de Anticorrupcion y Conflictos de Interés (Clausula 32); o

1) Cualquier ofro incumplimiento sustancial de las obligaciones del
Contratista conforme al presente Contrato, siempre que el Contratista omita sanear o llevar a
cabo una accion directa y continua para remediar dicho incumplimiento dentro de los treinta (30)

Dias de haber recibido la notificacién del mismo por parte de la CNH.

23.3 Efectos de la Rescision. En caso de que la CNH rescinda este Contrato
conforme a lo establecido en las Clausulas 23.1 o0 23.2, se estard a lo siguiente:

(a) El Contratista debera pagar a la Nacion, a través del Fondo, las penas

convencionales a que se refiere la Clausula 4.5 o los dafios y perjuicios directos (excluyendo los
indirectos, consecuenciales, lucro cesante y pérdida de oportunidad de negocio), segin sea el

caso, que la Nacion sufra como resultado del incumplimiento que dé lugar a la rescision;
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(b)  El Contratista cesard todas las Actividades Petroleras en el Area
Contractual, excepto aquellas que sean necesarias para preservar y proteger los Materiales ya en
proceso o terminadas, y devolver4 a la CNH en el menor plazo posible el Area Contractual. Con
la terminacion de este Contrato la propiedad de todos los Materiales adquiridos para ser
utilizados en las Actividades Petroleras pasard de forma automética a la Nacién, sin cargo, pago
ni indemnizacién alguna;

(c) El Contratista no tendrda derecho a recibir ningin pago por parte de la
Nacién y se procedera a la terminacién del Contrato, sin ninguna responsabilidad de la Nacién
frente al Contratista, y

(d) El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones relativas a la
devolucién del-Area Contractual,-incluyendoe-las relacionadas con el Abandono conforme a lo

previsto en la Clausula 18.

) CLAUSULA 24.
CESION Y CAMBIO DE CONTROL

24.1 Cesion. Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra
forma disponer de todo o cualquier parte de sus derechos (incluyendo la totalidad o parte de su
Interés de Participacién) u obligaciones de conformidad con este Contrato, las Empresas

Participantes deberan contar con la autorizacion previa y por escrito de la CNH, la cual tomara
en consideracion, entre otros, los criterios de precalificacion establecidos durante el proceso de

Licitacion de este Contrato.

24.2 Transferencias Indirectas; Cambio de Control. Cada Empresa

Participante se asegurara de que no sufrird, directa o indirectamente, un cambio de Control
durante la vigencia de este Contrato sin el consentimiento previo de la CNH. Cualquier Empresa
Participante deberd notificar a la CNH de cualquier cambio en la estructura de capital de dicha
Empresa Participante que no resulte en un cambio de Control de la Empresa Participante de
conformidad con esta Cldusula 24.2 dentro de los treinta (30) Dias siguientes a que dicho cambio
suceda, salvo que la Empresa Participante esté listada en la Bolsa Mexicana de Valores, en cuyo
caso la notificacion proporcionada por la Empresa Participante a sus inversionistas de

conformidad con las leyes bursatiles aplicables serd suficiente.

24.3 Solicitud a la CNH. La Empresa Participante debera proporcionar a la
CNH toda la informacién (incluyendo la relativa al cesionario o a la Persona que Controlara a la
Empresa Participante) que la CNH requiera de conformidad con la Normatividad Aplicable,
respecto de cualquier solicitud de aprobacién de una propuesta de Cesién de conformidad con la
Clausula 24.1 o de un cambio de Control de La Empresa Participante de conformidad con la

Cldusula 24.2.

244 Efecto de la Cesién o del Cambio de Control. En caso de que ocurra
una Cesién de conformidad con la Clausula 24.1: (i) si la Cesion es por la totalidad del interés de
la Empresa Participante cedente en virtud del presente Contrato, la Empresa Participante cedente
continuard siendo solidariamente responsable del cumplimiento de las obligaciones del
Contratista conforme al presente Contrato que sean incurridas o que se generen hasta la fecha de

M
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la Cesion (pero quedaré relevada de cualquier responsabilidad de las obligaciones del Contratista
que sean incurridas o que se generen después de dicha fecha) y el cesionario sera solidariamente
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato,
independientemente de que dichas obligaciones hayan sido incurridas o generadas con
anterioridad a la fecha de la Cesién o posteriormente, (ii) si la Cesién es por menos de todo el
interés de la Empresa Participante cedente en virtud del presente Contrato, tanto la Empresa
Participante cedente como el cesionario seran solidariamente responsables del cumplimiento de
las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, independientemente de que
dichas obligaciones hayan sido incurridas o se generen con anterioridad a la fecha de la Cesion o
posteriormente, y (iii) la Garantia Corporativa celebrada por la compafiia matriz en uUltima
instancia de la Empresa Participante cedente deberd permanecer en pleno vigor y efecto en
relacion con las obligaciones de la Empresa Participante cedente indicadas en los incisos (i) y (ii)
anteriores. Como condicién para la-obtencién de la aprobacién de la CNH de conformidad con—

AN

esta Clausula 24, Ta Empresa Participante cedente debera entregar a [la CNH (i) en caso de una
Cesiéon conforme a la Clausula 24.1, el compromiso del cesionario, en forma y substancia

aceptable a la CNH, de que el cesionario asume, sin ninguna condicién y de manera solidaria,
todas las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, independientemente de que
hayan sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la Cesion o posteriormente, y
(i) una Garantia Corporativa en el formato proporcionado en el Anexo 2, debidamente firmado,
segun sea el caso, por la compaifiia matriz en tultima instancia del cesionario en caso de una
Cesién conforme a la Cldusula 24.1 o por la nueva compafiia matriz en ultima instancia de la
Empresa Participante cedente en caso de un cambio de Control conforme a la Clausula 24.2.
Cada una de dichas compafiias matrices en ultima instancia se considerardan Garantes para

efectos de este Contrato y aquel que lo sustituya.
24.5 Prohibicion de Graviamenes. Ninguna Empresa Participante impondré o

permitira que se imponga ningin gravamen o restriccion de dominio sobre los derechos
derivados de este Contrato o sobre los Materiales sin el consentimiento previo y por escrito de la

CNH.

24.6 Invalidez. Cualquier Cesién o cambio de Control de cualquier Empresa
Participante que se lleve a cabo en contravencién de las disposiciones de esta Cldusula 24 no
tendrd validez y no surtird efectos entre las Partes.

CLAUSULA 25.
INDEMNIZACION

El Contratista indemnizard y mantendra libres de toda responsabilidad a la CNH y
cualquier otra Autoridad Gubermmamental, asi como a sus empleados, representantes, asesores,
directores, sucesores o cesionarios (y dicha obligacion sobrevivird la terminacioén por cualquier
motivo del presente Contrato) con motivo de cualquier accién, reclamo, juicio, demanda,
pérdida, costos, dafios, perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de
abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes:

(a) El incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, en
el entendido de que en aquellos casos que exista una pena convencional, el monto de los dafios y
perjuicios estard limitado al monto de la pena convencional de que se trate;
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(b) Cualquier dafio o lesion (incluyendo muerte) causada por el Operador, una

Empresa Participante o cualquier Subcontratista (incluyendo el daiio o la lesién causada por sus
representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores o cesionarios) a cualquier Persona
(incluyendo, sin limitacién, a la CNH) o a la propiedad de cualquiera de dichas Personas que
surja como consecuencia de la realizacién de las Actividades Petroleras;

(c) Cualquier lesién o dafio causado por cualquier Persona que sufran los
empleados, representantes, o invitados del Operador, de una Empresa Participante o de cualquier

Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas;

(d) Cualquier dafio o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminacién causada
por el Operador, una Empresa Participante o cualquier Subcontratista a los Hidrocarburos o
cualquier dafio causado a los recursos naturales y medio ambiente, incluyendo pero no limitado
a, dafio o destruccion de los recursos marinos; vida silvestre;—océanos—o—a la—atmésfera—y
cualesquiera dafios que puedan ser reconocibles y pagaderos conforme a la Normatividad
Aplicable;

(e) Cualquier dafio o perjuicio causado con motivo de alguna violacién del
Operador, de una Empresa Participante o cualquier Subcontratista a cualquier derecho
intelectual, marca o patente;

() Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del
Operador, de una Empresa Participante o cualquier Subcontratista; y

(g) Cualquier reclamo de cualquier empleado del Operador, de una Empresa
Participante o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de seguridad
social.

Sin perjuicio de lo anterior, en ninglin caso ninguna de las Partes sera responsable
* de dafios y perjuicios indirectos, consecuenciales, lucro cesante o pérdida de oportunidad de
negocio.

CL/\USU[',A 26.
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

26.1 Normatividad Aplicable. El presente Contrato se regira e interpretara de

acuerdo con las leyes de México.

26.2 Conciliaciéon. En el caso de que surja cualquier controversia entre la
CNH, por un lado, y el Contratista o cualquiera de las Empresas Participantes, por el otro, las
Partes, previo al inicio de cualquier procedimiento previsto en la Cldusula 26.4, trataran de
resolverla a través de un mecanismo de consultas directas. Esta etapa de consultas directas

iniciard con una comunicacion dirigida por cualquiera de las Partes a la otra.

26.3 Tribunales Federales. Todas las controversias entre las Partes que de
cualquier forma surjan o se relacionen con las causales de rescision administrativa previstas en la
Clausula 23.1, deberan ser resueltas exclusivamente ante los Tribunales Federales de México.
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26.4 Arbitraje. Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 26.3, cualquier otra
controversia que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo, y que no haya
podido ser superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de consulta
previsto en la Cléusula 26.2, debera ser resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento de
Arbitraje de la Comisién de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) (el “Reglamento CNUDMI”). Las Partes acuerdan que el Presidente de la Corte
Internacional de justicia serd la autoridad nominadora del procedimiento arbitral. La ley
aplicable al fondo sera la estipulada en la Cléausula 26.1 y las controversias deberan resolverse
conforme a estricto derecho. El tribunal arbitral se integrard por tres miembros, uno nombrado
por la CNH, otro nombrado conjuntamente por el Contratista y todas las Empresas Participantes,
y el tercero (quien serd el Presidente) nombrado de conformidad con el Reglamento CNUDMI,
en el entendido de que (i) la Parte demandante deberd nombrar a su arbitro en la notificacion de
arbitraje—ylaParte demandada tendra noventa (90) Dias contados a partir de que reciba

personalmente la nofificacion de arbifrajeé para nombrar a su arpbitro, y (ii) 1os dos arbitros
nombrados por las Partes tendrdn no menos de sesenta (60) Dias contados a partir de la
aceptacion del nombramiento del arbitro designado por el demandado para designar, en consultas
con las Partes, al arbitro que actuard como Presidente del tribunal. EI procedimiento arbitral se
conduciré en espafiol y tendrd como sede la Ciudad de La Haya en el Reino de los Paises Bajos.

26.5 Consolidacion. En caso de que un arbitraje iniciado conforme a la
Clausula 26.4 y un arbitraje iniciado conforme a lo previsto en la Garantia Corporativa
involucren la misma /itis, dichos arbitrajes serdn, a solicitud de la CNH, consolidados y tratados
como un solo arbitraje. En dicho caso, se considerard que el arbitro designado por el Contratista

y las Empresas Participantes fue también designado por los Garantes.

26.6 No Suspension de Actividades Petroleras. Salvo que la CNH sea quien
rescinda el Contrato o se cuente con el consentimiento en contrario de la CNH, el Contratista no
podré suspender las Actividades Petroleras mientras se resuelve cualquier controversia.

26.7 Renuncia Via Diplomadtica. Cada una de las Empresas Participantes
renuncia expresamente, en nombre propio y de todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo

por la via diplomaética.

CLAUSULA 27.
MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificacion a este Contrato deberd hacerse mediante el acuerdo por
escrito de la CNH y el Contratista, y toda renuncia a cualquier disposicion del Contrato hecha
por la CNH o el Contratista debera ser expresa y constar por escrito.

CLAUSULA 28.
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

28.1 Declaraciones vy Garantias. Cada Parte reconoce que cada otra Parte
celebra este Contrato en nombre propio y en su capacidad de entidad legal facultada para
contratar por si misma, y que ninguna Persona tendra ninguna responsabilidad ni obligacion de
cumplimiento de las obligaciones de dicha Parte derivadas del presente Contrato, excepto por la k

50
20046183v20




responsabilidad solidaria de las Empresas Participantes y la responsabilidad de cada uno de los
Garantes en virtud de su Garantia Corporativa. Igualmente, cada Parte declara y garantiza a la
otra Parte que: (i) tiene plena capacidad juridica para la celebracién y cumplimiento del presente
Contrato, (ii) ha cumplido con todos los requerimientos gubernamentales, corporativos y de
cualquier otra naturaleza necesarios para la celebracién y cumplimiento del presente Contrato,
(ii1) ha obtenido las autorizaciones gubernamentales, corporativas y de cualquier otra naturaleza
necesarias para la celebracion y cumplimiento del presente Contrato, (iv) este Contrato
constituye una obligacion legal, vélida y vinculante de dicha Parte la cual puede hacerse valer en
su contra de acuerdo con sus términos y (v) sus declaraciones en el preambulo de este Contrato

son ciertas y correctas.

28.2 Relacion de las Partes. Ninguna de las Partes tendra la autoridad o el
derecho para asumir, crear ocomprometer—alguna obligacion de—cualquier clase expresa o

implicita en representacion de o en nombre de la otra Parte, salvo el Operador, que actuard en
nombre de todas las Empresas Participantes. Ninguna disposicion en este Contrato constituira
que una Empresa Participante, sus empleados, agentes, representantes o Subcontratistas son
representantes de la CNH. Las Empresas Participantes seran consideradas en todo momento
como contratistas independientes y serdn responsables de sus propias acciones, las cuales estaran
sujetas en todo momento a lo previsto en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 29.
DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

29.1 Propiedad de la Informacion. El Contratista deberd proporcionar a la

CNH, sin costo alguno, la Informacién Técnica, la cual sera propiedad de la Nacion. La Nacién
también serd propietaria de cualquier muestra geoldgica, mineral o de cualquier otra naturaleza,
obtenida por el Contratista en las Actividades Petroleras, las cuales deberan ser entregadas por el
Contratista a la CNH junto con la Informacién Técnica inmediatamente después de que el
Contratista haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de dicha
informacion debera ser entregado a la CNH dentro del plazo indicado en la Normativa Aplicable.
El Contratista podrd mantener copia unicamente para efectos del cumplimiento de sus
obligaciones conforme al presente Contrato. El Contratista podra usar la Informacién Técnica,
sin costo alguno y sin restriccion, para el procesamiento, evaluacion, analisis y cualquier otro
propdsito relacionado con las Actividades Petroleras (pero no para otro uso ni para su venta), en
el entendido de que el Contratista debera también entregar cualquier reporte de los resultados de
dicho procesamiento, evaluacién o andlisis. Nada de lo previsto en el presente Contrato limitara
el derecho de la CNH de usar, vender o de cualquier otra forma disponer de la Informacién
Técnica, en el entendido de que, salvo por lo previsto en el presente Contrato, la CNH no podra
vender ni hacer del conocimiento de terceras personas ninguna informacién que constituya

propiedad intelectual del Contratista.

29.2 Informacién Publica. Sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad
Aplicable, salvo por la ‘Informacién Técnica y la propiedad intelectual, toda la demas
informaciéon y documentaciéon derivada del presente Contrato, incluyendo sus términos y
condiciones, asi como toda la informacién relativa a los volimenes de Hidrocarburos
Producidos, pagos y contraprestaciones realizadas conforme al mismo, serdn considerados
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informacion publica, y el Contratista debera cooperar con las autoridades competentes en caso de
que se le solicite divulgar dicha informacion.

29.3 Confidencialidad. El Contratista no podra divulgar Informacion Técnica
a ningun tercero sin el previo consentimiento por escrito de la CNH. No obstante, el Contratista
podrd suministrar informacion a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores legales o a las
instituciones financieras involucradas en el presente Contrato en la medida que sea necesario
para las Actividades Petroleras en el Area Contractual, en el entendido de que estas Personas
también deberan mantener la confidencialidad de tal informacion. El Contratista tomara todas
las acciones necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores,
representantes, abogados, Filiales y Subcontratistas, asi como los trabajadores, agentes,
representantes, asesores y abogados de los Subcontratistas y de las Filiales del Contratista,
_ cumplan con_Ja misma obligacion de confidencialidad prevista en el presente Contrato. Las
~——disposiciones de esta Cldusula 29.3 continuaran vigentes atnm después de la terminaciém por
cualquier motivo del presente Contrato, ya que constituyen obligaciones continuas y

permanentes.

29.4 Excepcion a Confidencialidad. @ No obstante lo previsto en la
Cléusula 29.3, la obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacién de
dominio publico que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del presente
Contrato; (ii) la informacién que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacién sin violar
\ alguna obligacién de confidencialidad; (iii) la informacién obtenida de terceros que tengan
\)\ derecho a divulgarla sin violar una obligacién de confidencialidad, y (iv) la informacién que .

deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales,
siempre que (a) el hecho de no divulgarla sujetaria al Contratista a sanciones civiles, penales o
administrativas y (b) el Contratista notifique a la CNH con toda prontitud la solicitud de dicha
divulgacion. En el caso a que se refiere el subinciso (iv) anterior, la CNH podra solicitar al
Contratista que impugne ante los tribunales competentes la orden de divulgacion, en cuyo caso la

CNH debera cubrir cualquier costo generado por la impugnacion.

CLAUSULA 30.
NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y demas comunicaciones hechas en virtud de este
Contrato deberan ser por escrito y seran efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba:

A la CNH:

..................................................

..................................................
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..................................................

0 en cualesquiera otras direcciones, segun cada Parte notifique a la otra en la manera que se
indica anteriormente. Queda entendido que cualquier notificacién realizada por la CNH al
Operador se considerard realizada a cada una de las Empresas Participantes para todos los

efectos de este Contrato.

CLAUSULA 31.
TOTALIDAD DEL CONTRATO

- Este-Contrato-es-una compilacion-completa-y exclusiva de todos los términosy——

condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza
cualquier negociacion, discusion, convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna
declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes
de la celebracion del presente Contrato tendra validez en cuanto a la interpretaciéon de los
términos del presente Contrato. Quedan incorporados formando parte indivisible e integrante del

presente Contrato, los siguientes Anexos:

Anexo 1:  Coordenadas y Especificaciones del Area Contractual
Anexo 2:  Modelo de Garantia Corporativa
Anexo 3:  Procedimientos para Determinar las Contraprestaciones del Estado y

del Contratista

Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacién de
Costos, Gastos e Inversiones

Anexo 5:  Programa Minimo de Trabajo

Anexo 6:  Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacion

Anexo 7:  Informe de Evaluacion

Anexo 8:  Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

Anexo 9:  Modelo de Garantia de Cumplimiento de Exploracién

Anexo 10: Lineamientos de Procura de Bienes y Servicios

Anexo 11: Procedimiento de Entrega de Informacion y de Pago de
Contraprestaciones al Fondo Mexicano del Petréleo para la

Estabilizacion y el Desarrollo

Anexo 4:

CLAUSULA 32. ,
ANTICORRUPCION Y CONFLICTOS DE INTERES

32.1 Conducta del Contratista y Filiales. Cada una de las Empresas
Participantes y sus Filiales declaran y garantizan que los directores, funcionarios, asesores,
empleados y personal del Contratista y de sus Filiales no han efectuado, ofrecido o autorizado, ni
efectuaran, ofreceran ni autorizardn en ningiin momento, ningun pago, obsequio, promesa u otra
ventaja, ya sea directamente o a través de cualquier otra persona o entidad, para el uso o
beneficio de cualquier funcionario piblico, o algin partido politico, funcionario de un partido \}\
politico o candidato a alguin cargo politico, con el propdsito de (i) influir en cualquier decision u
omision por parte de un funcionario publico, partido politico o candidato, (ii) obtener o mantener

A
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este Contrato o cualquier otro negocio, (iii) aprobar cualquier Costo Recuperable, o (iv) asegurar
cualquier otro beneficio o ventaja ilicitos para cualquiera de las Empresas Participantes, sus
Filiales, accionistas, o cualquier otra persona. Asimismo, cada una de las Empresas Participantes
se asegurara de que tanto €l como sus Filiales (1) se apegaran y cumpliran en todo momento con
cualesquiera leyes y regulaciones anti-corrupcién que sean aplicables, y (2) creardn y
mantendran controles internos adecuados para el cumplimiento de lo previsto en esta

Clausula 32.1.

32.2 Notificacion de Investigacion. Cada una de las Empresas Participantes
deberd notificar a la CNH y a cualquier otra Autoridad Gubemamental competente (i)
inmediatamente de que tenga conocimiento, o de que tenga motivos suficientes para presumir,
que ha ocurrido cualquier acto contrario a lo previsto en la Cldusula 32.1, y (ii) dentro de los
cinco- (5) Dias siguientes de que tenga conocimiento-de cualquier investigacion o proceso -

imiciado por cualquier autoridad, mexicana o extranjera, relacionado con cualquiér supuesta
infraccion a lo dispuesto en esta Cldusula 32.2. Asimismo, cada una de las Empresas
Participantes debera mantener informada a la CNH sobre el avance de la investigacion y proceso

hasta su conclusion.

32.3 Conflicto de Interés. Cada una de las Empresas Participantes se
compromete a no incurrir en ningun conflicto de interés entre sus propios intereses (incluyendo
los de sus accionistas, Filiales y accionistas de sus Filiales) y los intereses del Estado Mexicano
en el trato con los Subcontratistas, clientes y cualquier otra organizacion o individuo que realice
negocios con cualquiera de las Empresas Participantes (sus accionistas, Filiales y accionistas de .
sus Filiales) con respecto a las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato.

CLAUSULA 33.
IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el espafiol. Todas las notificaciones, renuncias
y otras comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relacién con este
Contrato deberan hacerse en espafiol. La version en espafiol del presente Contrato prevalecera

sobre cualquiera de sus traducciones.

CLAUSULA 34.
EJEMPLARES

Este Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo
significado y efecto, y cada uno seré considerado como un original.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman este Contrato en la fecha mencionada al
principio del mismo. V
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COMISION NACIONAL DE ,
HIDROCARBUROS EN REPRESENTACION
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Mtro. Juan Carlos Zepeda Molina
Comisionado Presidente g B
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Nombre:
Titulo:

ABC

Nombre:
Titulo:

XYZ

Por: | |, en su caracter de representante legal
P g

Nombre: -
Titulo: &T\
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ANEXO 1

\ r
M . COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL AREA
CONTRACTUAL
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Coordenadas v Especificaciones del Area Contractual

I Coordenadas:
¥ Puntos Latitud Norte Longitud Oeste
2 Mapa:—— — —— : =S - ey s

3. Profundidad: Sin restricciones de profundidad.
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ANEXO 2

\\ MODELO DE GARANTIA CORPORATIVA
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GARANTIA CORPORATIVA
SUSCRITA POR

[CONTROLADORA EN ULTIMA INSTANCIAJ®

EN FAVOR DE

~ COMISION NACIONAL DE HIDROCARBURO!

N
I\

* La controladora de cada una de las Empresas Participantes suscribird por separado una Garantia respecto a las
obligaciones de la Empresa Participante que controla.
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Contrato de Garantia

de

El presente Contrato de Garantia (la “Garantia”) se suscribe el __ de
por * una empresa organizada y existente conforme a las leyes de

calidad de garante (el “Garante”), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la
Comisiéon Nacional de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario (en adelante, el
“Beneficiario™), en relacién con el Contrato para la Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos

bajo la Modalidad de Produccién Compartida, de fecha  de de suscrito entre el
Beneficiario por una parte, y (la “Empresa Participante”)’ por la otra,

(segtn el mismo vaya a ser modificado de acuerdo con sus términos, el “Contrato Petrolero™).
Todos los términos escritos con mayuscula inicial pero no definidos de otra forma en esta
— Garantia tendréan el significado que se les da a los mismos en el Contrato Petrolero. e

en

CLAUSULA'A 1
GARANTIA

(a) El Garante, en este acto de manera solidaria, incondicional e irrevocable,
garantiza al Beneficiario, como obligado principal y no meramente como fiador, el pago total,
puntual y completo de cualesquiera cantidades que la Empresa Participante deba pagar al
Beneficiario en virtud del Contrato Petrolero, asi como el cumplimiento puntual y oportuno de
todas y cada una de las obligaciones de la Empresa Participante, de conformidad con el Contrato
Petrolero. Esta Garantia constituye una garantia de pago y de cumplimiento y no meramente de .
cobranza, la cual deberd permanecer en pleno vigor y efecto hasta que todas las obligaciones de

\\ la Empresa Participante garantizadas por la misma, sean pagadas o cumplidas en su totalidad,
sujeto a la Cldusula 2 de esta Garantia. Hasta donde sea permitido por la Normatividad

Aplicable, el Garante renuncia a todas las excepciones o beneficios a que tenga derecho por ley o
por cualquier otro medio, en su calidad de fiador o garante.

(b) La garantia de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantia constituye una
garantia continua, absoluta e incondicional y debera aplicarse a todas las obligaciones en virtud
del Contrato Petrolero cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la
garantia del Garante no sera liberada, extinguida o de otra forma afectada por: (i) cualesquiera
cambios en el nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura, personal o propiedad
directa o indirecta de la Empresa Participante; (ii) insolvencia, quiebra, reorganizacién o
cualquier otro procedimiento similar que afecte a la Empresa Participante o a sus respectivos
activos; o (iil) cualquier otro acto u omisién o retraso de cualquier tipo de la Empresa

Participante, el Beneficiario o cualquier otra persona.

(c) En la medida permitida por la Normatividad Aplicable, el Garante conviene que,
sin la notificacion y sin la necesidad de una confirmacion, consentimiento o garantia adicional de
su parte, las obligaciones de la Empresa Participante aqui garantizadas podran ser en ocasiones,
de conformidad con el Contrato Petrolero, renovadas, ampliadas, incrementadas, aceleradas,

# Incluir el nombre de la controladora de la Empresa Participante. \b\/ . .‘

% Incluir el nombre de la Empresa Participante controlada por el Garante.
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modificadas, reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo lo anterior sin
impedir o afectar la obligacién del Garante conforme a esta Garantia. El Beneficiario no estara
obligado a ejercitar recurso alguno contra la Empresa Participante antes de tener el derecho a
exigir el cumplimiento o recibir el pago del Garante de las obligaciones aqui garantizadas.

CLAUSULA 2
RESTITUCION

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantia deberan ser
automaticamente restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razén, cualquier
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Empresa Participante en relacion con las
obligaciones aqui garantizadas, se recupere de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier otra
parte-como- resultado—de—cualquier procedimiento-dequiebra, insolvencia, reorganizacién o

cualquier otro.

CLAUSULA 3 ’
DECLARACIONES Y GARANTIAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad juridica para la
celebracién y cumplimiento de esta Garantia; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos
corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebracion y cumplimiento de esta Garantia;
(iii) ha obtenido todas las autorizaciones gubernamentales y de otra naturaleza necesarias para la
celebracién y cumplimiento de esta Garantia y (iv) esta Garantia constituye una obligacién legal,
vélida y vinculante de dicho Garante la cual puede hacerse valer en su contra de acuerdo con sus

términos.

CLAUSULA 4
VALIDEZ

Si cualquier disposicion de esta Garantia o la aplicacién de la misma a cualquier
circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta Garantia y la
aplicaciéon de dicha disposicién a otras circunstancias no debera verse afectada por tal

circunstancia.

CLAUSULA 5
LEY APLICABLE Y. ARBITRAJE

(a) Esta Garantia se regira e interpretard de conformidad con la legislacién federal de

los Estados Unidos Mexicanos.

(b) El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la Clausula 26 del
Contrato Petrolero le sera aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta
Garantia. El Garante acepta que, a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento de
resolucion de controversias en virtud de esta Garantia podra consolidarse con cualquier
procedimiento arbitral iniciado en virtud del Contrato Petrolero. Cuando haya necesidad de que
las partes del arbitraje nombren a algin miembro del tribunal, el Garante y, en su caso el
Contratista y cualquier otro garante, nombraran a uno en forma conjunta.
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(c) El Garante conviene en pagar todos los costos, gastos y honorarios razonables y
documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario pueda incurrir en la

ejecucion de esta Garantia.

CLAUSULA 6
NOTIFICACIONES

Cualquier notificacién u otra comunicacién relacionada con esta Garantia deberd de
hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajeria, por correo certificado o
registrado (o en una forma sustancialmente similar al correo) en la forma siguiente:

Siala CNH:

AN

Si a la Empresa Participante:

Si al Garante:

Cualquiera de las partes de esta Garantia podrd, mediante una notificacién por escrito a
las ofras partes, cambiar la direccién a la cual deberdn de estar dirigidas las notificaciones.
Cualquier notificacién u otra comunicacién, deberd de considerarse que ha sido realizada al
momento de recepcion por el destinatario. Todas las comunicaciones en relaciéon con esta

Garantia deberdn ser en espaiiol.

CLAUSULA 7
IDIOMA

Esta Garantia se celebra en el idioma espafiol. Cualquier traduccion de esta Garantia sera
unicamente para efectos de conveniencia y no sera considerada para la interpretacion de la

misma.
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CLAUSULA 8
EJEMPLARES

Esta Garantia podré ser firmada por las partes de la misma en ejemplares separados, cada
uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerard un original, pero todos los
ejemplares en su conjunto deberan constituir uno solo y el mismo instrumento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantia en la fecha
mencionada al principio de la misma.

[CONTROLADORA],
como Garante

Por:

Nombre:
Titulo:

CONVIENE Y ACEPTA:
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Como Beneficiario

Por:

Nombre:
Titulo:
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PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR
LAS CONTRAPRESTACIONES DEL ESTADO
Y DEL CONTRATISTA




PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACIONES

DEL ESTADO Y DEL CONTRATISTA

1. Precio Contractual

1.1.

1.2,

El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo sera determinado con base en
lo establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al procedimiento

establecido en este numeral.

En cada Periodo se calcularan las Contraprestaciones considerando los precios de los
Hidrocarburos determinados con las formulas especificadas en los numerales 1.7, 1.8

y-1.9 de este anexo. —

1.5.

1.4.

(a)

(b)

(©)

L

1.6.
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Una vez comercializados los Hidrocarburos se realizaran las compensaciones, en el
Mes inmediato siguiente, que se generen en las Contraprestaciones cuando existan
diferencias entre el precio determinado por la férmula utilizada y el precio reportado
al Fondo por el Contratista o por el Comercializador del Estado, siempre que éstos
sean resultado de la venta de Hidrocarburos bajo reglas de mercado considerando el
ajuste correspondiente al Punto de Medicién establecido en el numeral 1.10 de este
Anexo. El precio que reporte el Contratista debera estar debidamente justificado con
base en lo dispuesto en las reglas contables contenidas en este Contrato.

Respecto del Petrdleo y de los Condensados, para determinar los ajustes a realizar se
considerara lo siguiente:

Si existe comercializaciéon con base en reglas de mercado por parte del
Contratista, incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se
determine por reglas de mercado, se utilizara el Precio Promedio Ponderado por

volumen del Periodo que éste reporte.

En caso de no existir comercializacion por parte del Contratista, se podra utilizar
el Precio Promedio Ponderado por volumen del Periodo que reporte el
Comercializador del Estado, siempre que éste sea resultado de la venta de

Hidrocarburos bajo reglas de mercado.

Si no existe comercializacién con base en reglas de mercado, se mantendrd el
valor que resulte de utilizar la férmula conforme lo dispuesto en el presente

Anexo.

Las foérmulas para determinar el Precio Contractual podran ser actualizada
anualmente para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los Hidrocarburos,
con base en la informacién que la Secretaria de Hacienda publique en el reporte
anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Para los efectos de este Anexo se entendera por ; el subindice correspondiente al

Periodo, el cual comprendera un Mes calendario. En el caso de que las Actividades M

SN




se realicen en un periodo que no comprenda el Mes completo el periodo seréd el
numero de Dias que efectivamente operd este Contrato.

1.7 Precio contractual del Petroleo crudo en el Periodo t:

(a) El Precio del Petréleo crudo se calculara en funcion del grado API y contenido de
azufre promedio ponderado por volumen, correspondiente al Petréleo crudo
extraido en el Area Contractual en el Periodo ¢, considerando los precios promedio
publicados por una compaiiia internacional especializada en la publicacion de
informacion de referencia sobre precios para los crudos marcadores LLS y Brent

en mismo Periodo t, conforme las siguientes formulas:

cf::ggﬁr?ic?:leizt{ii)a 1;“ Or u:L;}aﬂpIicable-p_ara—laﬁgeﬁninéeién-deipreeie;
Contractual
Contractual

API; < 21.0° PCp; = 0.481 - LLS; + 0.508 - Brent, — 3.678 S
20 AP = 31.1° PCp; = 0.198 - LLS; + 0.814 - Brent, — 2.522-§
31.1° = APl < 39.0° PCp; = 0.167 - LLS; + 0.840 - Brent, — 1.814- §

39.0° < API PCp; = 0.0800 - LLS; + 0.920 - Brent,

Doénde:

PCp ; = Precio Contractual del Petréleo en el Periodo t.
API = Parametro de ajuste por calidad, utilizando el promedio ponderado de Grados

API del Petréleo producido en el Area Contractual.
LLS,= Precio promedio de mercado del Crudo Louisiana Light Sweet (LLS) en el

Periodo t.
Brent,= Precio promedio de mercado del Crudo de Brent en el Periodo t.

S = Parametro de ajuste por calidad, utilizando el porcentaje promedio ponderado de
Azufre en el Petréleo producido en el Area Contractual.

(b) En caso de que los precios de los crudos marcadores LLS y Brent dejen de ser
publicados, la Secretaria de Hacienda establecera una nueva férmula considerando
otros crudos marcadores que ofrezcan una mayor liquidez y representatividad del

mercado.
1.8. Precio contractual de los Condensados en el Periodo t:

(a) El Precio de los Condensados se calculara considerando el precio promedio
publicado por una compaiiia internacional especializada en la publicacion de
informacién de referencia sobre precios para el crudo marcador Brent en Periodo

t, conforme la siguiente formula:
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(b)

1.9.
(a)

PCc, = 6.282 + 0.905Brentp,

Dénde:
PC¢ ; = Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t.

PR, ;= Precio del Crudo de Referencia en el Periodo t.

En caso de que los precios del crudo marcador Brent deje de ser publicados, la
Secretaria de Hacienda establecerd una nueva férmula considerando otros crudos
marcadores que ofrezcan una mayor liquidez y representatividad del mercado.

Precio contractual del Gas Natural en el Periodo t:

El Precio Contractual se definird con base en la determinaciéon que-la Comisién

(b)

1.10.

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)
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Reguladora de Energia utilice para fijar el precio del Gas Natural en el punto en el
que el Gas Natural producido al amparo de este Contrato ingrese al Sistema de

Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado.

En caso de existir un contrato de venta, el Precio Contractual del Gas Natural sera
el que resulte mayor entre el precio al que se refiere el inciso anterior y el precio
acordado de venta por parte del Contratista y su contraparte, el cual debera ser
reportado al Fondo y debidamente justificado con base en lo dispuesto en las

reglas contables contenidas en este Contrato.

Los Precios Contractuales serdn ajustados con base en los costos necesarios de
almacenamiento, tratamiento y transporte en que el Contratista incurra de forma
posterior al Punto de Medicién y hasta el punto en que los Hidrocarburos producidos
en el Area Contractual sean vendidos. En cualquier caso los costos incurridos
deberan reflejar las condiciones de mercado en el Punto de Medicién y, en su caso,
se deberan seguir las reglas relativas a los precios de transferencia establecidas en el

Anexo 4.

Para lo establecido en el parrafo anterior se considerardn unicamente los costos que
sean justificadamente necesarios, sin considerar:

Los costos por el servicio de comercializacion o costos financieros asociados a la
cobertura de dichos Hidrocarburos;

Intereses u otros costos asociados al financiamiento de las actividades;

Los costos que resulten de negligencias o conductas dolosas por parte del
Contratista o que resulten de acciones del mismo que transgredan la Normatividad
Aplicable;

Los costos asociados a la atencién de derrames o emergencias ambientales que
sean resultado de acciones negligentes o dolosas del Contratista;

Las Obligaciones de Caracter Fiscal que resulten aplicables, y

W




(H) Las sanciones o penalizaciones.

2. Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t:

2.1. El Valor Contractual de los Hidrocarburos serd determinado usando la siguiente
férmula:

VCHy = VCp: + VCg: + VCe,
Donde:
VCH,= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t.
VCp = Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t.
V€ = Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.

VC¢,= Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.

2.2.  Para calcular el valor contractual de cada tipo de Hidrocarburo se usaran las
siguientes formulas:

(a) Valor Contractual de Petrdleo en el Periodo t:

VCpt = PCpy * VPp,
Dénde:
VCp = Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t.
PCp = El Precio Contractual del Petréleo en el Periodo t.: El precio del petréleo
producido en el Area Contractual, en Délares de los Estados Unidos de América
por Barril, que se determina cada Periodo en el Punto de Medicion, conforme a
los mecanismos previstos en el Contrato.
VPp ¢= Volumen de Produccion de Petrdleo supervisado en el Periodo t.

(b) Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo t:

VCG,E = PCG,t * VPG',:

Dénde:
VC; = Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo .

PCg .= El Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo ¢: El precio del gas
natural producido en el Area Contractual, en Délares de los Estados Unidos de
América por millon de BTU, que se determina cada Periodo en el Punto de
Medicién, conforme a los mecanismos previstos en el Contrato.

VP ;= Volumen de Produccion de Gas Natural supervisado en el Periodo t.

(c) Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t: @\

VCC,L‘ = PCC.C‘ * VPC,t
Doénde: .

V(¢ = Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.
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PC = El Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t: El precio de los
condensados producidos en el Area Contractual, en Délares de los Estados Unidos
de América por Barril, que se determina cada Periodo en el Punto de Medicion,

conforme a los mecanismos previstos en el Contrato.
VP .= Volumen de Produccién de Condensados supervisado en el Periodo t.

3. Recuperacion de Costos reconocidos

3.1

¥

La Contraprestacion referente a la Recuperacion de Costos corresponde al monto
equivalente a los Costos, Gastos e Inversiones reconocidos conforme al Anexo 4 y

sujeta al Limite de Recuperacién de Costos.

El Limite de Recuperacién de Costos ser4 el resultado de multiplicar el Porcentaje de

3.3.

Recuperacion de Costos por el Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Mes de
que se trate. En caso de que en cualquier Mes, el monto acumulado de todos los
Costos Recuperables insolutos sea superior al Limite de Recuperacion de Costos, el
Contratista sdlo tendra derecho a recibir en dicho Mes una cantidad igual al Limite
de Recuperacién de Costos para ese Mes. Cualquier diferencia no pagada de los
Costos Recuperables acumulados sera trasladada, sin devengar ningun tipo de
interés, a Meses subsecuentes. Cualquier saldo remanente no pagado de los Costos
Recuperables al término de la vigencia del presente Contrato se entendera
extinguido, por lo que el Contratista no tendra derecho a recibir, reclamar o solicitar

el pago de cualquier saldo insoluto.

El Porcentaje de Recuperacién de Costos aplicable en cada Periodo a este Contrato
durante su vigencia es de sesenta por ciento (60%).

4, Utilidad Operativa

4.1.

La Utilidad Operativa se determinara cada Periodo, siendo el resultado de restar al
Valor Contractual de los Hidrocarburos, la Recuperacion de Costos y las Regalias
efectivamente pagadas al Estado, de conformidad con la siguiente férmula.

UO: = VCH: =i CR: e Rt

Dénde:

U0,= Utilidad Operativa en el Periodo t.

VCH,= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t.
CR= Recuperacion de Costos en el Periodo t.

R= Regalias efectivamente pagadas al Estado en el Periodo t.

5. Contraprestacion como porcentaje de la Utilidad Operativa

921

-, 15 4
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El Estado recibira el por ciento (__ %) de la Utilidad Operativa para el

Mes de que se trate.

El Contratista recibird el porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho




Mes, después del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa en especie que le
“corresponde a la Nacién y que se entrega al Comercializador.

5.3.  Las Contraprestaciones que se determinen como porcentaje de la Utilidad Operativa
serdn ajustadas de conformidad con el Mecanismo de Ajuste establecido en el

numeral 8.3 de este Anexo.

6. Resultado Operativo del Contratista

6.1.  El Resultado Operativo del Contratista para cada Periodo consistird de la suma de las
Contraprestaciones que le correspondan al Contratista conforme a este Contrato en el
Periodo, mas los Costos Recuperables Reconocidos por el Contratista en el Periodo,
‘menos el monto equivalente los Costos; Gastos e Inversiones registrados en el mismo

Periodo conforme al Anexo 4.

6.2.  El cédlculo del Resultado Operativo del Contratista se hard de acuerdo a la siguiente

férmula:
ROC, = UO, X SCA; + CR; — C;,
Dénde:
ROC;= Resultado Operativo del Contratista en el Periodo ¢
U0,= Utilidad Operativa en el Periodo t. .

SCA.= Participacion del Contratista en el Periodo t determinada con base en el

Mecanismo de Ajuste.
\k CR.= Costos Recuperables Reconocidos por el Contratista en el Periodo t.
C.= Costos, Gastos e Inversiones registrados en el mismo Periodo conforme al

Anexo 4.

7. Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista (MRO)

7.1.  La Meétrica del Resultado Operativo del Contratista antes de Impuestos para el
Periodo t (MRO,) sera calculada de acuerdo a la siguiente expresion:

~  ROC
0= Z P s B
£, (T+MRO,)!

Dénde:
i= Indice de la sumatoria que indica el Periodo que va del Mes inicial de la Fecha

Efectiva hasta el altimo Periodo en el que haya referencia.

ROC;= Resultado Operativo del Contratista para el Periodo i.
MRO, = Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista para el

Periodo t.
¥ = Indica la suma de los elementos indizados i.

Vil En caso de que en uno o mas Periodos existan multiples resultados para la MRO, se

-6-
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tomard el valor que represente la menor variacién con respecto al valor asignado a la
MRO durante el Periodo inmediato anterior. En caso de que en uno o mas Periodos
no sea posible definir un valor para la MRO, se tomara cero como el valor aplicable.

8. Procedimientos para calcular las Contraprestaciones

8.1.

(a)

il.

INNAATL RGN

Regalias

El monto de las Regalias se determinard para cada tipo de Hidrocarburo mediante la
aplicacion de la tasa correspondiente al Valor Contractual del Petréleo, al Valor
Contractual del Gas Natural y al Valor Contractual de los Condensados producidos
en el Mes. El mecanismo para la determinacién de las Regalias serd ajustado cada
afio—en-el-mes_de_enero_considerando_la_primera publicacién de variacién anual
observada en el mes de diciembre del afio previo (en adelante m,_;) del Indice de
Precios al Productor de los Estados Unidos de Ameérica o el que lo sustituya,
tomando el afio 2015 como afio base, realizando el primer ajuste en la segunda

quincena del Mes de enero del 2016.

El proceso para determinar los montos a pagar sera el siguiente:

Al Valor Contractual del Petroleo, se le aplicard la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual del Petréleo sea inferior a A,, se aplicard la
siguiente:

Tasa=17.5%

Para ajustar por inflacion, la actualizacién del parametro A, se realizara
anualmente de acuerdo con la siguiente formula:

Ap =A% (1+ T[n—l)

toma valores desde el afio base hasta el iltimo afio en el que haya

Dénde A,
referencia, A, = 48 L;—i? en el afio base y n indica el Afo Calendario
correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Petréleo sea mayor o igual a A,,:

Tasa = [(B, * Precio Coniractual del Petrileo) + 1.5]%

Para ajustar por inflacién, la actualizaciéon del pardmetro B, se realizaré
anualmente de acuerdo a la siguiente férmula:

Bn-l

B, =————
= (1% 1p-1)

SN



Dénde B, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya
referencia, By, = 0.125 en el afio base y n indica el Afo Calendario

correspondiente.

(b) Al valor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicard la siguiente tasa:

Precio Contractual del Gas Natural
Tasa = C
n

Para ajustar por inflacién, la actualizacion del pardmetro C, se realizara
anualmente de acuerdo a la siguiente férmula:

et = e =l o (1 in,  Jo

n F

Dénde C,, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya

referencia, €y =100 en el afio base y n indica el Afio Calendario

correspondiente.

(c) Al valor Contractual del Gas Natural No Asociado, se le aplicara la siguiente

tasa:
i.  Cuando el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o
\\J\ igual a D,,, 1a Tasa sera de 0%.
Para ajustar por inflacién, la actualizacion del parametro D, se realizara

anualmente de acuerdo a la siguiente formula:
Dp=Dpy*(1+mp_q)
Dénde D,, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya

USD = e i ;
en el afo base y n indica el Afio Calendario
MMBtu

referencia, Dy =5
correspondiente.

ii.  Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a D,, y menor a E,, la
tasa se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

(Precio Contractual del Gas Natural — D,) x 60.5
Tasa = - %
Precio Contractual del Gas Natural

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro E,, se realizara
anualmente de acuerdo a la siguiente férmula:

E,=Ep_1+* (L T[n—l)

Dénde E, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya

W
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111,

referencia, E, = 5.5 MZ';DM en el afio base y n indica el Afio Calendario

correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor o igual a Ej,:

Precio Contractual del Gas Natural
Tasa = A
In

Para ajustar por inflacién, la actualizacién del parametro F, se realizara
anualmente de acuerdo con la siguiente férmula:

e AT

ii.

20046183v20

Dénde F, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya
referencia, F; = 100 en el afio base y n indica el Afio Calendario correspondiente.

Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicard la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a G,,, se aplicara la
siguiente:

Tasa = 5%

Para ajustar por inflacién, la actualizacion del pardmetro G, se realizard
anualmente de acuerdo con la siguiente formula:

Gp = Gpog * (1 +1my_4)

Dénde G, toma valores desde el afio base hasta el tltimo afio en el que haya

: USD . o - .
referencia, G, = 60 5 el afio base y n indica el Afio Calendario

correspondiente.

Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a Gy,:

Tasa = [(H, * Precio Contractual de los Condensados) — 2.5]%

Para ajustar por inflacion, la actualizacion del parametro H, se realizara
anualmente de acuerdo con la siguiente férmula:

Hp—s

Hy = ————
" (1 + Hn—l)

Dénde H, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya
referencia, con Hy = 0.125 en el afo base y n indica el Afo Calendario

correspondiente.




8.2.

El indice de precios al productor de los Estados Unidos de América a que se refiere
esta seccion corresponderd al primer indice publicado por el Bureau of Labor
Statistics de los Estados Unidos de Ameérica, con identificacion WPUQ00000000 sin
ajuste estacional, que corresponde al indice de todas las mercancias, o en su caso, el
que lo sustituya por decisién de la institucién emisora. En caso de ajustes o
revisiones a dicho indice de precios, prevalecerd la primera versién publicada. En
caso de modificacién a la referencia de indice, la Secretaria de Hacienda deberé dar a

conocer la nueva referencia.

Cuota Contractual Para la Fase Exploratoria

El pago-mensual de la Cuota Contractual en favor del Estado Mexicano para la fase

(a)

%\(b)

8.3.

(a)
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exploratoria por la parte del Area Contractual que no cuente con un Plan de
Desarrollo aprobado por la CNH, se realizara en efectivo de conformidad con las

siguientes cuotas:

Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato:
1,150 pesos mexicanos por kildmetro cuadrado.

A partir del Mes 61 de vigencia del Contrato y hasta la terminacién de su
vigencia:

2,750 pesos mexicanos por kilémetro cuadrado.

Los valores para las cuotas mensuales se actualizaran cada afio a partir de la segunda
quincena del mes de enero, de acuerdo a la variacién del indice Nacional de Precios
al Consumidor en el afio inmediato anterior, publicado por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia o en su caso el que lo sustituya.

Mecanismo de ajuste

La Contraprestacion como porcentaje de la Utilidad Operativa que reciba el Estado
se ajustara conforme a la siguiente formula:

SG, = 1 — SCA,

Donde:
SG,= Porcentaje de Utilidad Operativa que reciba del Estado para el Periodo t.

SCA,= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que recibe el Contratista para el
Periodo t.

El porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el Contratista para el Periodo
t (§CA,) se calculara de la siguiente forma:

Cuando la Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista

==

N




(b)

para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) sea menor al valor U,
el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba sera SC;.

Cuando el valor de la Métrica del Resultado Operativo‘antes de Impuestos del
Contratista para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) se
encuentre entre U; y U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el

Contratista, SCA;, se determinara conforme a la siguiente férmula:

MRO,_, — U
SCA, = SC; —{(5Cr—S5Cy) ( #)
2z — U1

Dénde:

-SCA+= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que recibe el Contratista en el

(c)

8.4.

Periodo t.
SC;= Porcentaje de Utilidad Operativa que recibe el Contratista al Inicio de la

vigencia del Contrato =____ por ciento (___ %).
SC,= Porcentaje minimo de Utilidad Operativa que recibe el Contratista al Inicio

de la vigencia del Contrato, equivalente a multiplicar SC; por un factor de 0.20.
MRO,_,= Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista en

el Periodo t — 1.
U;=15%
U,=30%

Cuando la Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista
para el Perfodo inmediato anterior al que se trate (MR0,_, ) sea mayor al valor U,,
el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el Contratista serd SC5.

Otros ajustes a las Contraprestaciones definidas con base en la Utilidad Operativa

De conformidad con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el Fondo y la Secretaria
de Hacienda cuentan con atribuciones de verificacion de las cuales se podran derivar
ajustes a las Contraprestaciones en caso de variaciones en los Precios Contractuales o
como resultado de los procedimientos de registro y reconocimiento de costos

estipulado en este Contrato.

9. Procedimientos para el pago y verificacion de Contraprestaciones

9.1

9.2,
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Conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, las Contraprestaciones
establecidas en este Contrato se deberan al Estado y al Contratista, en especie o en
efectivo segun corresponda, a mas tardar el dia 17 del Periodo subsecuente, en caso
de que fuera un dia inhabil, el pago se efectuard el dia hébil siguiente. En cualquier
caso, los Hidrocarburos dentro del Area Contractual seran del Estado y el pago para
el Contratista correspondera a los volumenes de Hidrocarburos que, conforme las
Contraprestaciones establecidas en el presente Contrato, se le entreguen en el Punto

de Medicion.

Las Partes distribuirdn al terminar cada Periodo el volumen de Hidrocarburos

o ) .



producidos en el Area Contractual que correspondan de acuerdo al presente Contrato,
conforme a la medicién realizada, a la proporcién de cada tipo de Hidrocarburo
producido, a los Precios Contractuales y en las condiciones de calidad requeridas

para su comercializacién en el mercado, contemplando lo siguiente:

(a) El Estado recibira:

El volumen equivalente al monto total de Regalias del Periodo, que serd entregado
al Comercializador.

El volumen que le corresponda a la participacion de la Utilidad Operativa de cada
tipo de Hidrocarburo conforme a la tasa aplicable determinada con los resultados
obtenidos para el Mecanismo de Ajuste hasta el Periodo inmediato anterior, que

S ra@ntregadouaLGememahzader—y—deberé—cegs;deruren-suwo,Jos—ajustes_a_

1i.

que se refiere el numeral 1.3 del presente Anexo.

El pago en efectivo de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria
correspondiente a cada Periodo que se debera realizar antes del final del mismo.

i1i.
(b) El Contratista recibira:

El volumen destinado a la recuperacién de costos elegibles del Periodo, asi como
\N aquellos cuya recuperacion estuviere pendiente de Periodos previos.

El volumen que le corresponda a la Participacion del Contratista conforme a la
tasa aplicable determinada con los resultados obtenidos hasta el Periodo anterior y
que debera considerar, en su caso, los ajustes que se realicen a pagos previos.

11

9.3.  En cualquier caso, el procedimiento de recepcion establecido en la Clausula 12.2 del
presente Contrato deberd contener los mecanismos para garantizar que cada una de
las Partes reciba en el Punto de Medicién los Hidrocarburos que conforme a este
Contrato les corresponden, incluyendo, las compensaciones volumétricas que en su

caso apliquen.

9.4.  Si el Contratista llegase a ofrecer al Estado mejores condiciones de comercializacion
que aquéllas ofrecidas por el Comercializador, las Partes podran llegar a un acuerdo
mediante el cual el Comercializador ceda, por un tiempo determinado o de forma
permanente, al Contratista las actividades para comercializar el porcentaje de la
produccién correspondiente al Estado conforme a las reglas establecidas en este

Contrato.

9.5. El Fondo:

(a) Tendra a su cargo la administracion de los aspectos financieros del Contrato y el
cdlculo de las Contraprestaciones y demds elementos previstos en la Ley del
Fondo Mexicano del Petroleo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a

=] 2
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(b)

(c)

(d)

la CNH.

Recibira las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria y demas
Contraprestaciones a favor del Estado establecidas en los Contratos. Para el caso
de las Contraprestaciones que se reciban en especie, el Fondo recibira el producto

de la venta que realice el Comercializador del Estado.

Llevara los registros de informacién que se requieran para calcular y determinar
las Contraprestaciones establecidas en este Contrato y para realizar las demas
funciones a su cargo.

Realizara el célculo y el pago de las Contraprestaciones que, en su caso y
conforme a este Contrato, corresponda a los Contratistas. . —

(e)

&y

9.6.
(a)

(b)

(c)

(d)

9.7.
(a)
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Estd obligado a dar aviso a la Secretaria de Hacienda y a la CNH sobre
irregularidades que detecte en el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer valer
los derechos que correspondan al Estado conforme al presente Contrato, o se
apliquen las penas o sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras acciones
legales, judiciales o penales que resulten aplicables.

Recibird de los Contratistas la informacién y documentacién relacionada con los
Costos, Gastos e Inversiones, asi como con la deduccién de dichas inversiones,
requeridos para la ejecucion del presente Contrato, y llevara un registro de dichos

conceptos y, en su caso, de su reconocimiento.

La Secretaria de Hacienda:

Realizara la verificacion de los aspectos financieros del presente Contrato
relacionados con las Contraprestaciones y demds elementos previstos en la Ley de

Ingresos sobre Hidrocarburos.

Verificard el correcto pago de las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase
Exploratoria y demds Contraprestaciones que le correspondan al Estado y al
Contratista.

Podra solicitar a los Contratistas y a los terceros la informacién que requiera para
el correcto ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en este Contrato.

Verificard las operaciones y registros contables derivados de este Contrato,
incluso mediante la realizacion de auditorias o visitas a los Contratistas por si
misma, o a través del Servicio de Administracién Tributaria.

Pago de Contraprestaciones dentro de un Consorcio:

El pago de Contraprestaciones que resulten del presente Contrato a un Consorcio
se realizara en los términos que establezca el acuerdo de operacion conjunta que
se celebre entre las Empresas Participantes que se agrupen en Consorcio, y que
sea aprobado por la CNH conforme a las Leyes Aplicables.

13-




(b)

Conforme lo previsto en dicho acuerdo, los integrantes del Consorcio podran
elegir que las Contraprestaciones sean entregadas al Operador para que éste las
distribuya entre las Empresas Participantes del Consorcio en las proporciones
respectivas, o podran optar por recibir cada uno, en la proporcién que les
corresponda conforme lo establecido en la Clausula 2.3 del Contrato y el acuerdo
antes mencionado, las Contraprestaciones que de acuerdo al Confrato deban

cubrirse al Contratista.

20046183v20
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ANEXO 4
- PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD, DE

REGISTRO Y RECUPERACION DE COSTOS, GASTOS
E INVERSIONES

20046183v20

=




PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD, DE REGISTRO Y RECUPERACION DE

COSTOS, GASTOS E INVERSIONES

1. Disposiciones Generales

1.1

1.2

Estos Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacién de Costos, Gastos e
Inversiones tienen por objeto definir la manera en la que el Contratista registrara e
informara las operaciones que se deriven del objeto del presente Contrato.

El Contratista debera adoptar e implementar mecanismos adecuados de control de costos
para obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y disponibilidad de las

1.4

1.5

1.6

1.7

obras y servicios que comprenden las actividades inherentes al presente Contrafo.

El Contratista deberd llevar su contabilidad, conforme a lo establecido en el Cddigo
Fiscal de la Federacion, su Reglamento y a las Normas de Informacién Financiera
vigentes; misma que deberd plasmarse en idioma espafiol y consignar los valores en
moneda nacional para fines de registro, independientemente de la moneda funcional

utilizada por el Contratista.

Los costos, gastos e inversiones relacionados con el objeto del presente Contrato, seran
registrados dentro de la Cuenta Operativa en el periodo que se realicen de acuerdo al
catdlogo de cuentas contables que dé a conocer el Fondo, el cual deberé estar relacionado
con las actividades, centros de costos y montos autorizados en el programa de trabajo y
su respectivo presupuesto, mismos que deberdn plasmarse en idioma espafiol y consignar
los valores en pesos o Dolares, de acuerdo a la moneda en la que se haya realizado la
operacion correspondiente. En el caso en que existan operaciones en monedas distintas a
las mencionadas, su valor se consignara en Dolares, conforme el numeral 1.7 de este

Anexo.

Los montos de los conceptos a los que hace referencia el numeral 1.4 anterior no sufriran
ajuste inflacionario para efectos de recuperacion de los mismos.

El Contratista no podra duplicar Costos, gastos e inversiones que ya hubieren sido
registrados en la Cuenta Operativa. En los casos en los que el Contratista o, en el caso de
Consorcio alguno de sus integrantes, participe en mas de un Contrato, solamente podré
registrar la parte proporcional de las facturas correspondientes a los costos, gastos e
inversiones efectivamente incurridos para la ejecucion de las actividades al amparo de

este Contrato.

Para la conversiéon de los costos, gastos e inversiones en moneda extranjera, se
considerara el tipo de cambio hasta la diezmilésima cifra a que se haya” adquirido la
moneda extranjera de que se trate y no habiendo adquisicion de la misma, se estara al tipo
de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federacién el dia
hébil anterior a aquél en que se realice la transacciéon. Los dias en que el Banco de
México no publique dicho tipo de cambio, se aplicara el tltimo tipo de cambio publicado
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. con anterioridad al dia en.que se realice la transaccion.

La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras, distintas al Délar que regira
para efectos de registro, se calculard multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el
parrafo anterior, por el equivalente en ddlares de la moneda de que se trate, de acuerdo
con la tabla que mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana

del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda.

Toda transaccién en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de
registro aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que se llevd a cabo dicha
transaccion. Para estos efectos, el resultado se calculard multiplicando la transaccién por

el tipo de cambio redondeado hasta la centésima.

—-if'g;;ba{ﬁnfonnacién;do_cumenta_ciénjrel ac:rf;nadarcomlﬂs-costﬁs_,—g_astos—_e—invcrsioné&deberén

contener, segun el caso:

(a)

® o

(c)
(d)
(e)

1.9

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Los pagos cuyo monto excedan
de $2,000.00 se efectiien mediante transferencia electronica de fondos desde
cuentas abiertas a nombre del Contratista en Instituciones que componen el
Sistema Financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de
Meéxico; cheque nominativo de la cuenta del Contratista, tarjeta de crédito, débito

o de servicios.

Pedimentos aduanales.

Contratos.

Comprobante de pago (Transferencias y/o Cheque).

Factura de proveedor en el extranjero (Comprobante fiscal en el extranjero de
acuerdo a la legislacion del pais de origen).

Independientemente de lo establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, el Contratista
deberda mantener la contabilidad, informacién y documentacion relacionada con los

costos, gastos e inversiones en su domicilio fiscal cinco (5) afios después de que haya
concluido el presente Contrato. Se consideran gastos elegibles aquellos que sean
estrictamente indispensables para la realizacion de la exploracion y extraccion de
hidrocarburos incurridos a partir de la Fecha Efectiva y hasta la terminacién del presente
Contrato, siempre y cuando cumplan con lo establecido en este Anexo, y con los
requisitos sefialados en las leyes fiscales para su comprobacion.

1.10 Se consideran gastos no elegibles todos los costos, gastos e inversiones no inherentes al
objeto'del Contrato; los costos, gastos e inversiones que se realicen antes de la Fecha
Efectiva y después de terminado el Contrato; aquellos que se efectiien después del Punto
de Medicién; los que no cuenten con el respaldo documental correspondiente o que no
hayan sido registrados en la Cuenta Operativa y todos aquellos cuyo ejercicio no haya
. sido contemplado en los Presupuestos y Programas de trabajo aprobados por la CNH.
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1.11

La informacién relacionada con los costos, gastos e inversiones de este Contrato se
debera registrar en el Periodo en que se realicen una vez que hayan cumplido con el
presente Anexo y los lineamientos vigentes a la Fecha Efectiva que al efecto emita la

Secretaria de Hacienda.

2. Costos Recuperables

2.1

22

Solamente se podran considerar como Costos Recuperables aquellos costos que cumplan
con los Lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda vigentes a la Fecha Efectiva
y con los requisitos establecidos en este Anexo.

El Contratista que celebre operaciones tanto con partes relacionadas como no
relacionadas debera demostrar que éstas se pactaron a valores de mercado de acuerdo a lo

2.3

siguiente:
siguiente:

El Contratista debera hacer uso de los métodos establecidos en las guias sobre Precios de
Transferencia para Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas
por el Consejo de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico en
1995, o aquellas que las sustituyan, para demostrar que la transaccion fue pactada a
valores de mercado. Para operaciones menores a $20,000,000 de délares (veinte millones
de dolares) o equivalente en M.N., el Contratista debera resguardar dicha informacién de
conformidad a lo establecido en el presente Contrato. Para operaciones mayores a
$20,000,000 délares (veinte millones de ddlares) o equivalente en M.N., el Contratista
deberd conservar la documentacién probatoria, asi como toda la informacién necesaria
para que, en caso de requerirlo, la Secretaria de Hacienda pueda replicar el andlisis

realizado y autorizar la recuperacién de costos, gastos e inversiones.

El Contratista debera contar con la documentacion comprobatoria que soporte que el
precio de las operaciones efectuadas se encuentre dentro del rango de valor de mercado.
Cuando dichas operaciones hayan sido efectuadas con partes relacionadas deberan
realizarse considerando los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieren
utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables conforme lo
establecido en el Contrato y, en su caso, los métodos establecidos en las guias sobre
Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales,
aprobadas por el Consejo de la Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo

Econdémico en 1995 o las que las sustituyan.

Para fines de este Contrato se considerara partes relacionadas las sefialadas en el articulo
179 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), asi como los criterios normativos en
materia de Impuestos Internos referentes a partes relacionadas vigentes. Tratdndose de
consorcios, también se consideran partes relacionadas sus integrantes, asi como las
personas que conforme al articulo 179 de la Ley del ISR vy los criterios normativos antes
mencionados se consideran partes relacionadas de dichos integrantes.

No serian considerados Costos Recuperables, los conceptos que se enuncian a
continuacién, aun cuando se encuentren relacionados directa o indirectamente con las

actividades inherentes al Contrato:
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(b)

(c)

(d)
(e)

(H

(2)

(h)

@

(k)
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—cuentas contables por arriba del 10% (diez por ciento) del-monto-originalmente

Cualquier gasto distinto de los gastos elegibles;

Los costos, gastos e inversiones no inherentes al objeto del Contrato, los costos,
gastos e inversiones que se realicen antes de la Fecha Efectiva y después de
terminado el Contrato; aquellos que se efectiien después del Punto de Medicién;
los que no cuenten con el respaldo documental correspondiente o que no hayan
sido registrados en la Cuenta Operativa y todos aquellos que no se hayan incluido
en los Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH;

Los costos, gastos e inversiones que habiendo sido contemplados en los
Presupuestos correspondientes (i) eleven el presupuesto total por arriba de 5%
(cinco por ciento) del monto originalmente presupuestado, o (ii) eleven el
presupuesto contemplado para el rubro o actividad conforme el catidlogo de

presupuestado;

Los costos financieros;

Los costos y gastos por concepto de servidumbres, derechos de via, ocupaciones
temporales o permanentes, arrendamientos o adquisicion de terrenos,
indemnizaciones y cualquier otra figura andloga, que se derive de lo dispuesto en
el articulo 27 y en el Capitulo IV del Titulo IV de la Ley de Hidrocarburos;

Los costos en que se incurra por servicios juridicos y de asesoria, excepto
aquéllos que se deriven de estudios geoldgicos para la exploracion y extraccion de
hidrocarburos que haya sido aprobado en el Programa de Trabajo y su respectivo

Presupuesto;
Cualquier gasto incurrido por las Empresas Participantes, una parte relacionada o

un subcontratista en incumplimiento de Contrato, como una consecuencia directa
o indirecta de un incumplimiento del Contrato, de la experiencia y précticas

prudentes de la industria o de las leyes aplicables;

Los gastos relacionados con la capacitacién y programas de entrenamiento que no
sean indispensables para la operacion eficiente del proyecto y no se establezca de
manera general;

Cualquier gasto relacionado con planes de incentivos a largo plazo para el
personal del Contratista;

Los gastos derivados del incumplimiento de las condiciones de garantia de bienes
y servicios adquiridos, asi como las que resulten de la adquisicién de bienes que
no cuenten con una garantia del fabricante o su representante contra los defectos
de fabricacion de acuerdo con las préacticas generalmente utilizadas en la industria

petrolera;

Los gastos, costos e inversiones por el uso de tecnologias propias, excepto
aquellos que cuenten con un estudio de precios de transferencia en términos de la

e
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(m)

(n)
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(q)

@

(s)

®

(u)

)
(W)
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legislacion aplicable;

Los montos registrados como provisiones y reservas de fondos, excepto aquellos
para el abandono de las instalaciones conforme a las condiciones establecidas en
este Contrato y conforme a la metodologia establecida en las obligaciones
asociadas con el retiro de propiedades, plantas y equipos definido en las normas

de informacidn financiera;

Los costos legales por cualquier arbitraje o disputa que involucre a una Empresa
Participante y sus contratistas o subcontratistas;

Las comisiones pagadas a corredores;

Exploratoria correspondientes al Contrato, asi como los pagos
Contraprestaciones, gastos, costos e inversiones correspondientes a otros

Contratos;

Los costos, gastos e inversiones por encima de referencias o precios de mercado
razonables;

Los pagos para los concesionarios mineros derivados de la afectacién a su
actividad minera;

Los costos relacionados con la comercializacién o transporte de Petrdleo o Gas
Natural, més all4 de los Puntos de Medicidn y/o entrega;

Los gastos relacionados con el empleo de un experto independiente con el
proposito de resolver disputas legales;

Las Obligaciones de Carécter Fiscal que pague el Contratista, salvo en el caso que
se apliquen contribuciones especificas a la industria de Exploracién y Extraccion
de Hidrocarburos distintas a las que estuviesen vigentes al momento del fallo por
el que se adjudico el presente Contrato, en cuyo caso se podra recuperar un monto
tal que permita restaurar el balance econémico del Contratista respecto de dicha
contribucion de haberse mantenido las condiciones econémicas prevalecientes al
momento del fallo por el que se adjudicé el presente Contrato. Para tal efecto la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico establecerd el mecanismo

correspondiente;

Cualquier impuesto asociado a las retenciones correspondientes a los trabajadores
del Contratista, asi como el pago de la participacién a los trabajadores de la

utilidad;

Las disminuciones en el valor de los bienes no usados en el presente Contrato;

Cualquier gasto relacionado con relaciones publicas o gastos de representacion de
cualquier Empresa Participante, incluyendo promocién o publicidad del

- ___cép___ e e - _de___
e

)




(x)
(¥)
(z)

(aa)

Contratista y sus compaiiias relacionadas;

Cualquier costo de actividades realizadas derivadas de situaciones de emergencia
que requieran de accion inmediata y no hubieren sido autorizadas por la CNH;

Las multas o sanciones econdémicas en que se incurra por el incumplimiento de
obligaciones legales o contractuales;

Cualquier costo incurrido en incumplimiento del presente Contrato, o como una
consecuencia directa o indirecta de un incumplimiento del presente Contrato;

Cualquier Costo que resulte de la negligencia, conducta fraudulenta, dolosa, mala
fe o culpa del Operador, una Empresa Participante, sus Subcontratistas o sus

(bb)

(cc)

(dd)
(ee)

(ff)

i lalacas
TCapellvas I'Ialcs,

Los gastos derivados del incumplimiento de las normas aplicables, mejores
practicas de la Industria incluyendo las de administracion de riesgos;

Cualquier costo administrativo (overhead), indirecto u otro similar sin importar su
denominacion que exceda el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del
Presupuesto autorizado. El pago de estos costos hasta el porcentaje indicado
incluird la compensacién total de las personas relacionadas donde quiera que se

encuentren ubicadas y por cualquiera que hubiera sido su asistencia;

Cualquier donacidn, contribucién o regalo;

Cualquier Costo incurrido en la constitucion, mantenimiento y administracion de
cualquier sociedad, joint venture u otro arreglo entre las Empresas Participantes, y

Cualquier sobrecosto, prima o bono pagado por cualquier Empresa Participante o
cualquier Filial de una Empresa Participante con el objeto de recuperar derechos
de participaciéon de dicha Empresa Participante a raiz de la ejecucion de un
“proyecto por cuenta propia” o “a su solo o exclusivo riesgo”, de conformidad
con los arreglos corporativos y financieros entre las Empresas Participantes.

3. Inventarios

3:1

El Contratista debera llevar un registro de todos los Materiales que indiquen su
especificacion, valor y localizacién. El Contratista no podra enajenar cualquier Material

sin la autorizacién por escrito de la CNH. El Contratista, por conducto del Operador,
deberd proporcionar mensualmente un reporte del registro de inventarios que contenga:
(1) la descripcién y codigos de todos los Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas
por cada Material; y (iii) el Mes en el que cada Material fue cargado a las cuentas. En la
medida de lo posible, todos los Materiales deberan ser facilmente identificables a través
de la inspeccién simple con sus respectivos cédigos. Cualquier ingreso por la disposicion
de cualquier Material deberd ser acreditado a la Cuenta Operativa.

3:2
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Por lo menos una vez al Afio y a la terminacién del presente Contrato, el Contratista




3.3

debera llevar a cabo un inventario fisico de todos los Materiales que haya adquirido para
el Contrato. El Contratista debera enviar notificacion por escrito a la CNH de la fecha en
que iniciard dicho inventario por lo menos treinta (30) Dias de anticipacion. Si asi lo
desea, la CNH podra estar presente mientras se lleva a cabo el inventario fisico. El
Contratista deberd hacer las reconciliaciones correspondientes al registro de los

Materiales que resulten del inventario fisico.

El Inventario deberéa estar sujeto a los articulos 59, fraccién VIII y 60, fraccion II, tercer
parrafo del Cddigo Fiscal de la Federacion; del articulo 41 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta y el Boletin C-4 de la Normas de Informacién Financiera.

4. Venta de Activos

41 Cuando el Contratista enajene bienes que hubieran sido recuperados parcial o totalmente,

4.2

debera (i) contar con el dictamen técnico de la CNH por el cual se justifique que €l bien a
enajenar ya no es indispensable para el fin del Contrato, y (ii) cumplir con los
lineamientos vigentes a la Fecha Efectiva, establecidos al efecto por la Secretaria de
Hacienda. El Contratista deberd enterar al Fondo los ingresos por la venta del activo a
mas tardar diez dias habiles después de liquidada la venta.

Para la utilizacién de los bienes que hubieran sido recuperados parcial o totalmente en
otro Contrato previa autorizacién de la CNH se considerara el valor en libros, remanente
o valor de desecho del bien, siempre que no sea superior al precio de mercado, ajustado
por su vida util. En el caso en que el precio de dichos bienes sean superiores al precio de
mercado, la diferencia entre el precio pactado y el precio de mercado no serd considerada

como Costo Recuperable.

5. Reportes

3.1

5.2

53

Todos los reportes que deba hacer el Contratista relacionados con las operaciones de
gastos elegibles, se hardn por conducto del Operador, a través del sistema electronico que
ponga a disposicién el Fondo, y seran suscritos mediante Firma Electronica Avanzada
(FIEL). El Fondo prevera y darda a conocer los mecanismos para recibir los reportes
mencionados para los casos en que, por causas de fuerza mayor, el Contratista no pueda

registrar o suscribir dichos reportes.

En caso de que el Contratista cambie de domicilio fiscal deberd informar a la CNH el
nuevo domicilio fiscal para oir y recibir notificaciones en un plazo no mayor a 5 dias
héabiles posterior a la autorizaciéon de cambio de domicilio por parte del Servicio de

Administracion Tributaria.

El Contratista, por conducto del Operador, deberé presentar al Fondo, dentro de los diez
(10) dias naturales siguientes al mes que se reporta, la informacién mensual requerida en
el sistema electrénico que para tal propdsito ponga a disposicion el Fondo.

6. Sistema de Reportes Contables

6.1

El Contratista debera contar con un sistema informatico que le permita la elaboracion de
registros y generacion de reportes de las operaciones financieras y contables para la
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. transferencia de la informacién hacia los sistemas institucionales del Fondo, incluyendo
de manera enunciativa mas no limitativa lo siguiente:

(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

Capacidad, flexibilidad y efectividad en la generacion de reportes;

Comparaciones anuales;

Comparaciones ftrimestrales de presupuesto observado contra presupuesto
programado;

Ejercicio del gasto por actividad, centro de costo y categoria de costo;

Categorias miiltiples de entrada de datos, tales como facturas de cuentas por

-~ pagar,erogaciones en efectivo, facturas de cuentas-por-cobrar, recibos de efectivo,

69)
(g)
(h)

registros, transferencias de materiales, devolucidon de facturas, cancelacién de
cheques, ajustes, inventarios, y asignacién de costos indirectos, entre otros;

Capacidad de reportar manejo de efectivo y analisis de obsolescencia;

Capacidad de administracién de cuentas por pagar; y

Mecanismos efectivos de auditoria de transacciones, incluyendo el acceso a todos
los cargos usados como base para cada asignacion de costos, en particular, Costos
Recuperables y No Recuperables, como se definen en estos Procedimientos de
Contabilidad, de Registro y Recuperacién de Costos, Gastos e Inversiones.

El sistema informatico del Contratista estard disefiado para contar con informacién
financiera de costos y créditos, asi como de produccién y su valuacion; adicionalmente,
deberd contar con la capacidad de registrar otra informacién cuantitativa no financiera

que se requiera para la adecuada administracién del Contrato.

7. Auditorias Externas

7.1

Los Estados Financieros del Contratista deberdn ser dictaminados anualmente, por un
auditor externo independiente, que sera un Contador Publico Certificado conforme a lo

que establezca el Codigo Fiscal de la Federacion y su Reglamento vigentes.

7.2

El auditor externo independiente entregard a la Secretaria de Hacienda la siguiente

informacion:

(a)
(b)

1.
i1

¢ .

IV
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Informe del auditor externo independiente.

Estados Financieros:

Estado de situacion financiera.

Estado de resultados.
Estado de variaciones en el capital contable.

Estado de flujos de efectivo.



(c) Notas a los estados financieros.

(d) Carta de recomendaciones al Contratista respecto al Control Interno de acuerdo a
las précticas internacionales de auditoria.

(e) Respuesta del Contratista sobre las acciones a implementar de las
recomendaciones al Control Interno propuestas por el auditor externo

independiente.

Dicha informacién se entregard a mas tardar el dia 15 de abril del ejercicio
siguiente del que se dictaminen los estados financieros.

1.3 Todo ajuste que resulte de la auditoria independiente debera registrarse inmediatamente
—en la Cuenta Operativa. Asimismo, dicho ajuste deberd hacerse del conocimienfo de la

Secretaria de Hacienda, junto con la informacién referida en el numeral 7.2.

7.4 No obstante lo anterior, la Secretaria de Hacienda tendra derecho a realizar, directamente
0 a través de terceros, auditorias adicionales de la Cuenta Operativa y de los Costos
Recuperables, asi como de los registros y originales de los justificantes primarios
relacionados con dicha Cuenta Operativa y los Costos Recuperables, en el curso de

cualquier Afio o parte del mismo.

7.5  Los costos de cualquier auditoria externa anual a que se hace referencia en el numeral 7.1
\X\ de este Anexo serdn cubiertos por el Contratista y serdn considerados Costos
Recuperables. El costo de cualquier auditoria adicional referida en el numeral 7.4 de este

Anexo serd cubierto por la Secretaria de Hacienda.

8. Sanciones, Penas Convencionales, Multas y Recargos

8.1 En caso que el Contratista incumpla con los términos y condiciones establecidos en el
presente Anexo y los Lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda, no lleve la
contabilidad de la forma requerida, no proporcione correcta y adecuadamente la
informacién y/o documentacion relacionada con los gastos, costos e inversiones en
tiempo y forma, una vez que la Secretaria de Hacienda se percate y acredite el
incumplimiento lo hard del conocimiento del Contratista, se otorgara un plazo de quince
(15) dias habiles para que subsane dicha inconsistencia. En caso de haber transcurrido el
tiempo establecido y el Contratista no haya subsanado tal inconsistencia, los costos,
gastos e inversiones relacionados con dicho incumplimiento serdn considerados como No
Recuperables, se ajustaran las Contraprestaciones inmediatamente posteriores, y se
impondran las multas correspondientes de conformidad al articulo 85 de la Ley de

Hidrocarburos.

Asimismo, como resultado del ejercicio de sus facultades de verificacion y auditoria del
cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el presente Anexo, la
Secretaria de Hacienda podra realizar, a su costo, directamente o a través de terceros,
visitas o auditorias en el curso de cualquier Afio o parte del mismo.

Para la realizacién de una visita o auditoria, la Secretaria de Hacienda notificara por una -
'\
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sola ocasion previa al Contratista de la intencién de realizar la misma, asi como de la
causal o causales que se invoquen. Una vez notificada la causal, el Contratista tendrd un
plazo de cinco Dias Hébiles, contados a partir de la fecha de notificacion, para exponer lo
que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la Secretaria de Hacienda
contara con un plazo de diez Dias Habiles para considerar los argumentos y pruebas que,
en su caso, hubiere hecho valer el Contratista y determinar si procede la realizacion de la
visita o auditoria correspondiente. En caso de determinarse la procedencia de la visita o
auditoria correspondiente, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista la fecha y la
hora en la que se llevard a cabo la misma, y nombraréd a la persona o personas que

realizaran la vista o auditoria.

: El—Géﬁ&a%fét&estaféﬁgiigadé—a—pfepefeienﬁ—a—la—Seerﬁtéﬁ-a—de—Haeienda—g,*—:_a—les—;ud_itef_es‘

8.2

8.3

8.4

que ésta determine, asistencia y soporte logistico sin cargo alguno, y deberd permitir el
acceso a las instalaciones asi como mantener a su disposicion la contabilidad y demas
documentos fisicos y electronicos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones
fiscales y contractuales. El auditor designado por la Secretaria de Hacienda podra
requerir copias para que, previo cotejo con sus originales, sean certificados por éstos y
anexados a las actas parciales o finales que levanten con motivo de la auditoria. El
Contratista también debera permitir la verificacién de bienes y mercancias, asi como de
los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio
procesable de almacenamiento de datos que tenga en los lugares visitados a efecto de
estar en posibilidad de llevar a cabo la auditoria correspondiente.

Cuando el Contratista enajene un activo que haya sido recuperado total o parcialmente,
sin las autorizaciones correspondientes o sin acatar los procedimientos establecidos en el
Contrato, o en caso de que, habiéndose determinado que los ingresos de la enajenacion de
un activo serian enterados al Fondo, el Contratista no efectie la transferencia
correspondiente, se ajustaran las Contraprestaciones inmediatamente posteriores en un
monto equivalente al doscientos por ciento (200%) del monto correspondiente al valor
recuperado del activo, y se impondran las multas correspondientes de conformidad al

articulo 85 de la Ley de Hidrocarburos.

En caso que el Contratista al efectuar la contrataciéon de proveedores no se apague a lo
dispuesto en el Anexo 10, el costo asociado a dicha contratacion no sera Costo

Recuperable.

Cuando el Contratista otorgue directamente un subcontrato o adquisicién a un proveedor
que sea una parte relacionada, sin prever lo dispuesto en el Anexo 10, dicho gasto no sera

Costo Recuperable.
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ANEXO 5

S PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO
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. Programa Minimo de Trabajo

El Programa Minimo de Trabajo a ser implementado durante el Periodo Inicial de
Exploracién debera incluir, cuando menos, las siguientes actividades con un valor de por lo
menos el indicado®:

[A ser insertado para cada Area Contractual]

% El Programa Minimo de Trabajo incluira cualquier compromiso de inversién adicional ofrecido por el Contratista
en el proceso de Licitacion.

yz
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(si’ existe ‘sismica de az:mut amplio WAz)

Perquaclén_Eigtpibrafpria

Sles necasrla el reproceso, debq incluir 1o sigulante.
-Eliminacién de ruido por la adquisicion.

-SRME 3D (Surface Related Multiple Elimination)

del modelo de \_.falocidades para la mlgraclﬁn en profundldad

migracion -
*Minimo de bin de25x25 m para la migracién .

-Mlgraéién a p;ofundldad anisotrbpica pre-aplla_ﬂo -
*RMO de 20y 4° Drdan ideal en cada muestreo y traza’ ;

tren de amplitud de fondo

+Generacién  de  Angulos de apllado completos
cercanos y medios.

La interpretacién sismica debe incluir. ln slgulnme
metodologla!alrlhutos ;

sismica .
+Tablas VSP &n tiempo-profundidad

*Apilados VSP

*Sismogramas. sintéticos. a ' partir de registros sdnicos y
densidad

objetivos y las zonas con sabrepresidn
*Uso de los registros para el modelado fisico de rocas

aceite, gas)
aceite y gas

evaluacion estructural y estratigrafica

+Un minimo de 4 iteraciones tomc;gréﬁcas en la construccion

-Re.ularlzacién e mtarpolactbn del bin canh’a! 0 trazas para Ia

-Aplicaclén de corraccianas da amplitud AVO para. atenuar el

|a]ands.

-Utilizar todos los datos ralavan!es de pozo para calibrar la

‘El-mapeo de horizontes . .deberd ser lo. ‘suficientemente
razonable 'para determinal las ‘estructuras y espesor de los
«Llevar a- caba técnicas.de sustitucion:de fluidos. (saimuera,
*Construir. gathers slméhcos parala susmuclon con salmuera,

*Disefio de - atributos "sismicos relevantes para apoyar la

Cumplir con el nimero de pozos minimos a perforar de
acuerdo a cada bloque

Ohlenc'Ibn'de datos de registros geofisicos de pozos:

~ «Quad:Comho; Arreglo 3D de raslstlwdad densidad,
neutron, sénico dipolar

" |Para avaluaciones dé volumen de arcilla Vsh, pomsrdad 3
saturacién de agua, identificacion de arcillas laminares de

estratificacion delgada, pr&slén de poro, gradlentas da esfuerzo y

asﬂmacmn de anisotropia

Reglslros especiales SGRI'NMRIECSIFMI

-Rayos Gamma espaml

-Resunancia magnética nuclear.
*Registros geoquimicos . - -
*Registros de imagenes

~IMDT (Modular Dynamic Formation Test):

. |Registro de presiones, cuantificacion de gradientes da presion,
evaluacion de conectividad y contacto entre fluidos, analisis de
movilidad de ﬂuidos 3

Muestreo:

Ideritificacién de fluidos en pozo usando resonancia optica (MDT-
CFA)'0 magnética (RDT-MRIL); muesireo de fluldos para anallsis
de laboratorio

Registro de lodo de perforacion:

Descripcion de muestras de canal, cromatografia de gases para

contenido de HC's en lodo, condiciones del agujero y. monitoreo
de balance de presién

de

Nt’ncleos conw{eﬁclonala& completos, nicleos de pared; -

‘Estudios sedlmanlatéglcos

“E studlos pet gréﬁcus en seccién dalgada

“Difraccion de'rayos X [XRD) =
-Estudios de microscopio electrénico de barrido (SEM) -

| : i
:Catodoluminiscencia (estudic de seclenclas paragenéticas)

3 ot
Anilisis es| ia[les de niicleo (SCAL):

*Determinacién de cosficlentes m; n
1

*Relaclo es;porosldad—penﬂaablildad ne

|
‘Parmeal iIId@d relativa
-Compresibilidad de volumen de poro
-Andlisis n':ledlcion'de presion capilar

*Paleontalogia de alta resolucion

-EsludlosLdé madurez térmica de roca generadora-

*Andlisis de {COT. kerdgeno; tasas de transformacion, etc.

Anilisis de fiuidos:

*Estudios PVT

*Andlisis de agua de !ormacibn

*Pruebas de produccidn (enicasa de descubrimiento)

-Medlcld«l de tasas de flujo, propiedades de fluidos, composicion,
presién y tempera'lu:_a

MPEM (i uitlphase flowmetar sampling and testing)

-F‘ruabaslde' transiente de presion




, 2 1044 $875,000 - |+ $109,560,000 $2,150,000 . $112,585,000
2 2 194.6° -$900,000° | $109,560,000 ' $2,850,000 $113,310,000
3 2 2332 | .$805,000 . |- $100,200,000 | . = $2,150,000 . $103,155,000
4 2| 2330 - -$900,000 - |>-$100,200,000 |- - $2.850.000 . - |  $103,950,000
5 2 |7 46561 $6,525,000 |- $80,000,000 | . $2,850,000 | $89,375,000
6 i 4656 $8.300,000 . | $111,000,000 - $2.,850,000 '$122,150,000
7 2 . 4648 - $750,000 |  $89,800,000 | . $2,850,000 . $93,400,000
8 15 116.0 . $750,000 < | $75,000,000 - 1$1,425,000. | . $77,175,000
9 150 - 116.0 $750,000 . $55,500,000 ~ $1.425,000 - $57,675,000
10 2 . 2321 $900,000 - $130,500,000 $2,850,000 " $134,250,000
11 2 308.9 $750,0000 ' |- $146,400,000: - $2,850,000 - $150,000,000
12 H@a - 387.1 | $750,000 . | ~ $167,400,000 $2,850,000  $171,000,000
13 2 - 5013 | $805.000 | $109,560,000 | ~ $2,150,000 | $112,515,000
14 2 309.6 . $805,000 | . $111,000,000 $2.850,000 $114,655,000
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Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2

$275,000

A desarrollar en los 2 primeros

Sismica ohis
Interpretacion sismica $300,000 / afio $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $50,080,000 $100,160,000
Perforacién T”ﬁ HEhgleirhs gochighoos o $1,600,000 §3,200,000/  Programa de perforacion de 2
exploratoria poR pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
o 5 Completo para el pozo minimo a
Estudios AP:E'S SBSCTLC' 08 de ieatac g $150,000 $300,000( perforar (pruebas de produccion en
o B _ |nucleo (SCAL) caso de descubrimiento)
Analisis PVT $75,000 $150,0001
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
$112,585,000

Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2

$300,000

A desarrollar en los 2 primeros

Sismica o
Interpretacion sismica $300,000 / afio $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $50,080,000 $100,160,000
Perforacion T°"‘°: Sl Bk e $1,600,000 $3.200,000  Programa de perforacién de 1
exploratoria pes pozo minimo
Registros especlales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared §150,000 $300,000
= : Completo para el pozo minimo a
Estudios Ar»:hsns ;T;-cza!es Saiichexa e $500,000 $1,000,000| perforar (pruebas de produccion en
it ) caso de descubrimiento)
Analisis PVT $75,000 $150,000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
§113,310,000
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Shitica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $205,000) A desarrollar en los 2 primeros
anos
Interpretacion sismica $300,000 / afio $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $45,400,000 $90,800,000
Perforacion | e 1 1o9Isos geofisioos de $1,600,000 $3,200,000]  Programa de perforacion de 2
exploratoria P pozos minimo
Reqistros especiales §1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
= Completo para el pozo minimo a
_ Fstudies :ﬁ!’f;ﬁ;@fﬁ?’eﬁ demuestasde 150000 §300,000] perforar (pruebas de producciénen
— ) caso de descubrimiento)
Analisis PVT $75,000 $150,000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
$103,155,000

4
Sismica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $300,000| A desarrollar en los 2 primeros
anos
Interpretacion sismica $300,000/ afo $600,000
Numero minimo de pozos & perforar $45,400,000 $90,800,000
Perfracion | o ¢ 9S8 it s $1,600,000 $3,200,000|  Programa de perforacion de 2
exploratoria . pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1,400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
; Completo para el pozo minimo a
Estudios Aln:llis:s Ses Ciic jales do muestras de $500,000 $1,000,000( perforar (pruebas de produccion en
o | ) caso de descubrimiento)
Analisis PVT $75,000 §$150,000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
$103,950,000

M
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Adaquisicion sismica $15,000 / km2 $4,500,000] A desarollar en los 2 primeros
. . . afos (se considera extension del
Sismica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $825,000 rep ¢ interpretacion hasta el
Interpretacion sismica $300,000 / afio $1,200,000 40 afio)
Nomero minimo de pozos a perforar $35,300,000 $70,600,000
Perforacion Ton: (e vogfetipa guotiiiow de $1,600,000 $3,200,000(  Programa de perforacion de 2
exploratoria P - pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1,400,000 $2,800,000
Test)
Nicleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
2T : Completo para los pozos minimos
I e SR ) $500,000 $1,000,000| & perforar (pruebas de produccion
— 0000 { ) — = -en-caso-de descubrimiento)—
Analisis PVT $75,000 $150,000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
$89,375,000
Adquisicién slsmica $1 5.000 /km2 56,000,000 A desarrollar en los 2 pnmeros
; o ; afios (se considera extension def
Sismica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $1,100,000 reproceso & Interpretacion hasta e
Interpretacion sismica $300,000/ aio $1,200,000 4o ao)
Numero minimo de pozos a perforar $50,800,000 $101,600,000
Paraisy | 2000 gioiog geofisicos do $1,600,000 §3,200,000]  Programa de perforacién de 2
exploratoria ' pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
. x Completo para los pozos minimos
Estudios ‘*l;‘;""s;swp‘m“ N $500,000 $1,000,000| a perforar (pruebas de produccion
ndcleo { ) en caso de descubrimiento)
Analisis PVT $75.000 $150,000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
$122,150,000

%
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Sismica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $150,000) A desarrollar en los 2 primeros
afios
Interpretacion sismica $300,000 / afo $600,000
Némero minimo de pozos a perforar $40,200,000 $80,400,000
Peroracion | Tora 0@ /%908 geofisicos de $1,600,000 $3,200,000]  Programa de perforacion de 2
exploratoria po pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1,400,000 $2,800,000
Test)
Ntcleos convencionales y de pared §150,000 $300,000
— - Completo para los pozos minimos
Estudios A."j"s‘sgg’ﬁc'a'es B MURIRG Gh $500,000 $1,000,000| & perforar (pruebas de produccin
AliceathCAL) en caso de descubrimiento)
Analisis PVT $75,000 $150,000
Pruebas de prodiccion —$700,000 §1.4000000 1. =
$93,400,000

Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $150,000( A desarrollar en los 2 primeros
Sismica anos
Interpretacion sismica $300,000 / afio $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $70,300,000 $70,300,000
Perforacién Tz;zz Uerdeioton gaohaicns da $1,600,000 §1,600,000)  Programa de perforacion de 1
exploratoria P pozo minimo
Registros especiales $1,700,000 $1,700,000,
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $1.400,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $150,000
e Completo para el pozo minimo a
Estudios Ai:l;lismseg:e:iares de muestras de $500,000 . $500,000| perforar (pruebas de produccion en
nicieo ( ) caso de descubrimiento)
Andlisis PVT $75,000 $75,000
Pruebas de produccion $700,000 §$700,000
$77,175,000

M
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Reproceso de Informacion sismica

$2,750 / km2

$150,000

A desarrollar en los 2 primeros

Sismica =
Interpretacion sismica $300,000 / afio $600,000]
Ntmero minimo de pozos a perforar $50,800,000 $50,800,000
Perforacion TD::; Sagatios gaoieiiog ta $1,600,000 §1,600,000f Programa de perforacion de 1
exploratoria o pozo minimo
Registros especiales $1,700,000 $1,700,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1,400,000 $1.400,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $150,000
— : Completo para el pozo minimo a
Estudios AT‘:"S'S sescp;}-c:al s de muestras de $500,000 $500,000( perforar (pruebas de produccion en
dcieo { ) caso de descubrimiento)
Analisis PVT L $75,000 $75,000
Prugbas de produccion $700.000 $§700,000
$57,675,000

10

A desarroliar en los 2 primeros

Reproceso de Informacién sismica $2,750 / km2 §$300,000
Sismica afics
Interpretacion sismica $300,000 / afio $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $60,550,000 $121,100,000
Perforacion To::’: fe faglelios gacfieices de $1,600,000 $3,200,000(  Programa de perforacion de 2
exploratoria go pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
WL (Xl Dymafiea Fonmesion $1,400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300,000,
= = Completo para el pozo minimo a
Estudios Aﬁ":'“:;i“a’“ 00 et do $500,000 $1,000,000] perforar (pruebas de produccion en
nicleo ( ) caso de descubrimiento)
Andlisis PVT $75,000 $150,000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
$134,250,000

M
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Sismica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $150,000( A desarrollar en los 2 primeros
anos
Interpretacion sismica $300,000 / afio $600,000
Nomero minimo de pozos a perforar §68,500,000 $137,000,000
Perforacion Ton;: do fepisiron poofiscos de §$1,600,000 $3,200,000f  Programa de perforacion de 2
exploratoria e pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
: - Completo para los pozos minimos
Estudios Ap:hsls;s cﬁc lsa fe el e $500,000 $1,000,000| a perforar (pruebas de produccion
nicleo (SCAL) en caso de descubrimiento)
— |Analisis PVT LIS e $75,000 $150,000
Pruebas-de produccion $700,000 $1,400,000
$150,000,000

Sisniis Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $150,000( A desarrollar en los 2 primeros
afios
Interpretacion sismica $300,000 / afio $600,000
Nimero minimo de pozos a perforar $79,000,000 $158,000,000
Perforacion To;noas o gl pediicos de $1,600,000 $3.200,000(  Programa de perforacion de 2
exploratoria e pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Fermation $1.400,000 $2.800,000
Test)
Ncleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
x - Completo para los pozos minimos
Estuos [0Sl :‘&T_"‘“’“ L $500,000 $1,000,000| a perforar (pruebas de produccion
idos | ) en caso de descubrimiento)
Andlisis PVT $75,000 $150,000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
$171,000,000

Y.
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Slinks Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $205,000( A desarrollar en los 2 primeros
anos
Interpretacion sismica $300,000 / afio $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $50,080,000 $100,160,000
Perforacion :;';'; ] $1,600,000 $3,200,000]  Programa de perforacién de 2
exploratoria pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Test)
Nicleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
. ; Completo para el pozo minimo a
Estudios A;;llsss Sesc%'f iales de muestras de $150,000 $300,000| perforar (pruebas de produccion en
Digien ) caso de descubrimiento)
. ol o Analisis PVT $75,000 $150,000 o
Pruebas. de produccion $700,000 $1.400,000
§112,515,000

A Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $205,000( A desarrollar en los 2 primeros
Sismica il
Interpretacion sismica $300,000/ afio $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $50,800,000 $101,600,000
Perforacion T“‘“D: de ropiis gecisies de $1,600,000 $3,200,000  Programa de perforacion de 2
exploratoria e pozos minimo
Registros especiales §1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1,400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
S = Completo para los pozos minimos
Estudios Agg"s‘s(s"éﬁ"a'“ CE TR e $500,000 $1,000,000| a perforar (pruebas de produccién
nicleo ) en caso de descubrimiento)
Analisis PVT $75,000 $150,000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
$114,655,000

#
oy




C ANEXO 6

ALCANCE MINIMO DE LAS ACTIVIDADES DE
EVALUACION




Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacion

Cualquier Programa de Trabajo relativo a las actividades de Evaluacién deberd contener y
desarrollar cuando menos los conceptos indicados a continuacion:

i

L

3i

Mapa y coordenadas del 4rea del prospecto que serd evaluado.

Informe de los estudios y trabajos realizados que llevaron al Descubrimiento.

Informe de la naturaleza del Descubrimiento y de su tamafio estimado.

4. Un plan de actividades de Evaluacién que inclﬁya perforacién, prueba y

10.
11.

ANNALYI 02,90

evaluacion, -asi—ecomo—estudios—téenicos;-econémicos,sociales-y ambientales a
realizarse para determinar factores de recuperacidn, asi como requerimientos de
procesamiento y transporte de los Hidrocarburos del Descubrimiento.

Cantidad estimada y posible ubicacion de los Pozos de evaluacion a perforar.
Programas preliminares de perforacién para los Pozos de evaluacion.

Un estimado detallado de los Costos de realizar las actividades de Evaluacion.
Propuesta de duracién del Periodo de Evaluacion.

Medidas de seguridad y proteccion ambiental.
Programa de ejecucion de las actividades de Evaluacion.

Ubicacion en la que se le entregardn al Comercializador los Hidrocarburos que se
obtengan durante cualquier prueba de produccion.




ANEXO 7

INFORME DE EVALUACION
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' Informe de Evaluacién

El Informe de Evaluacién deberd incluir como minimo la siguiente informacion:

Un reporte que describa todas las actividades de Reconocimientoy
Exploracién Superficial, Exploracion y Evaluacidn llevadas a cabo por el Contratista en el Area
Contractual durante el Periodo de Exploracién, incluyendo los Periodos de Evaluacidn;

2 Los datos técnicos, mapas y reportes relativos al Area Contractual,
incluyendo, sin limitacién: topograficos, geologicos, geofisicos y de informacion del analisis del
subsuelo; la densidad de potenciales zonas productivas; las profundidades de los distintos

—contactos de gases y/o fluidos; las propiedades petrofisicas de las rocas del yacimiento; un

analisis de los datos de presion-volumen-temperatura (PVT) delos fluidosy gasesdel——
yacimiento; las caracteristicas y el anélisis pertinente del petroleo descubierto; y la profundidad,
presion y otras caracteristicas del yacimiento y los fluidos encontrados en éste;
3. Una estimacion de los Hidrocarburos encontrados en el lugar y la
recuperacion final del yacimiento (u/timate recovery);

4. El pronéstico de la tasa maxima de eficiencia de produccién de cada Pozo
individual y de cualquier yacimiento descubierto, segiin se indica en la Clausula 8.1;

5. Un estudio de la viabilidad del desarrollo del Area de Evaluacién, el cual
debera contener un analisis econdmico basado en prondsticos razonables, afio por afio, de los
perfiles de la produccion, las inversiones requeridas, los ingresos y los Costos de Operacion;

6. Cualquier opinion elaborada por peritos encargados de llevar a cabo
estudios operacionales, técnicos y econdémicos relacionados con el Descubrimiento;
7. Cualquier otro hecho considerado relevante por el Contratista y las

conclusiones derivadas de éste; y

8. Sus conclusiones generales y el desarrollo del razonamiento en el que se
basan, incluyendo cualquier conclusion acerca de si algiin Descubrimiento puede ser considerado

un Descubrimiento Comercial.

=
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ANEXO 8

N CONTENIDO MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO
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Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo se debera realizar de acuerdo con la Normatividad Aplicable, y

contener cuando menos lo siguiente:

1 Descripcion del Descubrimiento Comercial que va a ser desarrollado.

a) Descripcion general;

b) Delimitacion del Campo;

c) Descripcion del drea en la cual esta ubicado, y

d) Descripcion de las formaciones en 1as que estan contenidos 10s Hidrocarburos.

2. Informacion de Reservas y Produccion.

a) Estimaciéon de los volumenes in situ, Reservas probadas, probables y posibles
para cada yacimiento en el Campo (en cada caso determinadas sobre una base de
vida del yacimiento sin considerar la duracion del Periodo de Desarrollo). La
informacién debe desglosarse en Petréleo, Condensados y Gas Natural. En su
caso, se debe incluir la estimacién de recursos contingentes.

b) Estimacién del perfil de produccion para cada yacimiento que se espera entregar
en el Punto de Medicidn, en cada afio durante el Periodo de Desarrollo. La
informacion se debera desglosar para cada uno de los casos de Reservas probadas,
probables y posibles;

c) Explicacion de la manera en que el perfil de produccién de la Reserva probada
permite realizar el potencial comercial correspondiente a dicha Reserva lo mas
eficientemente posible, tomando en cuenta esquemas de desarrollo alternativos
que fueron considerados o rechazados, y

d) Fecha estimada de inicio de la Produccion Comercial Regular.

3 Descripcion de Actividades Propuestas.
a) Descripcion del enfoque de desarrollo propuesto incluyendo lo siguiente:

i) Descripcién general de las actividades esperadas para el Periodo de QJ\
Desarrollo pertinente;

i) Descripcién general de los Materiales que van a ser construidos o
empleados en relacién con ese Plan de Desarrollo, incluyendo una

descripcion de las Instalaciones de Recoleccidn;

0

1i1) Descripcién general de las Instalaciones de Comercializacién requeridas;

20046183v20
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CONTRATO PARA LA EXPLORACION Y EXTRAC_CION DE HIDROCARBUROS
BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCION COMPARTIDA

Este Contrato para la Exploracion y Extracciéon de Hidrocarburos bajo la
Modalidad de Produccién Compartida (el “Contrato”) se celebra el __ de de 2015,
entre, por una parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (“México”, el “Estado Mexicano”
o la “Nacién™), por conducto de la COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS (la
“CNH”), representada por el Mtro. Juan Carlos Zepeda Molina, en su caracter de Comisionado
Presidente, y por la otra parte, XYZ, una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes

de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “XYZ”), representada por
‘ , en su caracter de representante legal, al tenor de las siguientes

— Declaraciones-y-Clausulas:
DECLARACIONES

La Comisién Nacional de Hidrocarburos declara que:

L Es un Organo Regulador Coordinado en Materia Energética de la
Administracién Publica Federal Centralizada del Estado Mexicano, con personalidad juridica
propia, autonomia técnica y de gestion, de conformidad con los articulos 28, octavo pérrafo, de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitucion™), 2, fraccion I, y 3

. de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

I Conforme a los articulos 27, séptimo pérrafo, de la Constitucién, 15 de la
Ley de Hidrocarburos y 38, fraccién II, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y representacién del Estado
Mexicano, contratos con particulares o con Empresas Productivas del Estado a través de los
cuales la Nacion lleva a cabo las actividades estratégicas de Exploracién y Extraccion del
petréleo y demas hidrocarburos sélidos, liquidos o gaseosos en el territorio mexicano;

I11. De conformidad con las estipulaciones aplicables de la Constitucion, la
Ley de Hidrocarburos, la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y
los lineamientos establecidos por la Secretaria de Energia y la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico en el 4ambito de sus respectivas competencias, el 10 de diciembre de 2014 publicé en el
Diario Oficial de la Federacién la convocatoria publica internacional No. para la
licitaciéon publica internacional de un Contrato para la Exploraciéon y Extraccién bajo la
Modalidad de Produccién Compartida para el Area Contractual descrita en el Anexo 1 del
presente, y que de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases de licitacion emitidas
para dicho procedimiento de licitacion, emiti6 el fallo en virtud del cual se dio por ganador de la

licitacién a XYZ, y

IV.  Su representante esta facultado para celebrar este Contrato conforme al
articulo 23, fracciéon III, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en Materia

Energética. M
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XYZ declara que:

L Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad juridica de
conformidad con las leyes de México, cuyo tnico objeto social es la Exploracién y Extraccion de
Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Contrato;

I1. Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de
Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se
refiere el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

II1. Conoce las leyes de México, asi como sus reglamentos y cualesquiera
otras disposiciones aplicables;

W%rorgamz;ﬁénﬁa—expcﬁmei&y—la—eapaeidad—téeniea,—ﬁﬂanei&a ;
de ejecucion para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

W Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y
cumplir el presente Contrato, y ni ella ni ningin tercero asociado con la misma se encuentra en
ninguno de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI.  La capacidad juridica de su representante para celebrar el presente
Contrato se acredita mediante el poder protocolizado mediante Escritura Publica No. ;
Libro _, otorgada ante Notario Publico No. de , Lic. , de
fecha

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA 1. ,
DEFINICIONES E INTERPRETACION

1.1  Definiciones. Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos
tendran los significados mencionados a continuacion:

“Abandono” significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de los
Materiales, incluyendo sin limitacion, el taponamiento definitivo y abandono de Pozos, el
desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo
suministrado o utilizado por el Contratista en la realizacion de las Actividades Petroleras, asi
como la restauracién ambiental del Area Contractual afectada por el Contratista en la realizacién
de las Actividades Petroleras, de conformidad con los términos de este Contrato, las Mejores
Practicas de la Industria, la Normatividad Aplicable y el Sistema de Administracion.

“Actividades Petroleras” significa el Reconocimiento y Exploracién Superficial,
asi como las actividades de Exploracion, Evaluacién, Extraccién y Abandono que realice el
Contratista en el Area Contractual conforme a este Contrato.
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. “Agencia” significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccién
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

“Almacenamiento” significa el depdsito y resguardo de Hidrocarburos,
Petroliferos y Petroquimicos en depésitos e instalaciones confinados que puedan ubicarse en la

superficie, el mar o el subsuelo.
“Afio” significa un afio calendario.

“Aiio Contractual” significa un periodo de doce (12) Meses consecutivos
contados a partir de la Fecha Efectiva, o de cualquier aniversario de dicha fecha.

—*“Aportacion Anual” tendréa el significado previsto-enla Clausula-18.4.——

“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo 1, incluyendo las
formaciones geoldgicas contenidas en la proyeccion vertical de dicha superficie hasta la
profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el Contratista estd autorizado y obligado en
virtud del presente Contrato a llevar a cabo las Actividades Petroleras, en el entendido de que: (i)

este Contrato no le concede al Contratista ningtin derecho real sobre el Area Contractual ni sobre
los recursos naturales en el subsuelo, y (ii) el Area Contractual sera reducida de conformidad con

los términos de este Contrato.

“Area de Desarrollo” significa, en relacion con cualquier Descubrimiento

. Comercial, el 4rea dentro del Area Contractual que cubre la totalidad de las estructuras del
subsuelo o cierres estratigraficos que definen el yacimiento o el intervalo de interés del Campo

donde se llevo a cabo el Descubrimiento.

“Area de Evaluacién” tendra el significado previsto en la Cléusula 5.2.

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier érgano gubernamental a nivel
federal, estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial, incluyendo los érganos

constitucionales auténomos del Estado Mexicano.

“Barril” significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual a 158.99
litros a una temperatura de 15.56 grados Celsius en condiciones de una atmdsfera de presion.

“Bases de Licitacion” significa las bases de licitacion emitidas conforme a la
Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones o aclaraciones a las mismas, expedidas por la
CNH.

“BTU” significa la unidad térmica britanica que representa la cantidad de energia
necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un grado

Fahrenheit, en condiciones de una atmésfera de presion.

“Campo” significa el drea dentro del Area Contractual debajo de la cual estan
localizados uno o mas yacimientos de Hidrocarburos en una o mas formaciones en la misma

. estructura, entidad geoldgica o condicién estratigrafica.

M
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“Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa cualquier acto o hecho que impida a
la Parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato si dicho
acto o hecho va mas alld de su control razonable y no es resultado del dolo o culpa de la Parte
afectada, siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando acciones
diligentes. Sujeto al cumplimiento de las condiciones antes estipuladas, Caso Fortuito o Fuerza
Mayor incluird en forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes hechos o actos que
impidan el cumplimiento de la Parte afectada de sus obligaciones derivadas del presente
Contrato: fenomenos de la naturaleza tales como tormentas, huracanes, inundaciones, deslaves,
relampagos y terremotos; incendios; actos de guerra (declarada o no); disturbios civiles, motines,
insurrecciones, sabotajes y terrorismo; desastres por traslado de Materiales; restricciones por
cuarentenas, epidemias, huelgas u otras disputas laborales que no sean con motivo de
incumplimiento de algun contrato laboral por parte de la Parte afectada. Queda expresamente
entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor: (i) no incluird dificultad econdmica o cambio en

las condiciones de mercado (incluyendo dificultades en la obtencién de fondos de capital o
financiamiento), y (ii) no eximir4 de la responsabilidad ambiental del Contratista conforme a la

Normatividad Aplicable.

“Comercializador” significa el comercializador contratado por la CNH, a
solicitud del Fondo, para prestar a la Nacién el servicio de comercializacion de Hidrocarburos
que reciba la Nacion como resultado del presente Contrato.

“Condensados” significa liquidos de Gas Natural constituidos principalmente por
pentanos y componentes de Hidrocarburos mas pesados.

“Contraprestacion” significa, conjunta o separadamente, la Contraprestacion del
Estado o la Contraprestacion del Contratista, segun sea el caso.

“Contraprestacion del Contratista” significa, en relacion con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que se inicie la Produccion Comercial Regular, la porcién de la
produccién de Hidrocarburos proveniente del Area Contractual que el Contratista tiene derecho a
recibir en dicho Mes, de acuerdo con lo previsto en la Clausula 16.3 y en el Anexo 3.

“Contraprestacion del Estado” significa, en relacion con cualquier Mes,
comenzando con el Mes en el que se inicie la Producciéon Comercial Regular, la porcién de la
produccién de Hidrocarburos proveniente del Area Contractual, asi como aquellas otras
contraprestaciones que le corresponden a la Nacion, de acuerdo con lo previsto en la Cldusula

16.2 y en el Anexo 3.
“Contratista” significa XYZ.

“Contrato” significa el presente Contrato para la Exploracion y Extraccion de
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Produccién Compartida, incluyendo los anexos que se
adjuntan al mismo (que constituirdn parte integral del presente Contrato), asi como todas las
modificaciones que se hagan al mismo de conformidad con sus términos.

“Control” significa la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a
cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las
asambleas generales de accionistas, de socios u érganos equivalentes, o0 nombrar o destituir a la
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mayoria de los consejeros, administradores o sus equivalentes, del Contratista, (i) mantener la
titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de mas
del cincuenta por ciento del capital social del Contratista, y (iii) dirigir, directa o indirectamente,
la administracion, la estrategia o las principales politicas del Contratista, ya sea a través de la

propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

“Convocatoria” significa la convocatoria publica internacional ntmero
, publicada en el Diario Oficial de la Federacién por la CNH el 10 de diciembre de

2014.
“Costos™ significa todas las erogaciones, gastos y obligaciones relacionados con

las Actividades Petroleras. | L

“Costos Recuperables™ significa los Costos que sean considerados recuperables
conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, los lineamientos emitidos por la Secretaria

de Hacienda y los Procedimientos de Contabilidad.

“Cuenta Operativa” significa los libros de cuentas y otros registros contables
mantenidos por separado por el Contratista para las Actividades Petroleras.

“Cuota Contractual para la Fase Exploratoria” tendra el significado previsto

en el Anexo 3.

“Descubrimiento” significa cualquier estructura o acumulacién o grupo de
estructuras o acumulaciones que en las actividades de perforacién se haya demostrado que
contiene Hidrocarburos que pueden ser extraidos a un flujo medible utilizando las Mejores
Précticas de la Industria, independientemente de que esa deteccién de Hidrocarburos pueda o no
ser considerada comercialmente viable de extraerse, incluyendo la extensiéon de algin

Descubrimiento anterior.

“Descubrimiento Comercial” significa un Descubrimiento que sea declarado
comercial por el Contratista de conformidad con la Clausula 6.1.

“Dia” significa un dia natural.

“Dia Habil” significa cualquier Dia con excepcién de sibados, domingos y
cualquier dia de descanso obligatorio de conformidad con la Normatividad Aplicable.

“Documentos Técnicos” significa todos los estudios, reportes, hojas de cdlculo y
bases de datos, en cualquier forma, relativas al Area Contractual o a las Actividades Petroleras.

“Délares” o “EUAS"” significa ddlares de los Estados Unidos de América.

“Evaluacion” significa todas las actividades y operaciones llevadas a cabo por el
Contratista después de un Descubrimiento para determinar los limites, caracterizacién y
capacidad de producciéon de algin Descubrimiento, asi como para determinar si el
Descubrimiento en cuestién es un Descubrimiento Comercial, incluyendo, sin limitacion: (i)
actividades adicionales de Reconocimiento y Exploracion Superficial y de Exploracion, (ii)




estudios geoldgicos y geofisicos, (iii) perforacion de Pozos de prueba, (iv) estudios de Reservas
y otros estudios, y (v) todas las operaciones auxiliares y actividades requeridas o convenientes
para optimizar la conduccion o resultado de las actividades anteriormente indicadas.

“Exploracién” significa la actividad o conjunto de actividades que se valen de
métodos directos, incluyendo la perforacion de pozos, encaminadas a la identificacion,
descubrimiento y evaluacién de Hidrocarburos en el Subsuelo, en el Area Contractual.

“Extraccion” significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la
produccién de Hidrocarburos, incluyendo la perforacién de pozos de produccién, la inyeccién y
la estimulaciéon de yacimientos, la Recuperacién Avanzada, la Recoleccion, el
acondicionamiento y separacién de Hidrocarburos, la eliminacién de agua y sedimentos, dentro
del Area Contractual, asi como la construccion, localizacién, operacion, uso; abandono—y

desmantelamiento de instalaciones para la produccion.

“Fecha Efectiva” significa la fecha de firma del presente Contrato.
“Fideicomiso de Abandono” tendra el significado previsto en la Clausula 18.3.

“Filial” significa, en relacion con cualquier Persona, cualquier otra Persona que la
Controle directa o indirectamente, que est¢ Controlada por dicha Persona, o que se encuentre

bajo el Control comiin de dicha Persona.

“Fondo™ significa el Fondo Mexicano del Petréleo para la Estabilizacion y el
Desarrollo.

“Garante” significa la empresa matriz en ultima instancia del Contratista, quien
celebrara la Garantia Corporativa simultdneamente con la suscripcion del presente Contrato.

“Garantia Corporativa” significa la garantia de las obligaciones del Contratista
en virtud de este Contrato, de acuerdo con el modelo del Anexo 2, que sera celebrada por el
Garante simultaneamente con la suscripcion del presente Contrato.

“Garantia de Cumplimiento de Exploracion™ significa, conjunta o
separadamente, segun el contexto lo requiera, la Garantia de Cumplimiento Inicial, la Garantia
del Primer Periodo Adicional y la Garantia del Segundo Periodo Adicional.

“Garantia de Cumplimiento Inicial” tendrd el significado establecido en la
Clausula 17.1(a).

“Garantia del Primer Periodo Adicional” tendra el significado establecido en la
Cléausula 17.1(b).

“Garantia del Segundo Periodo Adicional” tendra el significado establecido en
la Clausula 17.1(c).
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“Gas Licuado de Petréleo” significa aquél que es obtenido de los procesos de
refinacion del Petréleo y de las plantas procesadoras de Gas Natural, y esta compuesto

principalmente de gas butano y propano.

“Gas Natural” significa la mezcla de gases que se obtiene de la Extraccion o del

procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano y que usualmente
contiene etano, propano, butanos y pentanos, asi como diéxido de carbono, nitrégeno y éacido

sulfhidrico, entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado.

“Gas Natural Asociado” significa el Gas Natural disuelto en el Petréleo de un
yacimiento, bajo las condiciones de presién y de temperatura originales.

= “Gas Natural No Asociado™ significa el Gas Natural que se encuentra en

yacimientos que no contienen Pefroleo a Ias condiciones de presion y temperatura originales.

“Hidrocarburos” significa Petréleo, Gas Natural, Condensados, liquidos del Gas
Natural e hidratos de metano.

“Hidrocarburos de Autoconsumo” significa los Hidrocarburos utilizados como
combustible en las Actividades Petroleras, o quemados, venteados o reinyectados al yacimiento,
pero s6lo en la manera y en las cantidades aprobadas por la Agencia y/o la CNH de conformidad
con la Normatividad Aplicable.

“Hidrocarburos en el Subsuelo” significa los recursos totales o cantidades

totales de Hidrocarburos con potencial de ser extraidos que se estima existen originalmente en
acumulaciones de ocurrencia natural, antes de iniciar su produccién, asi como aquellas

cantidades estimadas en acumulaciones aiin por descubrir.

“Hidrocarburos Netos” significa los Hidrocarburos Producidos menos los
Hidrocarburos de Autoconsumo, que seran entregados a la CNH en los Puntos de Medicion, los

cuales seran auditados por la CNH.

“Hidrocarburos Producidos” significa el volumen total de Hidrocarburos
extraidos por el Contratista del Area Contractual.

“Informacién Técnica” significa todos los datos e informacién obtenidos como
resultado de las Actividades Petroleras, lo cual incluira, de forma enunciativa mas no limitativa:
informacién geol6gica, geofisica, geoquimica, de ingenieria, registros de bitdcora de Pozos,
reportes de avance, Documentos Técnicos, y cualquier informacién relacionada con la
terminacion, produccion, mantenimiento o conduccion de las Actividades Petroleras.

“Instalaciones de Comercializacién” significa la infraestructura y equipos
necesarios para transportar, comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de los
Puntos de Medicion, incluyendo todos los ductos para Petréleo, Condensados y Gas Natural,
bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de Almacenamiento necesarias para
transportar los Hidrocarburos del Punto de Medicién al punto de venta o a la entrada de un

sistema de entrega.
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“Instalaciones de Recoleccién” significa todas las instalaciones y equipos .
necesarios en los Puntos de Medicién y para transportar los Hidrocarburos hasta los Puntos de
Medicion, incluyendo, sin limitacion, todas las instalaciones para pruebas y separacion de
produccion, tanques de almacenamiento, compresores, ductos, bombas y cualquier otro equipo
necesario para cumplir dichos objetivos.

“Ley de Hidrocarburos” significa la Ley de Hidrocarburos publicada en el
Diario Oficial de la Federacién el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus reformas y adiciones.

“Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos” significa la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 11 de agosto de 2014,

incluyendo sus reformas y adiciones.

~ “Limite de Recuperacion de Costos” significa el resuitado de multiplicar et
Porcentaje de Recuperacion de Costos por el Valor Contractual de los Hidrocarburos en
cualquier Periodo, y que determina la proporcion maxima del Valor Contractual de los
Hidrocarburos que podra destinarse a la recuperacion de Costos durante dicho Periodo, conforme

a lo previsto en el Anexo 3 del presente Contrato.

“Materiales” significa todas las maquinarias, herramientas, equipos, articulos,

suministros, tuberias, plataformas de perforacién o produccion, artefactos navales, plantas,
infraestructura y otras instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas o poseidas de

cualquier otra forma para su utilizacion en las Actividades Petroleras, incluyendo las
Instalaciones de Recoleccién. .
\3\ “Mecanismo de Ajuste” significa el mecanismo establecido en el Anexo 3 que a

partir de la medicion del resultado operativo del contratista en cada Periodo, modifica los
parametros que determinan la Contraprestacion del Estado y la Contraprestacion del Contratista
con el propdsito de que la participacion del Estado en los resultados del Area Contractual se

comporte de manera progresiva.

“Mejores Pricticas de la Industria” significan las mejores précticas, métodos,
estandares y procedimientos generalmente aceptados y acatados por operadores expertos,
prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Exploracién, evaluacién, desarrollo,
Extraccién de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a
la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decision, se consideraria que obtendrian
los resultados planeados e incrementarian los beneficios econémicos de la Extraccion de los
Hidrocarburos dentro del Area Contractual, maximizando el factor de recuperacién de los
Hidrocarburos a lo largo de toda la vida de los yacimientos, y sin causarles una reduccion

excesiva de presion o de energia.
“Mes” significa un mes calendario.

“Metodologia” significa la metodologia establecida por la Secretaria de
Economia para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploracion y
Extraccion conforme al articulo 46 de la Ley de Hidrocarburos.
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“Normatividad Aplicable” significa todas las leyes, reglamentos, disposiciones
administrativas de cardcter general, decretos, érdenes administrativas, sentencias judiciales y
demas normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad Gubernamental

y que se encuentren en vigor en el momento de que se trate.

“Obligaciones de Caracter Fiscal” significa todos y cada uno de los impuestos,
contribuciones, derechos, aprovechamientos, aranceles y retenciones de cualquier naturaleza,
federales, estatales o municipales, junto con todos y cada uno de los accesorios, recargos,
actualizaciones y multas, cobrados o determinados en cualquier momento por cualquier

Autoridad Gubernamental.

“Obstaculos a la Continuacién de la Perforacion” se refiere a casos en los que
antes de alcanzar la profundidad objetivo por el Programa de Trabajo para cualquier Pozo: (i) se

encuentre una formacion geolégica mds antigua que la formacién mas profunda que se haya
planteado como objetivo, (ii) se determine que continuar perforando presenta un peligro,
incluyendo peligros asociados a una presién anormalmente alta, o derive en pérdidas excesivas
de fluidos de perforacion, (iii) se encuentre una formacién’ impenetrable que impida alcanzar la
profundidad planeada, o (iv) se encuentre con una formacién geoldgica con presencia de
Hidrocarburos que de acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria deba ser protegida.

“Partes” significa el Estado Mexicano (por conducto de la CNH) y el Contratista.

“Periodo” significa un Mes, en el entendido de que cuando las Actividades se
realicen en un periodo que no comprenda un Mes completo, el Periodo sera el nimero de Dias

que efectivamente opero6 el Contrato.

“Periodo de Exploracién” significa el periodo concedido al Contratista para

realizar actividades de Reconocimiento y Exploracién Superficial, Exploracién y Evaluacion y
que se compone del Periodo Inicial de Exploracién, del Primer Periodo Adicional de Exploracion
(de haberlo), del Segundo Periodo Adicional de Exploracion (de haberlo) y del Periodo de

Evaluacion (de haberlo).

“Periodo de Desarrollo” significa, en relacién con cualquier Descubrimiento
Comercial, el periodo que inicia con la aprobacion del Plan de Desarrollo relativo a dicho
Descubrimiento Comercial y que concluye con la terminacion del presente Contrato por

cualquier motivo.
“Periodo de Evaluacion” tendra el significado previsto en la Cldusula 5.2.

“Periodo Inicial de Exploracién” significa el periodo estipulado en la Cldusula
4.2, durante el cual el Contratista debera realizar las actividades de Reconocimiento y

Exploracién Superficial, Exploracion y Evaluacion.

“Persona” significa cualquier persona fisica o moral de cualquier tipo,
incluyendo cualquier sociedad, asociacion, fideicomiso, co-inversion, gobiermno o cualquier

organismo o agencia perteneciente a éste. /u

TNAT1A4A97:.24




“Petréleo” significa la mezcla de carburos de hidrégeno que existe en fase liquida
en los yacimientos y permanece asi en condiciones originales de presion y temperatura, y que
puede incluir pequefias cantidades de sustancias que no son carburos de hidrégeno.

“Petroliferos™ significa productos que se obtienen de la refinacién del Petrdleo o
del Procesamiento de Gas Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos, tales como
gasolinas, diésel, querosenos, combustdleo y Gas Licuado de Petréleo, entre otros, distintos de

los Petroquimicos.

“Petroquimicos™ significa aquellos liquidos o gases que se obtienen del
Procesamiento de Gas Natural o de la refinacion del Petréleo y su transformacion, que se utilizan
habitualmente como materia prima para la industria.

“Plan de Desarrollo™ significa el plan de desarrollo optimo para la Extraccion
que contiene un programa de tiempos aprobado por la CNH que especifica las Actividades
Petroleras en un Area de Desarrollo en particular, para lograr la Produccién Comercial Regular o
incrementar la produccién de Hidrocarburos, incluyendo cualquier programa de Recuperacion

Avanzada.
“Plan de Exploracién” significa un programa aprobado por la CNH que

especifica las actividades de Reconocimiento y Exploraciéon Superficial, Exploraciéon y
Evaluacion a realizarse en el Area Contractual, mismo que debera cumplir, cuando menos, con el

Programa Minimo de Trabajo.

“Plan de Transicién” tendra el significado previsto en la Clausula 18.7.
“Primer Plazo Adicional” tendra el significado previsto en la Clausula 3.3.

“Porcentaje de Recuperacién de Costos” significa el porcentaje indicado en el
Anexo 3.

“Pozo” significa cualquier apertura efectuada en el suelo mediante perforaciéon o
cualquier otra forma con el propoésito de descubrir, evaluar o extraer Hidrocarburos o de inyectar
cualquier sustancia o de obtener datos relacionados con el yacimiento.

- “Presupuesto” significa una estimaciéon de los Costos de todas las partidas
incluidas en un Programa de Trabajo, y que incluye como minimo el desglose de las partidas
presupuestales correspondientes a cada una de las categorias de las Actividades Petroleras.

“Primer Periodo Adicional de Exploracion™ significa el periodo de un Afio
Contractual comenzando en la fecha de terminacién del Periodo Inicial de Exploracién, que la
CNH puede otorgar al Contratista para continuar llevando a cabo actividades de Reconocimiento
y Exploracién Superficial, Exploracién y Evaluacién en el Area Contractual, de conformidad con

lo establecido en la Cléusula 4.3.

“Procedimientos de Contabilidad” significa los Procedimientos de
Contabilidad, de Registro y Recuperaciéon de Costos, Gastos e Inversiones que se adjuntan al
presente Contrato como Anexo 4.
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“Procesamiento de Gas Natural” significa la separacién del Gas Natural de
otros gases o liquidos para su transformacién o comercializacion.

“Produccién Comercial Regular” significa la produccion regular sostenida de
cualquier Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha produccién.

“Programa de Administracion de Riesgos™ significa las acciones y medidas de
prevencién, monitoreo y mitigacion de los riesgos identificados, analizados y evaluados, asi
como de mejora del desempefio de una instalacién o conjunto de ellas, de conformidad con el
Sistema de Administracion. Este programa se deriva del Sistema de Administracién y debera ser
presentado a la CNH, quien a su vez lo remitird a la Agencia para su aprobacion.

“Programa de Trabajo” significa un programa pormenorizado que especifique

m Petroleras que serdn realizadas por el Contratista durante el perfodo aplicable; ———

incluyendo el tiempo requerido para la realizacion de cada actividad descrita en dicho programa.

“Programa Minimo de Trabajo” significa las Actividades Petroleras a que se
hace referencia en el Anexo 5, las cuales el Contratista deberd llevar a cabo durante el Periodo de
Exploracion, en el entendido de que el Programa Minimo de Trabajo es solamente un programa

de trabajo minimo y que el Contratista puede llevar a cabo actividades de Reconocimiento y

Exploraciéon Superficial, Exploracién y Evaluacién adicionales durante el Periodo de

Exploracidn.

“Propuesta” significa la propuesta declarada ganadora de este Contrato por la
CNH de conformidad con las Bases de Licitacion.

“Puntos de Medicion” significa los lugares designados por la CNH dentro del
Area Contractual, en los que se mediran, verificaran y entregaran los Hidrocarburos Netos, segin
lo establece el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

“Recoleccién” significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del

yacimiento una vez que han sido extraidos del subsuelo, mediante un sistema de lineas de
descarga que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterias de separacién o, en su

caso, hasta los sistemas de transporte.

“Reconocimiento y Exploracion Superficial” significa todos aquellos estudios
de evaluacién que se valen unicamente de actividades sobre la superficie del terreno o del mar
para considerar la posible existencia de Hidrocarburos en el Area Contractual, incluyendo los
trabajos para la adquisicién, asi como el procesamiento, reprocesamiento o interpretacion de
informacion.

“Recuperacién Avanzada” significa los procesos de recuperacion secundaria o
terciaria consistentes con las Mejores Pricticas de la Industria para permitir una mayor
recuperaciéon de Hidrocarburos en el Area de Desarrollo, incluyendo, sin limitacién, el
incremento en la presion del yacimiento y/o reduccion de la viscosidad de los Hidrocarburos.
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“Recuperacion de Costos Recuperables” significa el reembolso del monto
agregado de los Costos Recuperables, que estd sujeto al Limite de Recuperacién de Costos, de
acuerdo con lo previsto en la Clausula 16 y en el Anexo 4.

“Regalia” significa la parte de la Contraprestacion del Estado determinada en
funcién del Valor Contractual de los Hidrocarburos, segun lo establecido en el Anexo 3.

“Reservas” significa el volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado a una
fecha dada a condiciones atmosféricas, que se estima serd producido técnica y econdmicamente,
bajo el régimen fiscal aplicable, con cualquiera de los métodos y sistemas de Extraccion

aplicables a la fecha de Evaluacion.

_“Secretaria de Hacienda” significa la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

“Segundo Periodo Adicional de Exploracion” significa el periodo de un Afio
Contractual comenzando en la fecha de terminaciéon del Primer Periodo Adicional de
Exploracién, que la CNH puede conceder al Contratista para continuar llevando a cabo
actividades de Reconocimiento y Exploracién Superficial, Exploracién y Evaluacién en el Area

Contractual, de conformidad con lo establecido en la Cldusula 4.4.
“Segundo Plazo Adicional” tendra el significado previsto en la Clausula 3.3.

“Sistema de Administracion” significa el conjunto integral de elementos

interrelacionados y documentados cuyo proposito es la prevencidn, control y mejora del
desempeno de una instalacion o conjunto de ellas, en materia de seguridad industrial, seguridad
operativa y de proteccion al medio ambiente en el sector que el Contratista deberd implementar
en la realizacion de las Actividades Petroleras, el cual debera cumplir con los requisitos previstos
en los articulos 13, 14 y 16 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Proteccion al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y demas Normatividad Aplicable.

“Subcontratistas” significa aquellas Personas que lleven a cabo las Actividades
Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 19.2.

“Trimestre” significa cualquier periodo de tres (3) Meses consecutivos que
comience el 1° de enero, 1° de abril, 1° de julio o 1° de octubre de cualquier Afio.

“Utilidad Operativa” tendra el significado establecido en el Anexo 3.

“Valor Contractual de los Condensados” significa el resultado de multiplicar,
en el Periodo de que se trate: (i) el Precio Contractual de los Condensados, por (ii) el volumen de
los Condensados en Barriles en los Puntos de Medicion del Area Contractual, determinado

conforme a lo previsto en el Anexo 3.
“Valor Contractual de los Hidrocarburos™ significa la suma del Valor

Contractual del Petrdleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los
Condensados, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.
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“Valor Contractual del Gas Natural” significa el resultado de multiplicar, en el
Periodo de que se trate: (i) el Precio Contractual del Gas Natural, por (i1) el volumen en millones
de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medicién en el Area Contractual, determinado

conforme a lo previsto en el Anexo 3.
“Valor Contractual del Petréleo” significa el resultado de multiplicar, en el

Periodo de que se trate: (i) el Precio Contractual del Petroleo, por (ii) el volumen de Petréleo en
Barriles en los Puntos de Medicion del Area Contractual, determinado conforme a lo previsto en

el Anexo 3.
1.2 Singular y Plural. Los términos definidos en la Clausula 1.1 podran ser
utilizados en el presente Contrato tanto en singular como en plural.

Los encabezados de las Clausulas del

1.3~ Encabezados vy Referencias.
presente Contrato han sido insertados Uinicamente por conveniencia y no afectaran en forma
alguna la interpretacion del mismo. Toda referencia en el presente Contrato a “Clausulas™ o
“Anexos” se entendera como referencia a las Clausulas y Anexos del presente Contrato, salvo

que se indique lo contrario.

CLAUSULA 2.
OBJETO DEL CONTRATO

2.1 Modalidad Produccion Compartida. El objeto del presente Contrato es
la realizacion de las Actividades Petroleras, bajo la modalidad de contratacién de produccién
compartida, por parte del Contratista dentro del Area Contractual, a su exclusivo costo y riesgo,
de conformidad con la Normatividad Aplicable, las Mejores Précticas de la Industria y los
términos y condiciones del presente Contrato, a cambio de recibir las Contraprestaciones a favor

del Contratista previstas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

El Contratista sera el inico responsable y cubrira todos los Costos y proveera todo
el personal, tecnologia, Materiales y financiamiento necesarios para la realizacién de las
Actividades Petroleras. El Contratista tendra el derecho exclusivo de conducir las Actividades
Petroleras en el Area Contractual, sujeto a lo establecido en el presente Contrato y en la
Normatividad Aplicable. La CNH no hace ninguna declaraciéon ni garantia de ningin tipo
respecto al Area Contractual y el Contratista reconoce que no ha recibido ninguna garantia por
parte de ninguna Autoridad Gubernamental de que: (i) en el Area Contractual habra
Descubrimientos, (ii) de darse algiin Descubrimiento, éste sera considerado un Descubrimiento
Comercial, ni que (iii) recibira Hidrocarburos en volimenes suficientes para cubrir los Costos en

que incurra en la realizacién de las Actividades Petroleras.

2.2 No Otorgamiento de Derechos de Propiedad. Este Contrato no confiere
al Contratista ningtin derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos en el Subsuelo, los cuales
son y permaneceran en todo momento propiedad del Estado Mexicano. Asimismo, en ningtin
caso recursos minerales distintos a Hidrocarburos existentes en el Area Contractual (sean o no
descubiertos por el Contratista) seran propiedad del Contratista y éste no tendrd derecho en
virtud de este Contrato a explotar o utilizar dichos recursos. En caso de que durante la
conduccién de Actividades Petroleras el Contratista descubra en el Area Contractual recursos
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minerales distintos a Hidrocarburos, deberd notificarlo a la CNH dentro de los quince (15) Dias
siguientes de ese descubrimiento. Nada de lo establecido en este Contrato limita el derecho de la
Nacion de conceder a un tercero cualquier tipo de concesion, licencia, contrato o cualquier otro
instrumento juridico para la explotacién de los recursos minerales distintos a Hidrocarburos de
conformidad con la Normatividad Aplicable. EIl Contratista deberd dar acceso al Area
Contractual a cualquier Persona que reciba cualquier concesion, licencia o contrato para explotar
o utilizar recursos distintos a Hidrocarburos en el Area Contractual, en los términos previstos por

la Normatividad Aplicable.

2.3  Reporte Contable de Beneficios. Sin perjuicio de lo establecido en la
Clausula 2.2, el Contratista podra reportar para efectos contables y financieros el presente
Contrato y los beneficios esperados del mismo en términos de la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 3.
PLAZO DEL CONTRATO

3.1 Fecha Efectiva. Este Contrato entrard en vigor en la Fecha Efectiva.

3.2 Plazo. Sujeto a los demas términos y condiciones del presente Contrato,
la duracién del presente Contrato sera de veinticinco (25) Afios Contractuales a partir de la Fecha
Efectiva, en el entendido de que continuardn vigentes las disposiciones que por su naturaleza
tengan que ser cumplidas después de la terminacién del presente Contrato, incluyendo las
relativas al Abandono, a la indemnizacién y a la seguridad industrial y proteccién al medio

ambiente.

3.3 Prorroga. En caso de que el Contratista esté al corriente con sus
obligaciones conforme al presente Contrato, el Contratista podra solicitar a la CNH:

(a) A partir del vigésimo aniversario de la Fecha Efectiva, una prorroga del
presente Contrato por un periodo adicional de cinco (5) Afios (el “Primer Plazo Adicional™) con
el objeto de implementar un nuevo programa de Recuperacién Avanzada en el Area de
Desarrollo que considere el grado de madurez de los yacimientos, en el entendido de que el
Contratista deberd presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18) Meses antes de la

fecha de terminacién del plazo original del presente Contrato;

(b)  Durante el Primer Plazo Adicional (de haberlo), una segunda prérroga del
presente Contrato por otro periodo adicional de cinco (5) Afios (el “Segundo Plazo Adicional™),
siempre que se comprometa a realizar inversiones adicionales relacionadas con el nuevo
programa de Recuperacion Avanzada referido en la Clausula 3.3(a), en el entendido de que el
Contratista deberd presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18) Meses antes de la

fecha de terminacion del Primer Plazo Adicional.

Junto con las solicitudes del Primer Plazo Adicional y Segundo Plazo Adicional,
el Contratista deberd entregar a la CNH: (i) una propuesta de modificacion a los Planes de
Desarrollo para la Extraccion aplicables que incluird el proyecto para el Programa de
Administracion de Riesgos, (ii) un Programa de Trabajo para la implementacion del proyecto
propuesto, (iii) el presupuesto correspondiente al Programa de Trabajo propuesto, y (iv) el perfil
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de produccién esperado a raiz de la implementacion del Programa de Trabajo propuesto. Las
autoridades competentes revisaran las solicitudes de prérroga y resolverdn, si aceptan o no las
propuestas de prdérroga del Contratista y, en su caso, bajo qué condiciones técnicas y
economicas. En caso de que las autoridades competentes autoricen las prorrogas y el Contratista
acepte las condiciones técnicas y econdmicas de las mismas, las Partes modificaran por escrito

los términos del presente Contrato para reflejar tales condiciones.

34 Renuncia del Contratista. Sin perjuicio de lo previsto por la Clausula
18, el Contratista podra en cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) parte(s) del Area
Contractual, y con ello dar por terminado este Contrato en relacién con la(s) parte(s) del Area
Contractual en cuestion, mediante la entrega a la CNH de una notificacion irrevocable por escrito
con por lo menos tres (3) Meses de anticipacion a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha
renuncia no afectard las obligaciones del Contratista relacionadas—con: (i) la terminaciéndel

Programa Minimo de Trabajo y, en su caso, el pago de las penas convencionales
correspondientes, y (ii) el Abandono de acuerdo con lo establecido en la Clausula 18. En caso de
la terminacién anticipada del presente Contrato por parte del Contratista conforme a esta
Clausula 3.4, el Contratista no tendréd derecho a recibir indemnizacién alguna.

~ CLAUSULA 4. ’
PERIODO DE EXPLORACION

4.1 Plan de Exploracién. Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias siguientes
a la Fecha Efectiva, el Contratista deberd presentar a la CNH para su aprobacién el Plan de
Exploracién. El Plan de Exploracion debera contemplar, por lo menos, la realizacion de todas las
actividades previstas en el Programa Minimo de Trabajo e incluird el Programa de
Administracion de Riesgos. La CNH resolverd sobre la propuesta de Plan de Exploracion en los

términos de la Normatividad Aplicable.

4.2  Periodo Inicial de Exploracién. El Periodo Inicial de Exploracién tendra
una duracion de hasta tres (3) Afios Contractuales a partir de la Fecha Efectiva. El Contratista
estara obligado a concluir, al menos, el Programa Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial
de Exploracion. El Contratista podrd, de conformidad con los Programas de Trabajo y
Presupuestos aprobados por la CNH, llevar a cabo las Actividades Petroleras adicionales que

considere convenientes.

4.3 Primer Periodo Adicional de Exploracién. Sujeto a lo establecido en
esta Clausula 4.3, el Contratista podra solicitar a la CNH, mediante notificacién por escrito
realizada con cuando menos sesenta (60) Dias de anticipacion a la terminacion del Periodo
Inicial de Exploracion, la ampliacion del Periodo de Exploraciéon por un Afio Contractual mas
contado a partir de la terminacion del Periodo Inicial de Exploracién. El Contratista solamente
podra solicitar dicha ampliacién en caso de que: (i) haya cumplido plenamente con el Programa
Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de Exploracién y (ii) se comprometa a perforar un
Pozo adicional, con las mismas caracteristicas de los previstos en el Programa Minimo de
Trabajo, en el Area Contractual durante el Primer Periodo Adicional de Exploracién. La CNH
aprobard dicha ampliaciéon en caso de que se cumplan con las dos condiciones antes
mencionadas, reciba la Garantia del Primer Periodo Adicional dentro de los siguientes diez (10)

M
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Dias Habiles a que la CNH apruebe la ampliacién, y el Contratista esté al corriente con todas sus
demas obligaciones conforme al presente Contrato.

4.4 Segundo Periodo Adicional de Exploracion. Sujeto a lo establecido en
esta Clausula 4.4, el Contratista podra solicitar a la CNH, mediante notificaciéon por escrito
realizada con cuando menos sesenta (60) Dias de anticipacién a la terminacién del Primer
Perfodo Adicional de Exploracién, la ampliacién del Periodo de Exploracién por un Afio
Contractual mas contado a partir de la terminacién del Primer Periodo Adicional de Exploracion.
El Contratista solamente podra solicitar dicha ampliacién en caso de que: (i) haya perforado el
Pozo adicional requerido conforme a la Cldusula 4.3 para el Primer Periodo Adicional de
Exploracion, y (i) se comprometa a perforar un Pozo adicional, con las mismas caracteristicas de
los previstos en el Programa Minimo de Trabajo, en el Area Contractual durante el Segundo
Periodo Adicional de Exploracion.—La CNH aprobard dicha-ampliaciéon—en caso-de que se-

cumplan con las dos condiciones antes mencionadas, reciba la Garantia del Segundo Periodo
Adicional dentro de los siguientes diez (10) Dias Hébiles a que la CNH apruebe la ampliacion, y
el Contratista esté al corriente con todas sus demas obligaciones conforme al presente Contrato.

4.5 Incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo o de los
Compromisos Adicionales. El Contratista debera pagar a la Nacién como pena convencional:

(a) El monto necesario para completar cualquier parte no ejecutada del
Programa Minimo de Trabajo al término del Periodo Inicial de Exploracion, hasta por el monto
de la Garantia de Cumplimiento Inicial. Tratdndose de los casos en los que se encuentre un
Obstaculo a la Continuacion de la Perforacién, la pena convencional aplicable por no haber
ejecutado el Programa Minimo de Trabajo correspondiente a completar el Pozo, sera el resultado
de restar al monto contemplado en el Programa Minimo de Trabajo para completar el Pozo, el
monto de los costos efectivamente incurridos en el Pozo en que se encuentre dicho obstaculo

(reconocidos conforme al Anexo 4).

(b) El monto necesario para completar los Pozos adicionales que el
Contratista se comprometié a perforar durante el Primer Periodo Adicional de Exploracion
conforme a la Cldusula 4.3 y que no haya completado al término del Primer Periodo Adicional
de Exploracion, hasta por el monto de la Garantia del Primer Periodo Adicional. Tratdndose de
los casos en los que se encuentre un Obstaculo a la Continuacién de la Perforacién, la pena
convencional aplicable por no haber ejecutado el Programa Minimo de Trabajo correspondiente
a completar el Pozo, sera el resultado de restar al monto contemplado en el Programa Minimo de
Trabajo para completar el Pozo, el monto de los costos efectivamente incurridos en el Pozo en
que se encuentre dicho obstaculo (reconocidos conforme al Anexo 4).

(c) El monto necesario para completar los Pozos adicionales que el
Contratista se comprometi¢ a perforar durante el Segundo Periodo Adicional de Exploracion
conforme a la Cldausula 4.4 y que no haya completado al término del Segundo Periodo Adicional
de Exploracidn, hasta por el monto de la Garantia del Segundo Periodo Adicional. Tratdndose
de los casos en los que se encuentre un Obstéculo a la Continuacién de la Perforacién, la pena
convencional aplicable por no haber ejecutado el Programa Minimo de Trabajo correspondiente
a completar el Pozo, sera el resultado de restar al monto contemplado en el Programa Minimo de
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Trabajo para completar el Pozo, el monto de los costos efectivamente incurridos en el Pozo en
que se encuentre dicho obstaculo (reconocidos conforme al Anexo 4).

(d) En los casos en los que el Contratista renuncie a la totalidad del Area
Contractual conforme a la Clausula 3.4, se considerara que la fecha de la renuncia correspondera
al término del Periodo Inicial de Exploraciéon, Primer Periodo Adicional de Exploracién o
Segundo Periodo Adicional de Exploracién, segin sea el caso, y se aplicardn las penas
convencionales que correspondan conforme a los incisos (a), (b) y (c) de esta Clausula 4.5.

(e) La CNH podri solicitar al Fondo que ejecute la Garantia de Cumplimiento
en los montos de las penas convencionales que correspondan en caso de que el Contratista no

pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Dias siguientes a la terminacién del
Periodo Inicial de Exploracion, Primer Periodo Adicional de Exploracién o Segundo Periodo

Adicional de Exploracién, segin sea el caso.

4.6  Pruebas de Formacién. Siel Contratista realiza una prueba de formacioén
en cualquier Pozo exploratorio, notificard a la CNH con por lo menos diez (10) Dias de
antelacion al comienzo de la prueba de formacién. Junto con tal notificacion, el Contratista
enviara a la CNH el programa previsto para la realizacién de la prueba de formacién. EI
Contratista remitira al Centro Nacional de Informacién de Hidrocarburos los datos que surjan
directamente de la prueba dentro de los quince (15) Dias siguientes contados a partir de la
finalizacién de la prueba. En un plazo de noventa (90) Dias contados a partir de la finalizacién
de las pruebas de formacion, el Contratista remitird a la CNH la informacién relevante junto con

los estudios técnicos e informes posteriores a la prueba de formacioén.

4.7  Notificacién de Descubrimiento. El Contratista debera notificar a la
CNH dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a que se confirme cualquier
Descubrimiento. Asimismo, dentro de los quince (15) Dias siguientes a la notificaciéon del
Descubrimiento, el Contratista remitird a la CNH: (i) toda la Informaciéon Técnica disponible
relacionada con el Descubrimiento, incluyendo los detalles de la calidad, flujo y formaciones
geoldgicas; (ii) un reporte analizando dicha informacién y estableciendo los detalles acerca de un
posible programa de prueba de Pozos, y (iii) sus criterios preliminares sobre la conveniencia de
realizar una Evaluacion de dicho Descubrimiento, de conformidad con la Normatividad

Aplicable.

CLAUSULA'S.
EVALUACION

5.1 Evaluaciéon. Dentro del Periodo Inicial de Exploracién, Primer Periodo
Adicional de Exploracién o Segundo Periodo Adicional de Exploracidn, segin sea el caso, el
Contratista podra presentar, para la aprobaciéon de la CNH, un Programa de Trabajo y
Presupuesto para las actividades de Evaluacion del Descubrimiento de que se trate, en cuyo caso

aplicaran las disposiciones de la Clausula 5.2.

5.2 Programa de Evaluacién. El Programa de Trabajo para actividades de

Evaluacién presentado conforme a lo previsto en la Cldusula 5.1 debera: (i) establecer el
Programa de Trabajo para la Evaluacién del Descubrimiento con una duracién de doce (12)

L
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Meses contados a partir de la aprobacién de dicho programa, prorrogables excepcionalmente
hasta por otros doce (12) Meses con la aprobacién previa y por escrito de la CNH cuando la
complejidad técnica o comercial del desarrollo del Descubrimiento de que se trate asi lo amerite
(el “Periodo de Evaluacién™). El Programa de Trabajo para la Evaluacién del Descubrimiento
debera cubrir la extension completa de la estructura en la que el Descubrimiento se realizo (el
“Area de Evaluacién™), y deberd contener cuando menos lo previsto en el Anexo 6, con un
alcance suficiente para permitir una evaluacién que permita determinar si el Descubrimiento
puede ser considerado un Descubrimiento Comercial. La CNH no podra negar su aprobacion al
Programa de Trabajo propuesto sin causa justificada. El Contratista debera comenzar las
actividades de Evaluacion de acuerdo con lo establecido en el Programa de Trabajo aprobado.

53  Hidrocarburos Extraidos Durante Pruebas. Los Hidrocarburos
obtenidos en la produccién de cualquier prueba para determinar las caracteristicas del yacimiento

G

y los caudales de produccidn, se entregardn al Comercializador en el lugar establecido en el
Programa de Trabajo aprobado por la CNH para las actividades de Evaluacién y los ingresos
correspondientes a su comercializacion se distribuiran conforme a los mecanismos contemplados

en el Anexo 3.

54  Informe de Evaluacién. A mds tardar sesenta (60) Dias contados a partir
de la terminacién del Periodo de Evaluacién para cualquier Descubrimiento, el Contratista
deberd entregar a la CNH un informe de todas las actividades de Evaluacién llevadas a cabo
durante dicho Periodo de Evaluacién que contenga cuando menos la informacion a que se hace

referencia en el Anexo 7.

) CLAUSULA 6.
DECLARACION DE COMERCIALIDAD Y PLAN DE DESARROLLO

6.1  Descubrimiento Comercial. A mas tardar sesenta (60) Dias después de
la terminacioén de cualquier Periodo de Evaluacion, el Contratista deberd informar a la CNH si

considera que el Descubrimiento es un Descubrimiento Comercial, en cuyo caso el Contratista

debera presentar el Plan de Desarrollo para dicho Descubrimiento Comercial, de conformidad
con lo previsto en la Clausula 6.2, sin perjuicio de que el Contratista debera continuar realizando
actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial, Exploracion y Evaluacion conforme al
Plan de Exploracion en el resto del Area Contractual hasta la terminacién del Periodo de
Exploracion o la conclusion del Programa Minimo de Trabajo. La declaracién de un
Descubrimiento Comercial deberé incluir la delimitacién del Area de Desarrollo, la cual debera

contar con la aprobacion de la CNH.

6.2  Plan_de Desarrollo. Dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la
declaracion de un Descubrimiento Comercial, el Contratista debera presentar a la CNH para su
aprobacion el Plan de Desarrollo correspondiente. El Plan de Desarrollo debera contemplar la
totalidad del Area de Desarrollo, incluir por lo menos la informacién requerida conforme al
Anexo 8 y la utilizacién de métodos y procesos adecuados para obtener el maximo factor de
recuperacion final de las Reservas, de conformidad con las Mejores Précticas de la Industria, y
disefiarse de tal forma que permita la optimizacion del beneficio econémico del Campo, evitando
tasas de declinacién excesivas de produccién o pérdida de presion. La CNH podré participar
como observador en las reuniones que realice el Contratista de manera interna o con
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Subcontratistas para generar el Plan de Desarrollo. La CNH otorgara o negara su aprobacion a la
propuesta de Plan de Desarrollo en los términos de la Normatividad Aplicable.

6.3 Modificaciones al Plan de Desarrollo por Parte de la CNH. La CNH

podra requerir modificaciones a cualquier Plan de Desarrollo presentado por el Contratista, sin
que ello constituya una limitacion a su derecho de aprobar los Planes de Desarrollo, cuando
determine que: (i) se prevé la quema o venteo excesivo de Gas Natural, (ii) las Reservas de
Hidrocarburos en el Area de Desarrollo se explotarian a tasas excesivas o insuficientes, (iii)
ocurriria una pérdida excesiva de presion en el yacimiento o no se alcanzaria la distancia éptima
de separacion entre los Pozos, (iv) el proyecto del Plan de Desarrollo no es consistente con las
Mejores Practicas de la Industria, incluyendo estdandares ambientales, de seguridad industrial y
de salud en el trabajo, (v) el proyecto del Plan de Desarrollo incumpliria con las disposiciones de
esie Contrato, (vi) se incumpliria con la Normatividad Aplicable; incluyendo—estandares

ambientales, de seguridad industrial, y de salud en el trabajo, (vii) se asumiria un nivel de riesgo
ambiental que no sea aceptable conforme a la Normatividad Aplicable, (viii) el Programa de
Administracion de Riesgos no es efectivo para administrar los riesgos dentro de niveles
aceptables o si el Programa de Administracion de Riesgos no deriva de la correcta aplicacion del
Sistema de Administracién, o (ix) se incumpliria con el Sistema de Administracion o se causaria
un impacto adverso sobre el medio ambiente. En esos supuestos, el Plan de Desarrollo sera

modificado para incorporar las propuestas de la CNH.
6.4  Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Modificaciones. El Contratista
debera desarrollar el Descubrimiento Comercial de acuerdo con el Plan de Desarrollo aprobado.

El Contratista podré proponer modificaciones al Plan de Desarrollo, sujeto a la aprobacién de la
CNH. La CNH, previa consulta a la Agencia, resolvera sobre la propuesta de modificacién en

los términos de la Normatividad Aplicable.

: CLAUSULA 7. i
REDUCCION Y DEVOLUCION DEL AREA

7:1 Reglas de Reduccion y Devolucién. EIl Contratista debera renunciar y
devolver el Area Contractual conforme a lo establecido a continuacion:

(a) Si al Contratista no se le concedi6 el Primer Periodo Adicional de
Exploracién, al finalizar el Periodo Inicial de Exploracion, el Contratista debera renunciar y
devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual que no cuente con un Plan de Desarrollo
aprobado por la CNH, salvo que haya sido designada Area de Evaluacién. Al finalizar el o los
Periodos de Evaluacion, el Contratista debera renunciar y devolver el cien por ciento (100%) de
las Areas de Evaluacién de que se trate si, conforme a los plazos previstos en el presente
Contrato, no declara un Descubrimiento Comercial o habiendo declarado el Descubrimiento
Comercial no presentara un Plan de Desarrollo para aprobacién de la CNH o habiéndolo
presentado no sea aprobado por la CNH conforme a la Normatividad Aplicable;

(b) No obstante lo establecido en la Clausula 7.1(a), si al Contratista se le

concedié el Primer Periodo Adicional de Exploracién, al finalizar el Periodo Inicial de
Exploracién, el Contratista debera renunciar y devolver no menos del cincuenta por ciento (50%)

O\

del Area Contractual que no cuente con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH;
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(c) Si al Contratista no se le concedié el Segundo Periodo Adicional de
Exploracién, al finalizar el Primer Periodo Adicional de Exploraciéon, el Contratista debera
renunciar y devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual que no cuente con un Plan
de Desarrollo aprobado por la CNH, salvo que haya sido designada Area de Evaluacién.. Al
finalizar el o los Periodos de Evaluacidn, el Contratista debera renunciar y devolver el cien por
ciento (100%) de las Areas de Evaluacién de que se trate si, conforme a los plazos previstos en el
presente Contrato, no declara un Descubrimiento Comercial o habiendo declarado el
Descubrimiento Comercial no presentara un Plan de Desarrollo para aprobacién de la CNH o
habiéndolo presentado no sea aprobado por la CNH conforme a la Normatividad Aplicable;

(d) No obstante lo establecido en la Clausula 7.1(c), si al Contratista se le
concedi6 el Segundo Periodo Adicional de Exploracién, al finalizar el Primer Periodo Adicional
de Exploracidon; el Contratista-deberd renunciar-y-devolver no-menos-del cincuenta por-ciento

¢

N

(50%) del Area Contractual remanente (segun se haya reducido conforme a la Clausula 7.1(b))
que no cuente con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH;

(e) Al finalizar el Segundo Periodo Adicional de Exploracién, el Contratista
debera renunciar y devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual que no cuente con un
Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, salvo que haya sido designada Area de Evaluacién. Al
finalizar el o los Perfodos de Evaluaci6n, el Contratista debera renunciar y devolver el cien por
ciento (100%) de las Areas de Evaluacion de que se trate si, conforme a los plazos previstos en el
presente Contrato, no declara un Descubrimiento Comercial o habiendo declarado el
Descubrimiento Comercial no presentara un Plan de Desarrollo para aprobacién de la CNH o
habiéndolo presentado no sea aprobado por la CNH conforme a la Normatividad Aplicable, y

() Al darse por terminado el presente Contrato por cua}quier motivo, el
Contratista debera renunciar y devolver el cien por ciento (100%) del Area Contractual,
incluyendo cualquier Area de Evaluacion y Area de Desarrollo.

12 No Disminuciéon de Otras Obligaciones. Lo previsto en la Clausula 7.1
no se entenderd como una disminuciéon de las obligaciones del Contratista de cumplir con el
Programa Minimo de Trabajo, los Programas de Trabajo para el Primer Periodo Adicional de
Exploracion o para el Segundo Periodo Adicional de Exploracion, segin sea el caso, o con sus
obligaciones respecto a las actividades de Abandono.

7.3 Forma de la Porciéon Sujeta a Reduccién y Devolucion. Aquellas
porciones del Area Contractual que sean devueltas conforme a las Clausulas 7.1(b) y 7.1(d)
deberan ser contiguas y deberan formar poligonos regulares de conformidad con la Normatividad

Aplicable.

7.4  Disminuciéon del Porcentaje de Reduccién y Devoluciéon. En casos
excepcionales, el Contratista podrda someter a la aprobacion de la CNH, con sesenta (60) dias
previos a la terminacién del Periodo Inicial de Exploracién o el Primer Periodo Adicional de
Exploracién, segin sea el caso, una disminuciéon de los porcentajes mencionados en las
Clausulas 7.1(b) y 7.1(d). Dicha solicitud debera estar acompariada de un Programa de Trabajo y
compromiso de inversién adicional debidamente garantizado que justifique la retencién de tal
La CNH aprobard, a su sola discrecion, la retencion de las dreas que resulten de la

area.

20
19411427v34




disminucién de los porcentajes mencionados en las Clausulas 7.1(b) y 7.1(d), siempre que se
retnan los requisitos anteriores y se justifique que su desarrollo comercial 6ptimo asi lo requiera.

CLAUSULA 8.
ACTIVIDADES DE PRODUCCION

8.1  Perfil de Produccién. A partir del Afio en que se prevea el inicio de la

Produccion Comercial Regular, el Contratista incluird en sus Programas de Trabajo un
prondstico de produccién para cada Pozo y yacimiento. Los Programas de Trabajo deberan
contemplar la produccién de Hidrocarburos a la tasa 6ptima de conformidad con las Mejores

Préacticas de la Industria.

- 8.2 Instalaciones.  El Contratista estara—obligado a realizar todas—las

actividades de construccion, instalacion, reparacion y reacondicionamiento de los Pozos,
Instalaciones de Recoleccion y cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de
produccién, de conformidad con los Programas de Trabajo aprobados por la CNH y con apego al
Programa de Administracion de Riesgos. El Contratista mantendra todos los Materiales
utilizados en las Actividades Petroleras en buen estado de funcionamiento de acuerdo con el
Sistema de Administracién, las Mejores Practicas de la Industria y las recomendaciones de los

fabricantes de los Materiales.

CLAUSULA'9.
UNIFICACION

En caso de que cualquier Descubrimiento forme parte de una estructura,
formacién o depdsito que se extienda mas alla del limite del Area Contractual, el Contratista
debera dar aviso a la Secretaria de Energia y a la CNH en el plazo previsto en la Normatividad
Aplicable. La Secretaria de Energia podra instruirle al Contratista, y el Contratista quedara
obligado a llevar a cabo la unificacién de campos o yacimientos compartidos en los términos y
de conformidad con lo establecido en la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 10.
PROGRAMAS DE TRABAJO

10.1 Programas de Trabajo. El Contratista debera presentar a la CNH para su
aprobacion Programas de Trabajo anuales para cada una de las Actividades Petroleras,
incluyendo Abandono, los cuales deben contener una lista detallada de las actividades
individuales que planea realizar y el tiempo estimado para cada una de esas actividades. Durante
el Periodo de Exploracién, los Programas de Trabajo deberan cumplir con el Programa Minimo
de Trabajo y el Plan de Exploracién, mientras que durante cualquier Periodo de Desarrollo, los
Programas de Trabajo deberdn cumplir con el Plan de Desarrollo respectivo. Todos los
Programas de Trabajo deberan cumplir con las Mejores Practicas de la Industria, la
Normatividad Aplicable, el Sistema de Administracién y los demas términos y condiciones

previstos en el presente Contrato.

10.2 Primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploraciéon. El
Contratista debera presentar para la aprobacién de la CNH el primer Programa de Trabajo del
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Periodo de Exploracion dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias siguientes a la Fecha Efectiva. .
Dicho primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploracién debera cubrir las Actividades

Petroleras a realizarse durante el primer Afio Contractual y durante el resto del Afio en el que

termine el primer Afio Contractual. A partir de ahi, el Contratista deberéd presentar el Programa

de Trabajo de cada Afio, a més tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior.

10.3 Primer Programa de Trabajo del Periodo de Desarrollo. EIl primer
Programa de Trabajo de cada Periodo de Desarrollo sera presentado simultdneamente con el Plan
de Desarrollo y debera incluir las Actividades Petroleras a realizarse durante el resto del Afio
Contractual en el que se declare el Descubrimiento Comercial y las Actividades Petroleras a
realizarse durante el resto del Afio en el que termine dicho Afo Contractual. El Contratista
deberé presentar el Programa de Trabajo de cada Afio subsiguiente, o su actualizacién, a mas
tardar—el—30-de septiembre del Afio inmediato anterior.—Todos los Programas de Trabajo

presentados en el Periodo de Desarrollo deberan contener la produccion estimada mensual para
el Afio aplicable y la proyeccién de produccion total del Descubrimiento Comercial durante la

vigencia del Contrato.

10.4 Modificaciones de la CNH. La CNH comunicara al Contratista cualquier
objecién u observacién que tuviera sobre cualquier Programa de Trabajo. La CNH deberé
aprobar los Programas de Trabajo si éstos cumplen con: (i) el Programa Minimo de Trabajo, el
Plan de Exploracion y el Plan de Desarrollo, segun corresponda, (ii) las estipulaciones previstas
en los Procedimientos de Contabilidad, y los demds términos y condiciones del presente

Contrato, (iii) las Mejores Précticas de la Industria, (iv) el Sistema de Administracién, y (v) la .
Normatividad Aplicable. El Contratista deberd modificar cualquier Programa de Trabajo que

hubiera sido objetado o que hubiera recibido comentarios por parte de la CNH, para someterlo
nuevamente a su aprobacién por escrito. El Contratista no podra llevar a cabo operaciones no
incluidas en un Programa de Trabajo aprobado, excepto en caso de emergencia conforme a la

Clausula 22.5.

. 10.5 Programas de Trabajo Indicatives. El Confratista deberd preparar y

presentar a la CNH, junto con los Programas de Trabajo mencionados en esta Cldusula 10, los
Programas de Trabajo indicativos para los dos (2) Afios siguientes, estableciendo las Actividades
Petroleras que el Contratista planea llevar a cabo durante dichos Afios.

10.6 Modificaciones del Contratista. De ser 1util para las Actividades
Petroleras, el Contratista podra solicitar a la CNH su aprobacién para modificar un Programa de
Trabajo aprobado, de conformidad con la Normatividad Aplicable. Dicha solicitud debera
describir la racionalidad y los beneficios de la modificacién propuesta y contener una
comparacion entre el nuevo Programa de Trabajo y el aprobado por la CNH, asi como cualquier
otra informacion requerida conforme a la Normatividad Aplicable. La CNH formulard y
comunicara al Contratista cualquier objecion u observaciéon que pudiera tener respecto a las
modificaciones propuestas, en el entendido de que la CNH debera aprobarlas si el Contratista
demuestra que las modificaciones son conformes con los términos y condiciones del presente
Contrato (incluyendo el Programa Minimo de Trabajo, el Plan de Exploracidn, y en su caso, el
Plan de Desarrollo), las Mejores Practicas de la Industria, el Sistema de Administraciéon y la g\ .

Normatividad Aplicable.
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10.7 Perforacién de Pozos. Antes de iniciar la perforacién de cualquier Pozo,
el Contratista deberd obtener los permisos y autorizaciones que correspondan conforme a la
Normatividad Aplicable. Una vez recibida la autorizacién para la perforacion de cualquier Pozo,
el Contratista estard obligado a cumplir con los términos y condiciones de la autorizacién y
dentro de las especificaciones técnicas requeridas en el Programa de Trabajo aprobado, excepto

si existen Obstaculos a la Continuacién de la Perforacion.

10.8 Reportes de Perforacion y Geofisicos.

(a) Durante la perforacién de cualquier Pozo y hasta la terminacion de las

operaciones de perforacién, el Contratista enviard a la CNH los reportes de perforaciéon que

~ requiera la Normatividad Aplicable. EI Contratista deberd mantener un registro digital, en
original y reproducible con buena calidad, de toda la informacién geol6gica y geofisica

relacionada con el Area Contractual, y debera entregar a la CNH una copia de dicha informacién,
incluyendo los registros de bitdcora de los Pozos. Los registros de bitdcora de los Pozos deberan
contener los detalles de la perforacién, terminacién, taponamiento y Abandono de los Pozos de
acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria, y deberan incluir: (i) el estrato geoldgico a
través del cual el Pozo fue perforado, (ii) la cubierta, entubamiento y equipo de fondo instalado
en el Pozo y las modificaciones o alteraciones que haya tenido, y (iii) los Hidrocarburos, agua y

minerales que se hubieren encontrado.

(b) A la terminacién de cualquier Pozo, el Contratista deberd presentar un
informe final de terminacién de Pozo que contenga cuando menos la informacién requerida por
la Normatividad Aplicable.

10.9 Informes de Avance. El Contratista proporcionara a la CNH, dentro de
los diez (10) Dias Habiles siguientes al final de cada Trimestre, un informe detallado de avance
que muestre el progreso de las Actividades Petroleras durante el Trimestre inmediato anterior,

que deber4 incluir lo siguiente:

(a) Un reporte administrativo que contenga la informacion gréafica de soporte
que demuestre el progreso real de las Actividades Petroleras;

(b) Un reporte de ingenieria que describa las actividades criticas realizadas,
cualquier retraso existente o esperado y las medidas que se tomaron o propusieron para

corregirlos;

(c) Un informe que resuma cualesquiera dificultades encontradas en cualquier

Pozo que pudieran retrasar la adquisicién de informacion o la produccién de Hidrocarburos y que [
explique las acciones que ha tomado o que el Contratista propone tomar para resolver dichas

dificultades;

(d) Un informe indicando el avance o terminacién de cualquier estudio,
prueba, andlisis o reporte técnico relevante relacionado con las Actividades Petroleras durante el

Trimestre;
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(e) Un informe de construccion de las Instalaciones de Recoleccidon que
resuma cualesquiera dificultades encontradas en el sitio y que explique las acciones que ha
tomado o se propone tomar el Contratista para resolver dichas dificultades;

(f) Un informe sobre las actividades a realizarse durante el préximo
Trimestre;

(2) Un informe del desempefio en materia de seguridad industnal, seguridad
operativa y protecciéon ambiental, con base en los indicadores del Sistema de Administracién y
aquéllos que determine la Agencia;

(h)  Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista y de los
-Subcontratistas con los procedimientos de confiabilidad operativa, seguridad, salud y proteccién-

del medio ambiente, y
(1) Un informe detallado y la respuesta a cualquier solicitud de accién de la
CNH.

10.10 Actividades Exentas de Aprobacién. Salvo por lo previsto en la
Normatividad Aplicable, una vez aprobadas por la CNH las Actividades Petroleras a ser
realizadas por el Contratista en cada Programa de Trabajo, el Contratista no tendrd que obtener la
aprobacion particular de la CNH de los detalles del disefio, ingenieria y construccion de las
instalaciones contemplados por el Programa de Trabajo aprobado, ni el detalle de la manera en

que seran operados.

CLAUSULA 11.
PRESUPUESTOS Y COSTOS RECUPERABLES

11.1  Presupuestos. El Contratista deberd presentar para la aprobacion de la
CNH, conforme a los Procedimientos de Contabilidad, un Presupuesto de los Costos a incurrirse
con la implementacion de cada Programa de Trabajo. Todos los proyectos de Presupuestos
deberdn ser comercialmente viables, razonables y consistentes con los requisitos de este
Contrato, sus anexos y las Mejores Practicas de la Industria. Los proyectos de Presupuestos
deberan: (i) denominarse en pesos o Délares, o una combinacién de esas monedas, (ii) incluir un
estimado pormenorizado de los Costos necesarios para implementar las Actividades Petroleras
descritas en el Programa de Trabajo al que corresponda el Presupuesto, (iii) incluir el calendario
de erogaciones estimadas de los Costos, (iv) indicar cualquier supuesto o premisa utilizada en la
elaboraciéon del mismo, y (v) contener el alcance suficiente para permitir a la CNH una
evaluacion adecuada. Ademds, el Contratista deberd proveer los documentos de soporte de sus
estimaciones de Costos. Los proyectos de Presupuestos deberdn ser congruentes con el Plan de
Exploracién o el Plan de Desarrollo, segiin sea el caso, y el Programa de Trabajo de que se trate.

11.2  Primer Presupuesto de Exploracion. El primer Presupuesto del Periodo
de Exploracion sera presentado dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias siguientes a la Fecha
Efectiva. Dicho primer Presupuesto debera incluir los Costos a incurrirse durante el primer Afio
Contractual y los Costos a incurrirse durante el resto del Afio en el que termine el primer Afio
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Contractual. El Contratista debera presentar el Presupuesto de cada Afio subsiguiente, a mas
tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior.

11.3  Primer Presupuesto de Desarrollo. El primer Presupuesto de cualquier
Periodo de Desarrollo seréd presentado simultdneamente a la presentacién del Plan de Desarrollo
correspondiente. Dicho primer Presupuesto deberd incluir los Costos a incurrirse durante el resto
del Afio Contractual en que se declare un Descubrimiento Comercial y durante el resto del Afio
en el que termine dicho Afio Contractual. El Contratista debera presentar el Presupuesto de cada
Ano subsiguiente a mas tardar el 30 de septiembre del Afio inmediato anterior.

11.4 Presupuestos Indicativos. El Contratista debera preparar y presentar a la
CNH, junto con el Presupuesto mencionado en la Clausula 11.1, Presupuestos indicativos para
—cadauno de los dos (2) Afios siguientes, estableciendo los Costos en los que el Contratista espera—

incurrir durante esos Afos.

11.5 Modificaciones. El Contratista no podra realizar ninguna modificacion al
Presupuesto aprobado sin el consentimiento previo de la CNH. Cualquier solicitud de
modificacion al Presupuesto debera ser congruente con la Cldusula 10.6, y en su caso, debera
contener la justificacion de las desviaciones en los Costos respecto del Presupuesto original.

11.6 Contabilidad de Costos del Contratista. Toda operacion contable del
Contratista relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato,
cualquiera que sea la moneda empleada y lugar de pago, deberd ser consignada en la Cuenta
. Operativa, conforme a lo establecido en los Procedimientos de Contabilidad.

11.7 Costos Recuperables. Los Costos incurridos en relacién con las
Actividades Petroleras seran considerados Costos Recuperables en virtud de este Contrato
unicamente si cumplen con lo establecido en los lineamientos emitidos por la Secretaria de
Hacienda, vigentes al momento de la Fecha Efectiva, y los Procedimientos de Contabilidad. La
aprobacion de los Programas de Trabajo y Presupuestos por parte de la CNH solo significa que el
Contratista esta autorizado a realizar las actividades contempladas por los Programas de Trabajo
aprobados y a incurrir en Costos y gastos en relacién con dichas actividades, pero en todo caso
para que cualquier Costo efectivamente incurrido sea considerado Costo Recuperable, éste estara
sujeto y deberd cumplir con todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la
Secretaria de Hacienda, vigentes al momento de la Fecha Efectiva, y los Procedimientos de

Contabilidad.

11.8 Procura de Bienes y Servicios. Toda la procura de los bienes y servicios
relacionados con las Actividades Petroleras se sujetard a los principios de transparencia,
economia y eficiencia, y deberd cumplir con lo establecido en el Anexo 10.

11.9 Obligacion de Mantener Registros. El Contratista deberd mantener en
sus oficinas en México todos los libros de contabilidad, documentos de soporte y otros registros
relacionados con las Actividades Petroleras de conformidad con los Procedimientos de
Contabilidad. Todos estos registros estardn disponibles para ser inspeccionados, revisados y
auditados por cualquier Persona designada por la Secretaria de Hacienda o por cualquier otra

. Autoridad Gubernamental competente. Los registros en los cuales se aprecian las operaciones en

A
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la Cuenta Operativa, deberdn mantenerse desde la Fecha Efectiva y hasta cinco (5) Afios
posteriores a la terminacién del presente Contrato.

11.10 De las Operaciones del Contratista con Terceros. El Contratista se
obliga a incluir en todas sus operaciones con terceros, vinculadas con este Contrato e incluyendo
entre otros, la procura de bienes y servicios y la comercializacién de los Hidrocarburos que le
correspondan como Contraprestacion, una disposicién que establezca que cuando asi se le
solicite por el Fondo, la Secretaria de Hacienda, o la CNH, dicho tercero estard obligado a
entregar directamente al solicitante la informacion sobre sus operaciones con el Contratista por

virtud del Contrato.

' (;LAUSULA 12.
~ MEDICION Y RECEPCION DE LOS HIDROCARBUROS NETOS

12.1 Volumen y Calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos
deberdn medirse y determinarse en los Puntos de Medicién, de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la Normatividad Aplicable. Adicionalmente, la CNH podra solicitar la medicién
del volumen y la calidad de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo, en baterias de
separacion o a lo largo de los sistemas de recolecciéon y almacenamiento, en cuyo caso, €l
Contratista deberd suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas
mediciones. Toda la informacién relativa a la medicién de los Hidrocarburos Netos en virtud del
presente Contrato debera ser reportada a la CNH conforme a lo previsto en la Normatividad

Aplicable.

12.2 Procedimientos de Recepcién. A maés tardar ciento ochenta (180) Dias
antes de que inicie la Produccién Comercial Regular, el Contratista deberd proponer
procedimientos de entrega y recepcidén de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos
deberdn regular la programacién, almacenamiento, medicién y monitoreo de calidad de los
Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Mediciéon. Los procedimientos deberdn
cumplir con lo previsto en el presente Contrato, el Capitulo 11 de la versién mas reciente del
Manual de Normas de Medicion de Petréleo (Manual of Petroleum Measurement Standards) del
Instituto Americano del Petréleo (American Petroleum Institute), las Mejores Practicas de la
Industria y la Normatividad Aplicable, y desarrollaran, entre otros, los siguientes temas: (i) los
sistemas de medicion, (ii) prondsticos de entrega de produccién de corto plazo, (iii)
programacion de entrega/recepcion, y (iv) medidas de proteccién ambiental. La CNH revisara la
propuesta de procedimientos del Contratista y le comunicara cualquier objecién u observacién
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su recepcion. El Contratista deberd incorporar en los
procedimientos las observaciones realizadas por CNH, y debera presentar una nueva version que
incorpore dichas observaciones dentro de los treinta (30) Dias siguientes a que las haya recibido.

12.3 Instalacién, Operacion, Mantenimiento y Calibracion de los Sistemas
de_Medicion. La instalacién, operacién, mantenimiento y calibracién de los sistemas de
medicion estard a cargo del Contratista, bajo la supervision de la CNH. El sistema de medicion
sera suministrado por el Contratista y debera contar con la aprobacion de la CNH, quien
verificard el cumplimiento con la Normatividad Aplicable y con las Mejores Practicas de la
Industria. Con cargo al Contratista, un tercero independiente aprobado por la CNH verificara que
el sistema de medicion, su operacién y su gestion son aptos y miden los volumenes y la calidad
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de los Hidrocarburos dentro de los parametros de incertidumbre y tolerancia establecidos por la

CNH.
12.4 Registros. El Contratista debera llevar registros completos y exactos de

todas las mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposicion de la CNH copia fiel de -

los mismos. Adicionalmente, el Contratista deberd entregar los informes que establezca la
Normatividad Aplicable. Los representantes de la CNH tendrdn derecho a inspeccionar y
examinar los sistemas de medicién, su operacién y gestion, asi como ser testigos, conjuntamente
con el Contratista, de las pruebas de calibracién en los periodos acordados con la finalidad de
establecer los factores admisibles de correccién por temperatura, presion, gravedad especifica y
otros. Los sistemas de mediciéon deberdn también permitirle a las Partes la medicién en tiempo

real en los Puntos de Medicidon con acceso remoto a la informacion.

12.5 Mal Funcionamiento del Sistema de Medicion. Si cualquier examen o
prueba muestra que cualquiera de los componentes de los sistemas de medicion esta fuera de las
especificaciones, descompuesto o calibrado incorrectamente, el Confratista deberd repararlo
inmediatamente y asegurase de que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un
plazo no mayor a setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir
la notificacién de este hecho por parte de la CNH. Si una prueba o inspeccién establece que un
sistema de medicion es inexacto por mas de uno por ciento (1%) o que no ha estado funcionando,
las Partes deberan realizar un ajuste para corregir la inexactitud de las mediciones hechas por el
sistema de medicion defectuoso en el periodo durante el cual se encuentre la inexactitud o haya
permanecido sin funcionar. En caso de que el periodo de inexactitud o de la falla en el
funcionamiento no pudiere ser determinado mediante pruebas o inspeccion, la siguiente

metodologia debera ser utilizada:

(a) Las Partes trataran de convenir, de buena fe, un ajuste apropiado.

(b) Si las Partes no llegaren a un acuerdo en cuanto al ajuste apropiado en un

plazo de diez (10) Dias contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o falla en el
funcionamiento, segun sea el caso, la medicidn se realizard mediante la utilizacién de medidores

de respaldo apropiados.

(c) En caso de fallas o inexactitudes en los sistemas de medicion, si los
medidores de respaldo hubieren fallado o hubieren sido encontrados como inexactos por més de
uno por ciento (1%), entonces (i) se considerard que el periodo durante el cual las mediciones
deberéan ser ajustadas sera la segunda mitad del periodo contado a partir de la ultima prueba de
los sistemas de medicidon, y (ii) las cantidades entregadas seran estimadas conforme a toda la
informacién disponible, incluyendo los registros de cualquier venta de Hidrocarburos.

En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entregas respecto del cual se
hubiera pagado la Contraprestacion del Estado o la Contraprestacion del Contratista, las
mediciones ya corregidas de conformidad con esta Cldusula 12.5 seran utilizadas para recalcular
la cantidad debida por el periodo de inexactitud. En caso de que como resultado de la aplicacion
de las mediciones corregidas, el Contratista deba pagar cualquier cantidad al Estado Mexicano,
dicha cantidad sera pagada por el Contratista dentro de los siguientes cinco (5) Dias Habiles a su

determinacion.
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12.6 Reemplazo del Sistema de Medicién. Si el Contratista decide, por
causas debidamente justificadas, reemplazar cualquier sistema de medicion, elementos o
software relacionado con los mismos, se procedera de acuerdo con lo establecido en la
Normatividad Aplicable y lo notificara a la CNH para que sus representantes estén presentes
cuando la operacidn se lleve a cabo, si asi lo consideran conveniente.

12.7 Acceso a los Sistemas de Medicién. El Contratista debera permitir el
acceso a las instalaciones, equipos, sistemas, software y documentacién del Contratista
relacionada con la Medicién a los funcionarios de la CNH debidamente acreditados o a quien
¢ésta designe, asi como brindar el apoyo que se requiera durante las visitas de inspeccién o

verificacion.

— AT T ———

MATERIALES

13.1 Propiedad y Uso de Materiales. Durante la vigencia del presente
Contrato, el Contratista mantendra la propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos
para ser utilizados en las Actividades Petroleras. La propiedad de dichos Materiales pasara de
forma automdtica a la Nacidn, sin cargo alguno, a la terminacién por cualquier motivo del
presente Contrato, en el entendido de que el Contratista debera realizar la transferencia de los
Materiales en buen estado de conservacidén y funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste
normal producido por el uso de los mismos en las Actividades Petroleras. El Contratista debera
llevar a cabo cualquier acto necesario o apropiado para formalizar dicha transferencia. EI
Contratista no podra usar los Materiales para un objeto distinto a las Actividades Petroleras de
acuerdo con este Contrato. Se excluye de la transferencia de Materiales prevista en esta Clausula
13.1, los Materiales arrendados por el Contratista, asi como los Materiales que sean propiedad de
los Subcontratistas, siempre que los arrendadores y Subcontratistas no sean Filiales del

Contratista.

13.2 Arrendamiento. El Contratista podra arrendar activos para la realizacion
de las Actividades Petroleras, siempre que se indique expresamente en los contratos de
arrendamiento que en caso de terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo,
la CNH tendra la opcidon de solicitar la cesion de los contratos de arrendamiento a favor del
tercero designado por la CNH, bajo los mismos términos y condiciones que el contrato de
arrendamiento original. El Contratista no podra arrendar las Instalaciones de Recoleccion.

13.3 Opcién de Compra. En aquellos casos en que el Contratista tenga el
derecho de adquirir activos arrendados, el Contratista deberd ejercer la opcion de transferencia,
salvo que cuente con la autorizacién previa y por escrito de la CNH. EI Contratista debera
asegurarse que todos los contratos con estas opciones establezcan que la opcién puede ser
ejecutada por el Contratista o por la CNH en las mismas condiciones. Asimismo, en aquellos
Contratos para el uso de equipos de perforacién, el Contratista deberd hacer su mejor esfuerzo
para negociar una opcion de renovar o extender el periodo de contratacién, asi como el derecho
de ceder dicha opcién, bajo los mismos términos y condiciones, a un tercero designado por la

CNH.
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13.4 Disposicion de Activos. El Contratista no podra vender, arrendar, gravar,
dar en garantia, ni de cualquier otra forma disponer de los Materiales, sin el consentimiento
previo de la CNH y de acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaria de Hacienda. EI
producto de la disposicién de Materiales tendra el tratamiento especificado en el Anexo 4.

CLAUSULA 14.
OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES

14.1 Obligaciones Adicionales del Contratista. Ademds de sus otras

obligaciones estipuladas en este Contrato, el Contratista debera:

(a) Conducir las Actividades Petroleras de forma continua y eficiente de
~acuerdo con el Plan de Exploracién, Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo-aprobados-por

la CNH y las Mejores Practicas de la Industria, asi como todos los demas términos y condiciones
del presente Contrato, el Sistema de Administracion y la Normatividad Aplicable;

(b) Suministrar todo el personal y todos los recursos técnicos, financieros y
otros recursos de cualquier ofra naturaleza que sean necesarios para la ejecucién de las

Actividades Petroleras;

(c) Obtener oportunamente todos los permisos de cualquier Autoridad
Gubernamental necesarios para la realizacion de las Actividades Petroleras;

(d) Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la realizacion
de las Actividades Petroleras y asegurarse de que sean adecuados para su objeto;

(e) Estar al corriente respecto de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con la

Normatividad Aplicable, asi como ser residente para efectos fiscales en México, tener por objeto
exclusivamente la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos y no tributar en el régimen fiscal
opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capitulo VI del Titulo Segundo de la Ley

del Impuesto sobre la Renta;

§3) Suministrar a la CNH toda la informacién, datos e interpretaciones
relacionadas con las Actividades Petroleras, tales como datos cientificos y técnicos obtenidos en
razon de sus trabajos, perfiles eléctricos, sonicos, radiactivos entre otros; cintas y lineas sismicas;
muestras de Pozos, nucleos y formaciones; mapas e informes topograficos, geolégicos,
geofisicos, geoquimicos y de perforacion; asi como cualquier otra informacién similar e

informes de evaluacién geoldgica, geofisica y del yacimiento;

(2) Mantener en Meéxico registros completos de todas las Actividades
Petroleras realizadas conforme a este Contrato;

(h) Suministrar a la CNH toda la informacién sobre la existencia de recursos
mineros, hidricos y de otros tipos que se descubran como resultado de las Actividades Petroleras;

(1) Abstenerse de perforar, desde el Area Contractual, Pozo alguno que pueda
ir mas alla de la proyeccién vertical del Area Contractual, salvo que se trate de areas unificadas

de conformidad con lo instruido por la Secretaria de Energia;
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() Identificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable e
incluir esa referencia en todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por el

Contratista;

(k) Taponar debidamente los Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar
contaminacion, dafio al medio ambiente o posibles dafios a los depositos de Hidrocarburos;

D Facilitar que los representantes de la Agencia, de la CNH, de la Secretaria
de Hacienda y de cualquier otra autoridad, puedan realizar inspecciones de las Actividades
Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y libros contables, asi como de toda la
informacién relacionada con las Actividades Petroleras y proveer a dichos representantes, sin
costo alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio de sus derechos en virtud de este

Contrato, -incluyendo - (tratdindose—de —operaciones—de —Campo) transporte, —alojamiento,

\N

alimentacion y demas servicios, en i1gualdad de condiciones a aquellas que suminisire el
Contratista a su personal,

(m) Cumplir con los requerimientos de informacion que le hagan las
autoridades competentes, incluyendo la CNH, la Agencia, la Secretaria de Energia, la Secretaria

de Hacienda y el Fondo;

(n) Asegurar que los Hidrocarburos descubiertos en el Area Contractual no se
derramen o desperdicien en cualquier otra forma, y evitar el dafio a los estratos que contengan
Hidrocarburos y a los que contengan depésitos de agua;

(0) Emplear personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de punta,
de acuerdo con las Mejores Practicas de la Industria;

(p) Adoptar y asegurarse de que los Subcontratistas adopten medidas
apropiadas para proteger la vida, descubrimientos arqueologicos y medio ambiente, de
conformidad con el Sistema de Administracién y la Normatividad Aplicable;

(q) Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos en el Sistema de
Administracion en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo
explosiones, rupturas, fugas u otros incidentes que causen o pudieran causar dafio al ambiente o

presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las personas) con el fin de
mitigar sus efectos, asi como reportar a la Agencia y la CNH con el detalle apropiado la situacion

de emergencia y las medidas tomadas al respecto;

() Comunicar inmediatamente a la CNH de cualesquiera procedimientos
judiciales o administrativos en que el Contratista esté involucrado, en relacién con el presente
Contrato o con las Actividades Petroleras; y

(s) Tomar las medidas pertinentes para prevenir o reducir pérdidas, mitigar y
remediar cualquier dafio causado por las Actividades Petroleras.

14.2 Aprobaciones de la CNH. Siempre y cuando el Contratista haya

entregado oportunamente a la CNH la informacién aplicable de forma completa, en todos los
supuestos en los que conforme al presente Contrato la CNH deba revisar, proporcionar
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. comentarios y aprobar planes, programas de trabajo o presupuestos, la CNH debera hacerlo
dentro del plazo previsto en la Normatividad Aplicable, en el entendido de que la afirmativa ficta

operara solamente en los supuestos expresamente previstos en la Normatividad Aplicable.

14.3 Responsabilidad Ambiental v Seguridad Industrial. El Contratista sera
responsable (i) del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condiciones
ambientales previstas en la Normatividad Aplicable, las Mejores Practicas de la Industria y los
permisos ambientales, y (ii) de los dafios que cause al medio ambiente con la realizacion de las
Actividades Petroleras. El Contratista cumplird con los controles y las medidas de prevencion en
materia ambiental o de seguridad industrial, requeridos por la Agencia o por la Normatividad
Aplicable o previstas en el Programa de Administracion de Riesgos o en el Sistema de
Administracién. Sin limitar la responsabilidad ambiental del Contratista y sus Subcontratistas

—_ prevista en esta Clausula 14.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista y Subconfratistas
deberan:

(a) Realizar las Actividades Petroleras con sustentabilidad ambiental,
preservando y conservando el medio ambiente, sin causar dafio a la proplcdad publica o privada,

y con apego al Sistema de Administracion;

(b) Realizar todos los estudios ambientales y obtener, renovar y mantener
todos los permisos ambientales de las autoridades competentes para la realizacion de las
Actividades Petroleras, de conformidad con el Sistema de Administracién y la Normatividad

. Aplicable;
(c) Cumplir con todos los permisos ambientales y mantener los Campos en las

mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable;

(d) Emplear personal calificado, Materiales, procedimientos operacionales y
en general las mas actualizadas tecnologias que cumplan con las Mejores Practicas de la
Industria, aplicando el principio de la prevencién, precaucion, y preservacion de la diversidad
bioldgica, de los recursos naturales y de la seguridad y salud de la poblacion y de su personal;

(e) Ser responsables de cualquier afectacion al medio ambiente, y su
correspondiente resarcimiento durante la vigencia del Contrato, por lo que deberan efectuar las
labores de remediacién que correspondan en caso de contaminacién causada por las Actividades
Petroleras. En caso de dafio ambiental causado por las Actividades Petroleras, el Contratista y b\
Subcontratistas deberdan efectuar de inmediato los trabajos para controlar los efectos
contaminantes, como limpieza, reparacion y restauracion de las areas afectadas en términos de lo

dispuesto por la Normatividad Aplicable;

§3) Colaborar con la Agencia y los organismos estatales encargados del
desarrollo sustentable del Area Contractual, en el entendido de que el Contratista (i) dar4 acceso
al personal de la Agencia a todas las instalaciones utilizadas en las Actividades Petroleras para su
inspeccion, (ii) entregard a la Agencia oportunamente toda la informacién y documentacién que
le requiera en la materia de su competencia, y (iii) comparecera ante la Agencia cuando sea

. requerido conforme a la Normatividad Aplicable;
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(g  Mantener actualizado el Sistema de Administracién y apegarse a lo
establecido en el mismo para la realizacién de las Actividades Petroleras, en el entendido de que
esta obligacion también le sera aplicable a todos los Subcontratistas, y

(h) Como parte de las actividades de Abandono, remediar y rehabilitar el Area
Contractual que esté siendo abandonada y cumplir con todas las obligaciones ambientales que
pudieran existir como resultado de las Actividades Petroleras.

No obstante lo anterior, el Contratista no serd responsable de los dafios al medio
ambiente presentes en el Area Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva (los “Dafios
Preexistentes”). Antes de que se cumpla el segundo aniversario de la Fecha Efectiva, el

Contratista deberd notificar a la CNH y a la Agencia la existencia de cualquier Dafio
Preexistente. La CNH o la Agencia podran-objetar dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la

recepcion de cualesquiera dichas notificaciones que el dafio en cuestion pueda ser efectivamente
considerado un Dafio Preexistente. El Contratista solamente podrd excusarse de su
responsabilidad ambiental respecto a Dafios Preexistentes oportunamente notificados conforme a

lo establecido en esta Clausula 14.3 y la Normatividad Aplicable.

14.4 Derecho de Acceso de Terceros al Area Contractual. De ser necesario,
el Contratista permitira a la CNH, a cualquier otro contratista de actividades de Exploracion y
Extraccion, asignatario, autorizado, o permisionario, el uso o paso sobre cualquier parte del Area
Contractual, sin costo alguno, siempre que ello no interfiera con las Actividades Petroleras
realizadas por el Contratista, sea técnicamente posible y no genere un inconveniente irrazonable
al Contratista, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

(;LAUSULA 15. '
DISPOSICION DE LA PRODUCCION

15.1 Hidrocarburos de Autoconsumo. El Contratista podrd utilizar
Hidrocarburos Producidos para las Actividades Petroleras (incluyendo su uso como parte de
cualquier proyecto de Recuperacion Avanzada), como combustible o para inyeccion o
levantamiento neumatico, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por la CNH en el
Plan de Desarrollo. El Contratista no podra quemar ni ventear el Gas Natural, excepto dentro de
los limites autorizados por la Agencia o en la medida en que sea necesario para prevenir o
mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales previstos en la Normatividad

Aplicable.

15.2 Puntos de Mediciéon. Los Hidrocarburos Netos seran medidos y
analizados en los Puntos de Medicioén, de acuerdo con lo establecido en la Clausula 12 y la

Normatividad Aplicable.

153 Comercializacién de la Produccién del Contratista. El Contratista
podra comercializar la porcién que corresponda a la Contraprestacién del Contratista de los
Hidrocarburos Netos por si mismo o a través de cualquier otro comercializador, en el entendido
de que si el Contratista comercializa la porcion de la produccién que le corresponda en territorio
mexicano, el comercializador deberé contar con registro ante la Comisién Reguladora de Energia

de México, de conformidad con la Normatividad Aplicable.
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15.4 Comercializacién de la Produccién del Estado. El Contratista deber4
entregar al Comercializador, en los Puntos de Medicién, la porcion de los Hidrocarburos Netos
que constituya parte de la Contraprestacion del Estado. La CNH podréa en cualquier momento
cambiar al Comercializador, mediante notificacién por escrito enviada al Contratista.

15.5 Instalaciones de Comercializacién. En caso de que el Contratista
construya Instalaciones de Comercializacion, el Contratista deberéd ofrecer al Comercializador, a
un costo razonable, igual acceso a las Instalaciones de Comercializacion para la porcion de la
produccién de Hidrocarburos correspondiente a la Contraprestacién del Estado, en el entendido
de que el costo de las Instalaciones de Comercializacion no serd considerado un Costo
Recuperable. El disefio de las Instalaciones de Comercializacién debera tomar en cuenta el
volumen total de los Hidrocarburos Netos, salvo pacto en contrario entre las Partes.

CLAUSULA 16.
CONTRAPRESTACIONES

16.1 Pagos Mensuales. A partir de que el Contratista inicie la Produccion

Comercial Regular y entregue los Hidrocarburos Producidos en los Puntos de Medicién, el
Fondo determinaré y llevara a cabo el pago de las Contraprestaciones correspondientes a cada
Mes durante la vigencia del presente Contrato, de conformidad con lo establecido en los Anexos

3,4y1l.

16.2 Contraprestaciéon del Estado. De conformidad con el Anexo 3 y los
ajustes que conforme al Anexo 3 correspondan, las Contraprestaciones del Estado para cualquier

Mes estaran integradas por:

(a) La Cuota Contractual aplicable para la Fase Exploratoria;

(b) Las Regalias, y

(c) El por ciento (%) de la Utilidad Operativa para el Mes de
que se trate, mismo que sera ajustado de conformidad con el Mecanismo de Ajuste.

16.3 Contraprestacion del Contratista. La Contraprestacion del Contratista,

para el Mes de que se trate, estd compuesta de:

(a) La Recuperacion de Costos (sujeto al Limite de Recuperacion de Costos),

(b) El porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho Mes, después
del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa que le corresponde al Estado, conforme el inciso

(c) de la Clausula 16.2.

16.4 Limite de Costos Recuperables. En ningun Mes durante la vigencia del
presente Contrato, la porcién de la Contraprestacion del Contratista relativa a la Recuperacion de
los Costos Recuperables podra ser superior al Limite de Recuperacion de Costos, determinado

conforme a lo establecido en el Anexo 3.
i
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16.5 Valor Contractual de los Hidrocarburos. Para efectos del célculo de las
Contraprestaciones, el Valor Contractual de los Hidrocarburos para cada Mes se determinara de
conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

16.6 Determinacion de las Contraprestaciones. Corresponderda al Fondo
determinar la Contraprestacion del Estado y la Contraprestacion del Contratista que corresponda
para cada Mes conforme al presente Contrato a partir del inicio de la Producciéon Comercial
Regular con base en la informacién sobre produccion, calidad y otros datos que reciba del
Contratista y de la CNH. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de verificacion y auditoria de
la Secretaria de Hacienda conforme a la Normatividad Aplicable, y en su caso, de los ajustes que
dicha Secretaria determine conforme a lo establecido en la Normatividad Aplicable y en el
presente Contrato. La CNH debera enviar toda la informacion relevante del Mes de que se trate

———al Fondo dentro de los primeros diez (10) Dias Habiles del Mes siguiente y el Fondo debera

determinar las Contraprestaciones dentro de los siete (7) Dias Habiles siguientes a que reciba
dicha informacién de la CNH.

CLAUSULA 17.

GARANTIAS
\ 17.1 Garantia de Cumplimiento de Exploracién.
\h (a) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del
Contratista del Programa Minimo de Trabajo durante el Periodo Inicial de Exploracion, el .

Contratista debera entregar a la CNH, simultdneamente con la firma del presente Contrato, una
carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida a favor del Fondo por una institucién
bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institucion
bancaria mexicana autorizada, por un monto de , utilizando el formato de
carta de crédito que se adjunta como Anexo 9 (la “Garantia de Cumplimiento Inicial”). La
Garantia de Cumplimiento Inicial debera mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias después de
la fecha de terminacién del Periodo Inicial de Exploracién. El Fondo, a solicitud de la CNH,
tendra derecho de hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento Inicial a fin de cobrar cualquier
pena convencional indicada en la Clausula 4.5 y aplicable con motivo del incumplimiento del

Programa Minimo de Trabajo.

(b)  Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del
Contratista de su compromiso adicional de trabajo durante el Primer Periodo Adicional de
Exploracién (de haberlo), el Contratista debera entregar a la CNH, a mas tardar diez (10) Dias
después de que la CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Primer Periodo Adicional de
Exploracion pero en todo caso antes de que inicie el Primer Periodo Adicional de Exploracion,
una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida a favor del Fondo por una institucion
bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institucién
bancaria mexicana autorizada, por un monto de , utilizando el formato de
carta de crédito que se adjunta como Anexo 9 (la “Garantia del Primer Periodo Adicional™). La
Garantia del Primer Periodo Adicional deberd mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias
después de la fecha de terminacion del Primer Periodo Adicional de Exploracién. El Fondo, a
solicitud de la CNH, tendr4 derecho de hacer efectiva la Garantia del Primer Periodo Adicional a
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fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Cldusula 4.5 y aplicable con motivo del
incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo.
Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del

(c)
~ Contratista de su compromiso adicional de trabajo durante el Segundo Periodo Adicional de

Exploracién (de haberlo), el Contratista deberd entregar a la CNH, a mas tardar diez (10) Dias
después de que la CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Segundo Periodo Adicional de
Exploracion pero en todo caso antes de que inicie el Primer Periodo Adicional de Exploracién,
una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida a favor del Fondo por una institucién

bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institucién
, utilizando el formato de

bancaria mexicana autorizada, por un monto de
carta de crédito que se adjunta como Anexo 9 (la “Garantia del Segundo Periodo-Adicional™)

La Garantia del Segundo Periodo Adicional deberd mantenerse vigente hasta sesenta (60) Dias
después de la fecha de terminacion del Segundo Periodo Adicional de Exploracién. El Fondo, a
solicitud de la CNH, tendra derecho de hacer efectiva la Garantia del Segundo Periodo Adicional
a fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Clausula 4.5 y aplicable con motivo

del incumplimiento del Programa Minimo de Trabajo.

17.2 Garantia Corporativa. Simultdneamente con la celebracién del presente
Contrato, el Contratista entregard a la CNH la Garantia Corporatwa debidamente suscrita por el

Garante, utilizando el formato incluido en el Anexo 2.

CLAUSULA 18.
ABANDONO DEL AREA CONTRACTUAL

18.1 Requerimientos del Programa. El Contratista estard obligado a llevar a
cabo todas las operaciones relacionadas con el Abandono del Area Contractual. El Plan de
Desarrollo, asi como cada Programa de Trabajo y Presupuesto presentado para la aprobacién de
la CNH debera contener una seccion relacionada con el Abandono, la cual deberd incluir todas
las actividades necesarias para el taponamiento definitivo de Pozos, limpieza, retorno a su estado

natural, desinstalacién de maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y
desperdicios del Area Contractual, todo lo cual debera realizarse conforme a las Mejores

Practicas de la Industria, al Sistema de Administracién y a la Normatividad Aplicable

18.2 Notificacién de Abandono. Antes de taponar algin Pozo o desinstalar
cualquier Material, el Contratista debera notificarlo a la Agencia y a la CNH, con cuando menos

sesenta (60) Dias de anticipacién.
18.3 Fideicomiso de Abandono. Si el Contratista declara un Descubrimiento

Comercial, el Contratista deberda abrir un fideicomiso de inversion (el “Fideicomiso de
Abandono™), que esté bajo el control conjunto de la CNH y el Contratista, en el banco designado
por el Fondo. Las Partes acuerdan que el fin del Fideicomiso de Abandono es crear una reserva
para fondear las operaciones de Abandono en el Area Contractual. El Contratista no podré hacer
uso de los fondos depositados en el Fideicomiso de Abandono para cualquier otro propésito que
o sea llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Area Contractual, ni tendr4 derecho a dar
en garantia, ceder o disponer de cualquier otra forma del Fideicomiso de Abandono. Lo anterior
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sin perjuicio de cualquier otro requerimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la

Normatividad Aplicable.
18.4 Fondeo del Fideicomiso de Abandono. El Contratista deberd depositar

al Fideicomiso de Abandono un cuarto (1/4) de la Aportacién Anual al término de cada
Trimestre. La aportacién anual para las operaciones de Abandono en el Area Contractual serd

determinada con base en la siguiente formula:

AA=(PAE/RRR)*CAE-IA,

en que:
B = ”rf‘mé . - Aalih S o
AAA, = AAA 1 +AA+IA;
donde:
7 AA, = Aportacion Anual.

PAE, = Produccién estimada en el Campo para el Afio del

célculo.
RRR = Reservas recuperables, segin lo determine el.

Contratista con la aprobacién de la CNH,

remanentes al inicio del Afio del célculo, hasta lo

~'que ocurra primero entre (i) la terminacion natural

del Contrato o (ii) el Afio en que se estima se

llevarédn a cabo las actividades de Abandono en el

Campo. :
CAE = Monto global estimado de los Costos de Abandono

conforme al Plan de Desarrollo, segin sea
modificado, en el entendido de que los Costos de
Abandono serdn estimados sobre la base de los
Costos totales de Abandono para el Campo segin
estudios técnicos realizados por el Contratista y

aprobados por la CNH.

es la tasa de interés aplicable al saldo del

I =
Fideicomiso de Abandono.

18.5 Fondos Insuficientes. La responsabilidad del Contratista de éﬁmplif con

los trabajos de Abandono es independiente de que existan o no fondos suficientes en el
Fideicomiso de Abandono. El Contratista transferird al Fondo, al cierre de las Actividades

Petroleras en virtud de este Contrato, el saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono.
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18.6  Sustitucion Solicitada por la CNH. Antes de la terminacion del presente

Contrato por cualquier motivo, la CNH podré solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a

cabo operaciones de Abandono especificas con respecto a determinadas instalaciones,
En dicho caso, el Contratista deberd entregar, al tercero que la CNH

incluyendo Pozos.

determine, las instalaciones en buen estado de funcionamiento, asi como entregar al Fondo
cualquier saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono, y a partir de ese momento el
Contratista serd considerado relevado de cualquier futura obligacién en relacién con el

Abandono de dichas instalaciones.
18.7 Plan de Transiciéon por Terminacion. A mas tardar un Afo antes de la

terminacién natural del presente Contrato, el Contratista debera presentar a la CNH para su

——aprobaci6én-un-plan-de-transferencia de operaciones_en ¢l Area de Desarrollo_que garantice la

transmision ordenada y segura de las Actividades Petroleras y de todos los Materiales (el “Plan
de Transicién”). Dicho Plan de Transicién deberd contemplar todos los Materiales que a esa
fecha no hayan sido desmantelados y que contintien siendo utilizados en las Actividades
Petroleras. Dentro de los sesenta (60) Dias siguientes a la recepcién del Plan de Transicién, la
CNH notificara al Contratista cualquier sugerencia, objecién u observacién que tenga al Plan de
Transicién (las que considerardn cualesquiera recomendaciones que en su caso emita la
Agencia), asi como los Materiales que continuard utilizando después de la terminacién del
Contrato. El Contratista deberé incorporar cualquier modificacion solicitada por la CNH al Plan
de Transicion y volvera a presentar el proyecto modificado para la aprobacién de la CNH, en el
entendido de que dicha aprobacién no serd negada injustificadamente. Antes de la terminacién
del Contrato, el Contratista deberd desmantelar todos los Materiales y cementar todos los Pozos
que la CNH haya notificado que no tiene interés de continuar operando de conformidad con la
Normatividad Aplicable, y mantendra en buen estado de operacion hasta su entrega aquellos
Materiales que la CNH haya identificado que se continuaran operando después de la terminacion
del Contrato. El Contratista también debera entregar a la CNH los expedientes y los planes y
programas de mantenimiento y administracion de riesgos de los Materiales que continuardn
siendo utilizados, asi como un reporte del estado de integridad mecénica y confiabilidad de los
mismos. La CNH designara a un tercero para que asuma la operacion y control de los Materiales
en los términos establecidos en el Plan de Transicién aprobado, y a partir de ese momento el
Contratista dejard de tener responsabilidad por la operacién de dichos Materiales. Tratdndose de
la terminacion anticipada del presente Contrato por cualquier motivo aplicaran también las
disposiciones de esta Cldusula 18.7, en el entendido de que los plazos aqui previstos para la
presentacién y aprobacién del Plan de Transicién se reduciran lo maés posible para lograr la
transferencia ordenada y segura de las Actividades Petroleras a la brevedad posible.

CLAUSULA 19.
RESPONSABILIDAD LABORAL: SUBCONTRATISTAS Y
CONTENIDO NACIONAL

Contratista y cada uno de sus

19.1 Responsabilidad Laboral. El
Subcontratistas tendrdn la responsabilidad exclusiva e independiente de todo el personal y

abajadores empleados en las Actividades Petroleras, siendo los tnicos responsables por el

Q;Jmplimiento de las obligaciones laborales o patronales que provengan o emanen de la

Normatividad Aplicable o de los contratos individuales o colectivos que hayan celebrado con su

personal y trabajadores.
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19.2 Subcontratistas. El Contratista tiene €l derecho a utilizar Subcontratistas

para el suministro de equipos y servicios especializados, siempre que dichas subcontrataciones
no impliquen la sustitucién de facto del Contratista como operador. Se entenderd que hay una
sustitucion de facto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el control de las
Actividades Petroleras. Los Subcontratistas deberdn cumplir con las disposiciones aplicables del
presente Contrato, el Sistema de Administracién y la Normatividad Aplicable. El Contratista no
podra utilizar los servicios de empresas que estén inhabilitadas por las Autoridades

Gubermnamentales, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

No obstante cualquier

subcontratacion del Contratista, éste continuara siendo responsable de todas las obligaciones del
Contratista derivadas del presente Contrato.

19.3

Contenido Nacional. El Contratista tendra las siguientes obligaciones:

(a) En el Periodo de Exploracién:

(1)

)

Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional de trece
por ciento (13%) del valor de los conceptos sefialados en la
Metodologia que se hayan adquirido o contratado para las
Actividades Petroleras durante el Periodo de Exploracion, el cual
serd verificado anualmente, por la Secretaria de Economia
conforme a dicha Metodologia y a la Normatividad Aplicable;

Incluir en su propuesta de Plan de Exploracién un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
asi como un programa de transferencia de tecnologia, incluyendo
los plazos y las etapas aplicables a ambos programas, para que la
CNH otorgue o niegue su aprobacion conforme a las cldusulas 4.1,
4.3 y 4.4, con opini6n de la Secretaria de Economia, en el entendido
de que una vez aprobado forma parte integrante del presente
Contrato y se considerard una obligaciéon del Contratista. Las
obligaciones en materia de contenido nacional, iniciardin en el

momento en que el Plan de Exploracién sea aprobado;

(b) En el Periodo de Desarrollo:

(1)

2

Cumplir con un porcentaje minimo de contenido nacional por Afio
del valor de todos los conceptos sefialados en la metodologia que se
hayan adquirido o contratado durante el Periodo de Desarrollo para
las Actividades Petroleras, el cual se incrementard anualmente a una
tasa constante a partir de veinticinco por ciento (25%) en el primer

afio del Periodo de Desarrollo hasta que en el Afio 2025 constituya

cuando menos el treinta y cinco por ciento (35%), el cual serd
verificado anualmente, por la Secretaria de Economia conforme a

dicha Metodologia y la Normatividad Aplicable;

Incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
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incluyendo los plazos y las etapas aplicables, para que la CNH
otorgue o niegue su aprobacion conforme a la Cldusula 6.2, con
opinién de la Secretaria de Economia, en el entendido de que una
vez aprobado forma parte integrante del presente Contrato y se
considerard una obligacién del Contratista. Las obligaciones en
materia de contenido nacional, iniciardn en el momento en que el

Plan de Exploracién sea aprobado, y

(3) A partir del Afio 2025, los conceptos sefialados en la Metodologia
mencionada, deberan constituir cuando menos el treinta y cinco por
ciento (35%) del valor de todos los conceptos antes referidos que se

= hayan-adquirido-o-contratado-para las-Actividades de Exploraciény

Extraccion, sin perjuicio de que este porcentaje minimo promedio
de contenido nacional se revisard conforme al articulo vigésimo

cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos.

(c) Ademds, el Contratista deberd cumplir con los programas y demas
regulaciones de contenido nacional que establezca la Normatividad Aplicable. El Contratista
debera entregar a la Secretaria de Economia en la periodicidad establecida por dicha Secretaria,

un reporte que incluya la informacién sobre el contenido nacional en la forma y conforme al
- procedimiento previsto en las disposiciones que emita dicha dependencia para llevar a cabo la

verificacién correspondiente. En caso de incumplimiento del porcentaje minimo de contenido
nacional sefialado en los programas de cumplimiento referidos, el Contratista deberd pagar por
concepto de pena convencional a la Nacion, por conducto del Fondo, un porcentaje del valor de
los conceptos sefialados en la metodologia establecida por la Secretaria de Economia para la
medicion de contenido nacional que hayan sido adquiridos en incumplimiento de los porcentajes
minimos de contenido nacional requeridos, segun haya sido verificado por la Secretaria de

Economia, de acuerdo a lo siguiente:
(i) El equivalente al quince por ciento (15%) para el Periodo de Exploracién, b\

(ii) El equivalente al veinte por ciento (20%) para el primer Afio del Periodo de

Desarrollo,
(iii) El equivalente al cuarenta por.ciento (40%) para el segundo Afio del Periodo

de Desarrollo,
(iv) El equivalente al sesenta por ciento (60%) para el tercer Afio del Periodo de

Desarrollo,
(v) El equivalente al ochenta por ciento (80%) para el cuarto Afio del Periodo de

Desarrollo, y
. (vi) El equivalente al cien por ciento (100%) a partir del quinto Afio del Periodo

de Desarrollo.




Respecto al incumplimiento de las demds disposiciones de contenido nacional
previstas en esta Cldusula 19.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista deberd pagar, por
concepto de pena convencional a la Nacion, por conducto del Fondo, la sancién méxima prevista

en el articulo 85, fraccién II, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos.

(d) No obstante cualquier subcontratacién del Contratista, éste continuara
siendo responsable de todas las obligaciones en materia de contenido nacional derivadas del

presente Contrato.

19.4 Preferencia de Bienes v Servicios de Origen Nacional. El Contratista
deberd dar preferencia a la contratacién de servicios de origen nacional, incluyendo la
capacitacion y contratacién, a nivel técnico y directivo, de personas de nacionalidad mexicana,
asi como a la adquisicién de bienes de origen nacional, cuando dichos conceptos sean ofrecidos
en el mercado bajo las mismas circunstancias, incluyendo igualdad de precios, calidad y entrega

oportuna.

19.5 Capacitacion y Transferencia Tecnolégica. El Contratista debera

cumplir con los programas de capacitacion y transferencia de tecnologia aprobados por la CNH
en el Plan de Exploracién y en el Plan de Desarrollo. Las actividades y los programas referidos
incluirdn, entre otros, la adopcién, innovacién, asimilacién, investigacion y desarrollo
tecnolégicos, y formacién de recursos humanos nacionales en la investigacion cientifica y
tecnologica aplicada a la Exploracién y Extraccién de Hidrocarburos en coordinacién con

instituciones de educacién superior.

CLAUSULA 20.
SEGUROS

20.1 . Disposicion General. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del
Contratista conforme al presente Contrato son independientes de la contratacién de los seguros a
que se hace referencia en esta Cldusula 20 y, en consecuencia, el alcance de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la asuncién de tales riesgos no podran reducirse en perjuicio de la
Nacién o de terceros por la contratacién de los mencionados seguros o por la falta de la

contrataciéon o cobertura suficiente de ellos.

20.2 Cobertura de Seguros. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a la
realizacion de las Actividades Petroleras, el Contratista deberd obtener y mantener en pleno vigor
y efecto las pélizas de seguros que las Mejores Pricticas de la Industria requieran o aconsejen. El
Contratista deberd contratar cuando menos dichas pdlizas de seguros sin menoscabo de aquellas
que requiera la Agencia a través de la Normatividad Aplicable. El Contratista podré utilizar sus
polizas globales siempre que dichas pélizas globales retinan las caracteristicas de las pdlizas
requeridas en la Normatividad Aplicable, para que el Contratista cuente con una péliza ante
dafios o perjuicios que pudieran generar las Actividades Petroleras.
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20.3 Aseguradoras y Condiciones. Cada poéliza de seguro debera ser

contratada bajo términos, condiciones, y con aseguradoras de reconocida solvencia, aprobadas
por la Agencia. Dicha aprobacidn no sera negada injustificadamente. El Contratista no podré en

ningun caso autoasegurarse.

20.4 Modificaciéon de Pélizas. E] Confratista podra solicitar a la Agencia su
aprobacién para modificar cualquier péliza de seguro, en cuyo caso dicha solicitud debera
describir la racionalidad y los beneficios de la modificacion propuesta. La Agencia formulard y
comunicard al Contratista cualquier objecion u observacién que pueda tener respecto a las
modificaciones propuestas. En caso de que la Agencia no apruebe la modificacién propuesta, el

Contratista deberd obtener y mantener la péliza de seguro aprobada.

20.5 Renuncia a la Subrogacién. En todas las pélizas proporcionadas por el
Contratista conforme al presente Contrato, se incluird una renuncia a la subrogacién de los
aseguradores, asi como la renuncia de cualquier derecho de los aseguradores a una compensacion
o reconvencion, ya sea mediante un endoso o de cualquier otra manera, en relacién con cualquier
tipo de responsabilidad de cualquiera de aquellas personas aseguradas en cualquiera de las

~ polizas.

20.6 Destino de los Beneficios. El Contratista y los Subcontratistas destinaran

inmediatamente cualquier pago que reciban conforme a las pélizas de seguros para remediar el

. dafio civil o ambiental, reparar o reemplazar cualquiera de los activos o instalaciones dafiadas o

destruidas. Si una compaifiia aseguradora retiene el pago de una reclamacidén, el Contratista
debera asumir los costos de reparacion o de reposicion.

Los beneficios a cobrar por las polizas requeridas

‘ 20.7 Moneda de Pago.
conforme a esta Clausula 20 deberan ser denominados y pagaderos en Ddlares.

20.8 Seguros de los Subcontratistas. El Contratista se asegurara de que todos
los Subcontratistas, en todo momento durante el periodo en que participen en la realizacién de

las Actividades Petroleras, suministren y mantengan en pleno vigor y efecto pélizas de seguros
similares a las establecidas en esta Cldusula 20, o bien, de que sus Subcontratistas estén cubiertos

por los seguros del Contratista.
20.9 Cumplimiento con la Normatividad Aplicable. En la contratacién de

las p6lizas de seguros, el Contratista cumplira con la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 21.
OBLIGACIONES DE CARACTER FISCAL

21.1 - Obligaciones de Caridcter Fiscal. El Contratista deberd cubrir las
Obligaciones de Caracter Fiscal que le correspondan de conformidad con la Normatividad

Aplicable.
. 21.2 Derechos y Aprovechamientos. El Contratista estard obligado a pagar
oportunamente los derechos y aprovechamientos que establezca la Normatividad Aplicable por

la administracion y supervision que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.




CLAUSULA 22.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

22.1 Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes respondera por el
incumplimiento, suspension o retraso en la ejecucién de las obligaciones del presente Contrato si
dicho incumplimiento, suspensién o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

22.2 Carga de la Prueba. La prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor

corresponderd a quien la alega.
22.3 Prorroga del Programa de Trabajo; No Prorroga del Plazo del
~Contrato. Si el Contratista no puede cumplir con algiin Programa de Trabajo como resultado de
—_Cuﬂammhma_Mawrrdimgmdeiﬁabajwmagomgad@o;_un_plazo_que_no_
exceda el periodo de dicho retraso y sélo en la medida en que el Programa de Trabajo ‘sea
efectivamente afectado, en el entendido de que dicha prérroga no sera otorgada a menos de que
. el Contratista la hubiere solicitado por escrito especificando la razén de dicha prérroga
(incluyendo, hasta donde sea posible, una explicacién de cémo el evento en cuestién realmente le
impide al Contratista cumplir con el Programa de Trabajo) a mds tardar cinco (5) Dias después
de que el Contratista tenga o debiera de tener conocimiento de la ocurrencia del Caso Fortuito o
Fuerza Mayor de que se trate. La Parte que reciba la notificacién de Caso Fortuito o Fuerza
Q\ Mayor debera informarle a la otra Parte si concede 0 no el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en
un plazo no mayor a treinta (30) Dias contados a partir de que haya recibido la notificacién de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor con informacién completa. Salvo por lo previsto en el presente
Contrato, las Partes deberan asumir de nuevo el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto
como el Caso Fortuito o Fuerza Mayor cese. Los Periodos de Exploracién y los Periodos de
Evaluacion serdn prorrogados conforme a esta Cléusula 22.3 solamente cuando el Caso Fortuito
0 Fuerza Mayor de que se trate tenga un impacto en las actividades de Exploracién y Evaluacién,
segun sea el caso, de més de treinta (30) Dias sobre dichos perfodos. La ocurrencia de Caso

Fortuito o Fuerza Mayor no prorrogaré en ningtin caso el plazo del Contrato

22.4 Derecho de Terminacién. En caso de que como resultado de un Caso
Fortuito o Fuerza Mayor, la realizacién de las Actividades Petroleras haya sido interrumpida por
un periodo continuo de un (1) Afio o mas, cualquiera de las Partes tendrd derecho, ejercitable
mediante notificacién por escrito a la otra Parte, a dar por terminado el presente Contrato sin

responsabilidad.

22.5 Situaciones de Emergencia o Siniestro.
siniestros que requieran acci6n inmediata, el Contratista deber4 informar inmediatamente a la
CNH, a la Agencia y a la Secretaria de Energia, y tomar todas las acciones adecuadas conforme
al plan de atencién a emergencias del Sistema de Administracién para controlar la situacién lo
mas pronto posible, a fin de preservar la integridad fisica de las personas y proteger el medio
ambiente, los Hidrocarburos y los Materiales. El Contratista notificard a la Agencia y la CNH
las acciones tomadas, en el entendido de que en caso de que la Agencia o la CNH no estén
satisfechas con las acciones tomadas por el Contratista, la Agencia o la CNH podran requerirle al

Contratista que tome acciones adicionales o realice gastos adicionales para mitigar o controlar la
Lo anterior sin perjuicio de cualquier otra atribucion o

emergencia o para reparar los dafios.

En casos de emergencia o

I
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facultad de la Agencia o cualquier Autoridad Gubemamental conforme a la Normatividad

Aplicable.

- CLAUSULA 23. )
RESCISION ADMINISTRATIVA Y RESCISION

23.1 Rescisiéon Administrativa. En caso de ocurrir cualquiera de los supuestos
de rescision administrativa previstos a continuacion, la CNH podra rescindir administrativamente
este Contrato siguiendo los procedimientos de rescisién administrativa previstos en la

Normatividad Aplicable:
y It ar (a) _ Transcurran mas de ciento ochenta (180) Dias confinuos sin que el

Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Exploracién o en el Plan de Desarrollo, o
que el Contratista suspenda por més de ciento ochenta (180) Dias continuos dichas actxvndades

en ambos casos sin causa justificada ni autorizacién de la CNH;

(b) El Contratista no cumpla el Programa Minimo de Trabajo, sin causa
justificada;
(c) El Contratista ceda parcial o totalmente la operacién o los derechos
conferidos conforme al presente Contrato, sin contar con la autorizacién previa en los términos

. de la Normatividad Aplicable;
(d) Se presente un accidente grave causado por dolo o culpa del Contratista

que ocasione dafio a instalaciones, fatalidad y pérdida de produccién;

(e) El Contratista, por mds de una ocasion, remita de forma dolosa o
injustificada informacion o reportes falsos o incompletos, o los oculte a la Secretaria de Energia,
a la Secretaria de Hacienda, a la Secretaria de Economia, a la CNH, o a la Agencia, respecto de
la produccion, Costos o cualquier otro aspecto relevante del Contrato;

® El Contratista incumpla una resolucion definitiva de odrganos
jurisdiccionales federales, que constituya cosa juzgada, o :

(g)  El Contratista omita, sin causa justificada, algun pago al Estado mexicano
o entrega de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos previstos en el presente

Contrato.
‘ La CNH debera notificar al Contratista por escrito treinta (30) Dias antes de que
declare dicha rescisién administrativa, de manera que el Contratista manifieste lo que a su
derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, la CNH emitird la resolucién que corresponda,
pudiendo rescindir administrativamente el presente Contrato con efectos inmediatos y sin
necesidad de declaracion judicial, siempre que el Contratista no haya solventado, a satisfaccion

e la CNH, la causal de rescision administrativa con anterioridad a que la CNH emita la
esolucidn respectiva. Declarada la rescisién administrativa, las Partes celebrardn el finiquito

@
correspondiente para efectuar lo previsto en la Cldusula 23.3. M




23.2 Rescisién _Contractual. Ademas de las causales de rescision

administrativa previstas en la Cldusula 23.1, y de terminacién anticipada previstas en otras
disposiciones del presente Contrato, la CNH tendrd derecho a rescindir cste Contrato en los

siguientes supuestos:

(a)  El Contratista no presenta para la aprobaciéon de la CNH el Plan de
Exploracién o el primer Programa de Trabajo del Perfodo de Exploracién dentro de los cuarenta

y cinco (45) Dias siguientes a la fecha en que deba presentarlos;

(b)

cualquier Programa de Trabajo o Plan de Desarrollo;

L —{c)—El Contratista no-presenta las-Garantias de Cumplimiento_de Exploracién

El Contratista tiene un retraso de més de ciento ochenta (180) Dias en

o no las mantiene en vigor de conformidad con lo previsto en la Cldusula 17.1, o no presenta la
Garantia Corporativa de conformidad con lo previsto en la Cléusula 17.2 o no la mantiene en

vigor de conformidad con sus términos;
(d) El Contratista oculta informacidén relevante o remite informacién falsa a
las autoridades competentes respecto de la produccién, Costos o cualquier otro aspecto relevante
. relacionado con las Actividades Petroleras;

(e) El Contratista o el Garante se liquida o de cualquier otra forma cesa su
existencia legal o corporativa u ocurre cualquier acontecimiento que conforme a las leyes

Q\aplicables al Contratista o al Garante tenga un efecto anélogo a los mencionados;

(f) El Contratista o el Garante cae en insolvencia o es incapaz de pagar sus
deudas al vencimiento de las mismas, o solicita o acepta la imposicién de un administrador,
liquidador o sindico respecto a sus propiedades o sus ingresos o inicia cualquier procedimiento
conforme a cualquier legislacién para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones o de
cualquier parte de las mismas o solicita la quiebra, reorganizacién, suspensién de pagos,
disolucién o liquidacién o realiza o permite una cesién general o un arreglo con o para el
beneficio de sus acreedores;

(g) Cualquiera de las declaraciones del Contratista contenidas en la Clausula
28.1 o que hizo durante el proceso de licitacion, demuestra ser falsa en la Fecha Efectiva;

' (h)  EI Contratista infringe cualquier disposicion relativa a la cesion de este
Contrato o de sus derechos conforme al mismo, o sufre un cambio de Control en contravencion
a lo previsto en la Clausula 24;

(1) El Contratista infringe cualquier disposicion contenida en la Cldusula de
Anticorrupcion y Conflictos de Interés (Clausula 32); o

() Cualquier otro incumplimiento sustancial de las obligaciones del

Contratista conforme al presente Contrato, siempre que el Contratista omita sanear o llevar a
cabo una accidn directa y continua para remediar dicho incumplimiento dentro de los treinta (30)
Dias de haber recibido la notificacién del mismo por parte de la CNH. %
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23.3 Efectos de la Rescision. En caso de que la CNH rescinda este Contrato
conforme a lo establecido en las Clausulas 23.1 o0 23.2, se estar4 a lo siguiente

(a) El Contratista deberd pagar a la Nacidn, a través del Fondo, las penas
convencionales a que se refiere la Cldusula 4.5 o los dafios y perjuicios directos (excluyendo los
indirectos, consecuenciales, lucro cesante y pérdida de oportunidad de negocio), segin sea el
caso, que la Nacién sufra como resultado del incumplimiento que dé lugar a la rescision; :

(b) El Contratista cesard todas las Actividades Petroleras en el Area

Contractual, excepto aquellas que sean necesarias para preservar y proteger los Materiales ya en
proceso o terminadas, y devolver4 a la CNH en el menor plazo posible el Area Contractual. Con

—la terminacién de este Contrato la propiedad de fodos los Materiales adquiridos para ser

utilizados en las Actividades Petroleras pasard de forma automatica a la Nacién, sin cargo, pago
ni indemnizacién alguna;
(c) El Contratista no tendra derecho a recibir ninglin pago por parte de la
Nacion y se procederd a la terminacién del Contrato, sin ninguna responsabilidad de la Nacién

frente al Contratista, y
(d)  EI Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones relativas a la
devolucién del Area Contractual, incluyendo las relacionadas con el Abandono conforme a lo

previsto en la Clausula 18.

~ CLAUSULA 24.
CESION Y CAMBIO DE CONTROL

24.1 Cesién. Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra

forma disponer de todo o cualquier parte de sus derechos u obligaciones de conformidad con este
Contrato, el Contratista debera contar con autorizacién previa y por escrito de la CNH, la cual
tomara en consideracion, entre otros, los criterios de precalificacion establecidos durante el

proceso de Licitacion de este Contrato.

24.2 Transferencias Indirectas; Cambio de Control.
asegurara de que no sufrird, directa o indirectamente, un cambio de Control durante la vigencia
de este Contrato, sin el consentimiento previo de la CNH. EIl Contratista debera notificar a la
CNH de cualquier otro cambio en la estructura de capital del Contratista que no resulte en un
cambio de Control del Contratista de conformidad con esta Cldusula 24.2 dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a que dicho cambio suceda, salvo que el Contratista esté listado en la Bolsa
Mexicana de Valores, en cuyo caso la notificacién proporcionada por el Contratista a sus

inversionistas de conformidad con las leyes bursétiles aplicables sera suficiente

El Contratista se

: 24.3 Solicitud a la CNH. EIl Contratista debera proporcionar a la CNH toda la
informacién (incluyendo la relativa al cesionario o a la Persona que Controlara al Contratista)
QU(: la CNH requiera de conformidad con la Normatividad Aplicable, respecto de cualquier

olicitud de aprobacién de una propuesta de Cesién de conformidad con la Cldusula 24.1 o de un
cambio de Control del Contratista de conformidad con la Clausula 24.2. '




24.4 [Efecto de la Cesion o del Cambio de Control. En caso de que ocurra
una Cesion de conformidad con la Clédusula 24.1: (i) si la Cesién es por la totalidad del interés
del Contratista en virtud del presente Contrato, el cedente continuara siendo solidariamente
responsable del cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato
que sean incurridas o que se generen hasta la fecha de la Cesion (pero quedard relevado de
cualquier responsabilidad de las obligaciones del Contratista que sean incurridas o que se
generen después de dicha fecha) y el cesionario serd solidariamente responsable del
cumplimiento de todas las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato,
independientemente de que dichas obligaciones hayan sido incurridas o generadas con
anterioridad a la fecha de la Cesi6n o posteriormente, (ii) si la Cesién es por menos de todo el
interés del Contratista en virtud del presente Contrato, tanto el cedente como el cesionario serdn
solidariamente responsables-del-cumplimiento-de las-obligaciones del Contratista-en virtud del-

presente Contrato, independientemente de que dichas obligaciones hayan sido incurridas o se
generen con anterioridad a la fecha de la Cesién o posteriormente, (iii) la Garantia Corporativa
celebrada por el Garante deberd permanecer en pleno vigor y efecto en relacién con las

obligaciones del cedente indicadas en los incisos (i) y (ii) anteriores, y (iv) si la cesidn es por
menos de la totalidad de los intereses del cedente en virtud del presente Contrato o si hay mas de
un cesionario, este Contrato deberd ser modificado para reflejar que la participacion del
Contratista en este Contrato, a partir de ese momento, sera detentada por mas de una Persona.
Dicha modificacién deberd estar basada en el formato de Contrato para la Exploracién y
Extraccidon de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Produccién Compartida que se utiliz6 para
licitantes organizados en forma de consorcio en el proceso de licitacion internacional conforme
al cual este Contrato se le asignd al Contratista. . Como condicién para la obtencién de la
aprobacién de la CNH de conformidad con esta Cldusula 24, el Contratista deberd entregar a la
CNH (i) en caso de una Cesién conforme a la Cldusula 24.1, el compromiso del cesionario, en
forma y substancia aceptable a la CNH, de que €l cesionario asume, sin ninguna condicién y de
manera solidaria, todas las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato,
independientemente de que hayan sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la
Cesion o posteriormente, y (ii) una Garantia Corporativa en el formato proporcionado en el
Anexo 2, debidamente firmado, segtin sea el caso, por la compafiia matriz en tltima instancia del
cesionario o por la compaifiia matriz en ultima instancia del Contratista que sufrié el cambio de
Control. Cada una de dichas compaiiias matrices en ultima instancia se considerardn Garantes

para efectos de este Contrato y aquel que lo sustituya.
24.5 Prohibicién de Gravamenes. El Contratista no impondrd o permitird que

se imponga ningun gravamen o restricciéon de dominio sobre los derechos derivados de este
Contrato o sobre los Materiales sin el consentimiento previo y por escrito de la CNH.

24.6 Invalidez. Cualquier Cesién o cambio de Control del Contratista que se
lleve a cabo en contravencién de las disposiciones de esta Cldusula 24 no tendrd validez y no

surtira efectos entre las Partes.

CLAUSULA 25.
INDEMNIZACION

El Contratista indemnizard y mantendra libres de toda résponsabilidad alaCNHy
cualquier otra Autoridad Gubernamental, asi como a sus empleados, representantes, asesores,




directores, sucesores o cesionarios (y dicha obligacién sobrevivira la terminacién por cualquier
motivo del presente Contrato) con motivo de cualquier accidon, reclamo, juicio, demanda,
pérdida, costos, dafios, perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de
abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes:

(a) El incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, en
el entendido de que en aquellos casos que exista una pena convencional, el monto de los dafios y
perjuicios estard limitado al monto de la pena convencional de que se trate;

(b) Cualquier darfio o lesidn (incluyendo muerte) causada por el Contratista o
cualquier Subcontratista (incluyendo el dafio o la lesion causada por sus representantes, oficiales,

— -dlmdmerempleades—s&eeserese—semnmwalqmﬂemonmmmyﬁndo ,.sin limitacién, a

la CNH) o a la propiedad de cualquiera de dichas Personas que surja como consecuencia de la

realizacion de las Actividades Petroleras;

() 'Qla]quier lesion o dafio causado por cualquier Persona, que sufran los
empleados, representantes o invitados del Contratista o de cualquier Subcontratista, o a la

propiedad de dichas Personas;
(d) = Cualquier dafio o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminacién causada
por el Contratista o cualquier Subcontratista a los Hidrocarburos o cualquier dafio causado a los

. recursos naturales y medio ambiente, incluyendo pero no limitado a, dafio o destruccién de los
recursos marinos, vida silvestre, océanos o a la atmdsfera y cualesquiera dafios que puedan ser

reconocibles y pagaderos conforme a la Normatividad Aplicable;
(e) Cualquier dafio o perjuicio causado con motivo de alguna violacién del
Contratista o cualquier Subcontratista a cualquier derecho intelectual, marca o patente;

()  Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del
Contratista o cualquier Subcontratista, y
(g) Cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista o de cualquier

Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de seguridad social

Sin perjuicio de lo anterior, en ningtin caso ninguna de las Partes sera responsable
de dafios y perjuicios indirectos, consecuenciales, lucro cesante o pérdida de oportunidad de

negocio.

CLAUSULA 26.
LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

26.1 Normatividad Aplicable. El presente Contrato se regird e interpretara de

acuerdo con las leyes de México.

. 26.2 Conciliacion. En el caso de que surja cualquier confroversia entre las
Partes relacionada con este Contrato, las Partes, previo al inicio de cualquier procedimiento

previsto en la Cldusula 26.4, tratardn de resolverla a través de un mecanismo de consultas



directas. Esta etapa de consultas directas iniciard con una comunicacion dirigida por cualqmera

de las Partes a la otra.

26.3 Tribunales Federales. Todas las controversias entre las Partes que de

cualquier forma surjan o se relacionen con las causales de rescision administrativa previstas en la
Cléausula 23.1, deberdn ser resueltas exclusivamente ante los Tribunales Federales de México.

26.4 Arbitraje. Sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 26.3, cualquier otra

controversia que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo, y que no haya
podido ser superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de consulta

previsto en la Clausula 26.2, debera ser resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento de
Arbitraje _de la Comisién de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Intermaciomal

*ﬂmw*mmmmﬂmmﬁrw
Internacional de Justicia serd la autoridad nominadora del procedimiento arbitral. La ley

aplicable al fondo seré la estipulada en la Cldusula 26.1 y las controversias deberdn resolverse
conforme a estricto derecho. El tribunal arbitral se integrard por tres miembros, uno nombrado
por la CNH, otro nombrado por el Contratista, y el tercero (quien sera el Presidente) nombrado
de conformidad con el Reglamento CNUDMI, en el entendido de que (i) la Parte demandante
debera nombrar a su arbitro en la notificacién de arbitraje y la Parte demandada tendrd noventa
(90) Dias contados a partir de que reciba personalmente la notificacién de arbitraje para nombrar
a su arbitro, y (ii) los dos 4rbitros nombrados por las Partes tendrdn no menos de sesenta (60)
Dias contados a partir de la aceptacion del nombramiento del arbitro designado por el
demandado para designar, en consultas con las Partes, al 4rbitro que actuara como Presidente del
tribunal. El procedimiento arbitral se conduciré en espafiol y tendrd como sede la Ciudad de La

Haya en el Reino de los Paises Bajos.

26.5 Consolidacién. En caso de que un arbitraje iniciado conforme a la

b\ Clausula 26.4 y un arbitraje iniciado conforme a lo previsto en la Garantia Corporativa
involucren la misma litis, dichos arbitrajes seran, a solicitud de la CNH, consolidados y tratados
como un solo arbitraje. En dicho caso, se considerara que el arbitro designado por el Contratista

fue también designado por el Garante.

26.6 No Suspensién de Actividades Petroleras. Salvo que la CNH sea quien
rescinda el Contrato o se cuente con el consentimiento en contrario de la CNH, el Contratista no
podré suspender las Actividades Petroleras mientras se resuelve cualquier controversia.

26.7 Renuncia Via Diplomética. .El Contratista renuncia expresamente, en

nombre propio y de todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo por la via diplomética

" CLAUSULA 27.
MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificacién a este Contrato deberd hacerse mediante el acuerdo por
escrito de ambas Partes, y toda renuncia a cualquier disposicion del Contrato hecha por

cualquiera de las Partes deberd ser expresa y constar por escrito.
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CLAUSULA 28.
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

Cada Parte reconoce que la otra Parte

28.1 Declaraciones v Garantias.
celebra este Contrato en nombre propio y en su capacidad de entidad legal facultada para

contratar por si misma, y que ninguna Persona tendrd ninguna responsabilidad ni obligacién de
cumplimiento de las obligaciones de dicha Parte derivadas del presente Contrato, excepto por la
responsabilidad del Garante en virtud de la Garantia Corporativa. Igualmente, cada Parte declara

y garantiza a la otra Parte que: (i) tiene plena capacidad juridica para la celebracién y
(i) ha cumplido con todos los requerimientos

cumplimiento del presente Contrato,
— gubernamentales;corporativos-y-de cualquier otra naturaleza necesarios para la celebracion y

cumplimiento del presente Contrato, (iii) ha obtenido las autorizaciones gubernamentales;
corporativas y de cualquier otra naturaleza necesarias para la celebracién y cumplimiento del
presente Contrato, (iv) este Contrato constituye una obligacion legal, vélida y vinculante de
dicha Parte la cual puede hacerse valer en su contra de acuerdo con sus términos y.(v) sus

declaraciones en el preambulo de este Contrato son ciertas y correctas.

28.2 Relacién de las Partes. Ninguna de las Partes tendrd la autoridad o el
derecho para asumir, crear o comprometer alguna obligacién de cualquier clase expresa o
implicita en representacién de o en nombre de la otra Parte. Ninguna disposicién en este
. Contrato constituird que el Contratista, sus empleados, agentes, representantes o Subcontratistas
son representantes de la CNH. EI Contratista serd considerado en todo momento como un
contratista independiente y sera responsable de sus propias acciones, las cuales estaran sujetas en

todo momento a lo previsto en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 29.
DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

29.1 Propiedad de la Informacién. El Contratista deberd proporcionar a la

CNH, sin costo alguno la Informacién Técnica la cual serd propiedad de la Nacién. La Nacién
también sera propietaria de cualquier muestra geoldgica, mineral o de cualquier otra naturaleza,
obtenida por el Contratista en las Actividades Petroleras, las cuales deberdn ser entregadas por el
Contratista a la CNH junto con la Informacién Técnica, inmediatamente después de que el
Contratista haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de dicha
informacion deberd ser entregado a la CNH dentro del plazo indicado en la Normativa Aplicable.
El Contratista podrd mantener copia Unicamente para efectos del cumplimiento de sus
obligaciones conforme al presente Contrato. El Contratista podra usar la Informacién Técnica,
sin costo alguno y sin restriccion, para el procesamiento, evaluacién, andlisis y cualquier otro
proposito relacionado con las Actividades Petroleras (pero no para otro uso ni para su venta), en
el entendido de que el Contratista deberd también entregar cualquier reporte de los resultados de
dicho procesamiento, evaluacién o andlisis. Nada de lo previsto en el presente Contrato limitara
el derecho de la CNH de usar, vender o de cualquier otra forma disponer de la Informacién

écnica, en el entendido de que, salvo por lo previsto en el presente Contrato, la CNH no podra

.Tender ni hacer del conocimiento de terceras personas ninguna informacién que constituya

propiedad intelectual del Contratista. L{




29.2 Informacién Piblica. Sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad

Aplicable, salvo por la Informacién Técnica y la Propiedad Intelectual, toda la demais
informacién y documentacién derivada del presente Contrato, incluyendo sus términos y
condiciones, asi como toda la informacién relativa a los volimenes de Hidrocarburos
Producidos, pagos y contraprestaciones realizadas conforme al mismo, serdn considerados
informacion piiblica, y el Contratista debera cooperar con las autoridades competentes en caso de

que se le solicite divulgar dicha informacién.

29.3 Confidencialidad. El Contratista no podra divulgar Informacién Técnica
a ningun tercero sin el previo consentimiento por escrito de la CNH. No obstante, el Contratista
podrd suministrar informacién a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores legales o a las
instituciones financieras involucradas en el presente Contrato en la medida que-sea necesario —

para las Actividades Petroleras en el Area Contractual, en el entendido de que estas Personas
también deberdn mantener la confidencialidad de tal informacién. El Contratista tomara todas
las acciones necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores,
representantes, abogados, Filiales y Subcontratistas, asi como los trabajadores, agentes,
representantes, asesores y abogados de los Subcontratistas y de las Filiales del Contratista,
cumplan con la misma obligacion de confidencialidad prevista en el presente Contrato. Las
disposiciones de esta Cldusula 29.3 continuardn vigentes aun después de la terminacién por
cualquier motivo del presente Contrato, ya que constituyen obligaciones continuas y

permanentes.

294 Excepcién a Confidencialidad. No obstante lo previsto en la Clausula
29.3, la obligacién de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacién de dominio publico
que no haya sido hecha publica a través del incumplimiento del presente Contrato; (ii) la
informacién que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacién sin violar alguna
obligacién de confidencialidad; (iii) la informacién obtenida de terceros que tengan derecho a
divulgarla sin violar una obligacién de confidencialidad, y (iv) la informacién que deba ser
divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre
que: a) el hecho de no divulgarla sujetaria al Contratista a sanciones civiles, penales o
administrativas y b) el Contratista notifique a la CNH con toda prontitud la solicitud de dicha
divulgacion. En el caso a que se refiere el subinciso (iv) anterior, la CNH podré solicitar al
Contratista que impugne ante los tribunales competentes la orden de divulgacidn, en cuyo caso la

CNH debera cubrir cualquier costo generado por la impugnacion.

CLAUSULA 30.
NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y demds comunicaciones hechas en virtud de este
Contrato deberan ser por escrito y serdn efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba:

A la CNH:

.................................................. oy
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..............

o en cualesquiera ofras direcciones, segin cada Parte notifique a la otra en la manera que se

indica anteriormente.

CLAUSULA 31.
TOTALIDAD DEL, CONTRATO

-Este Contrato es una compilacion completa y exclusiva de todos los términos y o

condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al-objeto-del mismo-y reemplaza————
Ninguna

cualquier negociacién, discusién, convenio o entendimiento sobre dicho objeto.
declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes

de la celebracién del presente Contrato tendrd validez en cuanto a la interpretaciéon de los
términos del presente Contrato. Quedan incorporados formando parte indivisible e integrante del .

presente Contrato, los siguientes Anexos:

Anexo 1:
Anexo 2:

. Anexo 3:

Anexo 4:

Anexo 5:
Anexo 6:
Anexo 7:
Anexo 8:
Anexo 9:

Anexo 10:
Anexo 11:

Coordenadas y Especificaciones del Area Contractual
Modelo de Garantia Corporativa
Procedimientos para Determinar las Contraprestaciones del Estado y

del Contratista
Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacion de

Costos, Gastos e Inversiones

Programa Minimo de Trabajo
Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacién

Informe de Evaluacion
Contenido Minimo del Plan de Desarrollo
Modelo de Garantia de Cumplimiento de Exploracion

Lineamientos de Procura de Bienes y Servicios '
Procedimiento de Pago de Contraprestaciones del Fondo Mexicano (J\

del Petréleo para la Estabilizacién y el Desarrollo

CLAUSULA 32.

ANTICORRUPCION Y CONFLICTOS DE INTERES

32.1

Conducta del Contratista y Filiales. El Contratista declara y garantiza

que los directores, funcionarios, asesores, empleados y personal del Contratista y de sus Filiales
no han efectuado, ofrecido o autorizado, ni efectuaran, ofrecerdn ni autorizardn en ningin
momento, ninglin pago, obsequio, promesa u otra ventaja, ya sea directamente o a través de
cualquier otra persona o entidad, para el uso o beneficio de cualquier funcionario publico, o
algun partido politico, funcionario de un partido politico o candidato a algin cargo politico, con
el propdsito de (i) influir en cualquier decisiéon u omisién por parte de un funcionario publico,
.Jartido politico o candidato, (ii) obtener o mantener este Contrato o cualquier otro negocio, (iii)
aprobar cualquier Costo Recuperable, o (iv) asegurar cualquier otro beneficio o ventaja ilicitos
para el Contratista, sus Filiales, accionistas, o cualquier otra persona. Asimismo, el Contratista
se asegurara de que tanto él como sus Filiales (1) se apegardn y cumplirdn en todo momento con

|



cualesquiera leyes y regulaciones anti-corrupciéon que sean aplicables, y (2) creardn y
mantendran controles internos adecuados para el cumplimiento de lo previsto en esta Clausula

321

32.2 Notificacion de Investigacién. EIl Contratista debera notificar a la CNH y
a cualquier otra Autoridad Gubernamental competente (i) inmediatamente de que tenga
conocimiento, o de que tenga motivos suficientes para presumir, que ha ocurrido cualquier acto
contrario a lo previsto en la Clausula 32.1, y (ii) dentro de los cinco (5) Dias siguientes de que
tenga conocimiento de cualquier investigacién o proceso iniciado por cualquier autoridad,
mexicana o extranjera, relacionado con cualquier supuesta infraccién a lo dispuesto en esta
Cléausula 32. Asimismo, el Contratista deberd mantener informada a la CNH sobre el avance de

—lainvestigacién y proceso hasta su conclusion

32.3 Conflicto de Interés.
ningun conflicto de interés entre sus propios intereses (incluyendo los de sus accionistas, Filiales

y accionistas de sus Filiales) y los intereses del Estado Mexicano en el trato con los
Subcontratistas, clientes y cualquier otra organizacién o individuo que realice negocios con el
Contratista (sus accionistas, Filiales y accionistas de sus Filiales) con respecto a las obligaciones

- del Contratista conforme al presente Contrato.

El Contratista se compromete a no incurrir en

CLAUSULA 33.
IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el espafiol. Todas las notificaciones, renuncias
y otras comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relacion con este
Contrato deberdn hacerse en espafiol. La version en espanol del presente Contrato prevalecera

sobre cualquiera de sus traducciones.

. CLAUSULA 34.
O EJEMPLARES

Este Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo
significado y efecto, y cada uno serd considerado como un original.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman este Contrato en la fecha mencionada al

principio del mismo.

COMISION NACIONAL DE
HIDROCARBUROS EN REPRESENTACION

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

e

L0




Mtro. Juan Carlos Zepeda Molina
Comisionado Presidente

Nombre:
Titulo:

Nombre:
Titulo:




 ANEXO 1

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL AREA
CONTRACTUAL

N




Coordenadas v Especificaciones del Area Contractual

1. Coordenadas:

Puntos , Latitud Norte

| |
| 3 |
| |

Longitud Oeste

|
|
|

3. Profundidad: Sin restricciones de profundidad.



ANEXO 2

MODELO DE GARAN TIA CORPORATIVA




GARANTIA CORPORATIVA
SUSCRITA POR

¢ XYZ CONTROLADORA EN ULTIMA INSTANCIA

EN FAVOR DE

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

M
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Contrato de Garantia

de por
en

El presente Contrato de Garantia (la “Garantia”) se suscribe el __ de
XYZ Controladora, una empresa organizada y existente conforme a las leyes de
calidad de garante (el “Garante”), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la

Comisiéon Nacional de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario (en adelante, el
“Beneficiario™), en relacion con el Contrato para la Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos
bajo la Modalidad de Producciéon Compartida, de fecha __ de de suscrito entre el

-Beneficiario por una parte, y XYZ por la otra, (segiin el mismo vaya a ser modificado de acuerdo
con sus términos, el “Contrato Petrolero™). Todos los términos escritos con mayuscula inicial

pero no definidos de otra forma en esta Garantia tendran el significado que se les da a los
mismos en el Contrato Petrolero. —

CLAUSULA 1
GARANTIA

(a) El Garante, en este acto de manera solidaria, incondicional e irrevocable,
garantiza al Beneficiario, como obligado principal y no meramente como fiador, el pago total,
puntual y completo de cualesquiera cantidades que XYZ deba pagar al Beneficiario en virtud del
Contrato Petrolero, asi como el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las
obligaciones de XYZ, de conformidad con el Contrato Petrolero. Esta Garantia constituye una
garantia de pago y de cumplimiento y no meramente de cobranza, la cual deberd permanecer en
pleno vigor y efecto hasta que todas las obligaciones de XYZ garantizadas por la misma, sean
pagadas o cumplidas en su totalidad, sujeto a la Cldusula 2 de esta Garantia. Hasta donde sea
permitido por la Normatividad Aplicable, el Garante renuncia a todas las excepciones o
beneficios a que tenga derecho por ley o por cualquier otro medio, en su calidad de fiador o

garante.

(b)  La garantia de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantia constituye una
garantia continua, absoluta e incondicional y debera aplicarse a todas las obligaciones en virtud
del Contrato Petrolero cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la
garantia del Garante no sera liberada, extinguida o de otra forma afectada por: (i) cualesquiera
cambios en el nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura, personal o propiedad
directa o indirecta de XYZ; (ii) insolvencia, quiebra, reorganizacién o cualquier otro
procedimiento similar que afecte a XYZ o a sus respectivos activos; o (iii) cualquier otro acto u .
omision o retraso de cualquier tipo de XYZ, el Beneficiario o cualquier otra persona.

(c) En la medida permitida por la Normatividad Aplicable, el Garante conviene que,
sin la notificacion y sin la necesidad de una confirmacion, consentimiento o garantia adicional de
su parte, las obligaciones de XYZ aqui garantizadas podran ser en ocasiones, de conformidad
con el Contrato Petrolero, renovadas, ampliadas, incrementadas, aceleradas, modificadas,
reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo lo anterior sin impedir o
afectar la obligacion del Garante conforme a esta Garantia. El Beneficiario no estara obligado a
ejercitar recurso alguno contra XYZ antes de tener el derecho a exigir el cumplimiento o recibir

el pago del Garante de las obligaciones aqui garantizadas.

19411427v34




CLAUSULA 2
RESTITUCION

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantia deberan ser
automéaticamente restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razén, cualquier
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de XYZ en relacién con las obligaciones aqui
garantizadas, se recupere de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier otra parte como
resultado de cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganizacién o cualquier otro.

CLAUSULA 3 ,
DECLARACIONES Y GARANTIAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad juridica para la

ee}ebfaeiéﬂ—y—eﬁmpl-im}en{e—de—esta—Garﬁﬂﬁag{ii)%eumpﬁdHon—tedes—les—Feqummien tos——

corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebracion y cumplimiento de esta Garantia;
(ii1) ha obtenido todas las autorizaciones gubernamentales y de otra naturaleza necesarias para la
celebracion y cumplimiento de esta Garantia y (iv) esta Garantia constituye una obligacién legal,
valida y vinculante de dicho Garante la cual puede hacerse valer en su contra de acuerdo con sus

términos.

CLAUSULA 4
VALIDEZ

Si cualquier disposicién de esta Garantia o la aplicaciéon de la misma a cualquier
circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta Garantia y la
aplicacion de dicha disposicion a otras circunstancias no debera verse afectada por tal

circunstancia.

CLAUSULA 5
LEY APLICABLE Y ARBITRAJE

(a) Esta Garantia se regira e interpretara de conformidad con la legislaciéon federal de
los Estados Unidos Mexicanos.

(b) El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la Clausula 25 del
Contrato Petrolero le sera aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta
Garantia. El Garante acepta que, a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento de
resolucion de controversias en virtud de esta Garantia podra consolidarse con cualquier
procedimiento arbitral iniciado en virtud del Contrato Petrolero. Cuando haya necesidad de que
las partes del arbitraje nombren a algiin miembro del tribunal, el Garante y, en su caso el

Contratista y cualquier otro garante, nombraran a uno en forma conjunta.

(c) El Garante conviene en pagar todos los costos, gastos y honorarios razonables y
documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario pueda incurrir en la

ejecucion de esta Garantia.
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CLAUSULA 6
NOTIFICACIONES

Cualquier notificacién u otra comunicacién relacionada con esta Garantia debera de
hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajeria, por correo certificado o
registrado (o en una forma sustancialmente similar al correo) en la forma siguiente:

Siala CNH:

O\

SiaXYZ:

Si al Garante:

Cualquiera de las partes de esta Garantia podrd, mediante una notificacién por escrito a
las otras partes, cambiar la direccién a la cual deberan de estar dirigidas las notificaciones.
Cualquier notificaciéon u otra comunicacion, debera de considerarse que ha sido realizada al
momento de recepcion por el destinatario. Todas las comunicaciones en relacién con esta

Garantia deberan ser en espafiol.

CLAUSULA 7
IDIOMA

Esta Garantia se celebra en el idioma espafiol. Cualquier traduccién de esta Garantia sera
unicamente para efectos de conveniencia y no serd considerada para la interpretacién de la

misma.
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CLAUSULA 8
EJEMPLARES

Esta Garantia podra ser firmada por las partes de la misma en ejemplares separados, cada
uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerard un original, pero todos los
ejemplares en su conjunto deberan constituir uno solo y el mismo instrumento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantia en la fecha
mencionada al principio de la misma.

[XYZ CONTROLADORA],
como Garante o y e e o

Por:

Nombre:
Titulo:

CONVIENE Y ACEPTA:
COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Como Beneficiario

Por:

Nombre:
Titulo:
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ANEXO 3

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS
CONTRAPRESTACIONES DEL ESTADO Y DEL
CONTRATISTA




PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LLAS CONTRAPRESTACIONES

DEL ESTADO Y DEL CONTRATISTA

1. Precio Contractual

11

1.2,

El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo serd determinado con base en
lo establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al procedimiento

establecido en este numeral.

En cada Periodo se calcularan las Contraprestaciones considerando los precios de los
Hidrocarburos determinados con las formulas especificadas en los numerales 1.7, 1.8

y 1.9 de este anexo.

1.5,

1.4.

155,

1.6.

(a)

(b)

(c)

Una vez comercializados los Hidrocarburos se realizardn las compensaciones, en el
Mes inmediato siguiente, que se generen en las Contraprestaciones cuando existan
diferencias entre el precio determinado por la férmula utilizada y el precio reportado
al Fondo por el Contratista o por el Comercializador del Estado, siempre que éstos
sean resultado de la venta de Hidrocarburos bajo reglas de mercado considerando el
ajuste correspondiente al Punto de Medicion establecido en el numeral 1.10 de este
Anexo. El precio que reporte el Contratista deberé estar debidamente justificado con

base en lo dispuesto en las reglas contables contenidas en este Contrato.

Respecto del Petréleo y de los Condensados, para determinar los ajustes a realizar se
considerara lo siguiente:
Si existe comercializacion con base en reglas de mercado por parte del

Contratista, incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se
determine por reglas de mercado, se utilizara el Precio Promedio Ponderado por

volumen del Periodo que éste reporte.

En caso de no existir comercializacién por parte del Contratista, se podra utilizar
el Precio Promedio Ponderado por volumen del Periodo que reporte el

Comercializador del Estado, siempre que éste sea resultado de la venta de
Hidrocarburos bajo reglas de mercado.

Si no existe comercializacion con base en reglas de mercado, se mantendra el
valor que resulte de utilizar la formula conforme lo dispuesto en el presente

Anexo.

Las . féormulas para determinar el Precio Contractual podrdn ser actualizada

anualmente para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los Hidrocarburos, -

con base en la informacién que la Secretaria de Hacienda publique en el reporte
anual al que se refiere el articulo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Para los efectos de este Anexo se entendera por ; el subindice correspondiente al
Periodo, el cual comprenderd un Mes calendario. En el caso de que las Actividades
se realicen en un periodo que no comprenda el Mes completo el periodo serd el

UA



1.7,

(a)

numero de Dias que efectivamente operd este Contrato.

Precio contractual del Petréleo crudo en el Periodo t:

El Precio del Petréleo crudo se calculard en funcién del grado API y contenido de
azufre promedio ponderado por volumen, correspondiente al Petr6leo crudo
extraido en el Area Contractual en el Periodo ¢, considerando los precios promedio
publicados por una compafia internacional especializada en la publicacion de
informacion de referencia sobre precios para los crudos marcadores LLS y Brent

en mismo Periodo t, conforme las siguientes férmulas:

Gl del Beoleo Formula aplicable para la determinacidn del Precio

o i e ara
crudo extraido en el Area
Contractual—

Contractual

API; < 21.0° PCp, = 0.481- LLS, + 0.508 - Brent, — 3.678- S

21.0° < AP

< 31.1° PCp; = 0.198 - LLS; + 0.814 - Brent, — 2.522- §

311 < AP < 39.0°

PCp, = 0.167 - LLS, + 0.840 - Brent, — 1.814- S

39.0° < API PCp, = 0.0800 - LLS, + 0.920 - Brent,

(b)

1.8.

(a)

Doénde:
PCp ¢ = Precio Contractual del Petrdleo en el Periodo t.
API = Parametro de ajuste por calidad, utilizando el promedio ponderado de Grados

API del Petréleo producido en el Area Contractual.
LLS;= Precio promedio de mercado del Crudo Louisiana Light Sweet (LLS) en el

Periodo t. _
Brent,= Precio promedio de mercado del Crudo de Brent en el Periodo t.

S = Parametro de ajuste por calidad, utilizando el porcentaje promedio ponderado de
Azufre en el Petréleo producido en el Area Contractual.

En caso de que los precios de los crudos marcadores LLS y Brent dejen de ser
publicados, la Secretaria de Hacienda establecera una nueva formula considerando
otros crudos marcadores que ofrezcan una mayor liquidez y representatividad del

mercado.
Precio contractual de los Condensados en el Periodo t:

El Precio de los Condensados se calculard considerando el precio promedio
publicado por una compaiiia internacional especializada en la publicacién de
informacion de referencia sobre precios para el crudo marcador Brent en Periodo

t, conforme la siguiente formula:

PCc. = 6.282 + 0.905Brentp,




(b)

19
(a)

Dénde:
PC¢; = Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t.

PR, = Precio del Crudo de Referencia en el Periodot.

En caso de que los precios del crudo marcador Brent deje de ser publicados, la
Secretaria de Hacienda establecerd una nueva férmula considerando otros crudos
marcadores que ofrezcan una mayor liquidez y representatividad del mercado.

Precio contractual del Gas Natural en el Periodo t:

El Precio Contractual se definira con base en la determinacién que la Comisién
Reguladora de Energia utilice para fijar el precio del Gas Natural en el punto en el

que el Gas Natural producido-al amparo de este Contrato-ingrese al Sistema de

(b)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(H

Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado.

En caso de existir un contrato de venta, el Precio Contractual del Gas Natural sera
el que resulte mayor entre el precio al que se refiere el inciso anterior y el precio
acordado de venta por parte del Contratista y su contraparte, el cual debera ser
reportado al Fondo y debidamente justificado con base en lo dispuesto en las

reglas contables contenidas en este Contrato.

Los Precios Contractuales seran ajustados con base en los costos necesarios de
almacenamiento, tratamiento y transporte en que el Contratista incurra de forma
posterior al Punto de Medicién y hasta el punto en que los Hidrocarburos producidos
en el Area Contractual sean vendidos. En cualquier caso los costos incurridos
deberén reflejar las condiciones de mercado en el Punto de Medicion y, en su caso,
se deberan seguir las reglas relativas a los precios de transferencia establecidas en el

Anexo 4. .

Para lo establecido en el parrafo anterior se consideraran nicamente los costos que
sean justificadamente necesarios, sin considerar: :

Los costos por el servicio de comercializacion o costos financieros asociados a la
cobertura de dichos Hidrocarburos;

Intereses u otros costos asociados al financiamiento de las actividades;

Los costos que resulten de negligencias o conductas dolosas por parte del
Contratista o que resulten de acciones del mismo que transgredan la Normatividad

Aplicable;

Los costos asociados a la atencién de derrames o emergencias ambientales que
sean resultado de acciones negligentes o dolosas del Contratista;

Las Obligaciones de Carécter Fiscal que resulten aplicables, y

Las sanciones o penalizaciones. /]M




2. Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t:

2.1

El Valor Contractual de los Hidrocarburos sera determinado usando la siguiente
formula:

VCHr = VCp,t + VCG,t + VCC,I
Dénde:
VCH = Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t.
VCp .= Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t.
V(¢ ¢= Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.
VC¢ .= Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.

2.2, Para calcular el valor confractual de cada fipo de Hidrocarburo se usaran las

(a)

(®)

(©)

siguientes férmulas:
Valor Contractual de Petrdleo en el Periodo t:

VCpe = PCpy *VPp
Dénde:
VCp = Valor Contractual del Petréleo en el Periodo t.
PCp = El Precio Contractual del Petroleo en el Periodo t.: El precio del petréleo
producido en el Area Contractual, en Dolares de los Estados Unidos de América
por Barril, que se determina cada Periodo en el Punto de Medicion, conforme a .

los mecanismos previstos en el Contrato.
VPp = Volumen de Produccion de Petrdleo supervisado en el Periodo t.

Valor Contractual de Gas Natural en el Periodo t:

VCG,I‘: = PCG,t * VPGJ:

Dénde:
V(g = Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.

PC; = El Precio Contractual del Gas Natural en el Periodo £: El precio del gas
natural producido en el Area Contractual, en Délares de los Estados Unidos de
América por millon de BTU, que se determina cada Periodo en el Punto de
Medicion, conforme a los mecanismos previstos en el Contrato.

VPg = Volumen de Produccion de Gas Natural supervisado en el Periodo t. .

Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t:

VCepr = PCce * VPc,
Dénde:
VC¢ = Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.
PC¢ = El Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t: El precio de los
condensados producidos en el Area Contractual, en Délares de los Estados Unidos
de Ameérica por Barril, que se determina cada Periodo en el Punto de Medicion,




. conforme a los mecanismos previstos en el Contrato.
VP, = Volumen de Produccion de Condensados supervisado en el Periodo t.

3. Recuperacion de Costos reconocidos

3.1. La Contraprestacion referente a la Recuperacion de Costos corresponde al monto
equivalente a los Costos, Gastos e Inversiones reconocidos conforme al Anexo 4 y

sujeta al Limite de Recuperacion de Costos.

El Limite de Recuperacién de Costos sera el resultado de multiplicar el Porcentaje de
Recuperacién de Costos por el Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Mes de
que se trate. En caso de que en cualquier Mes, el monto acumulado de todos los
Costos Recuperables insolutos sea superior al Limite de Recuperacién de Costos, el

3.2.

Contratista solo tendrad derecho a recibir en dicho Mes una cantidad igual al Limite
de Recuperacién de Costos para ese Mes. Cualquier diferencia no pagada de los
Costos Recuperables acumulados serd trasladada, sin devengar ningin tipo de
interés, a Meses subsecuentes. Cualquier saldo remanente no pagado de los Costos
Recuperables al término de la vigencia del presente Contrato se entendera
extinguido, por lo que el Contratista no tendra derecho a recibir, reclamar o solicitar

el pago de cualquier saldo insoluto.

3.3.  El Porcentaje de Recuperacién de Costos aplicable en cada Periodo a este Contrato
. durante su vigencia es de sesenta por ciento (60%).

4. Utilidad Operativa

La Utilidad Operativa se determinara cada Periodo, siendo el resultado de restar al
Valor Contractual de los Hidrocarburos, la Recuperacion de Costos y las Regalias M
efectivamente pagadas al Estado, de conformidad con la siguiente férmula. \

4.1.

UU: - VCHC == CRt = Rt

Dénde:
U0,= Utilidad Operativa en el Periodo t.
VCH,= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t.

CR= Recuperacion de Costos en el Periodo .
R= Regalias efectivamente pagadas al Estado en el Periodo t.

5. Contraprestacion como porcentaje de la Utilidad Operativa
5.1.  El Estado recibira el por ciento (__ %) de la Utilidad Operativa para el
Mes de que se trate. .

El Contratista recibird el porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho
Mes, después del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa en especie que le
corresponde a la Nacion y que se entrega al Comercializador.

3.2,
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5.3.  Las Contraprestaciones que se determinen como porcentaje de la Utilidad Operativa .
seran ajustadas de conformidad con el Mecanismo de Ajuste establecido en el

numeral 8.3 de este Anexo.

6. Resultado Operativo del Contratista

6.1.  El Resultado Operativo del Contratista para cada Periodo consistird de la suma de las
Contraprestaciones que le correspondan al Contratista conforme a este Contrato en el
Periodo, mas los Costos Recuperables Reconocidos por el Contratista en el Periodo,
menos el monto equivalente los Costos, Gastos e Inversiones registrados en el mismo

Periodo conforme al Anexo 4.

6.2, El célculo-del Resultado-Operativo-del Contratista-se-hard de acuerdo-a la siguiente

formula:

ROCt = UO: X SCAE + CRt - C["

Doénde:
ROC,= Resultado Operativo del Contratista en el Periodo t

U0.= Utilidad Operativa en el Periodo t.
SCA,= Participacion del Contratista en el Perfodo t determinada con base en el

\j\ Mecanismo de Ajuste.
CR.= Costos Recuperables Reconocidos por el Contratista en el Periodo t.
Cs= Costos, Gastos e Inversiones registrados en el mismo Periodo conforme al
Anexo 4.

7. Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista (MRO)

7.1.  La Meétrica del Resultado Operativo del Contratista antes de Impuestos para el
Periodo t (MRO,) seré calculada de acuerdo a la siguiente expresion:

i ROC;

0= _—

£, (1+ MRO,)
i=

Dénde:

i= Indice de la sumatoria que indica el Periodo que va del Mes inicial de la Fecha
Efectiva hasta el ultimo Periodo en el que haya referencia.

ROC;= Resultado Operativo del Contratista para el Periodo i.

MRO; = Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista para el

Periodo t.
¥ = Indica la suma de los elementos indizados i.

7.2.  En caso de que en uno o mas Periodos existan multiples resultados para la MRO, se
tomara el valor que represente la menor variacion con respecto al valor asignado a la
MRO durante el Periodo inmediato anterior. En caso de que en uno o méas Periodos
no sea posible definir un valor para la MRO, se tomara cero como el valor aplicable.




8. Procedimientos para calcular las Contraprestaciones

8.1.

Regalias

El monto de las Regalias se determinara para cada tipo de Hidrocarburo mediante la
aplicacion de la tasa correspondiente al Valor Contractual del Petréleo, al Valor
Confractual del Gas Natural y al Valor Contractual de los Condensados producidos
en el Mes. El mecanismo para la determinacién de las Regalias serd ajustado cada
afio en el mes de enero considerando la primera publicacién de variacion anual
observada en el mes de diciembre del afio previo (en adelante m,_,) del Indice de
Precios al Productor de los Estados Unidos de América o el que lo sustituya,
tomando el afio 2015 como afio base; realizando el primer ajuste en la segunda ——

(a)

ii.

quincena del Mes de enero del 2016.
El proceso para determinar los montos a pagar serd el siguiente:
Al Valor Contractual del Petréleo, se le aplicard la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual del Petréleo sea inferior a A,, se aplicard la
siguiente:

Tasa="7.5%

Para ajustar por inflacién, la actualizacién del pardmetro A, se realizard
anualmente de acuerdo con la siguiente férmula:

Ap=Ap 1 *(1+my_q)

Dénde A,, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya

referencia, A, = 48 %—i—? en el afio base y n indica el Afio Calendario

correspondiente.

Cuando el Precio Contractual del Petréleo sea mayor o igual a A,:

Tasa = [(B, » Precio Contractual del Petréleo) + 1.5]%

Para ajustar por inflacién, la actualizacién del parametro B, se realizara
anualmente de acuerdo a la siguiente formula:

B

B, =—
- 1+ mp-q)

Doénde B,, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya

referencia, By, = 0.125 en el afio base y n indica el Afio Calendario
correspondiente.
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(b) Al valor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicard la siguiente tasa:

Precio Contractual del Gas Natural
Tasa = C
5 n

Para ajustar por inflacién, la actualizacién del pardmetro C, se realizard
anualmente de acuerdo a la siguiente formula:

Chn=0Ch-1*(1+ Wi

Dénde C, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya

~ referencia, €y =100 en el afio base y n indica el Afio Calendario

correspondiente.

(c) Al valor Contractual del Gas Natural No Asociado, se le aplicard la siguiente
fasa: )

i.  Cuando el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o
igual a D,,, la Tasa sera de 0%.

Para ajustar por inflacién, la actualizacion del pardmetro D, se realizara
anualmente de acuerdo a la siguiente férmula:

Dn = Dn-—:l % (1 + nn—l)
Dénde D, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya

USD . Syt X .
en el afio base y n indica el Afio Calendario
MMBtu

referencia, Dy = 5
correspondiente.
ii.  Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a D,, y menor a £, la
tasa se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

T (Precio Contractual del Gas Natural — D,) x 60.5 %
asa =
5 Precio Contractual del Gas Natural .

Para ajustar por inflacién, la actualizacion del parametro E,, se realizara
anualmente de acuerdo a la siguiente formula:

En =Lp * (1 i Hn—:})
Dénde E, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya

Ey, =55 P en el afio base y n indica el Afio Calendario
MMBtu

referencia,
correspondiente.
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. iii.  Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor o igual a E,;:

Precio Contractual del Gas Natural
Tasa = i
n

Para ajustar por inflacién, la actualizaciéon del pardmetro F, se realizara
anualmente de acuerdo con la siguiente formula:

F=Fpy*(1+m,_4)

Dénde F, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya
referencia, F; = 100 en el afio base y n indica el Afio Calendario correspondiente.

(d) Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicara la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a Gy, se aplicara la
siguiente:

Tasa = 5%

Para -ajustar por inflacién, la actualizacion del parametro G, se realizara
anualmente de acuerdo con la siguiente formula:

. Gp = Gp—g * (1 +mp_y)

Dénde G, toma valores desde el afio base hasta el 1ltimo afio en el que haya

referencia, G, = 60 ?T? en el afio base y n indica el Afio Calendario

correspondiente.

ii.  Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a G,,:

Tasa = [(H, * Precio Contractual de los Condensados) — 2.5]%
Para ajustar por inflacién, la actualizacién del parametro H, se realizard

anualmente de acuerdo con la siguiente formula:

Hn—l

o (1 4 mpeq)

Dénde H,, toma valores desde el afio base hasta el ultimo afio en el que haya
referencia, con Hy = 0.125 en el afio base y n indica el Afio Calendario

correspondiente.

. El indice de precios al productor de los Estados Unidos de América a que se refiere
esta seccion correspondera al primer indice publicado por el Bureau of Labor

il




8.2.

Statistics de los Estados Unidos de América, con identificacion WPU00000000 sin
ajuste estacional, que corresponde al indice de todas las mercancias, 0 en su caso, el
que lo sustituya por decisién de la institucién emisora. En caso de ajustes o
revisiones a dicho indice de precios, prevalecerd la primera versién publicada. En
caso de modificacion a la referencia de indice, la Secretaria de Hacienda debera dar a

conocer la nueva referencia.

Cuota Contractual Para la Fase Exploratoria

El pago mensual de la Cuota Contractual en favor del Estado Mexicano para la fase
exploratoria por la parte del Area Contractual que no cuente con un Plan de
Desarrollo aprobado por la CNH, se realizard en efectivo de conformidad con las

~siguientes cuotas:

NN

(a)

Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato:

1,150 pesos mexicanos por kiléometro cuadrado.

(b) A partir del Mes 61 de vigencia del Contrato y hasta la terminacién de su

8.3.

(a)

vigencia:
2,750 pesos mexicanos por kilometro cuadrado.

Los valores para las cuotas mensuales se actualizaran cada afio a partir de la segunda
quincena del mes de enero, de acuerdo a la variacién del Indice Nacional de Precios
al Consumidor en el afio inmediato anterior, publicado por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia o en su caso el que lo sustituya.

Mecanismo de ajuste

La Contraprestacion como porcentaje de la Utilidad Operativa que reciba el Estado
se ajustara conforme a la siguiente férmula:

$G, = 1 — SCA,

Dénde:
SG,= Porcentaje de Utilidad Operativa que reciba del Estado para el Periodo t. -

SCA,= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que recibe el Contratista para el
Periodo t.

El porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el Contratista para el Periodo
t (SCA;) se calculara de la siguiente forma:

Cuando la Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista
para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MR0O,_, ) sea menor al valor Uy,
el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba serd SC;.
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Cuando el valor de la Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del

(b)
Contratista para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) se
encuentre entre U; y U,, el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el
Contratista, SCA;, se determinara conforme a la siguiente férmula:

SCA, = 8C; —(5C; = SC) ( w)
Uz = UI

Dénde:
SCA= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que recibe el Contratista en el
Periodo t.

~ SCy= Porcentaje de Utilidad Operativa que recibe el Contratista al Inicio de la
vigencia del Contrato = por ciento (%) ek R o B
SC,= Porcentaje minimo de Utilidad Operativa que recibe el Contratista al Inicio
de la vigencia del Contrato, equivalente a multiplicar SC, por un factor de 0.20.
MRO,_,= Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista en
el Periodo t — 1.
U:=15%
U2:30%

(c) Cuando la Meétrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista

8.4.

para el Periodo inmediato anterior al que se trate (MRO,_,) sea mayor al valor U,,
el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el Contratista sera SC,.

Oftros ajustes a las Contraprestaciones definidas con base en la Utilidad Operativa

De conformidad con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el Fondo y la Secretaria
de Hacienda cuentan con atribuciones de verificacion de las cuales se podran derivar
ajustes a las Contraprestaciones en caso de variaciones en los Precios Contractuales o
como resultado de los procedimientos de registro y reconocimiento de costos

estipulado en este Contrato.

9. Procedimientos para el pago y verificacion de Contraprestaciones

9.1.

92,

Conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, las Contraprestaciones
establecidas en este Contrato se deberan al Estado y al Contratista, en especie o en
efectivo segiin corresponda, a mas tardar el dia 17 del Periodo subsecuente, en caso
de que fuera un dia inhabil, el pago se efectuara el dia habil siguiente. En cualquier
caso, los Hidrocarburos dentro del Area Contractual seran del Estado y el pago para
el Contratista corresponderd a los volumenes de Hidrocarburos que, conforme las
Contraprestaciones establecidas en el presente Contrato, se le entreguen en el Punto

de Medicion.

Las Partes distribuirdn al terminar cada Periodo el volumen de Hidrocarburos
producidos en el Area Contractual que correspondan de acuerdo al presente Contrato,
conforme a la medicion realizada, a la proporciéon de cada tipo de Hidrocarburo

i
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producido, a los Precios Contractuales y en las condiciones de calidad requeridas
para su comercializacion en el mercado, contemplando lo siguiente:

(a) El Estado recibira:

El volumen equivalente al monto total de Regalias del Periodo, que sera entregado
al Comercializador.

1.

El volumen que le corresponda a la participacién de la Utilidad Operativa de cada
tipo de Hidrocarburo conforme a la tasa aplicable determinada con los resultados
obtenidos para el Mecanismo de Ajuste hasta el Periodo inmediato anterior, que
sera entregado al Comercializador y debera considerar, en su caso, los ajustes a
que se refiere el numeral 1.3 del presente Anexo. S

11

El pago en efectivo de la Cuota Contractual para la Fase Exploratora

1il.
correspondiente a cada Periodo que se debera realizar antes del final del mismo.

(b) El Contratista recibira:

i.  El volumen destinado a la recuperacién de costos elegibles del Periodo, asi como
KS\ aquellos cuya recuperacion estuviere pendiente de Periodos previos.

El volumen que le corresponda a la Participacion del Contratista conforme a la
tasa aplicable determinada con los resultados obtenidos hasta el Periodo anterior y
que debera considerar, en su caso, los ajustes que se realicen a pagos previos.

11.

9.3; En cualquier caso, el procedimiento de recepcién establecido en la Clausula 12.2 del
presente Contrato debera contener los mecanismos para garantizar que cada una de
las Partes reciba en el Punto de Medicién los Hidrocarburos que conforme a este
Contrato les corresponden, incluyendo, las compensaciones volumétricas que en su

caso apliquen.

9.4. Si el Contratista llegase a ofrecer al Estado mejores condiciones de comercializacién
que aquéllas ofrecidas por el Comercializador, las Partes podran llegar a un acuerdo
mediante el cual el Comercializador ceda, por un tiempo determinado o de forma
permanente, al Contratista las actividades para comercializar el porcentaje de la
produccion correspondiente al Estado conforme a las reglas establecidas en este

Contrato.
9.5. El Fondo:

(a) Tendra a su cargo la administracién de los aspectos financieros del Contrato y el
calculo de las Contraprestaciones y demas elementos previstos en la Ley del
Fondo Mexicano del Petréleo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a

la CNH.

(b) Recibira las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria y demas
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. Contraprestaciones a favor del Estado establecidas en los Contratos. Para el caso
de las Contraprestaciones que se reciban en especie, el Fondo recibira el producto

de la venta que realice el Comercializador del Estado.

(c) Llevara los registros de informacién qile se requieran para calcular y determinar
las Contraprestaciones establecidas en este Contrato y para realizar las demas

funciones a su cargo.

(d) Realizara el célculo y el pago de las Contraprestaciones que, en su caso y
. conforme a este Contrato, corresponda a los Contratistas.

(e) Estd obligado a dar aviso a la Secretaria de Hacienda y a la CNH sobre
irregularidades que detecte en el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer valer

e ——}osﬁercchos—qut—correspondm—ai Estadomonfomvaﬁ;rcsente—cmato—o—se——i

apliquen las penas o sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras acciones
legales, judiciales o penales que resulten aplicables.

(H) Recibird de los Contratistas la informacién y documentacién relacionada con los
Costos, Gastos e Inversiones, asi como con la deduccion de dichas inversiones,
requeridos para la ejecucion del presente Contrato, y llevara un registro de dichos

conceptos y, en su caso, de su reconocimiento.

. 9.6. La Secretaria de Hacienda:
(a) Realizara la verificacion de los aspectos financieros del presente Contrato U
relacionados con las Contraprestaciones y demds elementos previstos en la Ley de \
Ingresos sobre Hidrocarburos.

(b) Verificard el correcto pago de las Regalias, Cuotas Contractuales para la Fase
Exploratoria y demas Contraprestaciones que le correspondan al Estado y al
Contratista.

(c) Podra solicitar a los Contratistas y a los terceros la informacién que requiera para
el correcto ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en este Contrato.

(d) Verificara las operaciones y registros contables derivados de este Contrato,
incluso mediante la realizacion de auditorias o visitas a los Contratistas por si

misma, o a través del Servicio de Administracion Tributaria.
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. PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD, DE REGISTRO Y RECUPERACION DE
COSTOS, GASTOS E INVERSIONES

1. Disposiciones Generales

Estos Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperacion de Costos, Gastos e
Inversiones tienen por objeto definir la manera en la que el Contratista registrard e
informard las operaciones que se deriven del objeto del presente Contrato.

1.1

El Contratista debera adoptar e implementar mecanismos adecuados de control de costos
para obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y disponibilidad de las
obras y servicios que comprenden las actividades inherentes al presente Contrato.

1.2

—1:3——El"Contratista_debera ilevar sucontabilidad;, conforme—alo—establecidoen el Cédigo——
Fiscal de la Federacién, su Reglamento y a las Normas de Informacién Financiera
vigentes; misma que deberd plasmarse en idioma espafiol y consignar los valores en
moneda nacional para fines de registro, independientemente de la moneda funcional

utilizada por el Contratista.

Los costos, gastos e inversiones relacionados con el objeto del presente Contrato, serdn
registrados dentro de la Cuenta Operativa en el periodo que se realicen de acuerdo al
catalogo de cuentas contables que dé a conocer el Fondo, el cual debera estar relacionado
con las actividades, centros de costos y montos autorizados en el programa de trabajo y
. su respectivo presupuesto, mismos que deberan plasmarse en idioma espafiol y consignar
los valores en pesos o Dolares, de acuerdo a la moneda en la que se haya realizado la

operacion correspondiente. En el caso en que existan operaciones en monedas distintas a b,
las mencionadas, su valor se consignard en Délares, conforme el numeral 1.7 de este N\

Anexo.

Los montos de los conceptos a los que hace referencia el numeral 1.4 anterior no sufrirdan
ajuste inflacionario para efectos de recuperacion de los mismos. .

1.4

1.5

El Contratista no podra duplicar Costos, gastos e inversiones que ya hubieren sido
registrados en la Cuenta Operativa. En los casos en los que el Contratista participe en mas
de un Contrato, solamente podra registrar la parte proporcional de las facturas
correspondientes a los costos, gastos e inversiones efectivamente incurridos para la

ejecucion de las actividades al amparo de este Contrato.

1.6

Para la conversion de los costos, gastos e inversiones en moneda extranjera, se
considerara el tipo de cambio hasta la diezmilésima cifra a que se haya adquirido la
moneda extranjera de que se trate y no habiendo adquisicién de la misma, se estard al tipo
de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federacion el dia
hébil anterior a aquél en que se realice la transaccion. Los dias en que el Banco de
Meéxico no publique dicho tipo de cambio, se aplicara el dltimo tipo de cambio publicado

con anterioridad al dia en que se realice la transaccion.

1.7

. La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras, distintas al Délar que regira
para efectos de registro, se calculard multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el

1 //{,(
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parrafo anterior, por el equivalente en dolares de la moneda de que se trate, de acuerdo
con la tabla que mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana

del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda.

Toda transaccion en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de
registro aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que se llevd a cabo dicha
transaccion. Para estos efectos, el resultado se calculard multiplicando la transaccidn por

el tipo de cambio redondeado hasta la centésima.

1.8  La Informacién y documentacion relacionada con los costos, gastos e inversiones deberan
contener, segun el caso:

_(a) Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Los pagos cuyo monto excedan
dﬁ%ﬂ%ﬁ?ﬁwrefecmwmedlmtrmfcrmrdmﬁlcrdc—fon&os—desde——k
cuentas abiertas a nombre del Contratista en Instituciones que componen el
Sistema Financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de
Meéxico; cheque nominativo de la cuenta del Contratista, tarjeta de crédito, débito

o0 de servicios.
(b) Pedimentos aduanales.

(c) Contratos

(d) Comprobante de pago (Transferencias y/o Cheque)

Q\ (e) Factura de proveedor en el extranjero (Comprobante fiscal en el extranjero de
acuerdo a la legislacion del pais de origen).

1.9  Independientemente de lo establecido en el Codigo Fiscal de la Federacién, el Contratista
deberda mantener la contabilidad, informacién y documentaciéon relacionada con los
costos, gastos e inversiones en su domicilio fiscal cinco (5) afios después de que haya
concluido el presente Contrato. Se consideran gastos elegibles aquellos que sean
estrictamente indispensables para la realizacion de la exploracién y extracciéon de
hidrocarburos incurridos a partir de la Fecha Efectiva y hasta la terminacién del presente
Contrato, siempre y cuando cumplan con lo establecido en este Anexo, y con los
requisitos sefialados en las leyes fiscales para su comprobacion.

1.10  Se consideran gastos no elegibles todos los costos, gastos e inversiones no inherentes al
objeto del Contrato; los costos, gastos e inversiones que se realicen antes de la Fecha
Efectiva y después de terminado el Contrato; aquellos que se efectiien después del Punto
de Medicion; los que no cuenten con el respaldo documental correspondiente 0 que no
hayan sido registrados en la Cuenta Operativa y todos aquellos cuyo ejercicio no haya
sido contemplado en los Presupuestos y Programas de trabajo aprobados por la CNH.

1.11 La informacién relacionada con los costos, gastos e inversiones de este Contrato se
deberd registrar en el Periodo en que se realicen una vez que hayan cumplido con el
presente Anexo y los lineamientos vigentes.a la Fecha Efectiva que al efecto emita la

Secretaria de Hacienda.
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. 2. Costos Recuperables

2.1

2

Solamente se podran considerar como Costos Recuperables aquellos costos que cumplan
con los Lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda vigentes a la Fecha Efectiva

y con los requisitos establecidos en este Anexo.

El Contratista que celebre operaciones tanto con partes relacionadas como no
relacionadas debera demostrar que éstas se pactaron a valores de mercado de acuerdo a lo
siguiente:

El Contratista debera hacer uso de los métodos establecidos en las guias sobre Precios de

Transferencia para Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas
por el Consejo de la Organizacion para-la-Cooperacion y el Desarrollo Econdmico en

23

1995, o0 aquellas que las susfifuyan, para demostrar que la transaccion fue pactada a
valores de mercado. Para operaciones menores a $20,000,000 de délares (veinte millones
de dolares) o equivalente en M.N., el Confratista debera resguardar dicha informacién de
conformidad a lo establecido en el presente Contrato. Para operaciones mayores a
$20,000,000 doélares (veinte millones de délares) o equivalente en M.N., el Contratista
debera conservar la documentacion probatoria, asi como toda la informacién necesaria
para que, en caso de requerirlo, la Secretaria de Hacienda pueda replicar el anélisis

realizado y autorizar la recuperacion de costos, gastos e inversiones.

El Contratista debera contar con la documentacién comprobatoria que soporte que el
precio de las operaciones efectuadas se encuentre dentro del rango de valor de mercado.
Cuando dichas operaciones hayan sido efectuadas con partes relacionadas deberdn
realizarse considerando los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieren
utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables conforme lo
establecido en el Contrato y, en su caso, los métodos establecidos en las guias sobre
Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales,
aprobadas por el Consejo de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo

Econdémico en 1995 o las que las sustituyan.

No seran considerados Costos Recuperables, los conceptos que se enuncian a
continuacion, aun cuando se encuentren relacionados directa o indirectamente con las

actividades inherentes al Contrato:

(a) Cualquier gasto distinto de los gastos elegibles;

Los costos, gastos e inversiones no inherentes al objeto del Contrato, los costos,
gastos e inversiones que se realicen antes de la Fecha Efectiva y después de
terminado el Contrato; aquellos que se efectien después del Punto de Medicidn;
los que no cuenten con el respaldo documental correspondiente 0 que no hayan
sido registrados en la Cuenta Operativa y todos aquellos que no se hayan incluido
en los Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH;

(b)

Los costos, gastos e inversiones que habiendo sido contemplados en los
Presupuestos correspondientes (i) eleven el presupuesto total por arriba de 5%
(cinco por ciento) del monto originalmente presupuestado, o (ii) eleven el

(c)

U
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(d)
(e)

(f)

presupuesto contemplado para el rubro o actividad conforme el catidlogo de .
cuentas contables por arriba del 10% (diez por ciento) del monto originalmente

presupuestado;

Los costos financieros;

Los costos y gastos por concepto de servidumbres, derechos de via, ocupaciones
temporales o permanentes, arrendamientos o adquisicion de terrenos,
indemnizaciones y cualquier otra figura andloga, que se derive de lo dispuesto en
el articulo 27 y en el Capitulo IV del Titulo IV de la Ley de Hidrocarburos;

Los costos en que se incurra por servicios juridicos y de asesoria, excepto

‘aquéllos que se deriven de estudios geol6gicos para la exploracion y extraccionde

ﬂdmwbumsm%ﬁwpmbaﬂmcﬁmgrmr&c%ap—y-swmp&ﬁm—

(2)

-
(i)

0)

(k)

M

(m)

(n)
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Presupuesto;

Cualquier gasto incurrido por el Contratista, una parte relacionada o un
subcontratista en incumplimiento de Contrato, como una consecuencia directa o
indirecta de un incumplimiento del Contrato, de la experiencia y préacticas

prudentes de la industria o de las leyes aplicables;

Los gastos relacionados con la capacitacién y programas de entrenamiento que no
sean indispensables para la operacion eficiente del proyecto y no se establezca de

manera general;

Cualquier gasto relacionado con planes de incentivos a largo plazo para el
personal del Contratista;

Los gastos derivados del incumplimiento de las condiciones de garantia de bienes
y servicios adquiridos, asi como las que resulten de la adquisicién de bienes que
no cuenten con una garantia del fabricante o su representante contra los defectos
de fabricacién de acuerdo con las pricticas generalmente utilizadas en la industria

petrolera;

Los gastos, costos e inversiones por el uso de tecnologias propias, excepto
aquellos que cuenten con un estudio de precios de transferencia en términos de la

legislacion aplicable;

Los montos registrados como provisiones y reservas de fondos, excepto aquellos
para el abandono de las instalaciones conforme a las condiciones establecidas en
este Contrato y conforme a la metodologia establecida en las obligaciones
asociadas con el retiro de propiedades, plantas y equipos definido en las normas
de informacion financiera;

Los costos legales por cualquier arbitraje o disputa que involucre al Contratista y
sus contratistas o subcontratistas;

Las comisiones pagadas a corredores; \




. (0) Los pagos por concepto de Regalias y Cuotas Contractuales para la Fase
Exploratoria correspondientes al Contrato, asi como los pagos de
Contraprestaciones, gastos, costos € inversiones correspondientes a otros

Contratos;

(p)  Los costos, gastos e inversiones por encima de referencias o precios de mercado
razonables;

(q) Los pagos para los concesionarios mineros derivados de la afectacién a su

actividad minera;

()
. Natural, méas alla de los Puntos de Medicién y/o entrega; —

Los costos relacionados con la comercializacién o transporte de Petréleo o Gas

Los gastos relacionados con el empleo de un experto independiente con el
propdsito de resolver disputas legales;

(s)

(1) Las Obligaciones de Caracter Fiscal que pague el Contratista, salvo en el caso que
se apliquen contribuciones especificas a la industria de Exploracion y Extraccion

de Hidrocarburos distintas a las que estuviesen vigentes al momento del fallo por
el que se adjudico el presente Contrato, en cuyo caso se podra recuperar un monto
tal que permita restaurar el balance econémico del Contratista respecto de dicha
contribucién de haberse mantenido las condiciones econdmicas prevalecientes al

. momento del fallo por el que se adjudicé el presente Contrato. Para tal efecto la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico establecera el mecanismo

correspondiente;

Cualquier impuesto asociado a las retenciones correspondientes a los trabajadores
del Contratista, asi como el pago de la participaciéon a los trabajadores de la

()

utilidad;

) Las disminuciones en el valor de los bienes no usados en el presente Contrato;

(w)  Cualquier gasto relacionado con relaciones publicas o gastos de representacion
del Contratista, incluyendo promocién o publicidad del Contratista y sus
compaiiias relacionadas;

(x) Cualquier costo de actividades realizadas derivadas de situaciones de emergencia
que requieran de accion inmediata y no hubieren sido autorizadas por la CNH;

(v) Las multas o sanciones econdmicas en que se incurra por el incumplimiento de

obligaciones legales o contractuales;

(z) Cualquier costo incurrido en incumplimiento del presente Contrato, 0 como una
consecuencia directa o indirecta de un incumplimiento del presente Contrato;

. (aa) Cualquier Costo que resulte de la negligencia, conducta fraudulenta, dolosa, mala
fe o culpa del Contratista, sus Subcontratistas o sus respectivas Filiales;
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(bb) Los gastos derivados del incumplimiento de las normas aplicables, mejores
practicas de la Industria incluyendo las de administracién de riesgos;

(cc)  Cualquier costo administrativo (overhead), indirecto u otro similar sin importar su
denominacién que exceda el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del
Presupuesto autorizado. El pago de estos costos hasta el porcentaje indicado
incluird la compensacion total de las personas relacionadas donde quiera que se
encuentren ubicadas y por cualquiera que hubiera sido su asistencia, y

(dd) Cualquier donacion, contribucién o regalo.

3. Inventarios

————3:1———El-Contratista—debera—llevar un—registro-detodoslos—Materiales que indiquen su
especificacion, valor y localizacién. El Contratista no podra enajenar cualquier Material
sin la autorizaciéon por escrito de la CNH. El Contratista deberd proporcionar
mensualmente un reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la descripcién y
cddigos de todos los Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas por cada Material; y
(ii1) el Mes en el que cada Material fue cargado a las cuentas. En la medida de lo posible,
todos los Materiales deberan ser facilmente identificables a través de la inspeccion simple
con sus respectivos cédigos. Cualquier ingreso por la disposicion de cualquier Material

\}\ debera ser acreditado a la Cuenta Operativa.

3.2  Por lo menos una vez al Afio y a la terminacidon del presente Contrato, el Contratista .
deberd llevar a cabo un inventario fisico de todos los Materiales que haya adquirido para
el Contrato. El Contratista debera enviar notificacion por escrito a la CNH de la fecha en
que iniciard dicho inventario por lo menos treinta (30) Dias de anticipacién. Si asi lo
desea, la CNH podra estar presente mientras se lleva a cabo el inventario fisico. El
Contratista debera hacer las reconciliaciones correspondientes al registro de los
Materiales que resulten del inventario fisico.

3.3 El Inventario debera estar sujeto a los articulos 59, fraccién VIII y 60, fraccién II, tercer
parrafo del Codigo Fiscal de la Federacion; del articulo 41 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta y el Boletin C-4 de la Normas de Informacién Financiera.

4. Venta de Activos

4.1 Cuando el Contratista enajene bienes que hubieran sido recuperados parcial o totalmente,
deberi (i) contar con el dictamen técnico de la CNH por el cual se justifique que el bien a
enajenar ya no es indispensable para el fin del Contrato, y (ii) cumplir con los
lineamientos vigentes a la Fecha Efectiva, establecidos al efecto por la Secretaria de
Hacienda. El Contratista deberd enterar al Fondo los ingresos por la venta del activo a
mas tardar diez dias habiles después de liquidada la venta.

4.2  Para la utilizacién de los bienes que hubieran sido recuperados parcial o totalmente en
otro Contrato previa autorizacion de la CNH se considerara el valor en libros, remanente
o valor de desecho del bien, siempre que no sea superior al precio de mercado, ajustado
por su vida util. En el caso en que el precio de dichos bienes sean superiores al precio de
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mercado, la diferencia entre el precio pactado y el precio de mercado no sera considerada
como Costo Recuperable.

5. Reportes

Todos los reportes que deba hacer el Contratista relacionados con las operaciones de
gastos elegibles, se haran a través del sistema electrénico que ponga a disposicién el
Fondo, y seran suscritos mediante Firma Electrénica Avanzada (FIEL). El Fondo prevera
y dara a conocer los mecanismos para recibir los reportes mencionados para los casos en
que, por causas de fuerza mayor, el Contratista no pueda registrar o suscribir dichos

el

reportes.

5.2 Encaso deque-el Contratista cambie-de domicilio fiscal deberd informar a la CNH el

nuevo domicilio fiscal para oir y recibir nofificaciones en un plazo no mayor a 5 dias
habiles posterior a la autorizacién de cambio de domicilio por parte del Servicio de

Administracion Tributaria.

El Contratista debera presentar al Fondo, dentro de los diez (10) dias naturales siguientes
al mes que se reporta, la informacién mensual requerida en el sistema electronico que
para tal propdsito ponga a disposicion el Fondo.

5.3

6. Sistema de Reportes Contables

. 6.1 El Contratista deberd contar con un sistema informético que le permita la elaboracién de

registros y generacion de reportes de las operaciones financieras y contables para la
transferencia de la informacion hacia los sistemas institucionales del Fondo, incluyendo

de manera enunciativa mas no limitativa lo siguiente:

(a) Capacidad, flexibilidad y efectividad en la generacion de reportes;

(b) Comparaciones anuales;
(c) Comparaciones trimestrales de presupuesto observado contra presupuesto
programado;

(d)  Ejercicio del gasto por actividad, centro de costo y categoria de costo;

Categorias multiples de entrada de datos, tales como facturas de cuentas por

(e)
pagar, erogaciones en efectivo, facturas de cuentas por cobrar, recibos de efectivo,
registros, transferencias de materiales, devoluciéon de facturas, cancelacion de
cheques, ajustes, inventarios, y asignacion de costos indirectos, entre otros;

D Capacidad de reportar manejo de efectivo y analisis de obsolescencia;

(g) Capacidad de administracién de cuentas por pagar; y

(h) Mecanismos efectivos de auditoria de transacciones, incluyendo el acceso a todos
los cargos usados como base para cada asignacion de costos, en particular, Costos
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Recuperables y No Recuperables, como se definen en estos Procedimientos de
Contabilidad, de Registro y Recuperacion de Costos, Gastos e Inversiones.

El sistema informatico del Contratista estard disefiado para contar con informacion
financiera de costos y créditos, asi como de produccién y su valuacion; adicionalmente,
deberéa contar con la capacidad de registrar otra informacién cuantitativa no financiera
que se requiera para la adecuada administracion del Contrato.

7. Auditorias Externas

1.1

——que establezea el Cédigo Fiscal de la Federaciény-su-Reglamento-vigentes.—

Los Estados Financieros del Contratista deberdn ser dictaminados anualmente, por un

auditor externo independiente, que serd un Contador Piblico Certificado conforme a lo

1.2

1.3

7.4

El auditor externo independiente entregard a la Secretaria de Hacienda la siguiente
informacién:

(a) Informe del auditor externo independiente.
(b) Estados Financieros:

i.  Estado de situacion financiera.

ii.  Estado de resultados.
ili.  Estado de variaciones en el capital contable.

iv.  Estado de flujos de efectivo.
(c) Notas a los estados financieros.

(d)  Carta de recomendaciones al Contratista respecto al Control Interno de acuerdo a
las practicas internacionales de auditoria.

(e) Respuesta del Contratista sobre las acciones a implementar de las
recomendaciones al Control Interno propuestas por el auditor externo

independiente.

Dicha informacién se entregard a mds tardar el dia 15 de abril del ejercicio
siguiente del que se dictaminen los estados financieros.

Todo ajuste que resulte de la auditoria independiente debera registrarse inmediatamente
en la Cuenta Operativa. Asimismo, dicho ajuste debera hacerse del conocimiento de la
Secretaria de Hacienda, junto con la informacion referida en el numeral 7.2.

No obstante lo anterior, la Secretaria de Hacienda tendré derecho a realizar, directamente
o a través de terceros, auditorias adicionales de la Cuenta Operativa y de los Costos
Recuperables, asi como de los registros y originales de los justificantes primarios
relacionados con dicha Cuenta Operativa y los Costos Recuperables, en el curso de

cualquier Afio o parte del mismo.
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1o

Los costos de cualquier auditoria externa anual a que se hace referencia en el numeral 7.1
de este Anexo seran cubiertos por el Contratista y seran considerados Costos
Recuperables. El costo de cualquier auditoria adicional referida en el numeral 7.4 de este

Anexo sera cubierto por la Secretaria de Hacienda.

8. Sanciones, Penas Convencionales, Multas y Recargos

8.1

En caso que el Contratista incumpla con los términos y condiciones establecidos en el
presente Anexo y los Lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda, no lleve la
contabilidad de la forma requerida, no proporcione correcta y adecuadamente la
informacién y/o documentacion relacionada con los gastos, costos e inversiones en
tiempo y forma, una vez que la Secretaria de Hacienda se percate y acredite el
incumplimiento-lo-hara del conocimiento-del Contratista, se-otorgard un-plazo-de-quince

(15) dias habiles para que subsane dicha inconsistencia. En caso de haber franscurrido el
tiempo establecido y el Contratista no haya subsanado tal inconsistencia, dichos los
costos, gastos e inversiones relacionados con dicho incumplimiento serdn considerados
como No Recuperables, se ajustaran las Contraprestaciones inmediatamente posteriores,
y se impondran las multas correspondientes de conformidad al articulo 85 de la Ley de

Hidrocarburos.

Asimismo, como resultado del ejercicio de sus facultades de verificacién y auditoria del
cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el presente Anexo, la
Secretaria de Hacienda podra realizar, a su costo, directamente o a través de terceros,
visitas o auditorias en el curso de cualquier Afio o parte del mismo.

Para la realizacion de una visita o auditoria, la Secretaria de Hacienda notificara por una
sola ocasién previa al Contratista de la intencién de realizar la misma, asi como de la
causal o causales que se invoquen. Una vez notificada la causal, el Contratista tendra un
plazo de cinco Dias Hébiles, contados a partir de la fecha de notificacion, para exponer lo
que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la Secretaria de Hacienda
contard con un plazo de diez Dias Habiles para considerar los argumentos y pruebas que,
en su caso, hubiere hecho valer el Contratista y determinar si procede la realizacion de la
visita o auditoria correspondiente. En caso de determinarse la procedencia de la visita o
auditoria correspondiente, la Secretaria de Hacienda notificara al Contratista la fecha y la
hora en la que se llevard a cabo la misma, y nombrar4 a la persona o personas que

realizaran la vista o auditoria.

El Contratista estara obligado a proporcionar a la Secretaria de Hacienda y a los auditores
que ésta determine, asistencia y soporte logistico sin cargo alguno, y debera permitir el
acceso a las instalaciones asi como mantener a su disposicion la contabilidad y demés
documentos fisicos y electronicos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones
fiscales y confractuales. El auditor designado por la Secretaria de Hacienda podra
requerir copias para que, previo cotejo con sus originales, sean certificados por éstos y
anexados a las actas parciales o finales que levanten con motivo de la auditoria. El
Contratista también deberd permitir la verificacion de bienes y mercancias, asi como de
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los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio
procesable de almacenamiento de datos que tenga en los lugares visitados a efecto de
estar en posibilidad de llevar a cabo la auditoria correspondiente.

8.2  Cuando el Contratista enajene un activo que haya sido recuperado total o parcialmente,
sin las autorizaciones correspondientes o sin acatar los procedimientos establecidos en el
Contrato, o en caso de que, habiéndose determinado que los ingresos de la enajenacién de
un activo serian enterados al Fondo, el Contratista no efectie la transferencia
correspondiente, se ajustaran las Contraprestaciones inmediatamente posteriores en un
monto equivalente al doscientos por ciento (200%) del monto correspondiente al valor
recuperado del activo, y se impondrdn las multas correspondientes de conformidad al
articulo 85 de la Ley de Hidrocarburos.

—— 83— En caso que el-Contratista-al-efectuar la-contratacionde proveedores no-seapaguealo———
dispuesto en el Anexo 10, el costo asociado a dicha contratacion no serd Costo
Recuperable.

8.4  Cuando el Contratista otorgue directamente un subcontrato o adquisicion a un proveedor
que sea una parte relacionada, sin prever lo dispuesto en el Anexo 10, dicho gasto no sera

Costo Recuperable.
N N

10
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ANEXO 5

PROGRAMA MINIMO DE TRABAJO




Programa Minimo de Trabajo

El Programa Minimo de Trabajo a ser implementado durante el Periodo Inicial de
Exploracién deberd incluir, cuando menos, las siguientes actividades con un valor de por lo
menos el indicado’:

[A ser insertado para cada Area Contractual]

? El Programa Minimo de Trabajo incluird cualquier compromiso de inversién adicional ofrecido por el Contratista
en el proceso de Licitacién.
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Sidinki Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $275,000f A desarrollar en los 2 primeros
anos
Interpretacion sismica £300,000 / ano $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $50,080,000 $100,160,000
o de regi i
Perforacion ;::’: B R gecisics U $1,600,000 $3,200,000]  Programa de perforacion de 2
exploratoria - pozos minimo
Reqistros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
A 8 Completo para el pozo minimo a
Estudios Af‘a"s's espedales de muestres de $150,000 $300,000| perforar (pruebas de produccion en
nucleo (SCAL) I —
—— caso de-descubrimiento)
Analisis PVT §75,000 —$150,000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
$112,585,000

Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2

A desarroliar en los 2 primeros

$300,000

Sismica e
Interpretacion sismica $300.000/ afo $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $50,080,000 $100,160,000
" Toma de registros geofisicos de o
Perforacion 70 $1,600,000 $3,200,000) Programa de perforacian de 1
exploratoria g - pozo minimo
Registros especiales §1.700,000 $3,400,000
MDT ({Modular Dynamic Formation $1.400,000 §2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300.000
Andlisis especiales de muestras de Gomplst ptsel kol
Estudios ) - E $500.000 $1,000,000| perforar (pruebas de produccion en
nucleo (SCAL) i
caso de descubrimiento)
Andlisis PVT $75,000 §150,000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
§113,310,000

A
%




Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2

$205,000| A desarrollar en los 2 primercs

Sismica anos
Interpretacion sismica $300.000 / ano §600,000
NUmero minimo de pozos a perforar $45,400,000 $90,800,000
Perforacion Tg:; Al Teg it et e $1,600,000 $3,200,000]  Programa de perforacion de 2
exploratoria g pozos minimo
Registros especiales §1,700,000 §3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Tesl)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
PR ; Completo para el pozo minimo 3
Estudios AP;]BIS ;{s:pemajes de muesiras o $150,000 $300,000| perforar (pruebas de produccion en
nucleo(SCAL)——— imiinic)
Analisis PVT §75,000 $150,000
Pruebas de produccion §700,000 $1,400,000
$103,155,000

Sismica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $300,000{ A desarollar en los 2 primeros
anos
Interpretacion sismica $300.000 / afo $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $45,400,000 $90,800,000
Perforacion T:;: HerpgRi ponhas di $1,600,000 §3,200,0000  Programa de perforacion de 2
exploraloria s pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
Analisi — — Completo para el pozo minime a
Estudios " IISiS ;é‘ﬁma Ea Cofisatos o $500,000 $1,000,000( perforar (pruebas de produccion en
ncleo ( ) caso de descubrimiento)
Analisis PVT §75,000 $150,000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
$103,950,000
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Adguisicion sismica $15,000 / km2

$4,500,000

A desarrollar en los 2 primeros

afios (se considera extension del

Sismica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $825,000 reproceso e interpretacion hasta el
Interpretacion sismica $300,000 / afio $1,200,000 4o afo)
Numero minimo de pozos a perforar §35,300,000 $70,600,000
Perforacion T“":: s il $1,600,000 $3,200000]  Programa de perforacion de 2
exploratoria i pozos minimo
Registros especiales §$1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Farmation $1,400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 §300,000
= 2 Completo parz los pozos minimos
Estudios Apélss e (RN ae 08 $500,000 $1.000.000/ a perforar (pruebas de produccion
nucleo (SCAL) e s
oA __en caso.de descubrimiento)
Analisis PVT. $75,000 $150.000
Pruebas de produccion $700,000 $1,400,000
§89,375,000
TR S R R
> VY (8 s ik i o ed s N ST TR 180, st AT m .1: ig‘;f‘{-‘
Adquisicion sismica $15,000 / km $6,000,000] A desarroliar en los 2 primeros
: A anos (se considera extension del
Sismica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $1,100,000 reproceso & interpretacion hasta el
Interpretacion sismica $300,000 / afio $1,200,000 4o afio)
Numero minimo de pozos & perforar $50,800,000 §101,600,000
Perforacion T””;Z RN peRiene $1,600,000 $3,200,000]  Programa de perforacion de 2
exploratoria o pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1,400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared §150,000 $300,000
= - Completo para los pozos minimos
Estudios Apalhsls ;’iﬂam FREREER. s $500,000 $1,000,000| a perforar (pruebas de produccion
ndcleo ) en caso de descubrimiento)
Andlisis PVT $75,000 $150,000
Pruebas de produccion §700,000 $1,400,000
$122,150,000

A
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Sismica Reproceso de Iniomacion sismica $2,750 / km2 $150,000| A desarrollar en los 2 primeros
anos
Interpretacion sismica $£300,000 / afe $600,000
Namero minimo de pozos a perforar $40,200,000 $80.,400,000
Perforacion ::z";“ SR e grciatoon o $1,600,000 $3,200,000]  Programa de perioracion de 2
exploratoria - - pozos minimo
Registros especiales §1.700,000 §3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2.800,000
Test)
Nicleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
. Completo para los pozos minimos
Estrios  [AmAlsiS especiales de muestras de $500,000 $1,000,000 2 perforar (prusbas de produccion
nicleo (SCAL) s
en caso de descubrimiento)
_ |Analisis PVT $75,000 $150,000 g W
Pruebas de produccitn £700.000 $1.400.000
$93,400,000

Reproceso de Informacion sismica

$2,750/ km2

§150,000

A desarrollar en los 2 pimeros

Sismica shios
Interpretacion sismica $300,000/ ano $§600,000 )
Numero minimo de pozos a perforar $70,300,000 §70,300,000
Perforacion Tol:z PRI paceives 06 §1,600,000 §1,600,000) Programa de perforacion de 1
exploratoria = pozo minimo
Registros especiales §1,700,000 $1,700,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1,400,000 $1.400,000
Test)
Nicleos convencionales y de pared $150,000 $150,000
; Completo para el pozo minimo 2
Estudios A{!EHSE ;.s CiLecl o5 o Traiei g de §500,000 $500,000| perforar (pruebas de produccion en
fidcleo { ) caso de descubnmiento)
Anélisis PVT §75.000 §$75,000
Pruebas de produccion $700,000 $700,000
§77,175,000
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. Siamica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $150,000( A desarrollar en los 2 primeros
afios
Interpretacion sismica $300.000 / ano $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $50,800.000 $50,800,000
Perforacion Tm: 18 SRogog poliaicoe oo $1,600,000 $1,600,0000  Programa de perforacion de 1
exploratoria pes - pozo minimo
Registros especiales $1,700,000 $1,700,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 §1.400,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $150,000
Completo para el pozo minimo 2
Esludios AFHB‘SS&S ciddes O uesires de $500,000 $500,000| perforar (pruebas de produccion en
nicleo (SCAL) caso de descubrimiento)
. . Analisis PVT §75000 75000 (T
Pruebas de produccion- $700,000 —$700,000,
$57,675,000
10
Sismica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $300,000( A desarrollar en los 2 primeros
anos
Interpretacion sismica $300,000 / afio $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $60,550,000 $121,100,000,
Perforacion T“;:Z 9% Fagtiros jecisiooe e $1,600,000 $3,200000{  Programa de perforacion de 2
. exploratoria e pozos minimo
Registros especiales §1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Test)
Nicleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
z z Completo para el pozo minimo a
Estudios Apjli‘is};;males e ey §500,000 $1,000,000| perforar (pruebas de produccion en
e caso de descubrimiento)
Analisis PVT $75,000 $150,000
Pruebas de produccion $700,000 §1,400,000
__ s134250000
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11
Sismica Reproceso de Informacion sismica §2,750 / km2 $150,000) A desarrollar en los 2 primeros
afhos
Interpretacion sismica $300,000 / afo $600,000
Numero minimo de pozos a perforar $68,500.000 $137,000,000
Perforacion ;gz";d" g gaofisioos ti $1,600,000 $3,200000  Programa de perforacion de 2
exploratoria - - pozos minimo
Registros especiales §1,700,000 §3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1,400,000 $2.800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
= ; Completo para los pozos minimos
Estudos  [APalss sspociles de muestas de $500,000 §1,000,000] @ perforar (pruebas de produccion
s ) en caso de descubrimiento)
Analisis PVT §75,000 $150,000
= Pruebas de produccion §700,000 57,400,000] el
$150,000,000
R I LA SR e
12 o )i Comantatios
Bigaiss Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $150,000( A desarrollar en los 2 primeros
afios
Interpretacion sismica $300,000 / aho $600,000
Nimero minimo de pozos a perforar $79,000,000 $158,000,000
Perforacion T"”;: di rogGting aedins 06 $1,600,000 $3,200,0000  Programa de perforacion de 2
exploratoria poz pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Test)
Nucleos convencionales y de pared $150,000 §300,000
= Completo para los pozos minimos
Estudios :3:“5&5 ;scic \ales de muestres de $500,000 $1,000,000| a perorar (pruebas de produccion
eo ( ) en caso de descubrimiento)
Analisis PVT $75,000 $150,000
Pruebas de produccion $700.000 $1,400,000,
$171,000,000

Au\
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Sismica Reproceso de Informacion sismica $2,750 / km2 $205,000| A desarrollar en los 2 primeros
anos
Inlerpretacion sismica $300,000 / ano $600,000
Numero minimo de pozos a perforar §50,080,000 $100,160,000|
Perioracion |10 ¢ P8ISS geofsios de $1,600,000 $3.200,000]  Programa de perforacion e 2
exploratoria e pozos minimo
Reqistros especiales $1,700,000 $3.400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2.800,000
Test)
Nicleos convencionales y de pared §$150,000 $300,000
: 2 Complelo para el pozo minimo a
Estudios Aonglism;(s:;:males we B $150,000 $300,000( perforar (pruebas de produccion en
ndcied ( ) caso de descubrimiento)
Analisis PVT $75,000 §150,000 .
Pruebas de produccion 8700000 §1,400,000
$112,515,000
T e
14 ! Costoestimat,

Sismica Reproceso de Informacion sismica $2,750/ km2 $205,000 A desarrollar en los 2 primeros
afos
Interpretacion sismica $300,000/ afo $600,000
Numero minimo de pozos a perforar §50,800,000 $101,600,000
Perforacién T°"c‘: S bgisics pacicera i $1,600,000 $3.200,000(  Programa de perforacién de 2
exploratoria poz_ pozos minimo
Registros especiales $1,700,000 $3,400,000
MDT (Modular Dynamic Formation $1.400,000 $2,800,000
Tesl)
Nicleos convencionales y de pared $150,000 $300,000
: Completo para los pozos minimos
Estudios Apélls‘s SEDSDE i TSl O $500,000 $1,000,000( a perforar (pruebas de produccion
nicleo (SCAL) i
en caso de descubrimiento)
Analisis PVT §75,000 $150,000
Prusbas de produccion $700,000 §1,400,000
§114,655,000
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ANEXO 6

ALCANCE MINIMO DE LAS ACTIVIDADES DE
EVALUACION

1041142734
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Alcance Minimo de las Actividades de Evaluacion

Cualquier Programa de Trabajo relativo a las actividades de Evaluacién debera contener y
desarrollar cuando menos los conceptos indicados a continuacién:

1.

2.

Mapa y coordenadas del 4rea del prospecto que sera evaluado.
Informe de los estudios y trabajos realizados que llevaron al Descubrimiento.

Informe de la naturaleza del Descubrimiento y de su tamafio estimado.

Un plan de actividades de Evaluaciéon que incluya perforacién, prueba y

evaluacién, asi-como-estudios-técnicos, econdmicos, sociales y ambientales a

10.

11.

19411427v34

realizarse para determinar factores de recuperacidn, asi como requerimientos de
procesamiento y transporte de los Hidrocarburos del Descubrimiento.

Cantidad estimada y posible ubicacion de los Pozos de evaluacion a perforar.
Programas preiiminares de perforacion para los Pozos de evaluacion.

Un estimado detallado de los Costos de realizar las actividades de Evaluacion.
Propuesta de duracion del Periodo de Evaluacion.

Medidas de seguridad y proteccién ambiental.

Programa de ejecucion de las actividades de Evaluacion.

Ubicacién en la que se le entregaran al Comercializador los Hidrocarburos que se
obtengan durante cualquier prueba de produccion.
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ANEXO 7

INFORME DE EVALUACION




Informe de Evaluacion

El Informe de Evaluacién deberd incluir como minimo la siguiente informacién:

1. Un reporte que describa todas las actividades de Reconocimiento y Exploracion Superficial,
Exploracién y Evaluaci6n llevadas a cabo por el Contratista en el Area Contractual durante el
Periodo de Exploracién, incluyendo los Periodos de Evaluacion;

2. Los datos técnicos, mapas y reportes relativos al Area Contractual, incluyendo, sin

limitacién: topogréficos, geoldgicos, geofisicos y de informacion del andlisis del subsuelo; la
densidad de potenciales zonas productivas; las profundidades de los distintos contactos de
— gases y/o fluidos; las propiedades petrofisicas de las rocas del yacimiento; un-analisis de los———————

(1

5. Un estudio de la viabilidad del desarrollo del Area de Evaluacién, el cual debera contener un

datos de presion-volumen-temperatura (PVT) de los fluidos y gases del yacimiento; las
caracteristicas y el analisis pertinente del petréleo descubierto, y la profundidad, presion y
otras caracteristicas del yacimiento y los fluidos encontrados en éste;

3. Una estimacién de los Hidrocarburos encontrados en el lugar y la recuperacién final del
yacimiento (ultimate recovery);

4. EIl prondstico de la tasa méxima de eficiencia de produccion de cada Pozo individual y de

cualquier yacimiento descubierto, segin se indica en la Clausula 8.1;

analisis econdomico basado en prondsticos razonables, afio por afio, de los perfiles de la
produccion, las inversiones requeridas, los ingresos y los Costos de Operacion;

6. Cualquier opinion elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios operacionales,

técnicos y econémicos relacionados con el Descubrimiento;

7. Cualquier otro hecho considerado relevante por el Contratista y las conclusiones derivadas de

éste, y

8. Sus conclusiones generales y el desarrollo del razonamiento en el que se basan, incluyendo
cualquier conclusion acerca de si algin Descubrimiento puede ser considerado un

Descubrimiento Comercial.

¥

1941 1427v34




ANEXO 8

CONTENIDO MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO




Contenido Minimo del Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo se debera realizar de acuerdo con la Normatividad Aplicable, y
contener cuando menos lo siguiente:

j[8 Descripcién del Descubrimiento Comercial que va a ser desarrollado.

a) Descripcidn general;

b) Delimitacion del Campo;
c) Descripcion del édrea en la cual esta ubicado, y 7
d) Descripcion de las formaciones en las que estdn contenidos los Hidrocarburos.
2, Informacién de Reservas y Produccion.
a) Estimacion de los volimenes in situ, Reservas probadas, probables y posibles

para cada yacimiento en el Campo (en cada caso determinadas sobre una base de
vida del yacimiento sin considerar la duracion del Periodo de Desarrollo). La
informacién debe desglosarse en Petréleo, Condensados y Gas Natural. En su
caso, se debe incluir la estimacion de recursos contingentes.

b) Estimacion del perfil de produccién para cada yacimiento que se espera entregar

\Y\ : en el Punto de Medicién, en cada afio durante el Periodo de Desarrollo. La
informacion se deberé desglosar para cada uno de los casos de Reservas probadas,

probables y posibles;

c) Explicacién de la manera en que el perfil de produccién de la Reserva probada
permite realizar el potencial comercial correspondiente a dicha Reserva lo mas
eficientemente posible, tomando en cuenta esquemas de desarrollo alternativos

que fueron considerados o rechazados, y

d) Fecha estimada de inicio de la Producciéon Comercial Regular.

3. Descripcion de Actividades Propuestas.
a) Descripcion del enfoque de desarrollo propuesto incluyendo lo siguiente:
i) Descripcién general de las actividades esperadas para el Periodo de

Desarrollo pertinente;

i1) Descripcion general de los Materiales que van a ser construidos o
empleados en relacion con ese Plan de Desarrollo, incluyendo una

descripcion de las Instalaciones de Recoleccion;

Descripcion general de las Instalaciones de Comercializacion requeridas; .

@.\

iii)
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Descripcién de la politica de desarrollo y administracién del yacimiento;

iv)

v) El Sistema de Medicién y los Puntos de Medicién que el Contratista
propone usar;

vi) Propuesta de localizacién, asi como de las técnicas de perforacién y
terminacion de Pozos, y

vii)  Acciones previstas para Abandono de las instalaciones que van a ser

utilizadas en el curso del Plan de Desarrollo, incluyendo el Costo total
estimado que el Contratista espera de las operaciones de Abandono.

Principales caracteristicas de las obras, servicios y Materiales propuestos y de las

c)

d)

(e

probables obras, servicios y Materiales adicionales que tuvieran que ser realizados
o adquiridos, dependiendo de los resultados de las obras, servicios y Materiales

iniciales.

Enfoques de desarrollo alternativos considerados y razones para la eleccion del
enfoque seleccionado.

Programa de obras, servicios y suministro o construccion de Materiales
incluyendo el programa tentativo para construccidn o adquisicion de instalaciones
mayores e itinerario para alcanzar las tasas de produccién comercial. El

Contratista debera incluir el primer Programa de Trabajo y Presupuesto de
acuerdo con lo previsto en las Clausulas 10.3 y 11.3 del Contrato.

En caso de que el Descubrimiento Comercial se extienda més alld del Area
Contractual, una propuesta de programa para el desarrollo unificado de Campos;

Presupuesto y Economia.

a)

b)

(d)

Un estimado de los Costos Recuperables para cada Afio. Dicho estimado debera
hacerse para cada caso de Reservas probadas, probables y posibles. Estos
estimados deberan presentarse en dodlares constantes y sin ajuste por inflacion

esperada;

Cualquier propuesta de arreglo para compartir instalaciones o Costos o para
mezclar y redistribuir la produccién, con Personas fuera del Area Contractual, y

Programa esperado de devolucion del Area Contractual o de cualquier parte de

ella.

Programas de Administracién de Riesgo. Los Programas de Administracién de Riesgo

deberan derivar del Sistema de Administracion y contener como minimo:

(a)

Una descripcion de las medidas y acciones de prevencion, monitoreo y mitigacién
de los riesgos identificados, analizados y evaluados, asi como mejora del
desempeiio de una instalacién, o conjunto de ellas, incluyendo planes de



emergencia y contingencia a ser ejecutados conforme a las Mejores Practicas de la
Industria, y

(b) Las otras consideraciones que determine la Agencia de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

6. Subcontratacion. La descripcidn en detalle razonable de las obras, servicios y Materiales
que van a ser llevados a cabo por Subcontratistas en adicién al enfoque del desarrollo

incluyendo un programa para la seleccion y contratacién de Subcontratistas.

2. Informaciéon Adicional. El Contratista deberd incluir en su propuesta de Plan de
Desarrollo cualquier otra informacién adicional, que considere sea necesaria para una
——evaluacion-completa-del-Plan-de Desarrollo; incluyendo-la-informacién-que solicite-la

CNH.

8. Informacién Adicional para Modificaciones al Plan de Desarrollo. En caso de que el
Contratista desee realizar cambios al Plan de Desarrollo, el Contratista debera presentar:

(a) Razones detalladas para la modificacion propuesta;

(b) Discusidn de actividades conducidas desde el Plan de Desarrollo original o desde
la Gltima modificacién, segun sea el caso, y

(c) Toda la informacion prevista en este Anexo 8 (o, en su caso, unicamente aquella
informacion que esta siendo modificada).

En el entendido de que en caso de que la CNH no apruebe las modificaciones propuestas
por el Contratista al Plan de Desarrollo, el Contratista deberd implementar el Plan de

Desarrollo previamente aprobado.

9, Contenido Nacional y Transferencia de Tecnologia. El Contratista debera incluir en su

propuesta de Plan de Desarrollo un capitulo que contenga los plazos y las etapas
aplicables para garantizar que se alcanzard la meta de contenido nacional indicada en la

Clausula 19.3. Asimismo, el Contratista deberd incluir un capitulo que contenga un
programa de transferencia de tecnologia. Dichos capitulos se considerarin un
compromiso del Contratista y parte integrante del Contrato.

10. Informacién geoldgica, geofisica y de ingenieria considerada. El Contratista debera tener
a disposicion de la CNH la informacién soporte que utilizé para la propuesta del Plan de
Desarrollo. Dicha informacidn se debera conservar durante la duracion del Contrato.
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< ANEXO 9

MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE EXPLORACION




Modelo de Garantia de Cumplimiento de Exploracion

Fecha:

Carta de Crédito Irrevocable Standby No:
De:  [Nombre del Banco Emisor] (el “BANCO EMISOR/CONFIRMADOR?™)

A solicitud y por cuenta de [NOMBRE DELCLIENTE DEL BANCO EMISOR/
CONFIRMADOR], con la presente emitimos esta Carta de Crédito Irrevocable Standby numero
(la “Carta de Crédito”) a favor del Fondo Mexicano del Petréleo para la
Estabilizacion y-el Desarrollo (el “BENEFICIARIO”) hasta por la cantidad de EUA$ —

( millones de délares 007100 USCY), disponible a 1a vista en las cajas cl_N‘OMBR“E—*‘
DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR.

El BENEFICIARIO podra hacer uno o mas retiros conforme a esta Carta de Crédito
mediante la presentacién de un requerimiento de pago por escrito (cada una de dichas
presentaciones un “Retiro”) indicando el monto del requerimiento de pago e indicando que:

(a) (i) ha ocurrido un incumplimiento del Contratista (conforme a la definicién de dicho
término en el Contrato) del Programa Minimo de Trabajo o del compromiso adicional de
perforacion aplicable en virtud del Contrato para la Exploracién y Extraccion bajo la Modalidad .

de Produccién Compartida de fecha , celebrado entre la Comision
Nacional de Hidrocarburos de México y [NOMBRE DEL CONTRATISTA] (el “Contrato™) y

(i1) el BENEFICIARIO tiene derecho conforme al Contrato a realizar un retiro conforme a la
Carta de Crédito por la cantidad que se requiera sea pagada, o

[(b) (i) El BENEFICIARIO ha recibido una notificacién conforme al siguiente parrafo de
esta Carta de Crédito en el sentido de que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha decidido no
extender la Fecha de Vencimiento de esta Carta de Crédito por un periodo adicional de un (1) Afio,
y (ii) el Contratista (conforme a la definicién de dicho término en el Contrato) no proporciond, a
mas tardar treinta (30) dias calendario antes de la Fecha de Vencimiento, una carta de crédito
sustituta, en forma y sustancia aceptable al BENEFICIARIO, emitida por un banco aceptable al
BENEFICIARIO, en el entendido que en ese caso el BENEFICIARIO tendra derecho a retirar la

cantidad total disponible conforme a esta Carta de Crédito.]

Esta Carta de Crédito expirara el (la “Fecha de Vencimiento™), en la
inteligencia de que tal fecha serd prorrogada automaticamente en caso de que ocurra cualquier
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor (tal como dicho término se utiliza en el articulo 36 del
documento 600 de la Camara de Comercio Internacional - “UCP 600”) aplicable al BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR. Esta Carta de Crédito se prorrogara automaticamente por periodos
adicionales de un afio a partir de la Fecha de Vencimiento y de cada una de las fechas de
vencimiento subsecuentes, salvo que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR notifique al
BENEFICIARIO, con por lo menos treinta (30) dias calendario de anticipacién a la Fecha de
Vencimiento, mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo, la decisién del BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR de no renovar esta Carta de Crédito por dicho periodo.
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. El BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier retiro por parte del
BENEFICIARIO que cumpla con los términos y condiciones de esta Carta de Crédito, sera
honrado  puntualmente y pagado, con recursos propios, por el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR a mas tardar antes del cierre del segundo Dia Habil después de la
presentacion adecuada, en o antes de la Fecha de Vencimiento, de los documentos requeridos.
Para efectos de esta Carta de Crédito “Dia Habil” significa cualquier dia distinto a sabado,
domingo u otro dia en que los bancos estén autorizados o requeridos a cerrar en México.

En todo lo no previsto por la misma, esta Carta de Crédito se regira por UCP 600, en la
inteligencia de que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR renuncia a lo dispuesto en el articulo
6(e) de tal documento y que, en tanto no exista contradiccién con UCP 600, esta Carta de Crédito

~ seregira e interpretara por las leyes de México. Cualquier controversia que surja de la misma
debera resolverse exclusivamente ante los tribunales federales de México, con sede en la Ciudad —

de México, Distrito Federal.

Al recibo de un requerimiento de Retiro de parte del BENEFICIARIO, el BANCO

EMISOR/CONFIRMADOR deberéa decidir, dentro del Dia Hébil siguiente si se encontré en
orden la documentacién que constituye el Retiro, de acuerdo a las condiciones de esta Carta de
Crédito, o si decide que dicho Retiro no cumple con los requerimientos de esta Carta de Crédito,
informando al BENEFICIARIO por escrito las discrepancias que motivan el rechazo. EI
BENEFICIARIO podra volver a hacer nuevas presentaciones que cumplan con los términos y

condiciones de esta Carta de Crédito.

Los derechos del BENEFICIARIO conforme a esta Carta de Crédito no son transferibles, U\
excepto que dichos derechos sean cedidos al Gobierno Federal de México.

Todos los gastos bancarios en relacion con esta Carta de Crédito seran por cuenta de
[NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR].

El BENEFICIARIO podra presentar un requerimiento de cobro por el monto total o
requerimientos de cobro parciales.
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ANEXO 10

PROCURA
DE BIENES Y SERVICIOS




Para la contratacion de proveedores se debera considerar a la empresa que ofrezca la mejor
calidad y precio para los volimenes de los bienes y servicios que se requieran a lo largo del
proyecto. Para tal efecto, el Contratista deberd apegarse al presente Anexo a efecto de que la
contratacion o adquisicion de dichos bienes y servicios sea realizada a precios o valores de

mercado

Salvo por lo establecido en la Seccién II de este Anexo, el Contratista conforme a los
Lineamientos—establecidos-por-la-Secretaria-de-Hacienda, vigentes a la Fecha Efectiva,-

Procura de Bienes v Servicios

1. Procedimientos de procura de bienes y servicios

debera realizar 1os siguientes procedimientos en funcién de los distintos montos previstos
para cada contrato o adquisicién a ser celebrado en relacién con la implementacion de las
Actividades Petroleras descritas en cualquier Programa de Trabajo. Para lo anterior, el
Contratista no podrd fraccionar de forma innecesaria los procesos de adquisicién o
contratacién con el objeto de evitar los umbrales establecidos en este apartado:

Procedimiento A | Procedimiento B | Procedimiento C
TLSEUA) D GEUAY T (SEUA)
Inferior a Superior a Superior a
1,000,000 1,000,000 y menor 20,000,000
oigual a
20,000,000

1.1. Procedimiento A:

El Contratista podrd suscribir el contrato con el Subcontratista y/o proveedor que
considere mejor calificado sin obligacion de realizar una licitacién para lo cual debera
conservar la documentacién comprobatoria que soporte que dicho contrato cumple con el

principio de valor de mercado.

1.2. Procedimiento B:

El Contratista debera:

(a)

(b)

Contar con al menos diez cotizaciones, en caso de que exista tal nimero de
proveedores, que ofrezcan el bien o servicio requerido y considerando dentro de
éstas al menos 3 compaiiias nacionales, en caso de que existan. En caso de que el
valor de la cotizacién elegida sea superior en un 5% a la cotizaciéon de menor
precio que se encuentre en valores de mercado, el Contratista debera justificar la

razon por la cual opt6 por dicha cotizacion.

En el caso de que, como resultado de realizar el proceso descrito en el inciso (a)




de este Procedimiento B, el proveedor elegido sea una parte relacionada del
Contratista, el Contratista deberd hacer entrega del contrato relativo a la operacion
y el estudio de precios de transferencia correspondiente a la Secretaria de

Hacienda y a la CNH;

1.3. Procedimiento C:

El Contratista debera:

(a)

Realizar una licitacién publica internacional en la cual, brindando el mismo trato
a todos los participantes, elija aquel que ofrezca las mejores condiciones
econdémicas. En caso de que elija a una propuesta que no sxgmﬁquc el mejor

precio, deberd justificar la razén de la eleccion.

(b)

(c)

(d)

(e)

(H

(2)

(h)

Asegurar a todos los participantes el mismo tratamiento de modo que exista una
competencia efectiva, evitando todo tipo de preferencias o discriminaciones que
favorezcan o perjudiquen a uno o mas participantes en detrimento o beneficio de

otros.

Difundir y permitir el acceso a la informacién relativa a las licitaciones todos los
participantes, no sélo en la etapa inicial, sino también en la apertura de sobres y

aclaraciones.

Establecer en las bases o pliego de requisitos de los términos de referencia de las
licitaciones las condiciones de naturaleza juridica, de capacidad econdmica
financiera o técnica, de experiencia u otros que han de cumplir los participantes,
procurando no establecer requisitos que impidan, dificulten o atenten contra la

igualdad en la participacién de los postulantes.

Prever los procedimientos en las bases de licitacién para la seleccion del ganador
y para la discusion de controversias que permita la defensa o impugnacién de los

oferentes.

Rechazar todas aquellas ofertas que no se ajusten a lo establecido en las bases de
licitacion.
Presentar un informe detallado sobre las condiciones en las que se desarrollo la

licitacién, la evaluacién y comparacién de las ofertas, asi como las
consideraciones en las cuales tomo la decision de la adjudicacion del contrato.

Proveer el contrato y el reporte de la licitacion correspondiente, a la Secretaria de
Hacienda. Independientemente de la propuesta elegida, deberd mostrar que la
operacion. se encuentra a valores o precios de mercado, utilizando los métodos
establecidos en las guias sobre Precios de Transferencia para las Empresas
Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la
Organizacion para la Cooperacién y el Desarrollo Econdémico en 1995 o las que
las sustituyan, proporcionando a la Secretaria de Hacienda la informacion

necesaria que permita replicar el analisis para su revision.




Los umbrales a los que se refiere el presente apartado se actualizardn en el mes enero,
conforme a la variacién del Indice de Precios al Productor de Estados Unidos de América
publicado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de América, con
identificacion WPUO00000000 sin ajuste estacional, que corresponde al indice de todas las
mercancias, o0 en su caso, el que lo sustituya por decisién de la institucién emisora. En caso
de ajustes o revisiones a dicho indice de precios, prevalecera la primera version publicada.
En caso de modificacién a la referencia de Indice, la Secretaria de Hacienda debera dar a

conocer la nueva referencia.

2. Circunstancias no previstas en la Licitacion y en las excepciones de Licitacion

El Contratista podra asignar directamente un contrato o adquisicién a una parte relacionada,

» sin necesidad de licitar, siempre y cuando demuesire, previo a la asignacion directa, que las

condiciones de la operacién con dicha parte relacionada son las que se hubieran aplicado con
o entre partes independientes y que el precio o contraprestacion ofrecida se encuentre dentro
del rango de cifras aceptables en cuanto a precios, montos de las contraprestaciones o de
margenes de utilidad. El rango para definir si las cifras son aceptables serd el que resulte de
aplicar el método de determinacion de precios de transferencia a multiples datos comparables
— u otro método para la determinacioén de precios de transferencia plenamente justificado y
sustentado — en el que el Contratista deberd demostrar que la propuesta de su parte
relacionada es menor o igual al valor de la mediana y mayor o igual al valor del percentil
vigésimo quinto del rango de contraprestaciones de mercado razonables, conforme la
descripcion del método intercuartil del articulo 276 del Reglamento de la Ley de Impuesto
sobre la Renta. Tratindose de contrataciones o adquisiciones que por su monto debieran
apegarse al Procedimiento C, en caso de que las condiciones de la operacién con la parte
relacionada se encuentren fuera del rango determinado conforme lo dispuesto en este parrafo,
el Contratista debera realizar el contrato o la adquisicién de conformidad con el numeral 1.3

de este anexo.

En los casos en los que, como resultado de los procedimientos de verificacion del Contrato,
se identifique que el valor de la operacion resulté superior al valor maximo del rango
determinado conforme el pérrafo anterior, la diferencia entre el valor de la operacién y la
mediana del rango de contraprestaciones de mercado razonables no serd considerada como

Costo Recuperable.

El Contratista debera proporcionar a la Secretaria de Hacienda la informacion necesaria que
permita replicar el andlisis para su revision, misma que debera incluirse en la documentacién
comprobatoria tratdndose de contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas.

Lo previsto en este apartado II resultard aplicable en los casos en los que el Contratista
cuente con contratos a través de los cuales se suministren bienes o servicios a varios

contratos de exploracién y extracciéon de hidrocarburos.
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ANEXO 11

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACION
Y DE PAGO DE CONTRAPRESTACIONES AL FONDO
MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA
ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO




. Procedimientos de Entrega de Informacion y Pago de Contraprestaciones del
Fondo Mexicano del Petrdoleo para la Estabilizacion y Desarrollo

El Fondo constituird y administrard un Registro en el que todo Contrato debe quedar
inscrito. El Fondo dard a conocer los requisitos que debera cumplir el Contratista para

llevar a cabo dicho registro. Dichos requisitos serdn, al menos:

1.1

(a) Solicitud de inscripcion respectiva;

(b) Copia certificada del Contrato correspondiente, asi como cualquier modificacién al

MIsSmo;

(c) Instrumento Publico que acredite la personalidad del representante legal. Para el caso de
que se trate de un consorcio o varios contratistas que hayan firmado un solo contrato,
éstos deberdn designar un representante comun que tendra la relacioén con el Fondo.

El Contratista debera entregar la documentacion necesaria a la CNH para que esta pueda
inscribir el Contrato en el Registro que el Fondo ponga a su disposicion y de acuerdo a los

lineamientos emitidos por el mismo. U\

. 1.2 A mas tardar tres dias habiles después de haber cumplido todos los requisitos para la
inscripcién del Contrato en el Registro, el Fondo entregara una constancia de inscripcién al

Contratista.

En caso que no se cumplan los requisitos de inscripcion y no se emita la constancia
respectiva, el Fondo no podra realizar la inscripcién del Contrato y por ende no realizara el
pago de las Contraprestaciones a favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del
presente Contrato. E1 Fondo y sus representantes no incurriran en responsabilidad alguna
en caso de que un Contrato no pueda ser inscrito en el Registro por no cumplir con los
requisitos de inscripcién, ni por no realizar los pagos correspondientes derivados de la falta

13

de inscripcion.

El Contratista debera entregar al Fondo, a més tardar el dia diez (10) del mes posterior al
que corresponda, la informacién y documentacion que acredite debidamente los volimenes
y valor contractual de los hidrocarburos, los costos, gastos, inversiones y deducciones,

requeridos para la ejecucién del Contrato, asi como los métodos de célculo y fuentes
relacionados con éstos. En caso de que fuera un dia inhébil, la entrega de la informacion se

efectuara el dia habil siguiente.

1.4

1.5 Para la entrega de la informacion referida en el numeral anterior, el Fondo administrara el
sistema informatico que le permita recopilar y resguardar la informacién proporcionada por N\K
los Contratistas y cumplir con sus fines. El Fondo dara a conocer a través de su pagina de

. internet los medios, protocolos, catdlogos, formatos y demds especificaciones para poder
cargar electronicamente esta informacién en dicho sistema informatico, incluyendo la

suscripcion por medio de la firma electrénica avanzada (FIEL).
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1.6

L.7

La CNH debera presentar la informacién relativa a la produccién del Contrato del mes
inmediato anterior dentro de los primeros diez dias habiles de cada mes.

A través del sistema informdtico desarrollado por el Fondo llevard un registro de la
produccidn, valor contractual de los hidrocarburos, los costos, gastos e inversiones y demas
elementos necesarios para la determinacién de las Contraprestaciones. Con base en la
informacion proporcionada por los Contratistas y la CNH, el Fondo realizaré el célculo de
las contraprestaciones que correspondan al Contratista e instruird el pago de las mismas
dentro de los primeros diecisiete dias de cada mes. Lo anterior sera sin prejuicio de (i) las
facultades de verificacién por parte de la Secretaria de Hacienda, y (ii) las facultades para
la administracién y supervision de los Contratos de la CNH, en el ambito de sus
respectivas atribuciones, respecto del cumplimiento de las obligaciones contraidas por los

_ Confratistas. Previo al calculo e instruccion de pago. el Fondo podra realizar las consultas

1.8

1.9

1.10

1.12

1.13

que considere pertinentes ante la CNH o la Secretaria de Hacienda, a efecto de verificar el
efectivo cumplimiento de las obligaciones contraidas por parte de los Contratistas.

El Fondo pondra a disposicién del Contratista un portal de acceso exclusivo al sistema
informatico antes mencionado y otorgard una clave de acceso al mismo a cada persona
designada por el Contratista para ello mediante los sistemas de seguridad que el propio
Fondo determine. En dicho portal podra consultar la informacion relativa al Contrato, asi
como informacién sobre produccién, precios, costos y gastos registrados,

contraprestaciones, entre otros.

La informacion que el Contratista haya registrado y que, en su caso previa validacién de la
CNH, SHCP, SAT o el Fondo en el ambito de sus respectivas competencias, contenga el
sistema informatico se considerarda como definitiva. Cualquier informacién que el
Contratista no haya ingresado al sistema se tendra por no presentada o registrada.

El Fondo emitira el certificado de pago en especie que acredite el volumen de
hidrocarburos que el Contratista tenga derecho en términos del presente Contrato.

El Fondo establecera los plazos, periodicidad, fechas de pago, horarios de recepcion,
notificaciones, avisos previos, pago de recursos y expedicion de certificados de pago. La
entrega de los recursos y el pago cuando éste no sea en especie, solo podran realizarse por
medios electronicos y utilizando sistemas de pagos relevantes.

El Contratista debera transferir a la cuenta del Fondo los ingresos por enajenacion de
activos cuyo costo, gasto o inversién que hayan sido recuperados conforme al Contrato a

mas tardar diez dias habiles posteriores a la liquidacién de la venta.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor que determine la CNH, los plazos se suspenderan
hasta que cese el caso fortuito o de fuerza mayor.
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Bitacora de Modificaciones al Documento

Version

Ultimas Modificaciones

Quién sugiere

Quién modifica

05 12 2014 v31

- Se modifica la
definicion del Programa
de Admén. de Riesgos,
y el contenido minimo
en el plan de trabajo
(Anexo 8),

| - Se modifica “Sistema

- ASEA

Jorge Pérez

de Admon. De Riesgos™
por “Sistema de
Admoén.”

- Se modifica la clausula
20 sobre el alcance de
las coberturas de
Seguros

- ASEA

05 12 2014 v31

- Se sustituye la
maximizacion del
beneficio econémico
por “incremento” y el
incremento del factor de
recuperacion por
“maximizacion”

- GGA/MC

Jorge Pérez

08 12 2014 v33

- Se modifica la clausula
20.2, para incluir
polizas de seguros que
requieran las mejores
practicas

- Se modifica la sancién
de contenido nacional

- LM/GGA

Jorge Pérez

09 12 2014 v34

- Se modifica el inciso t)
del numeral 2.3 del
Anexo 4, para cambiar
“el sector
hidrocarburo” por “la
industria de
exploracién y
extraccion de
hidrocarburos™

- LM/GGA/MC

Jorge Pérez
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COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS
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20 Nov 204 j

Comisién Nacional de L

Hidrocarburos )
I ii /.,,h., _?:7:@ ' Asunto: Opinién a la SENER respecto del
Rﬂ‘f Modelo de Contratacion de  Areas

Contractuales, Ronda 1

Oficio No.D00.-SE.-792/2014

] T = México D.F., a 20 de noviembre de 2014

il

Dra. Maria de Lourdes Melgar Palacios
Subsecretaria de Hidrocarburos
Secretaria de Energia

Presente

Hago referencia al oficio 500.538/14, por medio del cual solicita a esta Comisién Nacional de
Hidrocarburos (CNH) que con fundamento en el articulo 29, fraccién Ill, de la Ley de
Hidrocarburos, se emita opinién respecto del Modelo de Contratacién para cada Area
Contractual de los Contratos de Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos para la primera
convocatoria de los procesos de licitacién de la Ronda 1, tomando en consideracion las areas

contractuales seleccionadas.

Sobre el particular, le informo que mediante Acuerdo CNH.09.E.001/14 se emitié opinion

positiva respecto del Contrato de Produccion Compartida como Modelo de Contratacion
establecido por la SENER, aprobado en su Novena Sesion Extraordinaria del Organo de
Gobierno, en la que en su en el oficio de referencia, coincidiendo con los criterios sefialados

en su oficio de solicitud.

Asimismo se adjunta al presente el cuadro de coordenadas de los bloques exploratorios que
envi6 en el Anexo 1 de su oficio de referencia, conforme a la secuencia apropiada.

Lo anterior, con fundamento en los articulos 22, fracciones | y lll, de la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética y 29, fraccion Ill, de la Ley de

Hidrocarburos.

El presente oficio se emite con fundamento en los articulos 25, fraccién Xl, y Tercero
transitorio, segundo parrafo, de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética; 11, fracciones Il y lll, 29, 30, fraccién I, 31, 35, fracciones VIl y VIIl, asi
como 36, fraccién X del Reglamento Interno de la Comisién Nacional de Hidrocarburos, y
del oficio de instruccién D00.-019/12, suscrito por el Presidente de este Organo Regulador

Coordinado.
X Pdgina 1

M

Avenida Insurgentes Sur No. 1228, piso 11, colonia Tlacoquemécatl del Valle, Delegacién
Distrito Federal, Tel: (55) 3626 6086

Benito Juidrez, Cédigo Postal 03200, México,
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COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Comisién Nacional de Oficio No.D00.-SE .-792/2014
Hidrocarburos

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

- — ATENTAMENTE

LA SECRETARIA EJECUTIVA

CARLA GABRIELA GONZALEZ RODRIGUEZ

C.c.p. Mtro. Juan Carlos Zepeda Molina.- Comisionado Presidente de la CNH. Para su conogimiento.
Dr. Edgar René Rangel German.- Comisionado de la CNH. Para su conocimiento.
Dr. Guillermo Cruz Dominguez Vargas.- Comisionado de la CNH. Para su conocimiento.
Dra. Alma América Porres Luna.- Comisionada de la CNH. Para su conocimiento.
Dr. Nestor Martinez Romero.- Comisionado de la CNH. Para su conocimiento.
Lic. Sergio Pimentel Vargas.- Comisionado de la CNH. Para su conocimiento.
Lic. Héctor Alberto Acosta Félix.- Comisionado de la CNH. Para su conocimiento.
Lic. Guillermo Ignacio Garcia Alcocer.- Jefe de la Unidad de Politicas de Exploracion y Extraccién de

Hidrocarburos. SENER. Para su conocimiento.
Mtro. Marco Antonlo Cota Valdivia.- Director General de Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos. SENER

Para su conocimiento.
Lic. Layla Abril Vargas Muga.- Directora General Adjunta de Modelos Contractuales. SENER. Para su

conocimiento.
Mtra. Ana Maria Sdnchez Herndndez.- Coordinadora de asesores de la Subsecretaria de Hidrocarburos.- Para

su conocimiento.

M

1228, piso 11, colonia Tlacoquemécatl del Valle, Delegacién
Tel: (55) 3626 6086

Pidgina 2

Avenida Insurgentes Sur No.
Benito Judrez, Cébdigo Postal 03200, México, Distrito Federal,
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Oeste Norte Oeste Norte Qeste Norte
Nombre Puntos (longitud) (latitud) Nombre Puntos (longitud) (latitud) '&ombre Puntos (longitud) (Jatitud)
1 93*20' 00" | 19°06' 00" 1 94* 32' 00" | 18" 33' 00" 1 93° 08' 00" | 19° 15' 00"
gk 2 93° 14' 00" | 19° 06' 00" p 2 94" 26' 00" | 18° 33' 00" 5 2 93" 00' 00" | 19° 15'00"
3 93°14'00" | 19°00' 00" 3 94° 26' 00" | 18" 27' 00" 3 93° 00' 00" | 19° 03' 00"
4 93° 20' 00" | 19° 00’ 00" 4 94* 32'p0" | 18°27' 00" 4 93" 08' 00" | 19° 03' 00"
1 93" 14' 00" | 19° 06 00" 1 94* 26' 00" | 18" 33' 00" 1 93* 00' 00" | 19° 00' 00"
- 2 93" 08' 00" | 19" 06 00" - 2 94* 20' 00" | 18° 33' 00" 8 2 92° 52' 00" | 19° 00' 00"
3 93* 08' 00" | 19°00' 00" 3 94* 20' 00" | 18° 27' 00" 3 92° 52' 00" | 18*45' 00"
a4 93*14' 00" | 19°00' 00" A 94* 26' 00" | 18 27' 00" 4 93* 00' 00" | 18° 45' 00"
1 93*14' 00" | 19° 00' 00" 1 94* 26' 00" | 18* 27' 00" 1 92° 00' 00" | 19° 0O' 00"
” 2 93 08' 00" | 1900’ 00" o 2 94* 20' 00" | 18" 27' 00" ‘7 2 91* 52' 00" | 19° 00' 00"
3 93 08' 00" | 18" 54' 00" 3 94* 20' 00" | 18* 21' 00" ‘ 3 91*52' 00" | 18" 48' 00"
a 93° 14' 00" | 18° 54' 00" 4 94° 26' 00" | 18" 21' 00" | 4 92* 00' 00" | 18° 48' 00"
1 93* 20' 00" | 19° 00' 00" 1 94* 32' 00" | 18° 27' 00" 1 94° 00' 00" | 18° 42' 00"
- 2 93 14' 00" | 19°00' 00" = 2 94° 26' 00" | 18 27' 00" s 2 93" 48'00" | 18” 42' 00"
3 93* 14' 00" | 18" 54' 00" 3 94* 26' 00" | 18° 21' 00" 3 93" 48' 00" | 18" 30' 00"
4 93" 20' 00" | 18° 54' 00" 4 g94* 32' 00" | 18" 21' 00" ‘ 4 94° 00' 00" | 18" 30' 00"
1 94" 32' 00" | 18*21'00" 1 92 42° 00" | 19° 21' 00" | 1 93* 44' 00" | 18° 54' 00"
- 2 94° 26' 00" | 18 21' 00" s 2 92°36'00" | 19" 21' 00" b 2 93* 32' 00" | 18" 54' 00"
3 94* 26' 00" | 18°15' 00" 3 92° 36' 00" | 19" 15' 00" 3 93*32'00" | 18" a2' 00"
4 94* 32' 00" | 18" 15' 00" 4 92" 42' 00" | 19” 15' 00" 4 93 44' 00" | 18" 42' 00"
1 94° 26' 00" | 18°21'00" 1 92° 48' 00" | 19" 21' 00" 1 94* 12' 00" | 18* 42' 00"
= 2 94° 20' 00" | 18" 21'00" - 2 92°42' 00" | 13*21'00" 10 2 94° 00' 00" | 18° 42' 00"
3 34* 20' 00" | 18" 15' 00" 3 92°42' 00" | 19" 15' 00" ‘ 3 94* 00' 00" | 18" 30' 00"
4 94* 26' 00" | 18° 15' 00" 4 92°48'00" | 19" 15' 00" [ | 4 94° 12' 00" | 18 30' 00"
¥ 94* 26' 00" | 18" 15'00" 1 '92° 56' 00" | 19" 21' 00" \
- 2 94: 20| 00:'. 18° 15: 00 &b 2 92° 43" oo' 19: 21: oo:: 4 2
3 94" 20' 00" | 18" 09' 00" 3 92" 48' 00" | 19° 15'00 ‘
4 94* 26' 00" | 18" 09' 00" 4 92* 56' 00" | 19* 15' 00" ‘ 1
1 94* 32' 00" | 18" 15' 00" 1 92°*56' 00" | 19° 30' 00" '
- 2 94" 26' 00" | 18" 15' 00" 58 2 92°52' 00" | 19" 30' 00" Convencidn de
3 94° 26' 00" | 18" 09' 00" 3 92*52' 00" | 19° 21' 00" nomenclatura de
4 94°*32'00" | 18 09' 00" 4 92*56' 00" | 19* 21' 00" ‘ vértices
|
4

G G



SUBSECRETARIA DT INGRESOS
UNIDAD UE POLITICA DE INGRESUSNO TRIBUTARICS

@ SHCP

SECRETARIA DE HACIENIA
Y CREDITO PUBLICO

2014 "ANO DE OCTAVIO PAZ"
Oficio: 349-B-385

Meéxico, D. F. a 21 de noviembre de 2014

Dra. Maria de Lourdes Melgar Palacios

Subsecretaria de Hidrocarburos

_Secretaria de Energia

Presente

Se hace referencia al Oficio 500.537/14 de fecha 19 de noviembre de 2014 mediante el cual solicita a esta Secretarfa la
opinién correspondiente al Modelo de Contratacion para cada Area Contractual a ser utilizado en la primera
convocatoria de los procesos de licitacién de la Ronda Uno, de conformidad con el articulo 29, fraccién III, de la Ley de

Hidrocarburos y el articulo 36 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.

dobre el particular, la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico coincide con la propuesta de Modelo de Contratacién en
a modalidad de Contrato de Produccién Compartida, considerando qﬁe dicho tipo de contrato estd apegado a la prictica (}\

internacional y contiene los mecanismos necesarios para asegurar que ¢l Estado capture la renta petrolera.

Por lo anterior, 1a Secretaria de Hacienda y Crédito. Piblico emite la presente opinién en sentido favorable respecto de la
aplicacién del Modelo de Contratacién para las Areas Contractuales en su modalidad de Contrato de Produccidn

Compartida, a ser utilizado en la primera convocatoria de los Procesos de Licitacién de la Ronda Uno.

Sin otro particular, hago propicia la ocasién para enviarle un cordial saludo.
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C.ep. Dr. Miguel Messmacher Linartas.- Subsecretario de Ingresos. Para su conocimiento

Ing. Salvador Ugalde Mancilla.- Jefe de la Unidad de Ingresos Sobre Hidrocarburos. Para su conocimiento
Lic. Guillermo Ignacio Gareia Alcocer.- Coordinador de Politicas de Exploracién y Extraccion de Hidrocarburos de Ia Seeretaria de Energia.

. Para su conocimicnto

sladiin 12, pisn 2, Col. Ceners,

LiC. EDUARDO CAMERO GODINEZ

oe, P 0aiis, Vesdes, DL
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