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En la Ciudad de México, Distrito Federal, el 12 de junio de 2015, se hace del conocimiento de los Interesados en 

participar en la Licitación CNH-ROI-101/2014, las respuestas a sus solicitudes de aclaración respecto de la "Tercera 

Etapa de Aclaraciones" (presentación y apertura de propuestas, adjudicación, fallo y contrato), de acuerdo al numeral 

8 de las Bases de la Licitación No. CNH-R01-l01j2014. la Comisión Nacional de Hidrocarburos informa que se 

recibieron las siguientes preguntas: 

NO. Pregunta Respuesta 

487. 

488 . 

1. Una vez adjudicado el contrato. ¿Es posible 
transferir la participación a otra Compañia 
Petrolera de Gran Escala? (ref.12.2 (e,f)) 

Articulo 
Art. 29.1 

1.1 Definiciones 
Confidencia lidad. 

¿Pueden CNH incluir modificaciones en el Contrato 
para (i) restringir los documentos técnicos a la 
información adquirida no procesada y no al 
producto de trabajo del Contratista y (ii) asegurar 
que el Contrat ista no t iene que revelar sus 
metodologias de interpretación sujetas a derechos 
de propiedad inte lectual? 

Con respecto a la Cesión y cambio de control, una vez 
formalizado el Contrato se sujetará exclusivamente a lo 
establecido en la cláusula 24 del mismo Contrato y en el 
articulo 15 de la ley de Hidrocarburos, no asi a las Bases 
de Licitación. Conform e a la cláusula 24 citada: "para 
poder vender, ceder, transferir, transmitir o de cualquier 
otra forma disponer de todo o cualquier parte de sus 
derechos u obligaciones de confo rmidad con el Contrato, 
el Contratista deberá contar con autorización previa y 
por escrito de la CNH, la cual tomará en consideración, 
entre otros, los criterios de precalificación establecidos 
durante el proceso de Licitación de este Contrato". 

i) De conformidad con el articulo 33 de la ley de 
Hidrocarburos, la CNH ga rantizará la confidencia lidad de 
la información conforme a los plazos y criterios que 
establezca la regulación que al efecto emita. la 
interp re tación de datos sísmicos será considerada 
información confidencial y se reservará por el periodo 
que corresponda conforme a lo establecido en la 
regulación respectiva". 
Asimismo, la Cláusula 29.1 del Contrato para la 
Exploración y Extracción establece que la CNH protegerá 

Articulo 12.5 Mal funcionamiento del sistema de 
medición 

la información propiedad del Contratista (en los casos \ 
aplicables): " la CNH no podrá vender ni hacer del i 

¿Es posible que se modifique el Contrato para que 
si un incumplimiento bajo el articulo 12.5, no es 
subsanado dentro de 72 horas, no genere la 
Rescisión del Contrato si el Contratista se 
compromete a real izar esfuerzos prudentes para 
subsanar? 

Articulo 13.4 • Disposición de Activos 
¿Es posible incluir el siguiente texto en la cláusula 

1 

conocimiento de terceras personas ninguna información 
que constituya propiedad intelectual del Contratista". 

ii) Respecto al mal funcionamiento del sistema de 
medición, se hace de su conocimiento que el modelo de 
Contrato detalla en su cláusula "Procedimiento de 
Rescisión Administrativa" que los Contratistas pueden 
solventar la causal que origine el proced imiento previo a 
la emisión de la resolución que dé por rescindido el 
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13.4 que (i) la aprobación de la CNH para la venta Contrato. Por lo anterior, no se considera necesario 
de participación del activo debe considerarse modificar el Contrato en los términos solicitados. 
también una aprobación de la venta de los 
Materiales bajo el art 13.4? iii) Con respecto a la sugerencia relat iva a la disposición 
(ii) en ningún caso el consentimiento debe ser de activos, se exhorta al Interesado a incluirla en el 
irrazonablemente retenido Buzón de Sugerencias dispuesto para tal efecto en el 

Articulo 18 Abandono del Área Contractual 
¿Puede la CNH incluir el termino Reservas 
Recuperadas? 
¿Puede la CNH incluir en la fórmula del Articulo 18, 
un mecanismo para considerar las cantidades 
pagadas al Fondo en los meses anteriores? 

portal www.ronda1.gob.mx. 

iv) Con respecto a las sugerencias relativas al abandono 
del Área Contractual, se exhorta al Interesado a incluirlas 
en el Buzón de Sugerencias dispuesto para tal efecto en 
el portal www.ronda1.gob.mx. 

489. Articulo 24.1 Cesión y Cambio de Control i) Se aclara que la cláusula 24.1 del Contrato, establece 
¿Es posible que las aprobaciones de la CNH para que: para poder vender, ceder, transferir, transmit ir o de 
las cesiones del Contrato de producción cualquier otra forma disponer de todo o cualquier parte 
compartida no estén sujetas a los lineamientos de de sus derechos u obligaciones de conformidad con el 
las Bases de Licitación? Esto restringe Contrato, el Contratista deberá contar con autorización 
severamente el valor de los activos limitando las previa y por escrito de la CNH, la cual tomará en 
opciones de venta (por ejemplo la prohibición de consideración, entre otros, los criterios de 
ofertar por más de 5 bloques, la limitación de precal ificación establecidos durante el proceso 
asociarse con otra empresa de gran escala). Licitación de este Contrato. 

Anexo 10 - Procura de Bienes y Servicios 
¿Puede la CNH aclarar que si el término "calidad" 
de la primeria oración incluye aspectos en temas 
de seguridad y medio ambiente? 

Anexo 10 Numeral 1.2 - Procura de Bienes y 
Servicios 
¿Es posible modificar el Contrato tal de que si el 
Contratista emplea una empresa afiliada y existe 
un contrato global vigente, la divulgación de los 
términos y condiciones del contrato u orden de 
trabajo se limite a aquellos que estén relacionados 
a llevar a cabo una evaluación competitiva? 

Anexo 10 - Procura de Bienes y Servicios 
El requerimiento de proporcionar justificación 
para la selección de proveedores que no hayan 
presentado la propuesta económica más baja, 
adiciona un requerimiento de reporte innecesario 
y crea el riesgo para el Contratista de que no 
obtenga la recuperación de costos en el tiempo 
debido. 
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ii) Las actividades de exploración y extracción deberán 
sujetarse a la normativa que la Agencia emita al 
respecto. 

iii) De conformidad a los articulas 16, 28 Y 30 de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos el Contrato deberá 
sujetarse a los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los costos, gastos e inversiones; la 
procura de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; la verificación contable y financiera de los 

contratos, y la actualización de regalías en los contratos ~. 
y de l derecho de extracción de hidrocarburos que se 
publicó en el DOF el 6 de marzo de 2015. 

iv) De conformidad a los artIculas 16, 28 Y 30 de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos el Contrato deberá 
sujetarse a los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los costos, gastos e inversiones; la 
procura de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; la verificación contable y financiera de los 
contratos, y la actualización de regalías en los contratos 
y del derecho de extracción de hidrocarburos que se, 

\ 
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¿Es posible modificar el requerim iento de tal publicó en el DOF el 6 de marzo de 2015. 
manera que la justificación solo debe aplicar si la 
compañia elegida presenta una propuesta 10% 
mayor a la siguiente propuesta equivalente? 

Anexo 10 - Procura de Bienes y Servicios En los Lineamientos para la elaboración y presentación 
¿Es posible incluir la definición del termino de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes 
Proceso de Licitación Pública Internacional? y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación 

contable y financiera de los contratos, y la actualización 
Anexo 3- Procedimiento para Determinar las de regalías en los contratos y del derecho de extracción 
Contraprestaciones del Estado y del Contratista de hidrocarburos se establece el procedimiento para la 
El mecanismo de cálculo de regal ia ya ofrece un procura de bienes y servicios, dentro de la cual se 
ajuste indexado a los precios del petróleo, ¿es contempla la Licitación Pública Internacional donde se 
posible que la CNH elimine de l Contrato el real iza la invitación a participar a empresas mexicanos y 
mecanismo de ajuste? extranjeros, cualquiera que sea su nacionalidad. 

Anexo 3- Procedim iento para Determinar las ii). iii) y iv) La CNH no t iene facultades respecto del 
Contraprestaciones del Estado y del Contratista establecimiento de las condiciones económicas relativas 
El meca nismo de cálculo de regalía ya ofrece un a los términos fiscales . 
ajuste indexado a los precios del petróleo, ¿es 
posible que la CNH elimine del Contrato el 
mecanismo de ajuste? 

La CNH no tiene facultades en los temas relativos a los 
impuestos de aplicación general (Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto sobre la Renta, entre otros) . Se 
sugiere consultar directamente a las autoridades en 
materia fisca l. 

\ 

Anexo 3- Procedimiento para Determinar las 
Contraprestaciones del Estado y del Contratista 
¿Puede la CNH modificar el Contrato para 
extender la aplicación de las tarifas de 
depreciación de exploración y extracción a los 
terceros prestadores de Servicio que estarán 
realizando inversiones considerables en equipo 
para extracción y producción? 
Permitir aplicar estas tarifas aun cuando no son 
ellos los t itulares de los contratos de extracción y 
producción, permitirá que los ahorros se reflejen 
en los resultados de los contratos de exploración y 
extracción beneficiando tanto al contratista como 
al pa rs. ) 

491. Contrato de exploración y extracción de A: De conformidad con lo establecido en la Cláusula 1.1 
hidrocarburos Ronda Uno/ Primera Fase del Contrato, el Punto de Medición se puede ubicar 
A. Comercia lización dentro o fue ra del Área Contractual. En su oportunidad 
El contratista deberá entregar todos los productos se resolverán las controversias que surjan al respecto 
al "Comercializador" en un Punto de Medición conforme a la Normatividad Aplicable . 
desconocido. B: De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.2 
Esto puede ser en la plataforma pero el del Contrato, el Período Inicial de Exploración tendrá una 
"propietario del campo" no puede adqui rir y por lo du ración de hasta cuatro (4) Años Contractuales a partir 
tanto no tiene control sobre las insta laciones o de la Fecha Efectiva. Asimismo, la Cláusu la 4.3 del 
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costos de exportación. En caso de no modificarse, 
podría originar un bloqueo de activos. 
B. Período de Exploración 
Se espera completar el programa de exploración 
en los tres primeros años del contrato. Esto será 
dificil, incluso imposible de lograr cuando se busca 
la adquisición de 3-D y se requieren múltiples 
pozos. 

Contrato de exploración y extracción de 
hidrocarburos Ronda Uno/ Primera Fase 
C. Programas de Trabajo 
Los programas de trabajo se especifican en 
términos de costos. Estos deben ser especificados 
en términos de trabajo, por ejemplo: cantidad 
sísmica, número de pozos, etc. EMV es muy 
sensible a los costos del programa de trabajo. Un 
programa de trabajo con elementos de trabajo 
firmes y contingentes mejoraría el Valor 
Terminado de Mercado. 
D. Reparto de Utilidades 
Las presentes condiciones contractuales deberian 
ser reformuladas ya que no explican 
adecuadamente la proporción del Mantenimiento 
y Reparación de Operaciones "MRO". La variable 
actual de MRO crea un sistema fisca l progresivo 
que no permite a los operadores compartir mucho. 
Es más adecuada para proyectos de desarrollo que 
para proyectos de exploración donde el operador 
debe asumir un riesgo significativo con la 
posibilidad de una gran recompensa. 
El detonante del reparto de utilidades debería ser 
más condescendiente con los contratos que 
implican un mayor riesgo o autorizarles a 
permanecer estables. Incluso podrían se r 
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Contrato establece que: sujeto a lo establecido en esta 
Cláusula 4.3, el Contratista podrá solicitar a la CNH, 
mediante notificación por escrito realizada con cuando 
menos sesenta (60) Dias de anticipación a la terminación 
del Periodo Inicial de Exploración, la ampliación del 
Periodo de Exploración por dos (2) Años Contractuales 
más contado a partir de la terminación del Periodo Inicial 
de Exploración. 

C. De conformidad con lo establecido en la Cláusula 1.1 
del Contrato, se determina que el Programa Minimo de 
Trabajo significa las Unidades de Trabajo a que se hace 
referencia en el Anexo 5, las cuales el Contratista deberá 
llevar a cabo durante el Período Inicial de Exploración, en 
el entendido de que el Programa Minimo de Trabajo es 
solamente un programa de trabajo minimo y que el 
Contratista puede llevar a cabo actividades de 
Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y 
Evaluación adicionales durante el Período de 
Exploración. 

D. Respecto de los demás comentarios, se exhorta 
amablemente al Interesado incluir sus sugerencias en 
Buzón de Sugerencias dispuesto para tal efecto en 
portal www.ronda1.gob.mx 

considerados para ser objeto de la licitación. ~ 

~~~----~--~~~------~--~------------------~------~~ 
493. Contrato de exploración y extracción de Estos elementos se aclaran en la nueva versión del 

hidrocarburos Ronda Uno/ Primera Fase Contrato y en los lineamientos aplicables en la materia. 
E. Recuperación de Costos 
Aún existe espacio para llegar al tope de 
recuperación de costos, pero no se ven reflejados 
en Valor Terminado de Mercado, tampoco en la 
recuperación de los costos de midstream. Agregar 
gastos de transporte y distribución como un 
concepto recuperable tiene casi el mismo impacto 
que disminuir los ,on"i<i'n< del de 

4 

El Contrato en conjunto con los lineamientos aplicables 
establece de forma explícita qué costos podrán 
considerarse recupe rables. De esta fo rma las 
definiciones contribuyen a establecer criterios claros 
para todos los Contratistas. Dado que se trata de una 
sugerencia, se exhorta al Interesado presentar la 
sugerencia iente en el buzón ' pal 
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trabajo un10%. El lapso para pasar de gasto a 
recuperación del gasto es incierto y necesita una 
estructura. Los gastos recuperables tienen que ser 
aprobados por el Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo quien 
impedirá, y en algunos casos prevendrá al 
operador para recuperar sus gastos. Definiciones 
claras de cual será un gasto recuperable y cual no, 
necesitan ser propuestas para reducir el riesgo 
para el contratista. 
F. Fondo de Abandono 
El "Fondo" gestionará el dinero reservado para el 
fondo de abandono con base en una cantidad 
acordada. El contratista no t iene poder sobre 
cómo se gestiona el dinero, el riesgo y el interés. 
Se sugiere que el contratista al menos pueda 
devengar su fondo a una cuenta de su elección, 
siempre y cuando sea con una institución 
financiera de mexicana. 

Contrato de 
hidrocarburos 
ICOMENTARIOS 

exploración y extracción de 
Ronda Uno/ Primera Fase 

ESPECiFICOS ) 
La términos actuales de Aguas Someras t ienen 
varios puntos contractuales que deberían ser más 
claros y flexibles permitiendo que la inversión sea 
menos arriesgada. Los términos como: carencia de 
autonomia de comercialización, limitación en 
costos de recuperación, no definen claramente los 
procesos de aprobación de recuperción de costos, 
las variables definiciones dentro del ámbito de 
reparto de ut ilidades, la flexib ilidad de los 
términos de bloques de bajo potencial, y los 
compromisos de t rabajo de exp loración exagerada 
son asuntos pa ra inversionistas mexicanos 
potenciales. 
Plan de Exploración Artículo 4 
La explo ración o las obligaciones mínimas del 
trabajo tendrán que ser completadas dentro de 3 
años. Varias fases en el proceso de exploración 
como la planificación sísmica y de pozos podrían 
tomar demasiado tiempo como para hacer esto 
viable . Agregar cualquier otra condicionante como 
tiempo para paso de aduanas de bienes 
importados incide en que la definición de una 
cronología de plazos sea dificil y podría fo rzar al 
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ello en la página www.ronda1.gob.mx 

F. Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob .mx 

De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.2 del 
Contrato, el Período Inicial de Exploración tendrá una 
duración de hasta cuatro 14) Años Contractuales a partir 
de la Fecha Efectiva . Asimismo, la Cláusula 4.3 del 
Contrato establece que: sujeto a lo establecido en esta 
Cláusula 4.3, el Contratista podrá solicitar a la CNH, 
mediante notificación por escrito realizada con cuando 
menos sesenta 160) Días de anticipación a la terminación 
del Período Inicial de Exploración, la ampliación del 
Período de Exploración por dos 12) Años Contractuales 
más contado a partir de la terminación del Período Inicial 
de Exploración. 

Respecto al resto de las sugerencias, se exhorta al 
Interesado a incluirlas en el Buzón de Sugerencias '} 
dispuesto para tal efecto en el portal 
www.ronda1.gob.mx 
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uso deficiente del dinero para exploración, ya que 
el trabajo sería completado apresuradamente para 
cumplir los requisitos contractuales. La condición 
de que una extensión pueda ocurrir cuando todo 
el trabajo haya sido completado con la obligación 
de un pozo adicional, podría bien resultar muy 
costosa. Tiene que existir una formulación para 
permitir al contratista continuar la exploración a 
través de un proceso formalizado cuando no se 
pueda cumplir el plazo. El riesgo adicional de 
gastar dinero de exploración solo para tener un 
prospecto viable tomado del contratista como 
resultado de las estrictas condiciones del contrato 
y plazos, salvo petición de entregar el efectivo no 
gastado, parece no ser razonable dadas las 
limitadas oportunidades en el ámbito de los 
bloques en oferta . 

Contrato de 
hidrocarburos 
(COMENTARIOS 
Precio del 

exploración y ~"" ""'V 

Ronda Uno/ Primera 
ESPECIFICOS 

Contrato Anexo 

de 
Fase 

) 
3 

Las reglas para la determinación de precios se detallan 
en la nueva versión del Contrato. 

Se exhorta amablemente al Interesado incluir 
Es incierto si el precio del contrato será incluso sugerencias en el Buzón de Sugerencias dispuesto pa 
aplicable. Si las ventas de la producción son menos tal efecto en el portal www.ronda1.gob.mx 
que las de los precios de mercado, o incurren en 
gastos de transporte después del Punto de 
Medición, entonces estos precios ajustados serán 
usados. Sólo si no ha habido una transacción en 
condiciones de independencia mutua el precio del 
contrato puede ser utilizado. Expectat ivas sobre 
cómo se esper~ que el proceso de ventas será 
llevado a cabo tienen que ser establecidas. 

Contrato de ~e I y .iu" de 
hidrocarburos Ronda Uno/ Primera Fase (Costo de 
recuperación Anexos 3 y 4) 
Topes a los gastos de recuperac ión pueden ser 
ajustados, pero no afectan el Valor Terminado de 
Mercado demasiado sin también ser capaces de 
recuperar gastos de transporte y distribución. 
Agregar gastos de transporte y distribución como 
un concepto recuperable tiene casi el mismo 
impacto que disminuir los requisitos del programa 
de trabajo un 10%. El lapso para pasar de gasto a 
recuperación del gasto es incierto y necesita una 
estructura. Gastos recuperables tienen que ser 
aprobados por el Fondo Mexicano del Petróleo 

6 

La CNH no tiene facultades respecto del establecimiento 
de las condiciones económicas relativas a los términos 

fiscales. ) 

Respecto del tratamiento de costos de transporte y 
distribución, actualmente se está trabajando en la 
definición pertinente y no es posible dar una respuesta 
hasta que las disposiciones aplicables sean públicas. 

La determinación de gastos recuperables y el 
funcionamiento de la recuperación de costos se aclaran 
en la nueva versión del Contrato y en los lineamientos 
aplicables en la "'0<0," 
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para la Estabilización y el Desarrollo, el cual Asimismo, se exhorta amablemente al Interesado inclu ir 
impedirá, y en algunos casos prevendrá al su sugerencia en el Buzón de Sugerencias dispuesto para 
operador para recuperar sus gastos. Este tipo de tal efecto en el portal www.ronda1 .gob.mx 
proceso generalmente introduce demoras ya que 
existen disparidades entre el contratista y las 
interpretaciones gubernamentales. 
Existen definiciones para la cantidad de tiempo 
que tomara al Fondo determinar la compensación 
al contratista (cláusula 16.6), pero no existe una 
definición de tiempo en cuanto a aprobación de 
gastos de recuperación. 
Definiciones claras de cuá l será un gasto 
recuperable y cuál no, necesitan ser propuestas 
para reducir el riesgo para el contratista y para 
acelerar este proceso. La presente exclusión de 
gastos de transporte y distribución es más onerosa 
si gasoductos o plantas de procesamiento de gas 
tienen que ser construidas para comercializar el 
proyecto. Se espera que ese tipo de gastos sean 
recuperables ya sea del capital y gastos directos de 
operación usados, o de cargos incurridos por el 
contratista , o de pagar a algún tercero por 
transportar la producción. Los términos vigentes 
permiten al estado reducir la compensación 
estableciendo cargos incurridos debido a manejo 
por terceros en lugar de permitirles recuperarlos. 
La ubicación de la entrega y el Punto de Medición, 
necesitan esclarecerse respecto a que será 
considerado entregado ya que el punto de entrega 
podría ser al final de un dueto que requiera • 
combinación en un campo debido al transporte de 
crudo pesado. ¿El punto de entrega considerará la 
producción del área contratada, o incluirá el total 
de la producción fusionada? ¿La variable API en el } 
precio del contrato será basada en la API original o ¿ 

en los resultados fusionados? ¿Tiene el Estado 
derecho a una parte del total fusionado? ¿El costo 
de fusionar es recuperable y depende de la 
ubicación de la fusión? 

497. Contrato de exploración y extracción de Se exhorta amablemente al Interesado incluir su 
hidrocarburos Ronda Uno/ Primera Fase sugerencia en el Buzón de Sugerencias dispuesto para tal 
Reparto de Utilidades Anexo 3 efecto en el portal www.ronda1.gob.mx 
Las condiciones del reparto de utilidades permiten 
desarrollos rentables, pero tomando en cuenta 

• que el reparto de utilidades es reducido a su 
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mínimo de 20% en tanto el proyecto alcanza el 
30% de TIR (tasa interna de rentabi lidad TIR) antes 
de impuestos. La naturaleza de la reducción de la 
variable del reparto de utilidades mantiene el 
Valor Terminado de Mercado bajo mientras las 
expectativas de beneficiarse de un proyecto 
altamente lucrativo son disminuidas a través de 
cláusulas contractuales. Proyectos de alto costo 
necesitan permitir mayores ganancias ya que eso 
podria ser la única fuente para respaldar 
exploración lo cual puede ser lograda con 
disparadores más benévolos de tasas para el MRD 
o un sistema de tasa de utilidad fija. 
Asimismo, puede que tenga que haber una nueva 
redacción o clarificación con respecto a la Tasa de 
cambio (rate of change) variable. Las condiciones 
vigentes usan la misma variable CRt para describir 
costos recuperables reconocidos por el contratista 
en el periodo t ' y gastos de recuperación en el 
periodo r. Por ahora se asume que estas variables 
signifiquen lo mismo; gasto de recuperación 
recibido por el contratista. Asi también parece 
existir un error de traducción entre la variab le UD 
en la versión en español y la variable UD en inglés. 
La versión en español parece correcta, pero la 
versión en inglés usa VPC en lugar de VCH. Estas 
inconsistencias necesitan claridad ya que podrían 
impactar las variables fiscales que son elementos 
primordiales en los ingresos del contratista. 

Contrato de exploración y de 
hidrocarburos Ronda Uno/ Primera Fase 
Programas de Trabajo 
Los programas de trabajo son especificados en 
térm inos de gastos lo cua l no permite ahorros a 
través de la aplicación de tecnología, aprendízaje 
o mercados oscilantes. Estos tendrian que ser 
especificados en términos de cantidad de trabajo 
de sísmicos, numero de pozos, etc. El Valor 
Terminado de Mercado es muy sensible a los 
gastos de los programas de trabajo. Un programa 
de trabajo con elementos firmes y contingentes 
dependiendo del éxito podría mejorar el Valor 
Terminado de Mercado. Si resultados sísmicos no 
producen un prospecto viable, porque entonces 
forzar la de un pozo infructuoso en 
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De conformidad con lo establecido en la Cláusula 1.1 del 
Contrato, se determina que el Programa Mínimo de 
Trabajo significa las Unidades de Trabajo a que se hace 
referenc ia en el Anexo 5, las cuales el Contratista deberá 
llevar a cabo durante el Período Inicial de Exp loración, en 
el entendido de que el Programa Mínimo de Trabajo es \ 
solamente un programa de trabajo mínimo y que el I 
Contratista puede llevar a cabo actividades de 1 
Reconocim iento y Exploración Superficial, Exploración v'" , 
Evaluación adicionales durante el Período de 
Exploración. Por lo anterior se aclara que el Programa 
Mínimo de Trabajo está establecido en términos de 
Unidades de Trabajo, esto significa que no se relaciona 
de forma directa con los gastos. Se exhorta al Interesado 
a hacer referencia al clausulado del contrato para una 
correcta inte I de sus solicitudes de acla 
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dicha ubicación? 
Fideicomiso de Abandono artículo 18.6 
El Fondo Mexicano del Pelróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, deberá designar el 
banco para realizar el depósito correspondiente a 
la contribución de Fondo de Abandono. Si bien el 
contratista y el Fondo manejarán esta cuenta, se 
entenderá que el operador no tendrá la opción en 
cómo es manejado el dinero o cual es el riesgo o la 
tasa de interés aplicable a la cuenta . Se espera que 
sea un riesgo bajo con una utilidad baja, sin 
embargo, esto no se deja a la autonomía de la 
vo luntad del contratista. Se sugiere que al menos 
se permita al contratista devengar su 
fondo/fondeo en una cuenta de su elección 
siempre y cuando el riesgo bajo se encuentre en 
una institución financiera mexicana . Bonos 
gubernamentales podrán ser otra opción viable 
para devengar la cuenta. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

499. Contrato de exploración y extracción de De conformidad con lo establecido en la Cláusula 1.1 del 

500. 

hidrocarburos Ronda Uno/ Primera Fase Contrato, el Punto de Medición se puede ubicar dentro 
Comercialización Artículo 15.4 y 15.5 o fuera del Área Contractua l. En su oportunidad se 
El Contratista deberá entregar todos los productos resolverán las controversias que surjan al respecto 
al Comercializador en un punto designado por el conforme a la Normatividad Aplicable. 
Estado. Dicha entrega podrá ser en la plataforma o 
en el límite del terreno arrendado, sin embargo, el 
propietario del terreno no será dueño de la cadena 
de distribución más allá de este punto/limite 
arrendado, en cuyo caso deberán utilizar a un 
tercero. En caso de no modificarse, ~od ría 
ocasionar bienes varados/aislados/bloqueados, I 
toda vez que la construcción y mantenimiento de 
la infraestructura midstream depende del estado 
o de terceros. 

Anexo 3· Procedimiento para Determinar las 
Contraprestaciones del Estado y de l Contratista 
¿Puede CNH aclarar en el Contracto que la 
deducibilidad fiscal y recuperación de costos para 
el concepto de Carry, y que el beneficio debe 
depender de un contrato privado de adquisición 
de participación? 

Anexo 3· Procedimiento para Determinar las 
Contraprestaciones del Estado y del Contratista 
¿Puede CNH co nfirmar que los pagos realizados 

9 

Anexo 3- Procedimiento para Determinar las 
Contraprestaciones del Estado y del Contratista ) 
Se desconoce el concepto de "Carry". ¡, 
La CNH no tiene facultades en los temas relativos a los \ 
impuestos de aplicación genera l (Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto sobre la Renta, entre otros) . Se 
sugiere consultar directamente a las autoridades en 
materia fiscal. 

Anexo 3- Procedimiento para Determinar las 
Contraprestaciones del Estado y del Contratista 
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por concepto de Carry no generan impuesto al 
va lor agregado? 

Anexo 3- Procedimiento para Determinar las 
Contraprestaciones de l Estado y del Contratista 
¿Puede la CNH Confirmar que las devoluciones de 
IVA entre los miembros del consorcio no 
generaran otro IVA? 

Anexo 3- Procedimiento para Determinar las 
Contraprestaciones del Estado y del Contratista 
¿Puede la CNH confirmar la interpretación que 
todos los efectos económicos distintos dellVA y el 
ISR pueden ser calculados en dólares, no en pesos, 
incluyendo la recuperación de costos que se 
diferidos al futuro? 

Es" ,h,hl, que algunas estructuras dentro de los 
bloques que se ofrecen se extiendan a los bloques 
colindantes. Para el Licitante, las cláusulas 
existentes en la Ley de Hidrocarburos y en el 
Contrato generan una gran incertidumbre en 
cómo se llevaría a cabo el proceso de unitización. 
La ley simplemente dice que las partes 
involucradas deben acordar los términos de 
unitización después que el descubrimiento fue 
hecho, y en caso de que no exista conceso en las 
negociaciones, la CNH impondrá un esquema para 
ambas partes. Esto significa que un pozo debe ser 
perforado antes de iniciar las discusiones. En el 
Golfo de México del lado Americano, las 
compañías con bloques adjuntos generalmente 
firman acuerdos de perforación previos, o 
acuerdos de unitización voluntaria que son 
reconocidos por el regulador Norteamericano y el 
pozo perforado se acredita a ambos asignatarios 
o Contratistas. Al no tener un acuerdo de 
perforación previo o un acuerdo de unitización 
voluntario antes del iniciar el primer pozo, un 
bloque puede ser considerado como 
comercialmente no rentable /viable . Los contratos 
de unitización son críticos para la evaluación 
financiera del I yen I para 
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Se desconoce el concepto de "Carry" . 
La CNH no tiene facultades en los temas relativos a los 
impuestos de aplicación general (Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto sobre la Renta, entre otros). Se 
sugiere consultar directamente a las autoridades en 
materia fiscal. 

Anexo 3 - Procedimiento para Determinar las 
Contraprestaciones del Estado y del Contratista. 
La CNH no tiene facultades en los temas relativos a los 
impuestos de apl icación general (Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto sobre la Renta, entre otros) . Se 
sugiere consultar directamente a las autoridades en 
materia fisca 1. 

Anexo 3 - Procedimiento para Determinar las 
Contraprestaciones del Estado y del Contratista 
Estos elementos se aclaran en la nueva versión del 
Contrato y en los lineamientos aplicables en la materia. 

Se exhorta amablemente al Interesado incluir su 
sugerencia en el Buzón de Sugerencias dispuesto para 
efecto en el portal www.rondal.gob.mx 
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para las Propuestas. ¿Puede la CNH considerar 
mitigar este riesgo para los Licitantes añadiendo la 
siguiente clausula en el Contrato? 
Si el Contratista de un bloque considera que en 
base a la información existente de subsuelo 
derivado de la exploración superficial, existen 
estructuras que se extiendan a uno o más bloques 
colindantes; el Contratista deberá solicitar por 
escrito a los Contratistas de las asignaciones 
colindantes que deberán iniciar negociaciones de 
buena fe respecto de un acuerdo de unitilación. 
Estas negociaciones deben tener como meta 
acordar el manejo de desechos, la eficiente 
explotación y conservación del yacimiento, y una 
precisa descripción de los porcentajes de 
producción del bloque. Si el bloque colindante 
fuese un bloque no asignado a algún contratista, la 
CNH deberá iniciar dichas negociaciones con el 
Contratista. En ausencia de un acuerdo inicia l de 
unitilación, el(los) Contratista (s) afectado(s) y la 
CNH estarán obligados a presentar el caso para 
determinar los porcentajes de producción 
correspondientes a cada Contratista ante un 
experto independiente elegido por mutuo 
acuerdo- En caso de que los Contratistas no 
lleguen a un acuerdo en seleccionar al experto 
independiente, la CNH deberá designarlo. La CNH 
deberá hacer efectiva, la decisión fina l del experto. 
Cualquier acuerdo de unitilación requerirá de la 
aprobación de la CNH, siempre y cuando, la 
intención del Contratista sea que un pozo satisfaga 
el Programa Mínimo de Trabajo de los bloques que 
conforman la Unidad. 

En el supuesto que un Licitante decida adquirir 
sísmica regional, más allá de los lim ites de l área 
contractual (facultado por las ARES y aprobada por 
CNH) antes o después de la adjudicación ¿dicha 
sísmica se puede acreditar contra las unidades del 
programa mínimo de trabajo? 
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El numeraI8.3.1 del Anexo 5 del Contrato establece que: 
solamente se aceptarán trabajos de adquisición y 
reproceso e interpretación sísmica que se encuentren ~ 

limitados al Área Contractual. ~ 

503. Para el programa mínimos de trabajo: Se aclara que para la acreditación del Programa Mínimo 

- ¿Es requerimiento que las unidades mín imas de 
trabajo por área contractual se dividan en 
perforación y estudios exploratorios y de sísmica? 

11 

de Trabajo no es necesa rio que las Unidades de Trabajo 
por Área Contractua l se dividan en actividades de 
perforación, estudios exploratorios y de sísmica . 
Únicamente es necesa rio acreditar las un idades que 
correspondan al Programa Mínimo de Trabajo, al 
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- ¿Resulta suficiente que se cumpla el total de las 
unidades de trabajo solicitadas para perforación, 
estudios exploratorios y de sísmica en lugar de que 
tales unidades correspondan específicamente 
perforación o estudios exploratorios y de sísmica 
para tenerse por cumplido el programa mínimo de 
trabajo? 
- ¿Es posíble cumplir con el número tota l de 
unidades de trabajo requeridas por el programa 
mínimo de trabajo a través de la perforación de 
pozos en lugar de realizar estudios exploratorios y 
sísmica siempre y cuando se cumpla n con las 
unidades de trabajo mínimas totales requeridas? 

Se solicita aclaración sobre el siguiente punto: 
-Les expongo mi duda con dos ejemplos: 
Ejemplo 1) Programa minimo de trabajo en 
bloque-1, 1 pozo exploratorio, UT total 
perforación 50,000. En este caso podria perforar 
por ejemplo dos pozos a 25,000 UT cada uno yasi 
cumplir con el programa mínimo (en términos de 
perforación)?, o tiene que ser un solo pozo el que 
cubra las 50,000 UT. 
Ejemplo 2) Programa minimo de trabajo en 
bloque-7, 2 pozos exploratorio, UT total 
perforación 52,000. Entre los dos pozos deben 
sumar un mínimo de 52,000 UT, o cada uno de 
ellos? 

Dado que el de Contrato define el 
"Programa Mínimo de Trabajo" como "las 
Unidades de Trabajo a que se hace referencia en el 
Anexo 5, las cuales el Contratista deberá llevar a 
cabo durante el I Inicial de , y 
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Incremento en el Programa Minimo y al compromiso 
adicional adquirido para el Periodo Adicional de 
Exploración, de conformidad con los términos 
contractuales y la Normatividad Aplicable. 
Lo anterior, siempre y cuando se cumpla con la 
perforación de al menos el minimo de pozos 
exploratorios establecido para cada Área Contractual. 
La equivalencia de las Unidades de Trabajo con las 
actividades por perforación, estudios exploratorios y 
sísmica se encuentra detallada en el Anexo 5 del 
Contrato, junto con los valores de referencia por Unidad 
de Trabajo para efecto del pago de las penalizaciones por 
incumplimiento. El Contratista deberá elegir la 
combinación de actividades que le permitan dar 
cumplimiento a los compromisos mencionados. 

Es posible acreditar el número total de Unidades de 
Trabajo con más de un pozo exploratorio, siempre y 
cuando se cump la el minimo de pozos establecido para 
cada Área Contractual. 
Con respecto a la acreditación del Programa Mínimo de 
Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo o 
compromiso adicional adquirido para el Derín , 

Adicional de Exploración, es necesario que se lleven a 
cabo todas las Unidades de Trabajo establecidas en el 
Anexo 5 del Contrato, aquellas a las que el Contratista se 
comprometió en el acto de presentación y apertura de 
propuestas o como resultado de la solicitud de prórroga 
del Período de Evaluación. Con respecto al ejemplo 
referido en la solicitud de aclaración, en caso de que el 
Programa Mínimo be Trabajo sea equivalente a 50,000 
Unidades de Trabajo, su acreditación podrá ser a través 
de perforación de pozos exploratorios, estudios 
exploratorios o de sísmica, siempre que se cubra el total 
de las unidades, el número minimo de pozos 
exploratorios y la realización de di.chas actividades se 
lleve a cabo con forme a los términos contractuales y la 1\ 
normatividad aplicable. Es necesario considerar que los lI' 
Programas de Trabajo serán aprobados por la CNH, por I 
lo que la realización de las actividades exploratorias 
propuestas deberá estar plenamente justificada. 

Se aclara que para la acred itación del Programa Mínimo 
de Trabajo no es necesario que las Unidades de Trabajo 
por Área Contractual se dividan en actividades de 
perforación, estudios exploratorios y de 
Únicamente es necesario acreditar el total de 
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dado que en su conjunto el modelo de Contrato 
establece únicamente y exclusivamente el 
cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo 
como la obligación de trabajo por parte del 
Contratista durante el Periodo Inicial de 
Exploración, se solicita eliminar del texto referido 
en las Bases y en el modelo de Contrato la columna 
correspondiente al número de pozos exploratorios 
por bloque, con el fin de evitar confusiones con 
respecto a las obligaciones de trabajo por parte del 
Contratista 

13.- El monto de la garantía corporativa requerida 
en virtud de la version actual de las Bases de 
licitación ($6 mil millones de dólares para el 
operador de cualquier consorcio) es considerado 
muy alto en comparación con otras 

jurisdicciones, y esto podría ser un obstáculo para 
algunas empresas participantes en la ronda de 
licitación. Nuestra expectativa era que la garant ia 
podría estar más acorde con los criterios de 
precalificación por la cantidad de Mil 
millones de dólares para el consorcio en su 
conjunto. ¿Existe algún plan para reducir el 
importe de la garantía corporativa, así como de 
establecer un límite máximo de contingencia 
cuando las bases finales sean publicadas a finales 
de mayo? 

I 

Algunos bloques enumerados en las tablas 
mostradas en Sección V de las Bases y en Anexo S 
del Contrato tienen sólo un pozo exploratorio 
mínimo pero al menos 60,000 Unidades de 
Trabajo . ¿Puede decidir un Contra tista perforar 
dos o más pozos con un tota l de al menos 60,000 
Unidades de Trabajo entre los dos, o tiene que 
acredita r al menos 60,000 Unidades de Trabajo 
por cada pozo individual? ¿Si las 60,000 Unidades 
de Trabajo pueden ser divididas entre pozos 
diferentes, a qué punto tiene que indicar el 
Contratista la decisión de perforar más de un pozo 
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unidades que correspondan al Programa Mínimo de 
Trabajo, al Incremento en el Programa Mínimo y al 
compromiso adicional adquirido para el Periodo 
Adicional de Exp loración y perforar al menos el número 
minimo de pozos exploratorios definido para cada Área 
Contractual, de conformidad con los términos 
contractuales y la Normatividad Aplicable. La 
equivalencia de las Unidades de Trabajo con las 
actividades por perforación, estud ios exploratorios y 
sísmica se encuentra detal lada en el Anexo 5 del 
Contrato, junto con los valores de referencia por Unidad 
de Trabajo para efecto del pago de las penalizaciones por 
incumplimiento. 

Se aclara que la Cláusula 17.2 del Cont rato de Producción 
Compartida establece que: Simultáneamente con la 
celebración del presente Contrato, el Contratista 
entregará a la CNH la Garantía Corporativa debidamente 
suscrita por el Garante, utilizando el formato incluido en 
el Anexo 2. En el caso de que el Garante no se trate de la 
empresa matriz en última instancia del Contratista, el 
Garante deberá exhibir a la CNH sus estados financieros 
consolidados de los últimos tres Años debidamente 
auditados que demuestren un capital contable minimo 
de 6 mil millones de Dólares. 

Por lo anterior, se aclara que los 6 mil mi llones de 
Dólares a los que se hace referencia en la solicitud de 
aclaración no co rresponden a la garantía corporativa, 
sino al nivel de cap ital contable que deberá acreditar 
aquella empresa que funja como Garante del 
Contratista, una vez que dicha empresa no sea la matriz 
en última instancia del Contratista . 

Sí. Un Contratista puede decidir perforar más de un pala 
y con la suma de unidades de los pozos perforados 
acreditar al menos las Unidades de Trabajo mín imas. 
Por ejemplo: Según las Bases de la Lici tación, si el /1 
Contratista perfora dos pozos de 3000 metros de 
profundidad, entonces podrá acredita r 68000 Unidades 
de Trabajo (34000 + 34000). 
La decisión del número de pozos no debe estar indicada 
en la Propuesta. El componente de la Propuesta sobre el 
incremento en el Programa Mínímo de Trabajo describe 
el porcentaje de Unidades de Trabajo totales que ofrece 
el postu lante por encima del Programa M ínimo de 
Trabajo, sin identi fica r la forma para alcanzarlo. 

13 
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(p. ej. ya dentro la Propuesta o en las Planes de 
Exploración y/o Programa de Trabajo)? 

¿Cuándo anuncia rá el Estado el porcentaje que 
recibirá de la Utilidad Operativa? 

En el caso de la existencia de un accidente, que 
resul te por ejemplo en una fatalidad o en pérdida 
de producción, ¿se tendrá un estándar legal más 
alto como Negligencia Grave (Gross Negligence) o 
Conducta Dolosa (Wilfull Misconduct) por parte 
del Operador antes de que la CNH pueda ejercer el 
derecho de la Recisión Administrativa? En el 
mismo rubro, considerando como un ejemplo los 
acontecimientos recientes en la plataforma 
Abkatun A·Permanente de Pemex ubicada cerca 
de las costas del estado de Campeche que dejó 
cuatro muertos, ¿con el Contrato de la CNH actual 
sería motivo de terminación del mismo? 
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Una vez adjudicado el Contrato y sólo entonces, el 
Licitante Ganador deberá presentar el Plan de 
Exploración que detalle el número de pozos y estudios 
que acrediten al menos el total de Unidades de Trabajo 
a las que se comprometió en la Propuesta. 

El porcentaje de participación del Estado es una de las 
variables de adjudicación de la licitación y el valor final 
es determinado por el ganador de la misma. 

De conformidad con la Cláusula 23.1 del Contrato, 
referente a la Rescisión Administrativa cuando se 
presente un accidente causado por dolo o culpa de l 
Contratista, que ocasione daños a instalaciones, 
fatalidad y pérdida de producción, la CNH podrá rescindir 
administrativamente el Contrato previa instauración del 
procedimiento de rescisión administrativa previsto en la 
Cláusula 23.3 y la Normatividad Aplicable. 

510. En la cláusula 1.1 del Contrato en relación a la Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
definición de "Caso fortuito o Caso de Fuerza correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Mayor" la Comisión Naciona l de Hidrocarburos no página www.ronda1 .gob.mx 

511. 

debería poder reclamar caso fortu ito o acto caso 
de fuerza mayor por actos llevados a cabo por el 
Estado. Normalmente dentro de estas 
definiciones, esto se excluye, y estas definiciones 
no lo hacen. 

En la cláusula 1.1 del Contrato en a la 
Definición de "Contraprestación del Contratista", 
no queda claro si el Contra t ista tendrá derecho 
sobre la porción de producción correspondiente 
previo a la Producción Comercial Regular, por 
ejemplo, durante pruebas de producción 
extendidas. 
En éste sentido, la Cláusula 5.3 establece que los 
hidrocarburos extra Idos durante pruebas se 
distribuirán de acuerdo a los mecanismos del 
Anexo 3, por lo tanto, la definición de 
"Contraprestación al Contratista" debería ser 
consitente con ésta cláusula 5.3 

14 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1 .gob.mx 
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512. En la cláusula 1.1 del Contrato en relación a la 
Definición de "Costos Recuperables", es esencial 
Que el Contratista tenga certidumbre acerca de 
cuáles costos son elegibles y recuperables. Se 
sugiere Que ésta definición refleje el mismo 
principio de la cláusula 11.7, a saber (a) Que 
cumplen Que con los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y los Procedimientos de 
Contabilidad. 

513. En la cláusula 1.1 del Contrato en relación a la 
Definición de "Instalaciones de Comercialización" 
debería incluir tambien procesamiento, .. 

transporte, almacenamiento y compresJon, 
distribución de Gas, y podria incluso ser ampliada 
para permitir otras operaciones de "aguas 
intermedias" (midstream). 

514. En la cláusula 1.1 del Contrato en relación a la 
Definición de "Interés de Participación", la 
referencia a "un porcentaje de la totalidad de las 
acciones" es incorrecta. Se sugiere Que la 
referencia sea a "un porcentaje de la totalidad de 
los derechos del Contrato" . La palabra "acciones" 
crea confusión y sólo aplica en ciertos casos . 

515. En la cláusula 1.1 del Contrato en relación a la 
Definición de "Materiales", se sugiere Que la 
referencia a "arrendadas" sea excluida de ésta 
definición, ya Que dicho supuesto está cubierto en 
el Articulo 13.2. 

516. En la cláusula 1.1 del Contrato en re lación a la 
Definición de "Mejores Prácticas de la Industria", 
se sugiere Que la referencia sea a las "prácticas 
generalmente aceptadas a nive l internacional en la 
industria petrolera" . De forma alternativa, y para 
hacerla consistente con el modelo del 2012 de 
"Convenio de Operación Conjunta" de la 
Asociación Internacional de Negociadores 
Petroleros (2012 AIPN JOA Model), podría hacer 
referencia a las "buenas prácticas generalmente 
aceptadas bajo circunstancias simi lares". 

517. En la cláusula 1.1 del Contrato en relación a la 
Definición del "Plan de Desarrollo", se sugiere Que 
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correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

, 
Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
co rrespond iente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www. rondal.gob.mx 
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518. 

519. 

la palabra "óptimo" sea excluida puesto que no es 
un estándar objetivo en la industria. 

Respecto a la cláusula 5.4 del Contrato, se observa 
que el plazo para entregar el Informe de 
Evaluación es muy corto. Es común que el plazo 
para preparar y entregar dichos informes sea de 
120 dias. Estos tiempos se necesitan para asegurar 
que todo el análisis y trabajo técnico sea 
completado de forma precisa y en linea con los 
estándares de la industria. 

En la cláusula 1.1 del Contrato, la Definición de 
IIPetróleotl es inusual en comparación con otros 
contratos petroleros similares; se sugiere incluir la 
referencia a hidrocarburos liquidas en condiciones 
estándar (15 grados Celsius de temperatura y 1 
Atmósfera de presión) . 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

520. En la cláusula 2.5 del Contrato, los poderes Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
otorgados al Operador son muy amplios y correspond iente en el buzón dispuesto para ello en la 
pudieran incluir la representación de No- página www.ronda1.gob.mx 

521. 

Operadores en ciertos derechos que deberían ser 
individuales para cada una de las partes. Se sugiere 
que el Operador sólo represente al Contratista 
para efectos de asuntos relacionados a la 
Operación de las Actividades Petroleras. Por 
ejemplo, el Operador no debería poder renunciar 
a ciertos derechos individuales, en representa ción 
de cierta compañia participante. 

En relación a la cláusula 4 .. 1 del Contrato, es 
normal en las actividades de exploración que a 
medida que avance el trabajo en un Área 
Contractual el Contratista adquiere nueva 
información y en consecuencia el Plan de 
Explo ra ción se va ajustando en función de ésta 
nueva información, por lo tanto, debería haber 
cierta flexibilidad en el Plan de Exploración para 
poder ir haciendo ajustes en función de la nueva 
información. Asi mismo, no queda 
completamente claro qué detalles deben incluirse 
en el Plan de Exploración, y si el Plan de 
Exploración es sustituido posteriormente por los 
Programas de Trabajo Anuales o si debe ajustarse 
cada año en función de dichos Programas de 
Trabajo Anuales. 
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S22. En la cláusula 4.4 (a)-(c) del Contrato, sugerimos 
que el Contratista no debería ser penalizado por la 
imposibilidad de perforar un pozo a la profundidad 
objetivo por causas fuera de su control. El estándar 
en la industria petrolera internacional es que si un 
pozo no puede alcanzar la profundidad objetivo 
por circunstancias fuera del control del 
Contratista, se considera terminado para efectos 
del cumplimiento del Programa Mínimo de 
Trabajo, sujeto por supuesto a la revisión y 

verificación por parte de CNH. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia I 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

523. En la cláusula 4.5 del Contrato que habla de las Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
Pruebas de Formación, los t iempos establecidos correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 

524. 

para los reportes son muy ajustados, se sugiere página www.ronda1.gob.mx 
modificarlos a 45 y 120 dias respectivamente. 

En la cláusula 4.6 del Contrato, los tiempos 
establecidos para las notificaciones a la CNH son 
muy cortos. El estándar en la industria es: i) 30 días 
para notificar un descubrimiento y ii) 90 días desde 
la notificación del descubrimiento para entregar el 
reporte y la información técnica . Estos t iempos se 
necesitan para asegurar que todo el análisis y 
trabajo técnico sea completado de forma precisa y 
en línea con los estándares de la industria. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1 .gob.mx 1 

525. Respecto a las cláusulas 5 y 7.1(a) del Conl rato, es Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
práctica común en la industria que en los correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Contratos de Producción Compartida al momento página www.ronda1.gob.mx 
de llevar a cabo las actividades de Delimitación o 
Evaluación, el Período de Exploración se extiende 
automáticamente para cubrir t ambién estas 
actividades de Delimitación o Evaluación. En la 
Cláusu la 5 no queda claro si el Período de 
Exploración en cuestión se extiende 
automáticamente para cubrir el Período de r. 

~~-r~Ev_a_lu_a_c_ió_n_.~~ __ ~~~~~ ____ ~~ __ ~ __ ~ __ ~~~ ____ ~ ________ ~ ______ ~-1¡{,I" 
526. Respecto a las cláusula 5.2 del Contrato, el plazo Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 

pa ra llevar a cabo las actividades de delimitación o correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
evaluación es muy corto. Pa ra asegurar un proceso página www.ronda1.gob.mx 
de aná lisis y planificación adecuado, el plazo 
debería ser de 24 meses, prorrogable 
excepcionalmente por otros 12 meses adicionales . 

17 
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527. 

528. 

529. 

Respecto a las cláusula 5.2 del Contrato, la 
perforación de un pozo delimitador debería ser 
acreditable al Programa Mínimo de Trabajo. Por lo 
tanto, se sugiere incluir una frase en la Cláusula 5 
que establezca que los trabajos de Evaluación que 
se lleven a cabo durante el Período de Exploración 
sirvan para satísfacer el Programa Minimo de 
Trabajo. 

Respecto a la cláusula 6.1 del Contrato, 
apreciamos que el plazo para declarar un 
descubrimiento comercial es muy corto . Es común 
en la industria que el plazo para declarar un 
descubrimiento comercial sea entre 90 y 120 días. 
Este plazo se necesita para asegurar que todo el 
análisis y trabajo técnico sea completado de forma 
precisa y en linea con los estándares de la 
industria . 

Respecto a las cláusula 6.2 del Contrato, 
recomendamos que el plazo para entregar el Plan 
de Desarrollo sea al menos de 1 año a partir de la 
declaración de descubrimiento comercial. Los 
requ isitos que se están solicitando para el Plan de 
Desarrollo resultan muy prescriptivos. Entre la 
declaración de descubrimiento comercial y la 
decisión final de inversión se deben llevar a cabo 
una serie de actividades, que normalmente 
incluyen: análisis del subsuelo, delimitación del 
área de extracción, análisis de laboratorio de 
fluidos I y núcleos, visualización, ingenlena 
conceptual y estudios de selección para pozos e 
infraestructura, estudios de impacto ambiental, de 
riesgos, definición de la estrategia de 
contrataciones, estrategia de licitaciones de los 
principales contratos, etc. etc. Generalmente, 
puede tomar de 2 a 3 años para alcanzar el punto 
de la decisión final de inversión. Adicionalmente, 
no queda claro si la presentación y aprobación del 
Plan de Desarrollo crea una obligación vinculante 
para el Contratista de llevar a cabo las actividades 
descritas en el Plan de Desarrollo. En caso que la 
aprobación del Plan de Desarrollo sí conlleve a una 
obligación vinculante, entonces la decisión final de 
inversión se tendría que tomar antes que la 
presentación del Plan de Desarrollo . Por lo tanto, 
recomendamos que se le permita al Contratista 
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presentar un Plan de Desarrollo provisional, que 
no constituya una obligación vinculante hasta 
tanto el Contratista no tome la decisión final de 
inversión. Por favor aclarar también si lo que se 
aprueba en el Plan de Desarrollo queda como una 
obligación firme, o si existe flexibilidad para 
adaptarlo a medida que el trabajo de ingenieria de 
detalle y diseño avanza. 

530. Respecto a las cláusula 6.2 del Contrato, no es una Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
práctica común en la industria que los correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
rep resentantes de agencias gubernamentales página www.ronda1.gob.mx 

531. 

532. 

puedan asistir a reuniones de tra bajo in ternas en 
ca lidad de observadores. Esta opción se deberia 
eliminar. Las conversaciones con la CNH deberían 
tener lugar en el marco de las reun iones del 
Comité Gerencial, pero no en las reuniones 
internas del Convenio de Operación Conjunta de 
los pa rticipantes del Contratista. 

Respecto a las clausula 6.3 (IX) del Contrato, se 
entiende que seria la CNH quien determinaría si se 
causaria un impacto adve rso sobre el medio 
ambiente. Solicitamos se aclare entonces cuál 
sería rol de la Agencia Nacional para la Seguridad 
Industria l y Pro tección Ambiental (ANSIPA) como 
la autoridad competente sobre el tema . 
Adiciona lmente, seria út il entender cuando un 
impacto sobrepasa los límites de impacto 
aceptables, ya que generalmente las actividades 
petroleras conllevan siempre un cierto grado de 
impacto ambiental. 

De conformidad con la Cláusula 6. Declaración de 
Comercialidad y Plan de Desarrollo del Contrato, en los 
térm inos de la Normatividad Aplicable la CNH podrá 
consultar a la Agencia respecto de los temas que sean de 
su competencia para determinar las modificaciones que 
resulten proceden tes al Plan de Desarrollo. 

Respecto del inciso (ix) de la referida Cláusula 6.3 en 
términos de la Normatividad Aplicable la Agencia 
determinará cuando se cause un impacto adverso sobre 
el me.dio ambiente. 

Respecto a las clausu la 7.1 (b) del Contrato, las Se exhorta al Interesado presenta r la sugerencia 
reglas de reducción del área contractual resul tan correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
muy agresivas dado el tamaño de las areas página www.ronda1 .gob. mx 
contractuales, y el pla zo relat ivamente corto pa ra 
llevar a cabo las actividades de exploración. 
Devolver el 50% del Área Contractua l limitaria la 
posibil idad de explorar de forma eficiente . 
Sugerimos que no sea necesario devolver parte de 
Área Contractual para pasar al Período Adicional 
de Exploración 

533. Respecto a las clausula 9 del Contrato, sugerimos Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
que esta cláusula sea modificada a fin de que correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
incluya el derecho del Contrat ista pa ra presentar página www.ronda1.gob.mx 
propuestas de Unificación ante la Secretaría de 
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Energía en virtud de los artículos 62 a 64 del 
Reglamento a la Ley de Hidrocarburos. Por 
ejemplo, ¿Qué pasa si los Contratistas no llegan a 
un acuerdo? ¿cómo se determinan 105 porcentajes 
de pa rticipación 7 ¿existe algún recurso para 
objetar o apelar esa decisión? 

534. Respecto a las clausula 10.7 del Contrato, 
sugerimos que esta disposición sea modificada a 
fin de establecer que la obligación consta sólo en 
que el Contratista solicite dichos permisos y 
autorizaciones de manera oportuna y cumpliendo 
con los requis itos correspondientes, ya que la 
emisión en sí está fuera del control del Contratista. 

535. Respecto a las clausula 10.9 del Contrato, 
sugerimos que el plazo para presentar 105 reportes 
trimestrales sea extendido a 30 días a partir de que 
culmine dicho periodo. 

536. Respecto a las clausula 11.1 del Contrato, se 
debería especificar cuáles son los documentos 
requeridos por el Contratista para evidenciar el 
estimado de los costos. Esto permite al Contratista 
reunir toda la documentación necesaria al mismo 
tiempo en que se prepara el presupuesto. 

537. Respecto a las clausula 11.7 del Contrato, es crucial 
para el Contratista conocer con certeza los costos 
recuperables a fin de que pueda planear 
adecuadamente. Sugerimos que el principio 
fundamental del contra to sea que cualquier gasto 
aprobado mediante un programa de trabajo se 
considere un costo recuperable salvo que la 
recuperación de dicho costo sea explícitamente 
prohibido de conformidad con los Procedimientos 
de Contabilidad y los lineamientos. 
Adicionalmente, el contenido de los lineamientos 
a la Fecha Efectiva debe ser incluido como un 
anexo por separado o dentro de los 
Procedimientos de contabilidad . 

538. Respecto a las clausula 11.10 del Contrato, 
recomend amos que se elimine esta cláusula. Es 
muy difícil realizar la tarea de esta cláusula debido 
a que terceras partes tienen información 
confidencial que debe ser protegida. Dándole 
acceso al Gobierno mexicano a esta información 
pondría la confidencialidad de dicha información 
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correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
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correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
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, 

~ 
Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 
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en peligro, ya que los terceros no tienen relación 
directa con el Gobierno mexicano. Además, esta 
cláusula no es de beneficio ya que el contrato por 
si mismo es muy descriptivo en cuanto a los 
requerimientos para que los costos sean 
recuperados 

539. Respecto a las clausula 11.9 del Contrato, es 
importante tener claridad y más detalle acerca de 
las auditorías llevadas a cabo por el gobierno. 
Normalmente, el gobierno sólo puede llevar a 
cabo una auditoría por año calendario, y el costo 
de la auditada lo absorbe el gobierno. También 
consideramos que el gobierno debería notificar al 
contratista previo a la auditoría . 

540. Respecto a las clausula 12.1 del Contrato, 
sugerimos se establezca explícitamente que los 
costos relacionados al suministro e instalación de 
los sistemas de medición, de conformidad con esta 
cláusula , son costos recuperab les. 

541 . Respecto a las clausula 12.3 del Contrato, 
sugerimos se establezca explícitamente que los 
costos relacionados a la instalación y operación de 
los sistemas de medición, de confo rmidad con esta 
cláusula, son costos recuperab les. 

542. Respecto a las clausula 12.5 (a) de l Contrato, 
sugerimos se establezca explícitamente que los 
costos relacionados a la instalación y operación de 
cualquier medidor de respaldo, de conformidad , 
con esta cláusula, sea considerado costo 
recuperable. 

543. Respecto a las clausula 12.5 del Contra to, 
sugerimos se establezca que el gobierno mexicano 
pagará al Cont ratista dentro de los 5 días, el 
remanente pagado por el Contratista, toda vez 
que, después de llevar a cabo las medición es 
co rregidas resulte en que el Contratista hizo un 
pago en exceso. 

544. Respecto a las clausula 12.7 del Con tra to, sería 
conveniente regula r y establecer un 
procedimiento para estas visitas. 

545. Respecto a las clausu la 13.1 del Con trato, 
sugerimos que los materiales que no fueron 

clasificados como costos recuperables deberían 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob .mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
co rrespond iente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www. ronda1 .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
co rrespondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
co rrespondiente en el buzón dispuesto pa ra ello en la 
página www. ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 
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permanecer como parte de la propiedad del 
Contrat ista . 

546. Respecto a las clausula 13.1 del Contrato, esta 
disposición no permite que los afiliados del 
Contratista traten los Materiales de manera 
distinta a como lo haría con los materiales propios. 

547. Respecto a las clausula 13.4 del Contrato, 
sugerimos que los materiales que no fueron 
clasificados como costos recuperables, deberían 
permanecer como parte de la propiedad del 
Contratista . 

548. Respecto a las clausula 14.1(d) del Contrato, esta 
disposición no regula el escenario en el que el 
Contratista solicita el permiso o autorización 
oportunamente y cumpliendo con todos los 
requisitos y sin embargo no sea emitida 
oportunamente por la autoridad mexicana 

correspondiente por razones ajenas al control del 
Contratista . Recomendamos que se considere tal 
situación como Caso Fortuito . La obligación 
debería constar en la aplicación oportuna del 
permiso y cumplim iento de requisitos, no en la 
obtención del permiso. 

549. Respecto a las clausula 14.1(m) del Contrato, seria 
conveniente regular y establecer un 
procedimiento para estas visitas. ¿Quién debe 
pagar por ellas? ¿Sería recuperable el costo? 
¿Podrían proporcionar más claridad en la utilidad 
de esto? 

550. Respecto a las clausula 14.1(r) del Contrato, sería 
conveniente considerar limitar la obligación a 
informar al Operador de cualquier procedimiento 
judicial. La notificación debería se r llevada a cabo 
por la Compañía Participante involucrada en el 
procedimiento judicial o administrativo. 

551. Respecto a las clausula 14.2 del Contrato, debería 
establecer expresamente los casos en los que la 
afirmativa ficta aplica para efectos de establecer 
claridad. Las leyes podrfan cambiar y dichas 
afirmativas fictas podrían ser excluidas en el 
futuro. Además, en los casos en los que la 
afirmativa ficta no sea aplicable, el Contratista 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www. ronda1 .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1 .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1 .gob.mx 

El procedimiento relacionado a las visitas se contempla 
en el Anexo 4. Los costos asociados al desarrollo de la 
visita en que incurra el Contratista serán recuperables si 
se sujetan a los términos establecidos en los 
procedimientos contables (Anexq 4) y los lineamientos 
aplicables emitidos por la Secretaria Hacienda y Crédito 
Público. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
co rrespondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

U 
I 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 
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debería tener derecho de reclamar por Caso 
Fortuito, cuando el retraso de la CNH impida al 
Contratista de cumplir sus ob ligaciones 
establecidas bajo el contrato . Todas las solicitudes 
de aprobación en el contrato deberían 
considerarse con afirmativa ficta en caso de que no 
se obtenga respuesta . 

552. Respecto a las cláusula 14.3(b) del Contrato, ésta Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
disposición no regula el escenario en el que el correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Contratista solicita el permiso o autorización página www.ronda1.gob .mx 
oportunamente y sin embargo no sea emitida • 
oportunamente por la autoridad mexicana 
correspondiente por razones ajenas al control del 
Contratista . Recomendamos que se considere tal 
situación como Caso Fortu ito. la obligación 
debería constar en la aplicación oportuna del 
permiso y cumplimiento de requisitos, no en la 
obtención del permiso. 

553. Respecto a las cláusula 1S.4 del Contrato, debido a Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
que el Comercializador no es parte del Contrato correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
ésta disposición debería incluir una obligación página www.ronda1.gob .mx 

554. 

positiva para que la CNH cause que el 
Comericalizador reciba su porción 
correspondiente . 

Respecto a las cláusula 1S.s del Contrato, no está 
claro qué Instalaciones de Comercialización son 
necesarias para el libre acceso y en qué punto el 
Comercializador puede solicitar acceso, por 
ejemplo, antes ce la construcción o después de la 
construcción . Sugerimos se establezca 
explícitamente que el Contratista puede cobrar 
una tarifa que incluya el factor de ganancia por el 
uso de las Instalaciones de Comercialziación . 
Consideramos que deberían ser costos 
recuperables y debería incluirse el costo 
razonable, incluyendo el factor de ganancia debido 
a que es de libre acceso. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob .mx 

555. Respecto a las cláusula 16.1 del Contrato, el Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
lenguaje en la Sección 5.3 parece que permite correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
compartir la producción de los Hidrocarburos página www.ronda1.gob.mx 
extraídos durante pruebas. De ser el caso, ésta 
disposición debería ser modificada a fin de incluir 
que la Compensación hecha por el Fondo 
considere Hidrocarburos extraídos durante 
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pruebas y antes del inicio de la P,nrl"cc;r.n del 
Comercio Regular. 

556. Respecto a las clausula 17.1 del Contrato, no es 
una práct ica estándar en la industria para el 
Contratista que tenga que presentar una carta de 
crédito y una garantia corporativa que cubra la 
misma obligación. El costo de proporcionar la carta 
de crédito por el monto en cuestión es 
significativo. Recomendamos eliminar el requisito 
de proporcionar una carta de créd ito. En caso de 
que no sea posible eliminar este requisito, 
sugerimos que los costos derivados de la 
obtención de la carta de crédito se consideren 
como gastos recuperables. 

557. Respecto a las clausula 17.1 del Contrato, el 
Contratista no está expresamente autorizado para 
apelar las penalizaciones derivadas del contrato, 
sería conveniente otorgarle expresamente al 
Contratista éste derecho. 

558. Periodo de CA' 

¿Puede la CNH considerar la extensión de la fase 
de exploración para que el Contratista continúe y 
complete el Programa Mínimo de Trabajo, sín el 
compromiso de un pozo adicional? 

Pudieran existir retrasos en el trámite de permísos 
que este fuera de control del Contratista, que 
pudieran requerir extensiones. 

559. Anexo 9 Garantía de Cumplimiento de Exploración 
¿Puede la CNH aceptar que la Garantía de 
Cumplim iento de Exploración sea disminuida en 
forma proporcional al avance que exista en el 
cumplim iento del Plan Minimo de Trabajo? 
¿Permitiría la autoridad que el Contratista 
presente una fianza, en lugar de una carta de 
crédito, pa ra satisfacer la obligación de entrega de 
la "Garantía de Cumplimien to de Exploración"? 

560. Articulo 23.1 y 23.2 Rescisión 
El derecho de CNH de rescindir el Contrato es la 
máxima sanción en contra de un Contratista. En 
vista de los grandes montos en las inversiones 
involucradas en los proyectos de exploración y 
explotación de hidrocarburos; las cláusulas del 
Contrato introducen una gran incertidumbre por la 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1 .gob.mx 

Respecto de la sugerencia relativa a la Garan tía de 
Cumplimiento de Exploración, se exhorta al Interesado 
presentar dicha sugerencia en el buzón dispuesto para 
ello en la página www.ronda1.gob.mx 

V 
I 
I 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto pa ra ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 
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561. 

rescisión por el incumplimien to de provisiones no 

sustanciales (p lan de desarrollo o demoras en el 
plan de implementación). Aunque ya se introdujo 
un periodo de cura, este so lo aplica para el inciso 
(i) y no para el resto de los casos expresados en la 
cláusula 23.2. 

Las sugerencias serían las siguientes: 

(i) El incumplimiento de uno de los miembros del 
Consorcio no debe resulta r en la recisión de 
contrato y por lo consiguiente en la pé rdida de las 
inversiones de los otros miembros del Consorcio, 
dado que las responsabilidades contractuales se 
asumen en tre todos los miembros de Consorcio, y 
consecuentemente éstos asumi rán las 
responsabilidades del miembro que incumplió, 
manteniendo la integridad de las 
responsabilidades del con trato . 
(ii) La rescisión del Contrato debe estar limitada, 
debe ser precisa y razonable para otorgar un 
periodo de cu ra en para todos los casos de la 
cláusu la 23.2. 

Anexo 4 Art. 2.3 (t) Estabilización Fisca l 
Los Licita ntes se encuentran rea lizando las 
evaluaciones con las premi sas fiscales y legales 
actuales con la intención de decidir si es posible 
realizar inversiones a largo plazo por miles de 
millones de dólares. La incertidumbre en la 
estabilidad de estos términos fisca les y legales 
implica un nivel de riesgo mayor y erosiona el 
va lor de las Propuestas licitatorias dado que la 
mitigación de riesgos conlleva un elemento de 
gasto económico que impacta la rentabilidad. Es 
una práctica internacional que se red uzca la 
incert idumbre en las inversiones y que los 
términos locales prevean cláusu las de 
estabilización en el contrato y los términos fiscales. 
Un ejemplo ya conocido son las cláusulas de 
Cambio en Ley e Impuestos propuestas en los ClEP. 

Notamos que el texto del Contrato Anexo 4 
numeral 2.3 inciso (t) tiene la intención de 
proporcionar cierto grado de estabil idad a los 
térm inos fiscales, sin embargo. no aplica para 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob .mx 
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impuestos como las regalias; otras obligaciones 
solo muestran estabilización en el Anexo 3 en el 
escenario de Recuperación de Costos. 

¿Podría la CNH proponer una cláusula de 
estabilización fiscal más robusta que forme parte 
del cuerpo principal del Contrato para dar 
certidumbre a la inversión? 
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562. Articulo 9 Unificación Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
Es probable que algunas estructuras dentro de los correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
bloques que se ofrecen se extiendan a los bloques página www.rondal.gob.mx 
colindantes. Para el licitante, las cláusulas 
existentes en la Ley de Hidrocarburos y en el 
Contrato generan una gran incertidumbre en 
cómo se llevaría a cabo el proceso de unificación. 
La ley simplemente dice que las partes 
involucradas deben acordar los términos de 
unificación después que el descubrimiento fue 
hecho, y en caso de que no exista conceso en las 
negociaciones, la CNH impondrá un esquema para 
ambas partes. Esto significa que un pozo debe ser 
perforado antes de iniciar las discusiones. En el 
Golfo de México del lado Americano, las 
compañías con bloques adjuntos generalmente 
firman acuerdos de perforación previos, o 
acuerdos de unificación voluntaria que son 
reconocidos por el regulador Norteamericano y el 
pozo perforado se acredita a ambos asigna tarios 
o Contratistas. Al no tener un acuerdo de 
perforación previo o un acuerdo de unificación 
vo luntario antes del iniciar el primer pozo, un 
bloque puede ser considerado como 
comercialmente no rentable /viable. Los contratos 
de unificación son críticos para la evaluación 
financiera del yacimiento y en consecuencia para 
para las Propuestas. ¿Puede la CNH considerar 
mitigar este riesgo para los licitantes añadiendo la 
siguiente clausula en el Contrato? 
Si el Contratista de un bloque considera que en 
base a la información existente de subsuelo 
derivado de la exploración superficial, existen 
estructuras que se extiendan a uno o más bloques 
colindantes; el Contratista deberá solicitar por 
escrito a los Contratistas de las asignaciones 
colindantes aue deberán iniciar es de 
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buena fe respecto de un acuerdo de unificación . 
Estas negociaciones deben tener como meta 
acordar el manejo de desechos, la eficiente 
explotación y conservación del yacimiento, y una 
precisa descripción de los porcentajes de 
producción del bloque. Si el bloque colindante 
fuese un bloque no asignado a algún contratista, la 
CNH deberá iniciar dichas negociaciones con el 
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563. Incertidumbre en las inversiones y retrasos Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
inevitables son el resultado de establecer procesos correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
con diferentes entidades para la aprobación de página www.rondal.gob.mx 

564. 

Costos Recuperables. La aprobación de 
Presupuestos está bajo la jurisdicción de la CNH 
mientras que la creación de lineamientos y 
aprobación de los Costos Recuperables es 
jurisdicción de SHCP y FMP, entidades 
completamente separadas. Por lo cual, no existe 
la certeza de que la recuperación de gastos hechos 
bajo un presupuesto aprobado, no sean objetados 
como recuperables. 
Puede la CNH modificar el Contrato de tal manera 
que cuando el programa de trabajo haya sido 
aprobado dentro de un presupuesto, el pago no 
debería estar sujeto a más revisiones y no debe ser 
negado excepto bajo circunstancias especiales. 

Articulo 20.3 Aseguradoras y Condiciones 
Este artículo tiene 2 requisitos para permitir 
aseguramiento por parte de empresas filiales del 
Contratista: (i) que cuente con una calificación 
crediticia de grado de inversión (probablemente 
ninguna compañía filial excepto la controladora de 
última instancia la tenga) y (ii) que sea aprobado 
por la CNH. Es posible eliminar el requisito de que 
la empresa filial cuente con una calificación 
crediticia de grado de inversión y solo dejar que 
sea a discreción de CNH. Tener la calificación 
crediticia de grado de inversión debe de ser uno de 
los factores para que CNH deba tomar en cuenta 
mas no debería ser un requerimiento . 

La restricción de no deducir o no permitir el auto­
aseguramiento incrementa la recuperación de 
costos y reduce las ganancias tanto del Contratista 
como del gobierno mexicano. Cada compañía 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
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565. 

debe poder deducir el equivalente de por ejemplo 
2% del capital contable de su Garante. 

Articulo 24.4 Efecto de la Cesión o del Cambio de 
Control 
El articulo 24 no establece el criterio que se 
utilizará para aprobar una Cesión o del Cambio de 
Control, por lo que se incluye una incertidumbre 
adicional en el proceso ya que la aprobación se 
debe de dar cuando los asignatarios cumplan con 
un criterio definido. El articulo 24.4 requiere que 
en caso de que se disminuya la participación 
económica de un bloque, tanto el cedente como el 
cesionario serán solidariamente responsables del 
cumplimiento de todas las obligaciones generadas 
con anterioridad a la fecha de la Cesión del 
Contrato. 

Esto haría al cedente y al cesionario responsable 
de los pagos de impuestos y regalías de cada uno 
en los periodos que esa parte no estaba recibiendo 
los ingresos. Este es un requ isito muy oneroso. 
¿Puede por favor la CNH modificar el Contrato de 
manera que este valor se preserve? ¿Puede la CNH 
confirmar que una vez cumplidos con los criter ios 
establecidos en la cláusula 24.4 los cambios de 
controlo cesiones serán aprobados por la CNH y 
no existe otro factor que implique discrecionalidad 
en las aprobaciones? 
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Respecto de su sugerencia relativa a la modificación del 
Contrato, se exhorta al Interesado presentar la 
sugerencia correspondiente en el buzón dispuesto para 
ello en la página www.ronda1.gob.mx 

Por lo que toca a la Cláusula 24. Cesión y Cambio de 
Control del Contrato, para poder vender, ceder, 
transferir, transmitir o de cualquier otra forma disponer 
de todo o cualquier parte de sus derechos u obligaciones 
de conformidad con este Contrato, el Contratista deberá 
contar con autorización previa y por escrito de la CNH, la 
cual tomará en consideración, entre otros, los criterios 
de precalificación establecidos durante el proceso de 
Licitación de este Contrato; los criterios referidos en la 
Cláusula 24.4 y lo que resulte aplicable en términos del 
propio Contrato y la Normatividad Aplicable. 

566. Anexo I 3 Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
¿Puede la CNH modificar el Contrato para aclarar correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
que el Contratista puede recuperar el 100% de los página www.ronda1.gob.mx 

567. 

costos del personal que trabaje en el proyecto y 
que 1.5% solo aplique para el overhead 
corporativo? 

Art. 1.1 Definiciones, Art. 29.1 Confidencialidad 
¿Puede CNH incluir modificaciones en el Contrato 
para (i) restringir los documentos técnicos a la 
información adquirida no procesada y no al 
producto del trabajo del Contratista y (ii) asegurar 
que el Contratista no tiene que revelar sus 
metodologlas de interpretación sujetas a derechos 
de propiedad intelectual? 

568. I En el supuesto que un Licitante decida adquirir 
sísmica i más allá de los limites del área 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 1\ 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la \ 
página www.ronda1.gob.mx 

De conformidad con lo establecido en el numeral 8.3.1 
Anexo 5 del Contrato, solamente se aceptarán trabajos 
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contractual (facu ltado por las ARES y aprobada por 
CNH) antes o después de la adjudicación ¿dicha 
sísmica se puede acreditar contra las unidades del 
programa mínimo de trabajo? 

569. Respecto a las clausula 18.4 del Contrato, favor de 
aclarar el porcentaje de la tasa de interés que debe 
ser aplicado al saldo del Fondo de Abandono. 

570. Respecto a las cláusula 18.5 del Contrato, se 
entiende que el objeto de un fondo de abandono 
es asegurar que el Contratista tenga suficiente 
efectivo para dar frente a sus obligaciones de 
abandono. Consideramos que no deberia haber 
una obligación de transferir al Fondo ninguna 
cantidad de dinero remanente dentro del fondo de 
abandono después que las obligaciones de 
abandono se hayan satisfecho. Cualquier cantidad 
restante de dicho fondo se debería repartir de 
acuerdo al mecanismo de determinación de las 
contraprestaciones. La reversión de los fondos a la 
CNH desincentivaría al Contratista de asegurar que 
las obligaciones de abandono se cumplan de la 
manera mas eficiente posible. 

571. Respecto a las clausula 18.7 del Contrato, 
consideramos que se debería incluir un criterio 
razonable para las objeciones de la CNH respecto 
del plan de transición. 

572. Respecto a las clausula 18.7 del Contrato, parece 
ser que la designación de dicho tercero no se 
llevará a cabo de conformidad con el proceso de 
licitación transparente . 

573. Respecto a las clausula 18.7 del Contrato, ésta 
disposición debería establecer un período para 
que la CNH acepte los Materiales que el 
Contratista debe entregar a la CNH a la 
terminación del Contrato . 

574. Respecto a las clausula 19.3(c) del Contrato, 
recomendamos que no debería aplicar 
penalización alguna en el caso que sea imposible 
cumplir con la obligación de contenido nacional. 

575. Respecto a las cláusula 19.3(c) del Contrato, el 
monto de esta penalización debería estar entre los 
rangos establecidos en dicho artículo 8S, sección II 
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de adquisición y reproceso e in terpretación sísmica que 
se encuentren limitados al Área Contractual. 

la tasa de interés se determinará en cada caso, de 
acuerdo a las condiciones prevalecientes relativas a tasas 
de interés al momento de la constitución del fideicomiso. 

5e exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob .mx 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
la designación del tercero al que se refiere la Cláusu la 
18.7 se llevará a cabo de conformidad con los términos 
establecidos en el Contrato, la Ley de Hidrocarburos y la 
Normatividad Aplicable. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www. ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1 .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 
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en vez del monto máximo, por lo que 
consideramos que ésta disposición debería ser 
modificada. 

576. Respecto a las cláusula 20.2 del Contrato, la 
obtención de seguros con base a " lo requerido o 
sugerido según las Mejores Prácticas en la 
Industria" no es un estándar objetivo y podría 
propiciar discrepancias en cuanto al monto de 
cobertura que el Contratista debe obtener. 
Sugerimos requerir una cobertura aceptada por lo 
menos por la práctica internacional de la industria 
petrolera de Prácticas Generalmente aceptadas en 
lugar de las Mejores Prácticas. 

577. Respecto a las cláusula 20.4 del Contrato, 
consideramos que se debería incluir un criterio 
razonable para las objeciones de la Agencia . 

578. Respecto a la cláusula 21.2 del Contrato, se 
debería establecer explícitamente los montos 
pagaderos por el Contratista por concepto de 
derechos y aprovechamientos, o en su defecto al 
menos la forma de calcularlos de forma estimada 
para efectos de incluiros en el modelo económico. 

579. Respecto a las cláusula 22.3 del Contrato, es 
práctica estándar de la industria que el período de 
un Caso de Fuerza Mayor extienda la vigencia del 
contrato . La última oración de esta disposición se 
contrapone con la extensión de los Períodos de 
E~ploración y Avalúo, de conformidad, sugerimos 
que dicha última oración sea eliminada 

580. Respecto a las cláusula 22.4 del Contrato, 
cualquier terminación del Contrato derivado de la 
extensión de un Caso de Fuerza Mayor cuando aún 
existan gastos que no han sido recuperados 
debería ser por acuerdo mutuo. Por ejemplo, el 
Contratista pudo haber desarrollado un campo y 
tener aún gastos no recuperados, y si el Contrato 
es terminado debido a un Caso de Fuerza Mayor, 
la terminación anticipada del Contrato va a 
impedir al Contratista la recuperación de dichos 
gastos. En otras palabras, se sugiere que la 
terminación por Casos de Fuerza mayor deberla 
ser un derecho sólo del Contratista, y en 
consecuencia el Gobierno no debería tener la 

TERCERA ETAPA DE ACLARAClOi'OES I J 6 

ROi'ODA 1 I AGLAS SO~IERAS -PRIMERA CONYOC,\TORI \ 

LICITACiÓN CNH-RO¡-L01l201. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

, 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

"-

~. 
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posibilidad de terminar anticipadamente por un 
Caso de Fuerza Mayor que se haya extendido. 

T ERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 1 16 
RONDA 11 AGt:AS SO~I ERAS - PRI~IERA CONVOCATORIA 

LIC ITAC iÓN CNH-ROI-LOI/20U 

581. Respecto a las cláusula 23 del Contrato, las Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
acciones en lo individual de una Compañía correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Participante, no deberían dar pie a la posibilidad página www.ronda1.gob.mx 

582. 

de dar por terminado el Contrato por completo, 
sino sólo a dicha Compañía Participante que haya I 
incurrido en una causal de rescisión. 

Respecto a las cláusula 23 .1 del Contrato, se 
deberían establecer en el Contrato las cond iciones 
específicas que causarán la rescisión 
administrativa del Contrato. La Terminación del 
Contrato es una preocupación crítica para el 
Contratista y se necesita saber en qué 
circunstancias el contrato podria ser rescindido. 
Según se encuentra redactado, cualquier cambio 
en la Legislación Aplicable después de la Fecha 
Efectiva podría alterar dichas circunstancias. 

31 

En la Cláusula 23.1 del Contrato se establecen las causas 
específicas por las cuales la CNH podrá rescindir el 
Contrato, previa instauración del procedimiento de 
rescisión administrativa previsto en la Cláusula 23.3 y la 
Normatividad Aplicable, a saber: 

(a) Transcurran más de ciento ochenta (180) Dras 
continuos sin que el Contratista inicie las actividades 
previstas en el Plan de Exploración o en el Plan de 
Desarrollo, o que el Contratista suspenda por más de 
ciento ochenta (180) Dias continuos dichas actividades, 
en ambos casos sin causa justificada ni autorización de la 
CNH; 
(b) El Contratista no cumpla el Programa Mínimo de 
Trabajo, sin causa justificada; 
(c) El Contratista ceda parcial o tota lmente la operación 
o los derechos conferidos conforme al presente 
Contrato, sin contar con la autorización previa en los 
términos y 
condiciones previstos en las Cláusulas 24.1 y 24.2; 
(d) Se presente un accidente grave causado por dolo o 
culpa del Contratista, que ocasione daño a instalaciones, 
fatalidad y pérdida de producción; 
(e) El Contratista, por más de una ocasión, remita de 
forma dolosa o injustificada información o reportes 
falsos o incompletos, o los oculte a la Secretaría de 
Energía, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaria de 
Economía, a la CNH, o a la Agencia, respecto de la 
producción, Costos o cualquier otro aspecto relevante 
del Contrato; 
(f) El Contratista incumpla una resolución definitiva de 
órganos jurisdiccionales federales relacionada con el 
Contrato o con las Actividades Petroleras, que constituya 
cosa juzgada, o 
(g) El Contratista omita, sin causa justificada, algún pago 
al Estado o entrega de Hidrocarburos a éste, conforme a 
los plazos y términos previstos en el presente Contrato. 
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583. Respecto a las cláusula 23.1(q) del Contrato, es 
muy severo que la falta de un pago conlleve 
automáticamente a la rescisión administrativa. La 
legislación apl icable requiere que la falta sea 
IIgravetl, y en todo caso, deberia existir un 
mecanismo para que el Contratista efectúe algún 
pago que haya faltado u omitido. 

584. Respecto a las cláusula 23.2 del Contrato, 
sugerimos se establezca un proceso de cura que 
incluya un periodo a partir de la notificación para 
que el Contratista enmiende cualquier 
incumplimiento de las causales de Rescisión 
Contractual en el Contrato. Asi mismo, se sugiere 
que el proceso de Rescisión Administrativa incluya 
un derecho de audiencias, y su respectivo período 
de cura de dicho incumplimiento. 

585. Respecto a las cláusula 23.2 del Contrato, algunas 
de las causales que dan derecho a la terminación 
son muy severos, particularmente aquellos en las 
secciones 23.2(a), (b), (c), (h) . Por ejemplo, en el 
caso de la sección 23.2(h) la terminación del 
contrato no es necesaria, ya que se considera que 
un remedio más adecuado seria que las cesiones 
sean consideradas inválidas y sin efectos legales. 

586. Respecto a las cláusula 23.2(1) del Contrato, el caso 
de insolvencia O de concurso mercantil de una de 
las Compañías Participantes no debería de resultar 
en la terminación del Contrato para las demás 
Compañías Participantes que si son so lventes. 

587. Respecto a las cláusula 23.2(i) del Contrato, 
sugerimos que el incumplimiento de la disposición 
de Anti·Corrupción por una de las Compañias 
Participantes no resulte en la terminación del 
Contrato respecto de las demás Compañias 
Participantes que son inocentes. 

588. Respecto a las cláusula 24 del Contrato, se 
considera práctica estándar de la industria que (1) 
las transferencias y cambios de control entre 
partes relacionadas; y (2) los cambios de control en 
la última sociedad controladora, no requieran 
autorización de la autoridad (por ejemplo CNH). 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 

correspondien te en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob .mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

, 
Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

'\ 
Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob .mx 
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589. Respecto a la cláusula 24.4(iii) del Contrato, la Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
garantía corporativa de cump limiento de la co rrespondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Compañía Participante cedente sólo debería cubrir página www.rondal.gob.mx 
el porcentaje de participación que dicha Compañía 
Participante mantenga en el Contrato luego de la 
transferencia/cambio de control, y en caso que la 
cesión sea de toda su participación, la Garantia 
deberia quedar sin efecto y debería ser la nueva 
sociedad la que proporcione una garantia 
corporativa de cumplimiento que cubra el nuevo 
porcentaje de participación en el Contrato. Una 
sociedad controladora no debería afrontar un 
escenario en el que garantiza el cumplimiento de 
sociedades que no controla. 

590. Respecto a las cláusula 24.3 del Contrato, se Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
debería establecer que la afirmativa ficta sea correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
aplicable para so licitudes hechas a la CNH de pagina www.rondal .gob.mx 
conformidad con esta cláusula. Se sugiere que se 
incluya expresamente un plazo o cronograma para 
la respuesta de la CNH . 

591. Respecto a las cláusula 25 del Contrato, la Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
indemnización prevista en esta cláusula es muy correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
ambigua. Sugerimos limitar la indemnización a las página www.rondal .gob.mx 

592. 

responsabilidades relacionadas a la industria. 

Respecto a las cláusulas 25(c) y 25(g) del Contrato, 
se debería limitar la cobertura de daños a los "que 
resulten de la realización de Actividades 
Petroleras". Sugerimos tambien que el inciso (e) 
sea eliminado. El Contratista pbdrá indemnizar a la 
CNH de los daños causados a los empleados de la 
CNH, salvo que existiera dolo o negligencia, pero 
esta indemnización no debería ser extendida a 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

f--_-I_c_u_a_lq_U_i_e_r _p_er_s_o_n_a_. -,--,-_________ -1 __ --, ___ ,--______________ -1 ~ ". 
593. Respecto a la cláusula 26 del Contrato, Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia I 

consideramos que es práctica estándar de la correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
industria incluir una cláusula de estabilización a fin página www.rondal.gob.mx 
de darle seguridad al Contratista que el equilibrio 
económico neto no se vería afectado como 
consecuencia de cualquier cambio en la legislación 
aplicable en México. Los inversionistas requieren 
de certeza que las leyes aplicables al momento de 
la licitación seguirán siendo apl icables durante la 
vida del contrato. En vista que la legislación de 
Hidrocarburos de México es nueva y no ha sido 

33 
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puesta a prueba, resulta esencial la inclusión de 
ésta cláusula sugerida de estabilización. 

594. Respecto a la cláusula 26.4 del Contrato, 
consideramos que se debería incluir la renuncia 

expresa a inmunidad soberana ya que de lo 
contrario podría otorgarle al Estado Mexicano la 
posibilidad de apelar una desición arbitral bajo el 
argumento de inmunidad soberana. La falta de 
renuncia a la inmunidad soberana, generalmente 
no es preocupación dentro de un proceso de 
arbitraje por si mismo, ya que la cláusula arbitral 
por si misma se considera una renuncia a la 
inmunidad soberana dentro del proceso de 
arbitraje. Sin embargo, en el caso de falta de 
renuncia expresa de esta inmunidad respecto de la 
jurisdicción en cualquier corte respecto de la 
ejecución de alguna acción legal, dicha cláusula 
arbitral no operaría por encima de la objeción de 
inmunidad soberana en la ejecución de alguna 
acción legal. 

595 . Respecto a la cláusula 26.4 del Contrato, 
consideramos que sería conveniente que el 
Secretario General de la Corte de Arbitraje sea la 
autoridad que designe a los árbítros. 

596. Respecto a la rI"",,,I, 26.7 del Contrato, 
consideramos que seria conveniente señalar que 
intercambios informales diplomáticos hechos con 
el único objeto de facilitar la resolución de alguna 
disputa no serán considerados como "protección 
diplomática". 

597. Respecto a la cláusula 29.3 del Contrato, una 

Compañía Participante debería poder revelar 
información a: (i) cualquier subcontratista 
licitando para o llevando a cabo Actividades 
Petroleras; (ii) un cesionario bona fide en potencia 
respecto de los intereses en el Contrato, sin 
requerir la previa aprobación de la CNH. 

598. Respecto al Anexo 2 del Contrato, consideram os 
que la garantía corporativa sólo debería cubrir el 
porcentaje de participación de la Compañía 
Participanteen cuestión, y no las 
responsabilidades conjuntas o individuales del 
Contratista. Adicionalmente, la garantía debería 
limitarse al ' ie de de l 

TERCERA ETAPc\ DE ACLARACIO;-;rS 116 
RO~D,\ 1 1 AG UAS SO:l-I E R·\ S - PRI~IER\ CONVOCATORL\. 

LICITA CiÓN CNH-ROI-LOI/2014 

Se exnorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la 'L". 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www. rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

I 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 1\ 

" 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 

correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 
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Programa Mínimo de Trabajo de la Compañía 
Participante o una cantidad símilar. 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 116 
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599, Respecto al Anexo 2, cláusula 9.7(c) del Contrato, Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
consideramos que no se debería necesitar la correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
aprobación de la CNH para el Convenio de página www.ronda1.gob.mx 
Operación Conjunta , El Convenio de Operación 
conjunta rige la relación entre las partes 
Contratistas únicamente, En este respecto, las 
partes Contratistas deberían poder acordar el 
Convenio de Operación Conjunta que mejor se 
ajuste a sus necesidades, sin la intervención de la 
CNH, 

600, Respecto al Anexo 3, Art, 3,1 Y al Anexo 4, Art , Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
1,16, el principio para la Recuperación de Costos correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
debería ser que todos los costos íncurridos en página www.ronda1.gob.mx 
relación a las Actividades Petroleras deberían ser 
elegibles, a menos que sean explícitamente 
excluidas, 

601. Respecto al Anexo 3, Art. 5,1 del Contrato, se Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
sugiere que el porcentaje mínimo aceptable de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Utilidad Operativa para el Estado sea publicado página www.ronda1.gob.mx 
con suficiente antelación al Acto de Presentación y 
apertura de Propuestas, idealmente junto con la 
publicación de Bases Finales (el día 29 de Mayo). 

602, Respecto al Anexo 3, Art. 7.1 del Contrato, para el Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
cálculo de la Métrica del Resultado Operativo del correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Contratista (MRO), se solicita por favor que se página www.ronda1.gob.mx 

603 , 

incluyan \ todos los impuestos pagados por el 
Contratista, específicamente el Impuesto Sobre la 
Renta, de modo que la métrica refleje el resultado 
económico neto alcanzado por el Contratista . 

Respecto al Anexo 3, Art. 8.1 de l Contrato, por 
favor considerar incrementar el Precio Contractual 
de referencia de US$48/bbl a US$60/bbl, el cual 
refleja mejor la visión actual del mercado para el 
precio futuro del crudo para los próximos 4 años, 
Esta modificación contribuida a minimizar el riesgo 
de sobre pagar regaifas en un en torno de precios 
bajos (del petróleo). El parámetro Aa se debería 
establecer en función del precio del mercado al 
momento de la firma del Contrato . 

35 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 
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604. Respecto al Anexo 3, Art. 8.3 del Contrato, se Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
sugiere modificar el umbral Ul de 20% a 25%, y el correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
umbral U2 de 35% a 50%. Esta modificación página www.ronda1.gob.mx 
contribuiría a balancear mejor el perfil de riesgo 
entre los escenarios pesimista y optimista, ya que 
al momento la exposición del Contratista a 
escenarios pesimistas es significativamente mayor 
que el posible beneficio adicional en escenarios 
optimistas. 

605. Respecto al Anexo 10, cláusula 1.5(111) del En el Numeral 35 de los Lineamientos se establecen las 
Contrato, so solicita por favor aclarar qué condiciones que debe cumplir el Contratista para 
características debería cumplir el proceso de efectuar una licitación pública internacional como 
li citación solicitado en ésta cláusula para que primer mecanismo de adjudicación. Cumpliendo con las 
cumpla con la condición de ser una " licitación mejores prácticas internacionales. 
pública internacional"? ¿Cómo se demuestra que 
la licitación cumplió con tal condición? 

606. Respecto al Anexo lO, cláusula 1.5(111) del La política de contenido nacional tiene como objeto 
Contrato, se solicita por favor aclarar cómo se 
puede conciliar el requerimiento de "evitar todo 
tipo de preferencias o discriminaciones" con los 
objetivos de contenido nacional? Es muy posible 
que para poder alcanzar los objetivos de contenido 
nacional haya que conducir licitaciones dirigidas 
sólo a proveedores nacionales. Se sugiere incluir 
una salvedad que sujete éste requerimiento a los 
objetivos de contenido nacional 

36 

promover la participación de cadenas productivas 
nacionales y locales, fomentar la industria petrolera 
nacional y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en los 
tratados internacionales y acuerdos comercial 
suscritos por México. 

La conciliación del requerimiento de "evitar todo tipo de 
preferencias o discriminaciones" en los concursos o 
licitaciones públicas internacionales que conduzcan los 
contratistas para realizar sus actividades se lleva a cabo 
mediante: 

I 

• La identificación de la proveeduría nacional a lo largo 
de la cadena de valor por parte de los contratistas. Para 
ello, la Secretaría de Economía ha puesto a disposición 
del público en general el Registro de Proveedores 
Nacíonales para la Industria de Hidrocarburos mediante 
el cual los proveedores nacionales interesados podrán 
formar parte de este registro y ofrecer sus servicios a los 
interesados. Dicho registro se encuentra disponible en la 
siguiente dirección electrónica 
http://www.proveedores-
ene rgia. eco nom ia .go b.mx/h id roca rb u ro s/faces/ ma i n .xh 
tml 

• Implementación 
c. ría ~e 

de programas por parte de la 
para fomentar la CU"lfJ~L~1 

¡/ 

\ 
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de proveedores nacionales con proveedores 
internacionales a través de la capacitación y asistencia 
tecnica y financiera para el desarrollo de proveedores y 
contratistas nacionales de calidad, acordes a los 
estándares y prácticas internacionales, a partir de la 
detección de oportunidades de negocio, y el cierre de 
brechas tecnológicas para satisfacer la demanda de 
bienes y servicios que la industria petrolera requiere . 

607. Respecto al Anexo 10 del Contrato, se sugiere Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
definir un mecanismo pa ra que el Contratista correspondiente en el buzón dispuesto pa ra ello en la 
pueda solicitar la aprobación de la CNH para página www.ronda1.gob.mx 
asignar contratos que no hayan sido otorgados 
siguiendo los procedimientos establecidos en el 
Anexo 10, sujeto por supuesto a que el Contratista 
explique los motivos fundados para tal caso. 

608. Respecto a la cláusula 17.2 del Contra to, en el Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
tema de Capita l Contable del Garante se observa correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
que la cantidad de seis mil millones de dólares de página www.ronda1 .gob.mx 
capital contable (US$6,OOO millones) es un monto 
desproporcionadamente alto, incluso en 
comparación con el requisito financiero de pre 
calificación de un mil millones de dólares. Se 
sugiere que el monto de Capital Contable del 
Garante guarde alguna relación con el Programa 
Minimo de Trabajo que el Contratista esté 
asumiendo. 

609. Respecto al Anexo 9, cláusula 17.1 del Contrato, Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
con el objetivo de reducir costos indirectos que no correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
contribuyen al proceso de exploración y página www.ronda1.gob.mx I 
extracción, se sugiere que el Programa Minimo de 
Trabajo también pueda ser garantizado con una 
Garantía de Cumplimiento Corporativa (al 

momento sólo puede ser garantizada con una ~~\. 
Carta de Crédito emitida por Banco Mexicano, o 
Banco Extranjero confirmada por Banco 
Mexicano). 

610. Se sugiere incluir un mecanismo para solicitar la Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
ampliación del Área Contractual. Por ejemplo, los correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
antiguos Contratos Integrales de Exploración y página www.ronda1.gob.mx 
Producción de Pemex incluían ésta opción para el 
Contratista, sujeto por supuesto a una explicación 
técnica de los motivos para hacer tal solicitud, a la 
aprobación por parte de CNH y a un incremento 
proporcional en el Programa Minimo de Trabajo. 
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6ll. 

612. 

613. 

En cuanto al modelo de contrato individual, 
¿podrían confirmar cómo se identifican las 
funciones y responsabilidades del operador?, ya 
que nos dimos cuenta de que el modelo no 
contempla una definición de operador. En caso de 
que uno o más socios se unan al contratista en una 
fase posterior, ¿será necesario celebrar un nuevo 
contrato con la forma del contrato modelo de 
consorcio actual proporcionado junto con las 
bases de licitación? 

Estas clausulas se refieren a un contrato de 
operación conjunta, que no es un termino definido 
en la cláusula 1 del Contrato. ¿Podrían confirmar si 
la ejecución de un contrato de operación conjunta 
representa un requisito previo a la firma del 
contrato modelo de consorcio en el caso de una 
oferta exitosa? 

Con ,e,e,e" .. ,o a la ue,i,,, .. ,vn del programa 
mínimo de trabajo, ¿podrían aclarar si es en última 
instancia, un compromiso de trabajo o un 

compromiso financiero? 
En aras de la claridad, considerar como ejemplo 
que un contratista ha cumplido con el 80% del 
ámbito de aplicación del programa minimo de 
trabajo, pero incurrió en el 100% del valor que se 
asigna al Programa Mínimo de Trabajo. ¿Se 
considerará que el Contratista ha cumplido con el 
Programa Mínimo de Trabajo? ¿O se requeriría el 
20% adicional para cumplir con el ¡Compromiso 
Mínimo de Trabajo? En tal caso, ¿los costos 
adicionales se acreditarían con respecto a los 
compromisos del período adicional de exploración 
subsiguiente? 

TERCERA ETAPA DE ACLARA CIONES 116 
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Para efectos del Contrato y de las Bases de la licitación 
de la Primera Convocatoria se deberá considerar como 
Operador como aquella compañía responsable de dirigir, 
asumir la representación, el liderazgo y la conducción de 
la ejecución del plan de exploración y, en su caso, del 
Plan de Desarrollo para la extracción de los 
hidrocarburos en un Área Contractual y de las relaciones 
con la CNH o cualquier Autoridad Gubernamental, al 
amparo del Contrato objeto de la licitación. 

De conformidad con el artículo 32, inciso B, numeral I de 
la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos las Personas 
Morales o empresas productivas del Estado que se 
agrupen en consorcio en términos del artículo 31 de 
dicha Ley deberán celebrar un acuerdo de operación 
conjunta . 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del 
Anexo 5 del Contrato, el Programa Mínimo de Trabajo, el 
Incremento en el Programa Mínimo y los compromisos 
adicionales que se adquieran durante el Pb ,vv' 

Adicional de Exploración se expresan en Unidades de 
Trabajo . Asimismo, el numeral 4 establece que el 
cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, del 
Incremento en el Programa Mínimo y en su caso, de los 
compromisos adicionales se evaluará conforme a la 
ejecución de actividades de Exploración en el Área 
Contractual de acuerdo con su valor en Unidades de 
Trabajo, independientemente de los Costos incurridos 
en su realización. Por lo anterior se aclara que de 

acuerdo con la interpretación referida en el ejemplo 
sería incorrecto asegurar el cumplimiento del Programa 
Mínimo de Trabajo, dado que únicamente se habrían 
completado el 80% de las Unidades de Tra bajo. ~ 
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Programa Mínimo de Trabajo, entendemos que el Trabajo, se comenta que la Cláusula 4.4 del Contrato 
Contratista estará obligado a abonar como pena establece los montos y los conceptos de pago en caso de 
convencional la cantidad no desembolsada incumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, del 
necesaria para completar cualquier porción del Incremento en el Programa Mínimo y de los 
programa mínimo de trabajo. ¿Podrían confirmar compromisos adicionales adquiridos para el Período 
que dicho pago de pena convencional se traducirá Adicional de Exploración. 
en considerar como cumplido el Programa Mínimo 
de Trabajo? 
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Asimismo, se confirma que el pago de la pena 
convencional establecida en el inciso (al de la rI;\"" I 
4.4 se traducirá en cumplimiento del Míni 
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615. 

616. 

Entendemos que los requisitos para la CNH para 
otorgar el Período de Exploración adicional 
mencionado en la cláusula 4.3 son: 
• El cumplimiento del programa mínimo de trabajo 
durante el Período de Exploración Inicial, 
• Que el Contratista acuerde realizar al menos las 
Unidades de Trabajo equivalen tes a un Pozo; 
• Que el Contratista acuerde cumplir con el 
Aumento del Programa Mínimo no rea lizado 
durante el Período de Exploración Inicial; 
• Recepción por parte de la CNH de la Garantía del 
Período de Exploración Adicional. 
Sin embargo, parece existir una incompatibilidad 
con el ca lendario para la aprobación del Período de 
Exploración y la recepción de la Garantía del 
Período de Exploración Adicional que debe ser 
entregada dentro de los 15 días hábiles a partir de 
dicha aprobación y que es a su vez objeto de la 
entrega de la Garantía del Período de Exploración 
Adicional. 
¿Serían tan amables de aclarar el proceso? 

Con referencia a la forma de la garantía de 
cumplimiento de la Exploración incluida en el 
anexo 9 a ser entregada por el contratista para 
garantizar el cumplimiento del programa mínimo 
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de Trabajo siempre que: 

1. El Contratista no haya cumplido el Programa Minimo 
de Trabajo sin causa justificada, y su incumplimiento no 
rep resente una causal de rescisión contractual de 
conformidad con el inciso (b) de la Cláusula 23.1 del 
Contrato y 
2. El Contratista realice al menos el 90% de las Unidades 
de Trabajo requeridas en el Programa Mínimo de 
Trabajo, para que el incumplimiento de dicho Programa 
Mínimo de Trabajo no represente una causal de rescisión 
contractual de conformidad con el inciso (f) de la 
Cláusula 23.2 del Contrato. 

Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que 
de conformidad con la Cláusula 4.3 del Contrato, la 
extensión de l Período de Exploración podrá solici tarse 
por parte del Contratista en caso de que: 

(i) haya cumpl ido plenamente con el Programa Mínimo 
de Trabajo en el Período Inicial de Exploración; 

(ii) Se comprometa a cump lir con el Incremento en el 
Programa Mínimo no realizado durante el Perfodo Inicial 
de Exploración, y 

(iii) Se comprometa a ejecutar adiciona lmen te las 
Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo durante el 
Período de Exploración. 

la solicitud de prórroga deberá ~er presentada a más 
tardar 60 días previos a la terminación del Período Inicial 
de Exploración. 

Asimismo, una vez pre-autorizada la ampliación, el 
Contratista deberá presentar la Garantía del Período 
Adicional a más tardar en los siguientes 10 Días Hábiles. 

Una vez presentada dicha Garantia y que se compruebe 
que el Contratista está al corriente de sus obligaciones 
rela tivas al Contrato, la CNH podrá otorgar la prórroga al 
Periodo de Exploración. 

los montos de las Garantías de Cumplimiento se 
calcularán considerando el número de Unidades de 
Trabajo que el Contratista deba realizar durante el 
Período Inicial de Exp loración o el Período Adicional de 
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de trabajo, ¿podrían confirmar cómo se calculará 
el importe garantizado? Además de ello, ¿podrian 
confirmar que el importe de dicha garantía de 
cumplimiento de la exploración puede reducirse 
gradualmente por los importes incurridos por el 
Contratista en relación con el programa minimo de 
trabajo, de conformidad con el anexo 4? 

En relación con el programa de trabajo anual que 
presentará el contratista, la cláusula 10. 2 prevé 
que se presentará antes del 30 de septiembre de 
cada año. ¿Podrian por favor confirmar la razón 
que llevó a elegir esa fecha limite? De hecho, 
muchas empresas pueden incurrir en cuestiones 
tales como que la fecha limite resulte muy poco 
amplia desde el punto de vista operacional, en 
comparación con el proceso interno de aprobación 
de los presupuestos y programas de trabajo para 
el año siguiente. 

618. Con a la clá contrato 
modelo de consorcio en cuanto al Conten ido 
Nacional y las obligaciones del Contratista en 
relación con el Contenido Nacional, entendemos 
que cada contratista deberá cumplir con los 
porcentajes dados en los periodos de exploración 
y desarrollo. El cumplimiento de dichos 
porcentajes se rá verificado anualmente por la 
CNH. 
¿Podrían con(irmar que se requiere el 
cumplimiento del porcentaje de contenido 
nacional sobre una base global y no de forma 
individual para cada factor que contribuya al 
contenido nacional (es decir, bienes, Trabajo, 
Servicios, Capacitación, Transferencia de 
tecnologia e Infraestructura)? 
Si es asi, por cuanto el trabajo es uno de los 
factores que contribuyen al porcentaje de 
contenido nacional, ¿el Contratista deberla 
cumplir con dicho porcentaje con base en el año 
calendario o sobre una base acumulada? 
¿Dicho cumplimiento se verificará con carácter 

anual o al final de cada periodo si se trata de un 
periodo de exploración o de Desarrollo? 
De manera adicional, ¿podrían acla rar si cada 
contratista debe I con una cantidad limite 
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Un idades 

según corresponda, y el valor de dichas 
de Trabajo. 

Se exhorta al Interesa do presentar la sugerencia 
correspondiente a la reducción gradual de los importes 
incurridos por el Contratista en relación con el Programa 
Min imo de Trabajo en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

La determinación del plazo para la presentación de los 
Programas de Trabajo consideró el tiempo requerido 
para la consolidación de información de las Act ividades 
Petroleras reali zadas durante los primeros tres 
trimestres del Año, asi como el tiempo requerido para la 
aprobación de los mismos por parte de la CNH. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente a la fecha de presentación de los 
Programas de Trabajo en el buzón dispuesto para ello en 
la página www.ronda1.gob.mx 

La Ley de Hidrocarburos y su Reglamento establecen I 
facultades de las Secretarías de Economla (SE!, Energl 
ISENER) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
en materia de contenido nacional 

• La SE es responsable de verificar el cumplimiento de los 
porcentajes mlnimos de contenido nacional que 
establezca la SENER en los contratos de exploración y 
extracción de hidrocarburos y deberá informar a la CNH, 
en un plazo no mayor a cinco dias hábiles posteriores a 
su determinación, los incumplimientos que detecte. 

• La CNH impondrá las sanciones correspondientes de 
conformidad con la Ley, Asignación o Contrato para la 
exploración y extracción de hidrocarburos y de 
disposiciones jurídicas aplicables. 
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inferior en términos absolutos ylo como 
porcentaje para cada factor que contribuya al 
contenido nacional (es decir, bienes, Trabajo, 
Servicios, Capacitación, Transferencia de 
tecnologia e Infraestructura)? 
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619. La Cláusula 15.3 del contrato modelo de consorcio De conformidad con la Cláusula 15.3 relativa a la 
dice: "Cada compañía participante puede Comercialización de la Producción del Contratista, la 
comercial izar la porCión de los hidrocarburos comercializacjón que realice la Empresa Participante por 
netos correspondientes a su participación de la sí misma o a través de cualquier otro comercializador 
contraprestación del contrat ista por cuenta prop ia deberá llevarse a cabo conforme a la Normatividad 
o a través de cualquier otro vendedor, a condición Aplicable, entre ellas las referentes a la comercia lización. 
de que si alguna compañ ía participante 
comercializa su parte de la producción a la que 
t iene derecho en México, el vendedor debe estar 
registrado ante la Comisión Reguladora de Energía 
de México, de acuerdo con las Leyes Aplicables ". 
¿Podrían confirmar que una compañía 
participante podrá comercializar ya sea dentro de 
México o en el extranjero su porción de 
Hidrocarburos a través de su filial comercial 
incluso si dicha filial no está constituida conforme 
a las leyes de México? 

620. Detectamos una falta de alineación entre las El Contrato, en el Anexo 3, establece las disposiciones 
fórmulas propuestas en el contrato modelo de aplicables en relación a determinación del precio 
consorcio y las actuales fórmulas existentes contractual. La CNH no tiene facultades para la 
aplicadas por PEMEX. ¿Podrían proporcionar los determinación de las condiciones económicas de los 
fundamentos del cálculo del Precio Contractual del Contratos. 

621. 

petróleo crudo con diferentes fó rmulas en el 
con trato modelo de consorcio teniendo en cuenta 
que el rango API 21-31.1 puede ser representado 
por el petróleo Maya (22 API), el rango de 31.1 a 
39 por el Istmo (33 API) Y el rango que supera los 
39 API por el Dlmeca (39 API)? 

Ta l definición dice lo siguiente "Reglas del 
Mercado" significa rá el principio de competencia 
en virtud del cual las partes involucradas en una 
transacción son independientes y participan en 
condiciones de igualdad por su propio interés'" 
¿Con base en qué criterios se considerará que la 
ven ta de hidrocarburos se ha realizado conforme a 
las Reglas del Mercado? ¿Este concepto está 
destinado a cubrir el principio de la transacción "en 
condiciones de igualdad"? 
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De acuerdo a la definición establecida en el Contrato, las 
reglas de mercado reflejan las condiciones para 1\ 
garantizar que una transacción se da en condiciones de 
competencia entre pa rtes no relacionadas (arm's 
lenght) . 
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622. Se hace referencia a las cláusulas 1.6(a) y 1.6(b) 1.6 (a) El Anexo 3 establece que el precio de los 
sobre el precio contractua l del Gas Natural del componentes del Gas Natural debe considerarse en la 
Anexo 3 (Procedimientos para determinar las determinación del precio contractual cuando sean 
contraprestaciones del estado y del contratista) producidos. 

623. 

del contrato modelo de consorcio . 
• 1.6(a) - ¿El precio de cada uno de los 1.6 (b) En caso de que el tercero se trate de una parte no 
componentes C2 + es relevante sólo en caso de relacionada, se utilizaria el precio entre la filial y el 
levantamiento y comercialización independiente tercero para determinar el precio contractual, y por lo 
de dichos productos de la corriente de gas natural? tanto el volumen comercializado entre la filial y el 
• 1.6(b) - En caso de una venta a una filial para tercero se consideraria para dichos términos. 
venta a un tercero, ¿se considerará que esos 
volúmenes han sido vendidos conforme a las 
"Reglas del Mercado" a los efectos de evaluar si se 
ha alcanzado el 50%? 

Según nuestra comprensión de la cláusula 1.6 del Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
anexo 3, el Precio Contractual del Gas Natural en correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
el periodo t se determinará de la siguiente manera : página www.ronda1.gob.mx 
1. En caso de que durante el período t, el 
contratista comercialice confo rme a las Reglas del 
Mercado, al menos, el 50% del volumen de gas 
natural entregado al mismo, el precio contractual 
de gas natural en el período t será el precio 
promedio de venta; 
2. En caso de que durante el periodo t 
o el Contratista no comercialice conforme a las 
Reglas del Mercado al menos el 50% del volumen 
de gas natural entregado al mismo, pero 
o el vendedor (contratado por la CNH pa ra la 
comercialización de gas natura l recibido por la 
Nación como consecuencia del Contrato) 
comercialice algún Gas Natural correspondiente al 
Área del Contrato conforme a las Reglas del 
Mercado 
el precio contractual de l Gas Natural en este 
periodo t será el precio de venta promed io 
reportado por el vendedor; 
3. En el caso de que en el período t ninguno de los 
dos casos anteriores sean aplicables, el precio 
contractual del Gas Natural en este período t será 
el promedio de los precios publicados diariamente 
por la Comisión Reguladora de Energia para el 
punto de entrada en la red nacional. 

624. Sin embargo, de acuerdo con la cláusula 1.6(e). si El Contrato, en el Anexo 3, las disposiciones 
durante un periodo t aplicables en relación a determinación del precio 

'- • existe comercialización de Gas Natural conforme contractual. La CNH no tiene facultades para 
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a las Reglas del Mercado por parte del Contratista determinación de las condiciones económicas de los 
o por el vendedor de conformidad con los puntos Contratos. 

625 . 

626 . 

1 y 2 anteriores 
• pero durante los períodos anteriores t-1 y/o t-2 
el Precio del Gas Natural se estableció de 
conformidad con el punto 3 anterior, 
el precio del Gas Natural para el período t se 
establecerá de acuerdo con una fórmula que toma 
en cuenta el 
• precio de venta de dicha comercia lización de Gas 
Natural conforme a las Reglas del Mercado 
• y también los precios registrados de los dos 
períodos anteriores t-1 y/o t -2. 
En este sentido, ¿podrían aclarar los fundamentos 
del establecimiento de una fórmula específica que 
t iene en cuenta los precios fijados por la Comisión 
Reguladora de Energía, cuando existe la 
comercialización del gas natural producido en el 
Área del Contrato pertinente conforme a las 
"Reglas del Mercado"? 

Se hace referencia a la cláusula 1.8 del anexo 3 del 
contrato modelo de consorcio sobre las 
deducciones de los costos incurridos para la 
transferencia y comercialización de hidrocarburos 
entre el punto de medición y el punto de ven ta. 
¿las deducciones también ajustan el precio de las 
pérdidas físicas entre el Punto de Medición y el 
punto de ven ta? (por ejemplo, las pérdidas de gas 
durante el proceso de licuefacción) 

Se hace referencia a la cláusu la 12.1 del contrato 
modelo de consorcio sobre Volumen y Calidad de 
Medición y recepción de Hidrocarburos Netos. 
El comienzo de esta cláusula dice "El volumen y la 
ca lidad de los Hidrocarburos netos se medirán y se 
determinarán en los puntos de medición, de 
conformidad con los procedimientos establecidos 
por las leyes Aplicables. Además, la CNH puede 
solicitar la medición del volumen y la calidad de los 
hidroca rburos producidos en la boca del pozo, en 
baterías de separación o en puntos ubicados a lo 
largo de los sistemas de recolección y 
almacenamiento, en cuyo caso el Contratista 
deberá suministrar e instalar el equipo adicional 
necesario para rea lizar tales mediciones." 
los costos relacionados con el equipo necesario 
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la Cláusula referida estab lece las condiciones aplicables 
a la determinación del prec io contractual para la 
producción que corresponda al Área Contractual y que 
sea registrada en el Punto de Medición. 

l os costos del equipo de medición serán elegibles y 
recuperables siempre que se sujeten a los 
procedimientos contables establecidos en el Anexo 4 y a 
los Lineam ientos emitidos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
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para llevar a cabo tales mediciones solicitadas por 
la CNH ¿son recuperables en virtud del Contrato? 

627. Se hace referencia a la cláusula 15.3 del contrato De conformidad con la Cláusula 15.3 relativa a la 
modelo de consorcio en cuanto a comercialización Comercialización de la Producción del Contratista, la 
de la producción del Contratista. comercialización que realice la Empresa Participante por 
Esta cláusula dice "si alguna compañía participante si misma o a través de cualquier otro comercializador 
comercializa su parte de la producción a la cual deberá llevarse a cabo conforme a la Normatividad 

tiene derecho en México, el vendedor debe estar Aplicable. 
registrado ante la Comisión Reguladora de Energia 
de México, de acuerdo con las Leyes Aplicables.". 
¿Es necesario el registro de cualquier entidad ante 
la Comisión Reguladora de Energía de México 
también en caso de que el punto de venta se 
establezca en los procesos de exploración y 
producción de las instalaciones de 
comercialización? Si el vendedor exporta los 
hidrocarburos. pero necesita transportarlos y 
tratarlos dentro de México, ¿debería registrarse 
ante la Comisión Reguladora de Energía de 
México? 

628. Se hace referencia a la cláusula 2.2 en relación con 
el valor contractual de los hidrocarburos en el 
periodo t del anexo 3 del contrato modelo de 
consorcio. 

La producción de gas natural hace referencia al vo~. 
neto de Producción registrado en el Punto de Medición.,., 
en el periodo del que se trate . 

629. 

630. 

¿La "Producción de Gas Natural" significa la 
producción comercializada (es decir, los 
volúmenes entregados en los puntos de medición) 
o toda la producción bruta (incluyendo volúmenes 
re-inyectados si los hubiera)? 

Se hace referencia a las cláusulas 9.1 a 9.4 con 
respecto a los procedimientos para el pago y la 
verificación de las Contraprestaciones del anexO 3 
del contrato modelo de consorcio. 
¿En qué momento elige el Estado tomar su 
contraprestación en efectivo o en especie? ¿Puede 
dicha elección cambiar con el t iempo? ¿Puede 
aplicarse a una parte de la participación del Estado 
en Hidrocarburos o se aplica a la totalidad de la 
participación? 

Se hace referencia a la cláusula 1.15 en relación 
con los costos recuperables, Sección VII del anexo 
4 del contrato modelo de consorcio. 
La lista de los Costos Recuperables reportados en 
la cláusula 1.15, sección VII del anexo 4 dice: 
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El numeral 9.4 inciso (a) del Anexo 3 establece 
claramente aquellas Contraprestaciones que el Estado 
recibe en especie y las que debe recibir en efectivo. De 
acuerdo con dicho numeral, únicamente la cuota 
superficial es recibida en efectivo. 

La CNH no tiene facultades para la determinación de las 
condiciones económicas de los Contratos. 
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"Cua lqu ier Costo administrativo indirecto u otro 
sim ilar sin importar su denominación hasta el uno 
punto cinco por ciento (1.5%) del Presupuesto 
autorizado. El pago de estos Costos hasta el 
porcentaje indicado incluirá la compensación total 
de las Personas relacionadas donde quiera que se 
encuentren ubicadas y por cualquiera que hubiera 
sido su asistencia ." 
Entendemos que esta disposición tiene por objeto 
limitar los costos administrativos al 1.5% del 
presupuesto. Por cuanto esta no es la norma 
internacional, ¿podrían por favor proporcionar los 
fundamentos de la elección de un umbral tan 
bajo? 

631. Se hace referencia a la cláusula 17.1 a) del contrato Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
modelo de consorcio con respecto a la Garantía de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 

632. 

cumplimiento de exploración. página www.ronda1.gob.mx 
Esta cláusula prevé la emisión de una garantía de 
cumplimiento de la Exploración, simultáneamente 
con la firma del Contrato. Por cuanto este 
cronograma es poco amplio desde el punto de 
vista operacional, ¿serían tan amables de 
considerar la prórroga de dicha emisión como 
mfnimo 30 días a partir de la firma del Contrato? 

Se hace referencia a la cláusula 17.1 b) del contrato 
modelo de consorcio con respecto a la Garantía de 
cumplimiento de la exploración. 
Esta cláusula prevé la emisión de una garantia de 
cumplimiento de la Exploración, a más tardar 10 
días después de que la CNH apruebe el 
otorgamiento del Período de Exploración adicional 
al Contratista . Por cuanto este cronograma es 
poco amplio desde el punto de vista operacional, 
¿serían tan amables de considerar la prórroga de 
dicha emisión como mínimo 30 días a partir del 

Se exhorta al In teresado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

otorgamiento del Período de Exp loración adicional , 
al Contrat ista por parte de CNH? 1\ 

r=6=3=3-. ~S~e~h-ac-e--re~f~e-re-n-c~ia--a~la--c~Já~u-s-u~1a~1~7~.=2)~de-J~C-o-n~t-ra~t-o~s~e---e~xh~0-rt~a--a~I ~ln~t-e-re-s-a~d-o--p-r-e-se-n~t-a-r~la--s-u-g-e-r-en-c~i-a ' 1 \ 
modelo de consorcio con respecto a la Garantía correspond iente en el buzón dispuesto para ello en la 
co rporativa. página www. rondal.gob.mx 
Esta cláusula prevé la emisión de una garantía 
corporativa, simultáneamente con la f irma del 
Contrato. Por cuanto este cronograma es poco 
amplio desde el punto de vista operacional, 
¿serían tan amables de conside rar la prórroga de 
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634. 

I dicha omi<itÍn como mínima 30 días a partir de la 
firma del Contrata? 

Se hace referencia a la cláusula 17.2) del contrato 
modela de consorcio con respecto a la Garantía 
corporativa . 
Esta cláusula prevé la emisión de una garantía 
corporativa, simultáneamente can la firma del 
Contrata. En el caso de que el garante de la 
compañía participante no sea su casa matriz, 
¿pueden indicar los documentas adicionales que 
se deben proporcionar para cumplir con los 
requisitas de la CNH7 
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No es clara su pregunta, favor de replantearla. Par otra 
parte, en la versión publicada en la Página Electrónica el 
pasado 29 de mayo la cláusula 17.2 fue ajusta, por la que 
se recom ienda revisar esa nueva versión de l Contrato. 

635. Se hace referencia a los anexos 2 sobre el formato La emisión de las garantlas a que se refiere su pregunta, 
de la Garantía Corporativa y 'el Anexo 9 sobre el deben llevarse a cabo considerando los Anexos 
formato de la garantia de cumplimiento correspondientes previstas en el Contrato. 
Exploración del contrato modelo de consorcio. 
De acuerdo con la cláusula 17, el Contratista 
proporcionará oportunamente Garantías de 
Cumplimiento y Garantía Corporativa. ¿Podrían 
confirmar que pueden proponerse enmiendas a 
los borradores adjuntos al Contrato como Anexos 

'- 2 Y 9? 

636. Se hace referencia a la cláusula de Rescisión Se exhorta al Interesada presentar la sugerencia 

637. 

Administrat iva 23.1 literal (d). correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Dicha cláusula establece varias causales para página www.ronda1.gob.mx 
rescindir el contrato - entre otras - en la siguiente 
circunstancia: "Se presente un accidente grave 
causado por dolo O culpa del Operador a una 
Empresa Participante, que ocasione daña a ~ 
instalaciones, fatalidad y pérdida de producción". 
La práctica común en la industria es que estos 
casos de rescisión es debido culpa grave. 
Sugerimos reemplazar el término tlculpatl por 
"culpa grave". 

Se hace referencia a la cláusula de Rescisión 
Contractual 23.2 literal (d y e). 
Dicha cláusula establece varias causales para 
rescindir el contrata -entre otras- en el literal (d): 
"Cualquier Empresa Participante o Garante se 
liquide o de cualquier otra forma cese su existencia 
legal a corporativa u ocurra cualquier 
acontecimiento que ca nforme a las leyes 
aplicables a cualquier Empresa Participante o 
Garante tenga un efecto ,n"lnon a los 

46 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 't 
página www.ronda1.gob.mx : 0\ 
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638. 

mencionados;" y en el literal (e) , "Cualquier 
Empresa Participante o Garante caiga en 
insolvencia o sea incapaz de pagar sus deudas al 
vencimiento de las mismas, o solicite o acepte la 
imposición de un administrador, liquidador o 
síndico respecto a sus propiedades o sus ingresos 
o inicie cua lquier procedimiento conforme a 
cualquier legislación para el reajuste o 
diferimiento de sus obligaciones o de cualquier 
parte de las mismas o solicite la quiebra, 
reorganización, suspensión de pagos, disolución o 
liquidación o realiza o permita una cesión general 
o un arreglo con o para el beneficio de sus 
acreedores" 
No está claro si la intención es rescindir el contrato 
para todas las compañías participantes o sólo a la 
empresa participante cae bajo las circunstancias 
de la cláusu la 23.2 (d Y e). Es práctica común de la 
industria que en estos casos las compañías 
restantes se les asigne de forma pro cuota, en 
función de sus participaciones originales, la 
participación de la compañia que presente la 
circunstancia de la cláusula 23.2 (d) o 23.2 (e). 
Sugerimos considerar modificar el texto para 
aclarar que dicha disposición se aplicará a la 
empresa participante cae bajo las circunstancias 
de la cláusula 23.2 (d) Y 23.2 (e) y que el contrato 
seguirá siendo válido para las compañias 
participantes restantes. 

Se hace referencia a la cláusula del Procedimiento 
de Rescisión Administrat iva, 23.3. 
Entendemos que tras el aviso, contratista tendrá 
30 días para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. Posteriormente CNH tendrán 90 dias 
para evaluar y tomar una decisión. Se dispone que 
contratista puede remediar la falla antes de CNH 
emite la resolución correspondiente. No está claro 
cuánto dura el perlado que tiene el Contratista 
para solventar la causa, puesto que CNH puede 
emitir su resolución en cualquier momento dentro 
del periodo de 90 dlas. En la industria es práctica 
común que el período para solventar se menciona 
claramente. 
Por lo tanto sugerimos clarificar en el contrato el 
tiempo que tendrá el contratista para solventar, a 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 
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satisfacción de la CNH, antes que esta emita su 
resolución para Rescindir Administrativamente el 
Contrato. 

639. Se hace referencia a la v~ " ,.Iv de Costos 
Recuperab les de la Cláusula 1.1, que refiere a los 
lineamientos a ser emitidas por el Ministerio de 
Finanzas en la fecha de adjudicación del contrato y 

a la ley de ingresos de hidrocarburos. 

Es fundamental para Licitantes conocer con el 
contenido de dichos lineamientos antes de que la 
oferta sea presentada. A pesar de allr es una 
referencia a la ley de ingresos de hidrocarburos, no 
hay suficiente información sobre el tema. 
Por lo tanto, es de primordial importancia para los 
licitantes poder estud iar dichos lineamientos y 
saber cuándo estaran disponibles. Como 
alternativa solicitamos definir con precisión cuales 
son Costos Recuperables en el Contrato . 

640. Atentamente se solicita un plazo de hasta 90 días 
para presentar el Plan de Exploración, el primer 
Programa de Trabajo del Periodo de Exploración y 

I el primer Presupuesto del Periodo de Exploración. 
I Actualmente los plazos en estas tres cláusulas no 

son consistentes. 
Ad icionalmente, se solicita limitar el plazo para la 
aprobación por parte de CNH a 30 días para evitar 
tiempo muerto. No es razonable interponer una 

1 posible demora de 120 dlas a las actividades del 
Contratista 

641. La última frase de esta cláusula refiere a " ... dos 
condiciones antes mencionadas ... " . Sin embargo, 
hay tres condiciones en la cláusula . 

642. Las ~ "l>' s solicitadas deberían de ser 
automáticas siempre y cuando el Contratista 
demuestra la viabilidad comercial del campo. 
Favor de considerar cambio a la redacción 

643. En la práctica internacional normalmente se 
reserva el derecho a participar en el Plan de 
Desarrollo a los socios financieros contribuyentes 
(operador y no-operador) ya que se prevé un 
conflicto de interés. Atentamente se solicita 
eliminar el derecho de CNH de participar como 
observador en las reuniones que realice el 
Contratista dado que esta misma es la que 

TmCERA t: TAPA DE ACLAR.~CIOi'ES [ 16 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 

correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1 .gob.mx 

En la versión n" I I del Contrato el 29 de mayo en la 
Página Electrónica se ajustaron los plazos con relación 
los temas a que se refiere su p'~gl' 

Respecto del plazo para aprobar por parte de la CNH 
exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

I 
En la versión publicada el 29 de mayo del Contrato se 
llevaron a cabo algunos ajustes a que se refiere la 
solicitud de aclaración. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

"-

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia ~. 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 
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otorgará o negará su aprobación. La presencia 
debe ser acordada entre las Partes 
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644. Este párrafo refiere a los ajustes necesarios para Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
reca lcular la cantidad debida por el periodo de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
inexactitud . Favor de eliminar la necesidad de página www.ronda1 .gob.mx 

645. 

646. 

647. 

hacer un pago adicional dentro los S días hábiles a 
su determinación. El principio del contrato debe 
de ser mantener el equilibrio entre las Partes al 
largo plazo y es mejor práct ica hacer el ajuste 
correspondiente al cierre del mes en cuestión. Las 
cuentas se mantendrán equilibradas y correctas 
mensualmente y al largo plazo sin necesidad de 
intervenciones puntuales. 

Como observación, en la práctica será difícil o 
imposible mantener esta condición a lo largo de la 
vida del Contrato. Favor de elim inar 

Se entiende que las Instalaciones de 
Comercialización más allá del Punto de Medición 
no son Costos Recuperables. Sin embargo, el 
Contratista puede ofrecer al Comercializador, a un 
costo razonable, igual acceso a las Instalaciones de 
Comercialización para la porción de Hidrocarburos 
correspondiente a la contraprestación del Estado. 
Favor de aclarar que se entiende por un "costo 
razonable" . 

Favor de considerar de simplificar esta cláusula de 
la manera siguiente: 

(b) Los Costos, gastos e inversiones cuyos rubros o 
actividades no se hayan incluido en los 
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados 
por la CNH, o que habiendo sido contemplados en 
el Presupuesto vigente (i) eleven el Presupuesto 
total por arriba de 10% (diez por ciento) del monto 
vigente aprobado por la CNH conforme a lo 
establecido en este Anexo 4 y a los Lineamientos 
que al efecto emita la Secretaría de Hacienda 
vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato. 

La redacción actual, en la práctica, generará un 
sobrecargo adicional de administración sin ningún 
valor agregado . 

49 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Un costo razonable será aquel que se determine en 
condiciones de competencia entre partes no 
relacionadas (arm's lenght) y que sea necesario para las 
actividades. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 
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648. Atentamente se solicita que el plazo para la 
presentación del Plan de Desarrollo se extiende a 
180 dias por la complejidad de elaborar un Plan de 
Desarrollo costa afuera. 

649. Atentamente se solicita modificar la última frase 
de la siguiente manera: "En estos supuestos el Plan 
de Desarrollo será modificado para incorporar las 
propuestas de la CNH las cuales serán elaboradas 
en conjunto con el Contratista 

650. Tanto esta Cláusula como la Cláusula 6.3 deberian 
de prever un mecanismo para solución de disputas 
entre las Partes como, por ejemplo, Experto 
Independiente. 

651. Atentamente se so licita que esta Cláusula también 
debería de prever un plazo para subsanar la causal 
de rescisión una vez emitida la resolución de la 
CNH. 

652. Respetuosamente se sugiere que la Fecha Efectiva 
empiece a partir de que todas las aprobaciones 
gubernamentales sean efectivas, en lugar de que 
coincida con la fecha en la que se firme el contrato 

653. El contrato actualmente sugiere un término de 25 
anos de duración a partir de la Fecha Efectiva 
(fecha de firma); respetuosamente se sugiere que 
estos 25 años sean redefinidos como la vida 
comercial de l campol ya que las etapas de 
exploración y desarrollo y evaluación disminuyen 
considerablemente el tiem~o de producción 
efectiva, limitando al operador los años de 
producción y retorno económico. 

654. En el contrato se sugiere una extensión del periodo 
sujeto a "un plan de recuperación avanzada"; 
respetuosamen te se sugiere que la extensión sea 

aprobada siempre y cuando el campo sea 
económicamente viable sin necesidad de 
presentar plan adicional. 

655. El contrato establece un periodo de exploración de 
5 años, y sugiere hasta dos posibles extensiones de 
un año, sujetas a compromisos de perforación de 
pozos. Sin embargo en la práctica un año es 
poquísimo tiempo para planear y perforar un pozo 
en costa afuera. Respetuosamente se sugíere que 
las extensiones sean de por lo menos 2 años cada 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www. ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Inte resado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www. rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página IVww.rondal .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

'\ 

~\ 
Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

50 



• 

.. 

, 

• 

Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 

una, y que en lugar de imponer la perforación de 
un pozo extra, simplemente se pida la 
presentación de un programa de actividades, para 
aquellos grupos que hayan cumplido con los 
compromisos del periodo inicia l 

656. Respetuosamente se sugiere que se otorgue un 
periodo de por lo menos 90 días de la Fecha 
Efectiva para presentar el Plan de Exploración 

1
657. Respetuosamente se sugiere que el Periodo Inicial 

de Exploración sea de por lo menos 5 años, y que 

I 
la ampliación sea en la forma de hasta dos 
periodos adicionales de 2+2 años; adicionalmente 
sugerimos que se otorguen por lo menos 30 días 
hábiles para para presentar la Garantía del Periodo 
Ad iciona l. 

658. Respetuosamente se sugiere que la duración del 
Programa de Evaluación sea inicialmente de por 
los menos 24 meses, con una prórroga de otros 12 
meses 

659. Respetuosamente se sugiere que se otorgue por lo 
menos 180 días para presentar el Plan De 
Desarrollo 

660. Respetuosamente se sugiere que las 
modificaciones al Plan De Desarrollo sean 
realizados por acuerdo mutuo de la CNH y el 
Comité Técnico 

661. Respetuosamente se sugiere se otorgue por lo 
menos 18 meses para negociar unificación; en caso 
de que no haya acuerdo mutuo, que sea acuda a 
un experto en la materia para que de un fallo . 

662 . Respetuosamente se sugiere que se otorgue por lo 
menos un periodo de 90 dias a partir de que todas 
las aprobaciones gubernamentales hayan sido 
otorgadas para presentar el Primer Plan de Trabajo 

663. Respetuosamente se sugiere que añada a esta 
cláusula que tanto el Contratista como la CNH 
deban de resolver diferencias a los ajustes 
sugeridos por la CNH al Programa de Trabajo en 30 
días; en caso de no llegar a un acuerdo, se deba de 
acudir a la opinión de un experto, acto seguido de 
un fo ro de resolución de conflictos . 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIO¡-;ES 116 
RONDA 1 1 AGUAS SO,\IEnAS - PRn IEIt·\ CONVOCATORIA 

LIC ITA CiÓ;\' CNH-ROJ-L01l20 1-1 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buz'ón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 

correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 
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664. Respetuosamente se sugiere que el limite de 
recuperación de costos sea del 75% ·80% para que 
sea competitiva y no ahorque al Contratista 

665. Respetuosamente se sugiere que la Garantía de 
Cumplimiento de Exploración sea del 25% del 
Programa de Exploración. 

666. Respetuosamente se sugiere que el tema de la 
Rescisión Contractual sea puesto en manos de un 
Mecanismo Internacional de Resolución de 
Conflictos, en lugar de dejarlo a la discreción de la 
CNH 

667. Respetuosamente se sugiere que el Contratista 
tenga plena discreción para venderl ceder, y 
transferir sus derechos a cualquier compañía que 
tenga la capacidad financiera, y en el caso de los 
derechos de operación, la capacidad técnica para 
ejecutarlo 

668. Respetuosamente se sugiere que el Arbitraje sea 
llevado en conforme las reglas de arbitraje de la 
ICC, y en un lugar neutral 

669. Respetuosamente se sugiere que la cláusula 
contenga una renuncia a la inmunidad soberana 
para la CNH como entidad que forma parte de este 
contrato 

670. Respetuosamente se sugiere se simplifique el 
mecanismo, el cual es extremadamente complejo, 
impráctico y lleno de pasos administrativos; una 
opción es' una escala progresiva de regalias, según 
volúmenes acumulados de barriles cargados; con 
una frecuencia diferente a la mensual; los precios 
simplemente deberian de ser los del mercado 

671. Respetuosamente se sugiere que se requiera 
comprobante de pago solo para transacciones 
iguales o mayores a $10,000.00 MN 

672. Respetuosamente se sugiere que el limite del 
overhead sea del 10% 

673. Respetuosamente se sugiere que para aquellos 
gastos menores o iguales al 15% en exceso al 
presupuesto aprobado, sean recuperables, con 
justificación del contratista; para aquellos mayores 
al 15~, sean recuperables, pero suietos a una 

TERCER·\ ET .. \P,\ DE ACLARACIO:>lES 116 
RO:>lDA 1 1 AGU,\ S SO.\lER-\ - PRI~IERA CO'¡VOCATOR.L~ 

LlCITA CIÓ.'l CNH-ROI-LOl/20 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

~ Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 
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justificación por parte del Contratista y aprobación 
de la CNH; un mecanismo de resolución debe de 
incluirse en caso de desacuerdo. 

674. Respetuosamente se sugiere que el limite sea 
$5,000,000 USO. 

675 . Respetuosamente se sugiere que el rango sea 
$5,000,000 USO a $50,000,000 USO Y la diferencia 
de 20%; eliminar estas reglas para productos o 
commodities que sean ofrecidos por un so lo 
proveedor o fuente única . 

676. Respetuosamente se sugiere que el límite sea 
$50,000,000 USO . 

677 . Respetuosamente se sugiere que el limite sea 20%. 

678. Se solicita modificar el término "Costo razonable" 
por el de tarifa determinada de conformidad con 
la regulación aplicable ya que se trata de una 
instalación de acceso abierto 

679 . a) Se solicita especificar que el término de "Costos 
necesarios observados de transporte" para el caso 
de infraestructura propia, se considere el 
equivalente a una tarifa regulada que, en su caso, 
cargaría un tercero . 

b) Se solicita aclarar el alcance del ajuste al Precio 
por Tratamiento, Separación y Almacenamiento 
cuando éstos se lleven a cabo posterior al Punto de 
Medición. 

680. Se solicita modifica r la definición de "Extracción" 
que permita ampliar el alcance de las actividades, 
cuando asi se justifique, fuera del Área Contractual 
para que sea consistente con la definición de 
"Punto de Medición". 

68l. a) Se solici ta modificar el plazo de 120 a 365 dias a 
partir del descubrimiento comercial para permi tir 
evaluar e integrar un plan de desarrollo sólido. 

b) Se solicita establecer condiciones especificas 
bajo las cuales se podrá negar la aprobación del 
plan de desarrollo. 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Inte resado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspond iente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

I 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www. rondal.gob.mx 

"-
1\ -

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 
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Existen antecedentes en los contratos CIEP/COPF 
al respecto 

682. Se solicita eliminar el ajuste cuando el precio de 
venta es mayor al contractual y mantener solo el 
precio contractual para la determinación de la 
contraprestación al Estado, de este modo, el 
Contratista mantiene el incentivo en comercializar 
al mayor valor posible y el valor excedente al 
contractual se traduce en ingreso adicional al 
estado a través del ISR. 

683. Se solicita modificar la cláusula para puntualizar un 
porcentaje de cesión parcial que sea considerado 
como menor y que, por tanto, no requiera 

autorización previa. 

Es necesario separar las responsabilidades de cada 
socio y precisar aquellos casos en los que la 
responsabilidad del operador se da cuando éste 
incurre en incumplimientos repetidos o de 
gravedad (sin posibilidad de reparación). 

684. Limitar la facultad de rescisión del contrato a faltas 
mayores, y eliminar el uso de esta facultad para 
faltas menores que pueden ser remediadas de 
forma más apropiada para todas las partes. 

685. Se solicita ampliar el porcentaje a 3%. 

686. Se solicita ajustar el alcance de la cláusula 11 del 
modelo de contrato. 

Eliminar el requisito de solicitar aprobación del 
presupuesto a CNH, pues la decisión de 
recuperación de costo cae en SHCP 
exclusivamente. Mantener ambos procedimientos 
genera la posibilidad de controversias futuras en la 

medida que un presupuesto ya aprobado por CNH 
no sea posteriormente aprobado por SHCP para la 
recuperación de costos. El proceso se simplifica si 
se elimina el requisito de solicitar aprobación de 
presupuesto por CNH y únicamente se solicita 
aprobación para la recuperación de costos a SHCP 

TERCERA ETAPA DE ACLARA.C IONES 116 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob .mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx , 
Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

"-
\¡ 

f\ 
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687. 

688 . 

689. 

690. 

Se solicita incluir en el modelo de contrato en la 
Cláusula 15 una condición que asegure que el 
contratista recibirá 105 permisos necesarios para 
las Instalaciones de Comercialización, sujeto al 
cumplimiento normativo. 

Se solicita incluir en el Anexo 4 la posibilidad de 
transacciones entre dos o más Contratistas para 
permitir la prestación de servicios V/o venta de 
productos entre contratistas. El balance neto sea 
acreditable como recuperable . 

Se solicita incluir en la Cláusula 6 una condición 
que permita al contratista dividir el plan de 
desarrollo en fases, V actualizar este plan para 
garantizar el desarrollo ordenado por fases de los 
campos de hidrocarburos 

Se solicita incluir el concepto de "Descubrimiento 
Significativo de Gas", que permita al contratista 
por un periodo de 10 años evaluar la factibilidad 
de realizar un desarrollo comercial del 
descubrimiento. 

Esta figura es necesaria para el desarrollo 
comercial de gas porque este desarrollo estará 
sujeto a la disponibilidad o construcción de 
infraestructura de midstream y al descubrimiento 
de yacim ientos de gas adicionales. En caso de no 
existir esta figura, el desarrollo de estos 
yacimientos de gas no sería viable. La figura 
propuesta es práctica común interna¿ional 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 116 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob .mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

691. Considerando el grado de conocimiento e Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
incertidumbre del subsuelo y con el fin de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
incrementar el atractivo de las áreas en licitación, página www.rondal.gob.mx 
se solicita a la Convocante unir dos o más de ellas. 

Dada la incertidumbre del subsuelo, la 
complejidad geológica y el periodo corto de 
exploración, se .solicita a la Convocante permitir 

que cada Licitante proponga su propio Programa 
de Trabajo V considerar el equivalente en unidades 
de trabajo como parte de la eva luación de las 
Propuestas. 
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692. En la práctica internacional, en la sección de los Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
pozos exploratorios que no es objetivo, se toma un correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 

693. 

694. 

conjunto básico de registros geofísicos página www.rondal.gob.mx 
convencionales y sólo en caso de observar interés 
económico se realizan los estudios exploratorios 
avanzados o especiales en el intervalo a evaluar 
(Registros especiales, análisis de presión y fluidos 
de formación, estudios de núcleos, PVT, etc.) Por 
otra parte, los intervalos de interés en los bloques 
se presentan en un rango amplio de 
profundidades. 

Se solicita a la Convocante al menos permitir a los 
licitantes proponer el Programa de Trabajo 
relacionado con el rubro de Perforación con base 
en el conocimiento y expectativas que cada uno 
tenga del bloque. 

Dado que los Bloques 5 y 6 no cuentan con 
cobertu ra sísmica 3D y cada uno tiene 
contemplada la perforación de 2 pozos dentro del 
Programa Mlnimo de Trabajo, se propone a la 
Convocante que en este caso se consideren las 
actividades en dos fases, la primera únicamente 
con los estudios necesarios para definir la 
presencia de prospectos técnica y 
económicamente viables (adquisición, procesado 
e interpretación de sísmica 3D, por ejemplo) y, en 
caso positivo, una segunda etapa con la 
perforación de un pozo exploratorio. 

a) No queda claro en qué momento se la CNH 
aprobarla el Periodo Adicional de Exploración, 
debido a que en la cláusula la aprobación se sujeta 
a que se cumpla con las dos mencionada; sin 
embargo, en dicho numeral se prevén 3 
condiciones. En este sentido, se solicita que la CNH 
especifique cuáles son las condiciones que se 
deben cumplir, y 

b) No queda claro si la Garantía del Periodo 
Adicional de Exploración debe entregarse previo a 
la aprobación de dicho Periodo Adicional como un 
elemento a considerar, o dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a que la CNH emita tal 
aprobación; por lo que se locita que la CNH 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

, 
a) Al respecto de la solicitud de aclaración, se comenta 
que de conformidad con la Cláusula 4.3 del Contrato, la 
extensión del Período de Exploración podrá solicitarse 
por parte de l Contratista en caso de que: 

(i) haya cumplido plenamente con el Programa Mínimo 
de Trabajo en el Período Inicial de Exploración; 

(ii) Se comprometa a cumplir con el Incremento en el 
Programa Mínimo no realizado durante el Período Inicia l 
de Exploración, y 

(iii) Se comprometa a ejecutar adicionalmente las 
Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo durante el 
Período de tX~,u, oc<u, 



e 

e,-

.CNH .· 
Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 

695 . 

696. 

697. 

confirme en qué momento debe entregarse la 
Garantia del Periodo Adicional de Exploración. 

Se sug iere establecer un plazo para que la CNH 
resuelva sobre la propuesta de modificación del 
Plan de Desarrollo, a efecto de otorgar seguridad 
jurídica a los Contratistas. 

Se sugie re establecer un plazo para que la CNH 
resuelva sobre la reducción, a efecto de otorgar 
segundad jurfdica a los Contratistas 

De la lectura integral de los numerales 10.1 y 10.2 
del Contrato, se infiere que el Primer Programa de 
Trabajo del Periodo de Exploración debe cumplir 
con lo previsto en el Plan de Exploración; sin 
embargo, el Primer Programa de Trabajo del 
Periodo de Exploración se debe presentar a los 4S 
días siguientes a la Fecha Efectiva, y el Plan de 
Desarrollo se debe presentar a los 60 dias 
siguientes a la Fecha Efectiva. 

En ese sentido, es imposible que el Primer 
Programa de Trabajo del Periodo de Exploración 
cumpla con el Plan de Exploración aprobado, 
puesto que este último no habría sido ni 
presentado conforme a los plazos establecidos en 
el Contrato. 

Por lo anterior, se solicita a la CNH que aclara que 
el Primer Programa de Trabajo del Periodo de 
Exploración no debe sujetarse al Plan de 
Exploración o, en su caso, se ajusten los plazos de 
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la solicitud de prórroga deberá ser presentada a más 
tardar 60 dias previos a la terminación del Periodo In icial 
de Exploración. 

Asimismo, una vez pre-autorizada la ampliación, el 
Contratista deberá presentar la Garantia del Periodo 
Adicional a más tardar en los siguientes 10 Dias Hábiles. 

Una vez presentada dicha Garantia y que se compruebe 
que el Contratista está al corriente de sus obligaciones 
relativas al Contrato, la CNH podrá otorgar la prórroga al 
Periodo de Exploración. 

b) Como se mencionó anteriormente, una vez pre· 
autorizada la ampliación, el Contratista deberá presentar 
la Garantia del Período Adicional a más tardar en los 
sigu ientes 10 Dias Hábiles a dicha pre·autorización. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
co rrespondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

En la ve rsión publicada del Contrato el 29 de mayo en la 
Página Electrónica se ajustaron los plazos con relación a 
los temas a que se refiere su pregunta. 
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presentación y aprobación de dichos instrumentos 
de planeación, a efecto de que puedan ser 
consistentes. 
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698. Si bien, tanto el Desarrollo como el Primer Al respecto de la aprobación del Primer Programa de 
Programa de Trabajo del Periodo de Desarrollo se Trabajo del Periodo de Exploración y el Primer Programa 
presentan de forma simultánea, la CNH cuenta con de Trabajo del Periodo de Desarrollo, referida en la 
120 días para aprobar el Plan de Desarrollo y 30 Cláusula 10.1, en la que se establece que: la CNH 
días para aprobar el Primer Plan de Trabajo del resolverá sobre la propuesta del Programa de Trabajo en 
Periodo de Desarrollo, por lo que no se tendrá un plazo que no excederá los treinta (30) Días a partír de 
certeza de que el Primer Programa de Trabajo del que reciba la ínformación necesaria, se comenta que la 
Periodo de Desarrollo esté acorde con I versión referencia a información necesaria deberá incluir el Plan 
aprobada del Plan de Desarrollo . de Exploración o el Plan de Desarrollo aprobados, de 

699. 

700. 

conformidad con lo establecido en las Cláusulas 4.1 y 6.2, 
En ese sentido, se solicita a la CNH que aclara que respectivamente. 
el Primer Programa de Trabajo del Periodo de 
Desarrollo no debe sujetarse al Plan de Desarrollo 
o, en su caso, se ajusten los plazos de presentación 
y aprobación de dichos instrumentos de 
planeación, a efecto de que puedan ser 
consistentes. 

Se solicita a la CNH aclare a qué monedas se 
refiere. 

En el caso de los primeros Programas de Trabajo 
de los periodos de Exploración o de Desarrollo, 
éstos no podrían ajustarse a los Planes de 
Exploración o Desarrollo, puesto a que dichos 
planes no estarán aprobados para cuando se 
deban presentar los Prímeros Programas de 
Trabajo. 

Cláusula 12 
Numeral 12.3 "instalación, Operación, 
Mantenimiento y Calibración de los Sistemas de 
Medición 
'''Cen cargo al Contratista, un tercero 
independiente aprobado por la CNH verificará que 
el sistema de medición, su operación y su gestión 
son aptos y miden los volúmenes y la calidad de los 
Hidrocarburos dentro de los parámetros de 
incertidumbre y tolerancia establecidos por la 
CNH." 
El numeral es omiso respecto a quién debe 
seleccionar o proponer al experto independiente, 

se solicita a la CNH confirme 

58 

Al respecto de la aprobación del Primer Programa 
Trabajo de l Período de Exploración y el Primer Prc,grarr,a 
de Trabajo del Período de Desarrollo, referida en la 
Cláusula 10.1, en la que se establece que: la CNH 
resolverá sobre la propuesta del Programa de Trabajo en 
un plazo que no excederá los treinta (30) Oras a partir de 
que reciba la información necesaria, se comenta que la 
referencia a información necesaria deberá incluir el Plan 
de Exploracií>n o el Plan de Desarrollo aprobados, de 
conformidad con lo establecido en las Cláusulas 4.1 y 6.2, 
respectivamente. 

De conform idad con lo pactado entre las partes el 
Contratista podrá proponer al tercero independiente 
para la aprobación de la CNH o, en su caso, la designación 
será realizada directamente por CNH. 
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Contratista, en su caso, propondrá a dicho experto 
independiente_ 
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701. En la Cláus'ula 1, se define "Materiales" como todas De conform idad con la Cláusula 1.1 del Contrato citada 
las maquinarias, herramientas, equipos, artículos, 

suministros, tuberías, plataformas de perforación 
o producción, artefactos navales, plantas, 
infraestructura y otras instalaciones adquiridas, 
sumin istradas, arrendadas o pose idas de cualquier 
otra forma para su utilización en las Actividades 
Petro leras, incluyendo las Instalaciones de 
Recolección. 

En ese sentido, no queda claro qué sucede con los 
Materiales que son suministrados o pose idos por 
el Contratista de cualquier otra forma distinta al 
arrendamiento. 

en su solicitud, "Materiales" significa todas las 
maquinarias, herramientas, equipos. artícu los, 

suministros, tuberías, plataformas de perforación o 
producción, artefactos navales, plantas, infraestructura 
y otras instalaciones adquiridas, suministradas, 
arrendadas o poseidas de cualquier otra forma para su 
utilización en las Actividades Petroleras, incluyendo las 
Instalaciones de Recolección, por lo que el concepto de 
materiales no solo incluye aquellos que han sido 
arrendados sino, además, todos los adquiridos, 
suministrados o pose idos. 

702. De la lectura de este párrafo y conforme a la Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
definición de "Autoridad Gubernamental" co rrespondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
establecida en el Contrato, el Contratista estaria página www.ronda1 .gob.mx 
impedido para subcontratar con empresas que se 
encuentren inhabilitados por cualquier causa y por 
cualquier órgano gubernamental a nive l federa l, 
estata l o municipal de los tres poderes de la unión 
incluyendo los órganos consti tucionales 
autónomos. 

Sin embargo, no existe ningún registro que pueda 
ser consultable en los ámbitos estatal y municipal, 
por lo que existiría incertidumbre jurídica para el 
Contratista; por lo anterior, se sugiere limitar dicha 
prohibición a las empresas inhabilitadas por la 
Secretaría de la Función Pública en el ámbito 
Federal. 

Se sugiere la siguiente redacción: 

\ 

I 

"El Contrat ista no podrá utilizar los servicios de 
empresas que estén inhabi litadas o impedidas 
para contratar con autoridades federales, de 
conformidad con la Normatividad Aplica ble. 

~. 

703. la Garantfa es una obligación accesoria de la Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
obligación principal, que en este caso es el correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
cumplimiento de las obligaciones del Contrato. página www.ronda1.gob .mx 

En este sentido, si el Contratista es liberado, en 
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704. 

705. 

todo o en parte, de las obligaciones principa les, la 
garantia debería reducirse en la misma 
proporción, por lo que se solicita ajustar la 
reda cción con forme a lo anterior. 

Se solicita a la Convocante eliminar la obligación de 
indicar el Área Contractual por la cual el Licitante 
presenta la oferta, ya que debido a los t iempos 
necesarios para tramitar esta Garantia se podría 
vulnerar la confidencia lidad de la Propuesta . 

Se solicita a la Convocante aclarar lo siguiente: 
• ¿Cómo se definirá la cantidad de Unidades de 
Trabajo equivalentes a un pozo para cumplir con el 
inciso (iii)? 
• ¿Cuáles son las dos condiciones que se deberán 
cumplir para aprobar la ampliación? 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
co rrespondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

1. En este caso, el pozo mencionado en la Cláusula 4.3 
del Contrato deberá ser equivalente en Unidades de 
Trabajo al pozo solicitado para el Programa Mín imo de 
Trabajo desarrollado durante el Período Inicia l de 
Exploración . 
2. Efectivamente se trata de tres condiciones, 
mencionadas en la cláusula 4.3 del Contrato. 

706. El Meca nismo de Ajuste a la rentabilidad basado Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
en la utilidad antes de impuestos genera un co rrespondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
esquema donde el Estado captura la mayoria del página www.rondal.gob.mx 

707. 

beneficio por mejoras de eficiencia en inversión y 
mejoras en costos de operación. Se sugiere a la 
Convocante re-evaluar el funcionamiento de dicho 
mecanismo de ajuste para incrementar el atractivo 
de las áreas de la Licitación. 

Cláusula 3, numeral 3.3 Prórroga : En el último 
párrafo de este numeral se establece que " La CNH 
revisará las solicitudes de prórroga y resolver., si 
acepta o no las propuestas de prórrog~ del 
Contratista y, en su caso, bajo qué condidones 
técnicas y económicas. En caso de que la CNH 
autorice las prórrogas y el Contratista acepte las 
condiciones tecnicas y económicas de las mismas, 
las Partes modificarán por escrito los términos del 
presente Contrato para renejar tales condiciones." 
En relación con esta disposición les solicitamos 
aclarar (i) cuáles son los criterios que se tendrán en 
cuenta para fijar las condiciones técnicas y 
económicas para otorgar la prórroga; y (ii) si la 
fijación de estas cond iciones es discrecional por 
parte de la CNH. Sobre el particular les 
comentamos que consideramos oportuno y 
transparente que se incluya en el Contrato unos 
crite rios objetivos que le permitan al Contratista 
conocer desde la <O del Contrato las 

60 

Respecto de las condiciones técnicas y económicas a las 
que se refiere el último párrafo de la Cláusula 3.3, se 
comenta que dichas condiciones se refieren únicamente 
a las condiciones técnicas contenidas en las propuestas 
de Plan de Desarrollo y Programa de Trabajo 
presentadas para la aprobación de la CNH; asimismo, las 
condiciones económicas son las contenidas en el 
Presupuesto correspondiente a dichos periodos de 
prórrogas, presentado para la aprobación de la CNH. 
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708. 

reglas que se aplicarán para la solicitud de una 
prórroga. 

Clausula 1 numeral l. l ., Definición "Normat ividad 
Aplicable " De acuerdo con esta definición, 
"Normatividad Aplicable" significa " todas las leyes, 
reglamentos, disposiciones administrativas de 
carácter general, decretos, órdenes 
admin istrativas, sentencias judiciales y demás 
normas o decisiones de cualqu ier tipo expedidas 
por cualquier Autoridad Gubernamental y que se 
encuentren en vigor en el momento de que se 
trate" . 
Al respecto, conside ramos que la expresión en 
negrillas crea una situación de inestab ilidad 
jurídica para el Contratista y respetuosamente 
recomendamos modificarla para que la definición 
sólo incluya los reglamentos, leyes, normas etc. 
Que estén en vigor al momento de la suscripción 
del Contrato. 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondien te en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

709. Clausula 2 numera l 2.2 No otorgamiento de En el caso que la Nación conceda a un tercero cualquier 
Derechos de Propiedad: De acuerdo con este tipo de concesión, licencia, contrato o cualquier otro 
numeral, "Nada de lo establecido en este Contrato instrumento jurídico para la explotación de los recursos 
limita el derecho de la Nación de conceder a un minera les distintos a Hidrocarburos en el Área 
tercero cualquier tipo de concesión, licencia, 
contrato O cualquier otro instrumento jurídico 
para la explotación de los recu rsos minera les 
distintos a Hidroca rburos de conformidad con la 
Normatividad Aplicab le. El Contratista deberá dar 
acceso al Área Contractual a cualquier Persona que 
reciba cualquier concesión, licencia o contrato 
para explotar o utilizar recursos distintos a 
Hidrocarburos en el Área Contractual, en los 
términos previstos por la Normatividad Aplicable" . 
En relación con esta disposición, les agradecemos 
aclarar (i) cuál es el régimen de responsabilidad 
que se aplicará dado el caso que en el Área 
Contractual se otorgue a un tercero una licencia 
para explotar recursos distintos a los 
hidrocarburos, y (ii) la forma cÓmo se regulará el 
desarrollo de actividades distintas en una misma 
área (en particular nos referimos a controversias, 
conflictos entre las partes y prioridades) 
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Contractual ésta se llevará a cabo de conformidad con la 
Normatividad Aplicable. En términos del artículo 99 de la 
Ley de Hidrocarburos, en caso de ocurrir, no se deberá 
generar un inconvenien te irrazonable al Contratista . 
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Clausula 4, numeral 4.2 Periodo Inicial de Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia I 
Exploraci6n: Se establece que el Periodo Inicial de correspondiente en el buzón dispuesto para ello ell la 
Exploración tendrá una duraci6n de hasta cuatro página www.rondal.gob.mx 
años, plazo durante el cual el Contratista tendrá 
que concluir el Programa Mínimo de Trabajo. 
Consideramos que el plazo de cuatro años puede 
no ser suficiente para adelantar todo el Programa 
Mínimo de Trabajo, por lo que respetuosamente 
solicitamos se considere otorgar un Periodo Inicial 
más amplio o la posibilidad de otorgar prórrogas 
para culminar las labores del Programa Mínimo sin 
que esto último implique obligaciones adicionales 
a cargo del Contratista . 

Clausula 1 numeral 1.1., Definición "Mejores 
Prácticas de la Industria": Consideramos que dada 
la manera en que se encuentra redactada esta 
definici6n, la misma resulta demasiado amplia y 

podría incorporar prácticas que pueden ser 
consideradas como las mejores en algunas 
regiones o bajo ciertas condiciones pero que no 
necesariamente aplican a la región o a las 
condiciones del Área Contractual de cada contrato 
en particular. Por lo anterior, y con el fin de evitar 
una interpretación demasiado amplia de esta 
definición y hacerla lo más clara y especifica 
posible, solicitamos que se establezca que las 
prácticas y métodos a los que se hace referencia 
serán los aceptados y acatados por operadores 
expertos que operen en campos con , 
especificaciones o condiciones similares a las que 
se aplican al Área Contractual de la siguiente 
forma : "Mejores Prácticas de la Industria" 
significan las mejores prácticas, métodos, 
estándares y procedimientos generalmente 
aceptados y acatados por operadores expertos, 
prudentes y diligentes, con experiencia en materia 
de Exploración, evaluación, desarrollo, Extracción 
de Hidrocarburos y Abandono respecto a áreas y 
condiciones similares a las del Área Contratada, los 
cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a 
la luz de los hechos conocidos al momento de 
tomar una decisión, se consideraría que 
obtendrían los resultados planeados e 
incrementarían los beneficios económicos de la 
Extracción de los Hidrocarburos dentro del Área 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 
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713. 

714. 

715 . 

Con tractua l, maximiza ndo el factor de 
recuperación de los Hidrocarburos a lo largo de 
toda la vida de los yacimientos, y sin causarles una 
reducción excesiva de presión o de energía.u 

Clausula 5. Evaluación 
De la lectura de la cláusula no es claro que el 
periodo durante el cual se deben realiza r las 
actividades de Evaluación (de 12 meses 
prorrogables) no hace parte de los Periodos de 
Exp lora ción . Con el fin de evitar confusiones en 
este sentido, solicitamos incluir una definición de 
Periodo de Evaluación, para diferenciar éste de los 
Periodos de Exploración, pues entendemos que es 
un periodo adicional. 

Clausula 4, numeral 4.5 Pruebas de Formación: 
Solicitamos se aclare si la prueba de formación a la 
que se hace referencia en esta cláusula es opcional 
o si es una obligación del Contratista para 
confirmar la existencia de un Descubrimiento. 
Adicionalmente, consideramos que el plazo para 
notificar a la CNH el comienzo de la prueba de 
exploración (10 dlas) es extenso, resulta poco 
práctico en térm inos operacionales, y puede 
implicar un costo adicional ya que implica tener un 
taladro en espera hasta tanto culmine el término . 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos que 
éste se reduzca a 3 días .. 

Clausula S, numeral 5.3 Hidrocarburos extraídos 
durante las pruebas 
Este numeral regula la distribución de los 
Hidrocarburos extraídos durante las pruebas. 
Consideramos que adicionalmente se debería 
regular en este numeral qué ocurre cuando el 
hidrocarburo produc ido es gas natural y 
específicamente, determinar si es posible rea lizar 
quemas de gas y las condiciones aplicables. 

Clausula 8, numeral 8.1 Actividades de Producción 
De acuerdo con este numeral "el Contratista 
incluirá en sus Programas de Trabajo un pronóstico 
de producción para cada Pozo y yacimiento". Al 
respecto solicitamos acla rar (i) cuál es la finalidad 
de estos pronósticos de producción; y (ii) qué pasa 
si los pozos o yacimientos no cumplen con los 
pronósticos presentados. 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

La Cláusula 4 .5 del Contrato establece que: Si el 
Contratista realiza una prueba de formación en cualquier 
Pozo exploratorio, notificará a la CN H con por lo menos 
diez (10) Días de antelación al comienzo de la prueba de 
formación. Por lo anterior se aclara que la conducción de 
las pruebas de formación, estarán sujetas a lo previsto 
en el Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo y los 
Presupuestos del Período de Desarrollo aprobados por la 
CNH. 

Se exhorta al Interesa do presentar la sugerencia 
correspond iente a la reducción del pla zo en el buzón 
dispuesto para ello en la página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en ' el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

, I 

Respecto a la so licitud de aclaración respectiva, se ~ 
comenta que las actividades petroleras deberán de 
conducirse de conformidad con las mejores prácticas de 
la industria, maximizando el factor de recuperación de 
los Hidrocarburos a lo largo de toda la vida de los 
yacimientos y sin causarles una reducción excesiva de 
presión o de energía . Asimismo, se comenta que de 
conformidad con el artículo 43 de la Ley de 
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Clausula 6, numeral 6.3 modificaciones al plan de 
desarrollo por parte de la CNH 
Este numeral establece las causales por las cuales 
la CNH puede requerir al Contratista la 
modificación del Plan de Desarrollo. Sobre el 
particular solicitamos las siguientes aclaraciones: 
Respecto de la causal establecida en el numeral 
(vii) les solicitamos se nos aclare (a) qué se 
entiende por "riesgo ambiental aceptable"; y (b) 
cómo se determinará de manera objetiva cuando 
un riesgo ambiental sea aceptable. 
Respecto de la causal establecida en el numeral 
(viii) les solicitamos aclarar cuáles son los 
lineamientos establecidos por el Gobierno para 
estructurar el Programa de Administración de 
Riésgos y el Sistema de Administración. 
Respecto de la causal establecida en el numeral (ix) 
les solicitamos aclarar cuáles son los atributos o 
características que determinan la existencia de un 
impacto adverso sobre el medio ambiente. 

Clausula 10, numeral 10.6 Modificaciones del 
Contratista 
Solicitamos se aclare cuáles son los términos y 

tiempos de respuesta aplicables a la CNH cuando 
el Contratista presente su propuesta de 
modificación al Programa de Trabajo. 
Adicionalmente, de acuerdo con esta cláusula, la 
CNH deberá aprobar las modificaciones 
propuestas por el Contratista si éste "demuestra 
que las modificaciones son conformes con los 
términos y condiciones del presente Cor1trato 
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Hidrocarburos, es mandato de la CNH ejercer sus 
funciones, procurando elevar el factor de recuperación y 
la obtención del volumen máximo de Petróleo y Gas 
Natural en el largo plazo y considerando la viabilidad 
economlca de la Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en el Área de Asignación o del Área 
Contractual, así como su sustentabilidad. Por lo anterior 
se establece que los Programas de Trabajo que sean 
elaborados por el Contratista y que deberán estar 
elaborados de conformidad con las Mejores Prácticas de 
la Industria, requerirán de la presentación de 
pronósticos de producción, para permitir a la CNH una 
evaluación adecuada de dichos Programas de Trabajo en 
el ejercicio de sus facultades. 

De conformidad con la Cláusula 6. Declaración de 
Comercialidad y Plan de Desarrollo del Contrato, en los 
términos de la Normatividad Aplicable la CNH podrá 
consultar a la Agencia respecto de los temas que sean de 
su competencia para determinar las modificaciones que 
resulten procedentes al Plan de Desarrollo. 

Respecto del incisos (vii). (viii) y (ix) de la refe 
Cláusula 6.3 la Agencia determinará en el ámbito de sus 
atribuciones y de conformidad con la Normatividad 
Aplicable lo que corresponda. 

Los términos y tiempos de respuesta 
CNH 

En relación con sugerencia relativa a la modificación de 
la Cláusula 10.6, se exhorta al Interesado presentar dicha 
sugerencia en el buzón dispuesto para ello en la página 
www.ronda1.gob.mx 
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(incluyendo el Programa Mínimo de Trabajo, el 
Incremento en el Programa Mínimo, el Plan de 
Exploración, yen su caso, el Plan de Desarrollo), las 
Mejores Prácticas de la Industria, el Sistema de 
Administración y la Normatividad Aplicable" . En 
relación con lo anterior, consideramos que esta 

disposición no concuerda con lo dispuesto en la 
Cláusula 14 numeral 14.2, por lo que les 
solicitamos aclarar cuál es la disposición aplicable 
para la aprobación del Programa de Trabajo y de 
sus modificaciones. En todo caso, y teniendo en 
cuenta las dificultades que podría implicar para Un 
Contratista demostrar que sus modificaciones 
cumplen con las Mejores Prácticas de la Industria 
y con toda la Normatividad Aplicable, sugerimos 
que se modifique la redacción de la cláusula en el 
sentido de indicar que la CNH podrá negar la 
aprobación cuando se evidencie que las 
modificaciones propuestas no cumplen can la 
Normatividad Aplicable o las Mejores Prácticas 
(siguiendo la redacción que se incluyó en el 
segundo párrafo del numeral 14.2 del Contrato). 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIOXES 1 16 
H OND.\ I 1 AGUAS SO~I ERAS - .PRI~IERA CO-'''\'OC.HORIA 

LI CITACiÓN CNH -ROl-L01l20H 

En la versión publicada en la Página Electrónica el pasado 
29 de mayo la cláusula relativa a 105 Informes de Avance 
fue ajusta, por lo que se recomienda revisar esa nueva 
versión del Contrato. 

Clausula 10, numeral 10.9 In formes de avance. 
De forma general, consideramos que la 
presentación de 9 informes y reportes distintos 
cada semestre crea una carga administrativa 

excesiva (tanto para el Contratista como para la 
CNH) . Adicionalmente, consideramos que el plazo 
de 10 dias contados a partir de la finalización de 

\ 
cada trimestre, es demasiado corto para la 
preparación de toda la información requerida . 
Teniendo en cuenta lo anterior, solici tamos que se 
permita incluir toda la información solici tada en un 
único informe. 
En adición al comenta rio anterior y en relación can 
el literal (g) re lac ionado can el informe del 
desempeño en materia de seguridad industrial, 
seguridad operativa y protección ambiental, les 
solicitamos aclara r: (a) cuáles son las 
características y condiciones que deben tenerse en 
cuenta para la preparación del informe; y (b) si 
existen indicadores minimos que deban ser 
incluidos dentro del Sistema de Administración. 
En relación con el literal (h) en donde se requiere 
un informe que resuma el cumplimiento del 
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Contratista y de los Subcontratistas con los 
procedimientos de confiabilidad operativa, 
seguridad, salud y protección del medio ambiente, 
solicitamos se aclare si existen indicadores 
mínimos que deban ser estimados para 
determinar el nivel de cumplim iento requerido. 

Clausula 12, numeral 12.5 Mal Func ionamiento del 
Sistema de Medición 
Les solici tamos aclarar qué sucede en los casos en 
los que, como resultado de la aplicación de las 
medidas corregidas, se determine que el 
Contratista pagó al Estado una suma en exceso a lo 
debido. 
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El numeral 9.7 del Anexo 3 establece que al finalizar el 
Período (correspondiente) una vez realizada la 
determinación de las Contraprestac iones 
correspondientes al Mes en cuestíón y con base en la 
información de volúmenes distribuidos entre las Partes: 

(a) Se establecerán las compensaciones volumétricas 
que apliquen al caso de existir diferencias en la 
distribución provisional del volumen de Hidrocarburos 
Netos y la distribución que corresponda a las 
Contraprestaciones del Estado. 

(b) Con base en los cálculos que realice el Fondo, CNH y 
el Contratista firmarán un acta de distribución final de la 
producción que deberá establecer el volumen de 
Hidrocarburos Netos del Período por tipo 
Hidrocarburo, el Valor Contractual de los Hidrocarburos, 
la titularidad bajo la cual se ha distribuido el volumen de 
los Hidrocarburos Netos del Periodo entre las Partes 
conforme el registro establecido en el numeral 9.6 de 
este Anexo 3 y las compensaciones volumétricas que 
resulten aplicables. Dicha acta se firmará por separado 
respecto a cada tipo de Hidrocarburo producido y 
distribuido. Una copia del acta deberá ser entrE!gada al 
Fondo para sus registros. 

(c) Junto con la determinación de las Contraprestaciones 
del Período, el Fondo emitirá el certificado de pago en 
especie que acredite el volumen de Hidrocarburos que 
corresponda al Contratista como pago en el períodoen, 
términos del presente Contrato. CNH será responsable 
de entregar al Contratista el certificado respectivo. y \ 
Lo anterior es aplicable a cualquier compensación en el , 
caso de diferencias entre los volúmenes producidos y los 
que correspondan al Contratista o al Estado, incluyendo 
aquel al que hace referencia la solicitud de aclaración. 

720. Clausula 13, numeral 13.4 Disposición de Activos Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
De acuerdo con este numeral, "el Contratista no correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 

"- podrá vender, arrendar, gravar, dar en garantia, ni página www.ronda1.gob.mx 
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de cualquier otra forma disponer de los 
Materiales, sin el consentimiento previo de la 
CNH". Teniendo en cuenta que la definición de 
"Materiales" es muy amplia e incluye todas las 
maquinarias, herramientas, equipos, y suministros 
que se utilicen en las Actividades Petroleras, 
sugerimos que se modifique este numeral para 
permitir la disposición de aquellos materiales que 
no sean esenciales para las Actividades Petroleras. 
De esta forma queda claro que el Contratista 
puede disponer de algunos equipos o 
herram ientas menores (como es la práctica normal 
en la industria) sin necesidad de tener que solicitar 
autorización previa. 

TERCWA ETAPA DE I\ CLA RACIO,'íES / 16 
RO,'OA 1/ AGt:,\ SO.\IERAS-PRIMWA CO¡"'OC .. \TORI~ 

LICITACIÓN CNH-ROI-LOl/201~ 

721. Clausula ID, numeral 10.7 Perforación de Pozos Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
Establece este numeral que "Antes de iniciar la correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
perforación de cualquier Pozo, el Contratista página www.rondal.gob.mx 
deberá obtener los permisos y autorizaciones que 
correspondan conforme a la Normatividad 
Aplicable" . Con el fin de darle claridad al Contrato 
recomendamos especificar (i) a qué permisos se 
hace referencia; y (ii) en caso tal que alguno de 
estos permisos deba ser otorgado por la CNH, 
ind icar 105 términos y el procedimiento a seguir 
para obtenerlo . 

722. Clausula 14, 
Adiciona les 

numeral 14.1 
del 

Obligaciones La Agencia emitirá las normas de carácter general 
Contratista aplicables a los Sistemas de Administración que 

En relación con la obligación establecida en el 
literal (r) en relación con la eje'.ución de los planes 
de respuesta a emergenc ias previstos en el 
Sistema de Administración, les solicitamos aclarar 
si la CNH establecerá los lineamientos para 
estructurar los planes de respuesta a emergencia 
o si, por el contrario, se le otorgará al Contratista 
autonomia para fijar las especificaciones de estos 
Planes. 
En relación con el literal (u). en donde se establece 
que el Contratista debe mantener las mismas 
condiciones con las cuales acreditó los criterios de 
evaluación financiera y los criterios de evaluación 
de experiencia y capacidades técnicas y de 
ejecución, les solicitamos aclarar si esto significa 
que durante toda la duración del Contrato, el 
personal que ocupe "posiciones gerenciales 
claves" en las operaciones deberá tener "cuando 
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implementen los Contratistas. 

De conform idad con lo establecido en el numeral 10.7 de 
la Sección 111 de las Bases, el Interesado deberá 
demostrar que el personal propuesto para las posiciones 
gerenciales claves que se encargarán de las operaciones, 
tiene cuando menos 10 años de experiencia general y 
operacional, en el manejo de proyectos de exploración y 

extracción costa afuera. En este entendido, serán los., 
propios Interesados quienes de acuerdo con su y 
estructura de personal definan cuando se trate de una I 
posición gerencial clave acompañando la 
correspondiente ficha curricular. 
Asimismo, de conformidad con el numeral referido se 
confirma que el criterio relativo a la experiencia 
solicitada para dicho personal deberá preservarse por 
toda la vida el Contrato . 
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723. 

724, 

menos 10 años de experiencia gerencial y 
operacional, en el manejo de proyectos de 
exploración y explotación costa afuera" (tomado 
de las Bases de Licitación Numeral 10.7 (3) de la 
Sección 111 ). Ad icionalmente les solicitamos aclarar 
cuá les son las "posiciones gerenciales claves" . 

Clausu la 14, 
Ambiental 

numeral 14.3 Responsabilidad 
y Seguridad Industrial 

En relación con este numeral solicitamos de aclare: 
(i) si en la estructuración del Programa de 
Administración de Riesgos y el Sistema de 
Administración se deben seguir algunos 
lineamientos establecidos por alguna Autoridad 
Gubernamental; 
(ii) el significado y las implicaciones de los 
conceptos de "afectación al medio ambiente" y 
"daño ambiental"; 
(iii) en relación con el literal (di, si el Gobierno ha 
establecido las especificaciones para determinar la 
calificación del personal o si es una facultad 
autónoma del Contratista; 
(iv) en relación con el literal (e), si en caso de una 
afectación ambiental la CHN o una Autoridad 
Gubernamental determinará el plan de 
remediación a seguir, o si la estructuración de este 
plan es discreción del Contratista; 
(v) en relación con el literal hi, cuáles son las 
condiciones y características de un l/daño 
preexistente" en el contexto Mexicano y bajo que 
parámetros debe ser notificado; y 
cuáles son los términos y condiciones que debe 
cumplir el Contratista en temas de 
Responsa bilidad Socia 1. 

Clausula 11, numeral 11.2 Primer Presupuesto 
Adicional 
Respetuosamente sugerimos incluir en este 
numeral una mención expresa a los presupuestos 
de los períodos adicionales de exploración si los 
hubiese. 

La Agencia emit irá las normas de carácter general 
aplicables a los Sistemas de Administración que 
implementen los Contratistas y en las mismas 
determinará el contenido de los programas y 
procedimientos que correspondan en términos de la 
Normatividad Aplicable. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
co rrespondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

725. -;::c 11, numeral 11.5 Modificaciones Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
Se establece en este numeral que el Contratista no correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
podrá realizar modificaciones al Presupuesto sin el página www.ronda1.gob.mx 
consentimiento previo de la CNH. En relación con 
lo anterior, y teniendo en cuenta la práctica 
internacional en este tioo de solicitamos: 
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726. 

727 . 

728. 

(i) se modifique de forma que permita al 
Contratista ajustar el Presupuesto hasta por un 
10% de su valor sin necesidad de aprobación 
previa de la CNH (este 10% reflejaría lo dispuesto 
en la cláusula 2.3{c) del Anexo 4); (ii) se permitan 
cambios en el presupuesto cuando se trate de 
emergencias o por situaciones fuera del control del 
Contratista (como cambios en tasa de cambio o en 
las condiciones del mercado), modificaciones que 
deberán ser autorizadas por la CNH de 
conformidad con un procedimiento detallado. 

Clausula 20, numeral 20.S Renuncia a la 
subrogación 
Se establece que en todas las pólizas aportadas por 
el Contratista se deberá incluir una renuncia a la 
subrogación por parte de las aseguradoras. 
Respecto de lo anterior, solicitamos que la 
renuncia a la subrogación se aplique únicamente 
frente a la CNH y no respecto de terceros. 

Clausula 17, numera l 17 Garantla de Cumplimiento 
De acuerdo con este numeral, la garantía de 
cumplimiento de Exploración consta de una carta 
de crédito la cual se debe mantener vigente por los 
Periodos de Exploración y 60 días más. Por los 
costos asociados a la expedición y mantenimiento 
de una carta de crédito, solicitamos a la CNH 
aceptar otros tipos de garantía tales como una 
póliza de cumplim iento expedida por una 
aseguradora aceptable para la CNH. 

Clausula 18, numeral 18.1 Requerimiento del 
Programa 
De acuerdo con este numeral "el Plan de 
Desarrollo, así como cada Programa de Trabajo y 
Presupuesto presentado para la aprobación de la 
CNH deberá contener una sección relacionada con 
el Abandono, la cual deberá incluir todas las 
actividades necesarias para el taponamiento 
definitivo de Pozos, limpieza, retorno a su estado 
natura l, desinstalación de maquinaria y equipo, y 
entrega ordenada y libre de escombros y 
desperdicios del Área Contractual" . Frente a esta 
disposición les agradecemos aclarar cuál es el 
alcance de la obligación de retornar las cosas a su 
estado natural. 

TEnCER.~ ETAI''\ DE ACLAnAClONES 116 
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Se exhorta al Interesado presen tar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob. mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

La obligación de retornar el área a su Estado natural será 
evaluada por la CNH con base en lo que considere los 
mejores esfuerzos del Contratista por resarcir los daños, 
afectaciones o modificaciones que haya hecho al Áreas 
Contractual, considerando que efectivamente ésta no 
podrá encontrarse en idénticas condiciones al momento 
en que fue entregada al Contratista. 
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729. Clausula 14, numeral 14.4 Derecho de Terceros al 
Área Contractual 
Les solicitamos aclarar cuál es el régimen de 
responsabilidad aplicable a las operaciones 
concurrentes en una misma área . 
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Las operaciones de terceros en un Área Contractual 
estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, 
en los contratos O asignaciones correspondientes, asi 
como cualquier ley, reglamento, disposición 
administrativa de carácter general, decreto, orden 
administrativa, sentencias judiciales y demás normas 
aplicables expedidas por las autoridades 
correspondientes y que se encuentren en vigor durante 
las operaciones de terceros en un Área Contractual. 

730. Clausula 18, numeral 18.4 Fondeo del Fideicomiso Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 

731. 

de Abandono correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
De acuerdo con nuestra solicitud de modificación página www.ronda1.gob.mx 
del numeral 18.3 en el sentido de aceptar 
mecanismos alternativos (como garantias 
bancarias o cartas de crédito) para garantizar la 
disponibilidad de fondos para el abandono, 
sugerimos modificar el primer párrafo de este 
numeral de la siguiente manera: 
""El Contratista deberá depositar al Fideicomiso de 
Abandono, O constituir una garantia bancaria, 
carta de crédito u otro instrumento aceptado por 
la CNH por un cuarto (1/4) de la Aportación Anual 
al término de cada Trimestre" 
Frente a la fórmula para calcular la aportación 
anual les solicitamos aclarar qué significa "AAAt-
1" . 

Clausula 15, numeral 15.4 Comercialización de la 
Producción del Estado 
Favor aclarar qué sucede en caso que el 
Comercializador que designe la CNH no retire la 
porción de los Hidrocarburos Netos que constituya 
parte de la Contraprestación del Estado. 
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De conformidad con la Cláusula 15.4 referida, el 
Contratista deberá entregar al Comercializador, en los 
Puntos de Medición, la porción de los Hidrocarburos 
Netos que constituya parte de la Contraprestación del 
Estado. En términos de esta Cláusula, la entrega deberá 
ser respecto de la totalidad de la porción de 
Hidrocarburos Netos que corresponda a la 
Contraprestación del Estado. 

Asimismo, en el numeral 9.11 del Anexo 3 se establece 
que: Sin perjuicio del derecho de las Partes a recibir laS­
Contraprestaciones establecidas en el Contrato, la salida ~ , 
de la producción de Hidrocarburos más allá del Punto de ID 
Medición, y en su caso, el uso de infraestructura de 
transporte y Almacenamiento, podrán ser objeto de 
acuerdos con el Comercializador, con la finalidad de 
establecer los criterios a seguir para establecer la 
logística de salida de la producción de Hidrocarburos 
Área Contractual de manera que cada una de las 
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reciba los Hidrocarburos que conforme a este Contrato 
les corresponden, siguiendo los usos y costumbres de la 
industria para este tipo de operaciones. 

732. Clausu la 15, numeral 15.5 Instalaciones de Un costo razonable será aquel que se determ ine en 
Comercialización cond iciones de competencia entre partes no 
De acuerdo con este numeral, "en caso de que el relacionadas (arm's lenght) y que sea necesario para las 

733 . 

Contratista construya Instalaciones de actividades. 
Comercialización, el Contratista deberá ofrecer al 
Comercializador, a un costo razonable, igual 
acceso a las Instalaciones de Comercialización para 
la porción de la producción de Hidrocarburos 
correspondiente a la Contraprestación del 
Estado". Al respecto les agradecemos aclarar: (a) 
qué se debe entender por "costo razonable"; y (b) 
si el Contratista tendrá derecho a una utilidad por 
el uso de sus instalaciones. 

Clausula 18, 
Abandono 

numeral 18.3 Fideicomiso de Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx Consideramos necesario modificar el texto de tal 

forma que se aclare que ni el Contratista ni la CHN 
podrán hacer uso de los fondos depositados en el 
Fideicomiso de Abandono para cualquier otro 
propósito que no sea llevar a cabo las operaciones 
de Abandono en el Área Contractual. 
Adicionalmente consideramos que, además de un 
fideicomiso, se deberían conside rar otras 
alternativas que permitan asegurar la 
disponibilidad de fondos para las actividades de 
abandono pero que puedan tener menores costos 
financieros de los que implica un fideicomiso. 
Teniendo en cuenta lo anterior respetuosamente 
proponemos modificar el numeral 18.3 de la 
siguiente 
"18.3 Fondo de 

manera: 
Abandono: 

Al concluir el primer Año Calendario transcurrido a 
partir del mes en el cual el Contratista inició la 
Producción Comercial Regu lar de Hidrocarburos, y 
continuamente a partir de entonces, el Contratista 
llevará en su contabilidad un registro especial 
denominado Fondo de Abandono para adelantar 
el programa de Abandono. Para garantizar la 
disponibilidad de los recursos financieros 
necesarios, el Contratista establecerá un 
fideicomiso de Inversión, una garantía bancaria, 
una carta de crédito u otro instrumento aceptado 

71 



Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 

por la CNH, que esté bajo el control conjunto de la 
CNH y el Contratista. En uno u otro caso los 
términos y condiciones del instrumento que se 
acuerde serán determinados por las Partes dentro 
del Año inmediatamente anterior a la fecha en la 
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En 
caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos 
el Contratista constituir una garantía bancaria en 
los términos de esta cláusula . 
Las Partes acuerdan que el fin del Área de 
Abandono es crear una reserva para fondear las 
operaciones de Abandono en el Área Contractual. 
Ni el Contratista ni la CNH podrán hacer uso de 
estos fondos para cualquier otro propósi to que no 
sea llevar a cabo las operaciones de Abandono en 
el Área Contractual, ni tendrá derecho a dar en 
garantía, ceder o disponer de cualquier otra forma 
del instrumento de financiación del fondo de 
Abandono. Lo anterior sin perjuicio de cualquier 
otro requerimiento impuesto por laCNH de 
con formidad con la Normat ividad Aplicable" 

734. rl,,,c,'¡, 20, numeral 20.6 Destino de los 
Beneficios 
De acuerdo con este numeral "si una compañía 
aseguradora retiene el pago de una reclamación, 
el Contratista deberá asumir los Costos de 
reparación o de reposición." Al respecto les 
agradecemos aclarar si por "retener" debe 
entenderse que las aseguradoras nieguen el pago 

I 
del reclamo basadas en las Exclusiones y 
Condiciones de la Póliza que se trate. 

735. Clausula 24, numeral 24 .2 Transferencias 
Indirectas; Cambio de Control 
Respecto a este numeral so licitamos: 
(i) Aclarar qué se debe entender por un cambio en 
la estructura de capital 
(ii) modificar el clausulado en el sentido de que la 
obligación de notificar un ca mbio en la estructura 
de capital del Contratista que no resulte en un 
cambio de Control solo sea requerido cuando el 
cambio sea material; 
(iii) Aclarar que la excepción que se establece 
respecto a las compañías listadas en la Bolsa 
Mexicana de Valores aplica no solo respecto a 
cambio de rnn'",¡ sino adicionalmente a cambios 
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Se confirma que deberá entenderse por 
pago" que las aseguradoras nieguen el pago del reclamo 
basadas en las Exclusiones y Cond iciones de la Póliza que 
se trate. 

(i) Para efectos de la Cláusula 24.2, se deberá considerar 
un cambio en la estructura de capi tal a la modificación 
re la tiva a la manera en que el Contratista financia sus 
operaciones a través del uso de distintas fuentes de 
financiamiento. 

(ii) Y (iii) Se exhorta al Interesa do presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 
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en la estructura de capital; y 
Incluir como excepción para el cambio de control, 
el evento en el cual el Control sea asumido por otra 
Filial del Contratista o cuando el cambio se 
produzca en la matriz y dicha matriz esté listada en 
alguna Bolsa de Valores. 

736. Clausu la 25. Indemnización Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
De acuerdo con esta cláusula, la indemnidad correspondiente a la modificación de la Cláusula 25. 
otorgada por el Contratista aplica para "la CNH y Indemnización en el buzón dispuesto para ello en la 
cualquier otra Autoridad Gubernamental, así página www.ronda1.gob .mx 
como a sus empleados, representantes, asesores, 

directores, sucesores o cesionarios". El procedimiento para dar cumplimiento a la obligación 
Consideramos que por la naturaleza del Contrato, de indemnizar deberá llevarse en términos de la 
la indemnidad se debería circunscribir únicamente Normatividad Aplicable. 
a la CNH y sus funcionarios y no extenderse a todas 
las demás Autoridades. 
Adicionalmente les solicitamos aclarar cuá l sería el 
proced imiento aplicable para dar cumplimiento a 
la obligación de indemnidad contemplada en esta 
cláusula . 

737. Clausula 23, numeral 23.1 Rescisión Admin istrat iva Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
Respecto del literal le) agradecemos que la correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
rescisión por esta causal será procedente página www.ronda1.gob .mx 
únicamente cuando la información no incluida en 
el informe o reporte que se trate sea material o de 
carácter esencia l. 

738. Clausula 29, numeral 29.3 Confidencialidad De conformidad con la cláusula del Contrato : el 

739 . 

De acuerdo con esta cláusula, "el Contratista no 
podrá divulgar Información Técn ica a ningún 
tercero sin el previo consentimiento por escrito de 
la CNH". Respetuosamente solicitamos aclarar que 
la Información Técnica podrá ser compartida con 
todo tipo de asesores y contratistas del Contratista 
siempre y cuando ésta se requiera para adelantar 
labores en virtud del Contrato. 

En el caso de licitantes que presen tarán propuesta 
en consorcio, atentamente solicitamos nos acla ren 

si la garantía de seriedad puede ser una, o es una 
por cada miembro del consorcio o cada miembro 
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Contratista podrá suministrar información a sus Filia les, 
subsidiarias, auditores, asesores legales o a las 
instituciones financieras involucradas en el presente 
Contrato en la medida que sea necesario para las 
Actividades Petroleras en el Área Contractual, en el 
entend ido de que estas Pe rsonas también deberán 
mantener la confidencialidad de tal información, dado lo 
anterior es posible interpretar que otros asesores y 
subcontratistas de l Contratista podrán tener acceso a 
dicha información siempre que sea necesario para las 
Actividades Petroleras en el Área Contractual y se­
asegure la confidencialidad de la misma. 

De conformidad con lo previsto en el numeral13A inciso 
b) de la Sección 11 1 de las Bases, los Lici tantes ya sea como 
Licitante Individual o Lici tante Agrupado deberán 
presentar en el Sobre 2 una Garantía de Seriedad por 
cada Área Contract ual para la que vayan a presentar 
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del consorcio debe garantizar la parcialidad que le 
corresponde? 

740. Atentamente solicitamos nos aclaren si es factible 
que esta garantía puede darse para cubrir las 
actívidades anualmente?, cubriendo el programa 
anual de trabajo. 

741. En el caso de "c; ld" le> que presentarán propuesta 
en consorcio, atentamente solicitamos nos aclaren 
si la Garantía Corporativa debe ser una por cada 
uno de los miembros del consorcio? 

742. Anexo 3- Cláusula 3, numeral 3.1 
De acuerdo con este numeral, el "Porcentaje de 
Recuperación de Costos aplicable en cada Período 
a este Contrato durante su vigencia será de 
sesenta por ciento (60%)". Consíderamos que este 
límite debería ser mayor, al menos durante la 
primera fase el Periodo de Producción, donde las 
inversiones para el desarrollo del campo son altas 
y la producción es baja . Para equilibrar las cargas, 
proponemos que durante la etapa de desarrollo (5 
años después de declarado comercial) se permita 
una recuperación del 100% del valor contractual 
de los Hidrocarburos que se produzcan durante 
esa etapa . 

743. Anexo 4 Cláusula 1, numeral 1.7 
Respecto de este numeral, les solicitamos aclarar 
cuál es el procedimiento que debe seguir el 
Contratista en caso de que se tenga una nueva 
actividad, subactividad o tarea, que no esté 
contenida en el cuadro que allí se incluyó. 

744. Anexo 4 Sección V. De la conversión de Costos, 
gastos e inversiones pagados en moneda 
extranjera. 
Ni el procedimiento contable ni el procedimiento 
para determinar las co 
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Propuesta. Los Licitantes Agrupados deben indicar en el 

Formato CNH-8 el nombre de cada uno de los 

integrantes en el Licitante Agrupado tal cual Fueron 

precalificados. 

De conFormidad con la Cláusula 17. Garañtia$, el 
Contratista deberá presentar las diversas garantías a que 
la cláusula hace referencia, en el momento y con la 
vigencia que ahí se determina. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 17.2 del 
Contrato para Consorcio, Garante se define como: la 
empresa matriz en última instancia de cada una de las 
Empresas Participantes, o la empresa que ejerza el 

Control sobre cada Empresa Participante, quien 

celebrará la Garantía Corporativa previa aprobación de 
la CNH . 

Por lo anterior se aclara que la Garantia Corporativa 
deberá ser presentada por cada uno de los Garantes de 
las Empresas Participantes del Contratista. 

Se exhorta al presentar la rel ~~ 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en I 
página www.rondal.gob.mx 

La CNH aprobará los Programas de Trabajo en Función de 
las actividades que se tendrán que llevar a cabo. En caso 
de requerir incorpora una nueva tarea la CNH evaluará la 
pertinencia de adicionar dicha actividad y lo propondrá a' 

), la SHCP para que en términos del artículo 37, apartado 
B, fracción I se incorpore en el Contrato. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

74 



• 

.. 

Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 

745 . 

determinan en qué moneda se rea lizará el cálcu lo 

de la utilidad Operativa base de distribución de las 
contraprestaciones ni cómo se realiza la 
conversión, tampoco cómo se convertirán los 
pesos Mexicanos a Dólares para determinar el 
monto de los contratos pa ra apl icar el 
procedimiento de contratación . Sugerimos incluir 
un texto del siguien te tenor o aclarar cuál es el 
procedimiento aplicable para las 
contraprestaciones y la utilidad operativa : 
"El calculó de la utilidad Operativa y la 
contraprestación de las partes, se realizará en 
dólares americanos, las conversiones de divisas se 
usan para expresar el monto de gastos, costos e 
inversiones en dólares americanos, Las 
conversiones de divisas se deben registrarse en 
conformidad con las prácticas normales del 
Operador. Todos los registros se llevarán en la 
doble moneda, reportados en ambas monedas 
identificando la divisa de origen del pago". 

Anexo 4 Cláusu la 3, numeral 3.1 
Se sugiere eliminar la siguiente frase: "en el curso 
de cualquie r Año o parte del mismo". Lo anterio r 
ten iendo en cuen ta que esto implica para el 
Con tratista la obligación de atender auditorias 
todo el año. Respetuosamente consideramos que 
las auditorias deben ser anuales y deben rea lizarse 
durante los 24 meses siguientes a la finalización 
del año calendario que se vaya a auditar. Teniendo 
en cuenta lo anterior, sugerimos reemplazar el 
último párrafo de la cláusu la 3.1 por un texto de l 
sigu ien te tenor: 
"No obstante lo anterior, la Secretaria de Hacienda 
tendrá derecho a realizar, directamente o a través 
de terceros, audltorias adicionales de la Cuenta 
Operativa y Costos Recuperables, así como de los 
registros y originales de los soportes relacionados 
con dicha Cuenta Operativa y los Costos 
Recuperables, previa notifica ción escrita al 
Contratista, para cua lquier Año Ca lendario dentro 
del periodo de veinticuatro (24) meses siguiente al 
final de dicho Año Calendario, la Secretaria de 
Hacienda tendrá acceso razonable al personal e 
instalaciones, bodegas y oficinas del Contratista 
que directa o indirectamente se encuentren al 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 
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746. 

747. 

servicio de la Cuenta Operativa. 

La Secretaría de Hacienda deberá dejar por escrito 
cualquier objeción u observación y realizar el 
reclamo al Contratista por todas las discrepancias 
reveladas por dichas auditorias dentro del 
mencionado periodo de veinticuatro (24) meses." 

Cláusula 11, numeral 11.9 Obligación de Mantener 
Registros 
De acuerdo con este numeral, el Contratista debe 
mantener registros de contabilidad desde la Fecha 
Efectiva y hasta S años después de terminar el 
Contrato que podrán ser auditados en cualquier 
momento. Esta obligación implica una carga 
documental muy elevada para el Contratista, 
obligándolo a mantener registros documentales 
por más de 30 años y haciendo que sea imposible 
cerrar periodos de forma definitiva. Solicitamos 
que se modifique este numeral para establecer un 
término más corto durante el cual se deban 
conservar los registros y la documentación soporte 
para su auditoria . En nuestra práctica hemos visto 
que un plazo de dos a cinco años es común y 
permite a los Gobiernos auditar ejercicios 
anteriores sin implicar una carga administrativa 
perjudicial para el Contratista. 

Clausula 18, numeral 18.3 Fideicomiso de 
Abandono 
Consideramos necesario modificar el texto de tal 
forma que se aclare que ni el Contratista ni la CHN 
podrán hacer uso de los fondos depositados en el 
Fideicomiso de Abandono para cualquier otro 
propósito que no sea llevar a cabo las operaciones 
de Abandono en el Área Contractual. 
Adicionalmente consideramos que, además de un 
fideicomiso, se deberían considerar otras 
alternativas que permitan asegurar la 
disponibilidad de fondos para las actividades de 
abandono pero que puedan tener menores costos 
financieros de los que implica un fideicomiso . 
Teniendo en cuenta lo anterior respetuosamente 
proponemos modificar el numeral 18.3 de la 
siguiente manera: 

"18.3 Fondo de Abandono: 
Al concluir el primer Año Calendario transcurrido a 
partir del mes en el cual el Contratista inició la 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIO'l"ES I 16 

ROXDA 1 I AGLAS SO.\IER.~S - PRII\IERA CONVOCATORI.\ 
LI CITA CiÓN CNH-ROI-LOI/20. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

\ 1 
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748. 

Producción Comercial Regular de Hidrocarburos, y 
continuamente a partir de entonces, el Contratista 
llevará en su contabilidad un registro especial 
denominado Fondo de Abandono para adelantar 
el programa de Abandono. Para garantizar la 
disponibilidad de los recursos financieros 
necesarios, el Contratista establecerá un 
fideicomiso de Inversión, una garantía bancaria, 
una carta de crédito u otro instrumento aceptado 
por la CNH, que esté bajo el control conjunto de la 
CNH y el Contratista. En uno u otro caso los 
térm inos y condiciones del instrumento que se 
acuerde serán determinados por las Partes dentro 
del Año inmediatamente anterior a la fecha en la 
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En 
caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos 
el Contratista constituir una garantía bancaria en 
los términos de esta cláusula. 
Las Partes acuerdan que el fin del Área de 
Abandono es crear una reserva para fondear las 
operaciones de Abandono en el Área Contractual. 
Ni el Contratista ni la CNH podrán hace r uso de 
estos fondos para cualquier otro propósito que no 
sea llevar a cabo las operaciones de Abandono en 
el Área Contractual, ni tendrá derecho a dar en 
garantía, ceder o disponer de cualquier otra forma 
del instrumento de financiación del fondo de 
Abandono. Lo anterior sin perjuicio de cualquier 
otro requerimiento impuesto por la CNH de 
conformidad con la Normatividad Aplicable" 

Anexo 4 Cláusula 1, numeral 1.3 
Establece este numeral que "Independientemente 
de lo establecido en el Código Fiscal de la 
Federación, el Contratista deberá mantener la 
contabi lidad, información y documentación 
relacionada con los Costos, gastos e inversiones en 
su domicilio fisca l por un plazo de cinco (5) Años 
después de que haya concluido el Contrato". 
Esta obligación implica una carga documental muy 
elevada para el Contratista, obligándolo a 
mantener regist ros documentales por más de 30 
años y haciendo que sea imposible cerrar períodos 
de forma definitiva. Solici tamos que se modifique 
este numeral para estab lecer un término más 
corto durante el cual se deban conservar los 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www. rondal.gob.mx 
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749. 

750. 

registros y la documentación soporte para su 
auditoría. En nuestra práctica hemos visto que un 
plazo de dos a cinco años es común y permite a los 
Gobiernos auditar ejercicios anteriores sin implicar 
una carga administrativa perjudicial para el 
Contratista . 

Anexo 4 Cláusula 1, numeral 1.12 
En relación con este numeral les solicitamos 
aclarar qué se debe entender por gastos 
"estrictamente indispensables" y si dentro de 
dicha categoria se considerarán los gastos 
administrativos. 

Anexo 3- Cláusula 6 
Les solicitamos aclarar con mayor detalle la forma 
de determinar el Resultado Operativo antes de 
Impuestos acumulado o MROt y, si es posible, 
brindar un ejemplo práctico 

TERCER.·' ETAPA OE ACI~ARACIONES 116 
RONDA I 1 AGt:AS SO~ I ERAS - PRlMERA CONVOCATORio' 

LICITACIÓN CNH-R OJ -L01l20e 

Por gastos estrictamente indispensables se entenderán 
todos aquellos costos imprescindibles y necesarios para 
que el Contratista pueda realizar las actividades objeto 
del Contrato, ya sea exploración, extracción o 
producción de hidrocarburos. 

El Resultado Operativo del Contratista, descrito en el 
numeral 6 del Anexo 3, se refiere al cálculo de flujos 
operativos del Contratista en el Periodo considerando 
ingresos y costos registrados. Por su parte, la Métrica de 
Resultado Operativo antes de impuestos de l Contratista 
IMRO). descrita en el numeral 7 del Anexo 3, es la 
medida de rentabilidad de los flujos antes mencionados 
calculada a través de una tasa , 

751. Anexo 4 Cláusu la 1, numeral 1.15 Se exhorta al Interesado presentar la sugere i 
Establece este numeral un overhead de hasta el correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
1.5% del Presupuesto autorizado. Consideramos página www.ronda1.gob.mx 
que este porcentaje es muy bajo y no cubrirla los 
altos costos administrativos asociados a este 
Contrato. Siguiendo prácticas internacionalmente 
aceptadas, proponemos el siguiente overhead 
escalonado dependiendo el monto los gastos, 
costos e Inversiones: 

Periodo exploración 

752. Anexo 3 Los Anexos 3 y 4 establecen el procedimiento 
Agradecemos aclarar el procedimiento de correspondiente. 
recuperación de los costos y gastos en los que se 
hayan incurrido durante el Periodo de Exploración 

78 

La recuperación de Costos, gastos e inversiones a favor 
del Contratista se pagará una vez que el Contratista 
obtenga la Producción Contractual. La recuperación de 
costos se realizará hasta por un monto equ iva lente al 
límite de recuperación de costos y para la aplicación de' 
los Costos Recuperables se deberán de considerar, en 1\ 
primer término, los gastos operativos y, en segundo I \ 
lugar, las inversiones. 
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7S3. 

754. 

755. 

Clausula 11, numeral 11.1 Presupuestos 
En el numeral (iv) se establece que los proyectos 
de Presupuesto que debe presentar el Contratista 
deben "indicar cualquier supuesto o premisa 
utilizada en la elaboración del mismo". Teniendo 
en cuenta que los presupuestos se hacen en base 
a una variedad de supuestos, recomendamos que 
se aclare que únicamente deberá indicarse los 
supuestos o premisas que el Contratista considere 
como los más relevantes. Adicionalmente, se 
establece que el Contratista deberá "proveer los 
documentos de soporte" para la estimación de 
costos. En la práctica la estimación de los costos se 
hace de una diversidad de formas (por ejemplo con 
base en la experiencia de otro proyecto) que no 
necesariamente significan la generación de una 

documentación soporte. Por esta razón, les 
solicitamos eliminar esta obligación de proveer 
documentación soporte, o que se precise la 
manera de proceder en los casos en los cua les no 
es posible presentar un documento soporte de 
tales estimaciones. 

Anexo 4 Cláusula 1, numeral 1.32 
Establece este numeral que "el Contratista deberá 
presentar al Fondo, dentro de los diez (10) dias 
Hábiles siguientes al Mes que se reporta, la 
información mensual requerida en el sistema 
electrónico que para tal propósito ponga a 
disposición el Fondo". Frente a lo anterior 
consideramos que 10 días hábiles no son 
suficientes para preparar toda la información del 
mes anterior. En nuestra experiencia la entrega de 
este tipo de información se puede hacer con un 
plazo de 15 o 20 días hábiles, por lo que 
solicitamos reconsiderar el plazo otorgado. 

Anexo 8. Cláusula 6 
Según esta cláusula el Plan de Desarrollo debe 
contener "la descripción en detalle razonable de 
las obras, servicios y Materiales que van a se r 
llevados a cabo por Subcontratlstas en adición al 
enfoque de l desarrollo incluyendo un programa 
para la se lección y contratación de 
Subcontratistas." Respetuosamente les 
solici tamos eliminar le expresión "en detalle" de 
esta cláusula, ya que esto implica una obligación 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1 .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 
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de difícil cumplim iento. Sugerimos que la 
descripción sea general a nivel del esquema que se 
piensa aplicar para la subcontratación y no en 
detalle. 

r--~~~--~--~~~~~~~~~~~~~--~~--~----~~------~ 
756. Cláusula 18, numeral 18.6 Sustitución Solicitada Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 

757. 

por la CNH . correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
De acuerdo con este numeral, "antes de la página www.ronda1.gob.mx 
terminación del presente Contrato por cualquier 
motivo, la CNH podrá solicitar al Contratista que se 
abstenga de llevar a cabo operaciones de 
Abandono específicas con respecto a 
determinadas instalaciones, incluyendo Pozos. En 
dicho caso, el Contratista deberá entregar, al 
tercero que la CNH determine, las insta laciones en 
buen estado de funcionamiento, así como 
entregar al Fondo cualquier saldo remanente en el 
Fideicomiso de Abandono, y a partir de ese 
momento el Contratista será considerado relevado 
de cua lquier futura obligación en relación con el 
Abandono de dichas instalaciones". Consideramos 
que el término "en buen estado de 
funcionamiento" , no es claro y puede generar 
ob ligaciones imprevistas para el Contratista, tales 
como la de reparar unas instalaciones que planea 
no usar más para entregarlas a la CNH. Por esta 
razón, consideramos que cuando ocurra la 
Sustitución, las instalaciones deberán ser 
entregadas en el estado en el que se encontraban 
en el momento en el cual la CNH solicitó al 
Contratista abstenerse de realizar las labores de 
abandono que tenía planeadas. 

Anexo 4 Cláusula 1, numeral 1.16 
Respecto de este numeral, tenemos los siguientes 
comentarios y solicitudes: 
- El literal d) excluye de los Gastos Recuperables los 
Costos Financieros. Solicitamos que no se excluyan 
los gastos bancarios o comisiones originadas en 
pagos o manejo de fondos de las cuentas bancarias 
de la Cuenta Operativa. 
- El literal g) excluye los "Costos y gastos en que se 
incurra por cualquier tipo de servicios jurídicos y 
de asesoría, excepto los que se deriven de estudios 
geológicos para la Exploración y extracción de 
Hidrocarburos que hayan sido aprobados en el 

de Trabajo y su 'ivo 
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Se exhorta al Interesado presentar las sugerencias 
correspondientes en el buzón dispuesto pa ra ello en la 
página www.rondal .gob.mx 
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Presupuesto." Les agradecemos aclarar la razón 
por la que se hace esta exclusión y les solicitamos 
que no se excluya la asesoría legal interna que se 
da como soporte a la operación del Contrato. 
El literal k) excluye "Cualquier Costo y gasto 
relacionado con planes de incentivos a largo plazo 
para el personal del Contratista". Esta exclusión 
perjudica los intereses de la mano de obra local y 
consideramos que no deberían excluirse de los 
Costos Recuperables los incentivos laborales que 
hagan parte de las polít icas salariales del 
Contratista y que correspondan a las Mejores 
Prácticas de la Industria. 
En el literal o) se excluyen "Costos y gastos legales 
por cualquier arbitraje o disputa que involucre al 
Contratista y, sus contratistas o 
subcontratistassub-contratistas". Al respecto, 
consideramos que no se deberían excluir estos 
costos cuando se deban a situaciones no 
ímputables al Contratista . 
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758. Anexo 4 Cláusula 1, numeral 1.8 Los costos referidos serán elegibles para ser 
De acuerdo con este numeral el "Contratista recuperables de acuerdo con lo establecido en los 

759. 

760. 

deberá contar con un sistema electrónico que 
permita la elaboración de registros y generación 
de reportes de las operaciones financieras y 
contables'l. 
Al respecto, les solícitamos aclarar si los costos 
asociados a este sistema (incluyendo costos de 
licenciamiento y mantenimiento) pueden 
considerarse como un Costo Recuperable. 

Anexo 4 Cláusula3, numeral 3.2 
Respecto al literal c) que establece un plazo de 
en trega de la información requerida por la 
Secretaría de Hacienda de entre 5 y 15 días hábiles, 
consideramos que (dependiendo de la 
complejidad de la información que se requiera) 
este plazo podría no ser suficiente para obtener la 
documentación, por lo que solicitamos ampliar el 
plazo hasta 20 días hábiles. 

En el caso en el que la CNH niegue la aprobación a 
la propuesta de Plan de Desarrollo, ¿el Contratista 
puede someter una propuesta modificada de Plan 
de Desarro llo a la CNH? 

81 

procedimientos contables. 

Si se demuestra que dichos costos son estrictamente 
indispensables para la realización las actividades objeto 
del Contrato y cumplen con lo establecido en el Contrato 
y los lineamientos podrán ser recuperables. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Si, atendiendo a lo estipulado en el Contrato, de ", 
cualquier forma la CNH debe aprobar a negar en un plazo 
que no excederá los ciento veinte (120) Días a partir de 
que reciba la información necesaria en los té rminos de la 
Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita 
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761. 

762. 

763 . 

764. 

Favor de aclarar en qué casos excepcionales se 
puede someter a la aprobación de la CNH una 
disminución del porcentaje mencionado en la 
Cláusula 7.1. (b) Y aclarar en qué casos la CNH 
podría negar la aplicación para disminuir tal 
porcentaje . 

Se solicita clarificar que los costos recuperables 
pueden calcularse y presupuestar en Dólares, y 
que está en confo rmidad con la Cláusula 1.2 de la 
Sección 1 del Anexo 4. 

Se solicita atentamente clarificar por cuánto 
tiempo se mantendría confidencial información de 
resultados de pozos y otras Act ividades Petroleras. 

Con la finalidad de estar en la capacidad de realizar 
una evaluación económica integra l de un potencial 
proyecto, se solicita clarificar si se garantizará al 
Contratista el acceso a los sistemas integrados de 
transporte y almacenamiento de hidrocarburos 
del país, y en caso de ser afirmativa la respuesta, 
¿a qué tarifa o costo se dará el acceso? 
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una resolución dentro del plazo establecido, ésta se 
entenderá en sentido favorable. 

Para la prese lldcion de la solicitud de la disminución del 
porcentaje mencionado en la Cláusula 7.1 (b) se deberán 
considerar aquellos casos en los que se justifique la 
retención del área en caso en términos de la viabilidad 
del desarrollo de la porción correspondiente del Área 
Contractual, incluyendo sin limitación, el grado de 
complejidad técnica en la evaluación de los 
descubrimientos. 

El presupuesto lo autorizara la CNH en Dólares y el 
registro de los costos gastos e inversiones se deberá 
llevar a cabo conforme a la Cláusula 1.2 de la Sección 1 
del Anexo 4. 

De conformidad con la Cláusula 29.3 Confidencialidad, el 
Contratista no podrá divulgar Información Técnica a 
ningún tercero sin el previo consentimiento por escrito 
de la CNH. No obstante, el Contratista podrá suministrar 
información a sus Filiales, subsid iarias, auditores, 
asesores legales o a las instituciones financie 
involucradas en el presente Contrato en la medida 
sea necesario para las Actividades Petroleras en el Área 
Contractual, en el entendido de que estas Personas 
también deberán mantener la confidencial idad de tal 
información. El Contratista tomará todas las acciones 
necesari as o apropiadas para asegurar que sus 
trabajadores, agentes, asesores, representantes, 
abogados, Filiales y Subcontratistas, así como los 
t rabajadores, agen tes, representantes, asesores y 
abogados de los Subcontratistas y de las Filiales del 
Contratista, cumplan con la misma obligación de 
confidencialidad prevista en el presente Contrato. 

las disposiciones de dicha Cláusula 29.3 continuarán 
vigentes aún después de la terminación por cualquier 
motivo del Contrato, ya que constituyen obligaciones 
continuas y permanentes. 

De conformidad con la ley de Hidrocarburos, la 
regulación en materia de transporte y almacenamiento 
corresponde a la Comisión Reguladora de Energía. Dicha 
Comisión es la enca rgada de determinar condiciones 
relacionadas con el acceso abierto, la interconexión con 
sistemas permisionados y la regulación tarifaria, entre 
otros, por lo que la Comisión Nacional de Hidroca 
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765. 

766. 

En el caso de tener que pagar las penalizaciones 
por incumplimiento del Programa Mínimo de 
Trabajo, del Incremento en el Programa Mínimo y 
de los compromisos adicionales adquir idos para el 
Período Adicional de Exploración, ¿Cuenta el pago 
de estas penalizaciones como cumplimiento del 
programa y demuestra que se ha cumplido con por 
lo menos 90% del Programa Minimo de Trabajo, 
del Incremento en el Programa Mínimo y de los 
compromisos adicionales adquiridos para el 
Periodo Adiciona l de Exploración? 

¿Serían tan amables de clarifica r cuál es el alcance 
y conten ido esperado de los estudios sociales que 
deben formar parte del plan de actividades de 
Evaluación? 

, 
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no tiene la facultad de hacer determinaciones al 
respecto. 

Se confirma que el pago de la pena convencional 
establecida en el inciso (a) de la Cláusula 4.4 se traducirá 
en cumplimiento del Programa Minimo de Trabajo 
siempre que: 

1. El Contratista no haya cumplido el Programa Minimo 
de Trabajo sin causa justificada, y su incumplimiento no 
represente una causal de re scisión contractual de 
conformidad con el inciso (b) de la Cláusula 23.1 del 
Contrato y 
2. El Contrat ista realice al menos el 90% de las Unidades 
de Trabajo requeridas en el Programa Mínimo de 
Trabajo, para que el incumplimiento de dicho Programa 
Minimo de Trabajo no represente una causal de rescisión 
contractual de conformidad con el inciso (f) de la 
Cláusula 23.2 del Contrato. En el caso del Programa 
Mínimo de Trabajo que corresponde al Período Inicia l de 
Exploración, el monto máximo de penalizaciones a pagar 
será equivalente al 10% de las Unidades de Trabajo . 
3. El Contratista esté al corriente del resto de sus 
obligaciones de conformidad con lo establecido en el 
Contrato y en la Normatividad Aplicable. 

Asimismo, se confirma que el pago de la pena 
convencional establecida en el inciso (b) de la Cláusula 
4.4 se traducirá en el cumplimiento de dichas Unidades 
de Trabajo adicionales a las que el Contratista se 
comprometió a realizar durante el Período Adicional de 
Exploración, siempre que el Contratista esté al corriente 
del resto de sus obligaciones de conformidad con lo 
establecido en el Contrato y en la Normat ividad 
Aplicable. 

Los Estudios sociales que se incluyan en el plan de 
actividades de Evaluación, en conjunto con la restante 
información que debe contener el plan, deben contener 
la información necesaria para determinar los factores de" I 
recuperación, así como requerimientos de 
procesamiento y transporte de los Hidrocarburos del 
Descubrimiento. 

\ 
767. Serían tan amables de confirmar que la Garantía Se exhorta al Interesado a presentar la sugerencia 

de Cumplimiento de Exploración debe de cubrir el correspondiente a la reducción gradual de los importes 
monto del Programa Mínimo de Trabajo. Y, ¿si se incurridos por el Contratista en relación con el Programa 
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768. 

llegan a realizar disposiciones conforme a la carta 
de crédito, se disminuye el monto de ésta? 

En relación al Anexo 9, se solicita por favor aclarar 
si la Carta de Crédito que sirve de Garantía de 
Cumplimiento de l Programa Mínimo de Trabajo 
puede ser una sóla a nombre de todo el consorcio, 
cubriendo la totalidad del monto, o por el 
contrario si es necesario entregar una Carta de 
Crédito por cada Empresa Participante en el 
Consorcio, cubriendo el monto proporcional de la 
part icipación de cada empresa. 

Mínimo de Trabajo en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1 .gob.mx 

De conformidad con lo establecido en el Contrato, se 
confirma que deberán presentarse las Garantías de 
Cumplimiento en nombre de todas las Empresas 
Participantes del Consorcio, para garantizar el debido, 
adecuado y pleno cumplimiento de los compromisos del 
Contratista durante el Período Inicial de Exploración y el 
Período Adicional de Exploración. 

769. En relación con la declaración primera del De eu,,,u,, 1I0ao con la declaración primera del 
Contratista bajo el Contrato, favor de confirmar Contratista en el Contrato y el artículo 31 de la ley de 
nuestro entendimiento de que el Contratista Ingresos sobre Hidrocarburos el Contratista debe tener 
tendrá como objeto social exclusivo la exploración por objeto social exclusivamente la exploración y la 
y extracción de hidrocarburos, pero también podrá extracción. De acuerdo con el artículo 3, fracciones XIV y 
tener otras actividades auxiliares dentro de sU XV de la ley de Hidrocarburos se entiende por dichos 
objeto social, secundarias a la actividad principal y conceptos lo siguiente: 
exclusiva de exploración y extracción de Exploración: Actividad o conjunto de actividades que se 
hidrocarburos. valen de métodos directos, incluyendo la perforación de 

pozos, encaminadas a la identificación, descubrimiento 
...... evaluación de Hidrocarburos en el Subsuelo, en un á 

definida. 

770. 

Extracción: Actividad o conjunto de actividades 
destinadas a la producción de Hidrocarburos, incluyendo 
la perforación de pozos de producción, la inyección y la 
estimulación de yacimientos, la recuperación mejorada, 
la Recolección, el acondicionamiento y separación de 
Hidrocarburos, la eliminación de agua y sedimentos, 
dentro del Área Contractual o de Asignación, así como la 
construcción, localización, operación, uso, abandono y 
desmantelamiento de instalaciones para la producción. 

Asimismo, se debe considerar lo previsto en el numeral 
22.1 de las Bases de la licitación. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 

En relación con la definición de "Filial" bajo el 
Contrato, para efectos de claridad, sugerimos 
amablemente modificar dicha definición como 
sigue: "significa, en relación con cualquier Persona, 
cualquier otra Persona que la Controle directa o 
indirectamente, que esté Controlada por dicha 
Persona, o que se encuentre bajo el Control común 
con dicha Persona." 

página www.ronda1.gob.mx " I 
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771. Favor de confirmar cómo se va a determinar la De conformidad con el Anexo S del Contrato, los montos 
cantidad de la Garantia de Cumplim iento de de la Garantía de Cumpl imiento Inicial y de la Garantía 

772. 

773 . 

774. 

Exploración bajo el Contrato. 

Favor de aclarar bajo qué casos excepcionales el 
Contratista podrá someter a la aprobación de la 
CNH, una disminución de los porcentajes 
mencionados en las Cláusula 7.1(b), de 
conformidad con lo dispuesto por la Cláusula 7.4 
del Contrato . 

Favor de aclarar quién será responsable por los 
medidores de respaldo que serán ut ilizados en 
caso de mal funcionamiento del Sistema de 
Medición, de conformidad con el segundo párrafo 
de la Cláusula 12.5 del Contrato. 

Favor de acla rar el proceso aplicable en caso de 
que como resultado del re-cá lculo de las 
mediciones de conformidad con el último párrafo 
de la Cláusu la 12.5 de l Contrato, el Estado 
Mexicano deba pagar cualquier cantidad al 

de Cumplimiento Adicional, se calcularán como el 
resultado de multiplicar el valor de referencia por Unidad 
de Trabajo definido en dicho Anexo aplicable a la fecha 
de adjudicación del Contrato, por el numero de Unidades 
de Trabajo correspondientes al Programa Minimo de 
Trabajo y al Incremento en el Programa Mínimo, o del 
Incremento en el Programa Mínimo no realizado durante 
el Período Inícial de Exploración y el compromiso 
adicional de trabajo de l Contratista para el Período 
Adicional de Exp loración, respectivamente, de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 16.1 del 
Contrato. 

Para la presentación de la solicitud de la disminución del 
porcentaje mencionado en la Cláusula 7. 1 (b) se deberán 
considerar aquellos casos en los que se justifique la 
retención del área en caso en términos de la viabilidad 
del desarrollo de la porción correspondiente del Área 
Contractual, incluyendo sin limitación, el grado de 
complejidad técnica en la evaluación de los 
descubrimientos. 

De conform idad con la Cláusula 12.3, la instalación, 
operación, mantenimiento y calibración de los sistemas 
de medición estará a cargo del Contratista bajo la 
supervisión de la CNH. El sistema de medición deberá se r 
suministrado por el Contratista y deberá contar con la 
aprobación de la CNH, quien verificará el cumplimiento 
con la Normatividad Aplicable y con las Mejores Prácticas 
de la Industria. Lo anterior aplica para los medidores de 
respaldo que serán utilizados en caso de un mal 
funcionam iento de los sistemas de medición, de 
conformidad con la Cláusula 12.S. 

Dicho proceso se sujetara a lo establecido en el Anexo 3 
para los ajustes a Contraprestaciones. 

~ntratim . \ 
~~--~~--~--~~~~~~--~~~--~~~ 

775. Favor de confirmar nuestro entendimiento de que Se confirma que la Garantia Corporativa es la unica 
la Garantía Corporativa establecida en la Cláusula garantía exigible durante el Pe ríodo de Desarrollo. 
17.2 del Contrato, será la unica garantía aplicable 
durante cua lquier Periodo de Desarro llo. 
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776. 

777. 

778. 

779. 

Favor de confirmar qué se debe entender por 
equipos y servicios especializados que el 
Contratista podrá subcontratar de acuerdo a lo 
dispuesto en la Cláusula 19.2 del Contrato. 

Favor de r bajo qué supuestos sería 
aplicable el pago de las penas convencionales a 
que se refiere la Cláusula 4.5 del Contrato y bajo 
qué supuestos sería aplicable el pago de daños y 
perjuicios directos (excluyendo los indirectos, 
consecuencia les, lucro cesante y pérdida de 
oportunidad de negocio), en el supuesto de que 
CNH rescinda el Contrato, de conformidad con el 
inciso (a) de la Cláusula 23.4 del Contrato. 

En relación con el inciso (c) de la Cláusula 23.4 del 
Contrato, favor de confirmar nuestro 
entendimiento de que en caso de que la CNH 
rescinda el Contrato, el Estado Mexicano pagará al 
Contratista cualquier cantidad debida a la fecha de 
recisión. 

Respecto de las Cláusulas 19.1, 19.2 Y 19.3 del 
Contrato (Responsabilidad Laboral; 
Subcontratistas y Contenido Nacional), favor de 
aclarar si la intención de dichas cláusulas es 
proteger por igual tanto a participantes/l icitantes 
particulares o privados como a Empresas 
Productivas del Estado, en este caso a Petróleos 
Mexicanos. 

A nivel internacional la contratación de servicios 
especializados incluye, sin limitación: la perforación, el 
acondicionamiento, mantenimiento, limpieza y 
supervisión de los pozos, así como la operación de 
equipo especializado para la reparación de pozos. 
Asimismo, incluye estudios especializados, tal como 
sísmica o ingeniería¡ servicios de transporte, servicios 

direccionales, etc. 

Las penas convencionales a las que se refi.;r-¡Ia Cláusula 
4.4 del Contrato deberán ser aplicables, en caso de que 
el Contratista no realice el Programa Minimo de Trabajo 
y el Incremento en el Programa Mínimo durante el 
Período Inicial de Exploración (en caso de no haber un 
Período Adicional de Exploración). o en caso de 
incumplimiento del Incremento en el Programa Mínimo 
y de los compromisos adicionales adquiridos para el 
Período Adicional de Exploración durante dicho Período 
Adicional de Exploración. 

Con respecto a los daños y perjuicios directos, éstos 
podrán considerar aquellos que se relacionen 
aquellas obligaciones del Contratista relativas a 
conducción de las Actividades Petroleras, o aquellas que 
le correspondan en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

De conformidad con la Cláusula 23.4, inciso c) del 
Contrato, en el caso que CNH rescinda el Contrato 
conforme las causales y el procedimiento de rescisión 
administrativa, el Con trat~ta no tendrá derecho a recibir 
ningún pago por parte de la Nación y se procederá a la 
terminación del Contrato, sin ninguna responsabilidad 
de la Nación frente al Contratista . 

El contenido de las Cláusulas 19.1, 19.2 Y 19.3 del 
Contrato no hace distinción alguna respecto de su 
aplicación, cualquiera que sea la personalidad jurídica 
del Contratista. 

"'-.1 

780. Respecto de la Cláusula 19.2 del Contrato En el caso de existi r subcontratistas, se interpretará que 
(Subcontratistas), favo r de aclarar en que éstos han sustituido al Contratista como Operador y éste 
momento se considerará que el Contratista último ha dejado de tener control de las Actividades 

'- "dejará de tener el control de las Actividades Petroleras cuando no se dé cumplimiento 
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Petroleras" . ¿Cuál será el parámetro o el criterio 
para determinar lo anterior? 

78lo En re lación con la Cláusula 2.2 del Contrato, favor 
de aclarar cómo se va a regular el acceso de 
cualquier Persona que reciba cualquier concesión, 
licencia o contrato pa ra explotar o utilizar recursos 
distintos a Hidrocarburos en el Área Contractua l. 

782. En cuanto al modelo de contrato individual, 
¿podrían confirmar cómo se identifican las 
funciones y responsabilidades del operador?, ya 
que nos dimos cuenta de que el modelo no 
contempla una definición de operador. En caso de 
que uno o más socios se unan al contratista en una 
fase posterior, ¿será necesario celebrar un nuevo 
contrato con la forma de l contrato modelo de 
consorcio actual proporcionado junto con las 
bases de licitación? 

783. Consideramos que definición debe de incluir la 
inhabilidad por parte del Operador de entrar al 
Área Contractual o la inhabilidad de obte ner 
permisos necesarios por causas fuera de su 
control. 

784. Definición va más allá de los estándares de la 
induslri~. En particular, al revisar los contratos de 
va rias otras jurisdicciones o inclusive el formato de 
la AIPN. La industria en genera l comprende que el 
estándar de mejores prácticas de la industria son 
aquellas que un operador con experiencia, siendo 
prudente y diligente, aplicaria. Establecer mas allá 
de eso crea la posibilidad de un incumplimiento 
por parte del Operador sin que realmente haya 
una falta de su parte. 

785. El uso de las tres definiciones en conjunto crea 
confusión ya que en base a la definición actua l de 
Costos, podrian estar incluidos gastos y 
obligaciones estrictamen te indispensables pa ra la 
exp loración y extracción ya que esas actividades se 
incluyen dentro de la definición de Actividades 
Pet roleras. 
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Las operaciones de terceros en un Área Contractual 
estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, 
en los contratos o asignaciones correspondientes, así 
como cualquier ley, reglamento, disposición 
administrativa de carácter general, decreto, orden 
administrativa, sentencias judicia les y demás normas 
aplicables expedidas por las autoridades 
correspondientes y que se encuentren en vigor durante 
las operaciones de terceros en un Área Contractual. 

Para efectos del Contrato y de las Bases de la Licitación 
se deberá considerar como Operador como aquella _. 

responsa ble de dirigir, asumir la companla 
representación, el liderazgo y la conducción de la 
ejecuciÓn del plan de exploración y, en su caso, del plan 
de desarrollo para la extracción de los hidrocarburos en 
un Área Contractual y de las relaciones con la CNH o 
cualquier Autoridad Gubernamenta l, al amparo del 
Contrato objeto de la Licitación. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 

K. 
co rrespondiente en el buzón dispuesto pa ra ello en la 
página www.rondal.gob.mx 

87 



'-

Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 

1
786 . 

La clausula 2.6 del Contrato prevé el cambio de 
Operador. Sin embargo, consid eramos que el 
lenguaje es confuso ya que al princip io del mismo 
se establece que puede ser un Operador que 
cumpla como mínimo con los requisitos de 
precalificación previstos para un Operador en el 
proceso (no que el mismo tiene que haber sido 
preca li ficado). Sin embargo, el último enunciado 
establece que la aprobación de tal cambio se tiene 
que dar 3 días hábiles después de notificación que 
el mismo ha sido aprobado. Esto crea confusión . Se 
deberia de mod ificar el lenguaje para que quede 
claro que el nuevo Operador t iene que ser 
precalificado por la CNH, removiendo el lenguaje 
al principio de la clausula . 

787. Periodo para presentar Reporte de Evaluación 
debe de ser como mín imo 60 dias . 30 dias no es 
suficiente tiempo. 

788. Sugerimos remover el lenguaje "a su sola 
discreción" del último enunciado. Es una 
determinación que se debe de tomar en conjunto 
con el Operador bajo los estánda res de la 
industria. 

789 . La clausula de unificación tiene que ser modificada 
para ser el lenguaje ya contemplado en la Ley de 
Hidrocarburos. Cambios al mismo crea confusión . 

790. Se t iene que incluir procedimientos y remedios 
para el Operador en caso de incumplimiento por 
parte del Fondo de hacer los pagos 
correspondientes a tiempo. 

791. Estas cláusulas se refieren a un contrato de 
operación conjunta, que no es un término definido 
en la cláusula 1 del Contrato. ¿Podrian confirmar si 
la ejecución de un contrato de operación conjunta 
representa un requisito previo a la firma del 
contrato modelo de consorcio en el caso de una 
oferta exitosa? 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
corre.spondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob .mx 

Se w, ,lo ,,'o que en el caso de una oferta exitosa, la firma 
de un acuerdo de operación conjunta deberá ser previa 
a la suscripción de l Contrato. Oicho acuerdo deberá 
contar con la aprobación de la CNH en los términos de la 
Normatividad Aplicable y realizarse de conformidad con 
las responsabilidades establecidas en el Convenio 
Privado de Propuesta Conjunta que hayan celebrado los 
integrantes del Licitante Agrupado para participar en la' 

~ licitación. 

En términos del numeral 12.3 de las Bases de la licitación, 
lo anterior no será obstáculo para que el Licitante 
Agrupado pueda constituirse en una nueva socieda 
para dar cumplll lIemo a las obli en 

88 /1 



• 

--

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 1 16 

RONDA 1 1 AGt!ASSOI\ IERAS - PIIIM ERA CONVOCATOR IA 
L ICITACiÓN CNH-R01-LO l I20 14 

Comisión NJcional 
de Hidrocarburos 

792. 

793. 

Con referencia a la definición del programa 
mínimo de trabajo, ¿podrían aclarar si es en última 
instancia, un compromiso de trabajo o un 
compromiso financiero? 
En aras de la cla ridad, considerar como ejemplo 
que un contratista ha cumplido con el 80% del 
ámbito de aplicación del programa mínimo de 

Convenio Privado de Propuesta Conjunta, siempre y 
cuando en la nueva sociedad se mantengan las 
responsabilidades de dicho convenio. 

De conformidad con la Cláusula 1. 1 del Contrato, el 
Programa Mínimo de Trabajo significa las Unidades de 
Trabajo (UT) a que se hace referencia en el Anexo S, las 
cuales el Contratista deberá llevar a cabo durante el 
Período Inicial de Exploración. Lo anterior significa que el 
Contratista deberá dar cumplimiento al total de UT 
establecidas en el Anexo 5 del Contrato, donde además 

trabajo, pero incurrió en el 100% del valor que se se establecen las equivalencias en UT por cada actividad 
asigna al Programa Minimo de Trabajo. ¿Se que es posible desarrollar durante el período de 
considerará que el Contratista ha cumplido con el Exploración. El cumplimiento del Programa Mínimo se 
Programa Mínimo de Trabajo? ¿O se requeriría el determinará únicamente cuando se hayan llevado a cabo 
20% adicional para cumplir con el Compromiso el tota l de UT correspondientes, independientemente 
Mín imo de Trabajo? En tal caso, ¿los costos del costo monetario que significó la realización del 
adicionales se acreditarían con respecto a los mismo. 
compromisos del período adicional de exploración 
subsiguiente? 

Con referencia a la falta de cumplimiento del 
Programa Mínimo de Trabajo, entendemos que el 
Contratista estará obligado a abonar como pena 
convencional la cantidad no desembolsada 
necesaria para completar cualquier porción del 
programa mínimo de trabajo. ¿Podrían confirmar 
que dicho pago de pena convencional se traducirá 
en considerar como cumplido el Programa Mínimo 
de Trabajo? 

89 

Se confirma que el pago de la pena convencional 
establecida en el inciso (a) de la Cláusula 4.4 se traducirá 
en cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo 
siempre que: 

1. El Contratista no haya cumplido el Programa Mínimo 
de Trabajo sin causa justificada, y su incumplimiento no 
represente una causal de rescisión contractual de 
conformidad con el inciso (b) de la Cláusula 23.1 del 
Contrato, 

2. El Contratista realice al menos el 90% de las Unidades 
de Trabajo requeridas en el Programa Mínimo de 
Trabajo, para que el incumplimiento de dicho Programa 
Mínimo de Trabajo no represente una causal de rescisión 
contractua l de conform idad con el inciso (f) de la 
Cláusula 23.2 del Contrato. En el caso del Programa 
Mínimo de Trabajo que corresponde al Pe ríodo Inicial de 
Exploración, el monto máximo de pena lizaciones a paga", 
será equivalente al 10% de las Unídades de Trabajo. y 1\ 

19\ 3. El Contratista esté al corriente del resto de sus 
obligaciones de conform idad con lo establecido en el 
Contrato y en la Normatividad Aplicable. 

Asimismo, se confirma que el pago de la pena 
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convencional establecida en el inciso (b) de la Cláusula 
4.4 se traduci rá en el cumplimiento de dichas Unidades 
de Trabajo adicionales a las que el Contratista se 
comprometió a realizar durante el Período Adiciona l de 
Exploración, siempre que el Contratista esté al corriente 
del resto de sus obligaciones de conformidad con lo 
establecido en el Contrato y en la Normatividad 
Aplicable. 

794. Entendemos que los requisitos para la CNH para 
otorgar el Periodo de Exploración adicional 
mencionado en la cláusula 4.3 son: 
• El cumplimiento del programa minimo de trabajo 
durante el Periodo de Exploración Inicial, 
• Que el Con tratista acuerde realizar al menos las 
Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo; 
• Que el Contratista acuerde cumplir con el 
Aumento del Programa Minimo no realizado 
durante el Periodo de Exploración Inicial; 
• Recepción por parte de la CNH de la Garantia del 
Período de Exploración Adicional. 
Sin embargo, parece existir una incompatibilidad 
con el calendario para la aprobación de l Periodo de 
Exploración y la recepción de la Garantía del 
Período de Exp loración Ad iciona l que debe ser 
entregada dentro de los 15 días hábiles a partir de 
dicha aprobación y que es a su vez objeto de la 
entrega de la Garantía del Periodo de Exploración 
Adicional. 

Respecto de la solicitud de aclaración, de conformidad 
con la Cláusula 4.3 del Contrato, la extensión del Período 
de Exploración podrá solicitarse por parte del Contratista 
en caso de que: 

¿Serian tan amables de aclarar el proceso? 

(i) haya cumplido plenamente con el Programa Minimo 
de Trabajo en el Período Inicial de Exploración; 

(ji) Se comprometa a cumplir con el Incremento en el 
Programa Mínimo no realizado durante el Período Inicial 
de Exploración, y 

(iii) Se comprometa a ejecutar adicionalmente 
Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo durante 
Periodo de Exploración. 

La solicitud de prórroga deberá ser presentada a más 
tardar 60 días previos a la terminación del Periodo Inicia l 
de Exploración. 

Asimismo, una vez pre-autorizada la ampliación, el 
Contratista deberá presentar la Garantía del Periodo 
Ad iciona l a más tardar en los siguientes 10 Días Hábiles. 

Una vez presentada dicha Garantía y que se compruebe 
que el Contratista está al corriente de sus obligaciones 
relat ivas al Contrato, la CNH podrá otorgar la prórroga al 
Periodo de Exploración. 

795. Con referencia a I rma de la gara de Los montos de las Garantias de Cumplimiento se 
cumplimiento de la Exploración inclu ida en el calcularán conside rando el número de Unidades de 
anexo 9 a ser entregada por el contratista para Trabajo que el Contratista deba realizar durante el 
garantizar el cumplimiento del programa mínimo Periodo Inicial de Exploración o el Periodo Adicional de 
de trabajo, ¿poddan confirmar cómo se calculará Exploración, según corresponda, y el valor de dichas 
el importe garantizado? Además de ello, ¿podrian Unidades de 
confirmar que el importe de dicha garantía de 
cumplimiento de la exploración puede reducirse Se exhorta al Interesado presentar la sugere 

ualmente los I incurridos el a la reducción radual de los im 
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797
. 

Contratista en relación con el programa mínimo de 
trabajo, de conformidad con el anexo 4? 

En relación con el programa de trabajo anual que 
presentará el contratista, la cláusula 10. 2 prevé 
que se presentará antes del 30 de septiembre de 
cada año. ¿Podrfan por favor confirmar la razón 
que llevó a elegir esa fecha límite? De hecho, 
muchas empresas pueden incurrir en cuestiones 
tales como que la fecha límite resulte muy poco 
amplia desde el punto de vista operaciona l, en 
comparación con el proceso interno de aprobación 
de los presupuestos y programas de trabajo para 
el año sigu iente. 

Con referencia a la cláusu la 19.3 del contrato 
modelo de consorcio en cuanto al Contenido 
Nacional y las obligaciones del Contratista en 
relación con el Contenido Nacional, entendemos 
que cada contratista deberá cumplir con los 
porcentajes dados en los períodos de exploración 
y desarrollo. El cumplimiento de dichos 
porcentajes será verificado anualmente por la 
CNH. 
¿Podrían confirmar que se requiere el 
cumplimiento del porcentaje de conten ido 
nacional sobre una base global y no de forma 
individual para cada factor que contribuya al 
contenido nacional (es decir, bienes, Trabajo, 
Servicios, Capacitación, Transferencia de 
tecnología e Infraestructura)? 
Si es así, por cuanto el trabajo es uno de los 
factores que contribuyen al porcentaje de 
contenido nacional, ¿el Contratista debería 
cumplir con dicho porcentaje con base en el año 
calendario o sobre una base acumulada? 
¿Dicho cumplimíento se verificará con carácter 
anual o al final de cada período si se trata de un 
período de exploración o de Desarrollo? 
De manera adicional, ¿podrían aclarar si cada 
contratista debe cumplir con una cantidad límite 
inferior en términos absolutos y/o como 
porcentaje para cada factor que contribuya al 
contenido nacional (es decir, bienes, Trabajo, 
Servicios, Capacitación, Transfe rencia de 
tecnología e Infraestructura)? 
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incurridos por el Contratista en relación con el Programa 
Mínimo de Trabajo en el buzón dispuesto para ello en la 
pág ina www.ronda1.gob.mx 

La determinación del plazo para la presentación de los 
Programas de Trabajo consideró el tiempo requerido 
para la consolidación de información de las Actividades 
Petroleras realizadas durante los primeros tres 
tr imestres del Año, así como el tiempo requerido para la 
aprobación de los mismos por parte de la CNH . 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente a la fecha de presentación de los 
Programas de Trabajo en el buzón dispuesto para ello en 
la página www.ronda1 .gob.mx 

El cumplimiento del porcentaje mínimo de conten ido 
nacional para los Contratos se realiza sobre una base 
global y no de forma individual, conforme lo establece el 
numeral 3 del "Acuerdo por el que se establece la 
Metodología para la Medición del Contenido Nacional en 
Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos, así como para los permisos en la 
Industria de Hidrocarburos", publicado el 13 de 
noviembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 
en adelante el "Acuerdo". 

El artículo Segundo Transitorio del "Acuerdo" establece 
que la SE emitirá las disposiciones en las que 
determinará la forma en la que los Asignatarios, 
Contratistas y Permisionarios .peberán proporcionar 
información sobre el contenido nacional y el 
procedimiento con base en el cual se llevará a cabo la 
verificación de dicho contenido . 

Los Contratistas que suscriban contratos de exploración 
y extracción de hidrocarburos con el Estado Mexicano en 
las primeras tres licitaciones de la Ronda Uno, no 
deberán cumplir con una cantidad límite inferior o 
máximo superior en términos absolutos para cada, 
factor. 

Sin embargo, deberán cumplir cuando menos con el 
porcentaje mínimo de contenido nacional establecido en 
el Contrato, y para ello podrán determinar la estrategia 
de gasto nacional en los factores que determinen y 
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contribuyan al cumplimiento del porcentaje mínimo de 
contenido nacional. 

798. la Cláusula 15.3 del contrato modelo de consorcio De conformidad con la Cláusula 15.3 relativa a la 
dice: "Cada compañía participante puede Comercialización de la Producción del Contratista, la 
comercializar la porción de los hidrocarburos comercialización que realice la Empresa Participante por 
netos correspondientes a su participación de la sí misma o a través de cualquier otro comercializador 
contraprestación del contratista por cuenta propia deberá llevarse a cabo conforme a la Normatividad 
o a través de cualquier otro vendedor, a condición Aplicable, entre ellas las referentes a la comercialización. 
de que si alguna compañía participante 
comercializa su parte de la producción a la que 
tiene derecho en México, el vendedor debe estar 
registrado ante la Comisión Reguladora de Energía 
de México, de acuerdo con las leyes Aplicables". 
¿Podrían confirmar que una compañía 

participante podrá comercializar ya sea dentro de 
México o en el extranjero su porción de 
Hidrocarburos a través de su filia l comercial 
incluso si dicha filial no está constituida conforme 
a las leyes de México? 

799. Detectamos una falta de alineación entre las El Contrato, en el Anexo 3, establece las disposiciones 
fórmulas propuestas en el contrato modelo de aplicables en relación a determinación del 

'- consorcio y las actuales fórmu las existentes contractual. la CNH no tiene facultades para 
aplicadas por PEMEX. ¿Podrían proporcionar los determinación de las condiciones económicas de los 
fundamentos del cálculo del Precio Contractual del Contratos. 
petróleo crudo con diferentes fórmulas en el 
contrato modelo de consorcio teniendo en cuenta 
que el rango API 21-31.1 puede se r representado 
por el petróleo Maya (22 API), el rango de 31.1 a 
39 por el Istmo. (33 API) Y el rango que supera los 
39 API por el Dlmeca (39 API)? 

800. Tal definición dice lo siguiente "Reglas del De acuerdo a la definición establecida en el Contrato, las 
Mercado" significará el principio de competencia reglas de mercado reflejan las características necesarias 
en virtud del cual las partes involucradas en una para garantizar que una transacción se da en condiciones 
transacción son independientes y participan en de competencia entre partes no relacionadas (arm's 
condiciones de igualdad por su propio interés." lenght). 
¿Con base en qué criterios se considerará que la 
venta de hidrocarburos se ha realizado conforme a ....... 
las Reglas del Mercado? ¿Este concepto está '\ i 
destinado a cubrir el principio de la transacción "en 
condiciones de igualdad"? \ 

801. Se hace referencia a las cláusu las 1.6(a) y 1.6 (b) 1.6 (a) El Anexo 3 establece que el precio de los 
sobre el precio contractual del Gas Natura l del componentes del Gas Natural debe considerarse en la 
Anexo 3 (Procedimientos para determinar las determinación del precio contractual cuando sean 

del estado y del 
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• 1.6(a) - ¿El precio de cada uno de los 1.6 (b) En caso de que el tercero se trate de una parte no 
componentes C2 + es relevante sólo en caso de relacionada, se utilizaria el precio entre la fi lia l y el 
levantamiento y comercialización independiente tercero para determinar el precio contractual, y por lo 
de dichos productos de la corriente de gas natural? tanto el volumen comercializado entre la filial y el 
• 1.6 (b) - En caso de una venta a una filial para tercero se consideraría para dichos términos. 
venta a un terce ro, ¿se considerara que esos 
volúmenes han sido vendidos conforme a las 
"Reglas del Mercado" a los efectos de evaluar si se 
ha alcanzado el 50%7 

802. Según nuestra comprensión de la clausula 1.6 del Se exhorta al interesado presentar la sugerencia 
anexo 3, el Precio Contractual del Gas Natural en correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
el período t se determinara de la siguiente manera : página www.ronda1.gob.mx 
1. En caso de que durante el periodo t, el 
contratista comercialice conforme a las Reglas del 
Mercado, al menos, el 50% del volumen de gas 
natural entregado al mismo, el precio contractual 
de gas natural en el período t sera el precio 
promedio de venta; 
2. En caso de que durante el período t 
o el Contratista no comercialice conforme a las 
Reglas del Mercado al menos el 50% del volumen 
de gas natural entregado al mismo, pero 
o el vendedor (contratado por la CNH para la 
comercialización de gas natural recibido por la 
Nación como consecuencia del Contrato) 
comercialice algún Gas Natural correspondiente al 
Área del Contrato conforme a las Reglas del 
Mercado 
el precio contractual del Gas Natural en este 
periodo t será el precio de venta promedio 
reportado por el vendedor; 
3. En el caso de que en el período t ninguno de los 
dos casos anteriores sean aplicables, el precio 
con t ractual de l Gas Natural en este periodo t será 
el promedio de los precios publicados diariamente 
por la Comisión Reguladora de Energía para el 
punto de entrada en la red nacional. 

803. Sin embargo, de acuerdo con la cláusula 1.6(e). si El Contrato, en el Anexo 3, establece las disposiciones 
durante un perlado t aplicables en relación a determinación del precio ~ 
• existe comercia lización de Gas Na tural con forme contractual. La CNH no tiene facultades para la 
a las Reglas de l Mercado por parte del Contratista determinación de las condiciones económicas de los 
o por el vendedor de conformidad con los puntos Cont ratos. 
1 y 2 anterio res 
• pero durante los periodos anteriores t-1 y/o t-2 

93 



-

-

Comisión Nilcional 
de Hidrocarburos 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIO'<ES 116 
ROj\'DA 1 1 AGUAS SOMERAS - PRIMERA CONVOCATORIA 

LICITACiÓN CNH-ROI-LOl I20 1 ~. 

el Precio del Gas Natural se estableció de 
conformidad con el punto 3 anterior, 
el precio del Gas Natural para el período t se 
establecerá de acuerdo con una fórmula que toma 
en cuenta el 
• precio de venta de dicha comercialización de Gas 
Natural conforme a las Reglas del Mercado 
• y también los precios registrados de los dos 
períodos anteriores t-1 y/o t·2 . 
En este sentido, ¿podrían aclarar los fundamentos 
del establecimiento de una fórmula específica que 
tiene en cuenta los precios fijados por la Comisión 
Reguladora de Energia, cuando existe la 
comercialización del gas natural producido en el 
Área del Contrato pertinente conforme a las 
"Reglas del Mercado"? 

804. Se hace referencia a la cláusula 1.8 del anexo 3 del La Cláusula establece las I aplicables 
contrato modelo de consorcio sobre las a la determinación del precio contractual para la 
deducciones de Los costos incurridos para la producción que corresponda al Área Contractual y que 
transferencia y comercialización de hidrocarburos sea registrada en el Punto de Medición. 

805. 

806. 

entre el punto de medición y el punto de venta. 
¿Las deducciones también ajustan el prec io de las 
pérdidas fisicas entre el Punto de Medición y el 
punto de venta? (por ejemplo, las pérdidas de gas 
durante el proceso de licuefacción) 

Se hace referencia a las cláusulas 6.1 y 6.2 del 
contrato modelo de consorcio sobre 
Descubrimiento Comercial y Plan de Desarrollo. 
En caso de complejidad técnica o comercial de 
desarrollo del Descubrimiento relevante 
identificado en la cláusula 5.2, ¿es posible 
prorrogar en consecuencia también los plazos 
previstos en las cláusulas 6.1 y 6.2? 

Se hace referencia a la rI;\",,,I. 12.1 del contrato 
modelo de consorcio sobre Volumen y Calidad de 
Medición y recepción de Hidrocarburos Netos. 
El comienzo de esta cláusula dice "E l volumen y la 
ca lidad de los Hidrocarburos netos se medirán y se 
determinarán en los puntos de medición, de 
conformidad con los procedimientos establecidos 
por las Leyes Aplicables. Además, la CNH puede 
solicitar la medición del volumen y la calidad de los 
hidrocarburos producidos en la boca del pozo, en 
baterías de separación o en puntos ubicados a lo 
largo de los sistemas de recolección y 
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En caso de complejidad técnica o comercial de desarrollo 
del descubrimiento relevante, se confirma que no será 
posible solicitar una prórroga a los plazos definidos para 
la notificación de descubrimiento comercial y para la 
presentación del plan de desarrollo, establecidos en las 
cláusulas 6.1 y 6.2 del Contrato. 

Todos los costos que sean contemplados en los 
Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la 
CNH serán considerados recuperables conforme los 
mecanismos establecidos en el Contrato y los 
lineamientos 

En este sentido, los costos referidos en la solicitud de 
aclaración serán elegibles para ser recuperables si son 
incluidos en los Programas de Trabajo y la recuperación 
se sujetara a lo establecido en los procedimientos 
contables. 
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almacenamiento, en cuyo caso el Contratista 
deberá suministrar e instalar el equipo adicional 
necesario para realizar tales mediciones." 
los costos relacionados con el equipo necesario 
para llevar a cabo tales mediciones solicitadas por 
la CNH ¿son recuperables en virtud del Contrato? 
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807. Se hace referencia a la cláusula 15.3 del contrato De conformidad con la Cláusula 15.3 Comercialización 
modelo de consorcio en cuanto a comercialización de la Producción del Contratista, la comercialización que 
de la producción del Contratista. realice la Empresa Participante por si misma o a través 
Esta cláusula dice "si alguna compañía participante de cualquier otro comercializador deberá llevarse a cabo 
comercializa su parte de la producción a la cual conforme a la Normatividad Aplicable, entre ellas las 
tiene derecho en México, el vendedor debe estar referentes a la comercialización. 
registrado ante la Comisión Reguladora de Energia 
de México, de acuerdo con las leyes Aplicables.". 
¿Es necesario el registro de cualquier entidad ante 
la Com isión Reguladora de Energía de México 
también en caso de que el punto de venta se 
establezca en los procesos de exploración y 
producción de las instalaciones de 
comercialización? Si el vendedor exporta los 
hidrocarburos, pero necesita transportarlos y 
tratarlos dentro de México, ¿debería registrarse 
ante la Comisión Reguladora de Energia de 
México? 

808. Se hace referencia a la cláusula 2.2 en relación con En el numeral 2.2 inciso (c) del Anexo 3 se especifica que 
el valor contractual de los hidrocarburos en el el valor contractual del Gas Natural en el Período t será 
periodo t del anexo 3 del contrato modelo de 
consorcio . 
¿la "Producción de Gas Natural" signi~ca la 
producción comercializada (es deci r, los 
volúmenes entregados en los puntos de medición) 
o toda la producción bruta (incluyendo volúmenes 
re-inyectados si los hubiera)? 
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equivalente a la multiplicación del Precio Contractua l del 
Gas Natural en el Período t, en Dólares por millón de 
BTU, que se determina en cada período en el Punto de 
Medición confo rme al numeral 1.6 de l Anexo 3, y el 
Volumen neto de producción de Gas Natural registrado 
en el Punto de Medición en el Perlado t. 

De conformidad con la definición de Hidrocarburos 
Netos, éste término sign ifica los Hidrocarburos 
Producidos menos los Hidrocarburos de Autoconsumo, 
que serán entregados a la CNH en los Puntos de 
Medición, los cuales se rán auditados por la CNH\ . 

Por lo anterior, se aclara que el Volumen neto de X 
producción de Gas Natura l al que se refie re el inciso (e) 
del numeral 2.2 del Anexo 3 se refiere al volumen de 
Hidrocarburos Netos (en este caso Gas Natu ral) 
entregados en el Punto de Medición. 
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809. Se hace referencia a las cláusulas 9.1 a 9.4 con El numeral 9.4 inciso (a) del Anexo 3 establece 
respecto a los procedimientos para el pago y la claramente aquellas Contraprestaciones que el Estado 
verificación de las Contraprestaciones del anexo 3 recibe en especie y las que debe recibir en efectivo. De 
del contrato modelo de consorcio. acuerdo con dicho numeral, únicamente la cuota 
¿En qué momento elige el Estado tomar su superficial es recibida en efectivo. 

I 
contraprestación en efectivo o en especie? ¿Puede 
dicha elección cambiar con el tiempo? ¿Puede 
aplicarse a una parte de la participación del Estado 
en Hidrocarburos o se aplica a la totalidad de la 
participación? 

810. Se hace referencia a la cláusula 1.15 en relación La CNH no tiene facultades para la u~L~,,,"nación de las 
con los costos recuperables, Sección VII del anexo condiciones económicas de los Contratos. 
4 del contrato modelo de consorcio. 
La lista de los Costos Recuperables reportados en 
la cláusula 1.15, sección VII del anexo 4 dice: 
"Cualquier Costo administrativo indirecto u otro 
similar sin importar su denominación hasta el uno 
punto cinco por ciento (1.5%) del Presupuesto 
autorizado. El pago de estos Costos hasta el 
porcentaje indicado inclu irá la compensación total 
de las Personas relacionadas donde quiera que se 

'- encuentren ubicadas y por cualquiera que hubiera 
sido su asistencia. fI 

Entendemos que esta disposición tiene por objeto 
limitar los costos administrativos al 1.5% del 
presupuesto. Por cuanto esta no es la norma 
internacional, ¿podrian por favor proporcionar los 
fundamentos de la elección de un umbral tan 

811. 

bajo? 

Se hace referencia a la cláusula 17.1 a) del contrato 
modelo de consorcio con respecto a la Garantía de 
cumplimiento de exploración. 
Esta cláusula prevé la emisión de una garantía de 
cumplimiento de la Exploración, simultáneamente 
con la firma del Contrato. Por cuanto este 
cronograma es poco amplio desde el punto de 
vista operacional, ¿serían tan amables de 
considerar la prórroga de dicha emisión como 
mrnimo 30 días a partir de la firma del Contrato? 
Adicionalmente, se debe de contemplar que tal 
garantía se reduzca en lo que el Mrnimo de Trabajo 
sea aplicado por parte del Operador. 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 
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812. Se hace referencia a la cláusula 17.1 b) del contrato Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
modelo de consorcio con respecto a la Garantía de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 

813. 

814. 

815. 

cumplim iento de la exploración. página www.ronda1 .gob.mx 
Esta cláusu la prevé la emISión de una garantía de 
cumplim iento de la Exploración, a más tardar 10 
días después de que la CNH apruebe el 
otorgamiento del Período de Exploración adicional 
al Contratista. Por cuanto este cronograma es 
poco amplio desde el punto de vista operacional, 
¿serían tan amables de considerar la prórroga de 
dicha emisión como mínimo 30 días a partir del 
otorgamiento del Pe ríodo de Exploración adicional 
al Contratista por parte de CNH? 

Se hace referencia a la cláusula 17.2) del contrato 
modelo de consorcio con respecto a la Garantía 
corporativa . 
Esta cláusula prevé la emisión de una garantía 
corporativa, simultáneamente con la firma del 
Contrato. Por cuanto este cronograma es poco 
amplio desde el punto de vista operacional, 
¿Serían tan amables de considerar la prórroga de 
dicha emisión como minimo 30 días a partir de la 
firma del Contrato? 

Se hace referencia a la cláusula 17.2) del contrato 
modelo de consorcio con respecto a la Garantía 
corporativa. 

Esta cláusula prevé la emisión de una garantía 
corporativa, simultáneamente con la firma del 
Contrato. En el caso, de que el garante de la 
compañía participante no sea su casa matriz, 
¿pueden indicar los documentos adicionales que 
se deben proporcionar para cumplir con los 
requiSitos de la CNH? 

Se hace re ferencia a los anexos 2 sobre el formato 
de la Garantía Corporativa y el Anexo 9 sobre el 
formato de la garantía de cumplimiento 
Exploración del contrato modelo de consorcio. 
De acuerdo con la cláusula 17, el Contratista 
proporcionará oportunamente Garantías de 
Cumplimiento y Garantía Corporativa. ¿Podrían 
confirmar que pueden proponerse enmiendas a 
los borradores adjuntos al Con trato como Anexos 
2 y 9? 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

No es clara su pregunta, favor de replantearla . Por otra 
parte, en la versión publicada en la Página Electrónica el 
pasado 29 de mayo la cláusula 17.2 fue ajusta, por lo que 
se recomienda revisar esa nueva ve rsión del Contrato. 

La emisión de las garantías a que se refiere su pregunta 
deben llevarse a cabo considerando los Anexos 
correspondientes previstos en el Contrato. 

11 
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816. Se hace re a la cláusula de Rescisión 
Administrativa 23.1 literal (d) . 
Dicha cláusula establece varias causales para 
rescindir el contrato - entre otras - en la siguiente 
circunstancia: "Se presente un accidente grave 
causado por dolo o culpa del Operador o una 
Empresa Participante, que ocasione daño a 
instalaciones, fatalidad y pérdida de producción" . 
La práctica común en la industria es que estos 
casos de rescisión son debido culpa grave. 
Sugerimos reemp lazar el término "culpa " por 
"culpa grave". 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1 .gob.mx 

817. Se hace referencia a la cláusula de Rescisión Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
Contractual 23.2 literal (d y e) . correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Dicha cláusula establece varias causales para página www.ronda1.gob.mx 
rescindir el contrato -entre otras- en el literal (d) : 
"Cualquier Empresa Participante o Garante se 
liquide o de cualquier otra forma cese su existencia 
legal o corporativa u ocurra cualquier 
acontecimiento que conforme a las leyes 
aplicables a cualquier Empresa Participante o 

'- Garante tenga un efecto análogo a los 
mencionados;" y en el literal (e), "Cualquier 
Empresa Participante o Garante caiga en 
insolvencia o sea incapaz de pagar sus deudas al 
vencimiento de las mismas, o solicite o acepte la 
imposición de un administrador, liquidador o 
sindico respecto a sus propiedades o sus Ingresos 
o inicie cualquier procedimiento conforme a 
cualquier legislación para el reajuste o 
diferimiento de sus obligaciones o de cualquier 
parte de las mismas o solicite la quiebra, 
reorganización, suspensión de pagos, disolución o 
liquidación o realiza o permita una cesión general 
o un arreglo con o para el beneficio de sus 
acreedores" 
No está claro si la intención es rescindir el contrato 
para todas las compañlas participantes o sólo a la 
empresa participante cae bajo las circunstancias 
de la cláusula 23.2 (d Y e). Es práctica común de la 
industria que en estos casos las compañlas 
restantes se les asigne de forma pro cuota, en 
función de sus participaciones originales, la 
participación de la compañia que presente la 
circunstancia de la cláusula 23.2 (d) o 23.2 (e). 

98 

\ 



• 

• '-

Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 

818. 

819. 

820. 

Sugerimos considerar modificar el texto para 
aclarar que dicha disposición se aplicará a la 
empresa participante cae bajo las circunstancias 
de la cláusula 23.2 (d) Y 23.2 (e) y que el contrato 
seguirá siendo válido para las compañías 
participantes restantes. 

Asignaciones por cambio de control del Operador 
deben de requerir nada mas una notificación a la 
CNH, de igual manera que en el Contrato Individual 
y el Articulo lS de la Ley de Hidrocarburos. 

Se hace referencia a la cláusula del Procedimiento 
de Rescisión Administrativa, 23.3. 
Entendemos que tras el aviso, contratista tendrá 
30 días para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. Posteriormente CNH tendrán 90 días 
para evaluar y tomar una decisión. Se dispone que 
contratista puede remediar la falla antes de CNH 
emite la resolución correspondiente. No está claro 
cuánto dura el período que tiene el Contratista 
para solventar la causa, puesto que CNH puede 
emitir su resolución en cualqu ier momento dentro 
del período de 90 días. En la industria es práctica 
común que el período para solventar se menciona 
claramente. 
Por lo tanto sugerimos clarificar en el contrato el 
tiempo que tendrá el contratista para solventar, a 
satisfacción de la CNH, antes que esta emita su 
resolución para Rescindir Administrativamente el 
Cpntrato. 

Se hace referencia a la Definición de Costos 
Recuperab les de la Cláusula 1.1, que re fiere a los 
lineamientos a ser emitidas por el Ministerio de 
Finanzas en la fecha de adjudicac ión del con trato y 
a la ley de ingresos de hidrocarburos. 
Es fundamental para Licitantes conocer con el 
conten ido de dichos lineamientos antes de que la 
oferta sea presentada. A pesar de allí es una 
referencia a la ley de ingresos de hidrocarburos, no 
hay suficiente información sobre el tema. 
Por lo tanto, es de primordial importancia para los 
licitantes poder estudiar dichos lineamientos y 
saber cuándo estarán disponibles. Como 
alternativa solicitamos definir con precisión cua les 
son Costos Recuperables en el Contrato . 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 

Los lineamientos de las Bases de la Licitación se 
encuentran disponibles en la página ronda1.gob .mx 

Los Costos Recuperables se definen en las Secciones VI y 
VII del Anexo 4 del Contrato. 

\ 1, 

\ 
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I 821. 

822. 

Consideramos que imponer a los Operadores lo Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
previsto en el Anexo 10 es excesivo. Es importante correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
considerar que muchos Operadores tienen página www.ronda1.gob.mx 
contratos internacionales con sus proveedores y 
que es el Operador el que asume todo el costo y 
riesgo bajo la Clausula 2.1 del Contrato. Por ende, 
consideramos que dicho Anexo debe de eliminarse 
en su totalidad . 

Por favor aclarar ¿si hay restricciones en la Si bien el Contrato no establece restricciones especificas 
comercialización de los productos? a la ubicación de las instalaciones referidas, la 
Por favor aclarar que no haya limites en la comercialización de los productos se deberá llevar a cabo 
ubicación de las instalaciones de comercialización. siguiendo las mejores prácticas de la industria y su 

verificación se realizará considerando estándares 
internacionales de mercado. 

823. En relación a la cláusula 15 y 16.6 ¿es correcto que El tema referido es aclarado en la nueva del 
el Contratista tiene derecho a los hidrocarburos en Contrato (Anexo 3) publicado el 29 de mayo en la Página 
el periodo entre la producción y la determinación Electrónica por CNH. 

824. 

825. 

de las contraprestaciones de parte del Fondo? 

Se solicita atentamente a esta Comisión clarificar 
cuales son los requerimientos mínimos con los que 
debe de cumplir una institución bancaria mexicana 
autorizada y cuáles son los montos de las garantías 
requeridas en los incisos (a) y (b) de la Cláusula 
17.1 y el monto de la garantía referida en la 
Cláusula 17.2 

Se solicita atentamente a esta Comisión e'd".leaf 

cuáles son los requisitos para que una institución 
bancaria mexicana autorizada confirme una carta 
de crédito incondicional e irrevocable emitida por 
un banco extranjero a favor de la CNH. 

i) Respecto de la solicitud de aclaración sobre las 
garantías requeridas en los incisos (a) y (b) de la rló"'''I' 
17.1, se comenta que se deberá entender "i i 
bancaria mexicana autorizada" como aquella institución 
de banca múltiple mexicana que cuenta con autorización 
de otorgar una carta de crédito por parte de las 
autoridades competentes bajo las disposiciones 
establecidas en la Ley de Instituciones de Crédito y la 
Normatividad Aplicable . Cabe resaltar que se deberá 
conservar el texto del Anexo 9 del Contrato. 
ii) Respecto del monto de la Garantía Corporativa, 
referida en la Cláusula 17.2, se comenta que dicha 
Garantía constituye una garantía de pago y no 
meramente de cobranza, la cual deberá permanecer en 
pleno vigor y efecto hasta que todas las obligaciones del 
Contratista al amparo del Contrato que se garanticen, 
sean pagadas o cumplidas en su tota lidad. 

Respecto de la solicitud de aclaración, se comenta que se 
deberá entender que una "institución bancaria mexicana 
autorizada que confirme" será aquella institución de I 

banca múltiple mexicana que esté facultada para asumir I'v 
el comprom iso expreso de pago respecto de una carta de I } 

crédito emitida por otra institución, a petición de esta 
última, con autorización para realizar dicha confirmación 
de una carta de crédito por parte de las autoridades 

bajo las establecidas en 
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826. 

827 . 

828. 

Atentamente se solicita a esta Comisión clarificar 
cuál es la tasa de interés aplicable al saldo del 
Fideicomiso de Abandono y la moneda en la que se 
deberlan hacer los depósitos y en que sería 
administrado el Fideicomiso. 

Atentamente se solicita a esta Comisión clarificar 
cuáles son los términos bajo los cuales se debe 
constituir el Fideicomiso de Abandono o si el 
contrato de fideicomiso y otros términos serán 
libremente establecidos por el Contratista . 

15.- La cláusula 17.1 y el anexo 9 del Contrato 
establecen que deberá emitirse una sola carta de 
crédito por el Consorcio Contratista . Sin emba rgo, 
favor de confirmar si cada Empresa Participante en 
el Consorcio contratista puede proporcionar una 
carta de crédito por separado garantizando su 
propio porcentaje de interés en la Garantía de 

TERCERA ETAPA DE A CLARACIOI\'E 116 
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Ley de Instituciones de Crédito y la Normatividad 
Aplicable. La confirmación de la carta de crédito 
implicará para la institución que confirma una obligación 
directa de pago frente al beneficiario . Se entiende por 
confirmación el compromiso expreso de pago con el 
beneficiario de dicha carta de crédito. 
Al respecto se hace de su conocimiento que se deberá 
conservar el texto del Anexo 9 del Contrato. 

Se aclara que la tasa de interés aplicable al saldo del 
Fideicomiso de Abandono a la que se refiere la Cláusula 
18.4 (rt) será la tasa de interés aplicable al interés que se 
genere cada Año, y que dependerá de los térm inos y 
condiciones bajo las cuales se contrató dicho 
fideicomiso, asi como de cualesquiera factores que 
puedan influir sobre dicha tasa de interés. 

La Cláusula 18.3 establece que los términos bajo los que 
se deberá constituir el Fideicomiso de Abandono son los 
siguientes: 

1. Su apertura estará condicionada a la declaración de un 
Descubrimiento Comercial, por parte del Contratista 
2. Dicho Fideicomiso deberá estar bajo el control 
conjunto de la CNH y el Contratista y deberá consolidarse 
a través de una institución mexicana autorizada por la 
CNH . 
3. La finalidad del Fide icomiso es crear una reserva para 
fondear las operaciones de Abandono en el Área 
Contractual. 
4. Asimismo, el Contratista no podrá hacer u~o de los 
fondos depositados en el Fideicomiso para cualquier 
otro propósito que no sea el referido anteriormente. 
S. El Contratista no tendrá derecho a dar en garantla, 
ceder o disponer de cualquier otra forma del Fideicomiso 
de Abandono. 
6. La Agencia podrá prever condiciones adicionales para 
la conformación del Fideicomiso de Abandono. 

De conformidad con lo establecido en el Modelo de 
Consorcio del Contrato, la Garantia de Cumplimiento 
Inicial y la Garantla del Período Adicional será", 
presentadas por el Contratista (no por cada una de las 
Empresas Participant es) como una carta de crédito 
incondicional e irrevocable, emitida a favor de la CNH por 
una insti tución bancaria mexicana autorizada o emitida 
por un banco extranjero y confirmada por una institución 
bancaria mexicana autorizada. l o anterior significa que 
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Cumplimiento de L'P'V'"" Inicial y de la 
Garantra del Período Adicional? 
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se aceptará una sola carta como Garantía de 
Cumplim ien to Inicial y otra única carta como Garantía 
del Periodo Adicional (dos en total). 

829. 16.- Observamos que la cláusula 29.2 del Contrato Respecto de la solicitud de aclaración, se comenta al 
se refiere a ""Propied ad Intelectual"", sin embargo Interesado que, tal y como se describe en la Cláusula 
dicho término no ha sido definido en el Contrato. 29.1, nada de lo previsto en el Contrato limitará el 
Si el contratista hace entrega a la CNH de derecho de la CNH de usar, vender, o de cualquier otra 
información de importancia estratégica y de forma disponer de la Información Técnica (definida en el 
carácter confidencial en relación con el Área Contrato), en el entendido de que, salvo por lo previsto 
Contractual o Bloque que se le adjudique, nos en el Contrato, la CNH no podrá vender ni hacer de 
preocupa que esta cláusula pueda permitir a la conocimiento de terceras Personas ninguna información 
CNH vender estos datos a un Bloque vecino, que implique un secreto industrial; una marca registrada 
perjudicando con ello al Contratista. La pregunta o cualquier otro derecho de propiedad intelectual del 
es ¿puede la CNH confirmar si esto podría ocurrir, Contratista regulado por la Ley Federal de Derechos de 
y en caso de ser asr, respetuosamente solicitamos Autor y la Ley de la Propiedad Industria l. 
que la CNH considere la revisión de la cláusula 29 Asimismo, se comenta que, a pesar de no estar definido, 
mencionada, con el fin de asegurar que la el término "propiedad intelectual" se sujetará a lo 
información confidencial y comercialmente establecido en la Normatividad Aplicable. 

830. 

sensib le se encuentre protegida con base en 
prácticas habituales de la industria. 

17.- El inciso 9.13 del Anexo J y el inciso 1.4 del 
Anexo 11 del contrato establecen que los pagos de 
la Contraprestación en virtud del Contrato a un 
Consorcio se harán en los términos establecidos 
por el Acuerdo de Operación Conjunta que se 
celebre por las Empresas Participantes del 
Consorcio y que sea aprobado por la CNH de 
conformidad con las Leyes aplicables. ¿La 
redacción de dicha cláusula in¡:enta establecer que 
se necesi ta la aprobación de los procedimientos de 
pago establecidos en el Contrato de Operación 
Conjunta o implica que todo el Contrato de 
Operación Conjunta está sujeto a revisión y 
aprobación por parte de la CNH? 

los numerales referidos están orientados a I 
los procedimientos de pago de Contraprestaciones en el 
caso de consorcio, pudiendo el pago realizarse a cada 
una de las Empresas Participantes o directamente al 
Operador. 
En este sentido la CNH deberá tener conocimiento del 
acuerdo de operación al que lleguen las Empresas 
Participantes para identificar a quien se entregarán las 
contraprestaciones en favor del Contratista, así como el 
cumplimiento de la Normatividad Aplicable. 

831. 18.- La cláusula 23.2 del contrato hace referencia a Se confirma que la referencia a la Cláusula 3.5 en la 
la terminación anticipada en virtud de la cláusula Cláusula 23.2 era un error. 
3.5, sin embargo, el contrato no contiene ninguna 
cláusula 3.5. Favor de confirmar si dicha mención 
pretende ser una referencia a la cláusula 3.4. 

832. 19.- A los e'e"u> del cálculo de la Métrica del De acuerdo al numeral 6 del Anexo 3, el Resultado 
Resultado Operativo antes de Impuestos del Operativo del Contratista se calcula tomando en cuenta 
Contratista (MRO), ¿deben tomarse en cuenta los los ingresos que reciba el Contratista menos los costos 
Costos Elegibles o los Costos Recuperables? (los elegibles que sean registrados en el periodo de 

'- incisos 1,12 _ Y 1.13 del Anexo 4 del Contrato 
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833. 

parecerían contradecirse con las definiciones de conformidad con los procedimientos contables 
Costos Elegibles y Costos Recuperables de la establecidos. 
Clausula 1 del Contrato). 

20.- Parecería que la fórmula establecida en la 
cláusula 18.4 de l Contrato se encuentra 
incompleta. En caso la fórmula fuera correcta, 
¿cómo se calcula la Aportación Anual al Fondo, es 
decir, deberá ser el máximo entre cuales dos 
térm inos 

La fórmula establecida en la Cláusula 18.4 fue ajustada 
en la versión publicada del Contrato el 29 de mayo en la 
Página Electrónica. 

834. Se sugiere incluir como un evento de Fuerza Mayor Se exhorta al In teresado a presentar su sugerencia en el 
la " Fuerza Mayor Gubernamental" como aquel los buzón dispuesto para tal efecto en la página 
actos de cualquier Autoridad Gubernamental que www.www.ronda1.gob.mx 

835. 

836. 

prevengan al Contratista ejecutar sus obligaciones 
bajo el CPC cuando ello esté fuera de su control. 

Se sugiere el siguiente texto: 
"l. .. ) Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluirá en 
forma enunciativa, mas no limita t iva, los 
siguientes hechos o aetos que impidan el 
cump limiento de la Parte afectada de sus 
obligaciones derivadas del presente Contrato : [ ... ) 
actos de cualqu ier Autoridad Gubernamental que 
prevengan al Contratista ejecuta r sus obligaciones 
bajo este Contrato cuando ello esté fuera de su 
control como resultado de actos u omisiones de 
dicha Autoridad Gubernamental, y no como 
resultado del dolo o negligencia del Contratista, 
incluyendo sin limitación el oto rgamiento o 
rechazo de un permiso, autorización, 
consentim iento o confirmación por la autoridad 
Gubernamental que sea requerido bajo este 
Contrato y/o la Normatividad Aplicable[ ... ] " 

No existe claridad en la definición ya que no se 
entiende cuando comienza la Producción Regular 
Comercial. 

Se sugiere modificar la definición para tener más 
claridad en la fecha o momento de inicio de la 
Producción Regular Comercial. 

La definición es muy amplia e incluye todas las 
órdenes administrativas y decisiones de cualquier 
t ipo expedidas por cua lquier Autoridad 
Gubernamental. 
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Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
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Se exhorta al Interesado a presenta r su sugerencia en el ~ 
buzón dispuesto para tal efeeto en la página 
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Lo anterior puede causar inseguridad j",rrlir. para 
el Contratista al quedar abierto y sin definición el 
marco regulatorio aplicable. 

Se sugiere delimitar la definición a la normatividad 
que en efecto aplique al CPe. Ejemplo: la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley de Ingresos Sobre 
Hidrocarburos, la Ley del fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la 
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, etc. 
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837. El Contratista esta sujeto a posibles cambios en la Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
legislación y no cuenta con una cláusula de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
estabilidad económica ("stabilizat ion c1ause" ) página www.ronda1.gob.mx 
salvo una cláusula de protección contra impuestos 
especificas para la industria de hidrocarburos 
(Anexo 4, Art. 1.16(bb)): lista de costos no 
recuperables que excluye impuestos a 
hidrocarburos) . 

Se recomienda incluir una cláusula general y 
amplia que proteja los términos económicos 
durante la ejecución del Contrato. 

Asimismo se recomienda modificar la Sección 
1.16(bb) del Anexo 4 para incluir no solo las 
Obligaciones de Carácter Fiscal aplicables a la 
industria de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos distintas a las que estuviesen 
vigentes al momento del fallo del CPC, sino 
también aquellas que aún y cuando sean 
existentes al momento del fallo sufran después un 
incrementol adición, o reducción. 
Se sugiere el siguiente texto: 

"Modificaciones por Cambio de Ley. En la medida 
que sea permitido por las Leyes Aplicables, las 
Partes acuerdan que este Contrato podrá ser 
modificado en caso de que derivado de los 
cambios de las Leyes Aplicables se otorguen 
condiciones o reglas más favorables con respecto 
al Contrato. Las modificaciones al Contrato por 
cambio de ley deberán ser acordadas por escrito 
entre las Partes y surtirán a partir de la 

104 



e 

e,--

Comisión Nilcion;]1 
de Hidrocarburos 

838 . 

fecha de dicho acuerdo. En caso de modificación o 
creación de Leyes Aplicables que afecten los 
derechos de cualquiera de las Partes, el Contrato 
se modificará para rest ituir el balance económico 
original , en la medida de lo posible, por mutuo 
acuerdo y siempre que resulte conveniente para 
las Partes." 

"(bb) Las Ob ligaciones de Carácter Fiscal que 
pague el Operador y las demás empresas que 
integren el consorcio, salvo en el caso de que se 
apliquen contribuciones especificas a la industria 
de Exp loración y Extracción de Hidrocarburos 
distintas a las que estuviesen vigentes al momento 
del fallo por el que se adjudicó el Contrato o 
incluso aquellas contribuc iones existentes que 
sean modificadas para incrementar las 
obligaciones y/ o tasas, cuotas o tarifas de 
contribuciones existentes o reducir o rechazar 
deducciones o depreciaciones del Contratista, en 
cuyo caso se podrá recuperar un monto tal que 
permita restaurar el balance económico de las 
Empresas Participantes respecto de dicha 
contribución de haberse mantenido las 
condiciones económicas relativas a los términos 
fiscales prevalecientes al momento del fallo por el 
que se adjudicó el Contrato . Para tal efecto la 
Secretaría de Hacienda establecerá el mecanismo 
correspondiente.'1 

Se tiene previsto que el Contratista presente a la 
CNH el Plan de Exploración dentro de un plazo de 
60 Días a partir de la Fecha Efectiva. Sin embargo 
también se tiene previsto bajo la Cláusula 10.2 del 
CPC que el Primer Programa de Trabajo del 
Periodo de Exploración se presenté a la CNH en un 
plazo de 45 Días a partir de la Fecha Efectiva. 

El plazo para presentar el Primer Programa de 
Trabajo no hace sentido, ya que se estaría 
presentando antes que el Plan de Exploración, 
cuando en realidad el Programa de Trabajo debe 
desprender precisamente del Plan de Exploración. 

Ver comentario respecto a la Cláusula 10.2 del 
cpe. 

TERCEIlA ETAPA DE ACLARACIONES 116 
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Los plazos de presentación del Plan de Exploración, el 
primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploración 
y el primer Presupuesto del Periodo de Exploración, a 
que se refiere la solicitud de aclaración fueron ajustados 
en la versión del Contrato publicada en la Página 
Electrónica el 29 de mayo. 

1 
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839. Dentro del Periodo Inicia l de Exploración el Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
Contratista podrá llevar a cabo tanto trabajos de buzón dispuesto para tal efecto en la página 
sísmica como de perforación de pozos. Se www.www.rondal.gob.mx 
recom ienda que la duración del periodo se 
extienda a 5 años. Ello permitirá que el Contratista 
obtenga, procese e interprete nueva sísmica 
dentro del área. El Programa Mlnimo de Trabajo 
debe limitarse a 1 pozo por bloque durante el 
Periodo Inicial de Exploración. 

Se sugiere el sigu iente texto: 

" El Periodo Inicial de Exploración tendrá una 
duración de hasta cuatro (4) cinco (5) Años 
Contractuales a partir de la Fecha Efectiva. El 
Contratista estará obligado a concluir, al menos, el 
Programa Mínimo de Trabajo durante el Periodo 
Inicial de Exploración mismo que deberá contar 
con por lo menos un Pozo exploratorio [ ... ]" 

840. La CNH tiene amplias facultades para solicitar Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
modificaciones al Plan de Desarrollo. Los buzón dispuesto para tal efecto en la i 

'- supuestos bajo los cuales CNH puede solicitar una www.www.rondal.gob.mx 
modificación son altamente subjetivos, por 

-

ejemplo el inciso (viii) relacionado con Programa 
de Administración de Riesgos. 

Se recomienda establecer un procedimiento entre 
las Partes para realizar las modificaciones . En caso 
de que el Contratista no acepte las modificaciones 
técnicas sugeridas por la CNH, las Partes entrarian 
en un procedimiento de revisión comenzando por 
el derecho de la Contratista para responder dentro 
de los 60 dlas siguientes a la solicitud de 
modificación del Plan de Desarrollo por la CNH. Por 
su parte, la CNH deberá de contar con 60 días para 
revisar la respuesta del Contratista ante las 
sugerencias previamente hechas. Si las Partes 
continúan en desacuerdo sobre las modificaciones 
al Plan de Desarrollo, deberá de existir un proceso 
en el que cada Parte presente su posición ante un 
experto independiente que resuelva la disputa . 
Ante la gran inversión hecha por el Contratista 
resulta importante que las modificaciones 
impuestas por la CNH deban de ser revisadas y 

por las Partes dentro de un 
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procedimiento pre-establecido en el Contrato. 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Modificaciones al Plan de Desarrollo por Parte de 
la CNH. La CNH podrá proponer modificaciones 
para el Plan de Desarrollo notificando al 
Contratista, incluyendo todas las justificaciones 
necesarias para dicha modificación, dentro de los 
90 días posteriores a la recepción de dicho Plan de 
Desarrollo . Recibida la propuesta de 
modificaciones de la CNH, el Contratista deberá 
responder dentro de los 60 Dias siguientes a la 
so licitud de modificación manifestando su 
aceptación o en su caso su nueva propuesta. Por 
su parte CNH contará con un plazo de 60 Dias para 
responder a las manifestaciones hechas por el 
Contratista respecto a la solicitud de 
modificaciones al Plan de Desarrollo. No obstante 
lo anterior, la CNH y el Contratista deberán 
reunirse lo más pronto posible para revisar las 
modificaciones requeridas y establecer por 
acuerdo mutuo un plan definitivo en base a las 
Mejores Prácticas de la Industria. La fecha de 
aprobación del Plan de Desarrollo deberá de ser la 
fecha del acuerdo entre la CNH y el Contratista . 
En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo 
respecto al Plan de Desarrollo en términos del 
procedimiento de revisión descrito anteriormente, 
cualquiera de las Partes podrá ~ solicitar la 
intervención de un Experto Independiente en 
términos de la Cláusula ["'1 para resolver la 
disputa. El dictamen del Experto Independiente no 
se rá conside rado definitivo o vinculan te para las 
Partes ... 

"Cláusula ['''1 Experto Independiente. Las Partes 
podrán en cualquier momento, sin perjuicio a 
cualesquier otros procedimientos, acordar 
someter cualquier controversia que surja o se 
relacione con asuntos técnicos y de operación bajo 
este Contrato a un experto independiente (el 
"Experto Independiente"), de la siguiente manera: 

(al El Contratista y CNH acordarán la designación 
de un Experto Independiente . Si el Contratista y la 
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CNH no pueden llegar a un acuerdo sobre el 
nombramiento del Experto Independiente en 15 
(quince) Días, entonces, a iniciativa del Contratista 
o CNH, el Experto Independiente será designado 
por el Centro Internacional de Peritaje de acuerdo 
con las disposiciones para la designación de 
peritos conforme al Reglamento de Peritaje de la 
Cámara de Comercio Internacional ("CCI"). 
(b) Dentro de los 15 (quince) Días siguientes a la 
designación de un Experto Independiente, cada 
una de las Partes proporcionará toda la 
información que tenga en su poder relativa al 
asunto reclamado. El Experto Independiente 
podrá convocar a una o más reuniones con dichas 
Partes (en conjunto) para establecer los puntos 
específicos en controversia y podrá solicitar la 
información complementaria que sea necesaria. El 
Experto Independiente emitirá su opinión escrita 
dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a la 
conclusión del procedimiento, el cual no podrá ser 
superior a 60 (sesenta) Días a partir de la fecha en 
que inició, salvo que las Partes acuerden lo 
contrario. La opinión del Experto Independiente 
no se considerará final o vinculante para las Partes. 
(e) Si la controversia no se resuelve con la opinión 
del Experto Independiente, la controversia se 
resolverá definitivamente por arbitraje según lo 
establecido en la Cláusula 26.4. 
(d) El Contratista y CNH serán responsables de sus 
propios costos en conexión con los procedimientos 
de peritaje, y los servicios del Experto 
Independiente serán cubiertos por la Parte que 
solicita la participación de un Experto 
Independiente, salvo que las Partes acuerden lo 
contrario." 
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841. Los porcentajes de cesión son demasiado grandes Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
en relación con el tamaño de los bloques. buzón dispuesto para tal efecto en la página 

www.www.ronda1.gob.mx 
Se sugiere que el porcentaje de cesión sea del 25% 
al finalizar el Periodo Inicial de Exploración y en 
caso de que se le haya concedido un Periodo 
Adicional de Exploración al Contratista. 

Se sugiere el siguiente texto: 
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I "7.1 Reglas de Reducción y Devolución. El 
Contratista deberá renunciar y devolver el área 
Contractual conforme a lo establecido a 
continuación: [ .. ] 

(b) No obstante lo establecido en la Cláusula 7.1 
(a), si al Contratista se le concedió el Período 
Adicional de Exploración, al finalizar el Período 
Inicial de Exploración, el Contratista deberá 
renunciar y devolver, no menos del veinticinco por 
ciento (25%) del Área Contractual que no cuente 
con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH 
[ ... ]" 
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842. Inclu ir en la cláusula principios de unificación en Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
base a los estándares internacionales de la buzón dispuesto para tal efecto en la página 
industria, en términos de lo siguiente: www.www.ronda1.gob.mx 

"Unificación. ( ... ] Una vez recibido el aviso, la 
Secretaría de Energia, con base en la información 
recibida, asi como en el dictamen de la CNH, 
determinará la posible existencia de un yacimiento 
compartido, en cuyo caso instruirá la unificación 
de yacimientos de Extracción en té rminos de lo 
establecido en la Normatividad Aplicable y con las 
Mejores Prácticas de la Industria, incluyendo, sin 
limitación, los siguientes tipos de factores y 
principios de unificación: (1) asignación de 
estimaciones d~ volúmenes preliminares en base a 
la mejor información disponible en el momento, 
incluyendo información sísmica, geoquímica, 
geofísica, y geológíca, resultados de pruebas de 
producción, pruebas de presión, "well logs", y 
"wire-line logs" de los pozos existentes, y de la 
producción de dichos pozos y del área superficial 
del yacimiento y de la columna productiva del 
yacimiento o de toda la otra información relevante 
sobre el yacimiento común; (2) acuerdo sobre un 
número de redeterminaciones que se llevarán a 
cabo después de la obtención de por lo menos un 
año de datos de producción; (3) cambios en el 
porcentaje de los hidrocarburos asignados a los 
bloques resultantes de las redeterminaciones que 
tendrán una reasignación proporcional de gastos 
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entre las Empresas Participantes; y (4) en general, 
los tipos de principios reflejados en el modelo y 
anexos del formato de contra to de unificación 
aprobado por la "Associa tion of International 
Petroleum Negotiators". 

843. El plazo para presentar el primer Programa de Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
Trabajo del Periodo de Exploración dentro de los buzón dispuesto para tal efecto en la página 
primeros 45 dias siguientes a la fecha efectiva es www.www.ronda1.gob.mx 
muy corto . Recomendación: Aumentar a 90 días. 

Las presentaciones posteriores del Programa de 
Trabajo anual a más tardar el 30 de septiembre es 
una fecha prematura. Las empresas en esas fechas 
están en procesos internos de aprobación de 
presupuesto. Recomendación : El 12 de noviembre 
es consistente con estándares internacionales 
(JOAs) . La CNH debe de indicar su aprobación o 
desaprobación en un periodo de 30 días. De no 
obtenerse respuesta por la CNH en 30 días será 
considerado como aprobado. 

Asimismo y respecto a nuestro comentario a la 
Cláusula 4.1, el Primer Programa de Trabajo 
deberia de ser presentado a la CNH 
simultáneamente o posterior a la presentación del 
Plan de Exploración, ya que el Programa de Trabajo 
emana del Plan de Exploración. Esta inconsistencia 
de los plazos puede subsanarse con la propuesta 
de extender el plazo para presentar el Primer 
Programa de Trabajo a 90 Días. 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Primer Programa de Trabajo del Periodo de 
Exploración. El Contratista deberá presentar para 
la aprobación de la CNH el primer Programa de 
Trabajo del Período de Exploración dentro de los 
noventa (90) Días siguientes a la Fecha Efectiva. 
Dicho primer Programa de Trabajo del Período de 
Exploración deberá cubrir las Actividades 
Petroleras a realizarse durante el primer Año 
Contractual y durante el resto del Año en el que 
termine el primer Año Contractual. A partir de ahi, 
el Contratista deberá presentar el Programa de 
Trabajo de cada Año, a más tardar el 1 de 
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noviembre del Año inmediato anterior. 
La CNH deberá indicar su aprobación o 
desaprobación en un periodo de 30 Días siguientes 
a la fecha de presentación del Programa de 
Trabajo. De no obtenerse respuesta de parte de la 
CNH en el periodo indicado el Plan de Trabajo será 
considerado como aprobado." 

T ERCERA ETA PA DE A CLARACIONES 116 
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844. Las presentaciones posteriores de l Programa de Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
Trabajo anual a más tardar el 30 de septiembre es buzón dispuesto para tal efecto en la página 
una fecha prematura. Recomendación: El 1º de www.www.ronda1.gob.mx 
noviembre es consistente con estándares 

internacionales (JOAs). La CNH debe de indicar su 
aprobación o desaprobación en un periodo de 30 
dias. De no obtenerse respuesta en 30 días será 
considerado como aprobado. 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Primer Programa de Trabajo del Periodo de 
Desarrollo. [ ... lEI Contratista deberá presentar el 
Programa de Trabajo de cada Año subsiguiente, o 
su actualización, a más tardar elIde noviembre 
del Año inmed iato anterior. Todos los Programas 
de Trabajo presentados en el Período de 
Desarrollo deberán contener la producción 
estimada mensual para el Año apl icable y la 
proyección de producción total del 
Descubrimiento Comercial durante la vigencia del 
Contrato. 
La CNH deberá indicar su aprobación o 
desaprobación en un periodo de 30 Días siguientes 
a la fecha de presentación del Programa de 
Trabajo. De no obtenerse respuesta de parte de la 
CNH en el periodo indicado el Plan de Trabajo será 
considerado como aprobado. 

845. La CNH no cuenta con un cronograma especifico Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
para la aprobación del presupuesto y en caso que buzón dispuesto para tal efecto en la página 
la CNH sugiera cambios tampoco se tiene un www.www.ronda1 .gob.mx 
cronograma para proveerlos ni para la recepción 
de su aprobación. Recomendación: Establecer que V 
la CNH cuente con un periodo de 30 días para f\ 
revisar el presupuesto que deberá ser presentado 
e11º de noviembre y el Contratista deberá de tener 
15 días para realizar los cambios requeridos por la 
CNH. La CNH a su vez tendrá 15 días para revisar 
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los cambios. o",,,"uu> por el Contratista e indicar 
su aprobación. De no obtenerse respuesta en 15 
días será considerado como aprobado. 

Se sugiere el siguiente texto : 

"Modificaciones de la CNH . La CNH revisará el 
Programa de Trabajo dentro de un plazo de treinta 
(30) Días siguientes a la fecha de presentación del 
Plan de Trabajo por el Contratista . CNH 
comunicará al Contratista cualquier objeción u 
observación que tuviera sobre cualquier Programa 
de Trabajo. La CNH deberá aprobar los Programas 
de Trabajo si éstos cumplen con : (i) el Programa 
Mínimo de Trabajo, el Plan de Exploración y el Plan 
de Desarrollo, según corresponda, (ji) las 
estipulaciones previstas en los Procedimientos de 
Contabilidad y los demás términos y condiciones 
del presente Contrato, (iii) las Mejores Prácticas de 
la Industria, (iv) el Sistema de Administración, y (v) 
la Normatividad Aplicable. El Contratista deberá 
modificar cualquier Programa de Trabajo que 
hubiera sido objetado o que hubiera recibido 
comentarios por parte de la CNH dentro de un 
plazo de quince (15) Días siguientes a la fecha en 
que reciba las objeciones o comen tarios de CNH, 
para someterlo nuevamente a su aprobación por 
escrito. CNH revisará y comunicará al Contratista 
el resultado de su revisión dentro de un plazo de 
qu ince (15) Días siguientes a la fecha en "'Iue el 
Contratista haya sometido nuevamente el 
Programa de Trabajo. De no obtenerse respuesta 
de parte de la CNH en el pe riodo indicado el Plan 
de Trabajo será considerado como aprobado. [ ... ]" 

TERCERA ET,\PA DE AClARACIONI:S 116 
ROI\J) \ 1 1 AGUAS SOMERAS - f>RJ.\1 ERA CO:-"VOCATORI'. ' 

LiCITACiÓN CNH-R01-LOl/20J 

846. El concepto eu, '0"' I I 'deberá ser Se o."U,," al presentar la sugerencia 
un estándar únicamente aplicable al periodo de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
producción de un proyecto y no deberá de aplicar página www.ronda1.gob.mx 
durante la exploración. 

Recomendación: Se sugiere que las palabras 
"comercialmente viables" sean eliminadas. 

"Presupuestos. [ ... ] Todos los proyectos de 
Presupuestos deberán ser comercialmente 
vi.hlp< razonables y consistentes con los 
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requisitos de este Contrato, sus anexos y las 
Mejores Prácticas de la Industria [ ... ]" 
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847. La presentación del Presupuesto anual a más Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
tardar el 30 de septiembre es una fecha correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
prematura. EI1 Q de noviembre es consistente con página www.ronda1.gob.mx 
estándares internacionales (JOAs) . (Estos 
comenta rios son los mismos para los Artículos 10.2 
y 10.3). 

La CNH debe de indicar su aprobación o 
desaprobación en un periodo de 30 días. De no 
obtenerse respuesta en 30 días será considerado 
como aprobado. 

Se sugiere el siguiente texto : 

"Primer Presupuesto de Exploración [Desarrollo] . 
[ ... ] El Contratista deberá presentar el Presupuesto 
de cada Año subsiguiente, a más tardar elIde 
noviembre del Año inmediato anterior. 
La CNH deberá indicar su aprobación o 
desaprobación en un periodo de 30 Días siguientes 
a la fecha de presentación del Presupuesto. De no 
obtenerse respuesta de parte de la CNH en el 
periodo indicado el Presupuesto será considerado 
como aprobado." 

848. El Contratista está expuesto a costos adicionales Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
de equipo en el Área Contractual al igual que a buzón dispuesto para tal efecto en la página 
retrasos potenciales en producción. www.www.ronda1 .gob.mx ) 

La CNH y el Contratista deberán acordar sobre el 
punto de medición como parte del Plan de 
Desarrollo, al igual que los puntos de volumen y 
medición de ca lidad en aguas someras del Plan de 
Desarrollo para la planeación de los equipos y 
facilidades requeridas. 

Se sugiere el siguiente texto : 

"Volumen y Cal idad. [ ... ] Adicionalmente, la CNH 
podrá solicita r la medición de l volumen y la ca lidad 
de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo, 
en baterías de separación o a lo la rgo de los 
sistemas de recolección y almacenamiento, en 
cuyo caso, la CNH y el Contratista deberán acordar 
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850. 

como parte del Plan de Desarrollo los nuevos 
términos de la medición, asi como el equipo 
adicional que sea necesario para llevar a cabo 
dichas mediciones. tI 

Se considera impráctico. Se sugiere que sea sujeto 
a posterior revisión o inspección por parte de la 
CNH. 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Instalación, Operación, Mantenimiento y 
Calibración de los Sistemas de Medición. la 
instalación, operación, mantenimiento 
ycalibración de los sistemas de medición estará a 
cargo del Contratista, sujeto a la posterior revisión 
o inspección de la CNH. [ ... )" 

Se sugiere remplazar la palabra "inmediata "c".c' 
por "tan pronto como sea razonablemente 
posible". 

"Mal Funcionamiento del Sistema de Medición. Si 
derivado de una prueba o supervisión se muestra 
que cualquiera de los componentes de los 
sistemas de medición está fuera de las 
especificaciones, descompuesto o calibrado 
incorrectamente, el Contratista deberá repararlo 
inmediatamente tan pronto como sea 
razonab lemente posible y asegurarse de que se 
encuentra en correcto, estado de funcionamiento 
en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas 
luego de haberse detectado el desperfecto o de 
recibir la notificación de este hecho por parte de la 
CNH [ ... )" 
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Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
buzón dispuesto para tal efecto en la página 
www.www.ronda1.gob.mx 

Se CAO ,u,.d allntere'sado a presentar su sugerencia en el 
buzón dispuesto para tal efecto en la página 
www.www.ronda1.gob.mx 

851. Se sugiere incluir un valor en dólares como limite Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
para que el Contratista pueda disponer de los correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
activos sin la necesidad de contar con el página www.ronda1.gob.mx 
consentimiento de la CNH. Se sugiere un umbral de 
US $20,000,000.00, que permita una disposición 
normal de excesos de Materiales (por ejemplo de 
tuberla) . 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Disposición de Activos. El Contratista no podrá 
arrendar c,.v.' dar en .... nti. ni de 
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cualquier otra forma disponer de los Materia les 
por un valor mayor a US$20,OOO,OOO (veinte 
millones de Dólares), sin el consentimiento previo 
de la CNH y de acuerdo a los lineamientos que 
emita la Secretaría de Hacienda.I ... )" 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIOi'lES 116 
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852. El CPC prevé que el costo de cualquier Instalación Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
de Comercialización construida por el Contratista correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
no será considerado como un Costo Recuperable. página www.ronda1.gob .mx 
Se considera irrazonable ya que pueden existir 
insta laciones construidas para la gestión de 
descarga y carga de crudo a un buque petrolero 
que esté dentro del Área Contractual y del Punto 
de Medición, dichos costos deberían de ser 
recuperables. La definición de Instalaciones 
Comerciales como instalaciones fuera del Punto de 
Medición puede no ser consistente con un Plan de 
Desarrollo confo rm e a las Mejores Prácticas de la 
Industria . Un ejemplo puede ser que una boya de 
amarre esté a una distancia corta de la plataforma 
y dentro del Área Contractual para la carga de los 
buques petroleros.EI Punto de Medición estaría 
lógicamente en la válvula de entrada del buque y 
esta boya de amarre sería apropiadamente 
considerada como una "Instalación Comercial" y 
debería de ser un Costo Recuperable . Dichas 
Instalaciones Comerciales deberían de ser Costos 
Recuperables. Un Plan de Desarrollo debe de tener 
la flexibilidad de incluir Insta laciones Comerciales 
en su inversión recuperable. 

Se sugiere el sigu iente texto: 

"Instalaciones de Comercial ización. En caso de que 
el Contratista construya Instalaciones de 
Comercialización, el Contrat ista deberá ofrecer al 
Comercializador, a un Costo razonable, igua l 
acceso a las Insta laciones de Comercialización pa ra 
la porción de la producción de Hidrocarburos 
correspondiente a la Contraprestación del Estado, 
en el entendido de que el Costo de las 
Instalaciones de Comercialización no será 
considerado un Costo Recuperable." 

., 

853. El hecho de que el Fondo sea el que determine y Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
pague las Contraprestaciones mensuales durante correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
la duración del CPC implica que el Fondo está página www.ronda1.gob.mx 
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manejando la procedencia de las ventas del crudo 
para el Contratista y el Estado. Anuncios públicos 
han indicado lo contrario. El Contratista tiene el 
derecho de poner a disposición del mercado su 
proporción de crudo y la proporción del Estado 
será determinada en cooperación con el 
Contratista sujeto a aprobación por el Fondo. 

Se sugiere que el enunciado mencione que "el 
Fondo validará los cálculos del Contratista para su 
consideración mensual!!. 
"Pagos Mensuales. A partir de que el Contratista 
inicie la Producción Comercial Regular y entregue 
los Hidrocarburos Producidos en los Pumos de 
Medición, el Fondo validará los cálculos del 
Contratista para su consideración mensual y 
determinará y llevará a cabo el pago de las 
Contraprestaciones correspondientes a cada Mes 
durante la vigencia del presenteContrato [ ... ]" 

TERCERA ETAPA DE A CLA RACIONES 1 16 
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854. Porcentajes bajo el CPC. Se requiere que el Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
Contenido Nacional sea del 13% del valor de los buzón dispuesto para tal efecto en la i 
gastos de exploración en el periodo de exploración www.www.ronda1.gob.mx 
y que incrementará a 25% en el primer año de 
desarrollo¡ contemplando un incremento anual 
posterior de 35% para 2025. La SENER establecerá 
la metodologla. Si los contratistas de servicios 
como Schlumberger, Halliburton, etc son 
considerados como Contenido Nacional entonces 
no será complicado alcanzar el porcentaje. Sin 
• embargo, existen penalizaciones severas que 

incrementan del 15% del exceso de gasto no local 
durante la exploración hasta el 100% del exceso de 
gasto no local en el quinto año del Periodo de 
Desarrollo. Es muy complicado para los 
Operadores nuevos en México como evaluar como 
alcanzar el incremento de 25% (en el primer año 
de desarrollo) al 35% (año 2025) en el periodo de 
desarro llo. Recomendación: Se recomienda que 
los porcentajes de las penas convencionales sean 
reducidos a la mitad de su valor. 

Aspectos Laborales conforme a la Ley Federal del 
Trabajo. Conforme al Artículo 7 de la Ley Federal 
del Trabajo, toda empresa mexicana deberá 

" por lo menos un 90% de " 
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855. 

856. 

mexicanos, salvo que no los haya en una 
especialidad determinada, en cuyo caso el patrón 
podrá emplear temporalmente a trabajadores 
extranjeros, en una proporción que no exceda del 
10% de los de la especialidad. Lo anterior no es 
aplicable a los directores, administradores y 
gerentes generales. Recomendación: Se 
recomienda establecer la pre lación entre el cpe y 
la Ley Federal del Trabajo en caso de que exista un 
conflicto entre ambos.Se sugiere el siguiente 
texto :"Contenido Nacional. El Contratista tendrá 
las siguientes obligaciones: 
[ ... ] 
(e) En caso de incumplimiento del porcentaje 
mínimo de contenido nacional señalado en los 
programas de cumplimiento referidos, el 
Contratista deberá pagar por concepto de pena 
convencional a la Nación [ ... ] 
(vii) El equivalente al siete punto cinco por ciento 
(7.S%) para el Periodo de Exploración; 
(viii) El equivalente al diez por ciento (10%) para el 
primer Año del Período 
de Desarrollo; 
(ix) El equivalente al veinte por ciento (20%) para 
el segundo Año del Período de Desarrollo; 
(x) El equivalente al treinta por ciento (30%1 para 
el tercer Año del Período de Desarrollo; 
(xi) El equivalente al cuarenta por ciento (40%) 
para el cuarto Año del Período 
de Desarrollo, y 
(xii) El equivalente al cincuenta por ciento (50%) a 
partir del quinto Año de l Perlado de Desarrollo . 

Se establece un requisito innecesario que es el que Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
el Contratista deba de obtener aprobación por buzón dispuesto para tal efecto en la página 
parte de la Agencia de cualquier cambio en su www.www.rondal .gob.mx 
póliza de seguro. En el Artículo 20.2 ya se requiere 
que las pólizas de seguro se encuentren en 
términos de las Mejores Prácticas de la Industria. 

Se sugiere eliminar esta clausula. 

Se sugiere únicamente referir a las causas graves 
de rescisión administrativa establecidas en el 
artículo 20 de la Ley de Hidrocarburos, y no 
incluirlas expresamente en el cpe. 
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i ' Administrativa. En caso de ocurrir 
cualquiera de las causas graves de rescisión 
administrativa previstas a continuación en el 
Artículo 20 de la Ley de Hidrocarburos, la CNH 
podrá rescind ir administrativamente este 
Contrato previa instauración del procedimiento de 
rescisión administrativa previsto en la Cláusula 
23.3 y la Normatividad Aplicable. La CNH deberá 
notificar al contratista por escrito treinta (30) Dlas 
antes de que declare [ ... )" 

TERCERA ETAP,\ DE ACLAR~CIOKES 116 
RONDA 11 AGI1AS SO~IERAS - PRIMER,\ COKVOCA TORIA 

LICITACIÓN CNH-ROI-LOl /201. 

857. Se recomienda que se agregue lenguaje común en Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
la industria sobre Negligencia Manifiesta (culpa buzón dispuesto para ta l efecto en la página 
grave) o dolo por parte del Gerente Regional del www.www.rondal.gob.mx 
Operador u otro alto directivo, no sólo en la culpa 
del Operador o de una Empresa Participante en 
general. 

Se sugiere el siguiente texto : 

" Rescisión Administrativa. En caso de ocurrir 
cualquiera de las causas graves de rescisión 
administrativa previstas a continuación, la CNH 
podrá rescindir admin istrativamente este 
Contrato previa instauración del procedimiento de 
rescisión administrativa previsto en la Cláusula 
23 .3 y la Normatividad Ap licable : 
[ .. ) 
(d) Se presente un accidente grave causado por 
dolo o culpa grave inexcusable del gerente 
regional u otro alto funcionario del Operador o de 
una Empresa Participante, que ocasione daño a 
instalaciones, fatalidad y pérdida de producción; 
[ ... )" 

858. Todos los supuestos de rescisión contractual Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
establecidos en la Cláusula 23.2 deberían de estar buzón dispuesto para tal efecto en la página 
sujetos a un periodo de cura, mismo que deberla www.www.rondal .gob.mx 
extenderse a 60 Días. 

Un ejemplo son los incisos (d) y (e) que se refieren 
a que una Empresa Participante o Garante sea J 
liquidada o caiga en insolvencia La CNH debe 
reconocer que las Empresas Participantes \ 
celebrarán entre ellas un JOA en donde se 
regularán, entre otros aspectos, las obligaciones 
de éstas frente a una situación de liquidación o 
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859 . 

insolvencia. Derivado de lo anterior, se sugiere que 
solo en el caso de que las Empresas Participantes 
no puedan resolver estos supuestos de rescisión 
contractual dentro de un periodo razonable, 
entonces la CNH tendria derecho de rescindir el 
CPe. 

Se sugiere el siguiente texto : 

"Rescisión Contractual. Además de las causales de 
rescisión administrativa previstas en la Cláusula 
23.1, y de terminación anticipada previstas en la 
Cláusula 3.5, la CNH tendrá derecho a rescindir 
este Contrato en los siguientes supuestos, siempre 
que el Contratista omita sanear o llevar a cabo una 
acción directa y continua para remediar dicho 
incumplimiento dentro de los sesenta (60) Días de 
haber recibido la notificación del mismo por parte 
de la CNH: [ ... )" 

Se recomienda lenguaje adicional que dicho 
consen_timierto no será negado por CNH 
injustificadamente. 

Se sugiere el siguiente texto : 

"Cesión. Para poder vender, ceder, transferir, 
trasmitir o de cualquier otra forma disponer de 
todo o cualquier parte de sus derechos 
(incluyendo la totalidad o parte de su Interés de 
Participación) u obligaciones de conformidad con 
este Contrato, las Empresas Participantes deberán 
contar con la autorización previa y por escrito de 
la CNH, cuya autorización no será negada 
injustificadamente. Sin embargo, en los siguientes 
supuestos no se requerirá la autorización previa y 
por escrito de la CNH, más solamente se requerirá 
una notificación por escrito a la CNH en un t iempo 
razonable posterior al cierre de la operación en 
cuestión: 
(a) Cesiones de derechos para obtención del 
financiamiento requerido para el cumplimiento 
del objeto del presente o en ejecución de los 
documentos de garantía de cualesquie ra de dichos 
financiamientos; 

(b) Cesiones entre las Empresas Participantes y/o 

TERCERA ETAPA IlE ACLARACIONES 116 
RO"IlA 1 1 AG AS SOMERAS-PRI~IER~ CONVOCATORIA 

L ICITACiÓN CNH -ROl-L01l2014 

Se exhorta al Interesado a presenta r su sugerencia en el 
buzón dispuesto para tal efecto en la página 
www.www.rondal .gob.mx 
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Filiales de las mismas que no impliquen un cambio 
de Operador, y 
(e) Cesiones como resultado de una reestructura 
corporativa de las Empresas Participantes. 

[ ... )" 

"Transferencias Indirectas; Cambio de Control. 
Cada Empresa Participante se asegurará de que no 
sufrirá, directa o indirectamente, un cambio de 
Control durante la vigencia de este Contrato sin el 
consentimiento previo de la CNH, cuyo 
consentimiento no será negado 
injustificadamente. Sin embargo, los siguientes 
supuestos no serán considerados como Cambio de 
Control y simplemente requerirán de ser 

notificados por escrito a la CNH en un tiempo 
razonable posterior al cierre de la operación en 
cuestión: 

(a) Restructuras corporativas por temas de indo le 
fiscal , y 
(b) Colocaciones en el mercado de valores. 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 116 
Ro:\nA I I AGUAS 50.\ 1 ERAS - PIlI.\1 ERA COi\VOCATOR1,\ 

LICITACIÓN CNB-R OI-LOl/20 I e 

860. Se recom ienda lenguaje adicional que dicho Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
consentimiento no será negado por CNH buzón dispuesto para tal efecto en la página 
injustificadamente.Se sugiere el siguiente texto : www.www.rondal.gob.mx 

"Prohibición de Gravámenes. Ninguna Empresa 
Participante impondrá o permitirá que se imponga 
ningún gravamen o restricción de dominio sobre 
los derechos derivados de este Contrato o sobre 
los Materiales sin el consentimiento previo y por 
escrito de la CNH, cuyo consentimiento no será 
negado injustificadamente. Sin embargo, las 
Empresas Participante podrán crear gravámenes 
sobre los derechos derivados del presente 
contrato para fin de obtener el financiamiento 
necesario para cumplir con el objeto del presente, 
en cuyo caso, deberá de notificar por escrito a la 
CNH en un tiempo razonable posterior al cierre de 

.' 

\ 
la operación en cuestión." I \ 

861. La cláusula indemnizatoria es muy amplia y podria Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
provocar inseguridad jurídica para el Contratista. buzón dispuesto para tal efecto en la página 
Se recomienda incluir que no será obligación del www.www.ronda1 .gob.mx 

'- Contratista indemnizar cuando la bilidad 
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sea el resultado de dolo o negligencia de la CNH o 
cualquier otra Autoridad Gubernamental. 

Se sugiere el siguiente texto : 

" El Contratista indemnizará y mantendrá libres de 
toda responsabilidad a la CNH y cualquier otra 
Autoridad Gubernamental, así como a sus 
empleados, representantes, asesores, directores, 
sucesores o cesionarios (y dicha obligación 
sobrevivirá la terminación por cualquier motivo 
del presente Contrato) con motivo de cualquier 
acción, reclamo, juicio, demanda, pérdida, Costos, 
daños, perjuicios, procedimientos, impuestos y 
gastos, incluyendo honorarios de abogados y 

costas de juicio, que surjan de o se relacionen con 
cua lquiera de los siguientes, salvo que dicha 
responsabilidad sea causada por dolo o 
negligencia de la CNH u otra Autoridad 
Gubernamental así como de sus empleados, 
representantes, asesores, directores, sucesores o 

cesionarios, declarada por sentencia o laudo 
definitivo: [ .. .]" 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 116 
RONDA 11 AC¡;AS SO,\IERAS- PlllMERA CONVOCATOlllA 

LICITA CiÓN CNH-ROI -LOlnO 14 

862. Excepto por aquellas obligaciones mínimas Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
necesarias para mantener el proyecto, se ría buzón dispuesto para tal efecto en la página 
conveniente para el Contratista suspender las www.www.ronda1 .gob.mx 
obligaciones del CPC mientras se resuelve la 
disputa. 

Se sugiere eliminar esta Cláusula. 

863. la Confidencialidad es ilimitada. Pa ra cumplir con Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
criterios reconocidos por la Comisión Federal de buzón dispuesto para tal efecto en la página 
Competencia, se sugiere que el periodo de www.www.ronda1.gob.mx 
confidencialidad sea de 5 años después de la 
terminación del CPe. 
Se sugiere el siguiente texto: 

"Confidencialidad. [oo.] las disposiciones de esta 
Cláusula 29 .3 continuarán vigentes por un periodo 
de 5 (cinco) años a partir de la terminación del 
presente Contrato por cualquier causa." 

\ 
864. El modelo de CPC no incluye una cláusula de 

renuncia a la inmunidad soberana por parte de la 
CNH. Este es un estándar común en la industria 
internacional a fin de dejar en claro que la CNH 
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celebra el contrato como una operación mercantil 
en un mismo plano y no como autoridad soberana. 
Se sugiere el siguiente texto: 

"CNH acuerda que este Contrato y las operaciones 
contempladas en el presente constituyen 
actividades comerciales de la CNH. En la mayor 
medida permitida por la Ley Aplicable, incluyendo 
de manera enunciativa mas no limitativa, el 
artículo 4 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles y la Ley General de Bienes Nacionales, en 
este acto la CNH expresamente renuncia, de forma 
irrevocable con relación a sí mismo y a sus activos, 
a cualquier derecho de inmunidad que tenga ahora 
o en el futuro, bajo la ley de cualquier jurisdicción, 
derivado de cualquier proceso legal para hacer 
cumplir un laudo arbitral o sentencia judicial, ya 
sea en México o en cualquier otra jurisdicción, 
incluyendo, sin limitación, inmunidad para el 
proceso, inmunidad de jurisdicción o decisión de 
cualquier juzgado, corte o tribunal, e inmunidad 
para embargo de sus bienes o para la ejecución de 
una sentencia." 

TERCER.·\ ETAPA DE ACLARACIONES 116 
RO:-lDA J 1 AGr,\S SO\IERAS - PRI~IERA CONVOC,\TORIA 

LICITACiÓN CNH-ROI-LOlI20J. 

865. Si bien el financiamiento deberá de ser Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
responsabilidad única y exclusiva del Contratista, buzón dispuesto para tal efecto en la página 
se deberían incorporar por parte de la CNH www.www.ronda1.gob.mx 
obligaciones de buena fe para cooperar con el 
Contratista en la obtención del financiamiento lo 
que podrá incluir aclaraciones o modificaciones al 
CPC siempre y cuando no aumente las obligaciones 
de la CNH. Se sugiere el siguiente texto: 

"Financiamiento. 
La CNH de buena fe utilizará esfuerzos 
comercialmente razonables para cooperar con el 
Contratista para proporcionar la documentación 
que los acreditantes del Contratista puedan 
razonablemente requerir para la obtención del 
financiamiento, incluyendo sin limitación, 
aclaraciones al presente y convenios directos con 
la CNH. La CNH no estará obligada a aceptar 
cualesquier contratos o acuerdos que puedan 
incrementar los costos de la CNH o modificar 
cualquiera de los derechos de la CNH bajo el 
Contrato." 
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TERCERA ETAPA DE ACLARAClOI'IES 116 
RONDA I 1 AGUAS SO~ I ERAS - PRIMERA CONVOCATORI.·\ 

LI CITACIÓN CJ'I(B-ROI-LOJ/20 I-l 

866. El modelo de CPC prevé un gran poder discrecional Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
de la CNH y una serie de requerimientos de buzón dispuesto para tal efecto en la página 
autorizaciones que el Contratista debe obtener de www.www.rondal.gob .mx 
la CNH para el desarrollo de las actividades bajo el 
CPC y que implicará una carga administrativa 
importante para la CNH que puede ser perjudicial 
para los proyectos. Consideramos que lo anterior, 
puede ser un mecanismo de contro l poco eficiente 
para la operación del Contrato y no va acorde con 
la práctica internacional. 

Sugerimos preveer la integración e inclusión de un 
Grupo de Trabajo (steering commitee) el cual, 
conforme a la práctica internacional de la 
industria, se reuniría periód icamente a revisar el 
avance de las actividades previstas en el Contrato. 
La función del Grupo de Trabajo permitirá una 
administración más eficiente del CPC y al mismo 
tiempo liberará a la CNH de una carga 
administrativa . 

867. Regalías - La ta sa para crudo comienza en 7.5% Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
para un precio de USO $48 de crudo o más bajo e correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
incrementa a 14% cuando el precio del petróleo página www.ronda1.gob.mx 

868. 

llega a 100 USO Y a 26% si el precio es de 200 USD, 
sin un techo. También el factor del 0.125 con el 
que se determina la Regalía se ajusta anualmente 
en base a inflación por lo cual la combinación de 
precio y ajuste causa que la Regalía sobre petróleo 
sea imprevisible y que no tenga un techo . 

Se sugiere que la tasa de regalías deberá tener un 
techo para que sea competitiva con los términos 
ofrecidos en otros países. 

El Mecanismo de Ajuste previsto en el CPC podría 
resultar ineficiente desde un punto de vista 
operacional y de inversión para el Contratista al 
prever ajustes prospectivos y retrospectivos, lo 
que podría causar que el proyecto sea menos 
atractivo para el Contratista. 

No existe una protección para la inversión del 
Contratista, por lo que se sugiere se revisen los 
términos del Mecanismo de Ajuste para tener un 
esquema más favorable al Contrat ista y a su vez 
competitivo dentro de la industria 
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1 869 . Lo anterior puede ser inconsistente con el 
marketing que el Contratista hará con su 
producción de hidrocarburos. Se sugiere 
establecer que el Fondo llevará a cabo los cálculos 
de las contraprestaciones basándose en 
información recibida por el Contratista. 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Procedimientos para la verificación de 
Contraprestaciones. 
El Fondo: [ ... J 
d) Realizará el cálculo y el pago de las 
Contraprestaciones que, en su caso y conforme a 
este Contrato, corresponda a los Contratistas, 
tomando en consideración y validando los cálculos 
hechos por el Contratista mensualmente." 

TERCER.\ ETAPA DE ACLAR.~CIOXES 116 
RO:-IDA 1 1 AGUA SO~ I ERAS-PR IM ER.c\ CONVOCATORIA 

LICITACIÓ CNJ I-R01 -LO l I201. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia I 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 

870. Esta cláusula está relacionada con los pagos que se Se al Interesado presentar la sugerencia 
realizarán al Contratista quien a su vez es parte de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
una Asociación de Operación Conjunta [lOA, por página www.rondal.gob.mx 
sus siglas en inglés). El CPC establece que el lOA 
deberá ser aprobado por la CNH. 

El lOA es un acuerdo privado entre compañías, en 
donde el Estado no está involucrado a menos de 
que tenga un porcentaje de interés o participación 
a través de la compañía estatal petrolera. 

El lOA se puede proporcionar a la CNH pero el 
requisito de que el lOA sea aprob~do por ésta 
debe ser omitido. Asimismo el lOA no debe ser 
considerado como información pública ni deberá 
entregarse al Fondo, por lo que la CNH deberá 
guardar y clasificar dicho lOA en la más estricta 
confidencialidad."Pago de Contraprestaciones 
dentro de un Consorcio: 

[a) El pago de Contraprestaciones que resulten del 
presente Contrato a un Consorcio se realizará en 

los términos que establezca el acuerdo de 
operación conjunta que se celebre entre las 
Empresas Participantes y que sea aprobado por 
entregado a la CNH para su conocimiento 
conforme a las Leyes Aplicables." 
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TERCER.~ ETAPA DE ACLARACIONES 116 
IWKDA J 1 AGlAS SOMERA - PR I ~I ERA CONVOCATORIA 

L ICITACiÓN CNH-ROI - LOI/20J4 

871. Los Costos Recuperables serán establecidos bajo Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
los lineamientos emitidos por la Secretaría de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Hacienda y Crédito Público. página www.rondal .gob.mx 

Se sugiere la incorporación de un principio general 
de que todos los costos relacionados con las 
"actividades de hidrocarburos" califiquen como 
Costos Recuperables. 

La Sección 1.16 establece muchas exclusiones que 
pueden ser subjetivas y pueden resultar en 
disputas. Por ejemplo los activos considerados 
como no recuperables en el inciso (a) aquellos 
activos que eleven el presupuesto total por arriba 
de 5% (cinco por ciento) del monto originalmente 
presupuestado, o eleven el presupuesto 
contemplado para el rubro o actividad conforme el 
catálogo de cuentas contables por arriba del 10% 
(diez por ciento) del monto originalmente 
presupuestado . 
Se sugiere que debe de haber lenguaje adicional 
reconociendo los casos en los que el presupuesto 
es modificado y aprobado por la CNH para que 
estos costos sean Recuperables y donde las 
necesidades operacionales relacionadas con la 
perforación impliquen un incremento del 
presupuesto, que no sea denegado 
injustificadamente por la CNH. 

Deberían de considerarse como Costos 
Recuperables: 

• Servicios jurídicos; 
• Capacitación y programas de en trenamiento ; y 
• Actividades realizadas derivadas de situaciones 
de emergencias; 

872. Se sugiere incluir un valor en dólares como límite Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
para que el Contra tista pueda disponer de los correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
activos sin la necesidad de contar con el página www.ronda1.gob.mx 
consentimiento de la CNH. Se sugiere un umbral de 
US $20,000,000.00, que permita una disposición 
normal de excesos de Materiales (por ejemplo de 
tubería) . 

Se sugiere el siguiente texto: 
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"[ ... ] El Operador no podrá enajenar cualquier 
Material por un valor mayor a US$20,OOO,OOO 
(veinte millones de Dólares). sin la autorización por 
escrito de la CNH . [ ... ]" 

TERCERA ET¡\ PA DE ACLARACIO 'ES 116 
RO:-lDA 11 AGUAS SO.\ IERAS- PRIMERA CO"-VOCATORI,.' 
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873. Esta el" ",,1, está relacionada con los pagos que se Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
realizarán al Contratista quien a su vez es parte de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
una Asociación de Operación Conjunta (JOA, por página www.rondal.gob.mx 

874. 

sus siglas en inglés). El CPC establece que el JOA 
deberá ser aprobado por la CNH. 

El JOA es un acuerdo privado entre compañias, en 
donde el Estado no está involucrado a menos de 
que tenga un porcentaje de interés o participación 
a través de la compañia estatal petrolera. 

El JOA se puede proporcionar a la CNH pero el 
requisito de que el JOA sea aprobado por ésta 
debe ser omitido. Asimismo el JOA no debe ser 
considerado como información pública ni deberá 
entregarse al Fondo, por lo que la CNH deberá 
guardar y clasificar dicho JOA en la más estricta 
confidencialidad. 

Se sugiere el siguiente texto : 

"Para el pago de Contraprestaciones que resulten 
del presente Contrato a un Consorcio, el 
Contratista deberá notificar al Fondo la forma en 
la que se reaiizará dicho pago, conforme al 
acuerdo de operación conjunta que las Empresas 
Participantes hayan suscrito y que sea entregado a 
la CNH para su conocimiento." 

Se sugiere incluir como un evento de Fuerza Mayor 
la "Fuerza Mayor Gubernamental" como aquellos 
actos de cualquier Autoridad Gubernamental que 
prevengan al Contratista ejecutar sus obligaciones 
bajo el CPC cuando ello esté fuera de su control. 

Se sugiere el siguiente texto: 
"[ ... ) Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluirá en 
forma enunciativa, mas no limitativa, los 
siguientes hechos o actos que impidan el 
cumplimiento de la Parte afect ada de sus 
obligaciones derivadas del Contrato: [ ... ) 

126 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www. rondal.gob.mx 

¡¡ 



• 

• 

, 

CNH 
Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 

actos de cualquier Autoridad Gubernamental que 
prevengan al Contratista ejecutar sus obligaciones 
bajo este Contrato cuando ello esté fuera de su 
control como resultado de actos u omisiones de 
dicha Autoridad Gubernamental, y no como 
resultado del dolo o negligencia del Contratista, 
incluyendo sin limitación el otorgamiento o 
rechazo de un permiso, 
autorización,consentimiento o confirmación por la 
autoridad Gubernamental que sea requerido bajo 
este Contrato y/o la Normatividad Apl icable[ ... ] .. 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIOKES 116 
RONDA I 1 AGUAS SOMERAS - PRIMERA CONVOCATOR IA 
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875. No existe claridad en la definición ya que no se Respecto de la solicitud de aclaración se comenta que: 
ent iende cuando comienza la Producción Regular Plan de Desarrollo significa el plan de desarrollo óptimo 
Comercial. para la Extracción que contiene un programa de tiempos 

que especifica las Actividades Petroleras en un Área de 
Se sugiere modificar la definición para tener más Desarrollo en particular, para lograr la Producción 
claridad en la fecha o momento de inicio de la Comercia l Regular o incrementar la producción de 
Producción Regular Comercial. Hidrocarburos, incluyendo cualquier programa de 

recuperación Avanzada . 

Por lo anterior se aclara que la Producción Comercial 
Regular iniciará al momento en que el Contratista inicie 
las Actividades Petroleras previstas en el Plan de 
Desarrollo y los Programas de Trabajo del Período de 
Desarrollo, en el área designada como Área de 
Desarrollo. 

876. La definición es muy amplia e incluye todas las Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
órdenes administrativas y decisiones de cualquier correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
tipo expedidas por cualquier Autoridad página www.ronda1.gob.mx 
Gubernamenta l. 

Lo anterior puede causar inseguridad jurídica para 
el Contratista al quedar abierto y sin definición el 
marco regulatorio aplicable . 

Se sugie re delimitar la definición a la normatividad 
que en efecto aplique al CPe. Ejemplo: la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley de Ingresos Sobre 
Hidrocarburos, la Ley del fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la 
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, etc. 
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877. El Contratista esta sujeto a posibles cambios en la 
legislación y no cuenta con una cláusula de 
estabilidad económica ("stabilization clause") 
salvo una cláusula de protección contra impuestos 
específicos para la industria de hidrocarburos 
(Anexo 4, Art. 1.16(bb)): lista de costos no 
recuperables que excluye impuestos a 
hidrocarburos). 

Se recomienda incluir una cláusula general y 
amplia que proteja los términos económicos 
durante la ejecución del Contrato. 

Asimismo se recomienda modificar la Sección 
1.16(bb) del Anexo 4 para incluir no solo las 
Obligaciones de Carácter Fiscal aplicables a la 
industria de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos distintas a las que estuviesen 
vigentes al momento del fallo del CPC, sino 
también aquellas que aún y cuando sean 
existentes al momento del fallo sufran después un 
incremento, adición, o reducción. 
Se sugiere el siguiente texto: 

"Modificaciones por Cambio de Ley. En la medida 
que sea permitido por las leyes Aplicables, las 
Partes acuerdan que este Contrato podrá ser 
modificado en caso de que derivado de los 
cambios de las leyes Aplicables se otorguen 

• condiciones o reglas más favorables con respecto 
al Contrato. las modificaciones al Contrato por 
cambio de ley deberán ser acordadas por escrito 
entre las Partes y surtirán efectos a partir de la 
fecha de dicho acuerdo. En caso de modificación o 
creación de Leyes Aplicables que afecten los 
derechos de cualquiera de las Partes, el Contrato 
se modificará para restituir el balance económico 
original, en la medida de lo posible, por mutuo 
acuerdo y siempre que resulte conveniente para 
las Partes." 

"(bb) las Obligaciones de Carácter Fiscal que 
pague el Operador y las demás empresas que 
integren el consorcio, salvo en el caso de que se 
apliquen contribuciones especificas a la industria 
de y Extracción de Hidrocarburos 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 116 
RONDA 11 AGUAS SO \I ERAS - PR IMER~ CONVOCHORI4. 

LiCITAC iÓN CNH-R01-L01/201 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal .gob.mx 
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878. 

879. 

distintas a las que estuviesen vigentes al momento 
del fa llo por el que se adjudicó el Contrato o 
incluso aquellas contribuc iones existentes que 
sean modificadas para incrementa r las 
obligaciones y/o tasas, cuotas o tarifas de 
con tri buciones existentes o reduci r o rechazar 
deducciones o depreciaciones del Contratista , en 
cuyo caso se podrá recuperar un monto tal que 
perm ita restaurar el balance económico de las 
Empresas Participantes respecto de dicha 
contribución de haberse mantenido las 
condiciones económicas relativas el los términos 
fiscales preva lecientes al momento del fallo por el 
que se adjudicó el Contrato. Para ta l efecto la 
Secretaría de Hacienda establecerá el mecanismo 
correspondiente." 

Se t iene previsto que el Contratista presente a la 
CNH el Plan de Exploración dentro de un plazo de 
60 Días a partir de la Fecha Efectiva. Sin embargo 
también se t iene previsto bajo la Cláusula 10.2 del 
CPC que el Primer Programa de Trabajo del 
Periodo de Exploración se presenté a la CNH en un 
plazo de 45 Días a partir de la Fecha Efectiva . 

El plazo para presentar el Primer Programa de 
Trabajo no hace sentido, ya que se estaría 
presentando antes que el Plan de Exploración, 
cuando en realidad el Programa de Trabajo debe 
desprender precisamente del Plan de Exploración. 

\ 

Ver comentario respecto a la Cláusula 10.2 del 
cpe. 

Dentro del Periodo Inicial de Exploración el 
Contratista podrá llevar a cabo tanto trabajos de 
sísmica como de perforación de pozos. Se 
recom ienda que la duración del periodo se 
extienda a 5 años. Ello permit irá que el Contrat ista 
obtenga, procese e interprete nueva sísmica 
dentro de l área. El Programa Minimo de Trabajo 
debe limitarse a 1 pozo por bloque durante el 
Periodo Inicial de Exp loración. 

Se sugiere el siguiente texto: 

"El Periodo Inicial de Exploración tendrá una 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES I J 6 
RONDA 1 I A C¡;AS SO~ I ERAS - PRIM ERA CONVOCATOll1A 

L ICITAC iÓN CNH- ROI- LOInO 14 

Los plazos de presentación del Plan de Exploración, el 
primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploración 
y el primer Presupuesto del Periodo de Exploración, a 
que se refiere la solicitud de aclaración fueron ajustados 
en la versión del Contrato pub licada en la Página 
Electrónica el 29 de mayo. 

Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
buzón dispuesto para tal efecto en la página 
www.www.rondal .gob.mx 
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duración de hasta cuatro (4) cinco (5) Años 
Contractuales a partir de la Fecha Efectiva. El 
Contratista estará obligado a concluir, al menos, el 
Programa Mínimo de Trabajo durante el Periodo 
Inicial de Exploración mismo que deberá contar 
con por lo menos un Pozo exploratorio [ ... ]" 

880. La CNH tiene amplias fanol .. rlp< para solicitar 
modificaciones al Plan de Desarrollo. Los 
supuestos bajo los cuales CNH puede solicitar una 
modificación son altamente subjetivos, por 
ejemplo el inciso (viii) relacionado con Programa 
de Administración de Riesgos. 

Se recomienda establecer un procedimiento entre 
las Partes para realizar las modificaciones. En caso 
de que el Contratista no acepte las modificaciones 
técnicas sugeridas por la CNH, las Partes entrarian 
en un procedimiento de revisión comenzando por 
el derecho de la Contratista para responder dentro 
de los 60 días siguientes a la solicitud de 
modificación del Plan de Desarrollo por la CNH. Por 

'- su parte, la CNH deberá de contar con 60 días para 
revisa r la respuesta del Contratista ante las 
sugerencias previamente hechas. Si las Partes 
continúan en desacuerdo sobre las modificaciones 
al Plan de Desarrollo, deberá de existir un proceso 
en el que cada Parte presente su posición ante un 
experto independiente que resuelva la disputa. 
Ante la gran inversión hecha por el Contratista 
resulta importante que las modificaciones 
impuestas por la CNH deban de ser revisadas y 
respondidas por las Partes dentro de un 
procedimiento pre-establecido en el Contrato. 
Se sugiere el siguiente texto: 

"Modificaciones al Plan de Desarrollo por Parte de 
la CNH. La CNH podrá proponer modificaciones 
para el Plan de Desarrollo notificando al 
Contratista, incluyendo todas las justificaciones 
necesarias para dicha modificación, dentro de los 
90 días posteriores a la recepción de dicho Plan de 
Desarrollo. Recibida la propuesta de 
modificaciones de la CNH, el Contratista deberá 
responder dentro de los 60 Días siguientes a la 
solicitud de modificación manifestando su 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 116 
RO NDA 1 1 AGl AS SO~IERAS - PRI,\I ERA CONVOCATORI.\ 

LICITACiÓN CNH-RO¡-LOI /20Je 

Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
buzón dispuesto para tal efecto en la página 
www.www.rondal .gob.mx 
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aceptación o en su caso su nueva propuesta . Por 
su parte CNH conta rá con un plazo de 60 Días para 
respond er a las manifestaciones hechas por el 
Contratista respecto a la solicitud de 
mod ifica ciones al Plan de Desarrollo. No obstante 
lo anterior, la CNH y el Contratista deberán 
reunirse lo más pronto posible para revisa r las 
modificaciones requeridas y establecer por 
acuerdo mutuo un plan definitivo en base a las 
Mejores Prácticas de la Industria . La fecha de 
aprobación del Plan de Desarrollo deberá de ser la 
fecha del acuerdo entre la CNH y el Contratista. 
En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo 
respecto al Plan de Desarrollo en térm inos del 
procedimiento de revisión descrito an teriormente, 
cualquiera de las Partes podrá solicitar la 
intervención de un Experto Independiente en 
términos de la Cláusula [UO) para resolver la 
disputa. El dictamen del Experto Independiente no 
se rá considerado definitivo o vincu lante para las 
Partes.""Cláusula [00') Experto Independiente . 
Las Partes podrán en cualquier momento, sin 
perjuicio a cualesqu ier otros procedimientos, 
acordar someter cualquier controve rsia que surja 
o se relacione con asuntos técnicos y de operación 
bajo este Contrato a un experto independiente (el 
"Experto Independiente"), de la siguiente manera : 

(a) El Contratista y CNH acordarán la designación 
de un Experto Independiente. Si el Contratista y la 
CNH no pueden llegar a un acuerdo sobre el 
nombramiento del Experto Independiente en 15 
(quince) Días, entonces, a iniciativa del Contratista 
o CNH, el Experto Independiente será designado 
por el Centro Internacional de Peritaje de acuerdo 
con las disposiciones para la designación de 
peritos conforme al Reglamento de Peritaje de la 
Cámara de Comercio Interna cional ("CCI"). 
(b) Dentro de los 15 (quince) Días siguientes a la 
designación de un Experto Independiente, cada 
una de las Partes proporcionará toda la 
información que tenga en su poder relat iva al 
asunto reclamado. El Experto Independiente 
podrá convocar a una o más reuniones con dichas 
Partes (en conjunto) para establecer los puntos 
específicos en controversia y podrá solicitar la 

T ERCERA ETAI'A DE A CLARACIONES 116 
RONDA 1 I A GUAS SO\I ER<\S - PRI)IERA CONVOCATOlllA 

LI CIT.-\ CIÓN CNH-ROI-.L01/20 14 
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""v. ".e.vn complementaria que sea necesaria. El 
Experto Independiente emitirá su opinión escrita 
dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a la 
conclusión del procedimiento, el cua l no podra ser 
superior a 60 (sesenta) Días a partir de la fecha en 
que inició, salvo que las Partes acuerden lo 
contrario. La opinión del Experto Independiente 
no se considerara fina l o vinculante para las Partes. 
(e) Si la controversia no se resuelve con la opinión 
del Experto Independiente, la controversia se 
resolverá definitivamente por arbitraje según lo 
estab lecido en la Cláusula 26.4. 
(d) El Contratista y CNH seran responsables de sus 
propios costos en conexión con los procedimientos 
de peritaje, y los servicios del Experto 
Independiente serán cubiertos por la Parte que 
solicita la participación de un Experto 
Independiente, salvo que las Partes acuerden lo 
contrario." 

TERCERA ETAPA IlE ACLARACIONES 116 
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881. Los porcentajes de cesión son demasiado grandes Se exhorta al I a presentar su sugerencia en el 
en relación con el tamaño de los bloques. buzón dispuesto para tal efecto en la i 

Se sugiere que el porcentaje de cesión sea del 25% 
al finalizar el Periodo Inicial de Exploración y en 
caso de que se le haya concedido un Periodo 
Adicional de Exploración al Contratista . 

Se sugiere el siguiente texto: 

"7.1 Reglas de Reducción y Devolución. El 
Contratista deberá renunciar y devolver el área 
Contractual conforme a lo establecido a 
continuación: [ ... ] 

(b) No obstante lo establecido en la Cláusula 7.1 
(a), si al Contratista se le concedió el Período 
Adicional de Exploración, al finalizar el Período 
Inicial de Exploración, el Contratista deberá 
renunciar y devolver, no menos del veinticinco por 

www.www.ronda1.gob .mx 

ciento (25%) del Área Contractual que no cuente \ 
con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH 

1a8S822~.~:~~K~~;~~l rree~nllaa~ clál.lu~s~u~lalPP~ri~n~c~iP~ioJ,siddee~~cac;,~ee~n~sseeee~x~hoortrtaa¡a~I¡'ln~~~~aappnre;s~e~ntta~r~s~u~sStu~g~e~re~n~c;iaaee~n~e~l l\ 
base a los estándares internacionales de la buzón dispuesto para tal efecto en la página 
industria, en términos de lo siguiente: www.www.ronda1.gob.mx 
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"Unificación. [ ... ] Una vez recibido el aviso, la 
Secretaría de Energia, con base en la información 
recibida, asi como en el dictamen de la CNH, 
determinará la posible existencia de un yacimiento 
compartido, en cuyo caso instruirá la unificación 
de yacimientos de Extracción en términos de lo 
establecido en la Normatividad Aplicable y con las 
Mejores Prácticas de la Industria, incluyendo, sin 
limitación, los siguientes tipos de factores y 
principios de unificación: (1) asignación de 
estimaciones de volúmenes preliminares en base a 
la mejor información disponible en el momento, 
incluyendo información sísmica, geoqulmlca, 
geofisica, y geológica, resultados de pruebas de 
producción, pruebas de presión, "well logs" , y 
"wire-line logs" de los pozos existentes, y de la 
producción de dichos pozos y del área superficial 
del yacim iento y de la columna productiva del 
yacimiento o de toda la otra información relevante 
sobre el yacimiento común; (2) acuerdo sobre un 
número de redeterminaciones que se llevarán a 
cabo después de la obtención de por lo menos un 
año de datos de producción; (3) cambios en el 
porcentaje de los hidrocarburos asignados a los 
bloques resultantes de las redeterminaciones que 
tendrán una reasignación proporcional de gastos 
entre las Empresas Participantes; y (4) en general, 
los tipos de principios reflejados en el modelo y 
anexos del formato de contrato de unificación 
aprobado por la "Association of International 
Petroleum Negotiatorsll

. 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES [ 16 
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883. El plazo para presentar el primer Programa de Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
Trabajo del Periodo de Exploración dentro de los buzón dispuesto para tal efecto en la página 
primeros 45 dias siguientes a la fecha efectiva es www.www.rondal.gob.mx 
muy corto. Recomendación: Aumentar a 90 dias. 

Las presentaciones posteriores del Programa de 
Trabajo anual a más tardar el 30 de septiembre es y 
una fecha prematura. Las empresas en esas fechas 
están en procesos internos de aprobación de 
presupuesto. Recomendación: El 12 de noviembre 1\ 
es consistente con estándares internacionales 

... (JOAs). La CNH debe de indicar su aprobación o 
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.... ~' i en un periodo de 30 días. De no 
obtenerse respuesta por la CNH en 30 días será 
considerado como aprobado. 

Asimismo y respecto a nuestro comentario a la 
Cláusula 4.1, el Primer Programa de Trabajo 
debería de ser presentado a la CNH 
simultáneamente o posterior a la presentación del 
Plan de Exploración, ya que el Programa de Trabajo 
emana del Plan de Exploración. Esta inconsistencia 
de 105 plazos puede subsanarse con la propuesta 
de extender el plazo para presentar el Primer 
Programa de Trabajo a 90 Días. 

Se sugiere el siguiente texto : 

"Primer Programa de Trabajo del Periodo de 
Exploración. El Contratista deberá presentar para 
la aprobación de la CNH el primer Programa de 
Trabajo del Período de Exploración dentro de 105 
noventa (90) Días siguientes a la Fecha Efediva. 
Dicho primer Programa de Trabajo del Período de 
Exploración deberá cubrir las Actividades 
Petroleras a realizarse durante el primer Año 
Contractual y durante el resto del Año en el que 
termine el primer Año Contractual. A partir de ahí, 
el Contratista deberá presentar el Programa de 
TrabajO de cada Año, a más tarda r el 1 de 
noviembre del Ano inmediato anterior. 
La CNH deberá ind icar su aprobación o 
desaprobación en un periodo de 30 Días siguientes 
a la fecha de presentación del Programa de 
Trabajo. De no obtenerse respuesta de parte de la 
CNH en el periodo indicado el Plan de Trabajo será 
considerado como aprobado." 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 116 
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884. Las presentaciones posteriores del Programa de Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
Trabajo anual a más tardar el 30 de septiembre es buzón dispuesto para tal efedo en la página 
una fecha prematura. Recomendación: El 1º de www.www.rondal.gob.mx 
noviembre es consistente con estándares 
internacionales (JOAs). La CNH debe de indicar su 

aprobación o desaprobación en un periodo de 30 Y' 
dias. De no obtenerse respuesta en 30 días será 
considerado como aprobado. 

Se el texto: 

134 



• 

• '-

Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 

"Primer Programa de Trabajo del Periodo de 
Desarrollo. [ ... )EI Contratista deberá presentar el 
Programa de Trabajo de cada Año subsiguiente, o 
su actualización, a más tardar elIde noviembre 
del Año inmediato anterior. Todos los Programas 
de Trabajo presentados en el Período de 
Desarrollo deberán contener la producción 
estimada mensual para el Año aplicable y la 
proyección de producción total del 
Descubrimiento Comercial durante la vigencia del 
Contrato. 
La CNH deberá indicar su aprobación o 
desaprobación en un periodo de 30 Dias siguientes 
a la fecha de presen tación del Programa de 
Trabajo . De no obtenerse respuesta de parte de la 
CNH en el periodo indicado el Plan de Trabajo se rá 
considerado como aprobado. 

T ERCERA ETAPA DE A CLARA CJONES I J 6 
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885. La CNH no cuenta con un cronograma especifico Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
para la aprobación del presupuesto y en caso que buzón dispuesto para tal efecto en la página 
la CNH sugiera cambios tampoco se tiene un www.www.ronda1 .gob.mx 
cronograma para proveerlos ni para la recepción 
de su aprobación. Recomendación : Establecer que 
la CNH cuente con un periodo de 30 días para 
revisar el presupuesto que deberá ser presentado 
el 1. de noviembre y el Contratista deberá de tener 
15 días para realizar los cambios requeridos por la 
CNH. La CNH a su vez tendrá 15 días para revisar 
los cambios reali zados por el Contratista e indicar 
su aprobación. De no obtenerse respuesta en 15 
días será considerado como aprobado. 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Modificaciones de la CNH. La CNH revisará el 
Programa de Trabajo dentro de un plazo de trein ta 
(30) Días siguientes a la fecha de presentación del 
Plan de Trabajo por el Contratista. CNH 
comunicará al Contratista cualquier objeción u 
observación que tuviera sobre cualquier Programa 
de Trabajo. La CNH deberá aprobar los Programas 
de Trabajo si éstos cumplen con : (i) el Programa 
Mínimo de Trabajo, el Plan de Exploración y el Plan 
de Desarro llo, según corresponda, (ii) las 
estipulaciones previstas en los Procedimientos de 
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Contabilidad y los demás términos y condiciones 
del presente Contrato, (iii) las Mejores Prácticas de 
la Industria, (iv) el Sistema de Administración, y (v) 
la Normatividad Aplicable. El Contratista deberá 
modificar cualquier Programa de Trabajo que 
hubiera sido objetado o que hubiera recibido 
comentarios por parte de la CNH dentro de un 
plazo de quince (15) Días siguientes a la fecha en 
que reciba las objeciones o comentarios de CNH, 
para someterlo nuevamente a su aprobación por 
escrito . CNH revisará y comunicará al Contratista 
el resultado de su revisión dentro de un plazo de 
quince (15) Días siguientes a la fecha en que el 
Contratista haya sometido nuevamente el 
Programa de Trabajo. De no obtenerse respuesta 
de parte de la CNH en el periodo indicado el Plan 
de Trabajo será considerado como aprobado. [ ... )" 

TERCERA ETAP,\ DE A CLA RACIONES I J 6 
HO'iDA 11 AGllAS SO~IERAS - PRI~IERA CONVOCATORIA. 

LICITAClÓ.'1 CNH-R01-L01/20 I 

886. El concepto "comercialmente viables" deberá ser Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
un estándar únicamente aplicable al periodo de buzón dispuesto para tal efecto en la página 
producción de un proyecto y no deberá de aplicar www.www.ronda1.gob.mx 

887. 

durante la exploración. 

Recomendación: Se sugiere que las palabras 
"comercialmente viables" sean eliminadas. 

"Presupuestos. [ ... J Todos los proyectos de 
Presupuestos deberán se r comercialmente 
viables, razonables y consistentes con los 
requisitos de este Contrato, sus anexos y las 
Mejores Prácticas de la Industlia [ ... )" 

La presentación del Presupuesto anual a más 
tardar el 30 de septiembre es una fecha 
prematura. EllO de noviembre es consistente con 
estándares in ternaciona les (JOAs). (Estos 
comentarios son los mismos para los Articulas 10.2 
y 10.3). 

La CNH debe de indicar su aprobación o 
desaprobación en un periodo de 30 días. De no 
obtenerse respuesta en 30 días será considerado 
como aprobado. 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Primer ,p<tn de " 1I0J. 
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Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
buzón dispuesto para tal efecto en la página 
www.www.ronda1.gob.mx 
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[ ... ] El Contratista deberá presentar el Presupuesto 
de cada Año subsiguiente, a más tardar el 1 de 
noviembre del Año inmediato anterior. 
La CNH deberá indicar su aprobación o 

desaprobación en un periodo de 30 Días siguientes 
a la fecha de presentación del Presupuesto . De no 
obtenerse respuesta de parte de la CNH en el 
periodo indicado el Presupuesto será considerado 
como aprobado." 
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888. El Contratista está expuesto a costos ad icionales Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
de equipo en el Área Contractual al igual que a buzón dispuesto para tal efecto en la página 

889. 

retrasos potenciales en producción. www.www.rondal.gob.mx 

La CNH y el Contratista deberán acordar sobre el 
punto de medición como parte del Plan de 
Desarrollo, al igual que los puntos de volumen y 

medición de calidad en aguas someras del Plan de 
Desarrollo para la planeación de los equipos y 
facilidades requeridas . 

Se sugiere el siguiente texto: "Volumen y Calidad. 
[ ... ] Ad icionalmente, la CNH podrá solicitar la 
medición del volumen y la calidad de los 
Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo, en 
baterías de separación o a lo largo de los sistemas 
de recolección y almacenamiento, en cuyo caso, la 
CNH y el Contratista deberán acordar como parte 
de l Plan de Desarrollo los nuevos términos de la 
medición, así como el equipo ad icional que sea 
necesario para llevar a cabo dichas mediciones." 

Se considera impráctico. Se sugiere que sea sujeto 
a posterior revisión o inspección por parte de la 
CNH. 

Se sugie re el siguiente texto: 

"Instalación, Operación, Man tenim iento y 
Calibración de los Sistemas de Medición. La 
instalación, operación, mantenimiento ca libración 

de los sistemas de medición esta rá a cargo del 
Contratista, sujeto a la posterio r revisión O 
inspección de la CNH. [ ... ]"y 
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890. Se sugiere remplazar la palabra "inmediatamente" 
por "tan pronto como sea razonablemente 
posible" . 

"Mal Funcionamiento del Sistema de Medición. Si 
derivado de una prueba o supervisión se muestra 
que cualquiera de los componentes de los 
sistemas de medición está fuera de las 
especificaciones, descompuesto o calibrado 
incorrectamente, el Contratista deberá repararlo 
inmediatamente tan pronto como sea 
razonablemente posible y asegurarse de que se 
encuentra en correcto estado de funcionamiento 
en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas 
luego de haberse detectado el desperfecto o de 
recibir la notificación de este hecho por parte de la 
CNH ( ... ]" 

TERCERA E rAPA DE ACLARACIO ' ES 116 
HOND.·' J I AGU¡\SSO:\-IERAS-PR~~IERA COiWOCATORI.. 

LICITACIÓ.'l CNU-ROI-LOl/201. 

Se exhorta al Interesado a presentar su sugerencia en el 
buzón dispuesto para tal efecto en la página 
www.www.rondal.gob.mx 

891. Se sugiere incluir un valor en dólares como límite Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
para que el Contratista pueda disponer de los correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
activos sin la necesidad de contar con el página www.ronda1.gob.mx 
consentimiento de la CNH . Se sugiere un umbral de 

'- US $20,000,000.00, que permita una disposiCión 
normal de excesos de Materiales (por ejemplo de 
tuberla). 

892. 

Se sugiere el siguiente texto : 

"Disposición de Activos. El Contratista no podrá 
vender, arrendar, gravar, dar en garantía, ní de 
cualquiet otra forma disponer de los Materiales 
por un valor mayor a US$20,000,000 (veinte 
millones de Dólares), sin el consentimiento previo 
de la CNH y de acuerdo a los lineamientos que 
emita la Secretaria de Hacienda.l ... ]" 

El CPC prevé que el costo de cualquier Instalación 
de Comercialización construida por el Contratista 
no será considerado como un Costo Recuperable . 
Se considera irrazonable ya que pueden existir 
instalaciones construidas para la gestión de 
descarga y carga de crudo a un buque petrolero 
que esté dentro del Área Contractual y del Punto 
de Medición, dichos costos deberlan de ser 
recuperables. La definición de Instalaciones 
Comerciales como instalaciones fuera del Punto de 
Medición puede no ser consistente con un Plan de 
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893. 

Desarrollo conforme a las Mejores Prácticas de la 
Industria. Un ejemplo puede ser que una boya de 
amarre esté a una distancia corta de la plataforma 
y dentro del Área Contractual para la carga de los 
buques petroleros. 

El Punto de Medición estaría lógicamente en la 
válvula de entrada del buque y esta boya de 
amarre sería apropiadamente considerada como 
una tl lnstalación Comercial" y debería de ser un 
Costo Recuperable. Dichas Instalaciones 
Comerciales deberían de ser Costos Recuperables. 
Un Plan de Desarrollo debe de tener la f lex ibilidad 
de incluir Instalaciones Comerciales en su 
inversión recuperable. 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Insta laciones de Comercialización. En caso de que 
el Contratista construya Instalaciones de 
Comercialización, el Contratista deberá ofrecer al 
Comercial izador, a un Costo razonable, igual 
acceso a las Instalaciones de Comercialización para 
la porción de la producción de Hidrocarburos 
correspondiente a la Contraprestación del Estado, 
en el entendido de que el Costo de las 
Instalaciones de Comercialización no será 
considerado un Costo Recuperable ." 

El hecho de que el Fondo sea el que determine y 
pague las Contraprestaciones mensuales durante 
la duración del CPC implica que el Fondo está 
manejando la procedencia de las ventas de l crudo 
para el Contratista y el Estado. Anuncios públicos 
han indicado lo contrario. El Contratista tiene el 
derecho de poner a disposición del mercado su 
proporción de crudo y la proporción de l Estado 
será determinada en cooperación con el 
Contratista sujeto a aprobación por el Fondo. 

Se sugiere que el enunciado mencione que "el 
Fondo validará los cálcu los del Cont ratista para su 
consideración mensual". 

"Pagos Mensua les. A partir de que el Contratista 
inicie la Producción Comercial Regula r y entregue 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 116 
RO'iOA JI AG UASSOMmAS- PllI l\lERA CONVOCATORIA 

L ICITACIÓN Ci'I'l1-ROI-L01l201.j 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
corre~pondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.rondal.gob.mx 
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los Hidrocarburos prnti"ritin< en los Puntos de 
Medición, el Fondo validará los cálculos del 
Contratista para su consideración mensual y 
de terminará y llevará a cabo el pago de las 
Contraprestaciones correspondientes a cada Mes 
durante la vigencia del presente 
Contrato [ ... )" 

TmCERA ETAPA DE ACLARACIOi\"ES 116 
ROSOA 11 AGU.~S SOVIERAS - PRIMERA COiWOCATORIA 

L!CITACIÓ.'l CN1:I-R01-L01l201e 

894. La Cláusula 17.1 establece la obligación del Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
Contratista de entregar la Garantía de correspond iente en el buzón dispuesto para ello en la 
Cumplimiento de Exploración, o Carta Créd ito, pág ina www.ronda1.gob.mx 

895. 

para cada compromiso de trabajo por periodo 
exploratorio. 

Por su parte la Cláusula 17.2 establece la 
obligación de entregar una Garantía Corporativa . 

Las mejores prácticas de la industria no requieren 
que sean ambas. 

La Carta Crédito deberla de ser eliminada ya que la 
precalificación requiere de un Operador y 
Consorcio con alta solvencia. 

Se sugiere eliminar la cláusula 17.1 

Porcentajes bajo el cpe. Se requiere que el 
Contenido Nacional sea del 13% del valor de los 
gastos de explorac ión en el periodo de exploración 
y que incrementará a 25% en el primer año de 
desarrollo, contemplando un incremento anua l 
posterior de 35% para 2025. La SENER establecerá 
la metodología. Si los contratistas de servicios 
como Schlumberger, Halliburton, etc son 
considerados como Contenido Nacional entonces 
no será complicado alcanzar el porcentaje . Sin 
embargo, existen penalizaciones severas que 
incrementan del 15% del exceso de gasto no local 
durante la exploración hasta el 100% del exceso de 
gasto no local en el quinto año del Periodo de 
Desarrollo. Es muy complicado para los 
Operadores nuevos en México como evaluar como 
alcanzar el incremento de 25% (en el primer año 
de desarrollol al 35% (año 2025) en el periodo de 
desarrollo. Recomendación: Se recomienda que 
los porcentajes de las penas convencionales sean 
reducidos a la mitad de su valor. 
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896. 

Aspectos Laborales conforme a la Ley Federal de l 
Trabajo . Conforme al Artícu lo 7 de la Ley Federal 
del Trabajo, toda empresa mexicana deberá 
emplear por lo menos un 90% de trabajadores 
mexicanos, salvo que no los haya en una 
especialidad determinada, en cuyo caso el patrón 
podrá emplear temporalmente a trabajadores 
extranjeros, en una proporción que no exceda del 
10% de los de la especialidad. Lo anterior no es 
aplicable a los directores, administradores y 

gerentes generales. Recomendación : Se 
recomienda establece r la prelación entre el CPC y 
la Ley Federal del Trabajo en caso de que exista un 
conflicto entre ambos. 

Se sugiere el siguiente texto : 
"Contenido Nacional. El Contratista tendrá las 
siguientes obligaciones: 
[ ... ] 
(c) En caso de incumplimiento del porcentaje 
mínimo de contenido nacional señalado en 105 

programas de cumplim iento referidos, el 
Contratista deberá pagar por concepto de pena 
convencional a la Nación [ ... ] 
(vii) El equ ivalente al siete punto cinco por ciento 
(7 .5%) para el Período de Exploración; 
(viii) El equiva lente al diez por ciento (10%) para el 
primer Año del Período 
de \ Desarrollo; 
(ix) El equivalente al ve inte por ciento (20%) para 
el segundo Año del Periodo de Desarrollo; 
(x) El equivalente al treinta por ciento (30%) para 
el tercer Año del Período de Desarrollo; 
(xi) El equiva lent:; di cuarenta por ciento (40%) 
para el cuarto Año del Período 
de Desarrollo, y 
(xii) El equivalente al cincuenta por ciento (50%) a 
partir del quinto Año del Período de Desarrollo. 

Se establece un requisito innecesario que es el que 
el Contratista deba de obtener aprobación por 
parte de la Agencia de cualquier cambio en su 
póliza de seguro. En el Artículo 20.2 ya se requiere 
que las pólizas de seguro se encuentren en 
términos de las Mejores Prácticas de la Industria. 

T ERCER·\ ETAPA 010: ACLAR~CIO ' ES 1]6 
RONDA 1 I AGUAS SO.\I EllAS - PRI~I ER'\ CONVOC¡\ TOR!A 

LICITA CiÓN CNH-ROI-LOlI20l4 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
co rrespondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
página www.ronda1.gob.mx 
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Se sugiere eliminar esta clausula. 

TERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 116 
RO,~DA 11 AG UAS SOylERAS -PRI~IERA CONVOCATORl·\ 

L ICITACIÓN CNH-ROI-L01l201. 

897. Se sugiere únicamente referir a las causas graves Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
de rescisión administrativa establecidas en el correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
articulo 20 de la Ley de Hidrocarburos, y no página www.ronda1.gob.mx 
incluirlas expresamente en el cpe. 

"Rescisión Administrativa. En caso de ocurrir 
cualquiera de las causas graves de rescisión 
administrativa previstas a continuación en el 
Articulo 20 de la Ley de Hidrocarburos, la CNH 
podrá rescindir administrativamente este 
Contrato previa instauración del procedimiento de 
rescisión administrativa previsto en la Cláusula 
23.3 y la Normatividad Aplicable. La CNH deberá 
notificar al contratista por escrito treinta (30) Días 
antes de que declare [ ... ]" 

898. Se recomienda que se agregue lenguaje común en Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
la industria sobre Negligencia Manifiesta (culpa correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
grave) o dolo por parte del Gerente Regional del página www.ronda1.gob .mx 
Operador u otro alto directivo, no sólo en la culpa 
del Operador O de una Empresa Participante en 
general. 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Rescisión Administrativa. En caso de ocurrir 
cualquiera de las causas graves de rescisión 
administrativa previstas a continuación, la CNH 
podrá rescindir administrativamente este 
Contrato previa instauración del procedimiento de 
rescisión administrativa previsto en la Cláusula 
23.3 y la Normatividad Aplicable: 
[ ... ] 
(d) Se presente un accidente grave causado por 
dolo o culpa grave inexcusable del gerente 
regional u otro alto funcionario del Operador o de 

! 

una Empresa Participante, que ocasione daño a '\.i 
instalaciones, Fatalidad y pérdida de producción; 1 
[ ... ]" 

~~~~----~~----~~~~~~----~----~'\ 
899. Todos los supuestos de rescisión contractual Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia i " 

establecidos en la Cláusula 23.2 deberían de estar correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
sujetos a un periodo de cura, mismo que debería página www.ronda1.gob.mx 
extenderse a 60 Días. 
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Un ejemplo son los incisos (d) y (e) que se refieren 
a que una Empresa Participante o Garante sea 
liquidada o caiga en insolvencia La CNH debe 
reconocer que las Empresas Participantes 
celebrarán entre ellas un JOA en donde se 
regu larán, entre otros aspectos, las obligaciones 
de éstas frente a una situación de liquidación o 
inso lvencia. Derivado de lo anterior, se sugiere que 
solo en el caso de que las Empresas Part icipantes 
no puedan resolver estos supuestos de rescisión 
contractual dentro de un periodo razonable, 
entonces la CNH tendría derecho de rescindir el 
cpe. 

Se sug iere el siguiente texto : 

"Rescisión Contractual. Además de las causales de 
rescisión admin istrat iva previstas en la Cláusula 
23.1, y de terminación anticipada previstas en la 
Cláusula 3.5, la CNH tendrá derecho a rescindir 
este Contrato en los siguientes supuestos, siempre 
que el Contratista omita sanear o llevar a cabo una 
acción directa y continua para remediar dicho 
incumplimiento dentro de los sesenta (60) Dias de 
haber recibido la notificación del mismo por parte 
de la CNH : l .. .]" 

TERCERA ETAPA DE ACLARAC IONES 116 
RONDA t i AGUASSOMERAS - PRI~ l mA CONVOCATOIlIA 

LICITACiÓN CNH-ROt-L01l2014 

900. Se recomienda lenguaje adicional que dicho Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
consentimiento no será negado por CNH correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
injustificadamente. página www.ronda1 .gob.mx 

y 

Se sugiere el siguiente texto : 

"Cesión. Para poder vender, ceder, transferir, 
trasmit ir o de cualquier otra forma disponer de 
todo o cualquier parte de sus derechos 
(incluyendo la totalidad o parte de su Interés de 
Participación) u obligaciones de conformidad con 
este Contrato, las Empresas Participantes deberán 
contar con la autorización previa y por escrito de 
la CNH, cuya autorización no será negada 
injustificadamente. Sin embargo, en los siguientes 
supuestos no se requerirá la autorización previa y 
por escrito de la CNH, más solamente se requerirá 
una notificación por escrito a la CNH en un tiempo 
razonable posterior al cierre de la operación en 
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TERCERA ETAPA DE" ACLARACIONES 116 
RONDA 1 1 AGUAS SO)IERAS - PRI~IERA CO¡';VOCATORL\ 

LICITACiÓN CNH-RO [-LOmOl. 

cuestión: 
(al Cesiones de derechos para obtención del 
financiamiento requerido para el cumplimiento 
del objeto del presente o en ejecución de los 
documentos de garantia de cualesquiera de dichos 
financiamientos; 

(bl Cesiones entre las Empresas Participantes y/o 
Filiales de las mismas que no impliquen un cambio 
de Operador, y 
(cl Cesiones como resultado de una reestructura 
corporativa de las Empresas Participantes. 

[ ... ]" 

''Transferencias Indirectas; CambiO de Control. 
Cada Empresa Participante se asegurará de que no 
sufrirá, directa o indirectamente, un cambio de 
Control durante la vigencia de este Contrato sin el 
consentimiento previo de la CNH, cuyo 
consentimiento no será negado 
injustificadamente. Sin embargo, los siguientes 
supuestos no serán considerados como Cambio de 
Control y simplemente requerirán de ser 
notificados por escrito a la CNH en un tiempo 
razonable posterior al cierre de la operación en 
cuestión: 

(al Restructuras corporativas por temas de indole 
fiscal, y 
(bl Colocaciones en el mercado de valores. 

[ ... ]" 
901. Se recomienda lenguaje adicional que dicho Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 

consentimiento no será negado por CNH correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
injustificadamente.Se sugiere el siguiente texto: página www.ronda1.gob.mx 

"Prohibición de Gravámenes. Ninguna Empresa 
Participante Impondrá o permitirá que se imponga 
ningún gravamen o restricción de dominio sobre 
los derechos derivados de este Contrato o sobre 
los Materiales sin el consentimiento previo y por 
escrito de la CNH, cuyo consentimiento no será 
negado injustificadamente. Sin embargo, las 
Empresas Participante podrán crear gravámenes 
sobre los derechos derivados del 
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contrato para fin de obtener el financiamiento 
necesario para cumplir con el objeto del presente, 
en cuyo caso, deberá de notificar por escrito a la 
CNH en un tiempo razonable posterior al cierre de 
la operación en cuestión." 

TE llCERA ETAI'A IlE ACLARAC IONES 116 
R ONIlA 1 1 ACUAS SO~I ERAS - PRI,\l ERA CONVOCATORIA 

LICITACiÓN CNH-ROI-L01l2014 

902. La cláusula indemnizatoria es muy amplia y podría Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
provocar inseguridad jurídica para el Contratista . correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Se recomienda incluir que no será obligación del página www.rondal.gob .mx 

903. 

Contratista indemnizar cuando la responsabilidad 
sea el resultado de dolo o negligencia de la CNH o 
cualquier otra Autoridad Gubernamental. 

Se sugiere el siguiente texto: 

" El Contratista indemnizará y mantendrá libres de 
toda responsabilidad a la CNH y cualquier otra 
Autoridad Gubernamental, asi como a sus 
empleados, representantes, asesores, directores, 
sucesores o cesiona rios (y dicha obl igación 
sobrevivirá la terminación por cua lquier motivo 
del presente Contrato) con motivo de cualquier 
acción, reclamo, juicio, demanda, pérdida, Costos, 
daños, perjuicios, procedimientos, impuestos y 
gastos, incluye ndo honorarios de abogados y 
costas de juicio, que su rjan de o se relacionen con 
cualquiera de los siguientes, salvo que dicha 
responsabilidad sea causada por dolo o 
negligencia de la CNH u otra Autoridad 
Gubernamental asi como de sus empleados, 
representantes, asesores, directores, sucesores o 
cesionarios, declarada por sentencia o laudo 
defin itivo : [ ... ]" 

Excepto por aquellas obligaciones minimas 
necesarias para mantener el proyecto, sería 
conveniente para el Contratista suspender las 
obligaciones del CPC mientras se resuelve la 
disputa. 

Se sugiere eliminar esta Cláusula. 

Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
correspondiente en el buzón dispuesto pa ra ello en la 
página www.ronda1 .gob.mx 

904. La Confidencialidad es ilimitada. Para cumplir con Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 1\ 
criterios reconocidos por la Comisión Federal de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Competencia, se sugiere que el periodo de página www.ronda1.gob.mx 
confidencialidad sea de 5 años después de la 
term inación del Cpe. 
Se sugiere el siguiente texto : 

145 



Comisión NJcional 
de Hidrocarburos 

"Confidencialidad. [ ... ] Las disposiciones de esta 
Cláusula 29 .3 continuarán vigentes por un periodo 
de 5 [cinco) años a partir de la terminación de l 
presente Contrato por cualquier causa." 

TEIKERA ETAPA DE ACLARACIONES 116 

RO~D,\ 1 1 AGU.\ S SO;\IERAS- PR I~IERA CO:'iVOCATOlllA 
LICITACiÓN CNH-R OI-LOll201. 

905. El modelo de CPC no incluye una cláusula de Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
renuncia a la inmunidad soberana por parte de la correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
CNH. Este es un estándar común en la industria página www.ronda1.gob.mx 
internacional a fin de dejar en claro que la CNH 
celebra el contrato como una operación mercantil 
en un mismo plano y no como autoridad soberana. 
Se sugiere el siguiente texto : 

"CNH acuerda que este Contrato y las operaciones 
contempladas en el presente constituyen 
actividades comerciales de la CNH. En la mayor 
medida permitida por la Ley Aplicable, incluyendo 
de manera enunciativa mas no limitativa, el 
articu lo 4 del Cód igo Federal de Procedimientos 
Civiles y la Ley General de Bienes Nacionales, en 
este acto la CNH expresamente renuncia, de forma 
irrevocable con relación a si mismo y a sus activos, 
a cualquier derecho de inmunidad que tenga ahora 
o en el futuro, bajo la ley de cualquier jurisdicción, 
derivado de cualquier proceso legal para hacer 
cumplir un laudo arbitral o sentencia judicial, ya 
sea en México o en cualquier otra jurisdicción, 
incluyendo, sin lim itación, inmunidad para el 
proceso, inmunidad de jurisdicción o decisión de 
cualquier juzgado, corte o tribuna l, e inm}nidad 
para embargo de sus bienes o para la ejecución de 
una sentencia,JI 

906. Si bien el financiamiento deberá de ser Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
responsabilidad única y exclusiva del Contratista, correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
se deberían incorporar por parte de la CNH página www. ronda1.gob.mx 
obligaciones de buena fe para cooperar con el 
Contratista en la obtención del financiamiento lo 
que podrá incluir aclaraciones o modificaciones al 
CPC siempre y cuando no aumente las obligaciones 
de la CNH. Se sugiere el siguiente texto: 

"Financiamiento. 
La CNH de buena fe utilizará esfuerzos 
comercialmente razonables para cooperar con el 
Contratista para Prol la documentación 
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que los acreditantes del Contratista puedan 
razonablemente requerir para la obtención del 
financiamiento, incluyendo sin limitación, 
aclaraciones al presente y convenios directos con 
la CNH. La CNH no estará obligada a aceptar 
cualesquier contratos o acuerdos que puedan 
incrementar los costos de la CNH o modificar 
cualquiera de los derechos de la CNH bajo el 
Contrato." 

TEIlCERA ETAPA DE ACLARACIO,"ES 116 
ROi"m" J 1 AGU.-\S SO~ I EllAS - PRI~ I ERA CONVOCATORI.A 

LICITACiÓN CNH-R 01-L01l2014 

907. El modelo de CPC prevé un gran poder discrecional Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
de la CNH y una serie de requerimientos de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
autorizaciones que el Contratista debe obtener de página www.ronda1 .gob.mx 
la CNH para el desarrollo de las actividades bajo el 
CPC y que implicará una carga administrativa 
im portante para la CNH que puede ser perjudicial 
para los proyectos. Consideramos que lo anterior. 
puede ser un mecanismo de control poco eficiente 
para la operación del Contrato y no va acorde con 
la práct ica internacional 

Sugerimos preveer la integración e inclusión de un 
Grupo de Trabajo (steering commitee) el cual, 
conforme a la práctica internacional de la 
industria, se reuniría periódicamente a revisar el 
avance de las actividades previstas en el Contrato. 
La función del Grupo de Trabajo permitirá una 
admin istración más eficiente del CPC y al mismo 
tiempo liberará a la CNH de una carga 
administrativa. 

908. Regalías - La tasa para crudo comienza en 7.5% Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
para un precio de USO $48 de crudo o más bajo e correspond iente en el buzón dispuesto para ello en la 
incrementa a 14% cuando el precio del petróleo página www.ronda1.gob.mx 
llega a 100 USO Y a 26% si el precio es de 200 USO, 
sin un techo. También el factor del 0.125 con el 
que se determina la Regalía se ajusta anualmente 
en base a inflación por lo cual la combinación de 
precio y ajuste causa que la Regalía sobre petróleo 
sea imprevisible y que no tenga un techo. 

Se sugiere que la tasa de regaifas deberá tener un 
techo para que sea competitiva con los términos 
ofrecidos en otros paises. 
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909. El Mecanismo de Ajuste previsto en el CPC podría Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
resultar ineficiente desde un punto de vista correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
operacional V de inversión para el Contratista al página www.ronda1.gob.mx 
prever ajustes prospectivos y retrospectivos, lo 
que podría causar que el proyecto sea menos 
atractivo para el Contratista. 

No existe una protección para la inversión del 
Contratista, por lo que se sugiere se revisen los 
términos del Mecanismo de Ajuste para tener un 
esquema más favorable al Contratista y a su vez 
competitivo dentro de la industria 

910. Lo anterior puede ser inconsistente con el Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
marketing que el Contratista hará con su correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
producción de hidrocarburos. Se sugiere página www.ronda1.gob.mx 
establecer que el Fondo llevará a cabo los cálculos 
de las contraprestaciones basándose en 
información recibida por el Contratista . 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Procedimientos para la verificación de 
Contraprestaciones. 
El Fondo: ( ... ) 
di Realizará el cálculo y el pago de las 
Contraprestaciones que, en su caso y conforme a 
este Contrato, corresponda a 105 Contratistas, 
tomando en consideración y validando los cálculos 
hechos por el Contratista mensualmente." 

911. Esta cláusula está relacionada con los pagos que se Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
realizarán al Contratista quien a su vez es parte de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
una Asociación de Operación Conjunta (JOA, por página www.rondal.gob.mx 
sus siglas en inglés) . El CPC establece que el JOA 
deberá ser aprobado por la CNH . 

El JOA es un acuerdo privado entre compañias, en 
donde el Estado no está involucrado a menos de 
que tenga un porcentaje de interés o participación 
a través de la compañia estatal petrolera. 

El JOA se puede proporcionar a la CNH pero el 
requisito de que el JOA sea aprobado por ésta 
debe se r omitido. Asimismo el JOA no debe ser 
considerado como información pública ni deberá 
en al Fondo, por lo que la CNH deberá 
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guardar y clasifica r dicho lOA en la más estricta 
confidencialidad."Pago de Contraprestaciones 
dentro de un Consorcio: 

(a) El pago de Contraprestaciones que resulten del 
presente Contrato a un Consorcio se realizará en 
los términos que establezca el acuerdo de 
operación conjunta que se celebre entre las 
Empresas Participantes y que sea aprobado por 
entregado a la CNH para su conocimiento 
conforme a las Leyes Aplicables." 

T ERCERA ETAPA DE ACLARACIONES 116 
R O''1DA JI AGUAS SOMERAS-PRIM ERA CONVOCATOR IA 

LI CITA CiÓN CNH -ROI-LOJI2014 

912. Los Costos Recuperables serán establecidos bajo Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
los lineamientos emitidos por la Secretaría de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
Hacienda y Crédito Público. página www.ronda1.gob.mx 

Se sugiere la incorporación de un principio general 
de que todos los costos relacionados con las 
"actividades de hidrocarburos" califiquen como 
Costos Recuperables, 

La Sección 1.16 establece muchas exclusiones que 
pueden ser subjetivas y pueden resu ltar en 
disputas, Por ejemplo los activos considerados 
como no recuperables en el inc iso (a) aquellos 
activos que eleven el presupuesto total por arriba 
de 5% (cinco por ciento) del monto originalmente 
presupuestado, o eleven el presupuesto 
contemplado para el rubro o actividad conforme el 
catálogo de cuentas contables por arriba del 10% 
(diez por ciento) del monto originalmente 
presupuestado. 
Se sugiere que debe de haber lenguaje adicional 
reconociendo los casos en los que el presupuesto 
es modificado y aprobado por la CNH para que 
estos costos sean Recuperables y donde las 
necesidades operacionales relacionadas con la 
perforación impliquen un incremento de l 
presupuesto, que no sea denegado 
injustificadamente por la CNH, 

Deberían de considerarse como Costos 
Recuperables: 

• Servicios jurídicos; 
• Capacitación y programas de entrenamiento; y 
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• Actividades realizadas derivadas de situaciones 
de emergencias; 

TERCERA ETAPA DE ACL.~RACIONES 116 
RO!\DA 1 1 AGUAS SO.\IERAS-PRDIERA CONVOCnOR IA 

LICITACiÓN CNH-ROI-LOJnOle 

913. Se sugiere incluir un valor en ~;'I como limite Se exhorta al In presentar la sugerencia 
para que el Contratista pueda disponer de los correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
activos sin la necesidad de contar con el página www.ronda1.gob.mx 
consentimiento de la CNH. Se sugiere un umbral de 
US $20,000,000.00, que permita una disposición 
normal de excesos de Materiales (por ejemplo de 
tubería) . 

Se sugiere el siguiente texto: 

"[oo.] El Operador no podrá enajenar cualquier 
Material por un valor mayor a US$20,OOO,OOO 
(veinte millones de Oólares). sin la autorización por 
escrito de la CNH . [oo.]" 

914. Esta cláusula está relacionada con los pagos que se Se exhorta al Interesado presentar la sugerencia 
realizarán al Contratista quien a su vez es parte de correspondiente en el buzón dispuesto para ello en la 
una Asociación de Operación Conjunta (JOA, por página www.rondal.gob.mx 
sus siglas en inglés). El CPC establece que el JOA 
deberá ser aprobado por la CNH. 

El JOA es un acuerdo privado entre compañías, en 
donde el Estado no está involucrado a menos de 
que tenga un porcentaje de interés o participación 
a través de la compañía estatal petrolera. 

El JOA se puede proporcionar a la CNH pero el 
reRuisito de que el JOA sea aprobado por ésta 
debe ser omitido. Asimismo el JOA no debe ser 
considerado como información pública ni deberá 
entregarse al Fondo, por lo que la CNH deberá 
guardar y clasificar dicho JOA en la más estricta 
confidencialidad 

Se sugiere el siguiente texto: 

"Para el pago de Contraprestaciones que resulten 
del presente Contrato a un Consorcio, el 
Contratista deberá notificar al Fondo la forma en 
la que se realizará dicho pago, conforme al 
acuerdo de operación conjunta que las Empresas 
Participantes hayan suscrito y que sea entregado a 
la CNH para su conocimiento." 
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915. Me pueden orientar cual es el medio de obtener Se aclara que toda la información relacionada con las 
las actas que se dan después de cada junta de las licitaciones de Ronda! se encuentra disponible en la 
diferentes licitaciones, o cuando ya es publica ¿??? Página Electrónica www.rondal.gob.mx. 

916. Hola Tendran una respuesta ¿?? Se aclara que toda la información relacionada con las 
licitaciones de Rondal se encuentra disponible en la 
Página Electrónica www.rondal .gob.mx. 

917. Clausula 19, numeral 19.5 Capacitación y Las obligaciones previstas en la cláusula 19.5 del 
Transferencia Tecnológica Contrato, deben ser cumplidas por el Contratista a 

Les solicitamos aclarar cuál es el alcance que través de los Programas de Trabajo que al efecto sean 

tienen las obligaciones de Capacitación y aprobados por la CNH junto con su Presupuesto. Para el 

Transferencia de Tecnología y la forma cómo se cumplimento de dichas obligaciones el Contratista debe 

determinan los montos que se deben dest inar al considerar los programas de capacitación y transferencia 

cumplimiento de las mismas. aprobados por la CNH en el Plan de Exploración y en el 
Plan de Desarrollo. 

918. En relación con la Cláusula 10.9 del Contrato, favor El Contratista deberá integrar los informes 
de confi rmar si la CNH proporcionará un formato correspondientes atendiendo lo estipulado en el 
específico para los informes detallados de avance Contrato. 
que el Contratista deberá presentar 
trimestralmente, respecto al progreso de las 
Actividades Petroleras . 

Conforme a las Bases de la Licitación CNH-ROl-l0l¡2014, es responsabilidad de los Interesados y Licitantes revisar, 
conocer, analizar y considerar el contenido de este documento para su participación durante la Licitación. 

Una vez que el Comité Licitatorio revisó y dio respuesta a las solici tudes de aclaraciones recibidas, el Coordinador, 

Martín Álvarez Magaña i t yó a la Secretaria del mencionado Comité Azhanty Desiree Jheman Martinez para que 

publicara las citada ~e¡pu st s. ~(t -
/r '. ~ 

• 
Coordinador e Licitatorio Azhanty Dés re Jheman Martrnez 

Martín Álvarez Magaña Secretaria del Comité Licitatorio 
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